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WI1.7013.14.2021

Projekt umowy

Umowa nr WI.272./.../.2023/PM

W dniu (data) pomiedzy Gming Miejskg Legionowo — Urzedem Miasta Legionowo z siedzibg w
Legionowie przy ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego nr 41, NIP: 5361923243, zwang dalej
Zamawiajgcym, w imieniu ktorej dziata

Zastepca Prezydenta Miasta Legionowo — Marek Pawlak
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Legionowo,

a

(nazwa Wykonawcy), NIP,

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca,

zostata zawarta umowa w art. 275 pkt 1 ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych” (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.) o nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie na jej podstawie rob6t budowlanych polegajacych na poprawie
efektywnosci energetycznej siedziby Ochotniczej Strazy Pozarnej w Legionowie oraz budowie i
modernizacji elementéw zagospodarowania terenu, w formule zaprojektuj i wybudui.

2. Przedmiotem zaméwienia w formule ,zaprojektuj i wybudu;j” jest:
1) opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o zatozenia w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym w zakresie:
a) termomodernizacji i remontu budynku gtéwnego ( istniejgcego ),
b) rozbudowy budynku gtbwnego,
c) zagospodarowania terenu w otoczeniu budynku na dziatkach 9/1, 9/2 obr. 38 przy ul.
Adama Mickiewicza 11 Legionowie,
d) projektow branzowych architektonicznych, konstrukcyjnych ( w tym obliczen pod
instalacje OZE), instalacyjnych i infrastruktury technicznej
2) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, odstepstw, decyzji niezbednych
do uzyskania przez Gmine pozwolenia na budowe, zgodnie z zakresem dokumentacji
projektowe;,
3) wykonanie robét budowlanych w zakresie:
a) termomodernizacji i remontu budynku gtéwnego ( istniejgcego ),
b) rozbudowy budynku gtbwnego,
c) robdt instalacyjnych,
d) zagospodarowania otoczenia budynku
e) robot brukarskich, odwodnienia.
4) opracowanie i pozyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich dokumentow niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z
umowg i zasadami wiedzy technicznej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji rob6t budowlanych do dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji za wady dla robot
budowlanych.
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4. Zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy okresla umowa. Wykonawca uzyska dla
budowanego obiektu funkcjonalnos¢ zatozong w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowacé, jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktore do celdw interpretaciji bedg miaty pierwszenstwo
zgodnie z nastepujacag kolejnoscia:

1) umowa i pdzniejsze Aneksy do Umowy,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) oferta Wykonawcy z zatgcznikami,

4) zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy (dla rob6t budowlanych),

5) Program Funkcjonalno Uzytkowy (PFU),

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
wykonania rob6t budowlanych objetych niniejszg umowg wraz ze wszystkimi innymi projektami i
opracowaniami koniecznymi do wykonania dokumentacji objetej przedmiotem zamowienia.

6. Wykonawca w zakresie wykonania robét budowlanych zobowigzuje sie wykonac przedmiot
umowy z materiatow wiasnych, o ktérych mowa w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

7. Wszystkie roboty wchodzgce w zakres przedmiotu zamowienia nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami sztuki budowlanej, stosowaé materiaty i wyroby
budowlane zgodne z obowigzujgcymi normami i posiadajgce wazne atesty i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania.

8. Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021 r., poz. 2357 tj..) oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
przedmiotu zamoéwienia oraz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych. Dokumenty potwierdzajgce wymagania opisane w projekcie
budowlanym Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przed ich wbudowaniem pod rygorem
nakazu rozbidrki wykonanych robét i demontazu wbudowanych materiatéw na koszt wykonawcy.

9. Wszelkie materiaty powstate w procesie prac rozbiérkowych terenu inwestycji pozostajg w
dyspozycji Wykonawcy.

10. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o planowanym rozpoczeciu robo6t budowlanych
Zamawiajgcego, zarzadce terenu, odpowiednie stuzby i instytucje oraz zarzgdcow sieci
wodociggowo-kanalizacyjnej, cieptowniczej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, —
odnosnie wymaganych nadzoréw technicznych i zezwolen nad regulacjg urzgdzen.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat ogledzin nieruchomosci, na ktérej bedg wykonywane prace
projektowe oraz roboty budowlane i stwierdza, ze potozenie nieruchomosci, dojazd, panujgce na
niej warunki, okres kalendarzowy w ktérym bedg wykonywane roboty i teren budowy umozliwiajg
rozpoczecie i zakonczenie robét zgodnie z harmonogramem roboét i terminami okreslonymi w
niniejszej umowie.

12. Zmiany zakresu robét wymagajg pisemnej zgody stron pod rygorem niewaznosci.

13. Realizujgc zadanie publiczne objete niniejszg umowg Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia dostepnosci architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, o
ktérych mowa w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami.

14. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia osobie ze szczegblnymi potrzebami dostepnosci
architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
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takiej osobie dostep alternatywny, o ktérym mowa w art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019
roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

15. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia osobie ze szczegdlnymi potrzebami dostepnosci
cyfrowej, zastosowanie majg przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych.

16. Wykonawca jest zobowigzany na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, do zapewnienia nie mniejszego niz 10% udziatu pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdoéw samochodowych
w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy. Udziat pojazddw, o ktérym mowa, oblicza sie, stosujgc zasade,
zgodnie z ktorg wielkos¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dét, a wielkos¢ tego udziatu 0,5
i powyzej zaokragla sie w gore.

17. Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy, jest zobowigzany do przedstawienia
oswiadczenia czy bedzie uzywac pojazdow samochodowych przy wykonywaniu przedmiotu
umowy oraz czy zapewni udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych (zgodnie z zatgcznikiem do umowy).

18. Niniejsza umowa realizowana jest w ramach zadania pn. "Poprawa efektywnosci energetycznej
siedziby Ochotniczej Strazy Pozarnej w Legionowie oraz budowa i modernizacja elementéw
zagospodarowania terenu" podlega dofinansowaniu ze srodkéw Funduszu Przeciwdziatania
COVID-19 w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i
promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/2364/PolskiLad wydanej przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.

§ 2. Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w formie
papierowej i elektronicznej. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa ma zawieraé nastepujace
elementy:

1) inwentaryzacje na potrzeby dokumentacji, w tym inwentaryzacje budynku oraz zieleni na
dziatkach objetych PFU.

2) ekspertyze techniczng budynku gtdwnego,

3) projekt zagospodarowania terenu — w 4 egz.,

4) projekt architektoniczno-budowlany — w 4 egz.,

5) branzowe projekty techniczne w oparciu o zatwierdzony decyzjami administracyjnymi projekt
budowlany (branza architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, drogowa,
niskoprgdowa, architektura krajobrazu) w 4 egz. dla kazdej z branz.

6) niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje w tym uzyskanie odstepstwa gdy wystgpi taka
koniecznosc¢.

7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — w 3 egz. dla kazdej z branz,

8) przedmiary robot budowlanych wraz z kalkulacjg cenowa,

2. Wymogi Zamawiajgcego w zakresie opracowania Dokumentacji Projektowe;j:
1) zakup i aktualizacja map do celéw projektowych,

2) dokonanie wizji lokalnej przed przystgpieniem do prac projektowych w obecno$ci
Zamawiajgcego;
3) wykonanie inwentaryzacji budynku,
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4) wykonanie inwentaryzaciji zieleni oraz opracowanie gospodarki drzewostanem we wskazanym
fragmencie,

5) wykonanie dokumentacji geologicznej / geotechnicznej.
6) zaproponowanie rozwigzania ogrzewania budynku,

7) dla obszaru opracowania nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

8) dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowywania konsultowana i uzgadniana
przez Wykonawce z Zamawiajacym. Dokumentacja projektowa powinna okreslaé parametry
techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych wybranej technologii i
wyposazenia. Wykonawca ma obowigzek uzgadniania z Zamawiajgcym dobér materiatéw
budowlanych i standardu wykornczenia w rozwigzaniach projektowych.

9) dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

10) dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w sposéb czytelny, opisy powinny
zostaé¢ wykonane pismem maszynowym, opisy reczne sg niedopuszczalne,

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami praw: uzgodnien, opinii, zatwierdzeh i decyzji,
uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych, uzgodnienie z
rzeczoznawcg ds. sanitarnohigienicznych oraz bhp, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
wycinke drzew,

2) uzyskanie zgod wtasciwych organow na wszelkie konieczne odstepstwa.

3) uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego w przypadku zastosowania rozwigzan
odwodnienia terenu wymagajgcych jego pozyskania.
4) uzupetnianie i poprawianie dokumentaciji projektowej zgodnie z zaleceniami jednostek
uzgadniajgcych.
4. Petnienie nadzoru autorskiego w zakresie wynikajgcym z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane nad opracowang Dokumentacjg Projektowg do czasu zakonczenia robot
budowlanych, a w szczegdélnosci:

1) niezwtoczne uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
tych przewidzianych w projekcie, a zgtoszonych przez Zamawiajgcego,

2) uzupetniania szczegotdw dokumentacii projektowej, sporzgdzania dodatkowych rysunkéw,
jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne,
oraz wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot,

3) pobytu na budowie na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub osoby wystepujacej w jego
imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) w przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub jej cze$¢ zostanie wykonana przez
podwykonawce/podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
wykonywania nadzoru autorskiego odpowiednio przez osobely, ktére opracowaty
dokumentacje projektowg. Ustanie stosunku pracy lub innej umowy z autorem/autorami
dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapewnienia wykonywania nadzoru
autorskiego.
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5) Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie moze podejmowac bez zgody
Zamawiajgcego decyzji, ktére miatyby wpltyw, w szczegolnosci na zakres wykonywanych robét
oraz wysokos¢ wynagrodzenia.

5. Dokumentacje projektowg WYKONAWCA wykona w zakresie zgodnym z ustawg z dnia ustawy z
dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz aktami
wykonawczymi do ww. ustawy:

1) rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz.1609, t.j.);

2) rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z
2021r., poz. 2454, ze zm.);

3) rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. z 2012r., poz. 463);

4) rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2011r. poz. 2458).

6. Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu Dokumentacje projektowg na nosniku
elektronicznym z zachowaniem nastepujgcych zasad:

1) Dokumentacje zapisa¢ w formie elektronicznej zapisanej na no$niku CD zawierajgcym: opis
techniczny, zatgczniki tabelaryczne oraz graficzne otwierane w formacie przyjaznym dla
Srodowiska CAD (*.dwg lub *.dxf), zapisane w formie umozliwiajgcej Zamawiajgcemu edycje i
wprowadzanie zmian oraz w wersji nieedytowalnej *.pdf.

2) kazdy dokument podpisany, ponizej autografu powinien zawiera¢ tekst kto podpisat, np. (_
imie i nazwisko)

3) maksymalna wielko$¢ pojedynczego pliku nie moze by¢ wieksza niz 3 MB,

4) nazwy zbioréw elektronicznych powinny sktadac sie z nazwy wiasciwej (do 26 matych znakéw
alfabetu tacinskiego bez spacji i bez znakéw specjalnych), znaku kropki i trzech znakéw
rozszerzenia odpowiedniego do formatu zbioru;

5) jezeli dokumentacja sktada sie z wiecej niz jednego zbioru, to do tego kompletu powinien byé
podany jeden zbiér o nazwie "spis dok.pdf", w ktérym podane bedg podstawowe informacje o
catej dokumentacji, a w szczegdlnosci kolejnos¢ zbioréw,

6) jako podstawowy format dokumentow elektronicznych przyjmuje sie "pdf*, oraz pomocniczy w
pliku dwg. (rysunki architektoniczne, pzt)

7) zbiory zawierajgce dane graficzne typu dokumentacja techniczna, szkice, mapy powinny by¢
w formacie "jpg", ale gdy niezbedna bedzie bezstratna forma dokumentu, dopuszcza sie
format "tif",png”,

8) dla zdje¢ stosowac nalezy format "jpg"

9) formaty ,pdf‘, jpg“, tif* nalezy tworzy¢ w wersjach najbardziej rozpowszechnionych w
momencie tworzenia dokumentow.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu do akceptacji Dokumentacje
Projektowag w terminach wskazanych w § 3 Umowy.
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8. Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania oceny wykonanej przez Wykonawce Dokumentaciji
Projektowej i zgtoszenia, w terminie 21 dni roboczych od daty jej dostarczenia Zamawiajgcemu,
zastrzezen przez wskazane przez siebie osoby lub instytucje.

9. W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca
zobowigzany jest do ich uwzglednienia i wprowadzenia w Dokumentaciji Projektowej zmian
zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

10. Po wprowadzeniu przez Wykonawce zmian, w trybie ust. 5, zobowigzany jest on do ponownego
przedstawienia Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej do akceptacji.

11. W przypadku ewentualnych kolejnych zastrzezen Zamawiajgcego do Dokumentacji Projektowej
przedstawionej zgodnie z niniejszym paragrafem, zapisy ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio.

12. Odbiory Dokumentaciji Projektowej nastgpig na podstawie pisemnych protokotéw odbioru, po
ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie i Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

§ 3. Terminy realizacji zamoéwienia

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji zamowienia:
1) termin rozpoczecia realizacji zamoéwienia ustala sie na dzien podpisania Umowy,

2) wykonanie dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1-4 wraz z uzyskaniem, uzgodnien,
decyzji i opinii niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe w terminie do 3
miesigce od daty zawarcia Umowy,

3) Pozostaty zakres prac projektowych umozliwiajgcy wykonanie robét w formule zaprojektuj i
wybuduj: 4 miesiagce od daty zawarcia Umowy,

4) termin przekazania terenu budowy — do 14 dni od daty wystgpienia Wykonawcy (po uzyskaniu
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe),

5) zakonczenie realizacji rob6t: do 10 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy.

2. Termin zakonczenia realizacji robét jednoznaczny jest z datg fizycznego zakonczenia robét,
potwierdzong w dzienniku budowy przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca ma maksymainie 21
dni na sporzadzenie petnej dokumentacji powykonawczej (nie dotyczy wniesienia do zasobow
geodezyjnych, w tym przypadku decyduje potwierdzenie Osrodka o przekazaniu przez
Wykonawce do Osrodka materiatdw na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej).

3. Przez zakonczenie realizacji zamdéwienia Strony uznajg date podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

§ 4. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe ustalone na podstawie ztozonej oferty.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 strony zgodnie ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy w wysokosci (kwota wpisana liczbowo) zt brutto
(stownie: kwota wpisana stownie) z obowigzujgcym podatkiem VAT, w tym:

1) cena ofertowa brutto w wysokosci (kwota wpisana liczbowo) zt (kwota wpisana stownie:),
w tym obowigzujgcy podatek VAT za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
spetniajgcej wymogi zapisane w § 2 oraz SWZ

2) cena ofertowa brutto w wysokosci (kwota wpisana liczbowo) zt (kwota wpisana stownie:),
w tym obowigzujgcy podatek VAT za wykonanie robét budowlanych.
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3. Rozliczenia:

1) ptatnos¢ o ktérej mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 zostanie wyptacona po uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na budowe oraz przekazaniu kompletnej dokumentaciji technicznej i
kosztorysowej.Podstawg do rozliczenia czesciowego w zakresie prac projektowych bedzie
ostateczna decyzja pozwolenia na budowe oraz protokoét odbioru dokumentacji potwierdzone
przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

2) ptatno$¢ o ktorej mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 za kolejne wykonane roboty odbywac sie bedzie
fakturami czesciowymi wystawionymi nie czesciej niz raz w miesigcu oraz fakturg koricowg
wystawiong po odbiorze koncowym robét.

a) podstawg do rozliczenia czesciowego i koncowego przedmiotu umowy oraz wystawienia
faktur bedg wystawione przez kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru
protokoty odbioru przedmiotu zamowienia zatwierdzone przez Zamawiajgcego
zawierajgcego co najmniej: koszty netto, podatek VAT, koszty brutto danego elementu robot
okreslonego w danym etapie robot budowlanych na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego.

b) ostatnia wyptata wynagrodzenia nie moze wynosi¢ mniej niz 5% kwoty wynagrodzenia
okreSlonego w § 4 ust. 2 pkt 1. Jej wyptata nastgpi wytgcznie po spetnieniu przez
Wykonawce wszystkich warunkéw przedstawionych w § 6 ust. 5-12.

4. Wykonawca okres$lajgc wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania
oferty zapoznat sie z terenem budowy, wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz wykorzystat
wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wysokosci wynagrodzenia obejmujgcego catos¢
niezbednych prac, w tym wkalkulowat i przewidziat wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zaméwienia, a takze oswiadcza, iz wytgcza mozliwos¢ powotywania sie na
jakiekolwiek czynniki ktore mogtyby powodowac¢ zmiane wysokosci wynagrodzenia ryczattowego
z zastrzezeniem § 14 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie za przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i
odbiorem przedmiotu zamowienia i innych swiadczeh niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegolnosci wszelkie koszty wskazane w SWZ. Wykonawca
nie moze wykorzystywac rozbieznosci, btedéw lub opuszczen miedzy dokumentami
stanowigcymi SWZ, do wystgpienia wobec Zamawiajgcego o dodatkowe wynagrodzenie.
Wszystkie elementy sktadajgce sie na opis przedmiotu zamodwienia, w tym dokumentacje
branzowe, nalezy rozpatrywac jako czes$¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych
zaleznosciach.

6. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe, a Wykonawca zgtasza do odbioru wytgcznie
elementy robo6t zakonczone w catosci, okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

7. Wykonawca wystawi faktury za realizacje przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek na:
Gmina Miejska Legionowo, ul. marsz. J. Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo, NIP:536 19 23 243.

8. Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury do Urzedu Miasta Legionowo na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce.
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9. Wynagrodzenie ptatne z zadania: ,Poprawa efektywnosci energetycznej siedziby Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Legionowie oraz budowa i modernizacja elementéw zagospodarowania
terenu”.

10. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia jest dostarczenie
oswiadczen wszystkich zgtoszonych w trybie postanowien niniejszej Umowy Podwykonawcow (w
tym dalszych podwykonawcow) potwierdzajgcych, ze otrzymali petne wynagrodzenie nalezne im
za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru robét
(ostatecznym lub czes$ciowym), na podstawie ktérego wystawiona zostata faktura VAT
Wykonawcy. W przypadku braku mozliwosci przedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy (lub
dalszych podwykonawcéw) o uregulowaniu zobowigzan finansowych pomiedzy Podwykonawcg
(dalszymi podwykonawcami) i Wykonawcg, w szczegdlnosci w przypadku, gdy Podwykonawca
odmawia ztozenia takiego oswiadczenia, Wykonawca przedstawi dowod zaptaty zobowigzan za
okres rozliczeniowy, z tytutu ktérego dokonana ma by¢ ptatno$¢ czesciowa.

§ 5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 w pienigdzu, w poreczeniach bankowych lub
poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, w gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z
poreczeniem wekslowym banku; przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych
emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzgdu terytorialnego oraz przez
ustanowienie zastawu rejestrowego, na zasadach okre$lonych w odrebnych przepisach.
Dokument wniesiony w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien zawierac
klauzule o gwarantowaniu wypfaty naleznosci w sposob nieodwotalny, bezwarunkowy i na
pierwsze zgdanie.

2. Wykonawca wniost petng kwote zabezpieczenia w wysokosci (kwota wpisana liczbowo) (stownie:
kwota wpisana stownie ) w formie (forma zabezpieczenia) do dnia zawarcia umowy.

3. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, wykonawca ktéry
whiost zabezpieczenie w innej formie niz pieniezna na okres nie krétszy niz 5 lat, zobowigzuje
sie do przedtozenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfata, o ktérej mowa, nastepuje nie pozniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Wyptata o ktérej mowa w ust. 4 nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

1) 70% - zostanie zwrécone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Uznanie przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy
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za nalezycie wykonane do celdw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi z chwilg
podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy lub odpowiednio protokotu
stwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

2) 30% - zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, o ile
nie zostanie uprzednio potrgcone na poczet wierzytelnosci Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy.

7. W przypadku opdznienia w zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do
umownego terminu, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ o stosowny okres termin wazno$ci
zabezpieczenia i ztozy¢ je zamawiajacemu pod rygorem wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
albo mozliwosci sfinansowania brakujgcej kwoty zabezpieczenia z naleznego wykonawcy
wynagrodzenia poprzez jego potrgcenie (wyboru dokonuje zamawiajgcy).

8. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z zobowigzania nalezytego wykonania
umowy, kwota zabezpieczenia tego zobowigzania pozostaje do dyspozycji Zamawiajgcego.

§ 6. Odbiory roboét

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw dokumentaciji projektowe;j:

1) odbiér Dokumentaciji Projektowej wykonanej zgodnie z PFU oraz decyzjami administracyjnymi
koniecznymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe — czynnos¢, ktoérej dokonuje
Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy, zakoriczona spisaniem i zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego protokotu, bedacy podstawg wystgpienia o decyzje o pozwolenie na budowe;

2) strony ustalajg, ze Wykonawca przedtozy przedmiotowg dokumentacje do zaopiniowania
Zamawiajgcemu, ktory zaopiniuje jg w ciggu 21 dni od otrzymania;

3) strony ustalajg, ze kazdorazowo na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zamowienia
przedtozy raport z postepu prac projektowych oraz przedstawi mozliwe do wystgpienia
problemy.

2. Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czesciowe (w tym robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);

)
2) odbiory techniczne;
3) odbidr koncowy;

)

4) odbidr usuniecia wad w okresie gwarancyjnym i odbiér pogwarancyjny.

3. Zakonczenie robdét objetych przedmiotem zamowienia Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ w
formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego, najpdézniej w dniu zakonczenia realizacji
robét oraz wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzor inwestorski.

4. Odbiory czesciowe dokonane zostang w oparciu o nizej wymienione dokumenty, podpisane przez
Kierownika budowy i Nadzor Inwestorski tj.:

1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robét do odbioru, tabela rozliczeniowa, zaopiniowane
przez Nadzér Inwestorski,
2) zaakceptowanych przez nadzér inwestorski wnioskéw Wykonawcy o zatwierdzenie materiatow
do stosowania.
5. Odbior koncowy robét nastgpi niezwtocznie po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowosci obiektu do odbioru.
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6. Kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy o gotowosci obiektu do poszczegdinych
odbioréw, w tym kohcowego. Nadzor Inwestorski potwierdzi w dzienniku budowy gotowos¢ do
odbioru.

7. Terminem zakonczenia realizacji robét jest data fizycznego zakohczenia robét, potwierdzona w
dzienniku budowy przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca ma maksymalnie 21 dni na
sporzgdzenie i przekazanie Nadzorowi petnej dokumentacji powykonawczej.

8. Odbiér koncowy nastgpi po przekazaniu przez Wykonawce, do Zamawiajgcego, zweryfikowane;j i
zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski dokumentacji odbiorowej, zawierajgce;j:

1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robét do odbioru, tabela rozliczeniowa,

2) protokoty koniecznosci (jesli wystepujg),

3) pisemna gwarancja jakosci,

4) oryginaty dziennikow budowy,

5) dokumentacja powykonawcza (kopia projektu budowlanego z nazwg ,powykonawczy” z
naniesionymi zmianami) oraz klasyfikacjg zmian dokonanych przez projektanta,

6) protokoty techniczne odbioru robot branzowych,

7) dokumenty potwierdzajgce odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8) dokumenty dopuszczajgce wyrob do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

9) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

10) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Osrodku
Geodezji i Kartografii,

11) oSwiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robét, o wbudowaniu materiatéw zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami,

~— N~ ~— ~—

9. Niedostarczenie nadzorowi poprawnie skompletowanych ww. dokumentéw w terminie
wskazanym w ust. 7, skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z § 18.

10. Dokumenty wskazane w ust. 8 Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w wersji papierowej
(oryginat, 1 egz.) oraz w wersiji elektronicznej (1 egz., skany gotowych dokumentéw).

11. Dokumenty rozliczeniowe Wykonawca przygotuje w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
formie, w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wers;ji elektroniczne;j.

12. Z czynnosci odbioru czesciowego/ostatecznego sporzgdza sie protokdt odbioru czesciowego/
ostatecznego podlegajgcy zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

13. W przypadku wystgpienia przy odbiorze wad, termin ich usuniecia przez Wykonawce zostanie
wyznaczony przez Zamawiajgcego pisemnie w sposob technicznie uzasadniony i wynikajgcy z
warunkow bezpieczenstwa. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie ich na drodze
wykonawstwa zastepczego na ryzyko i koszt Wykonawcy, co nie wytgcza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z § 18 Umowy.

14. Strony zgodnie wytgczajg koniecznos¢ uzyskania upowaznienia sgdu na wykonanie zastepcze
o ktérym mowa w ust. 13 powyzej.

§ 7. Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy osoby wykonujgce bezposrednio roboty malarskie, tynkarskie, sanitarne i
elektryczne przy realizacji przedmiotu zamowienia.

10
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2. Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiajgcy zostawia w gestii Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy, wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 1, ze
wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby, wykonywanych czynnosci oraz wymiaru czasu
pracy.

4. W przypadku koniecznoéci zmiany — w okresie trwania umowy — 0s6b, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
uaktualnionego wykazu osob, o ktérym mowa w ust. 3. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w
terminie 7 dni od dnia dokonania przedmiotowej zmiany.

5. Na kazdym etapie realizacji umowy Zamawiajgcy ma prawo wezwac¢ Wykonawce do
przedstawienia dokumentdw potwierdzajgcych zatrudnienie osob, o ktérych mowa w ust. 1, w
szczegolnosci Zamawiajgcy moze wezwac do ztozenia:

1) Oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopii umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. odwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia uméw/umowy o prace
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) (tj. w szczegdlnosci adresow, numeréw PESEL pracownikow). Informacje
takie jak imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) Zaswiadczenia wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, potwierdzajgcego
optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

1);
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5) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika.

. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni od przestania
wezwania, przedstawic¢, wymienione w ust. 5 dokumenty.

. Na kazdym etapie realizacji umowy zamawiajgcy ma prawo zwroci¢ sie do Panstwowej Inspekciji
Pracy o przeprowadzenie kontroli u wykonawcy weryfikujgcej zatrudnienie przez niego osob
(uméw o prace).

. Zapisy ust. 1-7 stosuje sie rowniez do podwykonawcéw.

§ 8. Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia zgodnie z niniejszg Umowa,
obowigzujgcymi przepisami prawa, wiedzg techniczng, Programem Funkcjonalno Uzytkowym
dokumentacjg projektowg oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé w dokumentacji projektowej optymalne rozwigzania
technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe (w tym eksploatacyjne) wraz z doktadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje
materiatdow, urzgdzeh oraz realizacje zadania. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
wszelkich czynnos$ci niezbednych dla nalezytej realizacji przedmiotu umowy, takze tych
niewskazanych wprost w tresci SWZ.

. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej konsultacji i uzgadniania dokumentacji projektowej z
Zamawiajgcym w zakresie niezbednym dla prawidtowego i terminowego wykonania
dokumentacji - pisemnie, drogg elektroniczng. Wykonawca ma obowigzek uzgadniania z
Zamawiajgcym dobor materiatdw budowlanych i standardu wykonczenia w rozwigzaniach
projektowych.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania polecen Zamawiajgcego i Nadzoru
Inwestorskiego egzekwujgcych wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z postanowien niniejszej
Umowy i SWZ oraz obowigzujgcych przepiséw prawa — w sytuacjach spornych decydujacy gtos
ma Zamawiajgcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot.

. Wykonawca dostarczy zaopiniowany przez Nadzor Inwestorski harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji rob6t budowlanych w ciggu 14 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowe.

. Harmonogram Rzeczowo Finansowy nalezy sporzadzi¢ w oparciu o zbiorcze zastawienie
kosztéw wedtug zatgcznika nr 8 SWZ. Harmonogram Rzeczowo Finansowy bedzie wigzacy przy
fakturowaniu czesciowym.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega akceptacji przez nadzor Inwestorski i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

. W przypadku zgtoszenia uwag ze strony Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

10. Za zgodg Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo- finansowy w zakresie robét budowlanych
moze by¢ aktualizowany na pisemny wniosek Wykonawcy.

11. Wykonawca rozpocznie roboty po przekazaniu terenu budowy, lecz nie wczes$niej niz od dnia
ztozenia oswiadczenia o podjeciu obowigzkdw kierownika budowy.
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12. Wykonawca, po podpisaniu niniejszej Umowy zobowigzuje sie do wykonania ponizszych
czynnosci Umowy, z zachowaniem terminéw okreslonych w pozostatych zapisach Umowy oraz
SWZ:

1) poinformowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,

2) ztozenia pisemnego oswiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy,
3
4

5) ztozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zaopiniowanego pozytywnie przez nadzor
inwestorski w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

przyjecia terenu budowy,
ztozenia planu BIOZ zaopiniowanego pozytywnie przez nadzér Inwestorski,

)
)
)
)

6) dostarczenie wymaganych dokumentéw zapisanych w § 7 ust. 3.

13. Niedostarczenie ww. dokumentéw, skutkowa¢ moze zgdaniem Zamawiajgcego zmiany
kierownika budowy, wstrzymaniem rozpoczecia robét z winy Wykonawcy oraz naliczeniem kar
umownych z winy Wykonawcy robot.

14. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z nadzorem inwestorskim.
15. Wbudowywane materiaty i urzgdzenia, majg odpowiadac co do jakosci:
1) wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,
2) wymogom projektu budowlanego i dokumentacji technicznej oraz SST.

16. Przed wbudowaniem materialu Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zespotowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowywanych materiatow.

17. Na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ dokumenty dopuszczajgce wyrdb do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

18. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot
realizowanych przez podwykonawcow.

19. Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego (pod rygorem niewaznosci) informowania
wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich realizacje (do uzyskania zgody na roboty
dodatkowe niezbedne jest dotgczenie oddzielnego harmonogramu na te roboty).

20. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania wtasciwego inspektora nadzoru o terminie
zakonczenia robo6t ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkryé roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu zgodnego
z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej — na witasny koszt.

21. Wykonywanie polecen wtasciwego Inspektora nadzoru bedzie nastepowato nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym pod rygorem wstrzymania robét.

22. Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w Radach Budowy lub/i innych spotkaniach
organizowanych przez nadzoér inwestorski i Zamawiajgcego z udziatem przedstawicieli
zaangazowanych w realizacje projektu.

23. Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usunie poza teren budowy wszelkie urzgdzenia tymczasowego zaplecza, organizaciji i
zabezpieczenia robot oraz pozostawi caty teren budowy i robot czystym i nadajgcym sie do
uzytkowania.
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24. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu zmiany dotyczgce realizacji zamdwienia
przed ich wprowadzeniem i nie pozniej niz na 30 dni przed planowanym zakonczeniem robot.

25. Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej wynikajgcych z
przyczyn od niego zaleznych uwzgledniajgc takze koszty zmian w wykonywanych robotach na
zadaniu objetym zamowieniem zgodnie z zapisami SWZ. Je$li zmiany zaproponowane przez
Wykonawce robét spowodujg zmniejszenie poszczegdlnych asortymentéow robot lub zmiane
technologii, to stanowic to bedzie podstawe do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
wyceng ofertowa.

26. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i nadzoru
inwestorskiego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach i prowadzonych kontrolach.

27. Wykonawca zobowigzuje sie nie udziela¢ podmiotom zewnetrznym bez zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Zobowigzanie to nie dotyczy
sytuacji, gdy obowigzek udzielenia informacji wynika z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw
prawa.

28. Niedotrzymanie z winy Wykonawcy ktoregokolwiek z obowigzkow okreslonych w niniejszej
Umowie moze skutkowaé wstrzymaniem przez Zamawiajgcego realizacji zamdwienia, a wszelkie
skutki obcigzg Wykonawce zgodnie z § 18 niniejszej Umowy.

29. Wskazane przez Zamawiajgcego materiaty uzyskane z rozbiorki, Wykonawca przetransportuje i
ztozy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu i terminie. Pozostate materiaty z rozbiorki
nieprzewidziane do ponownego wykorzystania i nieprzyjete protokolarnie sg odpadami i powinny
by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 .
o odpadach (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 992, ze zm.) oraz uwzglednione w kosztach robét
rozbiérkowych.

30. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zadanie publiczne zgodnie z ofertg, w terminie
okreslonym w § 3. Z uwagi na sytuacje wywotang epidemig COVID-19, powyzsze zadanie musi
by¢ realizowane z uwzglednieniem aktualnych na dzien realizacji dziatania, obostrzen
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa oraz z wytycznych rzgdowych i sanitarnych,
zwilaszcza w przypadku udziatu w proponowanych przedsiewzieciach wiekszej grupy osob. Za
realizacje wydarzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wytycznymi i za skutki
ewentualnych uchybien czy nieprawidtowosci odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Ponadto,
Wykonawca zobowigzany jest do Sledzenia i reagowania na aktualne wytyczne dotyczace
sytuacji epidemicznej oraz do ich stosowania podczas przygotowania i realizacji zadania.

§ 9. Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1) przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) sprawdzenia ilosci oraz jakosci robot podlegajgcych zakryciu oraz dokonania odbiorow
czesciowych i korncowego odbioru inwestycji,
4) zaptacenia WYKONAWCY wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§ 10. Plac budowy

1. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie wykonawcy plac budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi.
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2. Z chwilg przekazania placu budowy, na Wykonawce przechodzi ciezar i ryzyko zwigzane z
utrzymaniem placu budowy. W szczegdlnosci na Wykonawcy cigzy obowigzek dozorowania
terenu oraz zabezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym zwtaszcza w
zakresie BHP, ppoz., sanitarnymi, ochrony i pielegnaciji istniejgcej zieleni. Plac budowy nie moze
by¢ uzywany przez wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszej umowy.

3. Po zakonczeniu budowy Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przywréci go do stanu

pierwotnego, na co przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie o$dwiadczenie wiascicieli i
uzytkownikéw terenu.

§ 11. Zatrudnienie podwykonawcy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertg przetargowa:
1) osobiscie, nastepujgcy zakres robaot: /.../

2) z udziatem Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca na zasadach

okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych, tj. /.../ nastepujacy zakres
robot: /.../

3) z udziatem Podwykonawcow, w nastepujgcym zakresie: /.../
2. W przypadku Konsorcjum:

1) Przedmiot umowy Konsorcjum wykona zgodnie z ofertg przetargowa:

a) osobiscie cztonek konsorcjum

* /..., nastepujgcy zakres robot: /../
* /..., nastepujacy zakres robot: /../
* /...I, nastepujgcy zakres robot: /../

b) z udziatem Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych, tj./.../ nastepujacy zakres
robét: /.../

¢) z udziatem Podwykonawcow, w nastepujagcym zakresie: /.../

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego do przedtozenia Zamawiajgcemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego projektu umowy lub projektu zmian tej umowy
wraz z wyceng kosztorysowg zakresu robét, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem zmian tej umowy.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w

15



m POLSKI
tAD
dokumentacji projektowej, STWIOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,
4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizaciji
Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) Uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zapfaty od
wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
zmian tej umowy w przypadku gdy umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 4 i 5.
Niezgtoszenie zastrzezen w okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub
projektu zmian tej umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmian tej umowy w
przypadku gdy umowa nie spetnia wymagan okre$lonych w ust. 4 i 5. Niezgtoszenie sprzeciwu w
okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje umowy lub zmian tej umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 25 000 zt brutto.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub ustugi. Jezeli termin wyptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub
ustugi, Zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 2) lit. h).

11. Wykonawca zobowigzany jest przed datg wymagalnosci ptatnosci wynagrodzenia naleznego na
jego rzecz od Zamawiajgcego, przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcow o
otrzymaniu catego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i ze z tego tytutu
podwykonawcy nie bedg zgtasza¢ zadnych roszczeh wobec zamawiajgcego.

12. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata o ktérej mowa w ust. 12 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 w terminie nie krotszym
niz 7 dni kalendarzowych od doreczenia informac;ji o zgtaszaniu uwag. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) Nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Umowa, ktdrg zamierza zawrze¢ Podwykonawca o dalsze podwykonawstwo powinien spetniaé
wymagania okreslone w SWZ oraz wymagania okre$lone w niniejszym paragrafie.

19. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
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20. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizaciji
zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

§ 12. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli powezmie wiadomosc¢ o tym, ze:
1) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub upadtosci,
2) Zajeto z jakiejkolwiek przyczyny, w jakimkolwiek trybie i postepowaniu majgtek Wykonawcy w
catosci lub w czesci ,
3) Wykonawca przystgpit do rozwigzania w jakimkolwiek trybie przedsiebiorstwa.
2. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego moze nastgpic¢ rowniez, jezeli Wykonawca:

1) zaniechat realizacji umowy, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje jej przez 14 kolejnych dni,
2) Mimo uprzednich pisemnych, dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego nie wykonuje
prac projektowych zgodnie z umowag lub w razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) pomimo uprzednich pisemnych, dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego nie
wykonuje robét zgodnie z umowg lub w razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

4) dopuszcza sie nieuzasadniong zwtoke w realizacji robét przekraczajgcego 20 dni
kalendarzowych.

3. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 zamawiajgcy moze po zawiadomieniu Wykonawcy na
7 dni naprzéd wejs¢ na plac budowy nie zwalniajgc wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcej z umowy i przejg¢ sam prowadzenie dalszych robot lub powierzy¢ je innemu
wykonawcy.

4. Zamawiajgcy lub zaangazowany przez niego nowy Wykonawca moze wykorzysta¢ w tym celu
wykonywane roboty tymczasowe lub materiaty wbudowane i nie rozliczone.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, Zamawiajgcy winien ustali¢ wartosc
zrealizowanych przez wykonawce robét, a takze warto$é niezuzytych i pozostawionych na
budowie materiatéw, zaplecza budowy i budowli tymczasowych. W tym celu bedzie
wspotpracowat z Wykonawca.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy wystapi koniecznosc¢ trzykrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe na podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy i ustugi, lub w przypadku konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

7. Prawo odstgpienia od umowy przystuguje zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zdarzeniu uprawniajgcym do odstgpienia, a w przypadku gdy umowa wymaga
wezwania wykonawcy do okreslonego dziatania, w ciggu 30 dni od doreczenia tego wezwania
wykonawcy.

8. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okoliczno$ci:
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1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem § 14 umowy, art. 454 i 455 Prawa zamowien
publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
108 Prawa zamowien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskie;.

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 i 7, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

§ 13. Odstagpienie od umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wykonuje umowy, w szczegdlnosci
gdy:
1) utrudnia i odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokotu ustalen stanu i wartosci robat,
2) Zawiadamia Wykonawce, ze w wyniku nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt pokry¢
zobowigzania.
W wymienionych wyzej przypadkach Wykonawca bedzie miat prawo do zakoriczenia swoich
robot przy realizacji umowy w terminie 14 dni po zawiadomieniu pisemnym Zamawiajgcego.

2. Odstgpienie od umowy nalezy uzasadni¢ pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jezeli
Wykonawca wyznaczyt zamawiajgcemu 14 dniowy termin do wypetnienia postanowie umowy i
poinformowat go, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu odstgpi od umowy.

3. Po uptywie 14 dni od wspomnianego zawiadomienia, Wykonawca powinien mozliwie najszybciej
usungc¢ z placu budowy wszystkie urzgdzenia zaplecza, ktére byty przez niego dostarczone.
§ 14. Dopuszczalne zmiany warunkéw umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty w formie aneksu, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa zamowien
publicznych i okresla warunki takiej zmiany, {j.:

1) dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku:

a) Przedtuzajgcym sie terminem uzyskania przez Wykonawce odpowiednich uzgodnien,
decyzji, opinii z powodow nie lezgcych po stronie Wykonawcy i trwajacych dtuzej niz 21
dni,

b) dziatania oséb trzecich: utrudnien, protestow ze strony mieszkancéw, ktére to dziatania
uniemozliwig rozpoczecie, wykonanie lub kontynuacje prac,

c) wystgpienia zdarzeh, na ktére podmioty uczestniczgce w realizacji zadania
inwestycyjnego nie majg wptywu, zdarzenia o charakterze katastrof, epidemii,
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d) przedtuzenie terminu o czas oczekiwania na dostawe materiatébw budowlanych,
urzgdzen lub wyposazenia przekraczajacy 21 dni,

e) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych, ktére uniemozliwiajg prowadzenie
robdt zgodnie ze sztukg budowlanag, to jest gdy:

» opady sniegu lub deszczu wynoszg odpowiednio powyzej 20 mm i 10mm na dzien,
przez co najmniej 3 kolejne dni - podstawg sg dane uzyskane z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla pomiaréw dokonanych w Legionowie, wystgpi
Sredniodobowa temperatura ponizej - 5° C, przez 3 kolejne dni - podstawg sg dane
uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla pomiaréw dokonanych
w Legionowie,

* nastgpi zamarzniecie gruntu na gtebokos¢ powyzej 5¢cm - fakt ten musi potwierdzié
pisemnie inspektor nadzoru,

f) udzieleniem zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych robot budowlanych
nieujetych w projekcie budowlano — wykonawczym, w przedmiarze robot, w STWIOR i
SWz,

g) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej w zakresie wykonania
robét zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamowienia, na
uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcego lub Projektanta, w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych, usprawnienia
procesu budowy i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego i pod warunkiem, ze zmiana
ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego

2) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie zamowienia w tym
kierownika robét budowlanych pod warunkiem posiadania przez nowego kierownika
wymaganych przez zamawiajgcego uprawnien jesli wystgpig nastepujgce przypadki:

a) Smier¢, choroba lub inne zdarzenie losowe, utrata uprawnien,

b) nie wywigzywanie sie osdb odpowiedzialnych ze swoich obowigzkéw
* nie wykonywanie uzasadnionych polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,
* trzykrotny nieuzasadniony brak kierownika rob6t budowlanych na budowie,
* tolerowanie przez kierownika robét bataganu na budowie, nie przestrzeganie przez
pracownikow przepiséw BHP itp.
c) rezygnacja tych osob z wykonywania swoich obowigzkow.
Zmiana kierownika robét nie wymaga aneksu do umowy.

3) Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w
przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

4) Dopuszcza sie zmiany dla Podwykonawcow w trakcie realizacji umowy, ktérzy nie spetniali
warunkow udziatu w postepowaniu na ktére zasoby Wykonawca sie nie powotywat na
zasadach okres$lonych w art. 118 ust.1 Prawo zamoéwien publicznych, w zakresie:

a) rezygnaciji z Podwykonawcy,
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b) zmiany Podwykonawcy,

c) Wskazania innego zakresu wykonania zaméwienia przy pomocy podwykonawstwa z
zastrzezeniem, ze zmiana ta nie bedzie mogta dotyczy¢ czesci zamowienia wskazanych
przez Zamawiajgcego do osobistego wykonania przez wykonawce,

d) wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizujgcego roboty
budowlane nie zawierata takiego wskazania.

5) Dopuszcza sie zmiany dalszych Podwykonawcow w zakresie ust. 4 pkt a, b i ¢ rezygnaciji z
dalszego Podwykonawcy, zmiany dalszego Podwykonawcy, wskazania innego zakresu
wykonania zaméwienia przy pomocy dalszego Podwykonawcy.

6) Zmiany okreslone w pkt 3-5 muszg spetnia¢ wymagania okreslone w § 11 niniejszej umowy.

7) Dopuszcza sie zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na pisemny
wniosek Wykonawcy.

8) Dopuszcza sie mozliwos¢:
a) Zmiany zastosowanej technologii wykonania na lepszg, pozwalajgcg na zaoszczedzenie

kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji, po zaakceptowaniu
przez osoby petnigce nadzor inwestorski i Zamawiajgcego.

b) zmiany parametréw materiatéw, urzadzen lub wyposazenia, wynikajgcych z
niedostepnosci danych produktéw na rynku, na nie gorsze niz zaprojektowane, po
zaakceptowaniu przez osoby petnigce nadzor inwestorski i Zamawiajgcego.

c) zaistnienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych (technologicznych) niz wskazanych w dokumentacji, w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy.

9) Zmiany, o ktérych mowa w pkt 8 lit. a-c sg mozliwe, jezeli koniecznos¢ ich wprowadzenia
bedzie wynikata ze stosownego protokotu koniecznosci.

2. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych,
przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w nastepujgcych sytuacjach gdy nowy
wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce:

1) jezeli taka mozliwos¢ zostata przewidziana w postanowieniach umownych, o ktérych mowa w
pkt 1, lub

2) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepisdéw ustawy, lub

3) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcdw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy pzp;

4) Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamowien publicznych,
przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy jezeli dotyczy realizacji, przez
dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robot budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w
zamowieniu podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie
nastepujgce warunki:
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a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach zamowienia
podstawowego,zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,

b) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy.

5) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy.

6) dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamowienia, ktorych tgczna wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza
niz 15%, w przypadku zaméwien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany
ogolnego charakteru umowy.

3. Dopuszcza sie zmiane wysokosci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawek
podatkowych, wprowadzonych stosownymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

4. Dopuszcza sie skorygowanie oczywistych btedéw w umowie.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 2 i 5 umowy nie mogg prowadzi¢ do zmiany
charakteru umowy.

6. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-3 podlegajg uniewaznieniu. Na miejsce
uniewaznionych postanowiern umowy wchodzg postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

7. Dopuszcza sie zmiane terminu umowy w przypadku zmian w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania przedmiotu umowy w sytuacji wystgpienia koniecznosci
realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36 a ust. 1 ustawy Prawo
budowlane.

8. Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy w przypadku
okresdlonym w ust. 1 pkt. 8.oraz w ust. 7.

9. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu swiadczenia oraz sposobu realizacji umowy w sytuacji
zmiany przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, opublikowania nowych interpretacji oraz wytycznych dotyczgcych ww.
Rozporzadzenia.

10. Strony umowy zgodnie z art. 15r. ust 3 ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r.(D.U z 2020r. poz.
568) o zmianie ustawy o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw niezwtocznie wzajemnie informujg sie o
wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID - 19 lub innego stanu zagrozenia
ogélnokrajowego na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpié.
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1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wyrzgdzone podczas
prowadzenia robot budowlanych.

§ 15. Ubezpieczenia

2. Celem wytgczenia odpowiedzialno$ci materialnej Zamawiajgcego lub Wykonawcy z tytutu szkod
powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen losowych i odpowiedzialnosci
cywilnej w czasie realizacji robét, wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegodlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzgdzenia, mienie ruchome zwigzane z prowadzeniem robét od
ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgce
pracownikéw i 0sob trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

5. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku ubezpieczenia Zamawiajgcy moze dokonac
ubezpieczenia i optaci¢ wymagane skfadki, a nastepnie potrgci¢ poniesione koszty
ubezpieczenia z naleznego wykonawcy wynagrodzenia.

. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zgdanie Zamawiajgcego polisy
ubezpieczeniowej oraz dowoddéw optacania sktadek.

§ 16. Rekojmia

. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady na okres réwny okresowi
gwarancji, o ktérym mowa w § 17 umowy. Okres rekojmi ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas
napraw.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w zgdanym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy po

uprzednim zawiadomieniu wykonawcy moze zleci¢ wykonanie zastepcze usuniecia wad a jego
koszty bedg sfinansowane z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Jezeli koszt usuniecia wad przekroczy warto$¢ wniesionego zabezpieczenia, zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do pokrycia petnych kosztow usuniecia wad, ktére jest zobowigzany zwrécié
Zamawiajgcemu.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru robét naprawczych w ciggu 7 dni od
powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

. W okresie rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o zaistnieniu jednej z nastepujgcych okolicznosci w terminie 7 dni od jej
zaistnienia:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie 0sob reprezentujgcych Wykonawce,
3) Ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) likwidaciji firmy Wykonawcy.
§ 17. Gwarancja

. Wykonawca udziela gwarancji na okres (ilos¢ lat podana liczbowo) lat na wykonane roboty
budowlane wraz z instalacjami, nawierzchniami oraz obiektami matej architektury, liczony od dnia
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robét, a w przypadku stwierdzenia
usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét zawierajgcego potwierdzenie
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usuniecia usterek i gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie robét, reczgc, ze nie posiadajg one
wad, ktére pomniejszg warto$¢ robot lub czynig nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz udziela dodatkowo:

1) gwarancji produktowej na okres 10 lat — moduty PV,

2) gwarancji sprawnosci na okres 25 lat ( sprawnosci modutéw PV na 80% mocy),
3) gwaranc;ji produktowej na okres 5 lat — falowniki,

4) gwarancji produktowej na okres 10 lat — konstrukcja wsporcza.

5) gwaranciji produktowej na okres 10 lat — pozostate komponenty instalacji.

Wykonawca udzieli samodzielnych gwarancji produktowych lub sprawnosci, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym lub przekaze Zamawiajgcemu przy odbiorze dokument gwarancji
produktowych lub sprawnosci producenta urzgdzen, ktérych gwarancje dotyczg. Zakres gwaranc;ji
producenta musi by¢ analogiczny jak wskazany w umowie dla Wykonawcy. Gwarancja musi by¢

wystawiona w formie dokumentu sporzagdzonego w jezyku polskim.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajgce jego wartosc lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

3. Istniejgce wady stwierdzone zostang protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu
stwierdzenia wad Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie 7 dni przed dokonaniem

ogledzin. Zamawiajgcy wyznaczy termin na usunigcie wad. Usunigcie wad stwierdzone zostanie
protokolarnie.

4. W przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy,
po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy moze zleci¢ wykonanie zastepcze usuniecia wad, a
jego koszty beda sfinansowane z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli koszt usuniecia wad przekroczy warto$¢ wniesionego zabezpieczenia, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do pokrycia petnych kosztéw usuniecia wad, ktére jest zobowigzany
zwroci¢ zamawiajgcemu.

. Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu gwarancji rozpoczyna sie w
stosunku do Wykonawcy w dniu zakonczenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru
koncowego robot.

§ 18. Kary umowne

. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie
kar umownych w nastepujgcych wypadkach i wysokos$ciach:

1) Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron z przyczyn nie lezgcych po stronie zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) za zwioke w przekazaniu dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 wraz z
uzyskaniem uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe, w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzieh zwioki, liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2;

b) za zwtoke w przekazaniu pozostatego zakresu dokumentacji projektowej o ktérej mowa w §
2 ust. 1 w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt.1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3;
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) przekroczenia umownego terminu zakonczenia robot, okreslonych w § 1 ust. 2 pkt. 3 w

wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 pkt. 2, za kazdy dzien
zwihoki,

d) zwtoki w usunieciu ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwioki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

€) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
odpowiednio w § 4 ust. 2, za kazde zdarzenie,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy za kazde zdarzenie,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
4 ust. 2, za kazde zdarzenie,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2, za kazde zdarzenie.

i) za zatajenie przed Zamawiajgcym faktu zatrudnienia Podwykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2

j) niedopetnienia wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 umowy na
podstawie umowy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks
pracy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdg
osobe, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia
tej osoby na podstawie stosunku pracy wynikajgcego z ustawy kodeks pracy,

k) za nieprzedtozenie w terminie dokumentéw o ktérych mowa w § 7 ust. 3-5 umowy w

wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien
zwioki.

I) za zwtoke w dostarczeniu dokumentéw do odbioru koncowego, o ktérych mowa w § 6 ust. 8
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego na przedtozenie dokumentow.

2. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wystawi fakture na 100% ryczattowego
wynagrodzenia umownego brutto, a Zamawiajgcy pisemnie przedstawi Wykonawcy wyliczenie
tych kar i zgodnie z tym wyliczeniem moze potrgci¢ kary umowne z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie potrgcenia przez zamawiajgcego kar
umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia. W przypadku braku naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, z ktérego Zamawiajgcy mogtby potraci¢ kary umowne, Wykonawca jest
zobowigzany do ich zaptaty na pisemne wezwanie Zamawiajgcego.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego powyze;j
wysokosci kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. £aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie
moze przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 4 ust. 2 umowy.
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1. Wynagrodzenie okre$lone w niniejszej umowie obejmuje rowniez wynagrodzenie za nabycie
przez Zamawiajgcego majgtkowych autorskich praw do dokumentacji, stanowigcej przedmiot
niniejszej Umowy tj. kompletnej dokumentaciji projektowej oraz wynagrodzenie za nabycie przez
Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy, na ktorych utrwalono dokumentacje projektowg, co do
ktérego nastepuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utworu.

§ 19. Prawa autorskie

2. Z dniem wydania dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego bez koniecznosci sktadania w tym zakresie
dodatkowego oswiadczenia woli, majgtkowe prawa autorskie do dokumentaciji (lub przejmowane;j
czesci) na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3. wraz z prawem do zezwalania na
wykonanie zaleznych praz autorskich do dokumentacji. Z chwilg nabycia praw majgtkowych
autorskich Zamawiajgcy nabywa witasnos¢ egzemplarzy na ktérych utrwalono dokumentacji, co
do ktérego nastepuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonanie zaleznych
praw autorskich do dokumentacji.

3. Przeniesienie praw autorskich do Dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot niniejsze;j
Umowy wraz z przeniesieniem praw zaleznych obejmuje wszelkie istniejgce w chwili zawarcia
umowy pola eksploatacji w szczegolnosci:

1) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajgcego w tym zwigzanych z inwestycjg o
jakiej mowa w niniejszej umowie, w szczegodlnosci w celu jej prawidlowego wykonania,

2) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolng technikg na jakimkolwiek nosniku, w dowolnej skali, na
potrzeby jakichkolwiek medidw, a w szczegdlnosci w postaci publikacji drukowanych plansz,
tasmy Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nos$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

3) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla celéw
promocyjnych Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiajgcego,

4) wprowadzenie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach
publikacji on-line,

5) wykorzystywanie w utworach multimedialnych,

6) wystawianie, wyswietlanie reprodukcja publiczna, marketing przez internet lub inne techniki
przesytu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikaciji,

7) nadawania za pomocg video lub audio poprzez tgcze kablowe lub bezprzewodowg stacje,

8) wykorzystywanie Utworu do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacii itp.,

9) wprowadzenie do obrotu,

10) uzyczenie, udzielenie licencji na wykorzystanie, ekspozycje, udostepnienie podmiotom
trzecim.

4. W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktéry Zamawiajgcy bedzie
chciat wykorzystaé, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgdania
od Zamawiajgcego, do wyrazenia pisemnej zgody na przeniesienie autorskich praw majgtkowych
do korzystania i rozporzgdzania przedmiotem umowy na tych polach, na peten czas trwania
takich praw o bez jakichkolwiek ograniczen.

5. Strony oswiadczajg, iz w przypadku okreslonym w ust. 4 wynagrodzenie okreslone niniejszg
umowa w catosci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy takze co do przysztych pél
eksploataciji.
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6. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ oswiadczenia oséb, ktore sg autorami/wspotautorami
dokumentacji objetej przedmiotem umowy, z ktérych bedzie wynikat zakres wykonanych przez
nich prac oraz o$wiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce autorskich praw majgtkowych w
zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania zaleznych
praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyzsze
dotyczy kazdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji stanowigcej przedmioty umowy. Wykonawca
jest zobowigzany przekazaé¢ ww. odwiadczenia Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu przekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy.

7. Niniejsza regulacja umowna w zaden sposob nie wytgcza obowigzku petnienia nadzoru
autorskiego o ktérym mowa w niniejszej umowie.

§ 20. Bezpieczenstwo i ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

zwanym dalej ,RODO” Zamawiajgcy informuje a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

1) Administratorem danych osobowych ze strony Zamawiajgcego, zobowigzanym do spetnienia
obowigzku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO jest Prezydent Miasta Legionowo, ul.
marsz. Jozefa Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo, e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

2) inspektorem ochrony danych osobowych ze strony Zamawiajgcego jest Norbert Ciecierski, e-
mail: iod@um.legionowo.pl.

3) wszelkie powierzone dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego w zwigzku z
obowigzkiem prawnym cigzgcym na administratorze danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. C RODO), w celu realizacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

4) Odbiorcami wszystkich danych osobowych powierzonych przez Wykonawce bedg osoby lub
podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania z uwagi na jawnosc¢
postepowania w oparciu o art.18 ustawy prawo zamowien publicznych, zwang dalej pzp;

5) wszelkie dane osobowe powierzone przez Wykonawce bedg przechowywane przez okres
wynikajgcy z zapisdw rozporzgdzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizaciji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych;

6) Obowigzek powierzenia przez wykonawce danych osobowych os6b wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia polegajgcych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy kodeks pracy, jak rowniez
konsekwencje niedopetnienia tego obowigzku, jest wymogiem wynikajgcym z przepisow
ustawy pzp, zwigzanym z udziatem w przedmiotowym postepowaniu;

7) w odniesieniu do wszystkich powierzonych przez Wykonawce danych osobowych
zastosowanie ma art. 22 RODO;

8) zgodnie z art. 15 RODO osoba, ktorej powierzone dane osobowe dotyczg jest uprawniona do
uzyskania dostepu do danych osobowych podlegajgcych przetwarzaniu;

9) zgodnie z art. 16 RODO osoba, ktérej powierzone dane osobowe dotyczg, ma prawo zgdaé
od administratora danych osobowych sprostowania nieprawidtowych dotyczacych jej danych
osobowych;

10) zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO osoba, ktérej powierzone dane osobowe dotyczg, ma prawo
zada¢ od administratora ograniczenia przetwarzania powierzonych danych osobowych; jezeli
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przetwarzanie danych osobowych zostato ograniczone, takie dane osobowe mozna
przetwarza¢ (z wyjgtkiem przechowywania) wytgcznie za zgodg osoby, ktérej dane dotycza,
lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen, lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii lub panstwa
cztonkowskiego;

11) Wykonawca bedzie administratorem danych osobowych gromadzonych w zwigzku z
wykonywaniem zadania i bedzie je udostepniat Prezydentowi Miasta Legionowo na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celach sprawozdawczych i
potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie zadania. Przekazywanie danych jest wymogiem
zwigzanym z rozliczeniem i potwierdzeniem prawidtowego wykonania zadania publicznego.

12) W zakresie zwigzanym z realizacjg zadania publicznego, w tym z gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do
systemow informatycznych, Wykonawca odbiera stosowne o$wiadczenia o zgodzie na
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od 0sob, ktérych dotyczg te
dane, ktére to osoby zostaty zaangazowane w realizacje zadania lub uczestniczg w zadaniu
zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanym w ofercie, z zachowaniem wymogow
okreslonych w Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), zwanego dalej RODO.

13) Wykonawca oswiadcza, ze spetni w imieniu Zamawiajgcego obowigzek informacyjny zgodnie
z wymogami art. 14 RODO, w stosunku do os6b, ktorych dane sg zawarte w ofercie, to
znaczy osob, ktére zostaty w ofercie upowaznione przez Oferenta do kontaktu z
Zamawiajgcym, jak réwniez oséb, ktore zostaty zaangazowane w realizacje zadania lub
uczestniczg w zadaniu zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanego w ofercie.

14) Wykonawca potwierdzi fakt zebrania stosownych o$wiadczen o zgodzie, o ktérych mowa w
pkt. 15 oraz spetnienia w imieniu Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa
w pkt. 16, poprzez ztozenie stosownego o$wiadczenia w Sprawozdaniu z realizacji zadania, o
nastepujgcej tresci: ,Wykonawca o$wiadcza, iz w zakresie zwigzanym z realizacjg zadania
publicznego, w tym zgromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a
takze wprowadzaniem ich do systeméw informatycznych, osoby, ktérych dane te dotyczg,
ztozyly stosowne oswiadczenia, w tym dotyczgce wyrazenia zgody, w razie takiej
koniecznosci, na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych oraz
Wykonawca przekazat w imieniu Zamawiajgcemu klauzule informacyjng, o ktérej mowa w art.
14 RODO".

15) zgodnie z art. 77 RODO osoba, ktorej powierzone dane osobowe dotyczg, ma prawo wniesc
skarge do organu nadzorczego, jezeli sgdzi, ze przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczgce narusza niniejsze rozporzadzenie;

16) osoba, ktorej przetwarzane dane dotyczg, ma prawo zgda¢ od administratora danych
osobowych niezwlocznego usuniecia dotyczacych jej danych osobowych, a administrator
danych osobowych ma obowigzek bez zbednej zwtoki usung¢ dane osobowe w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 17 ust. 1 RODO. Prawo do usuniecia danych
osobowych nie dotyczy okolicznosci, o ktérych mowa w art. 17 ust. 3 RODO.

17) osobie, ktorej przetwarzane dane dotyczg, nie przystuguje prawo do przenoszenia danych

osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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18) osobie, ktérej przetwarzane dane dotyczg, nie przystuguje prawo do wniesienia sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz podstawg prawng
przetwarzania powierzonych danych osobowych jest wypetnienie obowigzku prawnego
cigzgcego na administratorze danych osobowych.

§ 21. Klauzula waloryzacyjna

1. Stosownie do tresci art. 436 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek o zmiane umowy w zakresie wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towardéw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek o zmiane umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzeh pracownikom Wykonawcy, ktére
nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos$¢ ptacy
minimalnej.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek o zmiane umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
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spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegoélnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
whioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 3, na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych
mowa w ust.1 pkt 3.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek o zmiane umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem
zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4, na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust.1 pkt 4.

6. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia, z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1- 4,
obejmowac bedzie wytgcznie wynagrodzenie za wykonanie ustugi, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych jeszcze nie zrealizowano.

7. Stosownie do tresci art. 439 ustawy Prawo zamdwienh publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) wskaznikiem zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia jest
informacja zawarta w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (zwanego dale;j
jako ,Prezes GUS”) o zmianie cen produkcji budowlano-montazowej (zwana dalej jako
~Wskaznik”) publikowana w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

2) Wykonawca jest uprawniony do ztoZzenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 jezeli w co najmniej
dwadch z trzech nastepujacych po sobie komunikatach kwartalnych Prezesa GUS, poczawszy
od komunikatu opublikowanego w kwartale w ktérym Wykonawca ztozyt oferte, Prezes GUS
poinformuje o wzroscie cen produkcji budowlano-montazowej o co najmniej 3 %.

3) Zamawiajgcy jest uprawniony do ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 jezeli w co
najmniej dwoch z trzech nastepujgcych po sobie komunikatach kwartalnych Prezesa GUS,
poczawszy od komunikatu opublikowanego w kwartale w ktérym Wykonawca ztozyt oferte,
Prezes GUS poinformuje o spadku cen produkcji budowlano-montazowej o co najmniej 3 %.

8. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 7 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
ZAMAWIAJACEMU w formie pisemnej wniosek o zmiane umowy w zakresie wysokosci
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca okre$li szczegotowo w jaki sposdb zmiana
ceny materiatéw lub kosztow wptyneta na wzrost odpowiednich cen lub kosztoéw, wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

9. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 7 Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢
Wykonawcy w formie pisemnej wniosek o zmiane umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Zamawiajgcy okresli szczegotowo w jaki sposdb zmiana ceny materiatéw
lub kosztow wptyneta na spadek odpowiednich cen lub kosztéw, wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1, pkt 1-4 oraz ust. 7
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe.

1. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2, z przyczyn
okreslonych w ust. 7 pkt 1 — 2, moze nastgpi¢ najwczesniej po uptywie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

12. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza ZAMAWIAJACY w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia wynosi
20% wartosci zamowienia.

§ 22. Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia warunkow umowy mogqg by¢ dokonywane za zgodg umawiajgcych
sie stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci o ile nie bedzie to sprzeczne z ustawg
Prawo zamowien publicznych.

2. W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Wszelkie spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu strony poddajg rozstrzygnieciu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

4. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone, jezeli zostaty przestane
za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru lub innego potwierdzenia doreczenia pod nastepujgcy adres:

Zamawiajgcy: Gmina Miejska Legionowo, ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41. 05-120 Legionowo.
Wykonawca: (adres do korespondencji Wykonawcy)

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiajgcego i
jeden egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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zalacznik do umowy

(petna nazwa/firma Wykonawcy, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

Oswiadczenie o uzyciu pojazdéw samochodowych
przy wykonywaniu przedmiotu umowy

Przedmiot umowy:

Os$wiadczam, ze:

bede uzywaé pojazdéw samochodowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym, przy wykonywaniu przedmiotu umowy:

[] Nie
[] Tak

jesli tak, oswiadczam, ze:

Catkowita liczba pojazdéw samochodowych przy wykonywaniu przedmiotu umowy wynosi:

Liczba pojazdéw samochodowych elektrycznych przy wykonywaniu przedmiotu umowy wynosi:

Liczba pojazdéw samochodowych napedzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu przedmiotu

UMowy wynosi:

Podpis wykonawcy
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	Umowa nr WI.272./.../.2023/PM
	§ 1. Przedmiot umowy
	§ 2. Dokumentacja projektowa
	2. Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania Dokumentacji Projektowej:
	1) niezwłoczne uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez Zamawiającego,
	2) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne, oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,
	3) pobytu na budowie na każde wezwanie Zamawiającego lub osoby występującej w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego,
	4) w przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub jej część zostanie wykonana przez podwykonawcę/podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego odpowiednio przez osobę/y, które opracowały dokumentację projektową. Ustanie stosunku pracy lub innej umowy z autorem/autorami dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego.
	5) Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie może podejmować bez zgody Zamawiającego decyzji, które miałyby wpływ, w szczególności na zakres wykonywanych robót oraz wysokość wynagrodzenia.
	6. Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu Dokumentację projektową na nośniku elektronicznym z zachowaniem następujących zasad:
	1) Dokumentację zapisać w formie elektronicznej zapisanej na nośniku CD zawierającym: opis techniczny, załączniki tabelaryczne oraz graficzne otwierane w formacie przyjaznym dla środowiska CAD (*.dwg lub *.dxf), zapisane w formie umożliwiającej Zamawiającemu edycję i wprowadzanie zmian oraz w wersji nieedytowalnej *.pdf.
	2) każdy dokument podpisany, poniżej autografu powinien zawierać tekst kto podpisał, np. (_ imię i nazwisko)
	3) maksymalna wielkość pojedynczego pliku nie może być większa niż 3 MB,
	4) nazwy zbiorów elektronicznych powinny składać się z nazwy właściwej (do 26 małych znaków alfabetu łacińskiego bez spacji i bez znaków specjalnych), znaku kropki i trzech znaków rozszerzenia odpowiedniego do formatu zbioru;
	5) jeżeli dokumentacja składa się z więcej niż jednego zbioru, to do tego kompletu powinien być podany jeden zbiór o nazwie "spis dok.pdf", w którym podane będą podstawowe informacje o całej dokumentacji, a w szczególności kolejność zbiorów,
	6) jako podstawowy format dokumentów elektronicznych przyjmuje się "pdf", oraz pomocniczy w pliku dwg. (rysunki architektoniczne, pzt)
	7) zbiory zawierające dane graficzne typu dokumentacja techniczna, szkice, mapy powinny być w formacie "jpg", ale gdy niezbędna będzie bezstratna forma dokumentu, dopuszcza się format "tif",png”,
	8) dla zdjęć stosować należy format "jpg"
	9) formaty „pdf“, jpg“, tif“ należy tworzyć w wersjach najbardziej rozpowszechnionych w momencie tworzenia dokumentów.
	7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do akceptacji Dokumentację Projektową w terminach wskazanych w § 3 Umowy.
	8. Zamawiający uprawniony jest do dokonania oceny wykonanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej i zgłoszenia, w terminie 21 dni roboczych od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, zastrzeżeń przez wskazane przez siebie osoby lub instytucje.
	9. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego
	10. Po wprowadzeniu przez Wykonawcę zmian, w trybie ust. 5, zobowiązany jest on do ponownego przedstawienia Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej do akceptacji.
	11. W przypadku ewentualnych kolejnych zastrzeżeń Zamawiającego do Dokumentacji Projektowej przedstawionej zgodnie z niniejszym paragrafem, zapisy ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.
	12. Odbiory Dokumentacji Projektowej nastąpią na podstawie pisemnych protokołów odbioru, po ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej w trybie określonym w niniejszym paragrafie i Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
	§ 3. Terminy realizacji zamówienia
	1. Strony ustalają następujące terminy realizacji zamówienia:
	1) termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania Umowy,
	2) wykonanie dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1-4 wraz z uzyskaniem, uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w terminie do 3 miesiące od daty zawarcia Umowy,
	3) Pozostały zakres prac projektowych umożliwiający wykonanie robót w formule zaprojektuj i wybuduj: 4 miesiące od daty zawarcia Umowy,
	4) termin przekazania terenu budowy – do 14 dni od daty wystąpienia Wykonawcy (po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę),
	5) zakończenie realizacji robót: do 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.
	2. Termin zakończenia realizacji robót jednoznaczny jest z datą fizycznego zakończenia robót, potwierdzoną w dzienniku budowy przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca ma maksymalnie 21 dni na sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej (nie dotyczy wniesienia do zasobów geodezyjnych, w tym przypadku decyduje potwierdzenie Ośrodka o przekazaniu przez Wykonawcę do Ośrodka materiałów na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej).
	3. Przez zakończenie realizacji zamówienia Strony uznają datę podpisania protokołu odbioru ostatecznego.
	§ 4. Wynagrodzenie
	§ 5 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
	§ 6. Odbiory robót
	§ 8. Obowiązki Wykonawcy
	1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z niniejszą Umową, obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, Programem Funkcjonalno Użytkowym dokumentacją projektową oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
	2. Wykonawca zobowiązuje się stosować w dokumentacji projektowej optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe (w tym eksploatacyjne) wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiałów, urządzeń oraz realizację zadania. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności niezbędnych dla należytej realizacji przedmiotu umowy, także tych niewskazanych wprost w treści SWZ.
	3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej konsultacji i uzgadniania dokumentacji projektowej z Zamawiającym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego i terminowego wykonania dokumentacji - pisemnie, drogą elektroniczną. Wykonawca ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym dobór materiałów budowlanych i standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych.
	4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poleceń Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego egzekwujących wykonywanie obowiązków wynikających z postanowień niniejszej Umowy i SWZ oraz obowiązujących przepisów prawa – w sytuacjach spornych decydujący głos ma Zamawiający.
	5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
	6. Wykonawca dostarczy zaopiniowany przez Nadzór Inwestorski harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót budowlanych w ciągu 14 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.
	7. Harmonogram Rzeczowo Finansowy należy sporządzić w oparciu o zbiorcze zastawienie kosztów według załącznika nr 8 SWZ. Harmonogram Rzeczowo Finansowy będzie wiążący przy fakturowaniu częściowym.
	8. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega akceptacji przez nadzór Inwestorski i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
	9. W przypadku zgłoszenia uwag ze strony Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie określonym przez Zamawiającego.
	10. Za zgodą Zamawiającego Harmonogram rzeczowo- finansowy w zakresie robót budowlanych może być aktualizowany na pisemny wniosek Wykonawcy.
	11. Wykonawca rozpocznie roboty po przekazaniu terenu budowy, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy.
	12. Wykonawca, po podpisaniu niniejszej Umowy zobowiązuje się do wykonania poniższych czynności Umowy, z zachowaniem terminów określonych w pozostałych zapisach Umowy oraz SWZ:
	1) poinformowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,
	2) złożenia pisemnego oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy,
	3) przyjęcia terenu budowy,
	4) złożenia planu BIOZ zaopiniowanego pozytywnie przez nadzór Inwestorski,
	5) złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zaopiniowanego pozytywnie przez nadzór inwestorski w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego.
	6) dostarczenie wymaganych dokumentów zapisanych w § 7 ust. 3.
	13. Niedostarczenie ww. dokumentów, skutkować może żądaniem Zamawiającego zmiany kierownika budowy, wstrzymaniem rozpoczęcia robót z winy Wykonawcy oraz naliczeniem kar umownych z winy Wykonawcy robót.
	14. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z nadzorem inwestorskim.
	15. Wbudowywane materiały i urządzenia, mają odpowiadać co do jakości:
	1) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
	2) wymogom projektu budowlanego i dokumentacji technicznej oraz SST.
	16. Przed wbudowaniem materiału Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zespołowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzające jakość wbudowywanych materiałów.
	17. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać dokumenty dopuszczające wyrób do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	18. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.
	19. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego (pod rygorem nieważności) informowania właściwego inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich realizację (do uzyskania zgody na roboty dodatkowe niezbędne jest dołączenie oddzielnego harmonogramu na te roboty).
	20. Wykonawca zobowiązuje się do informowania właściwego inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie doprowadzić do stanu zgodnego z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej – na własny koszt.
	21. Wykonywanie poleceń właściwego Inspektora nadzoru będzie następowało nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod rygorem wstrzymania robót.
	22. Kierownik budowy ma obowiązek uczestniczenia w Radach Budowy lub/i innych spotkaniach organizowanych przez nadzór inwestorski i Zamawiającego z udziałem przedstawicieli zaangażowanych w realizację projektu.
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