

## **Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego w dniu 4 maja 2023 roku**

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Przebudowa ulicy Kwiatowej w Legionowie na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Zakopiańskiej**

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 28 kwietnia 2023 roku oraz udzielone odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1:**

W związku z postępowaniem przetargowym kierujemy zapytania.

Inwestor przewiduje wykorzystanie kostki z rozbiórki do ponownego ułożenia na chodniku, zjazdach i progu zwalniającym. Istniejący chodnik wykonany jest z kostki Behaton i w licznych miejscach występują defekty. Przy ręcznej rozbiórce starej kostki typu Behaton w większym stopniu niż przy kostce typu Holland dochodzi do uszkodzeń ze względu na jej zaklinowanie. Po wizji lokalnej stwierdzamy, iż ze względu na stan techniczny ok. 40% kostki z rozbiórki nie będzie się nadawać do ponownego wbudowania. Inwestor zakłada zgodnie z uzupełnieniem zakresu nową kostkę za rozbiórkową na poziomie 10%-12% całkowitej powierzchni (972,34 m<sup>2</sup>) tj. w ilości 116,68 m<sup>2</sup>. Wobec powyższego wnioskujemy do Zamawiającego o przyjęcie większej bezpiecznej ilości nowej kostki na poziomie 40% tj. 388,94 m<sup>2</sup>. Prosimy także o potwierdzenie, iż jeśli w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność wbudowania większej ilości nowej kostki niż zakładana (116,68 m<sup>2</sup>) przez Zamawiającego w zamian za rozbiórkową, to Zamawiający uwzględni ten fakt w robotach dodatkowych.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że uwzględniając wątpliwości wykonawcy w zakresie przyjętych szacunkowych ilości wymiany kostki z rozbiórki na nową, w oszacowaniu wartości przedmiotu zamówienia należy przyjąć konieczność wymiany kostki z rozbiórki na nową na poziomie 20 %. Jednocześnie nadmienia się, iż Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności i dodatkowych kosztów związanych z niewłaściwym wykonaniem robót rozbiórkowych zwiększających ilości uszkodzonych betonowych elementów nawierzchni brukowych.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium w treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00187221 z dnia 21 kwietnia 2023 r. (W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie)

I tak po zmianie:

- **termin składania ofert: 9 maja 2023 r. do godz. 12.30**
- **termin wniesienia wadium: 9 maja 2023 r. do godz. 12.30**
- **termin otwarcia ofert 9 maja 2023 r. o godz. 13.00**

**Dokonana zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (art. 286 ust. 9 ustawy Pzp) w sekcjach: 8.1.), 8.3.).** Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do informacji.

**Termin związania ofertą pozostaje bez zmian, tj. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do 6 czerwca 2023 roku.**

**Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.**