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1. Informacje ogélne

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, technicznego oraz
dokumentéw przetargowych (specyfikacje, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie) wraz z pozyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe/zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla przedsigwzigcia pn.:

”Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od wiaduktu PKP do mostu

Osobowickiego we Wroctawiu”

Zakres niniejszej inwestycji to przebudowa istniejgcego pasa drogowego w zakresie zaprojektowania warstw
konstrukcyjnych jezdni, torowiska, wytyczenia po stronie wschodniej drogi rowerowe;j i obustronnych ciagéw pieszych,
przebudowy odwodnienia, oswietlenia, trakcji tramwajowej, sieci wodociggowej, kanalizacji ogélnosplawnej,
zaprojektowania MKT, DIP oraz przebudowa podziemnych sieci kolidujacych.

Ponadto w ramach umowy nalezy ujaé w projekcie nowg sygnalizacje $wieting oraz dostosowac istniejace sygnalizacje
do systemu ITS, uzyska¢ zatwierdzenie organizacji ruchu docelowego, opracowaé operat dendrologiczny, projekt
nasadzern i pozyska¢ w ramach prac projektowych decyzje umozliwiajaca rozpoczgcie robot budowlanych.

Zamawiajacy

Gmina Wroclaw
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50-141 Wroctaw
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Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji S.A.
ul. Na Grobli 19
50-421 Wroctaw

reprezentowani przez:
Wrocfawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar O$wiecimskich 36
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Definicje i skroty

BZM - Biuro Zrownowazonej Mobilnosci

DIT - Departament Infrastruktury i Transportu

IDW - Instrukcja dla wykonawcy

KODP - Komisja Oceny Dokumentacji Projektowej przy W1 sp. z 0.0.
KPPWM - Koordynator Projektu Plastycznego Wystroju Miasta

MKT - Miejskie Kanaly Teletechniczne

MPK - Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne

MPWiK - Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji S.A.
MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

oPzZ - Opis przedmiotu zamowienia

PB - Projekt Budowlany

PW - Projekt Wykonawczy

siwz - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia

STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Wi - Wroctawskie Inwestycje sp. z 0.0.

WIM - Wydziat Inzynierii Miejskiej

ZDiUM - Zarzad Drég i Utrzymania Miasta

ZZM - Zarzad Zieleni Miejskiej
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2. Opis i zakres zamowienia

W ramach zamoéwienia nalezy opracowac:

2.1 Koncepcja ukfadu drogowego

2.2 Koncepcja zagospodarowania wéd opadowych

2.3 Projekt zagospodarowania wod opadowych

2.4 Projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskac:

Decyzje pozwolenia na budowe wraz z zaéwiadczeniem o jgj ostatecznosci.

2.4.1. Prace przygotowawcze

a)

Pozyskanie map do celéw projektowych

2.4.2  Projekt budowlany

a)
b)
c)

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno — budowlany
Projekt techniczny

2.4.3  Projekt wykonawczy:

a)
b)
c)
d)

k)

Branzy drogowej
Branzy torowe;j
Branzy sanitarnej (sie¢ wodociggowa, sie¢ ogolnosptawna)
Branzy elektrycznej oswietlenie wraz z doswietleniem przystankow komunikaciji miejskiej i przejs¢ dla pieszych
Branzy elektrycznej trakcja tramwajowa
Branzy teletechnicznej MKT
Branzy teletechnicznej DIP
Kolizji sieci podziemnych
Branza inzynierii ruchu organizacja ruchu docelowego
Branza zielen w tym:
- Operat dendrologiczny wraz z projektem gospodarki drzewostanem zawierajacy:
e inwentaryzacje i waloryzacje dendrologiczng
e projekt gospodarki drzewostanem
o projekt ochrony drzew na terenie budowy
- Projekt ochrony drzew na terenie budowy
- Analiza mozliwosci jak najwiekszej liczby nasadzen w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunigé drzew
- Projekt nasadzen na podstawie ww. analizy
Branza mata architektura

2.4.4. Inne opracowania:

Badania geologiczne / geotechniczne podtoza gruntowego
Karta Informacyjna Przedsiewzigcia/Raport oddziatywania na $rodowisko
Projekt zabezpieczenia istniejacej osnowy geodezyjnej
Uzyskanie decyzji $rodowiskowej

Uzyskanie decyzji archeologicznej

Przedmiar robét

Kosztorys inwestorski

Kosztorys ofertowy

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Symulacja sygnalizacji $wietinych

Wizualizacja

Peinienie nadzoru autorskiego.

Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowigzek projektanta okreslony w przepisie art. 20 ust. 1 pkt 4
Prawa budowlanego. Nadzor autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem, a takze na uzgadnianiu mozliwoéci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
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przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru autorskiego. llo$¢ pobytow na
budowie zgodnie z IDW bedaca zalgcznikiem do postepowania przetargowego.

3. Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia

3.1.  Opis ogdlny

Ulica Reymonta to jedna z tras wiodgcych ze $rodmiescia w kierunku péthocnym (na przedtuzeniu ul.
Pomorskiej), w strong Obornik SI. oraz Trzebnicy. Zaczyna sig przy placu Staszica (przed wiaduktem kolejowym)
i ciggnie niemal doktadnie na poinoc, do Mostow Osobowickich.

3.2.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie ze Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Wroclawia:

o ul. Reymonta nalezy do ulic uktadu podstawowego - ukiadu wspomagajgcego,
klasa drogi - Z - droga zbiorcza;
ulica istotna dla prowadzenia komunikaciji zbiorowej, przebiega nig gtowny korytarz tramwajowy;

o w ciggu ulicy wskazano przebieg glownej trasy rowerowej - rowerostrady.
Przewazajgca czesé ulicy Reymonta, tj. na odcinku od mostu Osobowickiego i skrzyzowania z wybrzezem Conrada-
Korzeniowskiego do skrzyzowania z ul. Kleczkowska, objeta jest ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wiadystawa Reymonta we Wroctawiu, przyjetego Uchwalg nr
XXXV/772/12 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 29 listopada 2012 r.

Ponadto dla poludniowej czesci opracowania zostata podjeta uchwata o przystapieniu do sporzgdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kleczkowskiej i Wiadystawa Reymonta oraz rzeki
Odry we Wroctawiu (uchwata Rady Miejskiej Wroctawia LA/I/1530/22 z dnia 15.09.2022r.).

Zgodnie z wiw planem miejscowym ul. Reymonta stanowi droge klasy zbiorczej, oznaczong symbolem 2KDZ.
Dla ulicy tej obowigzuje utrzymanie torowiska tramwajowego, obustronnych chodnikéw i trasy rowerowej.

Rys 1. MPZ
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4. Opis stanu istniejgcego

Ulica Reymonta polozona jest w $rodmiesciu i jest wazna dla uzytkownikow wszystkich $rodkow transportu
w polnocnej czesci miasta. Wraz z mostami Osobowickimi i ul. Pomorskg tworzg cigg komunikacyjny tgczacy
srodmiescie Wroclawia i centrum z osiedlami pofozonymi po pélnocnej stronie rzeki. Prowadzony jest nig gtowny
korytarz tramwajowy w kierunku Osobowic i pétnocnych osiedli mieszkaniowych. Obecnie prowadza tedy trzy linie
tramwajowe i dwie autobusowe. Ulica stanowi tez wazne powigzanie komunikacyjne dla rowerzystdéw i pieszych na
kierunku pétnoc-potudnie oraz dla spacerujgcych watami nad rzekg.

WELEINITE F GENDA
; emme Zakres przebudowy ul.

Reymonta ok. 400,0 m

s Zakres developerow

| S|
Rys. 2 Plan orientacyjny

5. Opis projektowanych rozwigzan
5.1. Ogolne wytyczne

Przy projektowaniu oraz budowie drég nalezy stosowac przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2377 oraz wymogi obowigzujgcego prawa miejscowego.

Inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana w ramach procedury pozwolenia na budowg w uzasadnionych
przypadkach decyzjg ZRID. W przypadku rozwigzan niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami nalezy uzyskac
stosowne odstepstwo.

5.2. Branza drogowa
5.21. Jezdnia
Biorac pod uwage obecne i przyszle natezenie ruchu oraz komunikacje publiczng autobusowo-tramwajows i ruch duzych

pojazdéw ciezarowy, obslugujacych Port Miejski nalezy przyja¢ konstrukcje drogi, jako KR4 oraz zastosowac
rozwigzania techniczne eliminujgce drgania przenoszone z torowiska tramwajowego na jezdnie. Poza zastosowaniem

Strona 5z 42

Zadanie nr 07210

Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego we Wroctawiu




odpowiednich rozwigzan konstrukeyjnych nalezy zapewni¢ przejezdnosc dla pojazdow miarodajnych, tj. autobusow
i pojazdéw ciezarowych z naczepg oraz ciggnikow siodtowych z naczepa.

Poczatek przebudowy jezdni pod wiaduktem PKP zgodnie z zatgczonym projektem BBKS Projekt sp. z 0.0. Przebudowa
ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta we Wroclawiu” — zatgcznik nr 31.

Zakonczenie jezdni nalezy zakonczy¢ przed Mostem Osobowickim nawigzujgc do projektu ,Przebudowa Mostu
Osobowickiego we Wroclawiu” etap I, ktory obecnie jest realizowany przez spotke Wroctawskie Inwestycje sp. Z 0. 0.
Uwzgledniony ww. dokumentacji etap Il dotyczy wylgcznie przypadku realizacji robét budowlanych na Moécie
Osobowickim bez przebudowy ul. Reymonta — zatgcznik nr 31.

5.2.2. Ciagi pieszo-rowerowe, drogi rowerowe, chodniki

a. Nalezy zapewni¢ obustronne powigzania piesze i rowerowe oraz dowigzac sig¢ do istniejacego oraz projektowanego
w sasiedztwie ukiadu ciggow pieszych i rowerowych - w szczegolnosci do rozwigzan na mostach Osobowickich i ul.
Pomorskie;.

b. Po wschodniej stronie ulicy nalezy prowadzi¢ dwukierunkowg droge dla rowerow jako kontynuacje rozwigzan
przyjetych w ramach mostoéw Osobowickich oraz ul. Pomorskiej.

c. Po stronie zachodniej ze wzgledu na istniejace oraz planowane zagospodarowanie (intensywnie rozwijajgca sie
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) priorytetem jest komfortowa przestrzen dla pieszych wzdiuz catej ulicy.
W przypadku braku mozliwosci separacji ruchu pieszego i rowerowego dopuszcza sie ewentualne prowadzenie
ruchu pieszego wspdlnie z ruchem rowerowym.

d. Dopuszcza sie, w uzasadnionych projektowo przypadkach, zastosowanie rozwigzan wymagajgcych pozyskania
terenu przylegtego w procedurze ZRiD.

e. Nalezy przeanalizowa¢ po stronie zachodniej mozliwos¢ usytuowania dodatkowych tawek poza obszarami
przystankowymi.

f.  Drogi dia pieszych nalezy projektowa¢ o nawierzchni rownej i niesliskiej. Nawierzchnia drogi dla pieszych powinna
wyrozniaé chodnik (jako trase wolng od przeszkéd), wykonany z wygodnej dla wszystkich uzytkownikéw
nawierzchni oraz pasy boczne/techniczne wykonane z elementéw o odmiennej, co do zasady drobniejszej, fakturze,
petnigcej przede wszystkim funkcje ostrzegawcza.

g. Projektujgc przestrzeri dla pieszych nalezy uwzglednié wytyczne zawarte w ,Wroctawskich standardach
ksztattowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym", a takze ,Wroclawskich standardach dostepnosci
przestrzeni miejskiej". .

h. Trasy rowerowe powinny zostac zaprojektowane zgodnie z dokumentem ,Standardy projektowe i wykonawcze dla
infrastruktury rowerowej wojewadztwa dolnoslgskiego".

i.  Przejscia dla pieszych przewidzie¢ na wszystkich wlotach skrzyzowan.

ji.  Na skrzyzowaniach z drogami poprzecznymi zaprojektowac przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerow.

k. Przejscia dla pieszych i przejazdy rowerowe w miejscach skrzyzowan z ulicami podporzadkowanymi, ktére nie
zostang objete sygnalizacjg $wieting, zaprojektowac jako wyniesione.

. Przy wszystkich skrzyzowaniach wraz z przejéciami przez ul. Reymonta zaprojektowac przejazdy dla rowerdw.

m. Zachowaé ciaglosé niwelety i nawierzchnie chodnikéw przez wloty wyjazdéw z posesiji i drég wewnetrznych.
UWAGAI!!!

Korekta zalacznika nr 10 Wytyczne do specyfikacji technicznej dotyczacej wykonania i odbioru nawierzchni drog
rowerowych do uwzglednienia w STWIOR w zakresie:

Rownosci warstwy écieralnej drog dla rowerdw i ciggéw pieszo-rowerowych:

Réwnosc¢ podtuzna:

Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nalezy stosowa¢ metode ciagtego pomiaru z wykorzystaniem 2-
metrowej faty i klina w celu wyznaczenia odchyleri réwnosci. Odchylenie to jest mierzone jako najwieksza odleglosc
(przeswit) pomigdzy krawedzig faty a warstwg nawierzchni. Wartosé odchylenia réwnoséci podiuznej nie moze
przekraczaé 4 mm. W kazdym pojedynczym pomiarze 2-metrowg tatg dopuszcza sie jedno odchylenie rownosci
podituznej.

Réwnos¢ poprzeczna:

Do oceny réwnoéci poprzecznej warstwy $cieralnej nalezy stosowac metode pomiaru z wykorzystaniem 2 metrowej
laty i klina w celu wyznaczenia odchyleri rownoéci. Odchylenie to jest mierzone jako najwigksza odlegtos¢ (przeswit)
pomiedzy krawedzig laty a warstwg nawierzchni.

Wartoéé odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy wyznacza¢ nie rzadziej, niz co 5 m oraz we wszystkich miejscach
budzacych watpliwos¢, co do réwnosci.

Wartoé¢ odchylenia rownosci poprzecznej nie moze przekracza¢ 4 mm.
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Wysokos¢ progéw i uskokéw nie powinna przekracza¢ 6mm. Nawierzchnie asfaltowe powinny spelnia¢ warunki
okreslone w Wymaganiach Technicznych WT-2

5.2.3. Komunikacja zbiorowa

e

10.

11.

12.

Nalezy zaprojektowaé rozwigzania uwzgledniajace priorytet dla komunikacji tramwajowej oraz autobusowej,
w szczegolnoéci zapewniajace zintegrowany sposob obstugi pasazerow.
Nalezy kontynuowaé rozwigzanie w postaci wydzielonego pasa autobusowo-tramwajowego zaprojektowanego
w ul. Pomorskiej, a umozliwiajgcego ruch autobusowy po wydzielonym torowisku tramwajowym na catym odcinku
ulicy Reymonta - w tym réwniez pod wiaduktem kolejowym.
Szeroko$é pasa powinna umozliwia¢ wyminigcie sie autobusow oraz autobusu i tramwaju przy zachowaniu skrajni
tramwajowej.
Nalezy zlikwidowaé istniejace zatoki autobusowe.
Na odcinku od mostéw Osobowickich do wiaduktu kolejowego na linii 143 nalezy zaprojektowac jedna pare
przystankéw wiedenskich autobusowo-tramwajowych, po potudniowej stronie skrzyzowania z ul. Kraszewskiego,
o diugosci umozliwiajacej zatrzymanie sie w tym samym czasie tramwaiju i autobusu.
Przy projektowaniu przystankow nalezy uwzgledni¢ istniejace drzewa. Sugeruje sig takie ich wkomponowanie
w projektowang przestrzen przystankowa, ktére uwzglednia niwelete osadzenia drzew oraz niezbedng im
przestrzen zyciowg - zatgcznik nr 8.
Na obu krancach projektowanych nowych przystankéw nalezy usytuowac przejécia dla pieszych.
W przypadku kolizji nowych przystankéw z istniejgcymi zjazdami na sasiednie nieruchomosci, nalezy
zaproponowaé nowy sposob obslugi komunikacyjnej tych nieruchomosci.
Dla wiederiskich przystankéw tramwajowo-autobusowych nalezy przyja¢ warunki geometryczne projektowania:
e min. dlugosc¢ przystanku (bez pochylni najazdowej i zjazdowej) - 54,0 m,
o wysoko$é peronu (na adcinku prostym) w stosunku do gtowki szyny - 0,22m,
o odlegtos¢ krawedzi peronowej od osi toru - 1,285 m,
e maksymalne pochylenie poprzeczne peronu - 3%,
e dtugosc pochylni najazdowej - 5,00 m.
Przystanki nalezy wyposazy¢ w obiekty infrastruktury przystankowej zgodnie z wytycznymi do projektowania
lokalizacji przystankéw oraz infrastruktury na przystankach komunikacji miejskiej, w tym w DIP dwustronny.
Realizacja paséw prowadzgcych zgodnie ze Schematem odprowadzania paséw prowadzgcych — zatgcznik
nr4
Zapewni¢ odwodnienie powierzchni peronu eliminujgce zalewanie chodnika oraz torowiska w obrebie
przystanku.
Scianke peronowa wykonaé z kraweznika peronowego profilowanego pod koto autobusowe.

5.2.4. Dostosowanie obiektu dla oséb z niepelnosprawnosciami

W celu dostosowania obiektu dla oséb z niepelnosprawnosciami zaleca sig wykonanie chodnikow:

v O szeroko$ci nie mniejszej niz 200 cm (w przypadku, gdy jest przeznaczony wylgcznie dla ruchu pieszego),

¥ 0 lagodnych spadkach poprzecznych (max 2%) i podtuznych (max 5%),

v O réwnej nawierzchni, bez otworéw i szczelin (maks. dopuszczalne szerokosé szczelin migdzy elementami
wykoriczenia posadzki to 5 mm, za$ otworéw np. w przypadku przykry¢ azurowych elementow odwadniajgcych
to 10 mm).

Ponadto wskazane jest:

v Obnizenie kraweznikow na przejéciach dla pieszych do 0 cm,

v Zastosowanie plytek prowadzacych do prowadzenia uzytkownikow z niepetnosprawnoscia wzroku
w przestrzeni, pomagajac zlokalizowaé przejécia dla pieszych, wejécia do budynkoéw i zamknigtych przestrzeni
publicznych i utatwiajac samodzielne dotarcie do obszaréw istotnych dla komunikacji i transportu zbiorowego
(dworce, perony itp.).

v Nie instalowania urzadzen i elementéw matej architektury w strefie ruchu pieszego, a w przypadku koniecznosci
usytuowania np. znakow drogowych, zaleca sie¢ wyznaczenie trasy wolnej od przeszkdd (tzn. strefy
pozbawionej jakichkolwiek elementéw ograniczajacych i zawezajacych)

v Kontrastowe oznakowanie wszystkich urzadzen, ktore zostang usytuowane w strefie ruchu pieszego,

v Czytelne oznakowanie strefy chodnik i/lub jego krawedzi (np. poprzez zastosowanie kontrastowego koloru),

v Zastosowanie oéwietlenia sztucznego o barwie biatej i natezeniu nie mniejszym niz 10 lukséw na ciggach
pieszych i 30 lukséw na przejsciach dla pieszych.

Wszelkie wytyczne dotyczace projektowania i wykonania przystankoéw oraz innych przestrzeni miejskich pod katem
dostepnosci dla os6b z niepelnosprawnoéciami zawarte sg w Zarzadzeniu nr 249/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 21
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stycznia 2019 r. w sprawie stosowania Wroclawskich Standardéw Dostepnosci Przestrzeni Miejskich stanowiace
zatgcznik nr 18 do ninigjszego OPZ,

5.2.5. Srodowisko

W ramach dokumentacji nalezy uwzgledni¢ strefy ochrony drzew (SOD).

W przypadku wystgpienia kolizji (projektowanych prac branzowych w SOD), nalezy przedstawi¢ przyjete rozwigzania
techniczne i organizacyjne majgce na celu zapewnienie zywotnosci oraz optymalnych warunkéw siedliskowych
istniejacej i projektowanej zieleni.

5.3. Branza torowa
5.3.1. Wytyczne ogdlne

Prace projektowe i wykonawcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi we Wroctawiu zasadami:
1. "Wroclawskie standardy ksztattowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym" dokument dostepny
pod adresem: - zatacznik 19
2. ,Wroclawskimi standardami dostepnoséci przestrzeni miejskich" - zatacznik 18
3. Katalog dobrych praktyk - zasady zrownowazonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzgcymi
z nawierzchni paséw drogowych" - zatacznik 17

5.3.2. Usytuowanie torowiska w planie

Nalezy unika¢ zmian usytuowania torowiska w planie.

Poczatek przebudowy torowiska nalezy zlokalizowaé pod wiaduktem PKP nawiazujac sie do zatgczonego projektu BBKS
Projekt sp. z 0. 0. ,Przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta we Wroctawiu” —
zalgcznik nr 31.

Koniec przebudowy torowiska nalezy zlokalizowa¢ przed Mostem Osobowickim nawigzujac si¢ do projektu ,Przebudowa
Mostu Osobowickiego we Wroctawiu” - etap |, ktdry obecnie jest realizowany przez spétke Wroctawskie Inwestycje sp. z
0. 0.

Uwzgledniony ww. dokumentacji etap |l dotyczy wylacznie przypadku realizacji robét budowlanych na Moscie
Osobowickim w pierwszej kolejnosci bez przebudowy ul. Reymonta — zatacznik nr 31.

5.3.3. Profil podtuzny i poprzeczny

Uksztaltowanie wysokosciowe nowej niwelety przyja¢ zblizone do stanu istniejacego. Dopuszcza sig
ewentualne korekty. Pochylenia niwelety dostosowaé do projektowanego systemu odwodnienia.
W przekroju poprzecznym nalezy wprowadzi¢ pochylenie poprzeczne jedno- lub dwustronne na podtorzu. Szczegotowe
rozwigzanie przyjgé w oparciu o projektowany system odwodnienia. W dokumentacji projektowej przewidzieé¢
uksztattowanie podioza gruntowego na etapie korytowania z wymaganym spadkiem w kierunku projektowanego
odbiornika wody.
Wartoéci pochylen poprzecznych i podiuznych torowiska i jego elementow oraz przechytki zaprojektowaé zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r./ w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 151, poz. 987
Z pdzniejszymi zmianami);

5.3.4. Odwodnienie

W projekcie odwodnienia przedstawi¢ sposob odprowadzenia wody. Odprowadzenie wéd powinno odbywac sig
za posrednictwem pochylen poprzecznych i podluznych ukiadu torowego przez system odwodnienia do odbiornika.
Odprowadzenie wody z rowkow szyn zaprojektowaé jako podigczone do studni kanalizacyjnych za posrednictwem
korytek liniowych.

Jako odbiornik wad przyjgé studnie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. W projekcie odwodnienia przedstawic nalezy
miejsca projektowanych podigczen.
Przekroje poprzeczne urzgdzen odwadniajgcych dobiera¢ w zaleznosci od obliczonej ilosci $ciekow.

5.3.5. Skrajnia

Do realizacji przyja¢ szerokos¢ skrajni tramwajowej dla najbardziej niekorzystnej skrajni taboru tramwajowego,
tj. Skoda i PESA. Na przejazdach skrajnia drogowa musi odpowiada¢ klasie drogi. Skrajnie ruchu pieszego i rowerowego
przewidzie¢ jak w Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1899r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430
z pdZniejszymi zmianami);
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Odleglosé osi skrajni taboru od krawedzi peronu przystankowego powinna wynosi¢ 1285 mm - w razie
niespetnienia warunku nalezy skorygowa¢ geometrie torowiska. W czesci opisowej projektu zawrzeé¢ informacje
o ewentualnej koniecznosci usuniecia elementdw kolidujacych ze skrajnig i nienalezgcych do pasa torowego.

5.3.6. Konstrukcja

5.3.6.1. Podtorze, podtoze

Podtorze i podioze zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 wrzesnia 1998r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 1998 nr 151, poz. 987 z poOznigjszymi zmianami). W przypadku niespelnienia warunku przemarzania gruntu
w projekcie nalezy przewidzie¢ rozwigzanie w postaci warstwy mrozoochronnej.

5.3.6.2. Nawierzchnia

W przypadku konstrukcji torowiska zabudowanego nalezy wykona¢ podbudowe o grubosci 25-30cm
gwarantujaca uzyskanie i spetienie pozadanych wlasciwosci trwalosciowych i eksploatacyjnych odpowiadajgeych klasie
betonu C30/37.

Polgczenia szyn projektowac jako spawane termitowo o parametrach nie gorszych niz w technologii SoWoS.
tgczenie szyn z utwardzonymi glowkami przewidzie¢ w technologii SoWoS-HC z obrobkg cieplng {gczonych szyn.
Spawanie termitem nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg spawania szyn termitem PKP PLK S.A. Id-5.

Montaz szyn powinien odbywaé sie w temperaturze neutralnej, ktdra obecnie wynosi 23°C(_+3°C). Jezeli
odbywalthy sie w innej temperaturze to nalezy wykona¢ regulacie naprezen w szynach do temperatury neutralnej.
Zapobiegnie to peknieciom szyn w czasie upatow i w ujemnych temperaturach.

Podczas procesu spawania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych® wiatr, opady) zabrania sig
wykonywania prac spawalniczych bez zastosowania oston.

Nie zaleca sie projekfowania taczen szyn na plytach przejazdow i przejéé oraz w ich obrebie. Uwzglednienie
w dokumentacji Izolowania szyn zgodnie z zatgcznikiem nr 25

Zgodnie z Wytycznymi technicznych projektowania budowy i utrzymania toréw tramwajowych" z 1983 roku
zaleca sie projektowanie tukow (zewnetrzny tok) z szyn utwardzonych min. 290HB (rekomendowana 340HB) dla tukow
mniejszych i réwnych 50 m w celu ograniczenia bocznego zuzycia szyn. Przejécie z przeéwitu toru 1435 mm na odcinku
prostym do wartoéci poszerzenia toru w fuku powinno odbywaé sie na krzywej przejsciowej 1 mm/m. W {ukach
o promieniu 25m, poszerzenie przeswitu o 6-8 mm oraz 4-6mm w fukach o promieniu 50m. Diugo$¢ krzywych
przejéciowych 6 m.

5.3.7. Inne
Uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej w PR i Kl

1. Wykonawca robot budowlanych ma obowigzek wykonaé korekcyjne szlifowanie szyn po zakoriczeniu prac

torowych
2. Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek oczyscié odcinki torowiska wylaczone na czas trwania inwestycji

3. Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek sprawdzi¢ sie¢ trakcyjng pojazdem z pantografem i dokonac
ewentualnej regulaciji.

Dokumentacja projektowa obejmujgca swoim zakresem uktad drogowy, torowy i sie¢ trakcyjng wymaga uzgodnienia
w MPK Wroctaw, WIM, BZM, BWB UM Wroctaw oraz ZDiUM

5.3.8. Srodowisko

W ramach dokumentagji nalezy uwzgledni¢ strefy ochrony drzew (SOD).
W przypadku wystapienia kolizji (projektowanych robotach branzowych w SOD), nalezy przedstawi¢ przyjete rozwigzania
techniczne i organizacyjne majgce na celu zapewnienie zywotnosci oraz optymalnych warunkow siedliskowych

istniejgcej i projektowanej zieleni.
5.4. Branza sanitarna
5.4.1. Sie¢ wodociggowa

W obrebie planowanej inwestycji konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy, przebudowy i likwidadiji
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sieci wodociagowej.

W zakresie sieci wodociggowej nalezy:

s

W ul. W. Reymonta, na odcinku od skrzyzowania z ul. J. C. Korzeniowskiego do skrzyzowania z ul. Kleczkowska,
nalezy przewidzieé¢ unieczynnienie i likwidacje istniejace] zeliwnej sieci wodociggowej rozdzielczej DN125 mm
na diugoséci ok. 330 m, po zachodniej stronie ulicy.
W ul. W Reymonta, na odcinku od skrzyzowania z ul. J. C. Korzeniowskiego do skrzyzowania z ul. Kleczkowskg,
zaprojektowaé przebudowe istniejacego zeliwnego wodociagu DN250-DN300 mm na wodocigg o $rednicy DN225
mm PEHD na diugosci ok. 345 m, po wschodniej stronie ulicy.
Na ww. sieci DN225 mm nalezy zaprojektowac punkt pomiarowy:
1) Projekt punktu pomiarowego DMA ziozony z:
a) Komory pomiarowej - szczelnej (wraz z przejsciami);
b) Zasuw F5 o DN odpowiedniej dla DN wodociggu, oddalonych od zewn. $cian komory o 1,0 m (zasuwy
poza komora);
c) Ksztaltek FF PEHD (taczacych zasuwy z armaturg w komorze) - DN i diugo$é wymaga uzgodnienia;
d) Redukcji PEHD - ich konieczno$¢ wystgpienia i DN wymaga uzgodnienia,
e) Kompensatora - DN wymaga uzgodnienia - ustawionego w polowie jego zakresu, tj. pomiedzy minimaing
(Lmin), @ maksymalng (Lmax) jego diugoécig;
f)  Ksztaltki FF PEHD wraz z dogrzanym siodtem i odejsciem pod kolnierz DN50 - DN i diugo$¢ wymaga
uzgodnienia. Dodatkowo zasuwa F5 DN50 wraz ze $lepg kryza na ksztaitce FF;
g) Ksztaltki FF PEHD (w miejsce, ktdrej MPWIiK zamontuje swoj przeplywomierz) - DN i dlugosé wymaga
uzgodnienia;
h) Elementéw wspierajgcych armature i ksztattki w komorze;
i)  Szafki sterowniczej/obudowy termoutwardzalnej na powierzchni terenu;
i) Rury przewodowej PEHD DN50 na przewody/kable - taczacej komore z szafkg sterowniczg (zastosowac
przejscia szczelne).
2) Projekt punktu pomiarowego wymaga szczegdtowego uzgodnienia z Zaktadem Eksploatacji Sieci (TE)
MPWIK S.A. Wroctaw.
3) Punkt Pomiarowy nalezy zaprojektowaé mozliwie blisko posesji nr 13 przy ul. W. Reymonta (powyzej przytacza
wodociggowego zasilajgcego posesje nr 13 w ul. W. Reymonta),
4) Pomiedzy projektowang siecig rozdzielczg DN225 PEHD, a punktem pomiarowym nie moze by¢ zadnych
rozgatezien sieci i przytaczy - dopuszcza sie jedynie odejscie pod hydrant.
W ul. W. Reymonta nalezy uwzgledni¢ przepiecie istniejacej sieci wodociggowej DN160 PEHD zasilajacej budynki
mieszkalne Wspdlnoty Mieszkaniowej Reymonta 10 H,J,K, do nowoprojektowanego wodociggu DN225 PEHD.
W zakresie przebudowy skrzyzowania ul. W. Reymonta z ul. J. |. Kraszewskiego zaprojektowa¢ przebudowe
istniejacego  zeliwnego wodociggu DN125 mm nawodocigg o $rednicy DN160 mm PEHD i wpigcie
do nowoprojektowanego wodociggu o $rednicy DN225 mm PEHD w ul. W. Reymonta, odcinek o dfugosci ok.
10 m.
W zakresie przebudowy skrzyzowania ul. W. Reymonta z ul. Kleczkowskg nalezy:
a) Zaprojektowaé przebudowe istniejgcego zeliwnego wodociggu DN225 mm na wodociag o $rednicy min DN225
mm PEHD, od istniejgcego Zzeliwnego wodociggu DN1756 mm w ul. Kleczkowskiej do spigcia
z nowoprojektowanym wodociagiem o érednicy DN225 mm PEHD w ul. W. Reymonta, odcinek o dtugosci ok.
17 m
b) Zaprojektowaé przebudowe istniejacego zeliwnego wodociggu DN175 mm na wodocigg o érednicy DN225 mm
PEHD, od istniejgcego wodociagu DN200 mm PEHD do spigcia z instalacjg niestanowigca majatku MPWIK
S.A, odcinek o dlugosci ok. 24 m
c) Zaprojektowaé budowe nowego odcinka sieci wodociggowej o $rednicy DN160 mm PEHD, od instalacji
zlokalizowanej w ul. Kleczkowskiej niestanowigcej majatku MPWIK S.A. do istniejgcego wodociggu DN160 mm
PEHD w ul. W. Reymonta, odcinek o dtugosci ok. 20 m
d) Zaprojektowaé budowe nowego odcinka sieci wodociggowej o $rednicy DN225 mm PEHD, od istniejacego
wodociggu DN160 mm PEHD w ul. W. Reymonta do wskazanego do przebudowy istniejgcego zeliwnego
wodociggu DN225 mm w ul. Kleczkowskiej, odcinek o diugosci ok. 15 m
e) Przewidzie¢ unieczynnienie i likwidacje istniejgcej zeliwnej sieci wodociggowej rozdzielczej DN225 mm
na diugosci ok. 17 m

W opracowywanej dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepiecia wszystkich przylaczy wodociggowych
wykonanych z rur PEHD do nowych odcinkéw przebudowanej sieci wodociggowej oraz zaprojektowa¢ przebudowe
przylaczy wykonanych z innych materialow bedacych w eksploatacii i na majgtku MPWIK S.A. na rurociagi PEHD na
odcinku od sieci do wezta wodomierzowego. Obowigzkiem wykonawcy dokumentacji bedzie uzgodnienie z wtascicielem
posesji mozliwosci wymiany przylgczy. Diugo$é przytaczy przewidzianych do wymiany ok. 100 m
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Zakres budowy i przebudowy sieci wodociggowej w ul. W. Reymonta
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‘Rys. 3 Zakres budowy i przebudowy sieci wodociagowej w ul. W. Reymonfa

5.4.1.1. Srodowisko
W ramach dokumentacji nalezy uwzglednic strefy ochrony drzew (SOD).
W przypadku wystgpienia kolizji (projektowanych prac branzowych w SOD), nalezy przedstawi¢ przyjete rozwigzania
techniczne i organizacyjne majgce na celu zapewnienie zywotnosci oraz optymalnych warunkow siedliskowych
istniejacej i projektowanej zieleni.

5.4.2. Sie¢ sanitarna

W obrebie planowanej inwestycji konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy, przebudowy i likwidacji
sieci kanalizacji ogélnosptawne;j.

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy:
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W ul. W. Reymonta, na odcinku od skrzyzowania z ul. J. C. Korzeniowskiego do skrzyzowania z ul. Kleczkowska,
nalezy przewidzie¢ unieczynnienie i likwidacje istniejacej kamionkowego kanatu ogélnospltawnego DN300, odcinek
o diugosci ok. 320 m po wschodniej stronie ulicy.
W ul. J. C. Korzeniowskiego, nalezy przewidzie¢ przepiecie istniejgcej kamionkowego kanatu ogdlnosptawnego
DN350 do przetazowego kanalu ogolnospltawnego DN2500, odcinek o diugosci ok. 10 m
W zakresie przebudowy skrzyzowania ul. W. Reymonta z ul. J. I Kraszewskiego nalezy uwzgledni¢ przepigcie
istniejacej kamionkowego kanatu ogodlnosptawnego DN300 do komory kolektora DN2500 w ul. W. Reymonta,
odcinek o dlugoéci ok. 30 m
W zakresie przebudowy skrzyzowania ul. W. Reymonta z ul. Kleczkowskg nalezy:
a) Zaprojektowaé renowacje kolektora 1008x1620 mm, odcinek o diugosci ok. 50 m
b) Uporzadkowaé i przebudowaé wezet zlokalizowany w ul. Kleczkowskiej od strony betonowego kolektora
DN2500; wstepnie zalozono likwidacje kanatbw DN300-DN350 na odcinku ok. 65 m, budowe kanalu
DN300 na diugosci ok. 10 m oraz renowacjg lub przebudowe kolektora 1008x1620 mm na diugosci ok. 15
m.
Przewidzie¢ wymiane i uporzadkowanie przytaczy DN150 w ul. W. Reymonta na wysokosci nr 1-3 w nawigzaniu
do projektu przebudowy ul. Pomorskiej/Staszica (nr rej. MPWIK 9578/ WK/PW/2020).
Nalezy zaprojektowaé renowacje kolektora ogélnosptawnego 1800 mm na odcinku od ul. Kleczkowskiej do konca
zakresu przebudowy kolektora w rejonie wiaduktu PKP  zgodnie z dokumentacjg  przebudowy
ul. Pomorskiej/Staszica (nr rej. MPWIK 9578/WK/PW/2020), odcinek o diugosci ok. 57 m.
W ul. W. Reymonta nalezy zaprojektowa¢ przebudowe przylaczy kanalizacyjnych DN150-250 od nr 8, nr 13 oraz
Zakladu Karnego Nr 1 we Wroclawiu od granicy pasa drogowego do kolektora ogélnospltawnego DN2500,
na szacunkowej diugoséci ok. 95 m.
W ul. W. Reymonta, na odcinku od skrzyzowania z ul. J. C. Korzeniowskiego do wysokosci nr 4-6 nalezy
przewidzie¢ unieczynnienie i likwidacje istniejgcej kamionkowego kanatu ogélnosplawnego DN300, odcinek
o dlugosci ok. 270 m

Zakres budowy i przebudowy sieci kanalizacji ogéInosplawnej w ul. W. Reymonta
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Rys. 4 Zakres budow iprzbdoy siecl kanalizaji ogélnosplawejw ul. W. Reymont -
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5.4.3. Kanalizacja deszczowa

Koncepcja zagospodarowania wod opadowych powinien zawiera¢ analize mozliwosci zagospodarowania wod
opadowych oraz rekomendacje najbardziej optymalnego rozwigzania. W pierwszej kolejnosci koncepcja powinna
zaktada¢ zagospodarowanie wéd opadowych na miejscu, bez mozliwosci wykonania przelewow do miejskiego systemu
odprowadzania wod opadowych.

Celem koncepcji bedzie rozwigzanie problemu z odbiorem wod opadowych wystepujgcych w rejonie wiaduktu
kolejowego w ciagu ulicy Reymonta (Hot spot - Reymonta- Kleczkowska).

Hotspot zlokalizowany jest w rejonie wiaduktu kolejowego w ciggu ulicy Reymonta. Teren obejmuje m.in. ulice:
Jézefa Ignacego Kraszewskiego, Kleczkowska, Stanistawa Staszica oraz towiecky. Przyblizona szacunkowa
powierzchnia splywu oparta o mape branzowg MPWIK S.A oraz ortofotomapeg wynosi 73,1 [ha]. Obszar analizowanego
hot spotu charakteryzuje sie wysokim stopniem zurbanizowania oraz uszczelnienia zlewni. Ponadto niski odsetek
powierzchni biologicznie czynnej na tym obszarze, skutkuje mniejsza infiltracja wody w gigb gleby i wigkszym jej
odplywem. Kazdorazowo po wystapieniu nawalnych deszczy obszar ten jest zalewany. Problem podtopien zwigzany jest
z grawitacyjnym splywem wéd opadowych w niecke pod wiaduktem. Obszar hot spotu odwadniany jest aktualnie
systemem kanalizacji ogélnosptawnej oraz deszczowej.

Dodatkowo przecigzona kanalizacja ogolnosptawna nie jest w stanie odebraé¢ nadmiaru wod.

Karlowiee - Rétanka
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Rys. 5 Szacunkowy obszar hotspotu — obszar opracowania wmlowanantowel koncepcn.

5.4.3.1. Cel i zakres opracowania dla wykonania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania wod
opadowych i roztopowych

Celem opracowania jest uzyskanie przez Zamawiajacego wielowariantowej koncepcji okreslajace]j techniczne
mozliwoséci zagospodarowania wod opadowych i roztopowych dla Hotspotu przy ul. Reymonta, dla deszczy
obliczeniowych ¢=5 i c=10 (po dwa warianty dla kazdego deszczu obliczeniowego), z uwzglednieniem:

a) przebudowy lub rozbudowy systemu zagospodarowania wod opadowych i roztopowych;

b) zaproponowaniu nowego ukladu odwodnienia dla wéd opadowych i roztopowych (z odigczeniem od
kanalizacji ogélnosptawnej);

c) zaproponowanie rozwigzan technicznych oraz innych niezbednych dziatari rozwigzujgcych problem
gromadzenia sie wody pod wiaduktem na ul. Reymonta podczas nawalnych opadow.
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Uwaga: Na podstawie wybranego wariantu koncepcji nalezy opracowaé projekt zagospodarowania wod
opadowych i roztopowych. Zakres projektu powinien obejmowac jedynie obszar przebudowy ul. Reymonta na
odcinku od wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego. Projekt powinien byé spéjny z wybranym wariantem
i zalozeniami koncepciji.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

b)

d)

5.4.3.2.

przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;

weryfikacje obszaru istniejacej zlewni wod opadowych dla omawianego hotspotu iwyznaczenie zlewni
docelowej;

zebranie niezbednych aktualnych informacji o obszarze objetym koncepcja, uksztattowaniu
i zagospodarowaniu terenu oraz istniejgcej infrastrukturze, warunkach gruntowo-wodnych, sposobu
uzytkowania terenu, rodzaju tytulu prawnego i struktury wiascicielskiej nieruchomosci, miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego oraz planowanych inwestycjach;

opracowanie charakterystyki hydraulicznej i hydrologicznej dla hotspotu, w oparciu m.in. o numeryczny model
terenu, przebieg istniejacych sieci kanalizacji deszczowej oraz ogdlnosplawnej (czes¢ opisowa oraz
graficzna);

zebranie niezbednych informacji o rodzaju i charakterze zlewni objetej koncepcjg z okresleniem rodzaju
nawierzchni i jej szczelnosci (ulice, chodniki, parkingi, dachy, tereny zieleni, parki, wraz z pokryciem
drzewostanem itp.) oraz o wielkosci ich powierzchni;

inwentaryzacje istniejacego systemu odwodnienia, wykonang na podstawie dostepnych materiatow, wizji
terenowych i bezposrednich pomiaréw geodezyjnych wraz z okresleniem lokalizacji obiektow sieciowych (np.
studzienki, separatory, wyloty itp.). Inwentaryzacja musi uwzglednia¢ podzial na urzgdzenia kanalizacji
deszczowej, zbiorniki wodne, kanaly, rowy oraz cieki naturalne, stanowigce odbiorniki wéd opadowych
i roztopowych oraz zwigzane z nimi urzadzenia wodne, wykonanie dokumentacji fotograficznej kluczowych
elementow systemu;

identyfikacje wiascicieli i zarzadcow ww. elementéw systemu, w podziale na osoby fizyczne, mienie Skarbu
Paristwa oraz mienie Gminy Wroctaw;

analize rozpatrywanego obszaru pod katem wystepujacych warunkoéw gruntowo-wodnych (rodzaj podioza,
potozenie zwierciadia wody gruntowej);

okreslenie ilosci oraz miejsca odprowadzania wéd opadowych do odbiornika; wykonanie analizy dotyczgcej
aktualnego stanu technicznego bezposrednich odbiornikéw wod z obszaru hotspotu;

uzyskanie wszelkich niezbednych opinii i uzgodnie;

opracowanie koncepcji zagospodarowania wod opadowych uwzgledniajac mozliwoé¢ ich zagospodarowania
w miejscu opadu (powtdrnego wykorzystania) lub retencjonowania.

Uzgodnienia i opinie

dokumentacje projektowa nalezy realizowaé w oparciu o wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym ( MPWIK i
WKIE ) oraz z wiascicielami i administratorami wykorzystywanych urzgdzer i ciekow,

zaréwno wielowariantowa koncepcja jak i dokumentacja projektowa (opracowana na podstawie wybranego
wariantu) musi byé formalnie i pozytywnie zaopiniowana przez Zespot ds. Gospodarowania Wodami
Opadowymi przy Petnomocniku Prezydenta Wroctawia (Zarzadzenie NR 8669/22 Prezydenta Wroctawia
z dnia 29 wrzesnia 2022 r. w sprawie Strategii Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi we
Wroctawiu);

w przypadku odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do odbiornikow bedgcych w administracji PGW
Wody Polskie, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania opinii Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie dla przedstawionych rozwigzan — wzor wystgpienia do PGW WP nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym;

wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody wiascicieli nieruchomoséci niezbgdnych do realizacji
zaproponowanych rozwigzan projektowych.

Wytyczne dotyczace wykonania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania wéd opadowych
i roztopowych

1. Wykonawca bedzie zobowigzany do zgromadzenia i zinwentaryzowania danych niezbednych do przygotowania
przedmiotowego opracowania. Wszystkie ewentualne koszty zwiazane z pozyskaniem danych niebedgcych
w posiadaniu Zamawiajacego lub niemozliwych do pozyskania bez kosztowo, a niezbednych do realizacji zadania
pokrywa Wykonawca.

W wielowariantowej koncepaji nalezy przedstawic stan istniejgcy oraz docelowe rozwigzania w zakresie rozwigzania
problemu z zagospodarowaniem wod opadowych i roztopowych dla hot spotu przy ul. Reymonta.

3. Koncepcje zagospodarowania wod opadowych i roztopowych nalezy wykonac zgodnie z:

2,
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d)

e)

wymaganiami okreglonymi w niniejszym OPZ,

obowigzujgcymi normami i przepisami prawa,

obowigzujacymi w MPWIK S.A. wytycznymi: ,Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na
terenie miasta Wroctawia. Wytyczne projektowania i budowy™ oraz ,Miejskie sieci i przytgcza oraz obiekty
i urzagdzenia wodociagowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy"?,

Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030 (uchwata nr XI1/342/19 Rady Miejskie] Wroctawia
z dnia 5 wrzesnia 2019 1.)2,

Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia, uwzgledniajac konieczno$é wykonania inwentaryzacji dendrologicznej,
analizy unikniecia kolizji inwestycji z drzewami, a w razie konieczno$ci usunigcia drzew zaplanowania
odpowiedniego wyréwnania straty oraz zabezpieczenia drzew zaplanowanych do pozostawienia zgodnie
z m.in. Kartami informacyjnymi do standardow ochrony drzew w Inwestycjach Wroclawia®,

f) Zarzadzeniem nr 1158/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 17.06.2019 r. w sprawie gospodarowania wodami

opadowymi we Wroclawiu®.

4. W koncepcji zagospodarowania wod opadowych i roztopowych nalezy uwzglednic:

a)

d)

topografie i uzbrojenie terenu; dane dotyczace uksztattowania terenu przyjmowac na podstawie map
zasadniczych dostepnych w serwisie geoportal.wroclaw.pl, Numerycznego Modelu Terenu i Numerycznego
Modelu Pokrycia Terenu, a w razie potrzeby potwierdzi¢ kluczowe rzedne w terenie;

istniejgca zielen;

warunki hydrogeologiczne na podstawie dostepnych danych w m.in. Centralnej Bazie Danych Geologicznych,
a w razie ich braku lub stwierdzenia ich nieprzydatnosci dla celéw, jakim maja sluzyé — na podstawie wtasnych
badan;

planowany rozwéj mieszkalnictwa i zmiany zagospodarowania terenu, w oparciu o obowigzujgce miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego uzyskane wiasnym kosztem i staraniem w Biurze Rozwoju
Wroctawia Urzedu Miejskiego Wroctawia.

5. Srednice kanatow nalezy wyznaczy¢ na wypelnienie ok. 75-85 % dla deszczu obliczeniowego. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie spigtrzenie w kanale powyzej stropu o ile nie spowoduje to podtapiania nizej polozonych
terenéw lub utrudnien w odwadnianiu pasa drogowego.

6. Wyniki obliczer hydraulicznych istniejgcych i projektowanych sieci kanalizacji deszczowej nalezy przedstawi¢ na
schematach obliczeniowych oraz w tabelach wraz z opisem przyjetej metodyki obliczen.

7. Pozyskanie map wysoko$ciowych do celéw opiniodawczych, niezbednych do wykonania niniejszej koncepcji nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy.

8. W przypadku koniecznoéci uzupetnienia zbioru danych przekazanych przez Zamawiajacego niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji (w terenie) oraz
analizy stanu aktualnego w zakresie zlewni deszczowej, kanalizacji deszczowej, rowow i wod plyngcych, waéd
stojacych wéd gruntowych, stanu prawnego (wiasno$c), obszaréw (obiektow).

9. Zdefiniowac kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

10. Zaproponowane rozwigzania techniczne winny cechowac sig:

mozliwie niskimi naktadami inwestycyjnymi;

mozliwie niskimi kosztami eksploatacyjnymi;

minimalizacjg ucigzliwo$ci dla otoczenia,

minimalizacjg wycinki drzew w tym zachowanie starodrzewia;
minimalizacjg negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze;

f) ograniczeniem negatywnego oddziatywania na stosunki wodne na danym terenie;

g)
h)

optymalnym potgczeniem z istniejgca infrastruktura;
wykorzystaniem najnowszych i sprawdzonych rozwigzan technologicznych.

11. Zaproponowane rozwigzania majg sprzyjac:

a)

ograniczaniu skutkéw zmian klimatu, redukcji zjawiska miejskiej wyspy ciepta;

! Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Wroctawia. Wytyczne projektowania i budowy - https://wp-mpwik-
new.s3.eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/01095417/Wytyczne-w-zakresie-zagospodarowa nia-w%C3%B3d-opadowych.pdf,

dostep 02.03.2023 1.
2 Miejskie sieci i przytacza oraz obiekty i urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy - https://wp-mpwik-new.s3.eu-
west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/10/05 104818/Wytyczne-sieci-przylacza-obiekty-i-urzadzenia-wod.-kan.-27.09.2022-003.pdf,

dostgp 02.03.2023 r.
3 Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030
hitps:/bip.um.wroc.pl/artykuly/882/miejski-plan-adaptacji-do-zmian-klimatu-mpa, dostep 02.03.2023 r.

4 Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 28 czerwea 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zicleni Wroclawia -
hitps://zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/# 1 663754524670 1bad3806-6d56

dostep 02.03.2023 r.
5 Zarzadzeniem nr 1158/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 17.06.2019 r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu -
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/38943/Zarzadzenie-1158 19, dostgp 02.03.2023 .
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b) ochronie i zwiekszeniu biordznorodnosci przyrody miejskiej oraz poprawie waloréw krajobrazowych;
c) ograniczaniu zagrozen miejskimi powodziami blyskawicznymi;
d) poprawie warunkow zycia mieszkaricow przylegtych osiedli.
12. Wykonawca bedzie zobowigzany do biezacego konsultowania z Zamawiajgcym przyjetych rozwigzan oraz
informowania o stanie zaawansowania prac przy opracowaniu koncepcji.

5.4.3.3. Szczegolowe wytyczne dla zagospodarowania wéd opadowych

1. Wymagane jest przeprowadzenie analizy stanu aktualnego w zakresie zlewni, rowow, wod plyngcych i stojgcych,
stanu prawnego (wlasnosci) obszaréw i obiektow w zakresie niezbednym do opracowania koncepcji.

2. Parametry ewentualnych przebudowywanych urzadzer nalezy dobra¢ na podstawie wykonanego bilansu wod
opadowych dla istniejacej zlewni przy uwzglednieniu maksymalnego zagospodarowania wod opadowych w miejscu
wystgpienia opadu.

3. Opracowana koncepcia zagospodarowania wod opadowych powinna zawieraC rozwigzania nowego uktadu
odwodnienia z odigczeniem od kanalizacji ogolnosptawnej.

4. Parametry projektowanych sieci KD, powinny przewidywa¢ mozliwo$¢ retencji oraz mozliwo$c¢ odprowadzenia waéd
deszczowych z pdzniejszych inwestycji (rozdzialy od KO).

5. W zakresie odprowadzania wéd opadowych do odbiornika w koncepcji nalezy przedstawic:

a) miejsca wprowadzenia do odbiornika;

b) rzeczywista powierzchnia zlewni;

c) zredukowana powierzchnia zlewni;

d) maksymalna ilogé odprowadzanych wod [m¥s];
e) $rednia ilos¢ wod opadowych [m?/rok].

5.4.3.4. Wymagania w stosunku do formy koncepcji zagospodarowania wod opadowych i roztopowych

1. Zawarto$¢ opracowania
1.1. Czesc opisowa musi zawierac:
a) topografie i uzbrojenie terenu;
b) warunki gruntowo-wodne;
c) zagospodarowanie i funkcje przestrzenne terenéw na obszarze objgtym opracowaniem;
d) planowany rozwéj mieszkalnictwa i zmiany zagospodarowania terenu w oparciu o ohowigzujgce miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego;
e) zestawienie diugosci projektowanych sieci i obiektéw kanalizacyjnych z podziatem na material, $rednice oraz
sieci pracujgce w systemie grawitacyjnym i ciénieniowym, dla odcinkéw ulic, w ktorych sg zlokalizowane,
f) zestawienie parametréw projektowanych przepompowni wod opadowych,
g) zaplanowane uktady komunikacyjne (drogi, chodniki, place, itp.) oraz infrastrukture techniczng (podziemng
i nadziemng);
h) opis zastosowanych rozwigzan;
i) zalecenia do prowadzenia biezacych prac utrzymaniowych.
1.2. Czesé obliczeniowa musi zawierac:
a) bilans wod opadowych z rozbiciem dla poszczegélnych fragmentéw zlewni;
b) obliczenia hydrauliczne i wymiarowanie projektowanych kanatow deszczowych;
c) obliczenie powierzchni zlewni, z ktorej nastgpi zatrzymanie odplywu i retencjonowanie wod opadowych
w miejscu wystgpienia, oraz opis przyjetej metodyki obliczen;
d) obliczenie iloci retencjonowanych/zatrzymanych wod opadowych, opis przyjetej metodyki obliczen;
e) analiza mozliwoséci odprowadzenia wod opadowych do odbiornika z uwzglednieniem urzadzen regulujgcych
odptyw.
1.3. Czesd¢ rysunkowa musi zawierac:
a) plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:2000 (zapewniajacej czytelno$¢) z przedstawieniem trasy projektowanych
oraz istniejacych sieci kanalizacji deszczowej, rowdw i zbiornikéw oraz projektowanych i istniejgcych obiektow
w tym rowniez w zakresie zieleni.
Na planie sytuacyjnym nalezy oznaczyc¢:
¢ linie rozgraniczajgce z MPZP z opisem przeznaczenia terenu;
o granice dzialek, z oznaczeniem dzialek Gminy Wroctaw, Skarbu Panstwa i inne;
e ulice iich nazwy;
o punkty wysokosciowe i warstwice,
o projektowane zmiany trasy oraz parametry zbiornikéw i rowow wspotpracujgcych;
e projektowane przewody;
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o wezly sieci kanalizacji deszczowej z rzednymi dna i pokrywy oraz numeracja;
o $Srednice, spadki, kierunki przeplywu;
o wskazanie istotnych miejsc kolizji z istniejgcym uzbrojeniem;
b) profile sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac w skali 1:100/1000;
¢) plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:2000 (zapewniajacej czytelnos¢) z przedstawieniem koncepdii
zagospodarowania terenu, komunikacji, obiektow wodnych, istniejacej i planowanej zieleni, matej architektury.

2. Dla obiektow sieciowych wymagany jest nastepujacy zakres opracowania w czgéci graficznej:

a) plan zagospodarowania terenu z lokalizacjg planowanych obiektow — skala 1:250;

b) schematy koncepcyjne projektowanych obiektow wraz z okresleniem charakterystycznych rzednych;

c) rysunki koncepeyjne projektowanych obiektéw (rysunki, rzuty, przekroje) z rozmieszczeniem projektowanych
urzgdzen technalogicznych (potencjalnie planowanych urzadzen).

3. Schematy obliczeniowe w skali 1:2000 sieci kanalizacji deszczowej powinny przedstawiaé frasy ulozenia ww. sieci
i powinny zawiera¢ nastepujace informacje:

a) nazwy ulic i oznaczenia ulic z mpzp;
b) projektowane kanaly z opisanym kierunkiem splywu, przekrojem, spadkiem, diugoscig odcinka przelotowego
i obcigzeniem hydraulicznym odcinka.

4. Wybrany wariant koncepcji powinien by¢ podzielony na etapy przewidziane do dalszego projektowania, z czego jako
etap | nalezy przyja¢ obszar przebudowy ul. Reymonta na odcinku od wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego.

5. Analize ekonomiczng, zawierajacg szacunkowe koszty realizacji i eksploatacii zastosowanych rozwigzan
w perspektywie 10 i 20 lat dla wszystkich wariantow koncepcji wraz z rekomendacjg optymalnego dia
Zamawiajacego rozwigzania wraz z analizg porownawczg poszczegoinych wariantow.

6. Nalezy wykonag analize opcji poréwnujgca i oceniajacg przedstawione rozwigzania koncepcyjne.

5.4.3.5. Forma opracowania koncepcji zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych

1. Dokumentacja winna byé przekazana w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalne;
i nieedytowalnej). Wersje edytowalng dokumentaciji nalezy przygotowa¢ zgodnie wytycznymi MPWIK - Uzgodnienia
projektéw sieci i przytgczy wod.-kan. — wersje elektroniczne.®

2. Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na noéniku danych (ptyta CD/DVD, pendrive) w nastepujgcy
sposoéb:

a) katalog — nazwa ,wersja edytowalna dokumentacji”,
b) katalog — nazwa ,wersja nieedytowalna dokumentacji”,
c) plik (*doc) — nazwa ,zestawienie dokumentacji”.

3. W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktore beda zawieraly poszczegolne opracowania zgodne z ich wersjg
papierowa.

4. Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace przedmiotem zamowienia oraz zostac
zapisana na noéniku danych (plyta CD/DVD lub pendrive) w formie:

a) pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako*doc,

b) tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xIs,

c) rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako: *dwg, a dodatkowo plan sytuacyjny jako *dxf,
d) modele i wyniki obliczen przy uzyciu programow obliczeniowych zapisane w formatach tych programaéw.

5. Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace przedmiotem zaméwienia oraz zostac
zapisana na noéniku danych (plyta CD/DVD lub pendrive) w formie plikow .pdf w taki sposob, aby kazdy z plikow
stanowit kompletne opracowanie bedace wierng kopig jego wersji papierowej, tj. z podpisami projektantow.
Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczegoélnych stron opracowari, Zamieszczone opracowania powinny
byé zeskanowane, w jakosci umozliwiajacej odczytanie wszystkich detali.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania wraz z przedmiotem zamowienia oswiadczen o:

a) przekazaniu autorskich praw majgtkowych,

b) zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami,
c) nieobcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0séb trzecich,

d) zgodnosci wersji papierowej dokumentacji z wersjg elektroniczng.

Zespdt ds. Gospodarowania Wodami Opadowymi przy Peinomocniku Prezydenta Wroclawia wyda opinie i uzgodnienia
dla poprawnie opracowanej koncepciji i wskaze wariant na_podstawie, ktérego zostanie opracowana dokumentacia

SUzgodnienia projektéw sicci i przylaczy wod.-kan. — wersje elektroniczne

https://sE-eu-west—l.amazonaws.com/wp-mpwik—new/wp—conient/uploads/2017/02/01103208/tresc~ -wersja-elektroniczna-projekt%C3%B3w-
2016-06-27h-2-31.pdf, dostep 02.03.2023 r.
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projektowa, w terminie do 10 dni roboczych. Termin jest liczony od daty zlozenia kompletnej koncepciji, z naniesionymi

wszystkimi poprawkami i uzupeinieniami.

Zamawiaigcy wymaga systematycznego przedstawiania propozycji przyjetych rozwigzan oraz postepu prac (w formie

prezentacji) w ramach spotkar z Zespolem ds. Gospodarowania Wodami Opadowymi przy Pelnomocniku Prezydenta

Wroclawiu w siedzibie MPWIK S.A, z Wykonawca cyklicznie co miesigc w terminie ustalonym z Zamawiajacym.

Ponadto w opracowanej dokumentaciji dla sieci wod.-kan.i kanalizacji deszczowej nalezy uwzglednic:

a)

b)

c)

d)

n)

0)

p)

Srednice sieci wodociggowej nalezy ustali¢c na podstawie obliczen hydraulicznych, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

Sie¢ wodociggowa nalezy projektowa¢ w sposob gwarantujgcy odpowiednie parametry ciénienia i wydajnosci
w hydrantach ppoz. zgodnie z wymogami obowigzujgcymi dla sieci komunalnych w pasie istniejgcych
i projektowanych drog oraz zgodnie z obowigzujgcymi w MPWIK wytycznymi .Miejskich sieci i przylgczy oraz
obiektow i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych w  MPWIK S.A.
Wytycznych projektowania i budowy (warunki, standardy, wymagania), miejskich sieci i przytgczy oraz obiektow
wodociagowych i kanalizacyjnych” wraz z  zalgcznikami  dostgpnymi  na stronie  internetowej -
https://www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-kanalizacyjnej/wytyczne.

Szczegoly rozwigzan technicznych dotyczacych sieci wod.-kan. przewidzianych do budowy i przebudowy nalezy
konsultowaé z MPWiK na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

Projekt budowlany i wykonawczy sieci opracowany na aktualnych planach sytuacyjnych do celdéw projektowych,
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, spetniajgcy warunki zawarte w Whytycznych projektowania i budowy
(warunki, standardy, wymagania), miejskich sieci i przylaczy oraz obiekltow wodociggowych i kanalizacyjnych”
obowiazujacych w MPWIK nalezy przedtozyé w dwoch egzemplarzach do uzgodnienia w MPWIK S.A. Do projektu
nalezy dolgczy¢ decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu obszaru, na ktorym planowana jest inwestycja
oraz mapke ewidencji gruntow z wrysowang trasg sieci wraz z wykazem wiascicieli i wiadajgcych.

Warunkiem uzyskania uzgodnienia branzowego sieci jest m.in. zalgczenie dokumentacji projektowej w formie
elektronicznej, identycznej z wersjg papierowg (w formacie .pdf) oraz planu sytuacyjnego obejmujgcego caly zakres
projektowanej sieci w formacie .dxf (obstugiwanym przez ACAD LT 2010 lub starszy), o odpowiednich
georeferencjach, osadzony w zdefiniowanym jako EPSG:2177 ukladzie wspotrzednych PUWG_2000_Strefa_6.
Szczegolowe wskazowki dotyczace wersji elektronicznej dokumentacii sieci i przytaczy, wraz ze schematami
folderow, dostepne sg na stronie intemnetowej https://www.mpwik.wroc.pl/ pod zakiadka: strefa klienta/przytaczenie
do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej/wytyczne.

W przypadku projektowania sieci wodociagowej lub kanalizacji sanitarnej w dziatkach prywatnych, do dokumentaciji
projektowej podlegajacej uzgodnieniu w MPWIK nalezy dotgczy¢ o$wiadczenie wiascicieli tych dziatek o wyrazeniu
zgody na ustanowienie stuzebnosci przesylu na rzecz MPWIK..

Projekt sieci wodociggowej powinien by¢ uzgodniony przez rzeczoznawcg ppoz.

Do dokumentacji projektowej skiadanej do zaopiniowania w Biurze ds. Narad Koordynacyjnych w Zarzadzie
Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego przy al. Marcina Kromera 44 we Wroclawiu nalezy dotgczy¢ uzgodnienie
MPWIK S.A.

W ramach opracowania dokumentacji nalezy uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, opinie, zezwolenia i decyzje
umozliwiajgce wybudowanie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, ktérego dotyczy przedmiot umowy.

Trase sieci nalezy projektowac w sposob jak najmniej ograniczajacy wiascicielowi terenu niedogodnosci wynikajgce
z mozliwosci wykorzystania dziatki.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w oparciu o wykonang dokumentacie geotechniczna, nalezy okreséli¢
technologie wykonania robét ziemnych, wykonania podtoza, fundamentow, obsypki, zasypki i zageszczenia gruntu,
odwodnienia wykopow.

Nalezy wykonaé¢ i dolgczyé obliczenia wytrzymatoéciowe dla projektowanych rur kanalizacyjnych z podaniem
wnioskow dotyczacych minimalnych parametrow wytrzymatosciowych. Obliczenia muszg by¢ podpisane przez
osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i nie mogg byc wykonywane przez konkretnego dostawce
rur.

Nalezy podaé wytyczne odnosnie prowadzenia robot ziemnych ze szczegolnym uwzglednieniem sposobu
wykonania obudowy i jej usunigcia, zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego, zaprojektowac
zabezpieczenie $cian wykopéw podczas wykonywania przeciskow, przewiertow, komér roboczych przy
zastosowaniu metod bezrozkopowych.

Projekty wykonawcze musza posiada¢ zestawienie tabelaryczne budowanych sieci wraz z podaniem diugosci sieci,
srednicy, zastosowanych materialow, schematy montazowe, szczegoly przejé¢ bezwykopowych wraz z opisem

technologii wykonania przejscia (przecisk, przewiert, inne), rysunki (rzuty i przekroje) komor wraz z niezbednymi
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a)

parametrami i wymiarami.
Wytyczne ogolne w zakresie formy projektéw wykonawczych:

a) Projekty wykonawcze musza by¢ podzielone na branze, kazdg branze nalezy odrebnie oprawic.

b) Cze$é rysunkowa musi posiada¢ mape orientacyjng z uktadem arkuszy map (dla umozliwienia orientacji
w calosci opracowania, wskazany arkusz A3), z zaznaczeniem trasy przebiegu sieci, jej charakterystycznych
parametrow oraz etapow realizacji.

¢) Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ zestawienie likwidowanych odcinkow sieci wraz z podaniem diugoéci
materiatu, $rednicy, sposobu likwidacji.

d) Projekt powinien okresla¢ technologie i organizacje robot dla kazdej z branz, w tym ich kolejnos¢ realizacji,
z podziatem na etapy realizacji, jesli zajdzie taka koniecznos¢ wraz z przedstawieniem na rysunkach.

e) Projekty zagospodarowania terenu nalezy opracowaé w skali 1: 500 z naniesionymi m.in.. kagtami zalaman
trasy, podigczeniami nowych odcinkéw, komorami roboczymi itp. oraz wymiarowaniem charakterystycznych
punktow trasy sieci we wspotrzednych X,Y. Dopuszcza sig zestawienie charakterystycznych punktow wraz
z wspolrzednymi X,Y w formie tabelarycznej umieszczonej na planie sytuacyjnym,

f) Profile sieci wraz z m.in.: opisem nawierzchni, zataman trasy, skrzyzowan pionowych z innymi sieciami
uzbrojenia podziemnego, budowli naziemnych, podsypki i obsypki, rur ochronnych, komér roboczych,
odcinkéw wykonywanych metoda bezrozkopows oraz opisem warstw geologicznych.

g) Projekt musi posiada¢ zestawienie zastosowanych materiatow, schematy weztow montazowych dla sieci
wodociaggowej, weztow potgczeniowych dla polgczenia z istniejacg i projektowang siecig wodociggowa,
szczegoly przejéé bezwykopowych wraz z opisem technologii wykonania przejscia (przecisk, przewiert, inne),
rysunki (rzuty i przekroje) studni kanalizacyjnych wraz z niezbgdnymi parametrami i wymiarami.

h) Projekty wykonawcze muszg zawiera¢ zestawienie tabelaryczne przebudowywanych sieci wraz z podaniem
dlugosci sieci i srednicy, zestawienie wymienianych przytaczy wraz z wyszczegolnieniem ich adresu, diugosci
i rednicy.

i) Czesé dotyczaca tymczasowego zasilania w wodg oraz tymczasowego odbioru $ciekéw na czas przebudowy
sieci powinna okre$laé technologie i sposéb wykonania oraz likwidacji rurociggdw tymczasowych, w tym
miejsce i sposéb wigczenia rurociggéw do istniejgcych sieci wod. — kan. z oznaczeniem na planie
sytuacyjnym.

j) Do dokumentacji projektowej nalezy dofaczy¢ oddzielnie opracowanie obejmujgce charakterystyke sieci
przewidzianych do wykonania i charakterystyke sieci przewidzianych do unieczynnienia. Charakterystyki
winny byé sporzadzone oddzielnie dla sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej (wraz z przylagczami
i siegaczami) — w wersji papierowej i na no$niku elektronicznym CD (tabele Excel, rozszerzenie xls). Nalezy
wyszczegolnié wystepujgce $rednice sieci (materiat, dlugos¢, opisowa lokalizacja) wraz z przynalezng dla
danej érednicy armaturg (rodzaj, érednica, ilos¢), podejsciami hydrantowymi (material, $rednica, diugosci)
przytaczami (materiat, $rednica, diugo$¢, adres), studniami (materiat, srednica, ilo&¢) badz wpustami ulicznymi
(rodzaj, materiat, ilos¢).

k) Dla sieci unieczynnianych nalezy poda¢ sposéb unieczynnienia (za$lepienie koncowek, zamulenie, demontaz).

5.4.3.6. Srodowisko

5.5.

W ramach dokumentacji nalezy uwzgledni¢ strefy ochrony drzew (SOD).

W przypadku wystapienia kolizji (projektowanych prac branzowych w SOD), nalezy przedstawi¢ przyjete rozwiazania
techniczne i organizacyjne majace na celu zapewnienie zywotnosci oraz optymalnych warunkéw siedliskowych
istniejacej i projektowanej zieleni,

Branza energetyczna

5.5.1. Oswietlenie

1.

Zgodnie z normg PN-EN 13201: 2016 - Oswietlenie drég dla ul. Reymonta nalezy przyjac klase

o$wietlenia M3 o nastepujgcych parametrach:

-minimalna érednia luminancja powierzchni drogi Lér= 1 cd/m2, -minimalna

rownomierno$é catkowita luminancji Uo = 0,4.
Przebudowa oéwietlenia drogowego nie moze pogorszy¢ obecnych parametrow oswietleniowych.
Doswietlic przystanki autobusowe, tramwajowe oddzielnymi niskimi latarniami oswietlenia ulicznego oraz
przejécia dla pieszych i przejazdy rowerowe.
Projektowane nowe o$wietlenie nalezy przytaczy¢ do najblizszych latarni istniejgcego obwodu oéwietleniowego
przy ul. Reymonta. W zakresie przebudowy, usunigcia kolizji, rozbudowy i likwidacji istniejacego oswietlenia
nalezy uzyskac¢ odpowiednie porozumienie, warunki techniczne od Tauron Nowe Technologie SA, Biuro Obstugi
Oswietlenia Wroctaw (NMW), pl. Powstancow Slaskich 20, 53-314 Wroctaw.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19,

20.

21.

W zakresie rozwiazan technicznych: typow kabli, kolorow zyt kabli, rodzajow przepustow rurowych, tabliczek
zaciskowych itp. nalezy stosowac standardowe rozwigzania przyjete w oswietleniu dla miasta Wroctawia. Kable
oéwietleniowe na calej diugosci proponujemy ukiada¢ w rurach ostonowych w sposob umozliwiajgcy ich wymiane
bez rozbierania nawierzchni. Zaleca sie wykonanie uziomu tasmowego, ukladajgc w jednym rowie z kablem
o$wietleniowym bednarke ocynkowana, co najmniej 30x4 mm, do ktorej nastepnie nalezy przytaczy¢ metalowe
konstrukcje latarni.

Projektowane nowe oprawy o$wietlenia drogowego powinny by¢ typu LED wyposazone w system inteligentnego
sterowania zgodnie z zalgcznikiem ,Wytyczne dla o$wietlenia drogowego w technologii diodowej (LED) oraz dla
systemu zasilajaco- sterujgcego oswietleniem” - zatgeznik nr 15

Projektowane nowe stupy oéwietleniowe powinny by¢ wykonane z aluminium. Konstrukcja zastosowanych stupow
powinna umozliwi¢ montaz tabliczek bezpiecznikowych z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie gtowki E27, w ktorych
wystepuje montaz zaprasowanych koricowek kablowych na $rubach.

Zastosowaé kable zasilajace typu NA2XY 4x35mm2 i zapewni¢ réwnomiernosc ohcigzenia faz. llos¢ kabli
zasilajgcych w slupie oswietleniowym nie moze by¢ wigksza niz 3 szt.

Stupy ustawi¢ wnekami od strony przeciwnej do ruchu pojazdow.

Polgczenia $rubowe mocujgce kable zasilajgce zabezpieczy¢ wazeling techniczng bezkwasowa, pozostate
potgczenia $rubowe zabezpieczy¢ smarem.
Wybudowane o$wietlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu bedzie majatkiem Gminy.

Doboér urzadzen oéwietleniowych (oprawy, zrodla $wiatta oraz stupy) nalezy uzgodni¢ z Koordynatorem Zespotu
Analiz i Estetyki w Wydziale Architektury i Zabytkow U MW.

W dokumentacji nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie stupow poprzez malowanie powloka antyplakatowg
i antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii trwatego zabezpieczenia ,HLG System" lub
inna o rownowaznych wiasciwosciach. Nad powlokg zabezpieczajgca na wysokosci 2,5m wykonawca powinien
naniesé na slup numer eksploatacyjny ustalony na etapie realizacji z Tauron Nowe Technologie S.A.
Projektowane urzgdzenia o$wietleniowe (w tym linie kablowe) powinny by¢ zlokalizowane w pasie drogowym
zarzadzanym przez ZDIUM i stuzy¢ do o$wietlenia tego pasa. Nalezy zachowa¢ jednakowg odlegtos¢ stupow od
kraweznika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja stupéw musi zapewnic odpowiednie szerokosci chodnika dla
pieszych i niepelnosprawnych oraz zachowa¢ skrajnie drogowe wg odpowiednich norm. Jezeli nie zachodzg
istotne przeszkody stupy zlokalizowa¢ poza chodnikiem lub na jego obrzezu.

W trakcie przebudowy i budowy o$wietleniowej linii kablowej nie wyrazamy zgody na mufowanie kabli.

ZDIUM nie wyraza zgody na przylaczenie do sieci o$wietlenia drogowego miasta Wroctawia urzadzen
oéwietleniowych dla terenéw utrzymywanych przez innych zarzadcow lub wiascicieli niebedacych w gestii Gminy
Miejskiej Wroctaw.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ demontaz wszystkich nieczynnych i dublujgcych sie slupéw oraz urzadzen
oéwietleniowych znajdujgcych sie w pasie objetym zakresem inwestycji.

Pomiary powykonawcze parametrow $wietinych powinny by¢ wykonane przez jednostke naukowo-badawczg
Gwarancja producenta dla opraw oswietlenia drogowego wraz z zasilaczami powinna wynosi¢ min. 10 lat. Jesli
gwarancja zadania jest krotsza niz 10 lat to nalezy przekaza¢ gwarancje producenta do ZDiUM;

Nowg szafke oéwietleniowg nalezy wyposazy¢ w zegar astronomiczny typu CPAnet oraz posiada¢ miejsca na
obwody rezerwowe

Projekt przebudowy i budowy oéwietlenia nalezy uzgodnic ze ZDIUM. Do projektu nalezy zataczy¢ uzgodnienia,
opinie oraz wyniki oblicze parametréw oéwietleniowych dla opraw zastosowanych w projekcie z wykorzystaniem
ogdinodostepnego programu komputerowego do obliczen parametrow oswietleniowych lub analogicznego
programu komputerowego ich producenta

5.5.1.1. Srodowisko

W ramach dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ strefy ochrony drzew (SOD).

W przypadku wystapienia kolizji (projektowanych prac branzowych w SOD), nalezy przedstawi¢ przyjete rozwigzania
techniczne i organizacyjne majace na celu zapewnienie zywotnosci oraz optymalnych warunkéw siedliskowych
istniejacej i projektowanej zieleni.

5.6.
5.6.1.

Branza teletechniczna

Miejskie Kanaly Teletechniczne

1. Kanaly technologiczne zaprojektowac zgodnie z:
a) wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. 1985 r. nr 14 poz. 60 ze zm.),
b) rozporzadzeniem Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunkow technicznych,
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5.6.1

jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680),

normami UM Wroctawia dla kanatow MTKK dostepnymi na stronie Wytyczne dla Projektantow - ZDIUM

Wroclaw, w szczegolnosci zgodnie z normg ZN-WIMUMWR-02 ,Zasady Projektowania”.
W zakresie przebudowy uktadu drogowego zaprojektowaé kanat MKT o profilu trzech rur ostonowych 3xDVK110 /
3xRHDPE110/6,3 (w tym jedna rura ostonowa dla rur i kabli éwiattowodowych z zainstalowang rurg
swiattowodowg HDPE40/3,7 oraz jedna prefabrykowang foliowang wigzka mikrorur 7x10/1,0) po jednej stronie
ulicy z przejéciami poprzecznymi w celu obstugi drugiej strony, umozliwiajgcymi przylaczenie do kanatow
obszaréw przeznaczonych pod inwestycje.
Projektowany kanat potgczy¢ z projektowanym na Moscie Osobowickim.
Projektowany kanat potgczy¢ z projektowanym na zlecenie BUDIMEX Nieruchomos$ci na skrzyzowaniu drogi
1KDZ i ul. Reymonta.
Zastosowaé studnie SKR-1 jako przelotowe i SKO-2g jako rozgalezne oraz przy przejéciach poprzecznych przez
drogi na ciggu magistralnym. Studnie stara¢ si¢ lokalizowaé w szczegolnosci przy wjazdach i skrzyzowaniach
dostosowujac ich rozmieszczenie do planowanej oraz istniejgcej zabudowy. Studnie krancowe i w obrebie
skrzyzowali zaprojektowaé w poblizu studni operatoréw telekomunikacyjnych, a w przypadku braku takiej
mozliwosci zaprojektowaé niezbedne taczniki (zaslepi¢ przed $ciankg studni operatora). Maksymalna odlegtos¢
miedzy studniami nie powinna przekracza¢ 70m. Wybudowane studnie MKT wyposazy¢ w przywieszke, ktorej
wzor przedstawiamy w zalgczniku nr 12.
Zastosowaé ramy cigzkie z kolnierzem zeliwnym i pokrywy Zeliwne cigzkie wypelnione betonem zbrojonym
w klasie wytrzymatosci B125. Na pokrywach studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Urzedu Miejskiego
Wroctawia.
Kanal MKT wyprowadzi¢ poza skazany zakres przebudowy pasa drogowego, aby umozliwi¢ wlgczenie sie do
niego kolejnymi odcinkami kanatow MKT.
Wszystkie studnie zabezpieczy¢ przed dostgpem do kanatow osob niepowolanych poprzez zastosowanie
odpowiednich pokryw zamykanych na zamek/kiodke systemowa.
W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacych kabli telekomunikacyjnych (kolizje z projektowanym ukiadem
drogowym) wyrazamy zgode na ich przetozenie do kanalu technologicznego po jego wybudowaniu.

A. Srodowisko

W ramach dokumentacji nalezy uwzgledni¢ strefy ochrony drzew (SOD).

W przypadku wystapienia kolizji (projektowanych prac branzowych w SOD), nalezy przedstawi¢ przyjete rozwigzania
techniczne i organizacyjne majace na celu zapewnienie zywotnosci oraz optymalnych warunkéw siedliskowych
istniejgcej i projektowanej zieleni.

Projekt kanatéw technologicznych MKT nalezy przedstawic do uzgodnienia w ZDIiUM. Podstawg dla

uzgodnienia projektu kanatéw technologicznych jest pozytywna opinia dla projektowanego ukiadu drogowego.

5.7.
5.7.1.

Organizacja ruchu docelowego

Oznakowanie poziome i pionowe

Projekt docelowej organizacji ruchu nalezy opracowac w oparciu o wytyczne ZDiUM:

5.7.2.

http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-oznakowania-pionowego/
http:.’;fbip.zdium.wroc:.pl:’wytvc:zne-do-prcniektov\.'a\nia\—i-wykonania—eIemento».r\,'-i:;ezpieczenstwavruchu-droqoweJEr
http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-oznakowania-poziomego/

lub zatacznik nr 6

Linia warunkowego zatrzymania P-14 w odlegloéci 2,0 m od poczatku pochylni najazdowej.

Linia P-25 na pochylIni najazdowej oraz zjazdowej.

Linia P-17 na diugosci peronu.

Linia krawedziowa P-7b na dlugoéci brutto peronu.

Zestaw znakow A-lla z tabliczka T-I (z domiarem) oraz B-33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h.

Sygnalizacja swietlna, wideodetekgja, ITS

5.7.2.1. Wytyczne WIM | BZM

Dla przedmiotowego zadania nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt docelowej organizacii ruchu.

a.

b.

Nalezy zaprojektowaé nowa sygnalizacie $wieting na skrzyzowaniu Reymonta - Wybrzeze Korzeniowskiego -
projektowana droga 1KDZ, sygnalizacja w systemie ITS.
Sygnalizacje na diugosci ulicy wyposazy¢ w urzadzenia umozliwiajace nadanie priorytetu tramwajowego.
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c. Sygnalizacje na dlugosci ulicy wyposazyé w urzadzenia umozliwiajgce dostosowanie dlugosci sygnatow
na poszczegdlnych relacjach do stwierdzonego aktualnie natezenia ruchu.

d. Zaprojektowaé doposazenie i dostosowanie sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu Reymonta - Kleczkowska do
pracy w systemie ITS.

e. Zaprojektowaé doposazenie i dostosowanie sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic Osobowicka -
Na Polance - Baltycka - Most Osobowicki do pracy w systemie [TS.

5.7.2.2. Wytyczne Centrum Zarzadzania Ruchem i Transportem Publicznym

a. Nalezy stosowaé sie do Wytycznych do projektowania i budowania instalacji z Systemem ITS, zamieszczonymi
na stronie: www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/.

b. Projekty pracy sygnalizacji dla systemu ITS, nalezy tworzy¢ w oparciu o Wytyczne ogolne do tworzenia
systemowych projektow pracy sygnalizacji zamieszczone na stronie;  www.zdium.wroc.pl/fformularze-
procedury/wytyczne-dla-projektantow/.

c. Wszystkie istniejace i projektowane instalacje sygnalizacji swietlnej nalezy wigczy¢ do systemu ITS Wroclaw,
zainstalowanego przy ul. Strzegomskiej 148 we Wroctawiu. Nie dopuszcza sie komunikacji bezprzewodowej,
z systemem sterowania ruchem na jakimkolwiek odcinku.

d. Nalezy zapewni¢ peing detekcje tramwajowg tj. urzadzenia radia krotkiego zasiegu, petle indukcyjne
w standardzie Capsys przy liniach zatrzyman, petle indukcyjne zwykie za liniami zatrzymar.

e. Detekcje ruchu kolowego nalezy oprze¢ o kamery wideomonitoringu z funkcjg wideodetekcji z polami detekji
bliskiej (ok. 20 m przed linig zatrzyman) oraz dalekiej (ok. 70 przed linig zatrzyman) dla kazdego z wlotow.

f. Dla skrzyzowania ul. Reymonta i Kleczkowskiej nalezy zastosowaé wideodetekcje antyblokady (pole detekcji na
wylocie skrzyzowania) w kierunku wiaduktu kolejowego.

g. Dla skrzyzowania ul. Reymonta i wybrzeza Korzeniowskiego nalezy zastosowa¢ wideodetekcje antyblokady
(pole detekcji na wylocie skrzyzowania) w kierunku mostu Osobowickiego.

h. Miedzy skrzyzowaniem ul. Reymonta i Kleczkowskiej a wiaduktem kolejowym nalezy umiescic kamerg
Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ARTR) dla pojazdow kierujgcych sig w strong
centrum miasta i podiaczyé ja do Systemu PRUCH zainstalowanego sig przy ul. Strzegomskiej 148 we
Wroctawiu.

i.  Miedzy skrzyzowaniem ul. Reymonta i Kleczkowskiej a wiaduktem kolejowym nalezy umiescic kamerg
Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ARTR) dla pojazdow kierujgcych sig w strong mostu
Osobowickiego i podigczy¢ jg do Systemu PRUCH zainstalowanego przy ul. Strzegomskiej 148 we Wroctawiu.

j.  Uwaga - jezeli w ramach przebudowy ul. Pomorskiej, pomiedzy ul. skrzyzowaniem z ul. towiecka a wiaduktem
kolejowym zostanie zabudowana i wigczona do systemu PRUCH kamera ARTR o opisanej funkcji, od tego
wymogu nalezy odstapic.

k. Szczegolowe wytyczne dotyczace detekcji zostang przekazane po przedstawieniu PZT wraz ze wskazaniem
miejsc lokalizacji sygnalizacji $wietlnych.

. Wdrozenie lokalnych projektow pracy sygnalizacji (umozliwiajacych przylgczenie do systemu ITS Wroclaw) lezy
w gestii Wykonawcy robot.

m. Wdrozenie systemowych projekiéw pracy sygnalizacji zapewnia Dziat ds. Centrum Zarzgdzania Ruchem
i Transportem Publicznym ZDiUM, pod warunkiem przekazania przez Wykonawce do tego dziatu
zatwierdzonego projektu na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym wdrozeniem.

n. Tablice Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP) nalezy podigczy¢ przewodowo do serwera lokalnego
zlokalizowanego w szafie sygnalizacji $wietingj. Nie dopuszcza sig komunikacji bezprzewodowej, jako
podstawowej, z systemem zarzgdzajacym DIP zainstalowanym przy ul. Strzegomskiej 148 we Wroctawiu na
jakimkolwiek odcinku

5.7.2.3. Wytyczne do budowy sygnalizacji $wietlnej i ITS

Wszystkie urzadzenia i instalacje nalezy projektowa¢ w oparciu o aktualne wytyczne ZDiUM we Wroctawiu tj.:
a) Ogoélne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji $wietinej oraz infrastruktury
systemu sterowania ruchem ITS we Wroctawiu,

b) Wytyczne ogodlne do tworzenia systemowych projektéw pracy sygnalizacji, zamieszczone na stronie bip —
BIP ZDiUM

c) Wytyczne do projektowania i budowania instalacji z systemem |TS Wytyczne dla Projektantow - ZDIUM

Wroctaw
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana 2-etapowo:

a) Projekt budowlany (plan zagospodarowania terenu) - przedstawiajacy zakres niezbgdny do pozyskania
potrzebnych uzgodnien, opinii, decyzji. Zakres prac sktadany do uzgodnienia w ZDiUM we Wroctawiu
powinien zawiera¢ oprocz elementow typowo budowlanych wszystkie elementy dodatkowe zgodne
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3.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu docelowego i programéw pracy sygnalizacji (np. kamery wraz
z naniesionymi polami wirtualnymi, sygnalizatory), mimo iz informacje powyzsze nie podlegajg uzgodnieniu
w Wydziale Architektury.

b) Projekt wykonawczy - przedstawiajacy zakres szczegotowy w tym rozszycie szaf sterowniczo-zasilajgcych,
sposdb komunikacji urzadzen itd.

Opracowania projektowe w w/w zakresie powinny zosta¢ sporzgdzone, jako odrebne projekty:

a) Elektryczny, ktérego czescig sg urzadzenia systemu ITS np. tablice DIP,

b) Teletechniczny - budowa kanalizacji kablowej MKT/KSU,

c) Telekomunikacyjny - budowa kabla $wiattowodowego w przypadku wigczenia skrzyzowan do systemu ITS

Wroclaw,
d) Docelowej organizacji ruchu wraz z programami lokalnym i systemowym (w przypadku wigczenia
skrzyzowania do systemu ITS) pracy sygnalizacji swietlnej.

Dokumentacja projektowa w przedmiotowym zakresie podlega opiniowaniu oraz zatwierdzeniu przez komorki
merytoryczne Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu.

Prace projektowe nalezy rozpoczaé od przeprowadzenia peinej inwentaryzacji kanalizacji kablowej wraz z jej
wypetnieniem. W projekcie budowlanym oraz wykonawczym nalezy przewidzie¢ rozbudowe danych przelotow
kanalizacji kablowej sygnalizacji $wietinej MKT/KSU w przypadku, kiedy dany przelot po przebudowie instalacji
sygnalizacji ulicznej bedzie wypetniony o wiecej niz 15 kabli. Na kazdym przelocie nalezy pozostawi¢ jedng pustg
rezerwowa rure @ 110.
Na wszystkie perony przystankéw komunikacji zbiorowej w obrebie skrzyzowania nalezy doprowadzi¢ kanalizacje
teletechniczng od zintegrowanej szafy ITS.
Studnie kablowe kanalizacji sygnalizacji ulicznej KSU projektowa¢ bez dodatkowych pokryw wewnetrznych,
Kanalizacje kablowa KSU stara¢ sig nie gczyé w obrgbie samego skrzyzowania z kanalizacjg MKT. Polaczenie
wykonac do studni podszafowe;.
Szczegolowe rozwigzania w zakresie kanalizacji kablowej MKT dla KSU nalezy uzgadniaé z Dziatem Eksploatacii
Sygnalizacji i Dziatem ds. Miejskich Kanaléw Technologicznych ZDiUM we Wroctawiu.
Kanalizacje kablowg KSU i MKT na schematach zaznaczy¢ nalezy odmiennym kolorem.
Petle w standardzie Capsys nalezy pofaczy¢ z kablem zasilajacym w studniach SK1.
Nalezy wykona¢ osobne PZT uwzgledniajgce demontowane elementy.
Ochrone przeciwprzepigciowg od strony zasilania zrealizowa¢ dwustopniowo. W szafce zasilajgcej zaprojektowac
ochronnik typu B+C (o parametrach Dehn Shield DSH TNS/TN 255 a w szafie ITS typu D (o parametrach
DehnRail DR MOD255).
Do komunikacji np. kamer stosowac kable FTP OUTDOOR 4x2x0,5 cat6.
Zaprojektowa¢ nowe szafy sterowniczo-zasilajace wraz z fundamentami na skrzyzowaniach SK112 Reymonta -
Kleczkowska i nowym skrzyzowaniu przy moscie Osobowickim.
Szafe sterowniczg zaprojektowac jako modutowa z konstrukcja noéng wykonang w postaci szkieletu z profili
aluminiowych polgczonych ze sobg za pomocy specjalnych elementéw tgczacych. Drzwi oraz ostony boczne
szafy panelowe wykonane z aluminium, wzajemnie zatrzaskiwanych profili szynowych, tworzacych podwdjng
scianke. Cokot, dach i elementy konstrukcji wsporczej wewnatrz szafy wykonane z Alu-cynku. Szafe ITS
w catosci nalezy pomalowa¢ farbg w kolorze RAL7035. Dodatkowo pomalowa¢ farba antyplakatowa/antygrafitti
(np. typu HLG System). Pomiedzy szafg a fundamentem nalezy wyodrebni¢ przewietrzany przedziat kablowy
o wysokosci min. 20cm dostepny z zewnatrz np. poprzez demontowang plyte czolowa, umozliwiajgcy wcigganie
kabli w trakcie eksploatacji i oddzielony od wnetrza szafy w taki sposob, aby szafa spetniata warunki szczelnosci
IP54. Obecnie na terenie Wroctawia stosowane sa szafy typu ZPAS SZD (22U) przystosowang do montazu na
fundamencie.
Szafy musza by¢ zlokalizowane w pasie drogi publicznej oraz umozliwiaé bezposredni, nieograniczony dostep dla
stuzb technicznych z mozliwoécig dojazdu/zatrzymania w jej sgsiedztwie pojazdu pogotowia sygnalizaciji.
Dojécia do szaf powinny by¢ utwardzone np. przez zastosowanie plyt azurowych typu ,meba" w zielericach na
calg szerokosc¢ szaf.

Lokalizacje projektowanych szaf, ilos¢ faz oraz moc zaméwiong nalezy uzgodni¢ ze ZDiUM we Wroctawiu (Dziat
Eksploatacji Sygnalizacji) przed ztozeniem wniosku o warunki przytgczeniowe.

Granice wiasno$ci pomiedzy dostawca energii elektrycznej, a ZDiUM we Wroctawiu nalezy wskazac¢ na zaciskach
zabezpieczenia pragdowego od strony instalacji odbiorczej.
W przypadku zasilania jednofazowego nalezy zamowi¢ moc 5kW, z zabezpieczeniem zalicznikowym C25A,
w przypadku zasilania trojfazowego nalezy zamowi¢ moc 15kW, z zabezpieczeniem zalicznikowym 3xC25A.
Zasilanie trojfazowe stosowaé w przypadku budowy lub przepigcia istniejgcych urzgdzen zewnetrznych typu
tablice DIP, biletomat itp.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.
33.

Nowy sterownik sygnalizacji musi by¢ zgodny z wymogami Zamawiajgcego oraz w pelni kompatybilny
z systemem GERTRUDE, Real Time. Sterownik musi umozliwia¢ po jego zabudowaniu, podtgczenie do systemu
centralnego ITS we Wroclawiu bez koniecznosci dodatkowego doposazenia o instalacje, urzadzenia lub
dodatkowe oprogramowanie czy licencje.
Sterownik musi pozwala¢ na monitorowanie jego pracy poprzez obecnie eksploatowane przez zamawiajgcego
aplikacje TSSIM ITS oraz OpenEye i HelpDesk ITS. Sterownik musi pozwalaé na zdalng zmiang programu pracy
bez koniecznosci restartowania sterownika oraz przejécia przez tryb ZP. Sterownik ponadto musi by¢
wyposazony W oprogramowanie pozwalajgce na rejestrowanie w logach wszelkich zmian w programach za
pomocg imiennego panelu administratora.
Sterownik sygnalizacji éwietinej powinien realizowaé funkcje wytgczania i zataczania sygnalizatorow dzwiekowych
zgodnie z zadanym programowo harmonogramem pracy. Programowanie harmonogramu musi odbywaé sig
z terminala serwisowego (lub web terminala) w harmonogramie pracy sterownika sygnalizacji.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz ze sterownikiem sygnalizacji $wietinej kompletu narzedzi,
oprogramowania i licencji umozliwiajacych Zamawiajgcemu lub jednostce zewnetrznej, realizujgcej zadania na
zlecenie Zamawiajgcego, na samodzielne wprowadzanie zmian w programach pracy sygnalizacji oraz co najmnigj
przeprogramowanie sterownika w przypadku:

a. Koniecznoéci wprowadzenia korekt do programow,

b. Zmiany programow pracy sygnalizacji,

c Rozbudowy/przebudowy sygnalizacji w peinym zakresie dotyczacym likwidacji lub rozbudowy /

przebudowy o nowe urzadzenia, latarnie sygnalizacyjne i detektory,

d. Przeniesienia sterownika lub jego elementow na inne skrzyzowanie.
Sterowniki wyposazyé w modul £SD w celu umozliwienia wytgczania sygnalizatorow akustycznych na
skrzyzowaniu na podstawie harmonogramu pracy sygnalizaciji wietinej.
Sterowniki nalezy usieciowi¢ za pomocg routera przemystowego o parametrach nie gorszych niz hAP Lite prod.
Mikrotik lub réwnowazne.
Sterowniki sygnalizacji w przypadku wigczenia do systemu ITS nalezy bezwzglednie podigczy¢ poprzez miejskg
sie¢ &wiattowodowa z Centrum Zarzadzania Ruchem i Transportem Publicznym, mieszczacym sie przy
ul. Strzegomskiej 148, bez posrednictwa tgczy bezprzewodowych na jakimkolwiek odcinku.
Maszty wysiegnikowe projektowaé z rezerwg obcigzalnosci dla dodatkowego zestawu -sygnalizator kotowy
3xfi300 z ekranem kontrastowym, znak F11 i kamera wideodetekcji ze sztyca.
Konstrukcje wsporcze wysiegnikowe projektowac z mocowaniem kotnierzowym. Polgczenia kolnierzowe wykonac
z mozliwoscig regulacji o kat, co min. 10°. Maszty osadzi¢ w fundamencie tak, aby zadne elementy montazowe
(kotwy, éruby) nie wystawaly ponad powierzchnig chodnika. Zakonczenia masztow nalezy zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wody do wnetrza konstrukcji, stosujac specjalne zaslepki o $rednicy dostosowanej do $rednicy
zabezpieczonego elementu. Diugosci wysiggnikéw dobierac w taki sposob, aby ramie siegato linii rozdzialu
kierunkéw poruszania sie pojazdéw po jezdni.
Konstrukcje wysokie wykona¢ z otworami rewizyjnymi. Dopuszcza sig zastosowanie masztow HY z rewizjg
pozwalajacg na montaz uniwersalnych obudéw stupowych IP54 o wysokosci ok. 280mm.
Konstrukcje wsporcze nalezy malowac¢ fabrycznie np. proszkowo, w kolorze RAL9006 oraz zabezpieczyt
Konstrukcje wsporcze typu HY i SDIP montowa¢ w gniazdach szybkiego demontazu RS115 -dla konstrukeji HY
fundament 800x800x600 (gl), a dla masztéw DIP 1100x1100x450 (gf) w fundamentach zbrojonych (dwie warstwy
pretu stalowego o $rednicy @10).
Konsole sygnalizatoréw do masztéw nalezy montowaé 4-punktowo.
Obudowe tablic DIP oraz konstrukcje stalowg pomalowac w kolorze RAL9007. Obudowa zewnetrzna powinna
zapewni¢ ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwymi warunkami zewnetrznymi oraz
umozliwia¢é  utrzymanie  wiasciwej temperatury  pracy.  Stup  stalowy zabezpieczy¢  powtoka
antygraffiti/antyplakatowg o parametrach réwnowaznych do HLG Systems. Tablice DIP wykona¢ w technologii
LED z wykorzystaniem super jasnych diod LED SMD w kolorze pomarariczowym. Pole odczytowe powinno by¢
wykonane w sposéb modutowy zapewniajacy w przypadku awarii szybka wymiane czesci pola odczytowego.
Tablica DIP ma mie¢ automatyczng regulacje jasnosci $wiecenia w postaci czujnika natezenia Swiatla
zamontowanego na polu odczytowym tablicy, zapewniajgcego wygaszenie $wiecenia przy znacznym oéwietleniu
zewnetrznym. W przypadku tablic dwustronnych tablica musi by¢ wyposazona w dwa odrebne czujniki natezenia
éwiatta | umozliwiaé odrebna regulacje kazdej z matryc. Tablica ma posiada¢ czujniki temperatury (po jednym dla
kazdej strony) celem kontroli temperatury wewnatrz tablicy (ochrona przed przegrzaniem). Tablica ma posiadac
wbudowany mechanizm autodiagnostyki i sygnalizacji oraz awarii btedéw. Tablice wyposazy¢ w router
z modemem GSM/LTE z anteng w celu zapewnienia komunikacji rezerwowej z systemem ITS we Wroctawiu.
Zastosowaé modem o parametrach nie gorszych niz w AP LTE kit prod. Mikrotik lub rownowazne.
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34, W przypadku tablic DIP bezwzglednie nalezy je przylaczyé kablowo do serwera lokalnego umieszczonego
w szafie ITS i dalej do sieci ITS bez posrednictwem sieci $wiattowodowej.

35. Dla tablic DIP kanalizacje kablowg na peronach przystankowych nalezy zakonczyé studnig SK1 lub z tworzywa
w przypadku braku technicznych mozliwosci zabudowy studni SK1.

36. Tablica ma byé w pemi kompatybilna z istniejgcymi tablicami podtgczonymi do podsystemu SDIP
wykorzystywanego przez Zamawiajgcego.

37. Sygnalizatory piesze i pieszo-rowerowe doposazyé w sygnalizatory akustyczne z zewngtrznym gtosnikiem

38. Nowe sygnalizatory piesze i pieszo-rowerowe montowaé na takiej wysokosci, co istniejace sygnalizatory na
skrzyzowaniu.

39 Przed kazda linig zatrzyman dotyczacg tramwaju nalezy w osi toru zastosowaé petle indukcyjng w standardzie
Capsys. Numery petli Capsys przyja¢ zgodnie z przyjeta architekturg systemu ITS (nazwa pochodzi od numeru
wlotu).

40, Na skrzyzowaniach nalezy zamontowa¢ moduf radia krotkiego zasiegu (BMKZ1) oraz zdefiniowac nastgpujace
detektory:

a) Zblizania do skrzyzowania z odlegiosci zapewniajgcej plynny przejazd bez zatrzymania, niezaleznie od
fazy i momentu fazy, w ktérym nastgpi zgtoszenie - dotyczy wlotéw péinocnego, poludniowego (odrebne
dla jazdy na wprost i w lewo) dla skrzyzowania zasadniczego oraz zachodniego dla wjazdu na
przystanek tramwajowy,

b) Otwarcia i zamkniecia drzwi dla obydwu przystankéw tramwajowych znajdujgcych sig przy moscie.

41. Na kazdym wlocie nalezy zapewni¢ detekcje strumieni kotowych oraz rowerowych w ramach jezdni ogdlnych za
pomocg kamer widoemonitoringu z funkcjg wideodetekcji wedlug nastepujacych zalozen:

a) Jedna kamera moze obstugiwa¢ pola detekcji, z co najwyzej dwoch sgsiadujacych pasow ruchu,

b) Nalezy zaprojektowac detekcje bliskg (obecnosci) oraz zliczania (detektory MAC),

¢) Nalezy zaprojektowaé detekcje daleka (kolejki), przy czym pola detekcji na kamerach nalezy realizowac

w nastepujgcy sposob:
v detekcja bliska do 50m na jednej kamerze,
v detekcja daleka powyzej 50m na pozostalych kamerach.

42.  Nalezy zaprojektowa¢ cyfrowe kamery wideodetekcji z mozliwoécig wideomonitoringu.

43, Zasilanie kamer tego samego przeznaczenia tj. detekgji lub wideomonitoringu montowanych na jednej konstrukgji

wykonaé jednym kablem zasilajgcym rozszyciem w puszce z poliweglanu o IP65.

44. Kamery muszg byé podigczone do systemu monitoringu drogowego zainstalowanego w Centrum Zarzgdzania

Ruchem i Transportem Publicznym we Wroclawiu, mieszczacym sig przy ul. Strzegomskiej 148, za posrednictwem taczy

kablowych.

45, W przypadku montazu na skrzyzowaniu punktu dostgpowego szafe sterowniczg nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie
posiadajgce porty swiattowodowe o parametrach nie gorszych niz switch Mikrotik CRS326-24G-25+RM lub
rownowazne.

46, Zaprojektowa¢ modut zarzadzania szafg o parametrach rownowaznych do modutu zarzadzania szafg i zasilania
awaryjnego MZS prod. WASKO lub réwnowazne. Modut wykorzystaé w celu monitorowania warunkow
klimatycznych wewnatrz szaf oraz zasilania poszczegolnych obwodoéw odbiorczych.

47.  Zaprojektowaé system zasilaczy 24V o parametrach rownowaznych do Mean Weil SDR240-24 oraz modut UPS
o parametrach nie gorszych od DR-UPS40 wraz z bateriami o pojemnosci umozliwiajacej podtrzymanie medium
transmisji przez czas co najmniej 2h w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

48. Dla zapewnienia komunikacji $wiattowodowej MAN-ITS zaprojektowaé switch CISCO IE4000-4GS8GP4G-E
z oryginalnymi wkiadkami.

49. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia bezterminowych
licencji dla nowych urzadzen w celu podigczenia ich do aplikacji dziedzinowych ITS, oraz do wsparcia
technicznego do czasu zakoriczenia gwarancji na dostarczone systemy, na oprogramowanie wchodzace w sktad
podsystemow oraz na oprogramowanie i sprzet niezbedne do prawidtowego dziatania wszystkich komponentow
sygnalizacji $wietlnej.

50. Wszystkie licencje oraz asysty techniczne na oprogramowanie muszg by¢ potwierdzone przez producenta
oprogramowania certyfikatem licencyjnym, na ktérym bedg numery licencji, ilos¢ licencji oraz numery asysty
technicznej.

51, W przypadku dostarczenia wsparcia technicznego na oprogramowanie, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbednych informacji pozwalajacych na korzystanie z zasobow producenta oprogramowania
(loginy, hasta, numery potrzebne na zarejestrowanie licengiji itp.).

52.  Wraz z urzadzeniami nalezy dostarczy¢ ich dokumentacjg techniczng i instrukcje uzytkowania.

Dostarczane oprogramowanie i narzedzia musz3 zapewniaé, bez koniecznoéci rozbudowy, modyfikacii,
uzyskiwania dodatkowych licencji i bez koniecznosci wnoszenia jakichkolwiek dodatkowych optat - mozliwosc
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obstugi w pelnym zakresie i samodzielnej eksploatacji sygnalizacji swietlnej przez Zamawiajacego lub jednostki
zewnetrznej, realizujgcej zadania na zlecenie Zamawiajgcego.

53.  Licencjonowanie urzadzen i oprogramowania musi zosta¢ ustalone tak, aby bylo jak najkorzystnigjsze dla
Zamawiajacego. Dostarczone urzgdzenia i oprogramowanie muszg posiadaé opisany sposéb licencjonowania,
ilosé licencji i ich rodzaj. Powyzsze informacje muszg zostac przekazane Zamawiajgcemu wraz z protokotami
satwierdzenia materiatow do zabudowania oraz akceptacjg systemow do wdrozenia i integracii (warunek
konieczny).

55. Liste licencji niezbednych do eksploatacji systemu ITS nalezy dotgczy¢ do operatu kolaudacyjnego.

56. Wszystkie zaprojektowane urzadzenia powinny umozliwiac monitorowanie ich pracy oraz monitorowanie stanow
awaryjnych. Zapewni¢ mozliwo$¢ zdalnego resetowania i monitorowania obwodéw zasilajacych sterownik oraz
pozostatych urzadzen.

57.  Projektowane urzadzenia majg by¢ kompatybilne z obecnie pracujgcymi w systemie sterowania ruchem ITS we
Wroclawiu. Wszystkie urzgdzenia nalezy skonfigurowa¢ lokalnie na skrzyzowaniu i po stronie serwera ITS
w podsystemach ITS (da Gamma, OpenEye, HelpDesk, TSSIM ITS, M3S; SDIP Administrator) na koszt
Wykonawcy.

58.  Na skrzyzowaniu SK112 Reymonta - Kleczkowska nalezy zaprojektowa¢ kamery ARTR zgodnie z wytycznymi
dziatu TXC (CZRITP).

59. Na skrzyzowaniu SK112 Reymonta - Kleczkowski nalezy w miejsce starych konstrukcji wysiggnikowych
umieszczonych na obydwu wlotach ulicy Reymonta, zabudowa¢ nowe konstrukcje wysiegnikowe, na ktorych
zostana umieszczone sygnalizatory, kamery wideodetekeji oraz kamery ARTR.

60. Istniejace szafki sterowniczo-zasilajgce z fundamentami nalezy zdemontowac. Obudowe szafki sie¢-agregat wraz
wyposazeniem nalezy zutylizowaé. Obudowe szafki sterownika zutylizowaé a wyposazenie po rozbiciu na
elementy pierwsze protokolarnie przekaza¢ na magazyn ZDiUM we Wroctawiu.

Jednoczesénie informujemy, ze projekt przebudowy sygnalizacji na skrzyzowaniu SK112 Reymonta - Kleczkowska,
realizowany przez firme ZABERD Sp. z 0.0. na zlecenie InvestTemar AM S.A. Sp. K., nie obejmuje wigczenia
skrzyzowania do systemu ITS. Projekt obejmuje budowe kanalizacji kablowej sygnalizacji $wietinej (KSU) w obrebie
skrzyzowania, wymiane konstrukcji wsporczych na obu wlotach ulicy Kleczkowskiej, budowe okablowania do
sygnalizatorow oraz urzadzen detekcji (kamery wideodetekcji oraz urzgdzenia detekcji tramwajowej TLC) oraz
wymiang obudowy sterownika.

Na skrzyzowaniu SK112 Reymonta - Kleczkowska w ramach systemu ITS nalezy zaprojektowac nowy
sterownik sygnalizacji éwietinej oraz nowa szafe sterowniczg zlokalizowang w miejscu obecnej lokalizacji sterownika
lub w mozliwie bliskiej odlegtoéci od obecnej lokalizacji sterownika w celu umozliwienia przepiecia istniejgcych kabli
bez ich przediuzania poprzez mufowanie. Parametry szafy, sterownika oraz wymagania konieczne do wpigcia
sygnalizacji do systemu ITS zostaly opisane w punktach 14 - 26.

Nalezy wystapi¢ o nowe warunki przytaczenia do sieci energetycznej dla skrzyzowania SK112.

Projekt przebudowy sygnalizacji na skrzyzowaniu SK112 Reymonta - Kleczkowska powinien pozostawac
w nawigzaniu do w/w projektu sygnalizacji $wietinej dla Invest Temar AM S.A. Sp. K.

Dodatkowo informujemy, ze po szczegdlowe wytyczne nalezy zwrocic sig do ZDiUM po zatwierdzeniu projektu
docelowej organizaciji ruchu i programoéw pracy sygnalizacji.

Ze wzgledu na mozliwoéé wprowadzania zmian w docelowej organizacji ruchu, szczegdtowa lokalizacje
urzadzen ITS, w szczegdlnosci detekcji, potwierdzimy na etapie opiniowania PZT.

Po otrzymaniu wytycznych z Wydziatu Inzynierii Miejskiej UM we Wroctawiu w przypadku pozytywnej decyzji
o doposazeniu skrzyzowania w system ITS, Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do Centrum Ustug
Informatycznych we Wroctawiu o wytyczne w zakresie wigczenia skrzyzowania do sieci $wiattowodowej MAN-ITS.

Zamawiajgcy zalgcza do OPZ - zalgeznik nr 27
a) Wytyczne do wigczania urzadzen do systemu ITS we Wroclawiu podczas inwestycji Gminy Wroctaw
b) Ogélne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji $wietinej oraz infrastruktury
systemu sterowania ruchem ITS we Wroctawiu
¢) Wytyczne ogoine do tworzenia systemowych projektow pracy sygnalizacji

5.7.3. Symulacja
W ramach realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek opracowania symulacji dla wszystkich skrzyzowarn w ramach
jednej symulacji. Pozwoli to oceni¢ wzajemne interakcje strumieni ruchu. Biorac pod uwage, obiektywne trudnosci

potencjalnych Wykonawcow z dostepem do sérodowisk symulacyjnych opartych na zastosowanym we Wroctawiu
systemie sterowania ruchem ITS, nalezy ograniczy¢ symulacje do programow lokalnych.
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Symulacja winna odtwarzaé ruch pojazdéw i pieszych na zamodelowanym planie sytuacyjnym przedmiotowego
skrzyzowania. Prezentowane na modelu zachowanie sig pojazdow i pieszych winny by¢ zgodne z zaprojektowanym
programem pracy sygnalizacji $wietinej i uwzglednia¢ prognozowane natezenie ruchu.

Projekt zaopiniowaé w ZDiUM oraz uzgodni¢ w WIM UM WROCEAW

5.7.4. Monitoring prewencyjny WBIZK

W sprawie uwzglednienia infrastruktury Monitoringu Prewencyjnego Wroclawia nalezy wystgpi¢ o szczegolowe wytyczne
do Wydziatu Bezpieczenstwa i Zarzgdzania Kryzysowego

5.7.5. Srodowisko

W ramach dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ strefy ochrony drzew (SOD).

W przypadku wystgpienia kolizji (projektowanych prac branzowych w SOD), nalezy przedstawi¢ przyjete rozwigzania
techniczne i organizacyjne majgce na celu zapewnienie zywotnosci oraz optymalnych warunkow siedliskowych
istniejgcej i projektowanej zieleni.

5.8. Zielen

5.8.1. Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana zgodnie z zapisami Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia
nr1217/19 z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia, Ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. oraz
uwzgledniaé wytyczne z ,Kart informacyjnych do standardow ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia".

5.8.2. Zaréwno operat dendrologiczny jak i projekt nasadzer powinny zostaé wykonane przez osoby posiadajace
kwalifikacje wymienione w Zarzadzeniu nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terenow zieleni Wroctawia.

5.8.3. We wszystkich opracowaniach dotyczacych drzew i krzewow nalezy uwzglednia¢ wytyczne dotyczgce
gromadzenia danych o ich lokalizacji wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposob umozliwiajacy
bezposrednie wprowadzenie do Systemu Informacii Przestrzennej Wroctawia (SIP) dostgpnymi pod adresem:
hitp://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html oraz uzyskac potwierdzenie prawidtowego zaimportowania
danych do bazy SIP.

5.8.4. Przed przystapieniem do opracowania rozwigzan projektowych nalezy wykonac:

Operat dendrologiczny, oparty na zatozeniu zachowania w dobrej kondycji jak najwiekszej liczby istniejacych
drzew zgodnie z zakresem ujetym w przywolanym Zarzadzeniu, to jest:
Inwentaryzacje i waloryzacie dendrologiczng wskazujgcg na drzewa lub obszary zieleni szczegolnie
wartosciowe, do ktérych nalezy dostosowaé projekt planowanej inwestyciji tak, aby zachowa¢ odpowiednie
warunki siedliskowe i dobra zywotno$¢ istniejacego drzewostanu. Inwentaryzacja ta bedzie stanowita dane
wyjéciowe i wytyczne do zastosowania odpowiednich zalecen oraz rozwigzan projektowych, ktére umozliwig
realizacje inwestycji z zachowaniem istniejacej i planowanej w jej obrebie zieleni. W ramach inwentaryzacji
uwzgledni¢ nalezy, m.in.:

v Pomiar niwelety osadzenia drzew w terenie, szczegolnie tych, ktére beda narazone na zblizenie do nich
projektowanych Iub przebudowywanych elementéw inwestycji. W razie potrzeby nalezy réwniez zbadac
zasieg i budowe systemu korzeniowego.

v Przeanalizowaé i opisaé warunki siedliskowe - klimat, warunki wodne i gruntowe, obecnie oraz w trakcie
rozwoju istniejacej zieleni wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczacymi zapewnienia dobrych warunkéw do
jej dalszego rozwoju.

5.8.5. W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej (koncepcii, projektu budowlanego lub wykonawczego)
przedstawi¢ wariantowe rozwigzania projektowe, w tym minimalizujace kolizie inwestycji z drzewami
wykazanymi w operacie dendrologicznym oraz uwzgledniajgce polepszenie ich warunkow siedliskowych.
Drzewa przeznaczone do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania robét. Nie dopuszcza sig ingerencii
w grunt w obrebie systemu korzeniowego.

Szczegolng ochrong nalezy objaé starodrzew wzdiuz ul. Reymonta.

5.8.6. W ramach operatu dendrologicznego, w koordynacii z przyjetymi rozwiazaniami projektowymi nalezy wykonac:
v Projekt gospodarki drzewostanem zawierajacy m.in. opis kondycji drzew, niezbedne zabiegi pielegnacyjne

w istniejacym drzewostanie zwigkszajgce zywotnos¢ drzew i bezpieczenstwo w ich otoczeniu oraz opis
prowadzenia monitoringu po zakonczeniu inwestycii.

Opis w operacie dendrologicznym ma obejmowaé zsyntetyzowane informacje na temat ilosci
zinwentaryzowanych drzew, ilosci zinwentaryzowanych grup samosiewow, ilosci zinwentaryzowanych
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5.8.7.
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5.8.10.
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5.8.14.
5.8.15.
5.8.16.
5.8.17.

5.8.18.
5.8.19.
5.8.20.

5.8.21.

5.8.22.

krzewow a takze ilosci drzew/skupin/krzewow wycinanych lub przesadzanych oraz wymagajacych dziatan
pielegnacyjnych. W razie niezbednych wycinek nalezy podac dokladng przyczyng takiej decyzji;

v Projekt_ochrony drzew na terenie budowy uwzgledniajacy jej specyfike, czas trwania robét oraz
przedstawienie rozwigzan umozliwiajgcych uniknigcie kolizji z drzewami. Projekt ochrony drzew ma
zawiera¢ wskazania do organizacji placu budowy (sposob poruszania sie sprzetu w otoczeniu drzew, drogi
technologiczne, miejsca skiadowania, zaplecza budowy) stosujgc zasade minimalizacji naruszenia
istniejgcej przestrzeni, w tym ochrone gleby przed zanieczyszczeniem oraz zageszczeniem, czyli utrata
wiasciwej struktury dla rozwoju roslin.

Elementy ochrony powinny zostaé ujete w przedmiarach i kosztorysach.
Opis szczegolowych rozwigzan technicznych i organizacyjnych dotyczacych prac majacych na celu ochrong

istniejace] i projektowanej zieleni a realizowanych w ramach konkretnej branzy, musi znalez¢ sie rowniez w

poszczegolnych projektach branzowych.

Ponadto juz na etapie projektowym nalezy uja¢ w projekcie zapis, ze:

a) W ftrakcie realizacji zadania nalezy uwzgledni¢ staly nadzor dendrologiczny nad ochrong zieleni w
szczegolnosci drzew, przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. nr 2, zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 2 ww.
Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia.

b) Wszelkie prace w strefach ochrony drzew (SOD) nalezy wykonywac w obecnosci inspektora nadzoru
dendrologicznego. Wykonawca robét budowlanych bedzie sporzgdzat codzienne raporty z prac w SOD
wraz z dokumentacjg fotograficzng.

c) W przypadku odkrytych wykopéw w poblizu drzew, prace ziemne muszg by¢ wykonane rgcznie lub przy
uzyciu np. metody airspade; zabrania si¢ przycinania korzeni drzew.

Nalezy bezwzglednie minimalizowa¢ konieczne wycinki i stosowac rozwigzania przestrzenne i technologiczne
niezbedne do zapewnienia drzewom zywotnosci i optymalnych warunkow siedliskowych.

W przypadku koniecznoéci wycinki, nalezy uzyska¢ zgode od zarzadcy terenu, a jesli przedmiotowe drzewa
znajdujg sie w pasie drogowym, rowniez zgodg ZZM. Usuniecie drzew lub krzewéw uwarunkowane bedzie
uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalajgcej na wycinke. Zadaniem projektanta bedzie, w razie zaistnienia
takiej potrzeby, przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na wycinke wraz z jej
uzyskaniem.

Whniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z planowanym zamierzeniem
budowlanym winien zawiera¢ m.in. projekt planu nasadzen zastepczych.

Nalezy opracowaé Projekt budowlany iwykonawczy nasadzen wraz z przedstawieniem analiz_mozliwosci
lokalizacii jak najwiekszej liczby nasadzen w jak najmniejszej odleglosci od miejsc usunigc drzew.

Analizy te powinny wskaza¢ wytyczne do optymalnego przebiegu infrastruktury podziemnej i nadziemnej tak,
aby umozliwi¢ wprowadzenie drzew lub innych nasadzen w ramach inwestycji i zagwarantowaé im prawidiowe
warunki do rozwoju.

Planowanym drzewom nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen zyciows - minimalne wartosci uwzglgdnione
zostaly m.in. w opracowaniu STANDARDY projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Wojewédztwa
Dolnoslgskiego - tom Il, Wroctaw 2021-zat. nr 8).

W przypadku planowania nasadzeri w miejscach przebiegu sieci infrastruktury technicznej, nalezy zaplanowac
nasadzenia z wykorzystaniem technologii pozwalajacych na optymalny rozwdj systemu korzeniowego drzew w
poblizu sieci, np. poprzez zastosowanie ekranéw korzeniowych, systeméw antykompresyjnych lub innych
rozwigzan projektowych umozliwiajgcych wprowadzenie szczegolnie zieleni wysokiej.

Projekt ma obejmowaé w swoim zakresie réwniez, w zaleznosci od potrzeb, nasadzenia wyréwnujace
kompensujgce/ zastgpcze.

Nalezy dazyé do wprowadzenia jak najwigkszej ilosci zieleni wysokiej na terenie objetym inwestycja.

Nalezy dazy¢ do spojnosci i cigglosci nasadzen.

Nalezy dazy¢ do wprowadzenia wielopigtrowego uktadu zieleni.

Przy doborze gatunkowym nalezy uwzglednia¢ warunki, jakie panujg w miejscu wzrostu. Zalecane gatunki
rodzime o duzych walorach biocenotycznych i estetycznych.

Zielen w pasie drogowym nalezy usytuowac, uwzgledniajac jej wzrost w ciggu catego okresu zycia.

Zielefice zlokalizowane przy jezdni nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed parkowaniem.

W przypadku projektowania wszelkiego rodzaju wiat nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wprowadzenia zielonych
&cian, rozumianych jako pnacza posadzone w gruncie rodzimym na co najmniej 50% elewaciji.

Nalezy zaprojektowaé rozwigzania wykorzystujgce mikroretencie (tj. przede wszystkim odpowiednig
powierzchnie nawierzchni ziemnej urzgdzonej w sposob zapewniajgcy naturalng wegetacje roslin, oraz w
dalszym rzedzie muldy chtonne i inne rozwiazania retencjonujace).

Opracowanie ma zawiera¢, najlepiej w formie tabelarycznej, zestawienie materiatow nieroslinnych (np. opaski
zaciskowe, kora, nawozy, juta, ostony, systemy napowietrzajace, ekrany korzeniowe itp.) wraz z ich iloscig,
jakoscig i sposobem stosowania). Nalezy okreslic czynnosci pielegnacyjne w ujeciu tabelarycznym (zalecane
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5.8.23.

terminy, kroinosé powtérzen) po posadzeniu drzew (intensywne) oraz w kolejnych latach. Wykorzystac

skuteczne rozwiazania ogrodnicze i techniczne wspomagajace adaptacje drzew do nowych warunkaow.

Dodatkowo w dokumentacji projektowej - branzy zielen, nalezy uwzglednic:

a) Przygotowanie gruntu pod nasadzenia - wskazaé parametry ziemi urodzajnej, ktore podlegac beda
udokumentowaniu i przedstawieniu do akceptacji Inspektora Nadzoru przed jej zastosowaniem.

b)  Wymogi jakosciowe i wielkosciowe dla materialu roslinnego:

v

v

v

Drzewa: forma pienna z okresleniem wysoko$¢ pnia drzewa (Pa) lub naturalna (N), obwod pnia drzewa
mierzony na wys. 100 cm, wysokos¢ i $rednica korony (w przypadku form kolumnowych).

Do nasadzeli stosowaé drzewa o obwodzie zgodnym z zapisami Zarzgdzenia nr 1217/19 Prezydenta
Wroclawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni Wroclawia,
Wymagania jakosciowe dla materialu roslinnego: zgodnie z normami PN-R-67022 i PN-R-67023
(drzewa i krzewy) oraz ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materialu szkotkarskiego" -wydanymi
przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich.

Drzewa form piennych - paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost
ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzy¢ przewodnik, przewodnik powinien by¢ prosty,
pedy boczne korony drzewa powinny byc réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo
uformowana poprzez ciecie w szkolce - odpowiednio dla gatunku i odmiany, blizny na przewodniku
powinny by¢ dobrze zaro$niete, dobrze wyksztatcona bryta korzeniowa min. 3 razy szkoétkowana.
Roséliny kopane z gruntu powinny mie¢ bryie korzeniowg zwarta, dobrze przeroénigtg korzeniami z
wiosnikami, zabezpieczone jutg i druciang siatka nieocynkowana.

W przypadku stosowania drzew z rodzaju dab - zaleca sie stosowanie materialu roslinnego
w kontenerze.

c) Niedopuszczalne wady materiatu, tj.:

LR ALY S LAR

LS NS

uszkodzenia mechaniczne roslin,

objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

zle zroéniecie odmiany szczepionej z podkiadka,

slady zerowania owadow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie czeéci nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

dwa przewodniki korony formy piennej lub brak prawidtowo wyksztatconego przewodnika,

brak wymaganej liczby szkétkowan,

uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta - powstata wskutek np. nieprawidtowego
transportu, przenoszenia, roztadunku),

powazne deformacje bryly korzeniowej,

w przypadku roslin uprawianych w kontenerach niedopuszczalne sg korzenie skrgcone w spirale,
drzewa nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen zwigzanych z nieprawidlowo wykonanymi pracami
ogrodniczymi lub pogoda,

niedopuszczalne sg rany na kazdym etapie gojenia spowodowane zig lub pdzng interwencjg
ogrodniczg (na przyktad pdznym usunigciem: bocznych pedéw, zbyt silnych galezi lub bocznych
pedow przy pniu).

d) Spos6b sadzenia roslin tj. w szczegdlnosci:

v
v

v

nasadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza;

prace w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew nalezy wykonywa¢ pod nadzorem dendrologa,
certyfikowanego inspektora zieleni lub inne rownowazne,

podczas transportu, zatadunku/wytadunku i sadzenia nie mozna dopuscié do rozpadnigcia sig bryly
korzeniowej;

przyciecie koron drzew (pedy krzyzujace, ztamane, uszkodzone w trakcie transportu) wykonac, o ile
jest taka potrzeba, przed sadzeniem, zgodnie ze sztuka ogrodnicza; nie dopuszcza si¢ wykonywania
cie¢ przed odbiorem materiatu roslinnego;

przy sadzeniu punktowo nalezy wykona¢ doly o srednicy i glebokosci dostosowanej do bryly
korzeniowej min. 100 cm.

zaprawa dotéw powinna uwzgledniaé warunki siedliskowe wystepujgce w danej lokalizacji: peina
zaprawa doléw ziemig urodzajng lub ziemig urodzajna wymieszang z kompostem, zastosowanie
drenazu (zwirlpiasek) w przypadku wystepowania zastoisk wody,

dét nalezy obficie zala¢é wodg przed sadzeniem, po ustawieniu drzewa w dole nalezy rozwingé wezet z
juty/rozwinaé siatke przy szyi korzeniowej i wbic (zamontowag) pionowe elementy palikowania; drzewa
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sadzié na takie] glebokosci na jakiej rosto uprzednio w szkolce; nie dopuszcza sie zasypywania Szyi
korzeniowej;

v mise wokot drzewa utworzyé poprzez obnizenie sadzenia (do 5cm ponizej powierzchni gruntu
macierzystego);

v dokladnie ucisnaé ziemie na granicy bryly korzeniowej nasadzonych roslin;

v po zakonczeniu sadzenia, drzewa nalezy obficie podla¢ w ilosci nie mniejszej niz 70 |. wody pod kazde
drzewo: roéliny nalezy podlewaé stopniowo przez diuzszy czas w celu uniknigcia splywu
powierzchniowego i strat wody, po podlaniu nalezy uzupetni¢ ewentualne braki ziemi, wyprofilowaé
mise i wyscidtkowag,

v wykonaé mulczowanie mis warstwa o grubosci min. 5 cm z kory - mielonej, przekompostowanej kory
sosnowej, frakcja do 8 cm z przewaga frakcji 2 cm; mulcz nie moze przylega¢ do nasady pni drzew,
nalezy go rozgarngg, odstaniajgc nasade pnia;

v palikowanie drzew wykona¢ z 3 palikéw o $rednicy min. 8 cm i wys. min. 250 cm w rozstawie 60 - 70
cm z wigzaniami gérnym podwojnym (sztywnym i migkkim) oraz dolnym (sztywnym) wykonanym z: 4
warstw polowic toczonych montowanych od powierzchni terenu do wys. 40 cm, stosujgc 1-2 cm
przerwy miedzy pofowicami. Wigzania migkkie nalezy wykonac z tkaniny/tasmy czarnej, elastyczne;j,
min. szer. 4-6 cm;

v oznaczenie drzew tasmami informacyjnymi zgodnie ze wzorem dostgpnym na stronie ZZM
(http:/Aww.zzm.wroc.pl/plidzialania_zzm,366.html). Tasmy nalezy wykonac z materialu odpornego na
warunki atmosferyczne, nadruk metodg nadruku sublimacyjnego fuli kolor (obie strony), szerokosc
tasmy 50 mm, pociete na oddzialy diugo$ci 2,25 m. ZZM dopuszcza zmiang wygladu (grafika +treéc)
szarfy - wg potrzeb, po akceptacji ZZM;

v W dokumentagji projektowej i w STWIORB nalezy uja¢ dokladny opis zabiegow pielegnacyjnych, ktore
nalezy wykonywaé w czasie trwania okresu gwarancyjnego (dotyczy zaréwno nasadzanych drzew jak i
pozostalych projektowanych roélin, tj. krzewow, bylin, traw, trawnikow etc.)

e) Odtworzenie/zatozenie trawnikow na calej powierzchni, ktdra ulegnie zniszczeniu podczas prowadzonych
prac, niezwlocznie po ich zakonczeniu. W tym celu teren nalezy oczyscié z piasku, gruzu i pozostalosci
budowlanych, przekopac, wyréwnac, nastepnie nawiez¢ min. 20 cm warstwe humusu, wysia¢ nasiona traw
w ilogci min. 2,5 kg/ar, przysypa¢ 1 cm warstwa torfu i zawatowac. Trawniki uznaje sie za odtworzone po
petnym zadarnieniu trawa, nie dopuszcza si¢ udziatu powierzchni pokrywanej przez chwasty w ilosci
powyzej 2% catoéci terenu oraz po wykonanym pierwszym koszeniu, zgrabieniu i zebraniu skoszonej
biomasy.

W ramach dokumentaciji przedstawi¢ syntetyczne podsumowanie, w tym m.in:

- powierzchnia likwidowanych terendw zieleni;

- powierzchnia biologicznie czynna (projektowana w PZT) calosciowo oraz w podziale na trawniki, rabaty

z krzewami, rabaty z drzewami (dla kazdej rabaty osobne dane — oznaczone na rysunku PW zieleni);

- nowopowstata powierzchnia biologicznie czynna (np. w wyniku likwidacji nawierzchni nieprzepuszczalnych);

- wynik inwentaryzacji dendrologicznej:

- llo&¢ zinwentaryzowanych drzew na terenie inwestycji (szt), (pow. w przypadku grup), zadrzewien,
krzewow (m2),

- okreslenie skiadu gatunkowego (udziat procentowy) oraz najcenniejszej zieleni (aleje, szpalery, grupy,
solitery, kompozycje w tym uktady historyczne, cenne obszary pod wzgledem przyrodniczym, klimatycznym,
naturalnej retencji);

- wynik gospodarki drzewostanem:

- ilogé planowanych do wycinki drzew, zadrzewien, krzewéw z podziatem na gatunki oraz obwody (ilos¢
drzew wg klas obwodéw: 20-25cm, 26-50cm, 51-100cm, 101-200cm, 201-300 cm, 301-500cm, 501-700cm,
pow. 700cm) oraz m2 dla zadrzewier i krzewow;

- ilo&¢ planowanych przesadzen;

- ilog¢ planowanych zabiegow pielegnacyjnych;

- wynik projektu ochrony drzew:

- przyjete rozwigzania techniczne i organizacyjne majgce na celu ochrone istniejgcej i projektowane] zieleni
w przypadku wystapienia kolizji (projektowanych prac w strefach ochrony drzew — SOD) z podaniem iloéci (szt.,
mb, m2, m3) oraz ze wskazaniem branzy, ktérej kolizja dotyczy;

- wynik projektu zieleni:

- llogé planowanych nasadzen drzew (szt.);

- lloé¢ planowanych nasadzen krzewow i bylin (powierzchnia i sztuki);

- inne formy planowanej zieleni: zielone &ciany, zielone dachy, taki, zielone przystanki, rosliny hydrofitowe,

z podaniem ilosci (szt., mb, m2, m3, %),
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5.8.25. Wszystkie elementy dokumentaciji koncepcyjnej i projektowej podlegaja zgtaszaniu i uzgadnianiu na biezaco
z Zamawiajacym a nastepnie konieczne jest ztozenie ich stosownym jednostkom miejskim w celu uzyskania
pozytywnego zaopiniowania/ uzgodnienia. Wymagane zmiany nalezy wprowadzi¢ do dokumentacii przed
zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe.

5.9. Wymagania $rodowiskowe

Wykonawca uzyska, dla planowanego zakresu przedsigwzigcia, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestyciji.

W ramach procedury pozyskiwania decyzji srodowiskowej, obowiazkiem wykonawcy jest przygotowanie wniosku o jej
wydanie wraz z niezbednymi zatgcznikami wynikajacymi z przepisow prawa. Karta Informacyjna Przedsiewziecia
powinna obejmowa¢ m.in. rozszerzong analizg w zakresie oddziatywania akustycznego inwestycji. W przypadku, gdy
organ prowadzacy postepowanie érodowiskowe stwierdzi taka koniecznoéé, nalezy przygotowac Raport o oddzialywaniu
przedsiewzigcia na $rodowisko zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko.

W procesie projektowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki wynikajace z zapisow uzyskanej decyzji srodowiskowe;j.
W przypadku zidentyfikowania podczas projektowania siedlisk gatunkéw chronionych, po przeanalizowaniu wszelkich
dostepnych rozwigzan alternatywnych i stwierdzeniu ich braku nalezy uzyskaé decyzje zezwalajgcg na zniszczenie
siedliska.

5.10. Kosztorys inwestorski, Przedmiar robot, Kosztorys ofertowy, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych

5.10.1. Wymagania ogolne

W zwigzku z planowanym ogtoszeniem przetargu na roboty budowlane w ramach ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
Wykonawca jest zobowigzany do $cistego stosowania wymogow dyrektyw UE w sprawie zamowien publicznych tak, aby
specyfikacje warunkow zamoéwienia byly w petni z nimi zgodne oraz wzywa do zaprzestania uzywania jedynie ogdinego
sformutowania dotyczacego réwnowaznych rozwigzarn na poczatku specyfikacji technicznej. Wymogi okreslone
w dyrektywie UE stanowig jasno, ze zwrot lub réwnowazne" musi bezwzglednie towarzyszy¢ kazdemu odniesieniu do
nieobowigzkowych norm i / lub znakéw towarowych w dokumentacji przetargowej.

Przedmiotowe opracowania nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych, oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym oraz zgodnie z wymogami Zamawiajgcego.

Wytyczne do wykonania dokumentacji przetargowej:

— przedmiaréw robét,

— kosztorysow inwestorskich,

— kosztorysow ofertowych,

— kosztoryséw w trybie ,projektuj i buduj’

— zbiorczego zestawienia kosztow

— specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

stanowigce - zatacznik nr 24

5.10.2. Podatek VAT

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania podziatow kosztorysoéw inwestorskich, przedmiarow robot i kosztorysow
ofertowych na:

- koszty zwigzane z odliczeniem VAT w calo$ci

- koszty zwigzane z odliczeniem prewspoiczynnikiem

- koszty bez odliczenia VAT

W zalaczniku nr 30 okreslono, ktore elementy robot beda kwalifikowane do odliczenia VAT w cato$ci/
prewspétczynnikiem / bez odliczenia VAT.

Elementy lub zakresy robét realizowane dla potrzeb budowy zaréwno trasy tramwajowej jak i dla potrzeb prowadzenia
ruchu kotowego (tj. autobusowego, cigzarowego, osobowego) beda kwalifikowane przy zastosowaniu prewspotczynnika,
Poziom prewspolczynnika w danym roku ustala Urzagd Miasta Wroctawia.

Wykonawca przed opracowaniem i oddaniem przedmiaréw i kosztorysow powinien wystgpi¢ do Zamawiajgcego
z propozycja podziatu robét na koszty zwigzane z odliczeniem VAT w catosci / prewspotczynnikiem / bez odliczenia VAT.
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W przypadku trudnosci w sposobie klasyfikacji robot ww. zakresie, zostanie zorganizowane spotkanie w celu ustalenia
podzialu opracowan wg powyzszych kryteriow.

5.11.Wytyczne plastyczne
W ramach prac projektowych nalezy uwzglednic:

a) Dla nawierzchni zastosowa¢ rozwigzania zgodne z Katalogiem standardow nawierzchni chodnikéw dla Wroctawia
oraz z Wroctawskimi Standardami Dostepnosci Przestrzeni Migjskich,

b) Zastosowac zestawy przystankowe (fj. ZP-02 wskazane we Wroctawskim katalogu mebli miejskich) i w miarg
mozliwoéci z rozwigzaniami dodatkowymi takimi jak: fawka podpieraczka (tj. LS/KA-G01, LS/KA-G02)

¢) Uwzgledni¢ w projekcie elementy matej architektury takie jak: fawki, kosze na $mieci oraz stupki blokujace, stojaki
rowerowe, takie same (poglagdowe modele wskazano we Wroclawskim katalogu mebli migjskich) - elementy matej
architektury powinny by¢ spojne dla catej ulicy Reymonta,

W ramach o$wietlenia zastosowac:

a) Stupy oswietleniowe anodowane stozkowe bezszwowe aluminiowe, z wysiegnikami i oprawami o$wietleniowymi (ze
zrodiem swiatta LED),

b) Stupy trakcyjno - oéwietleniowe iflub trakcyjne typ: STOR ze wspornikami do zawieszenia opraw,

c) W ramach oéwietlenia przej$¢ dla pieszych: stupy aluminiowe, anodowane, stozkowe, bezszwowe z oprawami
bezposrednio do szczytu stupa bez wysiggnika.

Elementy oéwietlenia powinny by¢ spéjne dla calej ulicy Reymonta. Temperatura barwowa o$wietlenia powinna wynosié

ok. 3500-4000K. Temperatura barwowa S$wiatta przejs¢ dla pieszych powinna by¢ wyzsza, tak by podkreslita

i wyodrebnita oéwietlenie przejscia dla pieszych wzglgdem o$wietlenia drogowego.

Projekt nalezy zaopiniowa¢ u KPPWM.

5.12.Wytyczne archeologiczne i konserwatorskie
5.12.1. W zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych

Inwestycja znajduje sie w granicach historycznego ukladu przestrzennego Kleczkowa, ktory ujety jest w gminnej
ewidencji zabytkéw. Czes¢ terenu objeta jest strefg ochrony zabytkéw archeologicznych, ustalong w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego: nr 407 w rejonie ul. W. Reymonta, przyjetym Uchwatg Nr XXXV/772/2 Rady
Miejskiej Wroctawia z dnia 29 listopada 2012 roku.
Ochronie podlegaja:

a) most Osobowicki nad Kanatem Miejskim, wpisany do rejestru zabytkow pod nr. A/1643/331 decyzjg z dnia

15.10.1976 r., oraz
b) bulwar nad Kanatem Miejskim i wiadukt kolejowy nad ul. W. Reymonta, ujete w gminnej ewidencji zabytkow,
¢) stanowisko archeologiczne oznaczone w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Wroclawia nr. 536 (symbol ,R" wg wytycznych konserwatorskich).

Planowany do przebudowy odcinek ul. W. Reymonta od wschodu graniczy z dwoma zabytkowymi zespotami
budowlanymi: szpitalem miejskim, ob. Specjalistycznym Zespotem Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ujgtym w gminnej
ewidencji zabytkéw, z zespolem wiezienia centralnego wpisanym do rejestru zabytkow pod nr. A/1403/548/\Wm decyzja
2 dnia 24.04.1995 r., od zachodu z Portem Miejskim, za$ od poludniowego wschodu z zespotem stacji kolejowej
Wroctaw Nadodrze (oba zatozenia w gminnej ewidenciji zabytkow).
Wymagane jest przeprowadzenie przez uprawnionego archeologa badan archeologicznych w obrebie kolidujacego
z inwestycja stanowiska archeologicznego oraz statego nadzoru archeologicznego na pozostalej czesci inwestycji, za
pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Inwestor skiada wniosek o wydanie pozwolenia
na przeprowadzenie badan archeologicznych podczas robot ziemnych na terenie zabytkowym w trybie prac
konserwatorskich, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity: DzU z 2022 r. poz. 840). Pozwolenie to nalezy uzyskaé przed pozwoleniem na budowe
(a dla robét niewymagajacych pozwolenia na budowe - przed realizacjg inwestycji, tj. przed uzyskaniem zas$wiadczenia
potwierdzajgcego akceptacje przyjecia zgtoszenia wykonywania robot budowlanych).

5.12.2. W zakresie ochrony konserwatorskiej

1. Przedmiotowa inwestycja polozona jest na obszarze ,Kleczkow" ujetym w Gminnej Ewidencji Zabytkow
zatozone] przez Prezydenta Wroclawia zarzgdzeniem nr 12549/14 z dnia 24.11.2014 r. W obowigzujgcym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono strefe ochrony archeologiczne.

2. Inwestycja w zakresie archeologii, wymaga uzyskania uzgodnienia Dolnoslgskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw. W pozostalym zakresie wymaga uzgodnienia Dzialu Zabytkéw Wydzialu Architektury
i Zabytkow (Miejskiego Konserwatora Zabytkow), w formie zalecen konserwatorskich do dokumentacii
projektowej i/lub uzgodnienia projektu w trybie art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.
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3. Wzdiluz ulicy zachowal sie czytelny do dzis alejowy uktad drzew, bedgcy elementem pierwotnego
zagospodarowania terenu - jako taki podlega zachowaniu i uzupetnieniu do peinej alei.

4, Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ bezposrednie sgsiedziwo drzew i przedstawiac takie rozwigzania
techniczne, ktore pozwolg na zminimalizowanie negatywnego wplywu inwestycji na zadrzewienie - nie mozna
dopusci¢ do bezposredniego lub odsunigtego w czasie uszkodzenia lub zniszczenia drzew.

5. Dokumentacjg poprzedzajaca wiasciwe projektowanie jest operat dendrologiczny, sporzadzony przez
specjaliste w zakresie m.in. dendrologii, czy architektury krajobrazu, zawierajacy szczegotowa inwentaryzacje
roélin znajdujgcych sie w granicach zainwestowania oraz program ochrony drzew, sporzadzony zgodnie
7 wymogami zarzadzenia Prezydenta Wroctawia nr 121719 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terenow zieleni Wroctawia.

6. Nalezy dazy¢ do odtworzenia zielericow w miejscach wtérnie utwardzonych (w celu umozliwienia uzupetnienia
nasadzen alei).

7. Konieczne jest przywrocenie niskich latarni w/g wzorca historycznego utrwalonego w ikonografii, ktére
w obecnych uwarunkowaniach mogg by¢ lokalizowane przy ciggach pieszych lub pieszo-rowerowych.

8. W przypadku stosowania torowiska z nawierzchnig betonowa, wskazane jest stosowanie odcisku kostki
brukowej, prostopadtego to szyn.

9. Szczegolng uwage nalezy zwrocié na urzadzenie skweru z pomnikiem patriotow u zbiegu ulic: Reymonta

i Kleczkowskiej:
v Nalezy zaprojektowaé odpowiednie potgczenie funkcjonalne skweru z resztg uktadu komunikacyjnego
zaprojektowanego w ul. Reymonta,

10. Wskazane jest wypracowanie sposobu zaakcentowania wjazdu do Portu Miejskiego przy ul. Kleczkowskiej,
a tym samym budowania wéréd mieszkancow swiadomoéci istnienia tego historycznego zatozenia, np. poprzez
napis, metaloplastyke itp. Na odgatezieniu jezdni w kierunku Portu Miejskiego, nalezy zastosowa¢ kostke
brukowa.

513. Inne
5.13.1. Wizualizacja

Wykonawca przygotuje 4 wizualizacie ukiadu drogowego o parametrach 8-9 Mpx. Miejsca zostang ustalone
z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

5.13.2. Inwentaryzacja majatku dziatek gruntowych ( wylacznie w przypadku procedury ZRID)

W przypadku, gdyby zachodzita taka koniecznos¢ w ramach prac projektowych projektant zapewni opracowanie
inwentaryzacji majgtkowej wszystkich dzialek gruntowych objetych liniami rozgraniczajacymi ZRID tj. zajeciami statymi,
ktore przed ich wytyczeniem nie stanowily pasa drogowego i nie byly wlasnoscig Gminy Wroctaw. Inwentaryzacji
podlegaja rowniez dziatki Gminny Wroctaw bedace w uzytkowaniu iflub w uzytkowaniu wieczystym innego podmiotu.
Inwentaryzacja powinna obejmowaé wszystkie elementy stale zagospodarowania i wyposazenia nieruchomosci
wplywajace na jej warto$¢, w tym roslinnosc.
Dokumentacja inwentaryzacyjna musi by¢ wykonana jako odrebne opracowanie dla poszczegolnych dziatek
geodezyjnych.
Zamawiajgcy wymaga, aby inwentaryzacja byta sporzadzona przez uprawnionego rzeczoznawce majatkowego, wg
stanu nieruchomosci na dzier wydania decyzji ZRID. Dla dziatek objetych zajeciami czasowymi projektant sporzadzi
dokumentacje fotograficzng umozliwiajacg wizualng oceng stanu zagospodarowania dzialki i wyposazenia
nieruchomosci wplywajgcego na jej wartos¢. Wyjatkiem sg nieruchomosci PZD, ktorych tereny zaréwno przy zajeciu
stalym jak i czasowym wymagaja sporzgdzenia peinej dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej przez uprawnionego
rzeczoznawce majgtkowego.
W iloéci: wersja papierowa / elektroniczna

v dla nieruchomoéé prywatnych, skarbu Panistwa, Wojewodztwa Dolnoslgskiego — 3 / 1 egz.

v dla zaje¢ czasowych — 0/ 1 egz.

5.13.3. Podsumowanie danych $rodowiskowych

Przedstawi¢ podsumowanie zwiazane z projektowang realizacja ochrony $rodowiska, biekitno-zielonej infrastruktury
(BZI) oraz miejskiego programu adaptaciji do zmian klimatu (MPA):

- powierzchnia likwidowanych terendw zieleni;

- powierzchnia biologicznie czynna (projektowana w PZT)

- nowopowstata powierzchnia biologicznie czynna (np. w wyniku likwidacji nawierzchni nieprzepuszczalnych);

- llo¢ zinwentaryzowanych drzew na terenie inwestyciji (szt.), zadrzewien, krzewow (m2);

- ilogé planowanych do wycinki drzew, zadrzewien, krzewow;
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- llos¢ planowanych nasadzen drzew (szt.);

- lloé¢ planowanych nasadzen krzewow i bylin (powierzchnia i sztuki),

- inne formy planowanej zieleni lub kompensacji przyrodniczej: zielone $ciany, zielone dachy, faki, zielone
przystanki, rosliny hydrofitowe, budki legowe ....etc.) z podaniem ilosci (szt., mb, m2, m3, %),

- przyjete rozwigzania techniczne i organizacyjne majace na celu ochrone istniejacej i projektowanej zieleni
w przypadku wystapienia kolizji (projektowanych prac w strefach ochrony drzew — SOD) z podaniem ilosci (szt.,
mb, m2, m3);

- przyjete rozwigzania w zakresie gospodarowania wodami opadowymi (krétki opis sposcbu gospodarowania
wodami opadowymi, np.: splyw powierzchniowy z jezdni na powierzchnie zadarnione, zastosowano nawierzchnie
przepuszczalne, ogrody deszczowe, rosliny hydrofitowe (%), wypustki uliczne, muldy chtonne, geokompozyt
sorbujacy wode, konstrukcje magazynujgcg wode wokot drzew, powierzchniowy zbiornik infiltracyjny, row
infiltracyjny, suchy zbiomik retencyjny, zbiornik odparowujacy, powierzchniowy zbiornik retencyjny, podziemny
zbiornik retencyjny, korytko filtracyjne, studnie chlonna, skrzynki retencyjno — rozsgczajgce, komore drenazowe,
zbiornik na wode opadowa, nawierzchnie rozszczelnione, np.: kostka farmerska - uszczelnienie 73%, trawa 27%)
z podaniem iloéci (szt., mb, m?, m3, %);

- obliczeniowy bilans wod opadowych [m3] - nalezy poda¢ catkowitg iloé¢ wéd opadowych gromadzonych
(powstajgcych) w wyniku realizacji inwestycji, ktére wymagajg zagospodarowania;

- ilo$¢ zatrzymanych wod [m3] - nalezy podacé ilos¢ wod zatrzymanych w miejscu opadu w wyniku zastosowanych
rozwiazan (czyli iloé¢ wody, ktéra nie trafita bezposrednio do kanalizacji po wystgpieniu opadu) - dane
z dokumentacji technicznej w odniesieniu catosciowym, czyli dla wszystkich rozwigzan razem oraz jesli
zastosowano rozne rozwigzania, to nalezy podaé ilos¢ wad zatrzymanych w migjscu opadu w wyniku zastosowania
kazdego rozwigzania.

- ilo$¢ wod zatrzymanych [%] - nalezy obliczyé % zatrzymanych wod opadowych (w stosunku do calkowitej ilosci
waod opadowych)

- czy projekt uwzglednia zastosowanie rozwigzan z zakresu Odnawialnych Zrédet Energii? (T/N) (w przypadku
T, przyktady jakie) ?

- bilans terenéw utwardzonych i przepuszczalnych (w tym zielonych) przed i po inwestycji z pokazaniem ilosci
i sposobu zasilenia w wody opadowe.

5.13.4. Tabele

Na zakonczenie etapu projektowania wraz z przekazang dokumentacja nalezy:
v wypelnié tabelke (zalacznik nr 21) * (w kolumnie uwagi wpisaé termin waznosci uzgodnienia/opinii)
v wypetni¢ tabelke ( zatgcznik nr 22) zgodnie z przyjetymi jednostkami! *
v W projekcie technicznym lub/i wykonawczym ujgé tabelarycznie zestawienie wszystkich projektowanych
konstrukciji z podaniem, co najmniej nastepujgcych danych:
- p.
~  rodzaj nawierzchni w zaleznosci od rodzaju materiatu w podziale na: jezdnig, chodnik, ciggi pieszo-rowerowe,
&éciezki rowerowe, zabruki, zatoki, miejsca postojowe, opaski, zjazdy publiczne i indywidualne itp.;
—  powierzchnia i diugo$¢ nawierzchni;
—  konstrukcje w podziale na gérne i dolne warstwy z uwzglednieniem rodzaju zastosowanego materiatu i grubosci
warstwy;
- calkowita gruboé¢ konstrukcii;
- projektowana nosnosé na poszczegblnych warstwach konstrukeyjnych, ktére nalezatoby zweryfikowac w trakcie
robot budowlanych.
Forme tabeli przedstawiono w zatgczniku nr 23. lloéci okreslone w tabeli nie powinny odbiegac od ilosci okreslonych
w przedmiarze.

*w przypadku nieuwzglednienia danej pozycji w opracowanej dokumentacji nalezy wpisac nie dotyczy.

6. Koordynacja

Przy prowadzeniu prac projektowych nalezy uwzgledni¢ inwestycje prowadzone w obszarze i okolicy ul. Reymonta wraz
ze wskazaniem powigzan miedzy tymi zadaniami, a mianowicie:
a) ,Przebudowa ul. Pomorskiej we Wroctawiu. Etap Il - przebudowa ulicy Pomorskiej na odcinku od ul. Stanistawa
Dubois do wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Wiadystawa Reymonta" (BBKS-PROJEKT" Sp. z 0. 0.)
b) ,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu
Osobowickiego we Wroctawiu" (PBW INZYNIERIA Sp z o. 0.). — PZT stanowi zatgcznik nr 31
¢) Przebudowa istniejace] sieci gazowej na odcinku od ul. Kleczkowskiej do wiaduktu PKP SA Inwestor PSG sp.
z 0.0. — planowany termin zakorczenia 12.2022r.
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d) Spotka Orange SA przewiduje prace inwestycyjne na przedmiotowym zakresie.

e) Projekt przebudowy wiaduktu nad ul. Reymonta - inwestor PKP PLK

f) Projekt MKT w ul. Reymonta - inwestor TELCON,

g) Projekt drogi zbiorczej, oznaczonej w planie miejscowym symbolem 1KDZ - inwestor Budimex Nieruchomoéci -
projekt realizowany przez ZDiUM w ramach Porozumienia nr TU/22/2020 z dnia 23.12.2020r.,

h)  Projekt przebudowy ul. Kleczkowskiej, oznaczonej w planie miejscowym symbolem 3KDL/D - inwestor Inwest
Temar

Pisma gestoréw sieci oraz PKP PLK SA. w zataczniku nr 29

s

Wytyczne i wymogi Zamawiajgcego

Materialy wyjsciowe

W opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢:

a)
b)

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

zapisy niniejszego OPZ,

Wykonawca moze dokonaé wizji lokalnej w terenie (na whasny koszt) i zdoby¢ wszelkie informacje, ktére moga by¢
konieczne do prawidtowej wyceny wartosci prac.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana na podstawie:

a) aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych i ewidencyjnych do celow projektowych,

b) witasnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych oraz badan stanowiacych podstawe do opracowania
elementow dokumentagiji.

Zamowienie musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami
prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami
oraz zasadami wiedzy budowlanej. Wykonawca ma obowiazek konsultowania z Zamawiajacym przyjetych
rozwiazan projektowych, w trakcie opracowywania dokumentacji projektowe;.

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzglednié wszelkie koszty bezpoérednie i poérednie zwigzane
z wszelkimi pracami tj. uzgodnienia, opinie, badania, wykonania biezgcych analiz finansowych dotyczgcych
ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytulu optat za wydane warunki i decyzje administracyjne,
zmierzajace do wykonania przedmiotu zamdwienia w sposob kompletny dla celu, jakiemu ma stuzy¢. Zamawiajgcy
udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Dokumentacja projektowa (PB, PW) podlega odbiorowi przez Komisje Oceny Dokumentacji Projektowej (KODP)
dziatajgcej przy Zamawiajgcym musi by¢ przekazywana na podstawie protokoiu zdawczo-odbiorczedo.
Zamawiajgcy w ciggu 30 dni od przekazania dokumentacji zwota posiedzenie KODP. Na minimum 3 dni przed
posiedzeniem KODP Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy uwagi do otrzymanej dokumentacji. Po posiedzeniu
KODP Wykonawca ma 7 dni na wprowadzenie do dokumentacji zgloszonych uwag.

Faza koncepdiji nie podlega ocenie KODP, Zamawiajacy dokona odbioru tej fazy w ciggu: dla koncepcji 23 dni od
dnia przekazania kompletnego opracowania; dla inwentaryzacji przyrodniczej 23 dni od dnia przekazania
kompletnego opracowania. W przypadku stwierdzenia wad lub istnienia zastrzezen do sporzadzonego opracowania
lub zlozonego wniosku o wydanie decyzji ZRID, zostang one wskazane Wykonawcy na pismie. Wykonawca
dokona niezbednych zmian lub uzupelnier w terminie nieprzekraczajacym 7 dni od daty wniesienia uwag przez
Zamawiajgcedo.

Zorganizowania w trakcie wykonywania umowy w zakresie sporzadzania dokumentacji projektowej, Rad
Technicznych na potrzeby Gminy Wroclaw z udzialem wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez
Zamawiajacego (tj. odpowiednio przez Gming Wroclaw), w celu akceptacji proponowanych rozwigzan. Rada
Techniczna to zespdl osob wskazanych przez Zamawiajacego i Wykonawce, do ktérego zadan nalezy
w szczegolnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych
pojawiajacych sie w trakcie wykonywania Umowy celem ich kontynuowania, kontrolowanie wykonywanych
w ramach Umowy prac. Materialy podlegajace opiniowaniu na Radach Technicznych Wykonawca przekaze
uczestnikom spotkania, co najmniej na 5 dni przed terminem Rady Technicznej. Dodatkowo VWykonawca
przedstawi w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogram prac projektowych z uwzglednieniem terminéw
zlozenia wnioskéw o uzgodnienie poszczegolnych branz do odpowiednich jednostek miejskich oraz bedzie
informowat Zamawiajacego, co miesigc, za wyjatkiem miesigca, w ktérym wypada Rada Techniczna o postepie
prac i zmianach, jakie zaszly w harmonogramie. Gotowosé do zwotania Rady Techniczne] Wykonawca zglasza
Zamawiajacemu pisemnie (dopuszcza sig korespondencje e- mail). Zamawiajacy zwoluje RT w przeciagu 14 dni od
zgloszenia Wykonawcy. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoly beda sporzadzane
przez Wykonawce w ciagu 3 dni roboczych i bedg akceptowane przez Zamawiajacego W ciggu 5 dni robaczych.
Po akceptacji przez Zamawiajgcego tresci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokolu do
wszystkich zainteresowanych stron (oprécz Zamawiajacego i Wykanawcy) w ciggu 2 dni roboczych. Ustalenia

zawarte w zatwierdzonych protokotach sa wigzace dla Wykonawcy i Zamawiajacegdo.
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7.6.

7.7.

a)

b)

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Z uwagi na pandemie COVID — 19 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoéé przeprowadzenia RT zdalnie za
posrednictwem programu do komunikacji internetowej Microsoft Teams
Dokumentacje projektowa nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu
1. Dla zakresu Gminy Wroctaw
a. Projekt budowlany w ilosci 2 egz., oryginalny z pieczatkami organu wydajacego decyzjg
b. Zbiér oryginatéw uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, zgloszen, zaswiadczen, postanowien,
uzgodnien i stosownych odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych, wraz z oryginatami zatgcznikow do
tych dokumentow (nie dotyczy projektu budowlanego stanowigcego zalgcznik do pozwolenia na budowe) - 1
egz.,
c. Branzowe projekty wykonawcze z dopigtymi kopiami uzyskanych warunkow technicznych, decyzji, opinii,
postanowien, uzgodnien w iloci 3 egz.
Projekt techniczny — 2 egz.
Specyfikacje techniczne w ilosci 2 egz.
Przedmiary, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski w ilosci 1 egz.
Inne w ilosci 1 - egz.
2. Dla zakresu MPWiK S.A.
Projekt budowlany w iloéci 1 egz. + 1 egz. kopia kolorowa
Projekt techniczny — 1 egz.
Projekty wykonawcze w ilosci 3 egz.,
Specyfikacje techniczne w iloéci 3 egz.
. Przedmiary, kosztorys inwestorski i wersje elektroniczna dokumentacji w ilosci 1 egz.
Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedgce przedmiotem Umowy oraz zostac
zapisana na plycie CD (DVD) w formie plikow *pdf w taki sposdb, aby kazdy z plikow stanowit kompletne
opracowanie bedace wierng kopig jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantow (Projekt Budowlany
z pieczatkami). Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczegdlnych stron opracowan. Zamieszczone
opracowania powinny by¢ zeskanowane, w jakosci umozliwiajgcej odczytanie wszystkich detali. Wersja
elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z wersjg papierowsa, a zawartos¢ pliku PDF odzwierciedla¢ ukiad
stron, rysunkéw z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna réwniez zawiera¢ wszystkie rysunki opatrzone
pieczeciami, opisami uzgodnieni itp. Dodatkowo nalezy udostepni¢ format elektroniczny rysunkow umozliwiajacy
odczytywanie wymiardw (przy uzyciu narzedzi CAD) celem dokonania wstepnych pomiaréw przez Zamawiajgcego
oraz umozliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom.
Wymogi dla wersji elektronicznej:
Pliki musza byé zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jakos¢ zeskanowanych
lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkow technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech
a jednocze$nie uwzgledniac i nie przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych. Materialy skanowane wchodzace w sktad koncepcji powinny charakteryzowac sig
nastepujgcymi parametrami:
rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:
—  rozdzielczo$¢ 300-600 dpi,
—  maksymalna liczba kolorow : kolor 24 bitowy,
rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:
—  rozdzielczosé 300-600 dpi,
— 8 bitowa skala szarosci.
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg projektowa,
przekaze o$wiadczenia wskazane we wzorze umowy ......
W przypadku koniecznosci przebudowy kolizyjnego uzbrojenia Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
od wiasciciela sieci warunkéw technicznych przebudowy iuzyskania pozytywnego uzgodnienia dla
zaproponowanego rozwigzania kolizji.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany bedzie do:
a) niezwlocznego udzielania wyjasnien i odpowiedzi na pytania oferentéw zgtaszane w trakcie postepowania
przetargowego na wylonienie wykonawcy robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
b) oszacowania kosztow realizacji inwestycji w trakcie prac projektowych na polecenie Zamawiajgcego
W przypadku propozyciji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, wykonawca zobowigzany
bedzie na biezaco okresli¢ koszty dotyczace tych rozszerzen, zarowno w zakresie opracowania dokumentaci
projektowej jak i wykonania robot budowlanych. Ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie koniecznosc¢
przedstawienia wskaznikowych kosztéw danej branzy lub projektowanego elementu na kazdym etapie
projektowania. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do oszacowania ww. kosztéw w ramach proponowanej ceny

ofertowe;j.

e oo

®o0 oD

7.12. W ramach opracowania — zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej nalezy:
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

a) wykona¢ analize wplywu robot drogowych i robot branzowych na stabilno§¢ punktow osnowy
poligonizacyjne;j,
b) dla punktéw, ktorym grozi naruszenie stabilnoéci, opracowaé spostb zabezpieczenia przed naruszeniem,
c) dla punktow, ktore w wyniku realizowanej inwestycji muszg ulec likwidacji, opracowa¢ metodyke
odtworzenia w taki sposab, aby byly speinione kryteria dokladnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacii,
d) opracowaé przedmiar robét dla niezbednych prac ujgtych powyzej,
e) uzyskaé, w formie uzgodnienia, akceptacje Zarzadu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, dla czynnosci
dotyczgcych zabezpieczenia i odtworzenia punktow.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za prawidiows lokalizacje przebudowywanych sieci podziemnych
i naziemnych.
W przypadku, gdy wlasciciele lub zarzadcy sieci wniosg o podniesienie standardu przebudowywanej sieci
i urzadzen, wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa
w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w ktorej podwyzsza sig standard lub unowocze$nia obiekty
i urzadzenia, moze zosta¢ opracowana tylko za zgodg Zamawiajacego.
W ramach dokumentacji projektowej nalezy sporzadzi¢, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.
Decyzje zgodne z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami
W kwestii wszystkich rodzajow istniejgcych, wymagajacych przefozenia sieci podziemnych na etapie
projektowania nalezy dokona¢ szczegolowej ich inwentaryzacji pod katem terminéw ich budowy, ostatniej
przebudowy Ilub remontu. Do  obowigzkéw  Wykonawcy nalezy ustalenie w/w  terminow
w instytucjach prowadzacych ewidencje uzbrojenia terenu. Ma to zwiazek z regulacjg obowiazkow wilasciciela
sieci oraz zarzadcy drogi odnosnie kosztow przelozenia, zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych art.
39 ust 3i 5 z dnia 21 marca 1985 r. (z pdzn. zmianami):

o Dla urzadzen, ktére otrzymaly decyzje po 09.12.2003r. koszt przefozenia ponosi wiasciciel.

o Dla urzadzen umieszczonych w pasie drogowym na podstawie przepisow obowigzujgcych przed dniem
09.12.2003 r. koszt przelozenia urzadzenia w zwigzku z budowg przebudowa lub remontem drogi; ponosi
zarzadca drogi pod warunkiem zachowania dotychczasowych parametrow technicznych urzadzenia lub
sieci.

o Gdy na zadanie wasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie - koszt ulepszenia ponosi
wiasciciel.

Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, ktore kolidujg z przebudowa drogi, ujawnione na etapie projektowania
przekaze Projektant Zamawiajgcemu. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przebudowy przez
wlasciciela, Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ mu informacjg o wysokosci  przewidywanych
kosztow/nakladéw z tym zwigzanych wraz z uzasadnieniem okolicznosci taki stan rzeczy powodujgcych.
Decyzje zarzadcy drogi o zgodzie na lokalizacje w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art.. 39 Ustawy
2 dnia 21marca 1985 r. odrogach publicznych z poézniejszymi zmianami, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu. Decyzje nalezy uzyska¢ na Gestoréw ( wiascicieli_sieci) po uzyskaniu od nich
stosownych pefnomocnictw.

Decyzja na prowadzenie prac archeologicznych

W przypadku koniecznoéci uzyskania decyzji na prowadzenie badanin archeologicznych Wykonawca ma
w zakresie zamowienia uzyskanie przedmiotowej decyzji u Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Wyhér archeologa, ktéry bedzie wymieniony w decyzji nalezy do Wykonawcy. Wybrany archeolog nie bedzie
miat zagwarantowanego zlecenia na prowadzenie prac archeologicznych podczas realizacji robét budowlanych
wykonach na podstawie opracowanej dokumentacji.

Ponadto projektant zobowigzany jest do przediozenia oéwiadczenia, ze przy wyborze archeologa (osoby
prowadzacej badania archeologiczne) zastosowat kryterium posiadania kwalifikacji, o ktérych mowa w § 26
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 (Dz. Nr 165, poz. 987 ze zm.),
ktéra stanowi, ze:

Badania archeologiczne moze prowadzi¢ osoba, ktora posiada tytut zawodowy magistra uzyskany
po ukonczeniu studiow wyzszych na kierunku archeologia oraz odbyta, co najmniej 12-miesigczng praktyke
w zakresie tych badan.

Przy ustalaniu czasu trwania praktyki, o ktorej mowa w ust. 1, nie uwzglednia sig uczestnictwa
w badaniach archeologicznych prowadzonych metodg powierzchniowa, nadzoréw archeologicznych
i rozpoznawania obiektdw archeologicznych przy pomocy odwiertbw oraz opracowywania dokumentacii
zabytkow ruchomych odkrytych w trakcie badan archeologicznych.

Sposob zatrudnienia osob do realizacji zamowienia
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7.19.

7.20.
7.21.

7.22,

7.23.

7.24.

7.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz w zwigzku z art. 134 ust. 2 pkt 14) ustawy Pzp, Zamawiajgcy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.czerwcal1974 r.
Kodeksu pracy (Dz. U. 2019 poz 1040, 1043 i 1495) przez wykonawce lub jego podwykonawcow, osobe lub
osoby wykonujace wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia::

o prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysytanie i dostarczanie) z Zamawiajgcym;

o powielanie oryginatow dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych;

o dostarczanie dokumentaciji do urzedow;

o opracowanie dokumentacji technicznej pod kierunkiem i nadzorem projektanta;

o dokonywanie pomiaréw i wizji lokalnych w terenie;

o wykonywanie innych czynnosci pomocniczych w tym zwigzanych ze sktadaniem projektu do wysyiki do

klienta

Przygotowanie materiatoéw i wystapienie z wnioskiem do MIiR (w razie koniecznosci) w sprawie odstgpstwa od
przepisdw techniczno-budowlanych.
Wykonanie i opracowanie badan geologicznych, geotechnicznych itp.
Wykonawca dokona zmian w opracowanej dokumentacji w przypadku wykrycia rozbieznosci migdzy projektem,
a stanem faktycznym, odkrytym w ramach prowadzonych prac budowlanych wykonywanych na odrgbne
zaméwienie. Za nanoszenie poprawek nie bedzie odrebnego rozliczenia. Ryzyko ponoszenia
z tego tytulu kosztow Wykonawca skalkuluje w cenie opracowywanej dokumentacii.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osob, ktorym powierzy wykonywanie
przedmiotu umowy, jak i za wiasne dziatania lub zaniechania.
Kazdy rysunek techniczny wersji papierowej ma byc¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego, kazde inne
opracowanie, w tym opisy techniczne, STWiORB, przedmiary, kosztorysy inwestorskie maja by¢ podpisane
przez osobe sporzadzajacg
W przypadku wystapienia kwestii regulacji prawnych dotyczacych ujawnienia w ksiggach wieczystych
ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci wynikajacych z decyzji ZRID, dostarczenie niezbednych zatgcznikow
graficznych tj. mapy zasadniczej z wyrysowanym przebiegiem sieci oraz zaznaczonym obszarem podlegajgcym
wylgczeniu z uzytkowania.

Terminy realizacji zamoéwienia

Zgodnie ze wzorem umowy

8.

Zamowienia podobne

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od
dnia udzielenia zaméwienia podstawowego, Wykonawcy, z ktorym podpisze umowg na zakres podstawowy,
polegajacych na powtorzeniu podobnych ustug jak w zaméwieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem.

Zakres prac objetych ewentualnym zaméwieniem podobnym moze dotyczyé, prac zwigzanych z wykonaniem
dokumentacji projektowej dla terenéw wzdiuz ul. Reymonta od strony wschodniej ograniczonego ul. Struga a od strony
zachodniej Portem Miejskim zgodnie z ponizszym planem orientacyjnym.

Planowane do zlecenia w ramach zaméwienia podobnego dokumentacija i ustugi to:
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Rys. 3 Zakres zaméwien podobnych

8.1.Koncepcja ukladu drogowego
8.2.Koncepcja zagospodarowania wod opadowych
8.3.Projekt zagospodarowania wod opadowych

8.4.Projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskac:

Decyzje pozwolenia na budowe wraz z zaswiadczeniem o jej ostatecznosci.

a)

8.4.1. Prace przygotowawcze
Pozyskanie map do celow projektowych

8.4.2. Projekt budowlany

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno — budowlany
Projekt techniczny

8.4.3. Projekt wykonawczy:

Branzy drogowej

Branzy torowej

Branzy sanitarnej (sie¢ wodociggowa, siec sanitarna ogdlnosptawna)
Branzy elektrycznej oswietlenie drogowe

Branzy elektrycznej trakcja tramwajowa

Branzy teletechnicznej MKT

Branzy teletechnicznej DIP

Kolizji sieci podziemnych

Branza inzynierii ruchu organizacja ruchu docelowego

Branza zielen w tym:

- Operat dendrologiczny wraz z projektem gospodarki drzewostanem zawierajgcy:

e inwentaryzacje i waloryzacje dendrologiczng
e projekt gospodarki drzewostanem
e projekt ochrony drzew na terenie budowy

- Projekt ochrony drzew na terenie budowy
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- Analiza mozliwosci jak najwigkszej liczby nasadzen w jak najmniejszej odlegto$ci od miejsc usunigc drzew
- Projekt nasadzen na podstawie ww. analizy
k) Branza mata architektura

8.4.4. Inne opracowania:

a) Badania geologiczne / geotechniczne podioza gruntowego
b) Karta Informacyjna Przedsiewziecia/Raport oddzialywania na srodowisko
c) Projekt zabezpieczenia istniejacej osnowy geodezyjnej

d) Uzyskanie decyzji srodowiskowej

e) Uzyskanie decyzji archeologicznej

f)  Przedmiar robdt

g) Kosztorys inwestorski

h) Kosztorys ofertowy

i)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

i) Symulacja sygnalizacji $wietinych

k) Wizualizacja

8.5.Pelnienie nadzoru autorskiego.

Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowigzek projektanta okreslony w przepisie art. 20 ust. 1 pkt 4
Prawa budowlanego. Nadzér autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem, a takze na uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru autorskiego. llo$¢ pobytow
na budowie zgodnie z IDW bedacg zatgcznikiem do postgpowania przetargowego

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

[1] Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1333 z pézn. zm.)

[2] Ustawa z 13 Ilutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 471)

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z p6zn. zmianami).

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. , poz. 701 z p6zn. zm.)

[6] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

[7] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajow
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(DzU. z 1995r. nr 25, poz. 133).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126)

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw: wniosku
o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu
na budowe lub rozbiorke

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

[11] Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.
782),

[12] Ustawa o szczegolnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.
z 2020 r. poz. 695).

[13] Ustawa z dnia 3.10.2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z p6zniejszymi zmianami)
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Uwaga:
Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany wiw rozporzadzen, ustaw, przepisow itp. oraz uwzgledniag je
w opracowaniu dokumentacji projektowej

Tab. 3 Spis zalgcznikéw

LP.| NRZAELACZNIKA NAZWA ZALACZNIKA
1 ZALACZNIK NR 1 Katalog Mebli Miejskich
Miejskie sieci i przylacza oraz obiekty i urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne.
2 ZALACZNIK NR 2 | Wytyczne projektowania i budowy.
Uzgodnienia projektow sieci i przylaczy wod-kan — wersje elektroniczne
3 ZAFACZNIKNR 3 | Katalog standardéw nawierzchni chodnikéw dla Wroctawia
1. Wytyczne WIM wykonania nawierzchni peronéw tramwajowych i przystankow
autobusowych
4 EALACENIKNE % 2. Schemat odprowadzania pasow prowadzacych do kraweznika
3. Osoby niewidome i stabowidzgce w przestrzeni publicznej
ZAEACZNIK NR 5 Wytyczne ZZM w sprawie uzgadniania dokumentacji projektowej
ZALACZNIKNR 6 | Wytyczne techniczne ZDiUM dla organizaciji ruchu docelowego
7 ZALACZNIKNR 7 Wytyczne ZDiUM do montazu koszy na $mieci
Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej wojewodziwa
8 ZArACZNIK NR 8 dolnoslaskiego rozszerzone o nowy komponent w postaci tzw. ZIELONYCH
STANDARDOW (Uchwata ZWD nr 3597/V1/21 z dnia 20 kwietnia 2021r.),"
Standardy planowania i zagospodarowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej
9 ZALACZNIK NR 9 infrastruktury zgodnie z Zarzadzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wroclawia z dnia 20 marca
2020 r.
10| ZALACZNIK NR"IO Wytyczne do specyfikacji technicznej dotyczacej wykonania i odbioru nawierzchni drog
rowerowych
Wytyczne do projektowania i wykonywania odwodnien drogowych, odwodnieri torowisk
11 ZAYACZNIK NR 11 | tramwajowych oraz zwiericzen studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnig
pasa drogowego. Zakres eksploatacyjny ZDiUM
12 | ZAELACZNIK NR 12 | Miejskie Teletechniczne Kanaly Kablowe zasady projektowania, budowy
13 | ZALACZNIK NR 13 Wytycz_ne Eio pr_OJe_kt‘owama lokalizacji przystankéw oraz infrastruktury na przystankach
komunikacji miejskiej.
14| 5 ALACZNIK NR 14 Wzoér okiadki projektowej
15 Wytyczne dla oswietlenia drogowego w technologii diodowej (LED) oraz dla systemu
ZALACZNIK Nr 15 | zasilajgco-sterujgcego oswietleniem
Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 28.06.2019 w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni Wroctawia
16 2. Infrastruktura w zgodzie z drzewami
ZAt ACZNIK NR 16 3. Cennik drewna
4. Karty informacyjne do standardow ochrony drzew w Inwestycjach Wroctawia
1. Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia nr 1158/19 d dnia 17 czerwca 2019r. w
sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu wraz z Katalogiem
17 | ZALACZNIK NR 17 Dobrych Praktyk
2. Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta
Wroclawia — MPWIK 2019
18 Zarzadzenie nr 249/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie
ZALACZNIK NR 18 | stosowania Wroctawskich Standardéw dostgpnosci przestrzeni migjskich
19 zar ACZNIK NR 19 Wroclawskie standardy ksztattowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym
20 Propozycje standardéw w zakresie ksztattowania zieleni wysokiej miejskich tras
ZALACZNIKNR 20 | komunikacyjnych
21 ZARACZNIK NR 21 Tabelka do przekazania z dokumentacjg projektowg
22 ZAYACZNIK NR 22 Tabelka do przekazania z dokumentacjg projektowg
23 Wzor tabeli do projektu technicznegoiwykonawczego , Zestawienie projektowanych
ZALACZNIK NR 23 | konstrukgiji”.
Wytyczne do wykonania dokumentaciji przetargowe;:
- przedmiaréw robot,
24 — kosztorysow inwestorskich,

ZALACZNIK NR 24

— kosztorysow ofertowych,
— kosztoryséw w trybie ,projektuj i buduj”
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— zbiorczego zestawienia kosztéw
— specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

25 ZAEACZNIK NR 25 Izolowanie szyn tramwajowych
26 ZAYACZNIK NR 26 SIWZ dla automatycznych zwrotnic tramwajowych
1. Ogodlne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacii
Swietlnej oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem ITS we Wroclawiu
27 2. Whytyczne do wlaczania urzgdzen ITS we Wroctawiu podczas inwestycji Gminy
ZAYACZNIK NR 27 Wroctaw
3. Wytyczne ogdine do tworzenia systemowych projektéw pracy sygnalizacji
28 | ZAKACZNIK NR 28 Zab_ezpleczeme szklanych wiat przystankow przed ptasimi kolizjami na obszarze
Gminy Wroctaw
29 ZAYACZNIK NR 29 Pisma Gestorow i warunki PKP PLK SA.
30 ZAKACZNIK NR 30 Wytyczne dla podatku VAT (Kosztorys inwestorski/ofertowy, Przedmiar Robot )
Plany sytuacyjne:
31 ZAEACZNIK NR 31 1. Przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Dubois do wiadukiu przy ul.

Reymonta we Wroctawiu
2. Przebudowa Mostu Osobowickiego we Wroctawiu”
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