
 

    
 

 

 

 

PZ.271.1.6.2021. PZZ-PZZIS 

Zagnańsk, dn. 20 maja 2021 r. 

 

                                                               

Do wiadomości Wykonawców 

 

 

Dotyczy: „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – Rozwijanie infrastruktury 

niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I 

– Zadanie 2a–” w ramach projektu Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez 

budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk 

 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 3 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 Ustawy – Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane 

pytania, dokonuje modyfikacji treści SWZ oraz zgodnie z art. 271 ust. 3  oraz art. 286 ust. 9 

zmienia ogłoszenie o zamówieniu: 

 

 

W związku z licznymi pytanymi od wykonawców dotyczącymi opisu przedmiotu 

zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.05.2021 r. 

 

 
Odpowiedź na zapytanie Oferenta  z dnia 10 maja 2021 r. 

 

Pytanie Nr 1.  

 

„ Czy  w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, a co  za tym idzie możliwość wyboru przez Zamawiającego  

najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyrazi  zgodę, na podstawie § 2 pkt.5 ust.1 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., na  zmianę warunków udziału w postępowaniu w pkt. 

dotyczącym wiedzy i doświadczenia, dla  części 1 i części 2  z „ Wykonawca spełni warunek, jeżeli 

wykaże, że wykonał w terminie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres 

prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną podobnej  

do objętej przedmiotem zamówienia” 

 

na: „ Wykonawca spełni warunek, jeżeli  wykaże, że wykonał w terminie ostatnich 6 lat przed 

upływem terminu  składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, 

co najmniej 1 robotę budowlaną podobnej do  objętej przedmiotem zamówienia” 

 

Odpowiedź  Ad.1. 

 

Zamawiający  wyraża zgodę na  zmianę warunków udziału w postępowaniu w pkt. dotyczącym 

wiedzy i doświadczenia, dla części 1 i części 2. Wykonawca  wykaże że, w okresie ostatnich 6 lat 

przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną  podobną do 

objętej przedmiotem zamówienia. 

 

Odpowiedź na zapytanie Oferenta  z dnia 12 maja 2021 r. 

 



 

    
 

 

 

 

Pytanie  Nr 1. 

 

W związku z planowanym  udziałem w przetargu, prosimy o zmianę zapisów odnośnie wiedza i 

doświadczenie i dopuszczenie robót  związanych z budową, przebudową  drogi  o długości 1200 mb. 

 

 

Odpowiedź Ad 1. 

 

Stosownie do zapisów  w SIWZ, Wykonawca  winien  wykazać wykonanie  co najmniej 1 roboty 

budowlanej podobnej do objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z ogłoszonym  przetargiem  

na realizację zadania. Zamawiający  dopuszcza wykazanie robót  związanych z  budową drogi  

o długości min. 1200 mb. 

 

 

Odpowiedź na zapytanie Oferentów  z dnia 14 maja 2021 r. 

 

Pytanie  od  Wykonawcy Nr 1. 

 

Proszę o zamieszczenie szczegółu przepustu  skrzynkowego do zadania Nr 1. 

 

Odpowiedź Ad.1. 

 

 Zamawiający zamieszcza w załączeniu  szczegół  przepustu skrzynkowego do zadania nr 1. 

(dokument zamieszczony zostanie pod nazwa – rysunek do pytania 1 z dnia 14 maja 2021) 

 

Pytanie od Wykonawcy Nr 2 

 

Czy Zamawiający  uzna jako równoważne dla systemu rur i studni PP i PEHD SN10  zastosowanie  

systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymałości potwierdzonej 

obliczeniami wytrzymałościowymi, produkowanych zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadających 

parametry pozanormowe uwzględnione w aprobacie IBDiM dopuszczającej rury między innymi do 

zastosowania w ciągach komunikacyjnych? Uzupełnienie sytemu będą stanowić studnie betonowe z 

monolitycznymi dennicami typu „PERFECT”. 

 

Uzasadnienie techniczne dla zastosowania systemu rur kamionkowych ze studniami betonowymi typu 

Perfect: 

Kanały kamionkowe na tle innych materiałów wyróżniają się między innymi: 

• Większą odpornością termiczną i dużo lepszym parametrem rozszerzalności termicznej od rur 

tworzywowych, 

• Odpornością na promieniowanie słoneczne. 

• Parametrami wytrzymałościowymi niezależnymi od temperatury. 

• Wysoką odpornością na płukanie wysokociśnieniowe. Proponowany system rur 

kamionkowych posiada potwierdzenie odporności na płukanie dyszami wysokociśnieniowymi do 280 

bar. 

• Najwyższą odpornością chemiczną. Systemy kamionkowe posiadają najlepsze parametry 

odporności chemicznej. Dla materiału podstawowego odporność wynosi pH 0-14 dla uszczelek pH 

0,4-13,4. 

• Wysoką odporność na ścieranie. W teście Darmstadt testowi poddano rury z różnych 

materiałów. Na wykresach przedstawiających wyniki testu wyraźnie widać, że w zakresie ścieralności 



 

    
 

 

 

 

kamionka ma bardzo dobre parametry. Jeżeli rozpatrzymy wykres z uwzględnieniem grubości ścianki 

rury wyniki są jeszcze bardziej korzystne dla kamionki, 

• Największą żywotnością kanałów. Według załącznika 6 przewodnika trwałości budownictwa 

(Ocena trwałości i właściwości budowli) opracowanego Niemieckiego Ministerstwa 

Transportu i Budownictwa trwałość kanałów kamionkowych wynosi 80-100 lat natomiast kanałów 

tworzywowych 40-50 lat. Doświadczenia eksploatacyjne pokazują, że żywotność kanałów 

kamionkowych może być znacznie wyższa niż podają wytyczne. 

 

Większą sztywnością rur oraz ciężarem. Połączenie tych dwóch parametrów          

 skutecznie  eliminuje możliwość wystąpienia przemieszczania kanałów lub utratę geometrii 

 podczas zagęszczania obsypki lub podczas zasypywania  kanału, które w znacznym    

 stopniu wpływają na prawidłową eksploatację. 

•  Procesem produkcji polegającym na racjonalnym korzystaniu z 

zasobów   naturalnych,    

 materiałów czy energii oraz wpisującym się w strategię UE dążącej do produkcji   

 neutralnej dla klimatu, certyfikatem Cradle to Cradle®, poświadczającym naszą troskę    

 o środowisko naturalne jak i  o przyszłe pokolenia. 

 

Studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT” tle innych materiałów 

wyróżniają się między innymi: 

• Większą wytrzymałością i trwałością materiału szczególnie w kontekście 

oddziaływania sił zgniatających, 

• Obojętnością na oddziaływanie sił wyporu wody, 

• Lepszą kompatybilnością z rurami typu sztywnego, 

• Odpornością na promieniowanie słoneczne, 

• Lepszą kompatybilnością z rurami typu sztywnego, 

• Technologia PERFECT umożliwia przemysłową i zautomatyzowaną produkcję 

betonowych monolitycznych elementów dennych studni kanalizacyjnych. Do produkcji ich stosuje 

się beton samozagęszczalny SCC. Beton ten umożliwia wykonanie elementów o bardzo 

skomplikowanych kształtach bez potrzeby jego mechanicznego zagęszczania. 

• W jednym cyklu produkcyjnym można otrzymać dennice o dowolnie 

skonfigurowanej kinecie, spoczniku i ze szczelnym połączeniem z rurami kanału, z uwzględnieniem 

ilości przyłączy, średnic, wysokości włączeń, kątów i spadków z zachowaniem szczelności 

wymaganej przez producenta rur kamionkowych. 

• Idealnym przepływem hydraulicznym - dokładne rozmieszczenie i nachylenie 

wszystkich przyłączy oraz rynien kinety umożliwia zoptymalizowanie przepływu na całej długości 

kolektora. Technologia PERFECT pozwala na wykonanie jednolitego spadku kolektora z 

dokładnością do 1 mm łącznie z przejściami szczelnymi i kinetą. Zapobiega to powstawaniu 

osadów, zatorów oraz zawirowań w kanale. Przyłącza są posadowione z dokładnością do 1°, w 

zakresie od 90° – 270° po obwodzie w stosunku do wylotu. 

• Odpornością chemiczną – zwiększenie odporności studni na agresywność 

chemiczną o ekspozycji XA2 i XA3 osiągamy przez zastosowanie do produkcji betonu cementu 

siarczano odpornego HSR zgodnie z krajowym uzupełnieniem normy PN-B-06265:2004. 



 

    
 

 

 

 

 

Uzasadnienie ekonomiczne dla zastosowania systemu rur kamionkowych ze studniami 

betonowymi typu Perfect: 

 

Zastosowanie proponowanego przez nas systemu pozwoli Państwu wybudować kanalizację o co 

najmniej dwukrotnie większej żywotności. W związku z powyższym    będziecie  Państwo mogli 

obniżyć współczynnik amortyzacji, który znacząco wpływa na stawkę taryfy za oprowadzanie 

ścieków. Dla systemów tworzywowych zgodnie z wytycznymi przyjmuje się żywotność od 40 do 

50lat. Dla systemów kamionkowych żywotność określa się na okres 80 – 100lat. Ta zależność 

pozwala dwukrotnie obniżyć współczynnik amortyzacji w przypadku zastosowania systemów 

kamionkowych. 

 

 

 Odpowiedź Ad.2 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rur  Kerammo, ponieważ zaprojektowano rury 

kanalizacyjne jako rów kryty. Rury te  będą miały niewielkie przykrycie i mogą być  narażone na  

duże  obciążenia i drgania. Zachodzi  obawa, że rury  Kerammo mogą  pękać w dalszej eksploatacji. 

 

Pytanie od Wykonawcy Nr 3   

 

W związku z obecnie prowadzoną wycinką drzew, czy Zamawiający dysponuje  terenem do 

magazynowania  pni wraz z pozostałościami po wycince (gałęzie)?. 

 

Odpowiedź Ad.3. 

 

Zamawiający nie dysponuje terenem do magazynowania pni  wraz z pozostałościami  po wycince 

gałęzi. Po stronie Wykonawcy jest wykarczowanie pni po wycince drzew jak  również  pni i gałęzi  

z dokonanej  wycinki na etapie prowadzonej inwestycji . Po stronie Wykonawcy jest również 

utylizacja odpadów ( pni, gałęzi itp.).   

 

Odpowiedź na zapytania Oferentów  z dnia 17 maja 2021 r. 

 

Pytanie  od  Wykonawcy Nr 1. 

 

Dot. SIWZ rozdz. 5 pkt.2 ust.2 prosimy o zastąpienie zapisu: 

 

Wiedza i doświadczenie – (warunek udziału w postępowaniu dotyczący części 2.) 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w terminie ostatnich  6 lat (po zmianie) przed 

upływem terminu składania ofert a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

co najmniej 1 robotę budowlaną podobnej do  objętej przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie 

spełniony jeżeli wykonawca  wykaże  się wykonaniem 1 roboty polegającej na wykonaniu szlaku 

rowerowego o nawierzchni z kruszywa o długości co najmniej 1 200m, 
 

zapisem: 

 

Wiedza i doświadczenie – ( warunek udziału w postępowaniu dotyczący części 2.) 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w terminie ostatnich  6 lat (po zmianie) przed 

upływem terminu składania ofert a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 



 

    
 

 

 

 

co najmniej 1 robotę budowlaną podobnej do objętej przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie 

spełniony jeżeli wykonawca  wykaże  się wykonaniem 1 roboty polegającej na wykonaniu  ścieżki 

rowerowej o długości co najmniej 1 200m, 

 

 

Odpowiedź Ad.1. 

 

Zamawiający wyraża zgodę  na zamianę zapisu  „Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że 

wykonał w terminie ostatnich  6 lat (po zmianie) przed upływem terminu składania ofert a  jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną podobnej do  

objętej przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się 

wykonaniem 1 roboty polegającej na wykonaniu szlaku rowerowego o nawierzchni z kruszywa o 

długości co najmniej 1 200m”, 

 

zapisem: 

 

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w terminie ostatnich 6 lat (po zmianie) 

przed upływem terminu składania ofert a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną podobnej do  objętej przedmiotem zamówienia. Warunek 

zostanie spełniony jeżeli wykonawca  wykaże  się wykonaniem 1 roboty polegającej na wykonaniu  

szlaku rowerowego nawierzchni z kruszywa o długości co najmniej 1 200 m lub ścieżki 

rowerowej o długości co najmniej 1 200 m,” 

 

Pytanie od Wykonawcy Nr 2 

 

W dokumentacji dotyczącej stałej  organizacji ruchu zamieszczone jest zestawienie oznakowania  

pionowego ( dotyczące od odcinka od  km 11+ 404 do km 8 + 383), które jest rozbieżne z ilościami 

podanymi w przedmiarze  dla części 1 zamówienia. Prosimy o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź Ad.2 

 

Zamawiający zamieszcza skorygowaną planszę organizacji ruchu oraz skorygowany przedmiar robót. 

Projektowana organizacja ruchu nie dotyczy ronda.( dokumenty zamieszczone zostanie pod nazwą –

skorygowana plansza organizacji ruchu oraz skorygowany przedmiar robót )  
  

Pytania od Wykonawcy Nr 3 

 

Zgodnie z SIWZ zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 

 

Pytanie 1. 

Prosimy o określenie ilości oraz średnic drzew przewidzianych do wycinki w poz.nr 3 d.2. 

Mechaniczne karczowanie i wycinka drzew o śr .do 20cm wraz z wywozem na 20 km. 

Ad.1. 

Szczegółowe dane dotyczące stopnia zagęszczenia, stanu lasu i rodzaju zadrzewienia na 

poszczególnych działkach w których będzie realizowane zadanie projektowe znajdują się na 

stronie Banku danych o lasach https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/. Dla obszarów leśnych ilość 

drzew do wycinki określa się powierzchniowo. 

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/


 

    
 

 

 

 

Pytanie 2. 

Prosimy o określenie ilości oraz średnic pni  przewidzianych do karczowania w poz. nr 4 d.2. 

Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem na 20 km. 

Ad.2. 

Do wykarczowania po wycince  drzew jest 2200 sztuk  pni  o średnicy od 15 cm do m70 cm. 

 

Pytanie 3. 

Prosimy o określenie kolorystyki kostki w poz. nr 28 d.5. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 

o grubości 8 cm na podsypce piaskowej. 

Ad.3. 

Kostka w kolorystyce  szarej. Konstrukcja nr 5 w przedmiarze  dotyczy przebruku kostki  na zjazdach 

i dojściach do furtek. 

 

Pytanie 4. 

Prosimy o określenie długości przepustów w poz.nr 59 d.11 Przepust rurowy PEHD śr. 50 cm- 14, 15, 

18,21,22,25,27. 

Ad.4. 

Zamawiający zamieszcza  pozwolenie wodnoprawne na wykonanie  urządzeń wodnych. Długości  

przepustów  zostały  podane w ich osiach. (dokument zamieszczony zostanie pod nazwą Decyzja 

WP)  

Pytanie 5. 

Prosimy o określenie długości przepustów w poz.nr 60 d.11 Przepust rurowy PEHD śr. 80 cm - 

16,17,19,20. 

Ad.5. 

Zamawiający zamieszcza  pozwolenie wodnoprawne na wykonanie  urządzeń wodnych .Długości  

przepustów  zostały  podane w ich osiach. ( j.w - dokument zamieszczony zostanie pod nazwą 

Decyzja WP)  

Pytanie 6.  

Prosimy o zamieszenie dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania przepustu nr 24 ( przedmiar 

robót, dział nr 10). 

Ad.6. 

Zamawiający zamieszcza  rysunek- K-01 przepust  nr 24 – Zbrojenie  elementów  żelbetowych.  (j.w -

dokument zamieszczony zostanie pod nazwa – rysunek do pytania 1 z dnia 14 maja 2021) 

 

Pytania od Wykonawcy  Nr 4 

 

Część 1 Zadanie 1 - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 0296T Kielce –   

Zagnańsk 



 

    
 

 

 

 

 

Pytanie nr 1: 

 

 W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 

choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne 

środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego 

następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z 

pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza 

funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego 

przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego 

monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na 

terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i 

ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. 

Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może 

wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca 

wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania 

oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej 

ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym 

Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie 

wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku 

wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? 

Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności? 

 

Ad 1. 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącej  Załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 2. 

 

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 

choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne 

środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 



 

    
 

 

 

 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), 

zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 

2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 

2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły  

w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które 

zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością 

jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego 

monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki.W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na 

terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i 

ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. 

Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może 

wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także 

wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w 

momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie 

może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić 

Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający 

przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w 

przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z 

pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania 

powyższych okoliczności? 

 

Ad. 2 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącej  Załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

Odpowiedź na zapytania Oferenta z dnia 18 maja 2021 r. 

 

Pytania od Wykonawcy Nr 5 

 

Pytanie 1. 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie rozwiązania odbioru wód z korytka liniowego. Według 

opisu w SST D 03.02.01a ,,Kanał w połowie swojej długości i dolnej części kanału musi mieć 

wykonany otwór średnicy DN200, ponadto od czołowej strony kanału należy zastosować ścianki 

czołowe betonowe”, natomiast według PZT przykanalik jest doprowadzony do krawędzi korytka i 

odbiór powinien odbywać się w miejscu ścianki czołowej poprzez studnię. Prosimy o załączenie do  



 

    
 

 

 

 

dokumentacji na etapie oferowania rysunku uszczegóławiającego  ten element wraz ze wskazaniem 

sposobu uszczelnienia otworu, który należy wykonać zgodnie z SST DN 200 a rurą PP fi 160.  

 

Ad.1. 

 

Odbiór wód opadowych z korytka liniowego winien być wykonany zgodnie załączonym rysunkiem 

nr 5 i 6. Na końcu każdego odcinka odwodnienia liniowego powinien być wykonany kanał w 

postaci studni wpustowej – skrzynki o długości 1 m, która w połowie długości powinna posiadać 

otwór DN200 z wyprowadzonym króćcem przyłączeniowym DN200. Projekt zagospodarowania 

terenu wykonany jest w skali 1:500 gdzie, odległość wynosząca 50 cm to jest grubość 1mm. Dlatego 

szczegół włączenia odwodnienia liniowego pokazano na w/w rysunkach. Połączenie rury 

przykanalika DN200 PP wg projektu ze studnią wpustową poprzez w/w króciec. 

 

 

Pytanie 2. 

Prosimy o korektę rysunku 8 PW i przedstawienie go w skali zgodnie z załączonymi na nim opisami 

(właściwe wrysowanie w skali rury DN 400 oraz koniecznego otworu montażowego 

fi 500) z zachowaniem narzuconej w pozwoleniu wodnoprawnym rzędnej 340,48 włączenia  w 

przepust fi 1000. Prosimy o potwierdzenie czy w tej sytuacji nadal będzie możliwe zamontowanie 

króćca przyłączeniowego zgodnie z projektem ( rz.d.k fi 1000) oraz SST „do osadzenia gotowego 

króćca przyłączeniowego zgodnie z wytycznymi producenta pakietu montażowego” czy należy 

przewidzieć inne rozwiązanie, prosimy również o informacje jak należy postępować oraz jakie 

zastosować rozwiania gdy po odkopaniu istniejącego przepustu oraz po wytyczeniu włączenia okaże 

się, że włączenie należy wykonać na połączeniu elementów prefabrykowanych istniejącego przepustu 

betonowego fi 1000, oraz czy wykonanie takiego włączenia nie spowoduje osłabienia stateczności 

obiektu oraz utraty przez niego sztywności obwodowej. 

 

Ad. 2.  

 

Wykonanie włączenia projektowanego kanału deszczowego DN400 do rurociągu przepustu 

przewidziano w odległości około 1,3 m od czoła ściany przepustu. Typowe rury betonowe 

zbrojone wykorzystywane do m.in. budowy przepustów, produkowane są o długości 2,5 m.  

W związku z tym nie przewiduje się kolizji z połączeniem rurociągów przepustu.  

Ponad to miejsce włączenia będzie przebiegało pod ścieżką rowerową tj. w obszarze, gdzie 

nie będzie bezpośrednio odbywał się ruch pojazdów mechanicznych. W związku z tym nie 

przewiduje się  osłabienia stateczności przepustu drogowego. 

Wskazana w pozwoleniu wodnoprawnym rzędna wylotu to rzędna wylotu przepustu drogowego do 

rowu. Jest to miejsce w którym wody opadowe odprowadzane będą do urządzenia wodnego  tj. 

rowu. Natomiast rzędna dna włączenia rurociągu DN 400 do rury przepustu zgodnie z rysunkiem 

nr 4 wynosi 340,78 m n.p.m. W projekcie przewidziano osiowe włączenie rury DN400 do rury 

przepustu. W załączeniu zweryfikowany rysunek nr 8. (dokument zamieszczony zostanie pod 

nazwą – rysunek do pytania 2 z dnia 18 maja 2021 r.) 

 



 

    
 

 

 

 

Pytanie 3.  

Prosimy o ujednolicenie i określenie parametrów odwodnienia liniowego dla przedmiotowego 

zadania, gdyż w materiałach załączonych do SWZ pojawiają się rozbieżne informacje co do 

wymiarów koryt. Prosimy o odpowiedź, czy na ścieżce rowerowej konieczne  jest zastosowanie 

korytek odpływowych  o klasie obciążenia F900?  

 

Ad.3.  

 

Korytka liniowe powinny być wykonane na obciążenie D400 (ruszt oraz korpus korytka). 

Wymiary korytka zgodnie z opisem projektu budowlanego oraz rysunkiem nr 6.  

W załączeniu zweryfikowana specyfikacja techniczna. (dokument zamieszczony zostanie 

pod nazwą – rysunek do pytania 3 z dnia 18 maja 2021 r.) 

Wobec powyższego zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 

 

- zapisy rozdziału V ust. 2 punkt 2, który otrzymuje brzmienie: 

 
2) Zdolność techniczna lub zawodowa (doświadczenie) 

Wiedza i doświadczenie –( warunek udziału w postępowaniu dotyczący części  1.) 

                    Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w terminie ostatnich 6 lat przed 

upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, 

co najmniej 1 robotę budowlaną podobnej do objętej przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie 

spełniony jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem 1 roboty polegającej na wykonaniu ścieżki 

rowerowe o długości co najmniej 1 200 m.  Zamawiający dopuszcza wykazanie robót  

związanych z budową drogi o długości min. 1200 mb. 

 

Wiedza i doświadczenie – (warunek udziału w postępowaniu dotyczący części  2.) 

               Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w terminie ostatnich 6 lat
*
 przed 

upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, 

co najmniej 1 robotę budowlaną podobnej do objętej przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie 

spełniony jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem 1 roboty polegającej na wykonaniu  szlaku 

rowerowego nawierzchni z kruszywa o długości co najmniej 1 200 m lub ścieżki rowerowej o 

długości co najmniej 1 200 m,” 

 

zapisy rozdziału V ust. 2 punkt 2, litera b który otrzymuje brzmienie: 

 
b) Warunek dysponowania osobami – minimalny zakres kwalifikacji i doświadczenia 

wymagany od osób skierowanych do realizacji zamówienia. 

 

 Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia 

posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do 

wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając 

podstawę do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które skieruje do realizacji 

zamówienia, w tym: 

 

 kierownik budowy branży drogowej bez ograniczeń,
*
 

 kierownicy robót branży: elektrycznej,  sanitarnej i telekomunikacyjnej bez ograniczeń, 



 

    
 

 

 

 

 

zapisy rozdziału VI ust. 2 punkt 2.2, podpunkt (1  który otrzymuje brzmienie: 
 

1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat
*
 (liczonych 

wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania 

oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym 

do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 2. pkt 2) 

niniejszego SWZ. (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ);  

Wykaz wykonanych robót budowlanych (doświadczenie) - Załącznik nr 5 SWZ. 

 

 

- zapisy rozdziału X ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu następującego terminu: 24 czerwca 2021 r.  

 

- zapisy rozdziału XII ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

 
1. Oferty wraz z Oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz innymi oświadczeniami lub dokumentami składanymi wraz z ofertą (np. 

przedmiotowymi środkami dowodowymi*) należy złożyć w sposób opisany w rozdziale 8 

niniejszej SWZ (komunikacja) w terminie do dnia 26 maja 2021 r. do godziny 10:30
*
 

 

- zapisy rozdziału XII ust.3, który otrzymuje brzmienie: 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 maja 2021 r. do godziny 10:35
* 

 

Zamawiający na stronie postępowania zamieści zmieniony SWZ, załącznik nr1 oraz 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   

 

Udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. 

 

 

 

 

*Zmiany w zapisach specyfikacji warunków zamówienia na czerwono 
a  
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