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Załącznik nr 11 - Projekt umowy - zmieniony 

Umowa nr………………………. 

na realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów 

kompleksu sportowego” 

 

Umowa zawarta w dniu .............. roku w Rydzynie  

alternatywnie 

zawarta w dniu złożenia na Umowie ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego  

pomiędzy: 

Powiatem Leszczyńskim, Pl. Tadeusza Kościuszki 4B, 64-100 Leszno, NIP 697-229-47-65, 

działającym poprzez jednostkę organizacyjną Powiatu – Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy z siedzibą po adresem Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna 

reprezentowanym przez: Dyrektora Panią Emilię Nowak, 

na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Leszczyńskiego nr …….. z dnia ………………… r. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Leszczyńskiego – Pana Marcina Wydmucha, 

zwanym dalej: „Zamawiającym” 

a  

1) opcjonalnie – zastosować w przypadku osób prawnych 

Firmą … z siedzibą w … NIP …., REGON …. zarejestrowaną w …… pod nr KRS …. kapitał 

zakładowy ….., reprezentowaną/-nym przez: 

 

2) opcjonalnie – zastosować w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą 

Panią/Panem …., przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „…”  

z siedzibą w … (kod pocztowy: ….) przy ul. ..., posiadającą NIP …., REGON …, 

reprezentowaną/-nym przez: 

 

3) opcjonalnie – zastosować w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności 

gospodarczej 

Panią/Panem ……, zamieszkałą-/-ym w …….. (kod pocztowy: …) przy ul. …, legitymującą/-cym 

się dowodem osobistym seria i nr …….. 

 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 

łącznie zaś „Stronami” 

 

Strony, zgodnie postanawiają, co następuje: 
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Preambuła 

Niniejszą Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 

publiczne, w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 

Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 

ze zm.), pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu 

sportowego” nr postępowania: SOSW.271.1.2024, zgodnie ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia oraz złożoną ofertą, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej 

Umowy. 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania realizacji zadania: 

„Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 

Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego”. 

2. Przedmiotem Umowy jest przebudowa obiektów kompleksu sportowego przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie na działkach 

oznaczonych nr ewid. gruntów 251/12, 251/6 i 254/1 w obrębie ewid. 0001 Rydzyna, na 

potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w 

Rydzynie. Zakres prac: 

a) przebudowa istniejącej bieżni lekkoatletycznej na bieżnię 400 m okrągłą i bieżnię 

prostą na odcinku 100 m;  

b) montaż skoczni do skoku w dal;  

c) ogrodzenie terenu sportowego z wyłączeniem trybun;  

d) zagospodarowanie terenów zielonych oraz infrastruktury towarzyszącej montaż 

stojaków na rowery;  

e) odwodnienie terenów sportowych;  

f) budowa niezbędnej infrastruktury technicznej wodnej i elektrycznej;  

g) przesunięcie istniejącego boiska do piłki nożnej i dostosowanie do bieżni;  

h) montaż piłkochwytów na osiach boiska piłkarskiego; 

i) przeprowadzenie na koszt Wykonawcy badań archeologicznych, na które należy 

uzyskać odrębne pozwolenie konserwatorskie, o których mowa w Załączniku nr 2 do 

SWZ - Pozwolenie konserwatora. 

3. Zakres prac wymagany do należytego wykonania przedmiotu Umowy opisanego w ust. 2 

powyżej określa w szczególności: 

1) dokumentacja projektowa; 

2) Specyfikacja Warunków  Zamówienia z załącznikami; 

3) złożona oferta, stanowiąca załącznik do niniejszej Umowy; 

4) kosztorys szczegółowy, stanowiący załącznik do niniejszej Umowy. 
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4. Opracowania i dokumenty wymienione w ust. 3 powyżej stanowią integralną cześć 

niniejszej Umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że przekazana przez Zamawiającego posiadana przez niego 

dokumentacja, o której mowa w ust. 3 powyżej, w tym dokumentacja projektowa, są mu 

znane i stanowią podstawę do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Inwestycję należy realizować zgodnie z ustaleniami zawartymi w pozwoleniu udzielonym 

przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót 

budowlanych przy zabytku tj. zespole zamkowym oraz na obszarze historycznego zespołu 

budowlanego (pozwolenie Nr 162/A/2023 z dnia 12.04.2023 r.). 

7. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do czasu 

protokolarnego przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność, zarówno za przedmiot Umowy, który realizuje, jak i za teren, na 

którym prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz 

za wszelkie szkody, zarówno na mieniu jak i osobie, jakie mogą powstać na tym terenie jak 

i terenie sąsiednim w związku z prowadzonymi robotami. 

 

§ 2 

Terminy realizacji przedmiotu Umowy 

1. Termin realizacji przedmiotu niniejszej Umowy strony ustalają w terminie do 6 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy oznacza termin zakończenia wszystkich 

prac objętych przedmiotem Umowy oraz podpisanie przez strony niniejszej Umowy 

protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie inwestycji. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

Umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wysokość wynagrodzenia, ustalona w chwili zawarcia niniejszej Umowy w oparciu o 

przedstawioną ofertę wynosi odpowiednio: …  zł brutto (słownie: …), w tym podatek VAT 

… %, tj. … zł (słownie: …).  

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonane na podstawie dwóch 

faktur: jednej faktury VAT częściowej - po wykonaniu minimum 40% zakresu rzeczowego - 

wystawionej nie później niż do 10 dni od dnia podpisania protokołu odbioru częściowego i 

jednej faktury VAT końcowej, wystawionej nie później niż do 10 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

4. Nabywcą wskazanym na rachunku/fakturze będzie: Powiat Leszczyński, pl. Tadeusza 

Kościuszki 4B, 64-100 Leszno, NIP: 6972294765  
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Odbiorcą: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Fr. Ratajczaka, Plac zamkowy 

2, 64-130 Rydzyna, NIP 6971909986. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, obejmuje całkowity dla 

Zamawiającego koszt należytego wykonania przedmiotu Umowy opisanego § 1 ust. 2 

Umowy, obejmujące w szczególności koszty: 

1) robót przygotowawczych, porządkowych; 

2) zagospodarowania placu budowy; 

3) utrzymania zaplecza budowy – naprawy, zapewnienia energii, wody na potrzeby 

budowy; 

4) ewentualne wykonanie i rozebranie dróg dojazdowych tymczasowych na potrzeby 

budowy; 

5) dozorowania budowy; 

6) ewentualnego odtworzenia dróg, chodników; 

7) ewentualnego wywozu nadmiaru gruntu; 

8) zapewnienia i opłacenie kosztów pracy kierownika budowy, kierowników robót; 

9) wykonania niezbędnych badań, pomiarów, uzyskania opinii i decyzji; 

10) zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej i innych prac niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót; 

11) ubezpieczenie budowy; 

6. Strony wspólnie postanawiają, że nieprzewidziane przez nie jakiekolwiek prace w tym 

budowlane wymagane do właściwej, niewadliwej realizacji przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy nie będą stanowić dla Wykonawcy podstawy do 

zgłoszenia roszczeń o zapłatę wynagrodzenie ponad wynagrodzenie przewidziane 

postanowieniami niniejszej Umowy. 

7. Wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy obejmuje wszystkie prace, 

o których mowa w § 1 niniejszej Umowy mające na celu realizację przedmiotu Umowy z 

najwyższą starannością i najwyższą jakością.  

8. Wynagrodzenie, określone w ust. 2 powyżej, zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne 

przez cały okres realizacji Umowy . Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru i kosztów robót budowlanych. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania 

podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 powyżej. 

9. Strony niniejszej Umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

zamówienia z zastrzeżeniem § 18. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 obejmuje również wynagrodzenie 

podwykonawców za wykonanie robót określonych w § 7 niniejszej Umowy. 

11. W przypadku konieczności zaniechania lub / i / albo niewykonania lub / i / albo robót 

zamiennych lub / i / albo robót dodatkowych przedmiotu umowy objętego dokumentacją 
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techniczną, Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio 

zmniejszeniu / zwiększeniu/ zachowaniu przyjętego wynagrodzenia o wartość tych robót. 

12. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych dokumentacją techniczną na zasadach określonych w § 18 umowy za 

dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych 

dokumentacją bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 

umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za 

wykonane prace.  

13. Załączony do niniejszej Umowy kosztorys szczegółowy wskazujący sposób wyliczenia 

ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z 

wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych 

(stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk 

w % od R, S, Kp), będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w 

szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy;  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 11 powyżej; 

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 ust. 3 zgodnie z 

ust. 12 powyżej; 

4) robót zamiennych oraz związaną z tym koniecznością lub brakiem konieczności zmiany 

wynagrodzenia (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 11 i 12). 

Wynagrodzenie za roboty zamienne określone zostanie na podstawie kosztorysu 

różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę, który stanowić będzie różnicę 

pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót 

zamiennych. 

14. Kosztorys, o którym mowa w ust. 13 powyżej wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże).  

15. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 13 lit. c) oraz robót 

zamiennych określonych w ust. 13 lit. d) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w 

ust. 13 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady:  

1) roboty zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę 

metodą szczegółową sporządzone na podstawie potwierdzonego przez Inspektora 

nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania 

(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), 

Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 13); 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90 % średniej 

ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz jw.; 

3) ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o 

którym mowa w ust. 13, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z 

wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w 
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przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta z 

faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne 

narzuty (ani Kp ani Zysk); 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym mowa w 

ust. 13 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna 

Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

16. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte dokumentacją techniczną wskazaną w § 1 

ust. 3 realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części 

dokumentacji technicznej a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych 

w dokumentacji technicznej, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż 

zaprojektowany obmiarze, które są objęte ryzykiem ryczałtowym.  

17. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 11 powyżej może nastąpić 

jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i 

samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia 

protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy 

Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

18. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

19. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 

podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 

podlegają zapłacie.  

20. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 

umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w 

trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia 

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 

technicznych co w zamówieniu podstawowym.  

 

§  4 

Zapłata wynagrodzenia 

1. Strony postanawiają, że należność Wykonawcy przekazywana będzie na rachunek 

wykonawcy wskazany w fakturach w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur wraz z dokumentami wymienionymi 

odpowiednio w ust. 5  dla faktury częściowej i ust. 6 poniżej dla faktury końcowej.  

2. W celu dokonania rozliczenia częściowego wykonawca przedstawi zamawiającemu 

zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości. 

3. Zamawiający sprawdzi zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, 

dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne 

do zapłaty. 
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4. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób 

określony w punkcie 3 powyżej i po odbiorze częściowym tych robót, Wykonawca 

wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie ww. prac.  

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT częściowej będzie: 

1) protokół odbioru częściowego podpisany przez uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy i komisję powołaną przez Zamawiającego do odbioru. 

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej będzie: 

1) protokół odbioru końcowego podpisany przez uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy i komisję powołaną przez Zamawiającego do odbioru,  

2) zaświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - o ile 

jest wymagane; 

3) dowody potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z kopią faktury VAT wystawionej 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę (za dowód Zamawiający rozumie 

w szczególności oświadczenie podwykonawcy potwierdzające dokonanie przez 

Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia). Warunkiem zapłaty faktury przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy jest załączenie do faktury oświadczeń 

ewentualnych podwykonawców i dalszych podwykonawców o zapłacie na ich rzecz 

należności za wykonanie przez nich roboty wykazane na fakturze. 

7. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do 

odbioru przedmiot zamówienia oraz przedstawia Zamawiającemu zestawienie wartości 

wykonanych prac i rozliczenie ich wartości. 

8. Zamawiający sprawdza  zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, 

dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne 

do zapłaty.  

9. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób 

określony w ust. 8 powyżej, oraz po odbiorze końcowym, Wykonawca wystawia fakturę 

VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwotę 

ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na 

podstawie faktur częściowych.  

10. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z faktur VAT Wykonawcy 

przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartości nieterminowo 

opłaconych faktur za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 9. 

11. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 6 pkt 3) Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty należnego wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty do czasu przedstawienia dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 
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12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł: 

1) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, 

2) przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę, przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim kwota wypłaconego 

wynagrodzenia jest potrącana z wynagrodzenia należnego  Wykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty określonej w ust. 12 powyżej Zamawiający jest obowiązany 

umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

pisma Zamawiającego. 

14. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w ust. 13 powyżej, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów i 

wyjaśnień niezbędnych do ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się 

należy albo w terminie tym składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

16. Bezpośrednia zapłata określona w ust. 12 powyżej obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą 

należnego wynagrodzenia z zastrzeżeniem postanowień umowy. 

19. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4 figuruje w 

„Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT”, dostępnym na stronie 

Ministerstwa Finansów pod adresem internetowym: www.podatki.gov.pl. 

http://www.podatki.gov.pl/
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20. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej jest 

rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

21. Wykonawca ma możliwość przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018, poz. 2191). 

22. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia należności z tytułu kar 

umownych. 

 

§ 5 

Przedstawiciele stron na budowie 

1. Wykonawca wskazuje niżej wymienione osoby do kierowania robotami: 

1) Kierownik budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń: …………………………………. 

2) Kierownik robót do kierowania robotami w specjalności zgodnie z wymaganiami 

ustawy Prawo budowlane: ……………………………. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymagać będzie pod rygorem 

nieważności pisemnej zgody Zamawiającego.  

3. Kierownik budowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia wymaganego 

art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane nie później niż w dniu przekazania 

Wykonawcy terenu budowy. 

4. Przedstawicielem  do  kontaktu ze strony Wykonawcy będzie Pan/-i: …………………. 

5. Zamawiającego reprezentuje inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie: ……………………… 

(imię i nazwisko, telefon, nr uprawnień), którego obowiązki i uprawnienia określają 

przepisy zawarte w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. 

6. Zmiana Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbywa się poprzez złożenie oświadczenia na 

piśmie drugiej stronie. 

 

 

§ 6 

Osobiste zobowiązanie Wykonawcy 

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców z zastrzeżeniem § 7*  

alternatywnie 

Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

(*w umowie zostanie zapis zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym). 
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§ 7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia realizacji przedmiotu Umowy podwykonawcom 

w następującym zakresie objętym niniejszą umową: 

1)……………………………………………….. 

2. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca 

podał, o ile są już znane dane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w realizację usługi. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 

Podwykonawcy. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy pod rygorem 

niedopuszczenia tego Podwykonawcy. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia, pod rygorem skutków z § 12 lub § 

13 niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane objęte zakresem niniejszego zamówienia, jest obowiązany w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy a także projektu jej zmian, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

9. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z Dalszym Podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 



„Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. 
Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” 
SOSW.271.1.2024 

                                                             

Strona 11 z 29 

 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo oraz do projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane 

objęte zakresem niniejszego zamówienia, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowienia dotyczące warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób 

dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane niniejszą 

Umową. 

12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo lub zmiany projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptacje projektu umowy przez 

Zamawiającego.  

13. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane objęte zakresem niniejszego zamówienia, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

14. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy lub zmiany umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte zakresem niniejszego 

zamówienia w przypadku: 

1) niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowienia dotyczące warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób 

dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane niniejszą 

Umową. 

15. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub 

zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

16. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 
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17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

18. W przypadku o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 

13 ust. 2 pkt 7). 

19. Treść umowy o podwykonawstwo nie może być sprzeczna z treścią niniejszej Umowy i 

winna zawierać w szczególności: 

1) szczegółowy zakres zamówienia zlecony do wykonania Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, który nie może być niezgodny z zakresem robót objętych 

przedmiotem zamówienia Umowy głównej; 

2) termin realizacji robót budowlanych powierzonych Podwykonawcy; 

3) wysokości oraz zasad zapłaty wynagrodzenia; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni; 

5) zasady rozliczenia za wykonane roboty; 

6) Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi 

Podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo 

wglądu w dokumenty finansowe Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców i 

żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego 

Podwykonawcom wynagrodzenia.  

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę naliczenia kar umownych. 

21. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

22. Jeżeli łączna wartość robót zleconych Podwykonawcy/om przekroczy wartość Umowy 

głównej z Zamawiającym, Zamawiający odmówi akceptacji umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 8 

Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni od 

udzielenia zamówienia; 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 

3) przystąpienia do odbioru robót na warunkach ustalonych mocą niniejszej umowy; 

4) przeprowadzenia końcowego odbioru przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia 

umownego na  warunkach określonych postanowieniami niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

1. protokolarnego przejęcia terenu budowy w  terminie do 5 dni od udzielenia zamówienia, 
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2. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami 

zamówienia, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz innymi obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony środowiska, zasadami rzetelnej wiedzy 

techniczno-budowlanej.  

3. sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem budowy.  

4. oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności 

oraz utrzymanie na terenie prowadzonych robót porządku oraz przestrzeganie przepisów 

bhp i p.poż a także uporządkowanie przyległego terenu po zakończeniu robót, nie później 

niż w dniu odbioru końcowego, 

5. ponoszenie, od chwili przejęcia placu budowy do chwili odbioru końcowego, 

odpowiedzialności  na zasadach  ogólnych  za szkody  powstałe z jego winy  na placu  

budowy. 

6. uzgodnienie wejścia na teren prywatny, celem wykonania robót budowlanych  i 

uregulowanie ewentualnych kosztów powstałych w trakcie realizacji robót,  

7. wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego i 

terenu budowy, wykonania wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do 

kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,  

8. zapewnienie  wykonania  przedmiotu umowy przez osoby, których kwalifikacje i stan  

zdrowia  pozwalają  na  wykonanie  robót a w szczególności  zapewnienie  wykonania  

przedmiotu  umowy oraz  nadzoru  robót  przez  osoby  mające  wymagane  przepisami  

prawa oraz  warunkami  WZ uprawnienia. Zmiana którejkolwiek z osób o których  mowa  

powyżej  w trakcie  realizacji  przedmiotu niniejszej umowy  musi  być  uzasadniona przez  

Wykonawcę  na piśmie  i wymaga  pisemnego zaakceptowania  przez  Inspektora  Nadzoru 

oraz Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje  także zmianę w terminie do 7 dni od daty  

przedłożenia  propozycji i wyłącznie  wtedy gdy  kwalifikacje  i  doświadczenie  

wskazanych  osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 

określonego  postanowieniami  SIWZ. Zaakceptowana  przez  Zamawiającego  zmiana  

którejkolwiek  z  osób  o których  mowa  powyżej  wymaga  aneksu  do  niniejszej  umowy. 

9. informowanie w formie pisemnej, pod rygorem odstąpienia od umowy, o każdym 

zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy, w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia, 

10. załatwienia spraw z eksploratorami mediów i zainstalowanie na własny koszt dla potrzeb 

budowy liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie 

realizacji robót, 

11. zapewnienie wykonania wszystkich niezbędnych pomiarów z ich protokolarnym  

udokumentowaniem, 

12. zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji zamówienia wraz z 

wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

13. ponoszenia wszelkich innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

14. umożliwienia Zamawiającemu w każdym terminie przeprowadzenia kontroli lub wizji 

lokalnej terenu budowy, 
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15. zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych, 

16. zawiadomienie w imieniu Zamawiającego właściwego organu nadzoru budowlanego 

o zakończeniu budowy, 

17. uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu 

nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na 

użytkowanie o ile jest wymagane; 

18. przeprowadzenia z udziałem przedstawicieli Zamawiającego prób technicznych 

dostarczonych przez siebie urządzeń i wykonanych instalacji oraz uzyskania 

zaświadczenia, pozwolenia właściwych władz warunkujących użytkowanie obiektu, 

19. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenia w czynnościach 

przeglądu i odbioru w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji, 

20. natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii oraz powiadomienia Inspektora  

Nadzoru oraz Zamawiającego o ich wystąpieniu; 

21. zawiadomienia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót  zanikowych  w terminie 

najpóźniej 2-ch dni od ich wykonania i przed ich zakryciem, dostarczenie ewentualnych 

wyników badań umożliwiających przeprowadzenie odbioru jakościowego. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego, będzie zobowiązany na 

własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego; 

22. prowadzenia kompleksowej obsługi geodezyjnej; 

23. zakupu i dostarczenia materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy; 

24. zapewnienia i utrzymania dróg dojazdowych na teren budowy w należytym stanie 

technicznym oraz zapewnić, aby pojazdy opuszczające budowę nie zanieczyszczały dróg, 

chodników, zjazdów w rejonie budowy; 

25. zagospodarowania terenu budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla celów budowy 

oraz jego zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych; 

26. wykonanie obowiązujących badań i sprawdzeń dotyczących prawidłowości wykonania 

przedmiotu umowy oraz ich przekazania Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu; 

27. zawiadamiania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym 

na dokonanie prób i sprawdzeń o terminie ich przeprowadzenia; 

28. prowadzenia dokumentacji budowy; 

29. organizowania i kierowania budową w sposób zgodny z umową, obowiązującymi 

przepisami w tym przepisami bhp, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

przepisami p.poż.; 

30. trzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza 

teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza  

oraz pozostawienia całego terenu robót oraz terenów przyległych w stanie 

uporządkowanym; 

31. ochrony mienia znajdującego się na terenie robót w terminie od dnia przejęcia terenu 

robót do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu; 
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32. wywozu i utylizacji wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób wynikający 

z obowiązujących przepisów wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych; 

33. realizacji zaleceń Zamawiającego; 

34. uczestniczenie w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego; 

35. organizowania i prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla 

osób przebywających na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.); 

36. zagospodarowania powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, odpadów zgodnie 

z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U. 2022 r., poz. 699 ze zm.) i ustawą z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2256 ze zm.); 

37. w przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca 

ponosi wszelkie koszty związane z zajętym terenem; 

38. powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym 

wyprzedzeniem następujące jednostki: Zamawiającego (w przypadku częściowego 

utrudnienia w ruchu) oraz organ zarządzający ruchem, policję i straż pożarną, pogotowie 

ratunkowe (w przypadku utrudnienia w ruchu polegającym na całkowitym zamknięciem 

ruchu); 

39. Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami określa Wykonawcy warunki służące zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w ramach 

realizacji przedmiotu umowy: Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane 

zgodnie z wymogami ww. ustawy,  

a w szczególności: 

1) nie zostawiać sprzętu służącego do wykonywania usługi na ciągach komunikacyjnych, 

pochylniach dla osób niepełnosprawnych, itp., 

2) zapewnienia wykonywania robót w taki sposób aby była zapewniona możliwość 

korzystania z ciągów komunikacyjnych przez osoby niepełnosprawne. 

 

 

§ 10 

Wymogi dotyczące materiałów 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, przy 

zastosowaniu maszyn i urządzeń do używania których przysługują mu określone 

uprawnienia z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.  

2. Materiały, maszyny i urządzenia winny spełniać wymogi przewidziane prawem 

powszechnie obowiązującym jak również postanowieniom niniejszej umowy a w tym 

wymaganiom dokumentacji projektowej i warunków zamówienia. 
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3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do 

realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów, urządzeń i maszyn stosowne dokumenty potwierdzające 

spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

5. Jeżeli Zamawiający zażąda wykonania dodatkowego badania jakości robót wykonanych 

z materiałów Wykonawcy, lub przy użyciu maszyn i urządzeń Wykonawca zobowiązany 

będzie do wykonania tych badań na własny koszt w jednostce wskazanej przez 

Zamawiającego lub zaakceptowanej przez Zamawiającego, jeżeli jednostkę badającą 

wskaże Wykonawca.  

 

§ 11 

Odbiory 

1. Zamawiający dokona odbioru prac w ramach następujących rodzajów odbiorów: 

1) odbiór jakościowy robót zanikających i ulegających zakryciu, - potwierdzony pisemnie 

ze wskazaniem zakresu i rodzaju robót – nie stanowi podstawy do wystawienia faktury; 

2) odbiór częściowy – po wykonaniu 40% zakresu rzeczowego prac opisanych w umowie - 

będący podstawą do wystawienia faktury częściowej; 

3) odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie – 

będący podstawą do wystawienia faktury końcowej. 

2. Po zrealizowaniu 40% zakresu rzeczowego robót wynikających z niniejszej Umowy, 

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego przez pisemne powiadomienie 

Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego. 

3. Po zakończeniu wykonania całego zakresu robót wynikających z niniejszej Umowy, 

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego przez pisemne powiadomienie 

Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń (w szczególności badania stopnia zagęszczenia podłoża i warstw 

konstrukcyjnych podbudowy pod nawierzchnię drogi zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami i normami) oraz inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami,  

3) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz wiedzą techniczną. 
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4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

robót). 

5. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, wykazu robót wykonanych. 

6. Dokonanie odbioru końcowego następuje protokołem odbioru końcowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, wykazu robót. 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 

w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

9. Datę odbioru końcowego stanowić będzie dzień zakończenia czynności odbioru i 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad.  

10. Datą zakończenia budowy będzie dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru końcowego.  

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, a 

Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) czas pomiędzy dniem przerwania odbioru, a dniem faktycznego dokonania odbioru bez 

wad traktuje się jako zwłokę Wykonawcy, jeśli nastąpi przekroczenie terminu, o którym 

mowa w § 2 Umowy; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy. 

12. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, lub w okresie rękojmi za wady oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 

Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę i zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty z tego tytułu. 

 

§ 12 

Klauzula zatrudnienia na umowę o pracę 
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1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

1) roboty ziemne ręczne i zmechanizowane; 

2) obsługa maszyn i urządzeń budowlanych; 

3) roboty budowlane, 

4) montaż sieci, 

5) montaż instalacji. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie dotyczy osób wskazanych na 

stanowisku: Kierownika Budowy, Kierownika robót oraz innych osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do 

żądania przedłożenia: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika; 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowo:  

1) oświadczenie, że zatrudnione osoby są przeszkolone w odpowiednim do rodzaju 

obowiązków zakresie, posiadają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone 

dokumentami, posiadają aktualne badania lekarskie i nie mają przeciwwskazań do 

wykonywania danego zakresu obowiązków; 

2) oświadczenie, że osoby wykonujące prace zostały przeszkolone w zakresie BHP przy 

wykonywaniu ww. robót.  

6. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 

1) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 10) niniejszej Umowy. Niezłożenie 

przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie oświadczenia 
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potwierdzającego spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności; 

2) jeżeli okres trwania naruszenia zasad zatrudnienia jest krótszy niż miesiąc 

kalendarzowy, wówczas wysokość kary umownej, o której mowa w pkt 1) powyżej 

ustala się proporcjonalnie do ilości dni, w których stwierdzono to naruszenie; 

3) kary umownej, o której mowa w pkt. 1)-2) nie nalicza się jeżeli Wykonawca wykaże, że 

naruszenie zasad zatrudnienia nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za 

przyczynę nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznane 

nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia lub 

wygaśnięcie umowy o pracę z przyczyn wskazanych w art. 63-67 Kodeksu Pracy. W 

takim przypadku Wykonawca winien zastąpić ww. osobę inną osobą pod warunkiem, 

że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na 

okres realizacji zamówienia; 

4) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 3 

Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 

13 ust. 1 pkt 11) niniejszej Umowy. 

7. W przypadku, gdy zakres robót budowlanych, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu będzie wykonywany przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, 

Wykonawca winien w umowie o podwykonawstwo zobowiązać Podwykonawcę do 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności oraz 

poddanie się kontroli na tę okoliczność i na zasadach określonych w ust. 3-5 powyżej, pod 

rygorem niezaakceptowania Podwykonawcy przez Zamawiającego. 

 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w terminie, 

określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

naruszenia innych postanowień umownych, Zamawiający ma prawo naliczać kary 

umowne w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia  

ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień 

opóźnienia;  

2) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych podczas odbioru końcowego w wysokości 

0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3 ust. 2 Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego terminu do usunięcia wad; 

3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji  w wysokości 

0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3 ust. 2  Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego terminu do usunięcia wad; 
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4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie  Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §  3 ust. 2 

niniejszej umowy; 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2  

niniejszej umowy, każdorazowo za stwierdzony przypadek braku zapłaty lub 

nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom; 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o których mowa w § 7 ust. 8, w 

wysokości 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) brutto za każdy dzień zwłoki. Kary będą 

naliczane o dnia podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym do dnia 

zawarcia umowy  z podwykonawcą; 

7) w przypadku nieprzedłożenia, w terminie wskazanym w § 7 ust. 13 i ust. 16, poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o której mowa w § 7 

ust. 13, ust.16 i ust.17 w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) brutto za każdy dzień 

zwłoki; 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 7 ust. 10, w 

zakresie terminu zapłaty, w terminie wskazanym w § 7 ust. 11, w wysokości 300,00 zł (trzysta 

złotych 00/100) brutto za każdy dzień zwłoki; 

9) za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej - w wysokości 1 000,00 zł; 

10) w przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w sposób nieprzerwany, 

przy realizacji niniejszego zamówienia, w zakresie wymaganych przez Zmawiającego 

czynności, określonych w § 12 ust. 1 Umowy – karę w kwocie odpowiadającej 

iloczynowi 150 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

Rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 2207 ze zm.) obowiązującym w okresie, w którym doszło do naruszenia zasad 

zatrudnienia  oraz liczby miesięcy, w których naruszenie to stwierdzono za każdą 

osobę; 

11) za nieprzedstawienie w terminie informacji, o której mowa w § 12 ust. 3 każdorazowo 

karę umowną w wysokości 1 000,00 zł; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z wyłącznej winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. Kary umowne, o których mowa w § 12 ust. 1 mogą być dochodzone przez Zamawiającego 

niezależnie. 

4. Kary umowne wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu mają charakter kar odrębnych i 

mogą podlegać kumulacji, z zastrzeżeniem, że łączna suma kar określonych w niniejszym 

paragrafie nie przekroczy 20 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy. 
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5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy jak również zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych.  

§ 14 

Ubezpieczenie 

1. W okresie od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich odbioru Wykonawca zobowiązany jest 

posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż …. zł 

(wartość kontraktowa i deliktowa w sumie); 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ww. polisy ubezpieczeniowej najpóźniej 

przed podpisaniem Umowy. 

3. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy 

winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z rozszerzeniem o klauzulę 

włączającą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców 

ubezpieczonego (OC za podwykonawców). 

4. Jeżeli ważność polisy ubezpieczeniowej, o której mowa powyżej wygaśnie w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w 

terminie 5 dni od daty jej wygaśnięcia nową polisę na pozostały okres realizacji Umowy, z 

zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 9). 

 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 3% wynagrodzenia ofertowego (ceny 

ofertowej brutto), o którym mowa w § 3 ust. 2, tj. ... zł (słownie złotych ...) w formie. 

2. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres obowiązywania zabezpieczenia, a 

zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 

zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

4. Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było 

nieodwołalne, zaś kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego 

na jego pierwsze żądanie, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się 

warunków uprawniających go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności 

składania przez Zamawiającego dodatkowych dokumentów.  
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5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego robót; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji. 

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, o której mowa w ust. 5 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął 

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 16 

Warunki odstąpienia od Umowy i rozwiązania umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - zgodnie z art. 456 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy stwierdzonego protokołem 

sporządzonym przy udziale Zamawiającego. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności:  

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art.456 ustawy;  

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 ustawy Pzp;  

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 

polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, przed upływem terminu określonego w § 2 niniejszej Umowy, z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli zajdzie jedna z niżej wymienionych 

okoliczności:  

1) Wykonawca  nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
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2) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym realizację zamówienia i 

przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

3) Wykonawca realizuje zamówienie w sposób niezgodny z niniejszą Umową i 

wskazaniami Zamawiającego, pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego 

do zaniechania naruszeń, i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu; 

4) Zamawiający zobowiązany będzie do co najmniej dwukrotnego dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub gdy 

Zamawiający zobowiązany będzie do dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5 % wartości Umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy; 

5) wobec Wykonawcy ogłoszono upadłość lub likwidację; 

6) zaistniały inne okoliczności określone w Umowie lub przepisach prawa uzasadniające 

odstąpienie Zamawiającego od Umowy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu 

określonego w § 2 niniejszej Umowy również w przypadku zmiany przepisów prawa 

uniemożliwiającej realizację Umowy na jej warunkach. 

7. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca 

w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 835, ze zm.). 

8. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z 

podaniem uzasadnienia, każdorazowo w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie.  

9. W wypadku rozwiązania i odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło rozwiązanie Umowy; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych; 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę; 

4) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 

od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od rozwiązania Umowy oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia rozwiązania Umowy. 

10. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z 

Umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i 

wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu Zamawiający może  odstąpić od Umowy, lub powierzyć poprawienie lub dalsze 

wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
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§ 17 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości  i rękojmi obejmującej cały 

przedmiot niniejszej umowy na okres … miesięcy liczony od dnia następnego po dniu 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, a 

także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej części.  

3. W ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji po stwierdzeniu przez Zamawiającego 

wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej 

Zamawiający może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.  

5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał usunięcia wady, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub usunięcia wady.  

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w 

ust. 1 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.  

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z 

tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.  

8. W dowolnym terminie w trakcie obowiązywania gwarancji jakości Zamawiający ma prawo 

wezwać Wykonawcę w celu przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego a Wykonawca 

winien uczestniczyć w przeglądzie pod rygorem, że jego nieobecność oznaczać będzie 

uznanie  stwierdzeń zawartych w protokole za przyznane.  Wykonawca jest zobowiązany 

do usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w trakcie przeglądu, które wystąpiły w 

Przedmiocie umowy lub/i wszelkich użytych lub/i wbudowanych przez Wykonawcę 

materiałach, urządzeniach, elementach wyposażenia i wszelkich innych elementach. 

9. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób istotny 

ograniczają osiągnięcie określonych dokumentacją projektową parametrów Zamawiający 

może według swego wyboru odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy 

nadzoru i inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując 

prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody z tego tytułu. 

10. Niezależnie od tytułu dochodzenia przez Zamawiającego swoich praw (gwarancja czy 

rękojmia) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych wad w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania od Zawiadamiającego pisemnego wezwania chyba że Zamawiający 

wyznaczy inny termin.  

11. Postępowanie w sytuacji wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi:  
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1) po wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie 

pisemnej lub faksem wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego 

istnienia wady.  

2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego 

i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa 

w ust. 11 pkt 1), nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym 

dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego. 

3) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez 

Zamawiającego 

12. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe, zgodne z ust.1. 

 

§ 18 

Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia:  

1) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak 

możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe 

do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres 

co najmniej 3 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na 

terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 latach, liczonych od dnia upływu 

terminu składania ofert; 

2) z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, tzn. 

niezależnego i niezawinionego przez Strony losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu 

nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za Siłę wyższą 

warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: pandemię, epidemię 

oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne itp.; 

3) przerwy w wykonywaniu Umowy z powodu braku personelu Wykonawcy lub jego 

Podwykonawców, wywołanego epidemią; 

4) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 

wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie; 

5) opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy 

lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe 

wykonanie Umowy przez Wykonawcę; 

6) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, opinii lub innych aktów administracyjnych, ponad terminy wskazane w 

Kodeksie postępowania administracyjnego lub innych wiążących przepisów, których 

wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robót przez 
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Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 

7) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 

gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy; 

8) opóźnienie Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje 

opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z Umowy; 

9) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 

Wykonawcę; 

10) wystąpienia awarii na placu budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 

przez Wykonawcę; 

11) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym; 

12) wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 poniżej. 

3. Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności 

wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły 

Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu Umowy. 

4. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu - na pisemny i 

umotywowany wniosek każda ze stron w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów 

dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie 

negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; 

2) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207, ze zm.), jeżeli 

zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę — w terminie 

30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na 

pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie 

negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy 

powinien zawierać w szczególności kalkulację kosztów wykonania zamówienia z 

uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone w zakresie wartości, o jaką wzrosną 

całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające z 

podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji 

pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do 

wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego po zmianie przepisów lub jej 
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odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen 

etat; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę — w terminie 30 dni 

od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i 

umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w 

sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać 

w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z 

uwzględnieniem zmiany wysokości stawki ubezpieczenia. Wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy 

ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia 

publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę, wynikających z konieczności 

odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę 

o pracę, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia 

w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto 

tych osób; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1342, ze zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę — w terminie 30 dni od wejścia w 

życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i 

umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w 

sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać 

w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z 

uwzględnieniem zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone w zakresie 

wartości, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez 

Wykonawcę, a wynikające z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

dokonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie 

wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części 

zamówienia; 

5) okoliczności wskazanych w ust. 6 poniżej. 

 

5. Zmiana Podwykonawcy  

1) jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się 

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę 

pod warunkiem, że nowy podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie nie 
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mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez 

dotychczasowy podmiot trzeci; 

2) zamiana Podwykonawcy/podmiotu trzeciego może nastąpić wyłącznie po 

przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z 

udziału w realizacji przedmiotu zamówienia lub po rozwiązaniu (odstąpieniu od) 

Umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.  

6. Zmiany Umowy odnoszące się do przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

1) gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane 

z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie 

publicznym lub Zamawiającego, dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych 

poprzez ich ograniczenie z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o 

więcej niż 50 % zakresu podstawowego rzeczowego lub finansowego przedmiotu 

zamówienia; 

2) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

3) konieczność wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu 

Umowy, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej na skutek okoliczności, 

których Zamawiający nie mógł przewidzieć lub konieczność ich wykonania wynika z 

wad dokumentacji projektowej, a profesjonalny i doświadczony Wykonawca działający 

z należytą starannością nie był w stanie ich przewidzieć i skalkulować, w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego. Rozpoczęcie wykonywania ww. robót może nastąpić 

jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora 

nadzoru, i samego Zamawiającego oraz po zawarciu stosownej zmiany do umowy.  

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, związane z wykonywaniem niniejszej Umowy, strony będą rozstrzygać 

w pierwszej kolejności w drodze porozumienia. 

2. W przypadku braku zawarcia porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów 

będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), bez wyrażonej na piśmie zgody 

Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść praw na rzecz osoby trzeciej.  

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy aneksu do niemniejszej umowy 

pod rygorem nieważności. 

7. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 

każdej ze Stron. 
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