Dopiewo, dnia 22.03.2023r.
ROA.271.4.2023
Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Drwęsa – budowa ul. Akacjowej wraz z oświetleniem.

Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie  art. 284 ust. 2 Pzp, przekazujemy poniższe wyjaśnienia.

[bookmark: _Hlk130385794]Pytanie nr 1. Czy Kabel SN 15 jest do przebudowania?
Odpowiedź:  W ramach zamówienia należy przewidzieć przebudowę SN 15.

Pytanie nr 2. Jaki kabel do oświetlenia? W przedmiarze jest 4x25 w projekcie 4x35?
Odpowiedź:  W ramach budowy oświetlenia drogowego należy wykonać kabel 4x35mm.

Pytanie nr 3. W nawiązaniu do wyjaśnień z dnia 16 marca 2023 r. prosimy o jednoznaczne określenie czy zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 6 opłata w kwocie 139.455, 00 zł wynikająca z decyzji o pozwoleniu na wycinkę nr WŚ.613.16.53.2022.XXXI ma zostać uwzględniona w ofercie wykonawcy. Z decyzji wynika, że w przypadku wykonania nasadzeń zastępczych zawieszona na okres 3 lat opłata zostanie umorzona. Nasadzenia zastępcze zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 nie leżą po stronie wykonawcy przedmiotowego zadania. Ma je wykonać Gmina Dopiewo. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Gmina dokona nasadzeń w terminach wynikających z decyzji i tym samym opłata zostanie umorzona.
Odpowiedź:  Gmina Dopiewo potwierdza, że dokona nasadzeń zastępczych w terminie wynikającym z decyzji WŚ.613.16.53.2022.XXXI, tak więc opłaty z tytułu niewykonania nasadzeń nie należy uwzględniać w ofercie.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi Zamawiający działając zgodnie z art.286 ust. 1 i 3 Pzp, przedłuża: 
- termin składania ofert do 27.03.2023. do godz. 11.00
- termin otwarcia ofert 27.03.2023 godz. 11.30
- termin związania ofertą do 25.04.2023r.





