273 Projekt — Krowodrza zrywa z betonem — opracowanie dokumentacji projektowych
wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych warunkujacych mozliwosé
wykonania robot budowlanych lub zaswiadczen o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4,
TEPreZentOWaANG  PIZEZ  wevvenrienrenneeneenneaneeneanneanenns dziatajacego na  podstawie
Petlnomocnictwa Nr .............. Zdnia oo r. udzielonego przez
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 pazdziernika 2018 r.,

posiadajaca NIP: 6761013717, REGON: 351554353,

zwang dalej Zamawiajacym,

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........cccceeeeeveneennns , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........cccccooviiiininnn. , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spolki
z 0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czegsci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. i NIP: oo, FEPrEZENtOWANYM przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .....................ceeeeee.l. NA
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju, zamieszkalym..............c.ooooiiiiii legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria 1 NUMEK)...ciiiiiiiiee e e , posiadajacym REGON: ... i NIP:

Lo prowadzacym dziatalno$é gospodarczg pod nazwa
.............................. zamieszkalym ... e, legitymujacym si€
dowodem 0sobistym (Seria i NUMEN).........ccoereieiinenenie e PESEL....cociiiiiiiee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju,

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................c.ocoiiiiiin.
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seriai NUMEN)....ccooeeeieire s PESEL ...t e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju

prowadzacymi dziatalnosé gospodarcza w formie spoiki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajagcym REGON.....coiiiiiiiiiiiiee
EINTP. .

(W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach
konsorcjum)
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wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych warunkujacych mozliwosé
wykonania robot budowlanych lub zaswiadczen o braku podstaw do wniesienia

sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
(w przypadku spotki prawa handlowego)

SRRSO zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym W ......cccocceveeevinennnne , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS .......ccocovvveinreinnennns , kapital zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki  akcyjnej), optacony w calosci/w czegdci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajagcym REGON:
.............................. iNIP: ..o, fEPrezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2. ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. totitiiiiin ceeieiiieeeneees ceeeeneee ... legitymujgeym sie dowodem osobistym
(SEria i NUMEN)...c.cciiiirieeee e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadajagcym REGON: ... i NIP:
.............................. ,PESEL ..o

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamdowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, znak sprawy: ............. , Strony zawierajg
UmoWwe nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy niniejszym zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong
na podstawie materiatbw otrzymanych od Zamawiajagcego w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkoéw
ZamoOwienia 1 zgodnie z  wynikiem = przeprowadzonego  postepowania W
trybie.........ooooieiinl. (znak sprawy: ...... ) zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
,Krowodrza zrywa z betonem - opracowanie dokumentacji projektowych wraz z
uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych warunkujacych mozliwos¢
wykonania robot budowlanych lub zaswiadczen o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych” - zwanego dalej
Przedmiotem umowy i wydania go Zamawiajagcemu w siedzibie Zamawiajaceg0 W
Krakowie, przy ul. Centralnej 53.

2. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
uzyskania stosownych ostatecznych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje
robot budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa, o ktorej mowa w ust. 1
(pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia 0 braku sprzeciwu wobec zamiaru zgloszenia
wykonania rob6t budowlanych) na podstawie odrebnego petnomocnictwa udzielonego
przez Zamawiajacego, osobie wskazanej przez Wykonawce.
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3. Przedmiot umowy zostal szczegétowo okreslony w Zalgczniku nr 1 do niniejszej umowy

— Zakresie rzeczowym, stanowigcym jej integralng czes¢.
4.  Wykonawca o$§wiadcza, iz:

1. na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomosc¢
ogélnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych 2z obszarem objetym
opracowywang dokumentacjg projektowa i1 trudnosciami jakie moga wynikac
z charakterystyki tego terenu;

2. szczegblowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat wyceny prac;

3. rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

4. dysponuje $rodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajacymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.

5. *Wykonawca oswiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie
odbywac sig przy uwzglednieniu i z poszanowaniem Wymagan okreslonych i
wynikajgcych z obowiqgzujgcych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze
zm.), w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz
tqczny udziatl pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.)
uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co najmniej ...... sztuk ,
to jest nie mniej niz 10 %. Na zgdanie Zamawiajgcego, w kazdym czasie
realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 9 ust. 4 Umowy,
informacji dotyczqcych liczby wykorzystywanych pojazdow do  realizacji
Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia
Zamawiajgcemu  mozliwos¢  przeprowadzenia  identyfikacji  pojazdow
spetniajgcych wymagania natozone ustawg z dnia 11.01.2018 r. 0
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .Jj. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze
zm.). Zamawiajgcy ma prawo zgdaé przedstawienia do wglgdu niezbednych
dokumentow w tym zakresie potwierdzajqcych wypetnienie przez Wykonawce
opisanych w niniejszym ustepie obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien
wykazac¢ ztozenmiem stosownych dokumentow lub oSwiadczen w terminie
wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajgcego w tym zakresie.
Nieprzestrzeganie / niewypetnianie przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych
mowa w niniejszym ustepie, jak rowniez nieztoZenie na Wezwanie Zamawiajgcego
wymaganego oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu, stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwiqzku z czym moze skutkowac
skorzystaniem przez Zamawiajgcego 7 prawa odstgpienia od Umowy  lub
wypowiedzenia umowy ze Skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.
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* Uwaga: zapisy ust. 5 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji Przedmiotu
umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych(t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) i zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zlozonym wraz
z ofertq.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1.  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie
z przedstawiong przez niego oferta, sporzadzong na podstawie materiatdbw otrzymanych
od Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zakresem
rzeczowym umowy stanowigcym jej integralng cz¢$¢ oraz w Sposob zgodny
Z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajgcemu, z zachowaniem nalezytej
staranno$ci wymaganej w Stosunkach tego rodzaju od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

3. Wykonawca przy opracowywaniu Przedmiotu umowy zobowigzuje si¢ zastosowaé
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktore ma
by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

4.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Przedmiotu umowy kompletnego z punktu
widzenia celu jakiemu ma shizyé, spdjnego iskoordynowanego we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajacego niezbedne uzgodnienia, opinie oraz
decyzje administracyjne w razie potrzeby, w tym w szczegélnosci:

1) zaopatrzonego w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numeroéw uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacego wykonanie przytaczy mediow,

3) umozliwiajgcego uzyskanie w razie koniecznosci ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu
na budowe¢ lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru zgloszenia
wykonania robot budowlanych.

4) umozliwiajacego zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane
na jego podstawie,

5) zapewniajacego poszanowanie praw o0sOb trzecich, w tym miedzy innymi
uwzgledniajagcego wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sgsiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddziatywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sgsiednich, okresla¢
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujgcego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sasiednich nieruchomosci w trakcie budowy,
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6) przedstawiajagcego rozwigzania szczegdbtowe w zakresie umozliwiajagcym

realizacj¢ zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jego podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zastoSowania w rozwigzaniach projektowych
wyrobéow budowlanych (materialtdow 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego,
ktorego dotycza.
6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia dokumentacji
projektowej, stosownie do przepisow ustawy Prawo Budowlane.

7. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane
w ramach realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.
8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bgdgcymi w posiadaniu Zamawiajgcego
przed rozpoczeciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkow wykonania Przedmiotu Umowy;

3) optymalizacja przyjmowanych rozwiagzan pod wzgledem ekonomicznym;

4) konsultacje z Zamawiajacym dotyczace istotnych rozwigzan Przedmiotu
umowy, a takze elementow wptywajacych na koszt przedsigwziecia;

5) przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism i dokumentow
uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy,
a takze pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajgcego —
w kazdym z przypadkéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

6) wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania
niniejszej umowy.

9. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) comiesigcznego przedstawienia Zamawiajagcemu informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 30-go dnia danego miesigca kalendarzowego

2) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania
wezwania,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy,

4) udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcow w ramach postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane majace zostac
zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy, w terminie 24 godzin od chwili
przekazania zapytania Wykonawcy.

5) opracowania kosztorysoOw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym i okreslenie na ich podstawie
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warto$ci zamowienia na roboty budowlane, ktére majag by¢ wykonywane na

podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcg.

§3
Prawa autorskie
1. Z chwilg wydania Przedmiotu umowy lub jego czeSci, bez konieczno$ci sktadania
odrebnych o$wiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wlasno$é
nosnikow, na ktorych Przedmiot umowy lub jego cze$¢ zostat utrwalony jak i autorskie
prawa majatkowe do Przedmiotu umowy lub jego cze$ci na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego dla realizacji, w catosci lub czgsci, zadania inwestycyjnego
w oparciu o Przedmiot umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robdot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy, przez
wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

4) kopiowanie, zwielokrotnianie Przedmiotu umowy, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknigtych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

6) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami na ktérych utwor utrwalono,
w szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

7) wykorzystanie Przedmiotu umowy do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Przedmiotu umowy dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu
dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczeg6lnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

8) przedsiewziecie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce
do ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow oswiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Przedmiotu umowy, bezterminowo zobowiazuje si¢ / zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy, oraz wyraza /

str. 6



273 Projekt — Krowodrza zrywa z betonem — opracowanie dokumentacji projektowych
wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych warunkujacych mozliwosé
wykonania robot budowlanych lub zaswiadczen o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych

wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgceg0 autorskich praw osobistych do

Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazaja zgode na:
1) wprowadzanie zmian do Przedmiotu umowy,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o0 sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Przedmiotu umowy w catosci lub
W cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Przedmiotu umowy w catosci lub
W cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastgpczego zlecenia usunigeia wad.

4. W chwili wydania Przedmiotu umowy lub jego czeSci Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

5. W chwili wydania Przedmiotu umowy lub jego czg¢sci Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i Korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploataciji,
0 ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6.  Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 666)), jakimi bedzie si¢ poshugiwal w trakcie wykonywania niniejszej
umowy, a takze, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda
oryginalne, bez zapozyczen z utworéw oséb trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegélnosci praw autorskich oraz ich dobr
osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia,
0 ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od oso6b, z ktérymi bedzie wspolpracowacé przy realizacji niniejszej
umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 - 6 korzystanie z Przedmiotu umowy przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie
autorskie prawa majatkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy
poniesie W zwigzku z wylgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez
Zamawiajacego z Przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytulu niniejszej umowy.

8.  Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej umowy.
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§4

Termin wykonania i odbior przedmiotu umowy

Strony ustalaja termin wykonania catosci Przedmiotu umowy tj. kompletnej dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji formalno-prawnej zezwalajagcej na wykonanie robdot budowlanych (jezeli ma
zastosowanie — zgloszenia wykonania robot budowlanych bez sprzeciwu), a w razie
koniecznosci takze: ostatecznej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach - ostatecznej
decyzji zezwalajgcej na usunigcie drzew lub krzewow, warunkow, uzgodnien i opinii
koniecznych do zrealizowania rob6t budowlanych i wydania go Zamawiajagcemu w terminie:
........................................... od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Przedmiotu umowy lub jego
czesci obejmujacej zrealizowany etap zadania, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej przed
terminem wykonania Przedmiotu umowy w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego
czynnosci odbioru Przedmiotu umowy lub jego czesci.

Dokumentem potwierdzajacym odbior Przedmiotu umowy jest koncowy protokot zdawczo —
odbiorczy.

Przedmiot umowy uznaje si¢ za wykonany W catosci z chwilg dostarczenia Zamawiajagcemu
Przedmiotu umowy zawierajacego ostateczng decyzj¢ administracyjng warunkujacg realizacje
inwestycji.

Zamawiajacy dokonuje odbioru Przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty dostarczenia go
przez Wykonawcg.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczony Zamawiajagcemu Przedmiot
umowy lub jego czgs¢ ma wady lub braki, Zamawiajagcy odmoéwi jego odbioru, wskaze
Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionego
Przedmiotu umowy w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usunigte. Do
czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionego Przedmiotu umowy, uznaje sig,
iz Przedmiot umowy nie zostal wykonany, a Zamawiajgcy zachowuje prawo do naliczenia kar
umownych za zwloke¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy za okres od uplywu terminu
wykonania Przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 1 do dnia podpisania protokotu zdawczo —
odbiorczego.

Podpisanie przez Wykonawce odpowiedniego protokotu zdawczo — odbiorczego jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona cz¢$¢ Przedmiotu umowy jest wolna od wad.
Wykonawca wyda Przedmiot umowy wraz z ostateczng decyzjg administracyjng zezwalajaca
na roboty budowlane, aw razie koniecznosci takze: ostateczng decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, ostateczng decyzja zezwalajagca na usunigcie drzew Iub krzewow,
ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec
zamiaru zgloszenia wykonania robot budowlanych oraz wykazem opracowan, uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien oraz pisemnym o$wiadczeniem, ze jest on wykonany zgodnie
Zumowa, obowigzujagcymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydany w stanie
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kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione: decyzja /

decyzje oraz wykaz opracowan, uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia oraz pisemne
o$wiadczenia, stanowig integralng cze$¢ Przedmiotu umowy.

W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca ztozy rowniez pisemne 0$wiadczenie, iz
przystluguja mu prawa autorskie do Przedmiotu umowy w zakresie w jakim s3a one
przenoszone na Zamawiajacego, a takze, ze Przedmiot umowy wolny jest od wad prawnych, a
korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw osob trzecich.

W przypadku, gdy organ wydajacy decyzje formalno — prawne wykaze braki w Przedmiocie
umowy, to pomimo dokonania przez Zamawiajgcego przejsciowego odbioru Przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelien
wskazanych przez organ wydajacy decyzje formalno - prawne w terminie wskazanym przez
ten organ, w ramach wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie catego Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku wydania Zamawiajgcemu cze$ci Przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawa autorskie w zakresie okreslonym w § 3 niniejszej umowy co do
wydanej czgéci Przedmiotu umowy i ztozy o$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 8 i w ust. 9
niniejszego paragrafu w odniesieniu do wydanej czgsci Przedmiotu umowy.

§5
Nadzor autorski

1. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka koniecznos¢, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 do pelnienia na
zadanie Zamawiajacego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane w oparciu o0 Przedmiot niniejszej umowy.

2. W ramach obowigzkow z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania podstawowych obowigzkéw Projektanta,
wynikajacych z art. 20 ust. | pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
a ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy i zawartych
W nim rozwigzan.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami
wiedzy, obowigzujacymi przepisami oraz z nalezyta starannoscia.

4. Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczacego Przedmiotu
niniejszej umowy, uzupelianie szczegotow opracowan projektowych i dokonywanie
zmian w opracowaniach projektowych nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

5. Nadzor autorski obejmuje w szczegolno$ci:

1) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektows,

2) uzupehianie szczegotdow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnos$cig rozwigzan technicznych, materiatlowych
iuzytkowych z dokumentacja projektowa 1 obowigzujacymi przepisami,
w szczeg6lnosci techniczno-budowlanymi,
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10.

1.

2.

4) uzgadnianie z Zamawiajgcym Oraz wykonawcag robot budowlanych mozliwos$ci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatow i konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

5) udziat w komisjach 1 naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym,

6) udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych, a ponadto
W czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggnig¢cia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego,

7) pobyty Projektanta na budowie, majgce na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonywania
robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad
I wskazowek wykonawcy robot budowlanych; biezace wyjasnienie watpliwosci
i probleméw powstatych w toku robot budowlanych.

Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku budowy

nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwraca¢ szczegdlng uwage na jakos¢

wykonywanych rob6t w dostosowaniu do wymogow wynikajacych z przyjetych

rozwigzan projektowych oraz obowigzujgcych norm i normatywow.

Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane

w Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidtowos¢ wykonania

jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Projektanta na terenie budowy

W jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczego6lnosci:

1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,
2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,

Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot

budowlanych.

Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujac

wezwania na nadzoér autorski, winien podaé¢ Projektantowi jakich podstawowych

probleméw (obiekty, branze) nadzor ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania
czynnos$ci nadzoru autorskiego.

§6
Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu umowy w kwocie
............................................. ztotych brutto (stownie ztotych:

Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego
koncowego, podpisanego przez obie strony umowy, ktéry stanowi zatgcznik do faktury.
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3.

8.
9.

Termin ptatnos$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT, wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 1-2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokolu koncowego.
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturach VAT.
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo wypehi¢ ,,O$wiadczenie w zakresie
infrastruktury transportu publicznego”, w postaci zaltgcznika do faktury (zatgcznik nr 5 do
umowy)
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualng zmiang stawki podatku VAT, z
zastrzezeniem par. 11 ust. 5 umowy.
W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest /nie jest podatnikiem podatku VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow.
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa w Krakowie,
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawié
ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wysta¢ ja za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191).
W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta
Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapiséw
niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za wykonane  ustugi zostanie zaptacone do wysokosci limitow
finansowych na poszczegdlne lata tj.

.............. zt w roku 2024

10. W przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajacych z limitow

przewidzianych na poszczegdlne lata w petnej wysokos$ci, wysoko$¢ limitéw finansowych
przewidzianych na poszczegoélne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iz pomniejszony
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zostanie limit na dany rok a zostanie podwyzszony limit Srodkow finansowych na rok

nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

11. W przypadku zmiany wysokosci $rodkow finansowych wynikajacych z  limitéw
finansowych przewidzianych na poszczegolne lata, strony dokonaja odpowiedniej zmiany
zapisow ust. 9 niniejszego paragrafu w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

12. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na 0sobg trzecig w zakresie
wypelnienia warunkéw umownych, za wyjatkiem cesji wierzytelno$ci na rzecz banku, w
ktorym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat
wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostaé
poprzedzona pisemna zgoda Zamawiajgcego. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
dokonanie dalszych ces;ji.

13. Przewiduje si¢ mozliwosci waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Waloryzacja bedzie
si¢ odbywa¢ w oparciu 0 podany w niniejszych postanowieniach wskaznik, ustalany w
oparciu o wysokos¢ stawki za umowng jednostke naktadu pracy (j.n,p.) oglaszany przez
Izbe Projektowania Budowlanego na kazdy kolejny rok obowigzywania umowy.

14. Wysokos¢ wskaznika waloryzacji wynagrodzenia po uptywie pierwszych 6 miesigcy
ustala si¢ na podstawie wzoru:

W 1=[(Sx+1/Sx) *100] - 100

Gdzie:
W1 — wskaznik waloryzacji wynagrodzenia po uptywie pierwszych 6 miesigcy

Sx — wysoko$¢ stawki za umowna jednostk¢ nakladu pracy (j.n.p.) ustalong na rok
kalendarzowy, w ktorym zawarto umowg, ogloszony przez Izbe Projektowania Budowlanego
w roku poprzedzajagcym rok zawarcia umowy

Sx+1 — wysoko$¢ stawki za umowng jednostke naktadu pracy (j.n.p.) ustalong na kolejny rok
kalendarzowy po roku, w ktérym zawarto umowg;

Z uptywem kazdych kolejnych 6 miesiecy obowigzywania umowy ustala si¢ wspotczynnik
waloryzacji dla kolejnych 6 miesigcy obowigzywania umowy wedlug w/w wzoru dla
wskaznika W1, (Wn = Sxn/Sxn-1 gdzie Sxn — stanowi wysokos$¢ stawki za umowng jednostke
naktadu pracy (j.n.p.) ustalong na rok kalendarzowy, w ktérym uptywa kolejne 6 miesiecy
obowigzywania umowy oraz stawke Sxn-1 — wysoko$¢ stawki za umowng jednostke naktadu
pracy (j.n.p.) ustalong w roku poprzednim).

Wskaznik W zaokragla si¢ do drugiego miejsca po przecinku.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

W przypadku, gdyby powyzszy wskaznik przestal by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

Waloryzacja moze zosta¢ przeprowadzona po uplywie kazdych kolejnych 6 miesigcy
obowigzywania Umowy, w przypadku zmiany wskaznika okreslonego w niniejszych
postanowieniach, o wigcej niz (+/-) 5% liczonej w stosunku do chwili zawarcia umowy.
Waloryzacji dokonuje si¢ o réznice pomigdzy wskaznikiem waloryzacji a warto$cig
wskazang w ust. 16 powyzej.

Waloryzacja przeprowadza si¢ w formie aneksu do Umowy pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich $srodkéw w Budzecie Miasta Krakowa oraz Wieloletnigj
Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

Wynagrodzenie bedzie Waloryzowane do wysokosci +/- 15 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1, co oznacza, ze zmiana wynagrodzenia w skutek zastosowania
Waloryzacji (tj. maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze
przekroczy¢ tego progu.

W przypadku, gdy w wyniku Waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajacego zmiang
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego.

Waloryzacji podlega wynagrodzenie lub jego cze$é, ktore zgodnie z postanowieniami
umowy nalezne jest z uptywem termindéw uprawniajacych do dokonania waloryzacji,
okreslonych w ust. 16.

Wykonawca w terminie 14 dni po uptywie kazdych 6 miesi¢gcy obowigzywania umowy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie, o zmianie wysokosci wskaznika
Waloryzacji. Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu W zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu terminowi dorgczenia zawiadomienia 0 zmianie wskaznika
Waloryzacji o wigcej niz 30 dni oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢ roszczenia o
waloryzacj¢ wynagrodzenia,

Do umoéw, ktorych przedmiotem sg ustugi, zawartych pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres
dhuzszy niz 6 miesigey, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy,
odpowiednie zastosowanie beda mie¢ postanowienia niniejszego paragrafu.

W przypadku kontynuowania wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesiecy tacznie
dla wszystkich Umow o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce
lub Podwykonawce beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkoéw cen.
Waloryzacja bedzie si¢ odbywaé w oparciu o wskaznik wzrostu cen towardéw 1 ushug
konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartatow, oglaszany przez Prezesa GUS
na podstawie art. 7 ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy panstwa w sptacie
niektorych kredytow mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji
bankom wyptaconych premii gwarancyjnych.
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26. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 18, zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe,
o ktorej mowa w ust. 20 w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
27. .Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 10 ust.7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej 7 Wystawionej przez niego
faktury z tymutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§7
Odstapienie

1.  Niezaleznie od wuprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za
prace juz wykonane.

3. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce Przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w umowie, Zamawiajacy moze, bez Wyznaczania terminu dodatkowego,
odstapi¢ od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie
30 dni od uptywu terminu okre$lonego w par. 4 ust. 1 w niniejszej umowy.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Zamawiajacy moze
dokona¢ odbioru mozliwej do wyodrgbnienia czgsci Przedmiotu umowy wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac
projektowych dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac
okresli wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czes$¢
Przedmiotu umowy.

5. W przypadku okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na
opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci
Przedmiotu umowy przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca zezwala
Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej w ten sposob
dokumentacji projektowej.

6. W przypadku okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci Przedmiotu umowy autorskie prawa
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majatkowe do odebranej cze$ci Przedmiotu umowy na polach eksploatacji opisanych

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
7. W przypadku okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci
Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 3 niniejSzej Umowy.

§8
Kary umowne

1.  Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn,
lezacych po stronie Zamawiajacego — 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.

1 niniejszej umowy.

2) Wykonawca w przypadku:

a) gdyby ktorekolwiek z oswiadczen, o ktorych mowa w § 3 ust. 6 okazaly si¢
fatszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
3ust. 2i 3 - 30 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwtoki w wykonaniu catego Przedmiotu umowy — 0,1% wynagrodzenia za
wykonanie Przedmiotu umowy okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1,

c) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — 0,1 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od
uptywu terminow okreslonych w § 9 ust. 2 pkt 2 oraz § 9 ust. 5 umowy,

d) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

e) zwloki w wykonaniu czynno$ci nadzoru autorskiego — 0,1 % wynagrodzenia
okreslanego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtloki, liczac od uptywu
terminu okreslonego zgodnie z § 5 ust. 10 umowy.

f) za kazda nieudzielong odpowiedz na pytania wykonawcéw w ramach
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane
majace zostac¢ zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy w wyznaczonym
terminie, w wysokosci 1.000 zt (jeden tysigc ztotych);

2.  Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Z zastrzezeniem ust. 4 ponize] Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar
umownych z nalezno$ci za wykonane prace.

4.  Maksymalna wysokos$¢ kar umownych, z wytaczeniem kary, o ktérej mowa w § 8 ust. 1
pkt. 2) lit. @) nie moze przekroczy¢é 20% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokosci kar umownych
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od
momentu przekroczenia maksymalnej wysokosci kary umownej.

§9

Rekojmia i gwarancja

str. 15



273 Projekt — Krowodrza zrywa z betonem — opracowanie dokumentacji projektowych
wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych warunkujacych mozliwosé
wykonania robot budowlanych lub zaswiadczen o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych

1.

Wykonawca udziecla Zamawiajgcemu ....... miesi¢cznej gwarancji jakosci na Przedmiot
umowy, liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu zdawczo -
odbiorczego.

Strony ustalajg nastgpujacy sposob postepowania W przypadku ujawnienia wad
Przedmiotu umowy w okresie gwarancji:

1) W razie ujawnienia wad, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy wady na pismie;

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w dokumentacji
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku
w innym uzgodnionym przez strony terminie;

3) W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajagcemu przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia
zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku
Wykonawca nie moze sprzeciwi¢ si¢ ze wzgledu na przystugujace mu prawa
autorskie osobiste do Przedmiotu umowy i upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich a takze do udzielania
zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej.

Jezeli w wykonaniu obowigzku usuni¢cia wad Wykonawca dokonal istotnych zmian
Przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wad
i dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy do Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy. Strony postanawiajg, ze termin rgkojmi za wady Przedmiotu
umowy skonczy si¢ wraz z uptywem terminu rekojmi za wady robot budowlanych,
wykonanych na podstawie tej dokumentacji projektowej. Zamawiajacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji
bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uplywu czasu na ich wykonanie.

O wszelkich wadach i brakach Przedmiotu umowy, dostrzezonych przez
Zamawiajacego po dokonaniu odbioru, w okresie rgkojmi za wady, w szczego6lnosci
w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu o Przedmiot
umowy, Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce na pismie, a Wykonawca
w ramach obowigzkow wynikajgcych z rekojmi zobowigzuje si¢ je usung¢ w terminie
14 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiajgcego o tych wadach lub brakach,
wlasnym staraniem i na wiasny koszt, bez prawa zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

§ 10
Koordynacja realizacji umowy.
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelnienia obowigzkéw
projektanta (dalej Projektant), o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
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posiadajaca/posiadajagcego uprawnienia nr................... , 1 przedstawia oswiadczenie
Projektanta o przyjeciu na siebie obowigzkow, o ktérych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej
wskazanych uprawnien, ktore to dokumenty stanowia Zalgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.

W przypadku konieczno$ci zmiany 0S0by petnigcej obowigzki Projektanta Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemnej.
Zmiana osoby pelnigcej obowigzki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego
aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe
zastgpujaca, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie
pelniagca obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku
Zamawiajacemu o$wiadczenie tej 0soby 0 przyjeciu na siebie obowigzkow Projektanta
o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu
potwierdzajacego posiadanie przez nig uprawnien, ktore to dokumenty bedg stanowity
nowy Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Koordynatorem Zamawiajaceg0 W zakresie oObjetym umowa jeSt: .......ccccvvvvvrenvnnnnnns

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 4, osob¢ petnigcg 0b0w1qzk1
Koordynatora ze strony Zamawiajacego Wyznaczy Kierownik  Zespolu
............................ Zamawiajacego.

Strony postanawiajg, iz wszelka korespondencja prowadzona pomig¢dzy stronami w
okresie obowigzywania niniejszej umowy bedzie kierowana na wskazane powyzej
adresy do korespondencja:

dla Zamawiajacego:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Krakoéw

Faks: ...,

Email: ...l

- dla Wykonawcy:

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy Wspdlnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. W ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis

7.

Pefnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy Lider Konsorcjum), dziafajgcy przez
osoby upowaznione do jego reprezentacCji, przez caly okres realizacji niniejszej umowy, jak
rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci upowazniony
jestdo:

a) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcéw;
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b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy;

c)

d)
€)

f)

przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego ;

prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowq;
reprezentowania Wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy,

podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych
Z realizacjg niniejszej umowy, W SzCzegolnosci do podpisywania umowy, wumow
(W przypadku zamowien dodatkowych [ub uzupetniajgcych) aneksow do umowy,
protokotow.

§11
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy o
czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym
w szczegblnosci w przypadku:

a. z uwagi na skomplikowany charakter opracowania m.in. brak w dokumentacji

uzbrojenia terenu wszystkich mediéw przebiegajacych pod projektowang
inwestycja. W takim przypadku strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania umowy, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

. 'w zwigzKu z trwajacym dtuzej niz 30 dni postgpowaniem 0 uzyskanie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ zadania lub/i innych decyzji.
W takim przypadku strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
umowy, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajace;j
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w
szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W
takim przypadku strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
umowy, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

. W zwiazku z przedtuzajacym si¢ postepowaniem prowadzonym przez Wydziat

Skarbu Miasta dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej
przewidziana jest przedmiotowa inwestycja.

z uwagi na op6znienia w projektach uzbrojenia, co z kolei op6znito dokonanie
uzgodnien w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W
takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,
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f.

z uwagi na brak mozliwos$ci zastosowania na Kilku odcinkach projektowanego
chodnika normatywnych pochylen podtuznych w rozwigzaniach projektowych
( wymagana zgoda Ministerstwa Infrastruktury)

z uwagi na przedtuzajace si¢ uzgodnienia branzowe, CO jest podstawa do
zakonczenia opracowania dokumentacji projektowej i wystapienia o stosowne
decyzje administracyjne

w zwiazku z brakiem odpowiedzi uzytkownikow mediéw zlokalizowanych w
rejonie projektowanej ulicy, na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia

W zwigzku z trudnosciami w uzyskaniu zgody od wykazanych wtascicieli
posesji na ktorych bedzie realizowana inwestycja

z uwagi na nieuregulowany stan prawny dziatek wchodzacych w zakres
inwestycji

z uwagi na przedtuzajaca si¢ procedur¢ zwigzang z zatwierdzeniem projektow
podziatu dziatek

konieczno$ci zmiany osO6b koordynujacych (osob odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim
przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy 0
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym, wystapig okoliczno$ci, ktorych strony nie mogly
przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania nalezyte]
starannosci, ktore uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie
przewidzianym w umowie. Taka sytuacja musi by¢ udokumentowana
stosownymi oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
strony mogg przesung¢ termin wykonania umowy 0 Okres rowny OKresowi
przerw lub przestoju.

. Konieczno$§¢ wprowadzenia innych zmian, ktéore s3 niezbedne do

wprowadzenia aby byto mozliwe zakonczenie opracowania, a nie dato si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajgcego,
w tym w przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy organy
administracji publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa Wykonawce do
jego uzupehienia, co bedzie oznaczalo wykonanie prac dodatkowych,
wykraczajacych poza zakres rzeczowy, stanowiacy zatacznik nr 1 do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o0 takiej sytuacji
Zamawiajacego, jej wpltywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w
terminie 14 dni od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczesnie:

pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegotowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowy;

potwierdzone za zgodno$¢ =z oryginalem kserokopie dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazane przez Wykonawce we
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wniosku — Zamawiajagcy moze zazada¢ okazania przez Wykonawce
oryginatow powyzszych dokumentow;
c. wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementéw
stanowigcych roszczenie Wykonawcy;
d. Kkosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegodlnych sktadnikéw cenotworczych;

W przypadku braku powiadomienia Zamawiajagcego w powyzszym terminie,
Wykonawca traci prawo do zwiekszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytutu
zwigkszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wtasne ryzyko i
nie moze z tego tytutu rosci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw o
rozszerzenie wartosci umowy, chyba ze nie ponosi winy w uchybieniu terminu.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktorych mowa w
powiadomieniu, Strony zawra stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiang
terminu realizacji Przedmiotu umowy oraz zmiang wynagrodzenia. Rozpoczgcie
wykonywania prac dodatkowych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
aneksu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
0 okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy.
Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce
stosownego wniosku 0 Sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na
podstaweg zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujacym okoliczno$ci
faktyczne.

3. W przypadku konieczno$ci zmiany umowy dotyczacej osob koordynujacych realizacje
umowy, strony moga dokona¢ zmiany osob koordynujacych.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany § 9 ust. 4 niniejszej umowy w przypadku
gdyby Zamawiajacy odstgpit od zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
miatoby by¢ wykonane na podstawie Przedmiotu umowy, poprzez skrocenie okresu
obowigzywania rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie:

a) stawka podatku od towarow i ustug,

b) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos¢
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

C) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,
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6.

7.

8.

d) zasady gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow

kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitatowych
- Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia
w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w lit. a — d niniejszego
ustepu na zasadach okreslonych w ust 6 do ust 11 niniejszego paragrafu. Uprawnienie
to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te majag wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawceg. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktéorej mowa w lit. a) - d) wymaga zawarcia
stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka
podatku od towaréw i ushug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktorego pomniejszona zostanie wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten
Sposob, iz zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigca roznice pomiedzy kwotg
podatku od towardw i ustug obliczong wedlug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia
umowy i kwotg podatku od towarow i ustug obliczong wedlug nowej stawki
obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktorego bedzie miata zastosowanie obnizona
stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od
towaré6w 1 ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie ulegnie
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.
W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towarow i ustug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposéb, iz zostanie 0no
powigkszone o kwote stanowigcg roéznice pomiedzy kwotg podatku od towarow i
ustug obliczong wedlug stawki oObowigzujacej w dniu zawarcia umowy i kwotg
podatku od towarow i ushug obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po
wprowadzeniu zmiany w obowiazujacych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej cze$ci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktorego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka podatku
VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana W zakresie stawki podatku od towardéw i ustug miata wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawg
wyliczenia kwoty podatku od towaréw i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana
wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej waznosci sporzadzonego na
pismie.
W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej,
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9.

ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o kwot¢ odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikow wykonujacych przedmiot
umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za
prace albo do wysokosci aktualnic obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktorych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego W zwigzku z wyptata wynagrodzenia pracownikom wykonujacym
przedmiot umowy w postaci roznicy pomigdzy wysokoscig sktadek na ubezpieczenie
spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysokoscia sktadek na
ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylgcznie do czgsci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

10. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy moze

ulec zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z wplatami do pracowniczych planow kapitalowych dokonywanych przez
Wykonawce od osob zatrudnionych wykonujacych Przedmiot umowy w postaci
roéznicy pomigdzy wysokoscig wplat realizowanych przed zmiang zasad gromadzenia i
wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatlowych, a wysoko$cia wptat po
zmianie zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu b¢dzie odnosi¢ si¢ wytgcznie do
cze$ci wptat do pracowniczych plandw kapitalowych dokonywanych od osob, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim odpowiadajacej zakresowi, w jakim osoby te
wykonujg prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy.

11. W przypadkach okreslonych w ust. 6 - 9 niniejszego paragrafu Wykonawcy

przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktoérej mowa w ust. 5
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lit. @) - d) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, ze zmiany te majg bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia
(Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajagcemu
pisemnego uzasadnienia zawierajacego w szczegdlnoSci szczegotowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie 0raz
wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokoSci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang¢ wysokoSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 5 pkt b)-d) niniejszego
paragrafu, moze ewentualnie obejmowaé¢ wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztoéw wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisOw odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos¢
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych. Wykonawca
jest zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych wynikaé bedzie, w jakim
zakresie zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszej paragrafu maja wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegdlnosci :

a. w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 5 pkt b) - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienia WySokos$ci wynagrodzen
(zar6wno przed i jak i po zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot
umowy wraz z okresleniem zakresu (czg$ci etatu/ ilo$ci godzin), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy
oraz czgs$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi;

b. w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 5 pkt ¢) - Wykonawca zobowigzany
jest przedstawié pisemne zestawienie Wysokosci wynagrodzen (zar6wno przed
jak 1 po zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych tytulem ubezpieczenia spotecznego i
zdrowotnego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci) etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czg¢éci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi.

c. w przypadku zmiany o, ktéorej mowa w ust. 5 pkt d) - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokoSci wplat jako
podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitalowych z okresleniem
zakresu (czgs$ci) etatu, W jakim osoby zatrudnione (uczestnicy PPK) wykonujg
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci
wplat do pracowniczych planow kapitalowych odpowiadajacych temu
zakresowi, dokonywane przed zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planow kapitatowych oraz po zmianie tych zasad;

str. 23



273 Projekt — Krowodrza zrywa z betonem — opracowanie dokumentacji projektowych
wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych warunkujacych mozliwosé
wykonania robot budowlanych lub zaswiadczen o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych

§ 12
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine¢ Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegodlnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. osob wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0sOb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. 0sOb, wuczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub o0séb
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca
wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 3 do umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci 0sob wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz 0sOb wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowiacym zalacznik nr 3 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos$¢ przekazania
Wykonawey przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomi¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 4 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
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Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwosci

strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie Stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem przez
Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob
lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkoéw
przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3.

§13
Postanowienia ogolne
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. Whniosek Wykonawcy 0 zmiang treSci umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajagcemu
w terminie do 7 dni liczac od dnia zaistnienia przestanki do zmiany umowy.
3. Spory wynikle w trakcie wykonywania umowy rozstrzygat begdzie sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
4. W sprawach nie uregulowanych umowag majg zastosowanie powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa polskiego.
5. Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu.
6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach w tym:
a) jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
b) jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
7. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czgs$¢ niniejszej Umowy:
— Zalacznik nr 1 — zakres rzeczowy;,
— Zalacznik nr 2 — o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkow
wraz z kserokopig dokumentu potwierdzajgcego posiadanie uprawnien
— Zalacznik nr 3 — klauzula informacyjna
— Zalacznik nr 4 -  wzOor umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych
— Zalacznik nr 5 - Os$wiadczenie w zakresie infrastruktury transportu
publicznego
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O

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 3
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (0g6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:
= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad

Drog Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub
,2Zamawiajacy”).

» Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl

= Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okre§lone obowiazki oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych do$wiadczenie
Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postgpowaniu.

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane be¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO -
przetwarzanie jest niezbedne do wypeklienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze w celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego

=  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Ilub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w
oparciu o obowigzujace przepisy prawa;

= Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia
okresu gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub
ustugi realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwaloSci projektu
dofinansowanego ze $srodkéw Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana
ze srodkow UE)

» Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie
postanowien umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji
Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

= Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
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— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art.
18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacjg - wobec
przetwarzania danych osobowych.

= nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
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Zalacznik nr 4

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym
NIP 6792597429 repreZENIOWANYIM PIZEZ .. ..vrint ittt et et et e et e et et et et et e ee e eeannenns

zwanym dalej Administratorem danych,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

ZSIedZIDG W ..oy e, [adres]

zarejestrowang w rejestrze przeds1e;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy W wysokosci vivieeneene(dotyczy  spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w caloSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym
REGON: ..o ENIP: e, , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. ,AdreS L., pOsiadajacym
REGON: ..o, ENIP: e, ,

( w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarczg  pod  nazwa
.............................. ,  adres  ..iiiiiiiiiiiicicieie i e .. pOsiadajacym
REGON: ..., ENIP: ,

2 prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. AAIES ...ttt et eiee e e e e e e e ... POSiadajacym
REGON: ..., ENIP: e, ,

prowadzacymi  dziatalno$¢  gospodarcza w  formie  spotki  cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajagcym REGON......ccooiiii
ENIP . pod adresem: ...............cooeiininnl.
.......................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .......coooviiiiiiiiiiiiiiiiiieiann,

W przypadku spotki cywilnej podpis pod umowq musi byé zgodny zasadami reprezentacji
wynikajgcymi z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowang W rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapital zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spétki z o.o. i spotki
akcyjnej), optacony w calosci/w czeSci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ..o, FEPrEZENtOWANYM  przez:
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lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé¢ gospodarczq)
2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

............................... , adres etetirtirieieiiieirisieiiesenae..,  posiadajacym REGON:
.............................. ENIP:

reprezentowanymi przez pelnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez

1

2)

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

2. Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidtowego wykonywania ustug objetych
niniejszg Umowg. W szczegdlnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, Zze sg mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz
okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej
Umowy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejsza Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktoére chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza.

4. Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa sie W ramach wynagrodzenia
okreslonego w .......cooiiiiiiiiiii (Umowa Podstawowa).

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do 0sdb,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych powierza Przetwarzajgcemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wylgcznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
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=

niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

Przetwarzajacy Dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymdg przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Przetwarzajacy Dane zobowiagzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezagcych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4

ObowiazKki Przetwarzajacego Dane
Przetwarzajacy Dane oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi RODO.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej] mowa w
art. 28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w trakcie
zatrudnienia ich u Przetwarzajacego Dane, jak i po jego ustaniu.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktéorych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczen 1 $rodkow bezpieczenstwa,
ktore Przetwarzajacy Dane zapewnia Ujety zostaje W zalaczniku B do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy Dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreSlonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy Dane,
uwzgledniajagc  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywigzywac¢ si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.
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6.

7.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowiazuje Si¢ do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pozniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach udostepnienia
danych osobowych.

Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwtocznie, jednak nie podzniej niz do 7 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i Zzadaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze ztozonym zadaniem.

Przetwarzajacy Dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkow okre§lonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o0 naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

Po powzigciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow RODO lub innych przepiséw o
ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomic
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie
po6zniej niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkOw naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga pomoc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ ~ Administratorowi  danych  wszelkiej pomocy w identyfikacji
i zawiadomieniu osob, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich
roszczen.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu unikniecia watpliwos$ci niniejsze
postanowienie stanowi zobowiazanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — 0S0by fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku 2z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelnianiu obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepisoOw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.
Zgtoszenie ~ dokonywane  jest na  adres e-mail  Administratora  danych
sekretariat@zdmk krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zalacznik C do Umowy.

§6

Prawo kontroli
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1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.
3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
4. Przetwarzajacy Dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie z zalacznikiem D wykaz podmiotow
(podwykonawcow), z ktorymi wspodtpracuje badz bedzie wspotpracowat w ramach realizacji
niniejszej umowy.

2. Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

3. W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do
spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej

0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym

lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy 0 Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbednej zwtoki, nie poézniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialnoscig Administratora
danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisow zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wilasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy Ilub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
lub $wiadczonych ustug.

©To0oC

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego Dane
1. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegoélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich
planowanych,
o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajacego Dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
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2. Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec o0sOb trzecich, jak réwniez wobec Podmiotu

1.

powierzajacego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposob
naruszajacy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujace przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatal poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajacego lub
whbrew tym instrukcjom.

Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania swoich pracownikow
i innych osob, przy pomocy ktorych przetwarza dane osobowe, jak za wilasne dziatanie
i zaniechanie.

Podmiot przetwarzajacy ma obowigzek wspotdziata¢ z Administratorem na jego zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.

. Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy

Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow
lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Przetwarzajacego Dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwos$ci
niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby
fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane. W
przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0s0b lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone
od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

§9
Okres obowiazywania Umowy

Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;j.

Przetwarzajacy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu $wiadczenia ustug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwroci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejagce kopie ze swoich zasoboéw oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym o$wiadczeniem.

§ 10
Wypowiedzenie Umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator

danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania

okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z Umowg, RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane
dotycza;

3) nie zapewnit mozliwos¢ skorzystania z prawa kontroli;

4) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

W zwigzku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwiazku z zawartg Umowg

podstawowa, rozwigzanie, wygasnigcie lub odstapienie od Umowy podstawowej powoduje

rozwigzanie niniejszej Umowy.
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1.

2.

3.

§11
Osoby nadzorujace
Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych

z realizacjag niniejszej UmoOwy: ................... nrotel. .l , e-mail

Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy: .................. nrtel. ............... ye-mail ...
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i begda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:
- dla Administratora danych:

Faks: 12-616-74-17

Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: ...,

Email:
Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowac na nastepujace adresy:
a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl
b) dla Przetwarzajacego Dane ......................... (e —mail).

§12
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢
Umowy Podstawowej.

2.

3.

4.
5.

6.

W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Administratora danych.

Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy RODO.

Wykaz zalgcznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zatacznik B — Wykaz zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego Dane;

3) Zalacznik C - Wz6r zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

4) Zatacznik D

Umowe sporzadzonow ......... jednobrzmigcych egzemplarzach:
e egzemplarze dla Administratora danych,
S egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.
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ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.
Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe o0sob fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajacego dane W imieniu
Administratora danych dotycza ponizszych kategorii danych:
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Zalacznik B
Wykaz organizacyjnych i technicznych srodkow zabezpieczenia danych osobowych stosowanych
przez Przetwarzajacego Dane.

. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powotanie o0séb odpowiadajacych za ochrone danych
osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

1. Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemow informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C
Wzér zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miegjsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s6b, ktérych dane dotycza
i ktérych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba oséb, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktorych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpisow danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktorym nastapito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
w tym konsekwencji dla osob, ktorych dane dotyczg i
ktorych dotyczy naruszenie:

Opis $rodkow zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu,
w tym w stosownych przypadkach $rodkow w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zalacznik D
Wykaz podmiotéw, z ktorymi wspolpracuje lub wspélpracowa¢é bedzie Przetwarzajacy Dane
przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres Charakter przetwarzania Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:...caeeea......
NIP:.....eee.......

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:..coeveeun......
NIP................
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Zatacznik nr 5

Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego

Niniejszym oswiadczamy, ze ustugi/dostawy towaréw udokumentowane faktura
0] U dotycza/nie dotycza! infrastruktury publicznego transportu zbiorowego
autobusowego i/lub tramwajowego.

Warto$¢ ustug/towardw przypadajgca na infrastrukture publicznego transportu zbiorowego
autobusowego i/lub tramwajowego wynosi .......... % wynagrodzenia wynikajgcego z powyzszej
faktury /.oeeeeeeveereenas zt brutto z kwoty powyzszej faktury?.

Dla potrzeb niniejszego oswiadczenia przyjeto, ze ustugi/towary dotyczgce infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, to taka czes¢ wykonywanych ustug/dostarczanych towardéw, ktérg mozna
przypisa¢ wytgcznie celom zwigzanym z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, w
tym w szczegdlnosci:

e ustugi/towary dotyczgce torowisk tramwajowych, obiektéw inzynieryjnych lub innych
obiektow i urzadzen zwigzanych funkcjonalnie z transportem tramwajowym/autobusowym;

e ustugi/towary dotyczace systemow stuzgcych sterowaniu i zabezpieczaniu ruchu
tramwajowego/autobusowego;

e ustugi/towary dotyczgce dworcéw autobusowych, przystankéw, zatok autobusowych,
zintegrowanych weztéw przesiadkowych, petli autobusowych; punktéw sprzedazy biletéw,
punktéw informacji pasazerskiej;

e ustugi/towary dotyczace parkingdéw P+R;

e ustugi/dostawy towardw niedotyczgce bezposrednio lub wytgcznie infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, ale realizowane w zwigzku z koniecznoscig wynikajgca z inwestycji,
ktorej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego (np. przebudowa
nawierzchni jezdni, w efekcie poprowadzenia w jej ciggu szyn torowiska tramwajowego,
przebudowa drég w zwigzku koniecznoscig wigczenia budowanego torowiska tramwajowego
do istniejgcego uktadu drogowego).

Dla potrzeb niniejszego o$wiadczenia ustugami/towarami dotyczgcymi infrastruktury publicznego
transportu drogowego nie sg, w szczegdlnosci, ustugi/towary dotyczace drég publicznych w
zakresie, w jakim stuzg one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym ruchowi pojazdéw
prywatnych (takze tzw. buspasy), a ich Swiadczenie/dostawa nie jest efektem koniecznosci
wynikajgcej z inwestycji, ktdrej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego.

! niepotrzebne skresli¢
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