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Nr postepowania DAZ-Z.272.10.2021

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
ZWANA DALEJ SWZ

Zamawiajacy

WOJEWODZTWO POMORSKIE

80-80 GDANSK

ul. Okopowa 21/27

tel.: 58 32 68 555

adres poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu
adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

zwany dalej Zamawiajgcym zaprasza do ztozenia ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej
dalej takze ,,ustawg Pzp”] na:

Dostawe obejmujgca zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych dla
projektu ,,Termomodernizacji obiektow Samorzadu Wojewddztwa Pomorskiego —
pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne ” - Montaz instalacji paneli
fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej — 10. Energia, Dziatania — 10.2.
Efektywnos¢ Energetyczna, Poddziatania —10.2.1. Efektywnos¢ energetyczna,

Zataczniki do SWZ:

Zatgcznik nr 1 - Program funkcjonalno-uzytkowy pn. "Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz
z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV” dla czesci 1, 2
Zatgcznik nr 2.1 — wzér umowy dla czesci nr 1

Zatacznik nr 2.2 — wzér umowy dla czesci nr 2
Zatacznik nr 3 — wzér formularza ofertowego
Zatacznik nr 4 — JEDZ — plik xml

Zatacznik nr 5 — wzér wykazu dostaw

Zatgcznik nr 6 — wzér wykazu oséb

Zatgcznik nr 7— wzor grupa kapitatowa

Zatgcznik nr 8 — wzdr oswiadczenia o aktualnosci
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Adres strony internetowej, na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ

oraz inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie

zamowienia

Adres strony internetowe] prowadzonego postepowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie, dalej zwana rowniez Platforma lub Platforma

zakupowa. Na wskazanej stronie Platformy zakupowej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia SWZ

oraz inne dokumenty zamdwienia bezposrednio zwigzane z niniejszym postepowaniem o udzielenie

zamowienia.

Tryb udzielenia zamoéwienia

1.

Postepowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem
zasad okreslonych ustawg Pzp dla zamdwienia klasycznego o wartosci szacunkowej rownej

lub przekraczajgcej progi unijne.

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej ,,SWZ”,
zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

Opis przedmiotu zamdwienia.

1.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa obejmujgca zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych i instalacyjnych dla projektu ,Termomodernizacji obiektéw Samorzadu
Wojewddztwa Pomorskiego — pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne ” - Montaz
instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby
instalacji PV, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej — 10. Energia, Dziatania — 10.2.
Efektywno$¢ Energetyczna, Poddziatania — 10.2.1. Efektywno$¢ energetyczna, przy czym
Zamawiajgcy dokonat podziatu zamdwienia na 2 czesci.

1) Czesénr1l

Dostawa obejmujgca zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych dla
projektu ,,Termomodernizacji obiektow Samorzadu Wojewdédztwa Pomorskiego — pogotowia
ratunkowe i szpitale psychiatryczne” - Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z
przebudowsg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej — 10. Energia, Dziatania — 10.2. Efektywnos¢ Energetyczna, Poddziatania —
10.2.1. Efektywno$¢ energetyczna dla nastepujgcych obiektéw:

Wojewaddzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdarisk Budynek
nr 17, Budynek nr 19, Budynek nr 20, Budynek nr 21

Szczegdtowy zakres Prac oraz sposodb ich wykonania okreslajg nastepujgce dokumenty:

-program funkcjonalno-uzytkowy pn. “Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz
z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV’ ABP Roman Wyrzykowski 80-171
Gdansk, ul. Cyganska Géra 7b bedacy zatacznikiem nr 1 do SWZ

Przedmiot zamodwienia bedzie wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ze Srodkéw
Samorzgdu Wojewddztwa Pomorskiego oraz ze srodkéw budzetu panstwa
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2) Czesc¢ nr2

Dostawa obejmujgca zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych dla
projektu ,,Termomodernizacji obiektow Samorzadu Wojewdédztwa Pomorskiego — pogotowia
ratunkowe i szpitale psychiatryczne ” - Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z
przebudowa instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej — 10. Energia, Dziatania — 10.2. Efektywnos¢ Energetyczna, Poddziatania -
10.2.1. Efektywnos¢ energetyczna dla nastepujgcego obiektu:

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Stupsku, budynek nr 6, ul. Paderewskiego 5, 76-200 Stupsk

Szczegbtowy zakres Prac oraz sposdb ich wykonania okresla program funkcjonalno-uzytkowy pn.
Program funkcjonalno-uzytkowy pn. ”Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz

z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV’ ABP Roman Wyrzykowski

80-171 Gdansk, ul. Cyganska Géra 7b bedacy zatacznikiem nr 1 do SWZ

Przedmiot zamdwienia bedzie wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ze Srodkéw
Samorzadu Wojewddztwa Pomorskiego oraz ze sSrodkéw budzetu panstwa

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia dla czesci 1i 2 zostat okreslony w:
® niniejszej SWZ

e Programie funkcjonalno-uzytkowym pn. “Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz
z przebudowa instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV’ ABP Roman Wyrzykowski
80-171 Gdansk, ul. Cyganska Géra 7b dla czesci 1, 2 zatgcznik nr 1 do SWZ,

e wzorze umowy, ktéry stanowi zatgcznik nr 2.1 do SWZ dla czesci 1,
e wzorze umowy, ktdry stanowi zatgcznik nr 2.2 do SWZ dla czesci 2.

. UWAGA: Niniejsze postepowanie nie obejmuje swoim zakresem instalacji ogniw PV na dachu
budynku nr 26 Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie
Gdanskim, a ktéra to instalacja jest réwniez opisana w zatgczniku nr 1 do SWZ

. Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do paneli PV zostaty okreslone w zatgczniku
nr 1 do SWZ, w tym gwarancja na panele PV nie mniejsza niz 10 lat oraz gwarancja utraty
sprawnosci liniowej, nie wiecej niz 20% wartosci nominalnej po 25 latach.

. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na dowolng liczbe czesci.

. Zakres i forma dokumentacji projektowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych okreslone sg w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 1129).

. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowac wszystkie branze i zawierac
rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
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poprawek, w przypadku zas zaniechania powyzszego skutki z tym zwigzane obcigza¢ beda

wytgcznie Wykonawce. Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartosci docelowe, w ktorych
dopuszczalne sg zmiany w ramach uzgodnien z Zamawiajgcym.

8. W trakcie wykonywania robét budowlanych Wykonawca moze dokonac zmian w projekcie (za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego) pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajgcego, lub zostang osiggniete lepsze parametry, lub Wykonawca zaoferuje urzadzenia
o wyzszych parametrach niz wskazane w projekcie, a wszystko pod warunkiem, ze cena
ryczattowa umowy nie ulegnie zmianie.

9. Przedstawione w PFU dane sg materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych
opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej
dokumentacji pod warunkiem uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z
zainteresowanymi stronami. Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych
przez Zamawiajacego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wtasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych
w sktad kontraktu. Przedmiotowa zmiana nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

10. Zgodnie z zapisem Programu funkcjonalno-uzytkowym pn. ”Montaz instalacji paneli
fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV” pkt 3.4
»Wszystkie montowane panele muszq byc identyczne, tego samego producenta i o identycznych
parametrach”. Powyiszy zapis odnosi sie do paneli montowanych w ramach jednej czesci
przedmiotu zamdwienia .

11.Zamawiajgcy umozliwia odbycie przez Wykonawcédw wizji lokalnej planowanego miejsca montazu
instalacji fotowoltaicznych. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiajgcy
wyznacza wizje lokalne w nastepujacych terminach:

Wojewaddzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza, Budynek nr 17, Budynek nr 19, Budynek
nr 20, Budynek nr 21, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdansk Zbiérka przed wejsciem do budynku nr 17
dnia 8.06.2021 r. o godz. 9:00.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Stupsku, budynek nr 6, ul. Paderewskiego 5, 76-200 Stupsk:
Zbidrka przed budynkiem biurowo — socjalnym dnia 9.06.2021 r. o godz. 9:00.

12.Cena oferty stanowi¢ bedzie ryczattowe i maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
catosci przedmiotu zamdwienia, niezalezne od faktycznego rozmiaru robot budowlanych i innych
Swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji. Wykonawca nie bedzie
mogt zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow tych robét i innych swiadczen. Za zgodg Stron, w przypadku
zmniejszenia zakresu robét budowlanych, ktorych wykonanie stato sie nie celowe, wynagrodzenie
moze ulec obnizeniu o zakres robét niewykonywanych.

13.Za ustalenie zakresu dostaw, robét i innych $wiadczen oraz sposdb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
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14.Wykonawca nie bedzie roscit jakichkolwiek praw do dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca
zobowiazany jest do uwzglednienia w ofercie i wycenie zapaséw dodatkowych kosztéw jakie
moga wystgpié przy pracach na starych budynkach

15.Realizacja przedmiotu zamdwienia, w tym robét budowlanych i instalacyjnych bedzie odbywata
sie na czynnych obiektach. Nalezy uwzglednic¢ i zapewni¢ mozliwo$¢ funkcjonowania obiektow
w trakcie wykonywania robét budowlanych. Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do
uzgadniania z dyrektorem jednostki zarzagdzajgcym danym obiektem lub z wyznaczong przez niego
osobg termindw i zakreséw wykonywania poszczegélnych prac.

16.Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres obowigzywania Umowy ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej. Zakres polisy okreslaja § 16 wzory umoéw, stanowigcych zatacznik
nr 2.1 dla czesci 1 oraz 2.2 dla czesci 2 do SWZ.

17.Prawem wiasciwym dla niniejszego zamdwienia (w tym dla umowy zawartej w wyniku niniejszego
postepowania i dla oceny skutkéw prawnych wszystkich dokumentow w tym zamdwieniu) jest
prawo polskie z uwzglednieniem prawa Unii Europejskiej.

18.Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamodwienia. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcy. W takiej
sytuacji Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce cze$ci zamodwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm Podwykonawcow (o ile sg
znane).

19.Wszedzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamdwienia, powotane sg normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, badz wskazane sg znaki towarowe, parametry lub
zrédta pochodzenia (nazwy producentéw lub urzadzen), postanowienia te nalezy traktowac jako
przyktadowe, a Wykonawca ma kazdorazowo prawo zastosowania rozwigzania réwnowaznego
z tym zastrzezeniem, iz zaproponowane rozwigzania réwnowazne muszg spetniaé co najmniej
zatozenia projektowe.

20.Wspolny Stownik Zamdwien :

KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG StOWNIKA CPV

1) 74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
2) 74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury i inzynierii

3) 74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne

4) 74230000-0 Ustugiinzynieryjne

5) 74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

6) 74232000-4 Ustugiinzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG StOWNIKA CPV

7) 45000000-7 Prace budowlane

8) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

9) 45200000-9 Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych

10) 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

11) 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

12) 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

13) 45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

14) 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29

15) 45320000-6 Roboty izolacyjne

16) 45340000-2 Instalowanie sprzetu ochronnego

17) 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe

18) 51000000-9 Ustugi instalowania

19) 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

20) 45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane

21) 45262690-4 Remont starych budynkéw

22) 45261200-6 Wykonywanie konstrukcji dachowych i malowanie dachu

23) 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

24) 45261410-1 lzolowanie dachu

25) 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
26) 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

27) 45312310-3 Ochrona odgromowa

28) 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

29) 45316200-7 Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

30) 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

31) 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

32) 51112000-0 Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej
33) 09331200-0-stoneczne moduty fotowoltaiczne

. Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie 0 zamodwienie wytgcznie przez

Wykonawcéw, o ktdrych mowa w art. 94 ustawy Pzp.

. Podwykonawstwo:

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

2) W zwigzku z realizacjg zamdwienia zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego
wykonania kluczowych zadan zamoéwienia.

3) Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia podwykonawcom,
wykonawca wskazat w ofercie czesci zamodwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz podat (jezeli sg juz znani) nazwy tych podwykonawcow.

4) Powierzenie czesci podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92
ustawy Pzp, tzn. oferty przewidujgcej odmienny sposdb wykonania zamdwienia niz okreslony w
niniejszej SWZ.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j i ustanowienia dynamicznego systemu
zakupdw oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukgji
elektronicznej.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamdwien na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania oferty w postaci katalogdéw elektronicznych ani dotgczania
katalogdw elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 93 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zaméwienia prowadzone
jest w PLN.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
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Informacja o przedmiotowych srodkach dowodowych.

Zamawiajgcy nie zgda ztozenia przez wykonawce przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Termin wykonania zamdéwienia.

Wymagany termin wykonania zamdwienia:

dla czesci nr 1 — Zamawiajacy wymaga, aby zamodwienie zostato wykonane w terminie 4 miesiecy od

dnia zawarcia umowy, zgodnie z harmonogramem realizacji zamdwienia i ptatnosci, o ktérym mowa

w § 12 wzoru umowy (Zatacznik nr 2.1 SWZ).

dla czesci nr 2 — Zamawiajgcy wymaga, aby zamdwienie zostato wykonane w terminie 3 miesiecy od

dnia zawarcia umowy, zgodnie z harmonogramem realizacji zaméwienia i ptatnosci, o ktérym mowa

w § 12 wzoru umowy (Zatacznik nr 2.2. SWZ).

Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

1. O udzielenie przedmiotowego zamdwienia mogg sie ubiegaé¢ wykonawcy, ktérzy nie podlegaja

wykluczeniu.

2. Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie zamdwienia, na podstawie okolicznosci

wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, ktére wystapity w odpowiednim okresie wskazanym

w art.

111 ustawy Pzp, Wykonawce:

1) bedacego osobg fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a)

b)
c)

d)

f)

h)

udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
handlu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.

165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,

o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktdrym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769),

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo
przeciwko wiarygodnosci dokumentdw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestepstwo skarbowe,

o ktéorym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
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2) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki
w spofce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym
mowa w pkt 1;

3) wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert
dokonat ptatnosci naleznych podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci;

4) wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

5) jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktdcenie konkurenciji,
w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czeSciowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg, ze przygotowali te
oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktdorych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktdcenia konkurencji
wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy
z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zaktdcenie konkurencji
moze by¢ wyeliminowane w inny sposdb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w
postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia.

3. Jezeli Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby
zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktdre zostaty
przewidziane wzgledem Wykonawcy.

4. W przypadku wspodlnego ubiegania sie wykonawcdéw o udzielenie zamdwienia zamawiajacy zbada,
czy nie zachodzg podstawy wykluczenia wobec kazdego z tych wykonawcow.

5. Zamawiajacy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2i 5
ustawy Pzp, jesli udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit tgcznie przestanki wskazane w art. 110 ust.
2 ustawy Pzp.

7. Zamawiajacy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci o ktérych mowa w art. 110
ust. 2 ustawy Pzp sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage
i szczegodlne okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynnosci nie sg
wystarczajgce do wykazania rzetelnosci, zamawiajgcy wyklucza wykonawce.

8. Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

VIIl. Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.

1. O udzielenie przedmiotowego zamowienia mogg sie ubiegaé wykonawcy, ktérzy spetniaja
warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego.
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2. Zamawiajgcy wymaga spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie zdolnosci

technicznej lub zawodowej, tj.:
1) Wykonawcy

a) Dlaczescinril

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze wykonat nalezycie
w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 2 instalacje
fotowoltaiczne na budynku lub budynkach, o mocy szczytowej baterii ogniw
fotowoltaicznych co najmniej 5 kWp kazda, (wzoér wykazu dostaw stanowi zatgcznik nr 5
do SWZ2);

b) Dlaczescinr2
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze wykonat nalezycie
w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, co najmniej 2 instalacje
fotowoltaiczne na budynku lub budynkach, o mocy szczytowej baterii ogniw
fotowoltaicznych co najmniej 10 kWp kazda, (wzér wykazu dostaw stanowi zatgcznik nr
5 do SWz2);

UWAGA:

e Zamawiajgcy, na potwierdzenie warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w rozdz.
VIIl ust.2 pkt 1) lit. a) illit b) SWZ, dopuszcza wskazanie tych samych dostaw dla wszystkich
czesci zamowienia, na ktére Wykonawca ztozy oferte.

e Zamawiajacy uzna réwniez spetnienie warunku w przypadku wykazania dostaw
zrealizowanych w ramach robét budowlanych.

e W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia - warunek
okreslony w rozdz. VIII ust.2 pkt 1) lit. a) SWZ, musi spetnia¢ w catosci przynajmniej jeden
z Wykonawcow;

e W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia - warunek
okreslony w rozdz. VIII ust.2 pkt 1) lit. b) SWZ, musi spetniaé w catosci przynajmniej jeden
z Wykonawcéw;

e Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyzszy warunek
zostanie uznany za spetniony jezeli spetnia go w catosci ten podmiot.

2) Osdéb wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia (warunek taki sam dla czesci 1
i 2 zamowienia)

Zamawiajacy uzna ten warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze skieruje do realizacji
zamodwienia, tj. dysponuje lub bedzie dysponowat na etapie realizacji umowy w sprawie
niniejszego zamodwienia publicznego, osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia:

a) jedna osobg, ktdra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajgcg uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu zamdwienia)
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b) jedng osobg, ktéra bedzie petni¢ funkcje projektanta branzy elektrycznej, posiadajaca

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektéw
architektoniczno-budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia),

UWAGA:
e Zamawiajgcy dopuszcza, aby jedna osoba petnita wiecej niz jedng funkcje, o ile spetnia
wymagania stawiane osobom przewidzianym do petnienia tych funkcji (dotyczy to réwniez
kierownika budowy).

e Zamawiajacy dopuszcza wskazanie tych samych osob dla wszystkich czesci zamdwienia, na
ktore Wykonawca ztozy oferte, o ile spetniaja wymagania stawiane osobom przewidzianym
do petnienia tych funkciji.

e Przez uprawnienia budowlane rozumie sie uprawnienia do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz
rozporzgdzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadajgce im inne wazne uprawnienia
budowlane wydane na mocy wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia.

e W przypadku obywateli panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej muszg oni spetnia¢ wymogi okreslone w art. 12a ustawy Prawo budowlane,

z ktérych wynika, ze samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogg réwniez
wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 220 ze zm.).

3. Oceniajgc zdolnos¢ techniczng lub zawodowa, zamawiajgcy moze, na kazdym etapie
postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez
wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobdw technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny
wplyw na realizacje zamdwienia.

4. Odnosnie wykonawcdédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia mogg oni polegaé na
zdolnosciach tych z wykonawcdw, ktdrzy wykonajg dostawy, do realizacji ktorych te zdolnosci sg
wymagane.

5. W przypadku postugiwania sie przez wykonawce cudzym potencjatem (podmiot trzeci),
wykonawcy mogg polegad na zdolnosciach podmiotow udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te
wykonajg dostawy, do realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane.

6. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywa¢ sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotow udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w
danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby.

7. Zamawiajacy zgodnie z art. 139 ustawy Pzp informuje, iz w pierwszej kolejnosci dokona badania
i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktérego oferta zostata

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundusze Rzeczpospolita | URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie I Poiska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO S e

najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu.

IX. Dokumenty sktadane razem z oferta

1. Oferta sktadana jest pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w ogdlnie dostepnych formatach danych, w
szczegolnosci w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku
polskim. Do przygotowania oferty zaleca sie skorzystanie z Formularza oferty, stanowigcego
zatacznik Nr 3 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
Zamawiajgcego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawieraé wszystkie istotne informacje
wymagane we wzorze.

2. Wraz z ofertg nalezy ztozy¢:
1) Petnomocnictwo, w przypadku:

a) Gdy umocowanie osoby sktadajgcej oferte nie wynika z dokumentéw rejestrowych,
wykonawca, ktdry sktada oferte za posrednictwem petnomocnika, powinien dotgczyé
do oferty petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajgcy umocowanie do
reprezentowania wykonawcy .

b) W przypadku wykonawcow ubiegajgcych sie wspodlnie o udzielenie zamdwienia
(konsorcjum, spotka cywilna) wykonawcy zobowigzani sg do ustanowienia petnomocnika.
Dokument petnomocnictwa, z tresci ktérego bedzie wynikato umocowanie do
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia tych wykonawcéw albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego
nalezy zatgczy¢ do oferty.

Wymagana forma:

Petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajgcy umocowanie do reprezentowania

wykonawcy, o ktérych mowa powyzej przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku gdy zostaty sporzgdzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone

wiasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poswiadczajgce zgodnos$é cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieé
dokument elektroniczny bedacy kopig elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej,
umozliwiajacy zapoznanie sie z tg trescia i jej zrozumienie, bez koniecznosci bezposredniego
dostepu do oryginatu.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej

dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamowienia, podmiot udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentéw
potwierdzajgcych umocowanie do reprezentowania, ktére kazdego z nich dotyczg lub
notariusz.

2) Zobowigzanie podmiotu trzeciego - zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby lub
inny podmiotowy Srodek dowodowy potwierdzajacy, ze stosunek tgczacy wykonawce
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z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobéw oraz

okreslajgcy w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

b) sposdb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

c) czyiw jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosSciach ktdérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wymagana forma:

Zobowigzanie musi by¢ ztozone w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.

W przypadku gdy zobowigzanie zostato sporzgdzone jako dokument w postaci papierowej

i opatrzone witasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poswiadczajgcym

zgodno$¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poswiadczenia
zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
lub notariusz.

3) Zastrzezenie tajemnicy przedsiebiorstwa — w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty
sktadane w toku postepowania bedg zawieraty tajemnice przedsiebiorstwa, wykonawca, wraz
z przekazaniem takich informacji, zastrzega, ze nie mogg by¢ one udostepniane, oraz
wykazuje, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisdw ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wymagana forma:

Dokument musi by¢ ztozony w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby upowaznionej do reprezentowania wykonawcéw zgodnie z formg
reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym witasciwym dla formy organizacyjnej lub
innym dokumencie.

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca zastrzeze jako
tajemnice przedsiebiorstwa, Zamawiajacy zaleca ztozy¢ na Platformie zakupowej w
odrebnym pliku opatrzonym nazwg , Tajemnica przedsiebiorstwa”.

3. Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje zgdanie
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, tj. JEDZ wytgcznie od Wykonawcy, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona.

X. Dokumenty sktadane na wezwanie, podmiotowe srodki dowodowe

1. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp oraz w zwigzku z Rozdziatem IX ust. 3 SWZ Zamawiajgcy
wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 10 dni, aktualnego na dzien sktadania ofert Oswiadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu — JEDZ
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Strukturalne i Inwestycyjne

(Zatacznik nr 4 do SW2):

Wykonawca sktada na wezwanie zamawiajgcego JEDZ - oswiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale VIl ust. 2 SWZ oraz spetnianiu warunkéow
udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VIIl ust. 2 SWZ. Oswiadczenie
to stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, na dzien sktadania ofert, tymczasowo zastepujgcy wymagane
podmiotowe $rodki dowodowe, wskazane w rozdziale X ust. 2 SWZ.

Oswiadczenie sktada sie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamdwienia,
sporzgdzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajgcym standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016,
str. 16), zwanego dalej "JEDZ".

Wykonawca moze wykorzysta¢ jednolity dokument ztozony w odrebnym postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, jezeli potwierdzi, ze informacje w nim zawarte pozostajg prawidtowe.

Instrukcja wypetniania JEDZ:

Informujemy, ze pod adresem https://espd.uzp.gov.pl Urzad Zamodwien Publicznych udostepnit
narzedzie umozliwiajgce zamawiajacym i wykonawcom utworzenie, wypetnienie i ponowne
wykorzystanie standardowego formularza JEDZ/ESPD w wersji elektronicznej (eESPD). W celu
wypetnienia JEDZ nalezy:

1. z Platformy zakupowej przedmiotowego postepowania pobrac plik JEDZ bedacy zatgcznikiem
nr4 do SWZ,

2. uruchomié strone https://espd.uzp.gov.pl,

3. po uruchomieniu strony i wyborze jezyka polskiego, nalezy wybraé opcje ,Jestem
wykonawcg”,

4. nastepnie nalezy wybrac opcje ,,zaimportowac ESPD”, wczytaé rozpakowany plik JEDZ bedacy
zatacznikiem nr 4 do SWZ, wybra¢ kraj ,Polska” i postepowaé dalej zgodnie z instrukcjami
(podpowiedziami) w narzedziu,

Uwaga: W czesci IV Kryteria klasyfikacji, Wykonawca ogranicza sie jedynie do wypetnienia
sekcji a (alfa) i nie wypetnia zadnej z pozostatych sekcji A-D w czesci IV.

Oswiadczenie JEDZ sktadajg odrebnie:

— kazdy sposréd wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

W takim przypadku oswiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy
oraz spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z
wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia;

— podmiot trzeci, na ktérego potencjat powotuje sie wykonawca celem potwierdzenia
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku oswiadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spetnianie warunkdéw udziatu
w postepowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.
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Wymagana forma:
Oswiadczenie — JEDZ sktadane jest pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie
krétszym niz 10 dni, aktualnych na dzien ztozenia nastepujgcych oswiadczen lub dokumentow:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacej orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamdéwienie
publiczne tytutem srodka karnego,

- sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem;

2) oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcg, ktéry
ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowq lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, albo o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej
lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy
nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej (wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 7 do
SW2);

3) oswiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania
wskazanych przez zamawiajgcego, o ktdrych mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o zaméwienie
publiczne tytutem srodka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczgcych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
majacego na celu zaktécenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;
(wzor oswiadczenia stanowi zatacznik nr 8 do SW2);

4) dokumentéw dotyczacych podmiotu udostepniajgcego zasoby na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz
spetnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na jego zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu — jezeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

5) wykazu dostaw (na potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w postepowaniu okreslonego
w rozdz. VIl ust. 2 pkt 1 lit. a SWZ dla czesci 1 oraz w rozdz. VIII ust. 2 pkt 1 lit. b SWZ dla
czesci 2) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na
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rzecz ktdrych dostawy zostaty wykonane (wg wzoru wskazanego w zataczniku nr 5 do SWZ2)
oraz zatgczeniem dowoddw okreslajgcych, czy te dostawy zostaty wykonane nalezycie, przy
czym dowodami, o ktédrych mowa, s3:

a. referencje badz inne dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego
dostawy zostaty wykonane,

b. ajezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentdw - oswiadczenie wykonawcy;
UWAGA:

Jezeli wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji dostaw wykonywanych
wspdlnie z innymi wykonawcami, wykaz o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5, dotyczy tylko tych
dostaw, w ktérych wykonaniu wykonawca ten bezposrednio uczestniczyt.

6) wykaz oséb (wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do SW2), skierowanych przez
wykonawece do realizacji zamdwienia publicznego wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami (na potwierdzenie spetnienia warunku udziatu
w postepowaniu okreslonego w rozdz. VIII ust. 2 pkt 2 SWZ).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 - sktada
informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy, albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny rwnowazny dokument wydany przez witasciwy organ sgdowy lub
administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, w zakresie,
o ktéorym mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed jego ztozeniem.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszg sie do
wszystkich przypadkow, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastepuje sie je
odpowiednio w catosci lub w czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w
ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw o oswiadczeniu pod
przysiegg, ztozone przed organem sgdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorzgdu zawodowego lub gospodarczego, wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed jego ztozeniem.

Do podmiotow udostepniajgcych zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp majgcych
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis Rozdziatu X
ust. 3 i 4 SWZ stosuje sie odpowiednio.

W przypadku wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia podmiotowe
srodki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, sktada kazdy z wykonawcéw
wystepujgcych wspdlnie.
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7. W przypadku podmiotu, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach
art. 118 PZP, wykonawca sktada podmiotowe $rodki dowodowe na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia w odniesieniu do kazdego z tych podmiotow.

8. lezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze uprzednio ztozone podmiotowe srodki
dowodowe nie s3 juz aktualne, zamawiajgcy moze w kazdym czasie wezwa¢ wykonawce lub
wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektdrych podmiotowych srodkéw dowodowych,
aktualnych na dzien ich ztozenia.

9. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli
a. moze je uzyskad za pomocy bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci

rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w JEDZ dane
umozliwiajgce dostep do tych srodkow.

b. podmiotowym srodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktdrego tres¢ odpowiada zakresowi
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1.

10. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére
zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢
i aktualnosé.

11. Podmiotowe srodki dowodowe oraz inne dokumenty lub oswiadczenia, jakich moze zgdac
Zamawiajgcy od Wykonawcy, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r., sktadane sg zgodnie z przepisami rozporzgdzenia
wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

12. Podmiotowe $rodki dowodowe sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

Wymagania dotyczace wadium.

1. Zamawiajacy nie zgda wniesienia wadium w niniejszy postepowaniu.

Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych zamawiajacy bedzie
komunikowat sie z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporzadzania, wysytania i odbierania korespondenc;ji elektronicznej.

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
Platformy zakupowej.

2. Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane winny by¢ za posrednictwem Platformy
zakupowej za pomoca formularza , Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”.

3. Zadate przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskdw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje
sie date ich przestania za posrednictwem Platformy zakupowej poprzez klikniecie przycisku
,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie komunikat, ze wiadomos¢ zostata
wystana do zamawiajgcego.
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10.

Zamawiajgcy dopuszcza, awaryjnie, komunikacje za posrednictwem poczty elektronicznej. Adres
poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
k.zdobylak@pomorskie.eu.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje elektronicznie za posrednictwem
Platformy zakupowej. Informacje, zawiadomienia, zmiany, odpowiedzi - zamawiajacy bedzie
zamieszczat na Platformie zakupowej. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana elektronicznie za
posrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci

bezposrednio na Platformie zakupowej przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system

powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajgcy wskazuje niezbedne wymagania sprzetowo-aplikacyjne umozliwiajgce prace na

Platformie zakupowej, tj.:

1) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

2) komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

3) zainstalowana dowolna przeglgdarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

4) wiaczona obstuga JavaScript,

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikow .pdf,

6) Platforma zakupowa dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowe; -
kodowanie UTFS,

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego:

1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej Platformy pod linkiem w zakfadce , Regulamin” oraz
uznaje go za wigzacy,

2) zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposdb niezgodny z Instrukcjg
korzystania z Platformy zakupowej w szczegdlnosci za sytuacje, gdy zamawiajacy zapozna sie z
trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,, Wyslij
wiadomos¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte
handlowa i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat
spetniony obowigzek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy zakupowej, dotyczace

w szczegodlnosci logowania, sktadania wnioskédw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu Platformy zakupowej
znajdujg sie w zaktadce , Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjePozostate informacje zawarte na Platformie,

a nie dotyczace technicznego z niej korzystania, nie sg wigzace dla Wykonawcow.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zgodnie z art. 135 ustawy Pzp, Wykonawca moze zwrdcic sie do zamawiajgcego z wnioskiem

0 wyjasnienie tresci SWZ.

Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ
wplynat do Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu skfadania ofert.
Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktdrym mowa w ust. 12, przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych Wykonawcoéw
z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert.

W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie, o ktérym mowa

w ust. 12, Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasniert SWZ oraz obowigzku
przedtuzenia terminu skfadania ofert.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 13, nie wptywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy udostepnia, bez ujawniania zrdédta zapytania,
na Platformie zakupowej, w zaktadce prowadzonego postepowania.

W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszg SWZ obowigzujg przepisy ustawy Pzp oraz
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452).

Informacje o sposobie komunikowania sie zamawiajgcego z wykonawcami w inny sposéb

niz przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z
sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69;

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania sie w inny sposdb, niz przy uzyciu srodkéw komunikacji

elektroniczne;j.

Wskazanie osob uprawnionych do komunikowania sie z wykonawcami.

1.

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia odbywa sie przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektronicznej, za posrednictwem Platformy zakupowej.

. Osobami uprawnionymi do komunikowania sie z wykonawcami jest:

Kinga Zdobylak — pracownik Departamentu Zamoéwien Publicznych i Administracji Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego.

Michat Sobczak — pracownik Biura Realizacji Projektow Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Pomorskiego.

Termin zwigzania oferta.

1. Termin zwigzania ofertg wynosi 90 dni, liczac od dnia uptywu terminu sktadania ofert, tj. do

dnia 27.09.2021 r.

2. W przypadku, gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania

oferty, o ktdorym mowa ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci sie
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jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztozenia przez Wykonawce pisemnego

oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Opis sposobu przygotowywania oferty.

1.

Oferta wraz z zatgcznikami musi zostaé sporzgdzona w jezyku polskim, ztozona w postaci
elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem
niewaznosci. Ztozenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania sie i zalogowania na
Platformie zakupowej zamawiajgcego.

Wykonawca po raz pierwszy korzystajagcy z Platformy zakupowej, na ktdérej Zamawiajacy
prowadzi niniejsze postepowanie winien odpowiednio wczesniej rozpoczaé proces skfadania
oferty. Nalezy wzig¢ pod uwage czas zfozenia oferty (nawet ze wzgledu na zapoznanie sie
z warunkami technicznymi platformy, czy réznymi innymi trudnosciami technicznymi), tak aby
mie¢ mozliwo$¢ ztozenia oferty w wyznaczonym do tego terminie.

Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte na dang czes¢ zamdwienia. Oferty wykonawcy,
ktory przedtozy wiecej niz jedng oferte na tg samg czes¢ zamdwienia, zostang odrzucone. Jezeli
Wykonawca ztozy wiecej niz jedng oferte na te samg cze$¢ zamdwienia, wéwczas oferty te
zostang odrzucone

Wykonawca sktada oferte wraz z wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami, wskazanymi
w rozdziale IX ust. 1i 2 SWZ.

W przypadku zatgczania do oferty dokumentéw lub oswiadczen sporzgdzonych w jezyku obcym
nalezy je ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Do uptywu terminu sktadania ofert wykonawca moze wycofac¢ oferte. Sposéb postepowania
w przypadku oferty w systemie zostat opisany w Instrukcji korzystania z Platformy.

Sposob oraz termin sktadania ofert.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte (na dang cze$¢ zamowienia).

Wykonawca sktada oferte, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej podpisang
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong/osoby upowaznione do
reprezentowania wykonawcy, ktérych to reprezentacja wynika z przepiséw prawa, z danych
ujawnionych we wtasciwym rejestrze lub z innego upowaznienia.

Jezeli w imieniu wykonawcy dziata osoba, ktérej umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentow rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego wtasciwego rejestru), wykonawca
dotgcza do oferty petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajgcy umocowanie

do reprezentowania wykonawcy.

W przypadku wykonawcédw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo dla pethomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu

o udzielenie zamdwienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamodwienia publicznego.

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Platformy zakupowe;.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundusze Rzeczpospolita . URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie I Poiska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO S e

10.

11.

12.

13.

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.4.1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc;ji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), ktére Wykonawca zastrzeze
jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ przekazane w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku. Wykonawca zobowigzany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzezonych
jako tajemnica przedsiebiorstwa wykazac spetnienie przestanek okreslonych w art. 11 ust. 2
ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzezenie przez Wykonawce
tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako
bezskuteczne, ze wzgledu na zaniechanie przez wykonawce podjecia, przy dotozeniu nalezytej
starannosci, dziatan w celu utrzymania poufnosci objetych klauzulg informacji zgodnie z art. 18
ust. 3 ustawy Pzp.

Termin skiadania ofert uptywa w dniu 30.06.2021r., o godz. 9:30. Decyduje data oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

Oferta ztozona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Wykonaweca przed uptywem terminu do sktadania ofert moze zmieni¢ lub wycofaé oferte

w sposéb wskazany w instrukcji Platformy zakupowej.

Wykonawca nie moze skutecznie wycofaé oferty ani wprowadzi¢ zmian w tresci oferty po
uptywie terminu sktadania ofert.

W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddajgcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest rGwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentdéw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku, gdy plik przekazany w formacie poddajgcym dane kompresji zawiera dokumenty,
ktdrych oryginat zostat sporzadzony, jako dokument w postaci papierowej i opatrzony
witasnorecznym podpisem, opatrzenie przez wykonawce pliku zawierajgcego skompresowane
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest réwnoznaczne z poswiadczeniem
przez wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem wszystkich elektronicznych kopii dokumentéw
odwzorowanych cyfrowo zawartych w tym pliku, z wyjatkiem kopii poswiadczonych
odpowiednio przez innego Wykonawce ubiegajacego sie wspdlnie z nim o udzielenie
zamodwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez
podwykonawce.

XVIIIl. Termin otwarcia ofert.

1.

Otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, tj. w dniu
30.06.2021r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Zamawiajgcy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zamowienia.

W przypadku awarii Platformy zakupowej (systemu teleinformatycznego), ktéra powoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez zamawiajacego, otwarcie ofert nastgpi
niezwtocznie po usunieciu awarii. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert
na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
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5.

Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych oferty zostaty
otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XIX. Sposdb obliczenia ceny

1.

Cena przedmiotu zamdwienia powinna uwzgledniac¢ wszystkie elementy zwigzane z prawidtowa
jego realizacja.
Cena musi uwzglednia¢ wymagania SWZ oraz obejmowac wszystkie koszty jakie poniesie
wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu
zamowienia.
Cene nalezy podac¢ w PLN i wyliczyé na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy,
uwzgledniajgc doswiadczenie i wiedze zawodowg wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbedne do
wykonania przedmiotu zamdwienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., ktérych Wykonawca
zamierza udzielic.
Rozliczenia beda prowadzone w ztotych polskich z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
Jeden grosz jest najmniejszg jednostkg monetarng w systemie pienieznym RP i nie jest mozliwe
wyliczenie ceny koncowej, jesli komponenty ceny (ceny jednostkowe) sg okreslone za pomoca
wielkosci mniejszych niz 1 grosz. Tym samym, ceny jednostkowe, stanowigce podstawe do
obliczenia ceny oferty, muszg by¢ podane z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Jezeli
oferta bedzie zawierata cene i/lub ceny jednostkowe wyrazone jako wielkosci matematyczne
znajdujace sie na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp. Zaokraglenia nalezy wykonywacé zgodnie z zasadami
matematycznymi (decyduje trzecia cyfra po przecinku, tj. jesli trzecia cyfra miesci sie w
przedziale 0-4 obowigzuje zaokraglenie w dét, a jesli sie miesci w przedziale 5-9 obowigzuje
zaokraglenie w gore) i na kazdym etapie obliczen.
Wykonawca zobowigzany jest zastosowacd stawke VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
W przypadku, gdy o udzielenie zamdwienia ubiegac sie bedg podmioty zagraniczne, ktére na
podstawie odrebnych przepiséw nie sg zobowigzane do uiszczania podatku VAT, zamawiajgcy
dla poréwnania ceny ofert ztozonych przez podmioty zagraniczne zobowigzany bedzie doliczy¢
do ceny takich ofert nalezny podatek VAT, obcigzajacy zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy
na mocy odrebnych przepisow.
Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli wykonawca sktada oferte, ktérej wybor prowadzitby
do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dla celéw zastosowania
kryterium ceny lub kosztu zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote
podatku od towardw i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢.
W ztozonej ofercie, o ktérej mowa ust. 8, Wykonawca ma obowigzek:
1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybodr jego oferty bedzie prowadzit do powstania

u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;
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2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedg

prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktdra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miatfa zastosowanie.

XX. Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteridow i sposobu oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy bedzie kierowat sie nastepujgcymi kryteriami
i odpowiadajgcymi im znaczeniami oraz w nastepujgcy sposéb bedzie oceniat spetnienie kryteriow:

Kryteria takie same dla czescinr1i2

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)

1. Cena brutto wykonania zamdwienia Py 60%

2. Okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i 20%
instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia Px;

3. Doswiadczenie zawodowe 0s6b Pgs 20%

Razem 100%

Oferty bedg oceniane przez komisje przetargowa metodg punktowa w skali 100-punktowej, przy
czym 1 %=1 pkt

1. Sposéb oceny ofert:
1) dla kryterium: ,,Cena brutto wykonania zamoéwienia” (Pxu):

Sposodb obliczenia:

Px1= [(Cn/ Cr) x 60% ] x 100

Px1 —ilos¢ punktéw dla kryterium
Cn — najnizsza oferowana cena
Cr — cena oferty rozpatrywanej
2) dla kryterium: ,Termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz

zamontowane urzadzenia”: (Px:)

W kryterium ,termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane
urzadzenia” Zamawiajgcy przyzna nastepujgcg punktacje:

e Zaoferowanie przez Wykonawce okresu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i

instalacyjne oraz zamontowane urzgdzenia” minimalnej czyli 60 miesiecy — oferta otrzyma
0 pkt

e Zaoferowanie przez Wykonawce okresu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i
instalacyjne oraz zamontowane urzgdzenia” ponad wymagane minimum (60 miesiecy),
tj. na okres 72 miesiecy (dodatkowo 12 miesigce) — oferta otrzyma 10 pkt
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e Zaoferowanie przez Wykonawce okresu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i

instalacyjne oraz zamontowane urzgdzenia” ponad wymagane minimum (60 miesigce),
tj. na okres 84 miesiecy (dodatkowo 24 miesiecy) — oferta otrzyma 20 pkt

Przy czym przez:

»Termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia”
nalezy rozumiec oferowany przez Wykonawce okres, liczony w miesigcach, obejmujgcy: gwarancje
jakosci przedmiotu zamdwienia i rekojmie w tym na zamontowane urzgdzenia, niezaleznie od
krotszego okresu gwarancji jakiego udziela producent urzqdzen, w ktérym Zamawiajgcemu
przystuguje uprawnienie do zgdania od gwaranta nieodptfatnego usuniecia wad lub usterek lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Termin ten liczony jest od daty odbioru koricowego obiektu.

Przy czym przedmiotowa gwarancja nie dotyczy gwarancji na panele PV. Zgodnie z Rozdziatem IV
ust. 4 SWZ Zamawiajacy wymaga gwarancji na panele PV nie mniejszg niz 10 lat oraz gwarancje
utraty sprawnosci liniowej, nie wiecej niz 20% wartosci nominalnej po 25 latach.

UWAGA:

e Minimalny, wymagany przez Zamawiajgcego termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia wynosi 60 miesiecy. Wykonawca w formularzu
ofertowym wpisuje oferowany termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne
oraz zamontowane urzadzenia.

e Jezeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy zadnego z ww. terminu,
Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca oferuje minimalny/wymagany w SWZ okres gwarancji
i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzgdzenia tj. 60 miesiecy
i otrzyma 0 punktéw.

e Jezeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym zaznaczy dwa lub wiecej termindw,
Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca oferuje minimalny/wymagany w SWZ okres gwarancji
i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzgdzenia tj. 60 miesiecy i
otrzyma 0 punktéw.

3) dla kryterium: “Doswiadczenie zawodowe oséb”: (Pxs)

W kryterium ,Doswiadczenie zawodowe oséb” Zamawiajgcy dokona oceny dodatkowego
doswiadczenia zawodowego osoby petnigcej funkcje kierownika budowy ponad wymagania
wskazane w warunku udziatu w niniejszym postepowaniu.

Wykonawca w celu uzyskania punktéw w powyzszym kryterium zobowigzany jest do wykazania

w formularzu ofertowym w czesci dot. kryterium ,Doswiadczenie zawodowe oséb” (zatgcznik nr 3 do
SWZ) doswiadczenia zawodowego (w zakresie wskazanym ponizej) osoby skierowanej do
petnienia funkcji kierownika budowy.

Ponadto w celu uzyskania punktéw osoba wskazana przez wykonawce w formularzu ofertowym w
czesci dot. kryterium ,,doswiadczenie zawodowe oséb” powinna byc¢ tozsama z osobg, ktora
zostanie wskazana przez Wykonawce w Wykazie oséb (zatacznik nr 6 do SWZ) na spetnienie
warunku udziatu w postepowaniu okreslonym rozdziale VIl ust. 2 pkt 2 lit. a SWZ.
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W przypadku, gdy Wykonawca w "Wykazie oséb” (zatacznik nr 6 do SWZ) wykaze (z uwzglednieniem

ewentualnych uzupetnien), iz skieruje do realizacji zamdwienia inng osobe do petnienia funkcji
Kierownika budowy niz wskazang w formularzu ofertowym (w czesci dot. kryterium ,, Doswiadczenie
zawodowe 0s6b”) doswiadczenie zawodowe tej osoby nie bedzie podlegac ocenie w przedmiotowym
kryterium.

Brak informacji, niepetne lub nieprecyzyjne informacje o doswiadczeniu oséb biorgcych udziat w
realizacji zamdwienia, o ktdrych mowa w kryterium ,Doswiadczenie zawodowe 0séb”, w formularzu
ofertowym - bedzie skutkowac przyznaniem - 0 punktow.

Ocenie podlegac bedzie jedynie doswiadczenie osoby wskazanej przez Wykonawce (z
uwzglednieniem ewentualnych uzupetnien) w wykazie oséb skierowanych przez Wykonawce

do realizacji zamdwienia (zatgcznik nr 6 do SWZ), ktére potwierdzaja warunek dotyczacy skierowania
przez Wykonawce oséb zdolnych do realizacji zamowienia.

Wykaz oséb do kryterium ,,Doswiadczenie zawodowe oséb” znajdujacy sie w Formularzu
ofertowym nie podlega uzupetnieniu.

Zamawiajgcy dokona oceny oferty w przedmiotowym kryterium w nastepujacy sposdb:

Jezeli Wykonawca formularzu ofertowym w czesci dot. kryterium ,,Doswiadczenie zawodowe oséb”
(zatacznik nr 3 do SWZ) wykaze, ze skieruje do realizacji zamdwienia publicznego osobe, ktora
obejmie funkcje Kierownika budowy posiadajgcg dodatkowo (ponad wymagania wskazane w na
spetnienie warunku udziatu w postepowaniu okreslonym rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit. a SWZ)
doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy/robét, tj, kierowaniu:
e dwiema robotami budowlanymi obejmujgcymi montaz instalacji fotowoltaicznej na
budynku, o mocy szczytowej baterii ogniw fotowoltaicznych co najmniej 5 kWp kazda — 10pkt
e czterema robotami budowlanymi obejmujgcymi montaz instalacji fotowoltaicznej na
budynku , o mocy szczytowej baterii ogniw fotowoltaicznych co najmniej 5 kWp kazda —
20pkt

Maksymalna ilos¢ pkt jakg Wykonawca moze otrzymac w kryterium ,,Doswiadczenie zawodowe
0s0b” - wynosi 20 punktow.

UWAGA!

e W celu uzyskania punktéw w przedmiotowym kryterium osoby wskazane przez wykonawce
w formularzu ofertowym w czesci dot. kryterium ,,doswiadczenie zawodowe oséb” powinny by¢
tozsame z osobami, ktére zostang wskazane przez Wykonawce w Wykazie oséb (zatgcznik nr 6
do SW2Z) na spetnienie warunku udziatu w postepowaniu okreslonym w rozdziale VIII ust. 2 pkt
2 lit. a) SWZ.

e Nie wypetnienie wykazu osdb do kryterium ,,Doswiadczenie zawodowe oséb” znajdujacego sie
w Formularzu ofertowym skutkowaé bedzie przyznaniem w powyzszym kryterium 0 punktéw

o Wykonawca w wykazie oséb do kryterium , Doswiadczenie zawodowe osdb” znajdujgcym sie
w Formularzu ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do SWZ winien wskazaé wszystkie
informacje, ktére pozwolg Zamawiajgcemu oceni¢ wykazane doswiadczenie. W przypadku
podania przez Wykonawce niepetnych, nieprecyzyjnych informacji, Zamawiajacy przyzna 0
punktéw w danym kryterium.
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2.

Wykaz oséb do kryterium ,, Doswiadczenie zawodowe o0sdb” znajdujacy sie w Formularzu
ofertowym nie podlega uzupetnieniu.

W przypadku zamiany osoby wskazanej do petnienia w/w funkcji w trakcie realizacji umowy
Zamawiajacy nie zezwoli na zmiane na osobe o nizszym doswiadczeniu niz wykazane w ofercie
Wykonawcy, tzn. nieodpowiadajacym wykazanym progom punktowym.

Sposéb obliczenia catkowitej liczby punktéw:
P=Py1+Py2+Pxs
P — catkowita liczba punktéw dla rozpatrywanej oferty

Pk — liczba punktow uzyskanych w kryterium ,Cena brutto wykonania zaméwienia”

P2 — liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,, Okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia”

Pz — liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,Doswiadczenie zawodowe 0séb”

W celu obliczenia punktdw wyniki poszczegdlnych dziatarn matematycznych bedg zaokraglane do
dwdch miejsc po przecinku lub z wiekszg doktadnoscig, jesli przy zastosowaniu wymienionego
zaokraglenia nie wystepuje réznica w ilosci przyznanych punktow.

Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na zasadach okreslonych w art. 226 ustawy Pzp.

Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1.

Zamawiajgcy poinformuje wykonawce, ktdremu zostanie udzielone zamdéwienie, o miejscu

i terminie zawarcia umowy.

Jezeli zostanie wybrana oferta wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,
zamawiajgcy bedzie zadat przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego kopii
umowy regulujgcej wspotprace tych wykonawcow, w ktérej m.in. zostanie okreslony petnomocnik
uprawniony do kontaktéw z zamawiajgcym oraz do wystawiania dokumentéw zwigzanych

z ptatnosciami, przy czym termin, na jaki zostata zawarta umowa, nie moze by¢ krétszy niz termin
realizacji zamdwienia.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktére zostang

wprowadzone do umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

1.
2.

3.

Wzd4r umowy stanowi zatgcznik nr 2.1 do SWZ dla czesci nr 1 oraz zatgcznik nr 2.2 dla czesci nr 2.
Ztozenie oferty jest jednoznaczne z akceptacjg przez wykonawce projektowanych postanowien
umowy.
Okolicznosci, w jakich zmieniona moze zosta¢ umowa, sg opisane we wzorze umowy (zatacznik nr
2.1i2.2 do SWz).

XXIIl. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

2.

Przed zawarciem umowy Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie
do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, dalej zwanego zabezpieczeniem,
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (ceny brutto).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
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3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

1) w pieniagdzu;

2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) w gwarancjach bankowych;

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktédrych mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
Urzedu Marszatkowskiego Wojewdédztwa Pomorskiego w Gdansku w banku PKO Bank Polski S.A.
numer rachunku 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098, z podaniem tytutu zabezpieczenia:
,Dostawa obejmujaca zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych dla
projektu ,,Termomodernizacji obiektéw SWP — panele fotowoltaiczne dot. czesci nr ..... ,
najpdzniej w dniu zawarcia umowy. Datg wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest data uznania rachunku Zamawiajgcego przy czym nalezy pamietaé, ze zabezpieczenie jest
whniesione nalezycie w dniu i o godzinie obcigzenia rachunku Zamawiajgcego, a nie w dniui o
godzinie dokonania przelewu przez Wykonawce.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach innych niz pieniezna dokument zabezpieczenia
nalezy przed zawarciem umowy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu zaakceptowania jego tresci.

8. W przypadku wyboru przez Wykonawce gwarancji lub poreczenia jako formy wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poreczenie lub gwarancja winny zawierac
nastepujace elementy:

1) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiajgcego jako beneficjenta poreczenia lub
gwarancji, wskazanie Gwaranta (podmiotu udzielajgcego poreczenia lub gwarancji) wraz z ich
siedzibami,

2) wskazanie umowy, na ktérej zabezpieczenie nalezytego wykonania udzielone zostato
poreczenie lub gwarancja,

3) wskazanie sumy gwarancji,

4) wskazanie terminu waznosci poreczenia lub gwarancji,

5) nieodwotalne i bezwarunkowe zobowigzanie poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego do petnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

9. Zamawiajacy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostate 30% zabezpieczenia zamawiajgcy
zwrdci wykonawcy w terminie nie pdzniejszym niz w 15 dniu po uptywie ostatniego okresu
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gwarancji lub rekojmi za wady na dostarczony przedmiot zamdwienia.

10.Szczegdtowe warunki i wymagania co do zabezpieczenia sg okreslone w projekcie umowy,
stanowigcej zatgcznik nr 2.1 do SWZ dla czesci 1 i zatgcznik nr 2.2 do SWZ dla czedci 2.

XXIV. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia oraz

ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisdw ustawy,

przystuguja srodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505—
590).

XXV. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiajacego w toku postepowania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej ,RODO”, informuje,

ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Wojewddztwa Pomorskiego

z siedzibg przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdansk, tel. 58 326 87 58 adres e-mail:

zamowienia@pomorskie.eu

W sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosze kontaktowac sie

z Inspektorem Ochrony Danych (I0OD): e-mail: iod@pomorskie.eu

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu przeprowadzenia postepowania

i udzieleniu zamoéwienia, prowadzenia dokumentacji ksiegowo-podatkowej, archiwizacji

danych, dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami.

Podstawa przetwarzania danych osobowych jest:

1) ustawaz 11.9.2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych;

2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;

3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO — przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku
prawnego cigzacego na administratorze.

Odbiorca lub kategorie odbiorcéw: podmioty upowaznione na podstawie zawartych umow

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegdlnosci

osoby lub podmioty, ktérym zostanie udostepniona dokumentacja postepowania na

podstawie art. 18 oraz art. 74—76 ustawy Pzp. Zasada jawnosci ma zastosowanie do

wszystkich danych osobowych, z wyjatkiem danych, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 RODO

(szczegdlna kategoria danych).

Pani/Pana dane osobowe bed3 przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celu

przetwarzania oraz przez okres wynikajgcy z przepiséw w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania

archiwéw zaktadowych, w szczegdlnosci zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4

lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres obowigzywania

umowy w sprawie zamowienia publicznego przekracza 4 lata — przez caty okres

obowigzywania umowy.
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7. Posiada Pani/Pan prawo:

1) zadania dostepu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowigzku, wymagatoby
niewspodtmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, zagdac

od osoby, ktdrej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdwienia;

2) zadania sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp
wykonanie tego obowigzku nie moze naruszac integralnosci protokotu postepowania
oraz jego zatacznikow;

3) usuniecia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie s3 juz niezbedne do celéw,

w ktérych zostaty zebrane, lub w inny sposdb przetwarzane;

4) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP
wykonanie tego obowigzku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakoniczenie postepowania o udzielenie zaméwienia.

8. Przystuguje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzedu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym réwniez profilowaniu.

10. Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach PZP,
zwigzanych z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z PZP.

12. Jednoczesnie Zamawiajgcy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym
wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazane zostang
Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio
pozyska od wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie
co najmniej jedno z wytgczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Zataczniki do SWZ:

Zatgcznik nr 1 - Program funkcjonalno-uzytkowy pn. “Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz
z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV” dla czesci 1, 2
Zatgcznik nr 2.1 — wzdr umowy dla czesci nr 1

Zatqgcznik nr 2.2 — wzér umowy dla czesci nr 2
Zatgcznik nr 3 — wzdr formularza ofertowego
Zatqcznik nr 4 — JEDZ — plik xm/

Zatqgcznik nr 5 — wzdr wykazu dostaw

Zatgcznik nr 6 — wzdr wykazu oséb

Zatqcznik nr 7— wzor grupa kapitatowa

Zatgcznik nr 8 — wzdr oswiadczenia o aktualnosci
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Zatacznik nr 2.1 do SWZ — Wz6r umowy dla czescinr 1

UMOWA NF ... (WZOR dla czesci nr 1)

zawarta w dniu ................ 2021 r. w Gdansku, pomiedzy:

Wojewddztwem Pomorskim, z siedzibg w Gdansku 80-810, przy ul. Okopowej 21/27, NIP: 583-31-63-786,
REGON: 191674836,

reprezentowanym przez:

Z STEOZIDG W ettt et ettt b e ae et e et e e s h bt e e a e e e b et e he e sea bt eae sea et e b sen bt she s et be sen bt enenene s ,

NIP: .....

........................................ , REGON: iy

zwanym w dalej Wykonawca,

Niniejsza umowa zostata zawarta w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U.
2019 poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej takze , ustawg Pzp”], —na podstawie postepowania przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp o numerze referencyjnym: DAZ-
2.272.10.2021, p.n. Dostawa obejmujgca zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych
dla projektu ,, Termomodernizacja obiektéw Samorzadu Wojewddztwa Pomorskiego — pogotowia ratunkowe i
szpitale psychiatryczne” — Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej
na potrzeby instalacji PV, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej — 10. Energia, Dziatania — 10.2. Efektywnos$¢ Energetyczna,
Poddziatania — 10.2.1. Efektywnos¢ energetyczna.

§1
Definicje

1. Pojecia i zwroty niezdefiniowane w tresci niniejszej umowy nalezy interpretowaé nastepujgco:

1)

2)

3)

4)

5)

Etap — czes¢ robdt, ktéra moze byc odebrana i optacona przez Zamawiajgcego na podstawie odrebnego
protokotu odbioru, okreslona w harmonogramie; Zamawiajacy odbierze i optaci wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, o ktérych mowa w § 2
ust.1 lub wykonanie kompletnych robdét budowlanych i instalacyjnych dla poszczegdélnych budynkdw,
o ktorych § 2 ust.1,

Dokumenty ubezpieczenia — sg to ogdlne warunki ubezpieczenia, klauzule dodatkowe do ogdlnych
warunkow ubezpieczenia, polisy, zawierajgce zasady dotyczace ubezpieczenia i potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia;

Dokumentacja — oznacza wszelka dokumentacje, ktérg Wykonawca jest zobowigzany wykonac na mocy
niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci, lecz nie wytgcznie Dokumentacje projektowsa, Projekt
powykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy (czyli zbidr
dokumentéw obejmujacych: pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby opisy i rysunki stuzgce
realizacji obiektu) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbednymi
do realizacji robdt (w razie potrzeby uzupetniony szczegétowymi projektami) wraz z opisem
zawierajgcym okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robdt, wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych prawem pozwolen i zgdd oraz uzgodnien branzowych. Dokumentacja projektowa musi
obejmowac zakres ujety w stosownym rozporzadzeniu oraz zosta¢ sporzadzona na podstawie
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obowigzujacych norm i przepisdw. Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje potrzebne do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Na dokumentacje projektowa sktadaja
sie opisy techniczne, obliczenia, rysunki oraz inne wymagane dokumenty np. uzgodnienia tzw. branzowe

6) Harmonogram realizacji zamdwienia i ptatnosci lub Harmonogram — oznacza aktualny harmonogram
rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 12 umowy;

7) Inspektor Nadzoru — oznacza wtasciwego dla danej branzy inspektora nadzoru inwestorskiego;

8) Inzynier Kontraktu — jest to osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za nadzér nad wykonaniem
niniejszej umowy, dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego, na mocy odrebnej umowy zawartej z
Zamawiajacym;

9) Oferta Wykonawcy — jest to oferta zlozona przez Wykonawce w przetargu nieograniczonym
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, stanowigca zatacznik nr 4 do umowy;

10) Prace — sg to zarowno prace projektowe z czynnosciami towarzyszacymi, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
umowy, jak i wykonanie robdt budowlanych wedtug dokumentacji Wykonawcy;

11) Programy funkcjonalno-uzytkowe (PFU) — opracowania pod tym tytutem, stanowigce opis przedmiotu
umowy, stanowigce zatacznik nr 1

12) Projekt — projekt pod nazwg ,Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych
dla projektu ,, Termomodernizacji obiektdw Samorzadu Wojewddztwa Pomorskiego — szpitale
psychiatryczne i stacje pogotowia ratunkowego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej — 10. Energia, Dziatania
—10.2. Efektywnos¢ Energetyczna, Poddziatania — 10.2.1. Efektywnos¢ energetyczna”;

13) Proéby koncowe — préby niezbedne dla przeprowadzenia odbioru koncowego robét i poprzedzajace ten
odbior;

14) Roboty/Roboty budowlane — roboty budowlane okre$lone w niniejszej umowie, dokumentacji
projektowej, STWIOR, PFU;

15) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ) — oznacza specyfikacje warunkéw zamodwienia, o ktorej
mowa w art. 281 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, ktdrego przedmiotem
jest: ,Zaprojektowanie i wykonanie robdot budowlanych i instalacyjnych dla projektu
,Termomodernizacja obiektdw Samorzgdu Wojewddztwa Pomorskiego — pogotowia ratunkowe i
szpitale psychiatryczne — Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji
elektrycznej na potrzeby instalacji PV”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej — 10. Energia, Dziatania
—10.2. Efektywnos¢ Energetyczna, Poddziatania — 10.2.1. Efektywnos$¢ energetyczna.

16) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (STWIOR) — sg to opracowania, o ktérych mowa w §
12,13 i 14 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

17) Umowa — oznacza hiniejszg umowe

18) Uzytkownik — jednostka zarzgdzajgca danym obiektem;

19) Zamawiajgcy — oznacza réwniez wystepujacego w imieniu Zamawiajacego Inzyniera Kontraktu;

20) Obiekt — oznacza budynek wymieniony w § 2 ust 1, ktérego dotyczg prace, bedgce przedmiotem
niniejszej Umowy;

21) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 13333 ze
zm.).

2. Pojecia niezdefiniowane w ust. 1 nalezy interpretowac zgodnie z przepisami aktéw prawnych przywotanych
w § 1 umowy.

§2
Zakres Przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dostawy obejmujgcej zaprojektowanie i wykonanie roboét
budowlanych iinstalacyjnych dla projektu ,Termomodernizacja obiektow Samorzadu Wojewddztwa
Pomorskiego — pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne” — Montaz instalacji paneli
fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV, realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej — 10. Energia, Dziatania — 10.2. Efektywnos¢ Energetyczna, Poddziatania — 10.2.1. Efektywnos¢
energetyczna” obejmujgcego nastepujgce budynki Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. T.
Bilikiewicza, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdansk: budynek nr 17, budynek nr 19, budynek nr 20 i budynek nr 21.
2. W ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie miedzy innymi do:
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1) opracowanie Harmonogramu realizacji zamodwienia i ptatnosci;

2) wykonanie Dokumentacji, Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych;

3) uzyskanie opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen Dokumentacji projektowej wymaganych
przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w tym do dokonywania niezbednych
uzgodnien z Zamawiajacym, Inzynierem Kontraktu, Uzytkownikiem (jednostkg zarzgdzajgca danym
Obiektem) oraz innymi niezbednymi podmiotami w tym w szczegdlnosci z zakresu zabezpieczen
przeciwpozarowych, sanitarno-higienicznych, bhp, ochrony s$rodowiska, i innych wymaganych
przepisami szczegélnymi,

4) uzyskanie wszelkich innych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen, pozwolen, zezwolen
niezbednych dla uzyskania ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonujgcego zakoriczenie
robot, spetniajacej art. 54 i 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zm.) zwanej dalej ustawg Prawo budowlane;

5) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie Prawo
budowlane;

6) wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych wedtug Dokumentacji projektowej i zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym;

7) wykonanie Dokumentacji i Inwentaryzacji powykonawczej w trzech egzemplarzach w wersji papierowe;j
i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na ptycie CD;

8) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw;

9) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku w sprawie pozwolenia na budowe oraz uzyskania
ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonujgcego zakonczenie robdt spetniajgcego
art.54 i 55 ustawy Prawo budowlane;

10) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz innych
dokumentdéw, w tym zezwolen, pozwolen, dopuszczen itp. wymaganych przepisami prawa niezbednych
do zakonczenia robdt budowlanych na obiekcie;

11) opracowanie wymaganych instrukcji obstugi i konserwacji wykonanych instalacji i zainstalowanych
w obiektach urzadzen, wraz ze szkoleniem personelu Uzytkownika;

12) zapewnienie przez caty okres gwarancji oraz po uptywie okresu gwarancji przez okres wskazany w
Ofercie Wykonawcy zainstalowanych urzadzen nieodptatnego serwisu obejmujgcego konserwacje oraz
wszelkie czynnosci niezbedne dla utrzymania urzadzen w sprawnosci techniczne;j.

Szczego6towy zakres Prac oraz sposdb ich wykonania okreslaja nastepujgce dokumenty stanowigce integralna
czesc¢ niniejszej umowy:

1) program funkcjonalno-uzytkowy p.n.” Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz
z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV”- ABP Roman Wyrzykowski bedacy
zatacznikiem nr 1 do umowy

2) harmonogram realizacji zamdwienia i ptatnosci do zakresu prac okreslonych w zatgczniku nr 1 do
umowy bedacy zatacznikiem nr 2 do umowy;

3) SWZ bedacy zatacznikiem nr 5 do umowy.

Zakres i forma Dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych okreslone s3 w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Realizacja robdt budowlanych i instalacyjnych bedzie odbywata sie w czynnych obiektach. Wykonawca
zobowigzuje sie uwzglednic i zapewni¢ mozliwo$¢ funkcjonowania obiektow w trakcie wykonywania robét
budowlanych. Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do kazdorazowego uzgadniania z dyrektorem /
kierownikiem Obiektu lub wskazanym przez tego kierownika upowaznionym przedstawicielem obiektu
termindéw i sposobu wykonywania poszczegélnych prac.
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10.

11.

12.

13.

14,

§3

Sposob przekazania i odbior dokumentacji
Dokumentacje projektowa oraz STWIiOR nalezy opracowac z uwzglednieniem koniecznosci uzyskania
pozwolenia na budowe, odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych, spetniajgcych wymagania ustawy
Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), z
uwzglednieniem etapéw umozliwiajgcych odbiory poszczegdlnych robdt na obiekcie w miare ich realizacji.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Etapy, o ktédrych mowa w ust. 1 okresla Harmonogram realizacji zamowienia i ptatnosci.
Dokumentacja bedzie wykonana przez wykwalifikowang osobe, t;j.:

1)

Opracowania, zostang dostarczone Zamawiajgcemu w wersji papierowej w nastepujacej ilosci:

1) projekty budowlane —w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach kazdego projektu;

2) projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza — w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach

kazdego opracowania;
3) pozostate dokumenty lub opracowania, o ktérych mowa w niniejszej umowie — w dwodch
jednobrzmigcych egzemplarzach kazdego z nich.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowania, o ktérych mowa w ust. 4 takze w wersji elektroniczne;j.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w jednym egzemplarzu na ptycie CD w formacie .pdf.
Natomiast pozostatg dokumentacje w jednym egzemplarzu na ptycie CD w wersji elektronicznej edytowalnej
w formacie .doc dla opisow technicznych i .dwg dla rysunkdow oraz w wersji elektronicznej nieedytowalnej w
formacie PDF.

Dokumentacja projektowa i STWIOR bedg sporzadzone z uwzglednieniem obowigzujacych w tym zakresie
przepisow prawa, wedtug stanu prawnego na dzien przedtozenia dokumentacji do odbioru. Jezeli po tym
terminie, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, w tym réwniez w okresie gwarancji lub rekojmi, zostang
zmienione przepisy prawa majgce wptyw na rozwigzania zastosowane w dokumentacji projektowej i STWIOR,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaktualizowania Dokumentacji lub STWIOR zgodnie z wymogami
znowelizowanych przepiséw.

Dokumenty wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 2, 8 umowy bedg przedmiotem uzgodnien z Zamawiajgcym
oraz Uzytkownikiem i wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca nie ma prawa uzgadnia¢ samodzielnie dokumentow o ktérych mowa w ust. 7 z Uzytkownikiem
bez wiedzy i akceptacji Zamawiajacego.

. Zadna cze$¢ robdt budowlanych nie zostanie uznana za wykonang dopdki odpowiednia cze$é Dokumentaciji

projektowe]j i STWIOR nie zostanie odebrana protokolarnie przez Zamawiajacego bez zastrzezen.

Akceptacja Zamawiajacego jakiejkolwiek Dokumentacji projektowej lub STWIOR nie wytacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za nienalezyte opracowanie tej dokumentacji oraz wykonanie robdt
budowlanych, jak réwniez za wady w nich ujawnione. Wykonawca bedzie przedktadat do odbioru
dokumentacje projektowg i STWIOR, zgodnie z Harmonogramem realizacji zamdwienia i ptatnosci.

Odbidr Dokumentacji nastepowac bedzie kazdorazowo protokolarnie w miejscu ustalonym przez obie Strony.
W razie braku porozumienia, co do miejsca odbioru, odbiér nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w terminie 10 dni o$wiadczy, czy przyjmuje Dokumentacje przedtozong do odbioru, czy tez zagda
dokonania jej zmiany, uzupetnienia lub poprawienia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, bez
prawa Wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu. Zamawiajacy moze wstrzymac sie
z odbiorem Dokumentacji do czasu jej zmiany, uzupetnienia lub poprawienia przez Wykonawce zgodnie
z zgdaniem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy po zmianie, uzupetnieniu lub poprawieniu
Dokumentacja nadal nie jest wykonana prawidtowo lub tez Wykonawca nie dokona zmian, uzupetnienia lub
poprawienia Dokumentacji w wyznaczonym terminie.

Jezeli Wykonawca stwierdzi konieczno$¢ zmiany Dokumentacji uprzednio przedtozonej do zatwierdzenia
Zamawiajagcemu, powinien o tym niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego a nastepnie przedtozyc
Zamawiajgcemu zmieniong Dokumentacje, zgodnie z procedurg okreslong w niniejszym paragrafie.

§4
Przeniesienie praw
Wykonawca oswiadcza, ze:
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1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1231 ze zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej
umowy, a takze ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, nie beda naruszaé¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od osdb, z ktérymi bedzie wspdtpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od
tych os6b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz na wykonywanie
autorskich praw majatkowych, w tym do rozporzadzania i korzystania ze zmienionych utworéw;

3) do dnia przeniesienia autorskich praw majatkowych bedzie wykonywat autorskie prawa majatkowe
i osobiste wytacznie dla celdw realizacji dziatar informacyjno-promocyjnych.

2. W ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do Przedmiotu umowy sporzgdzonego przez Wykonawce
w wyniku realizacji umowy w szczegdlnosci w odniesieniu do Dokumentacji na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) druku, sporzadzania kserokopii, fotografowania jej egzemplarzy;

2) udostepniania podmiotom ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robét
budowlanych, w tym publikacji na stronie internetowej Zamawiajgcego, jako zatacznikéw do specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia, w przypadku, gdy Wykonawca nie ukonczy catosci lub czesci robot
okreslonych w niniejszej umowie;

3) udostepniania opracowania w szczegdlnosci dokumentacji powykonawczej podmiotom ubiegajgcym
sie o realizacje remontow lub robdt budowlanych po odbiorze ostatecznym oraz do jej publikacji na
stronach internetowych, o ile bedzie taka potrzeba;

4) udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania decyzji administracyjnych lub na potrzeby
kontroli;

5) wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenia i przechowywania w sieci
komputerowe;j

6) wprowadzania zmian, uzupetnien, wykonywania nowych opracowan.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji obejmuje tez prawa do zezwolenia
na wykonywanie autorskich majatkowych praw zaleznych bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia
z tego tytutu.

4. Przejscie praw, o ktérych mowa w ust. 1-3 nastepuje kazdorazowo z chwilg podpisania protokotu odbioru
danej czesci Przedmiotu umowy.

5. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych do Przedmiotu umowy nastepuje w sposdb bezterminowy
i nieograniczony terytorialnie, Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo przeniesienia nabytych praw
autorskich majgtkowych do jakiejkolwiek czesci Przedmiotu umowy na podmioty trzecie w catosci lub czesci.

6. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z Przedmiotu umowy nalezy do wytgcznej kompetencji
Zamawiajacego.

7. W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktére Zamawiajgcy bedzie chciat
wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 30 dni od otrzymania zadania od Zamawiajgcego,
wyrazi¢ pisemng zgode na przeniesienie autorskich praw majgtkowych do korzystania i rozporzadzania
prawami do Przedmiotu umowy na tych polach bez jakichkolwiek ograniczen. Strony oswiadczajg, iz
wynagrodzenie okreslone w § 28 niniejszej Umowy, w catosci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy,
takze, co do przysztych pdl eksploatacji.

8. W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej nie wyrazenia w terminie wskazanym w §4 ust. 7 powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do Zzadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 5%
wynagrodzenia okreslonego w § 28 niniejszej Umowy. W przypadku odmowy lub zwtoki w udzieleniu zgody,
Zamawiajacy bedzie réwniez uprawniony do zgdania wydania przez wtasciwy sgd orzeczenia zastepujgcego
oswiadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w petnym zakresie.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tytutu szkéd jakie
moze ponie$¢ Zamawiajagcy w zwigzku z niewtasciwym wykonaniem przez Wykonawce niniejszej Umowy,
bedacych konsekwencjg naruszenia praw autorskich oséb trzecich lub nieprawdziwych oswiadczen ztozonych
przez Wykonawce, rozumianych w szczegdlnosci, jako szkoda bezposrednia lub posrednia, a w szczegdlnosci
w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia
praw autorskich, lub innych praw wtasnosci intelektualnej.

10. W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw do badz
jej fragmentéw, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie
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dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajacego z udziatu
w tym postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasadzajacego od Zamawiajgcego
okreslone $wiadczenia lub/i prowadzgcego do pogorszenia praw w sferze débr osobistych Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z tego tytutu szkody
w petnej wysokosci.

§5
Nadzor autorski

W ramach wykonania niniejszej umowy oraz okre$lonego w niej wynagrodzenia, o ktérym mowa w §28
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ nadzdr autorski autora Dokumentacji projektowej nad realizowanymi
robotami budowlanymi, w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

Jezeli strony stwierdzg koniecznos$¢ dokonania zmian, wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub aktualizacji
Dokumentacji projektowej i STWIOR, bedg one dokonywane w ramach nadzoru autorskiego, bez prawa
Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

§6
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DIE: ..ottt s

Kierownik budowy realizuje obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkdd
w ich wykonywaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swdj koszt zastepstwo dla osoby
wymienionej w ust. 1 . Zastepcy ustanowieni w ten sposob bedg posiada¢ uprawnienia budowlane zgodne z
wymaganiami postawionymi przez zamawiajgcego w SWZ i doswiadczenie zawodowe co najmniej takie, jak
osoba wskazana w §6 ust. 1 zgodnie z ofertg Wykonawcy (w zakresie liczby punktow uzyskanych w kryterium
oceny ,,Doswiadczenie zawodowe 0sdb”).

Ustanowienie zastepstwa wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika budowy, ze wskazaniem
nazwiska zastepcy , uprawnien budowlanych i doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.
Zmiana dokonana w sposdb okreslony w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do umowy.

§7
Personel Inzyniera Kontraktu
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inzyniera Kontraktu dla potrzeb realizacji niniejszej umowy. O osobie
Inzyniera Kontraktu oraz Inspektorow Nadzoru i osobach upowaznionych w Imieniu Zamawiajgcego
do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce niezwtocznie po wyborze Inzyniera
Kontraktu.
W przypadku sporu ustala sie kolejnos¢ waznosci decyzji, w zaleznosci od podejmujacego:
1) Inzynier Kontraktu;
2) Inspektor Nadzoru.
Inspektor Nadzoru dziata w zakresie okreslonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.
Inzynier Kontraktu oraz Inspektorzy Nadzoru uprawnieni s3 do wydawania Wykonawcy wigzgcych polecen
zwigzanych, zjakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa
wykonania robdét.
Inzynier Kontraktu, ani Inspektorzy Nadzoru nie posiadajg petnomocnictwa, ani uprawnienia
do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce
poza okreslone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy i powodujgcych jego zwiekszenie oraz samodzielnych
decyzji zmieniajgcych technologie robot przyjete w dokumentacji projektowej, jak réwniez decyzji
zmieniajgcych w jakikolwiek sposdb zakres Przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci terminu realizacji
Robét.
Zamawiajacy nie dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem §7 ust. 5.
Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi Wykonawce o zmianie Inzyniera Kontraktu oraz ktdregokolwiek
z Inspektorow Nadzoru.
W przypadku nie ustanowienia przez Zamawiajgcego Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru postanowienia
umowy jego dotyczace stosuje sie odpowiednio do Zamawiajgcego.
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§8
Przekazywanie informacji

. Wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia, zgtoszenia, zatwierdzenia, zgody, Zadania, potwierdzenia i inne
istotne dla realizacji niniejszej umowy informacje obie strony przekazujg sobie pisemnie za potwierdzeniem
odbioru.

. Jezeli w umowie nie postanowiono inaczej Wykonawca przekazuje dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 1
za posrednictwem Inzyniera Kontraktu.

. Wszelkie uzgodnienia z Uzytkownikiem wymagane niniejszg umowg odbywajg sie za wiedzg i akceptacja
Zamawiajgcego z upowaznionymi przedstawicielami Uzytkownika, ktérych Zamawiajacy wskaze Wykonawcy
na pismie.

§9
Narady koordynacyjne
Na wniosek Wykonawcy lub z wtasnej inicjatywy Zamawiajacy moze zorganizowac narady koordynacyjne
z udziatem przedstawicieli Inzyniera Kontraktu, Wykonawcy i Zamawiajgcego w celu oméwienia biezgcych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt. Udziat Wykonawcy w naradach koordynacyjnych jest
obowigzkowy.
Narady beda protokotowane, a kopie protokotu zostang doreczone wszystkim osobom biorgcym udziat
w spotkaniu.
§10
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy przy uzyciu wtasnych materiatéw, urzadzen
i sprzetu, zgodnie z Umowa, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
prawa, zaleceniami Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego, normami wskazanymi w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, Dokumentacji projektowej oraz przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
jak réwniez do usuniecia wad, ktére ujawnig sie w Przedmiocie umowy w okresie wykonywania robét, rekojmi
i gwarancji.

. W szczegolnosci Wykonawca odpowiada za:

1) wtasciwe i terminowe wykonanie Prac;

2) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyiszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki
Przedmiotu umowy oraz przeznaczenia obiektu;

3) zapewnienie warunkdéw bezpieczeristwa o0sO6b i mienia przebywajacych na terenie budowy
oraz za stosowane w czasie prac metody organizacyjno-techniczne;

4) zabezpieczenie Srodowiska na terenie budowy i terenach przylegtych przed niekorzystnym wptywem
wykonywanych robdt, w szczegdlnosci dla ograniczenia szkdd i ucigzliwosci wyniktych z hatasu,
zanieczyszczen i innych dziatan.

. Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie szkéd wynikajacych z prowadzonych Robét.

. Wykonawca zapewni kierownictwo, site roboczg, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do wykonania
robot.

. Wykonawca zagwarantuje spetnienie wymagan bhp i ppoz. przy wykonywaniu Robét.

. Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) zorganizowania, a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy, z uwzglednieniem wymogow okreslonych
w § 15 Umowy;

2) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych Robdt przed
ich zniszczeniem;

3) zgtoszenia Przedmiotu umowy do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad;

4) dostarczenia i prowadzenia dziennika budowy;

5) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy;

6) uporzadkowania terenu budowy oraz terenu przylegtego, najpdzniej do dnia odbioru koricowego;

7) pozyskania wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy;

8) wykonania innych prac i czynnosci wymienionych w umowie;

9) dofaczenia oswiadczenia do opracowan, ze s one wykonane zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz normami i ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢;

10) udzielania Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych odpowiedzi na etapie opracowywania Dokumentacji
projektowej dla obiektu oraz w trakcie wykonywania Robét budowlanych;
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11) protokolarnego przejecia terenu budowy;

12) opracowania i przedtozenia do akceptacji przez Zamawiajgcego:

a) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych — STWIOR, w terminie 7 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru Dokumentacji projektowej bez uwag,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) wykonania Przedmiotu umowy - w okresie 7 dni od
dnia zawarcia umowy, ukazujgcego postep wszystkich rodzajow prac oraz do przechowywania kopii
tego harmonogramu na terenie budowy; przy czym zobowigzuje sie Wykonawce do jego biezacej
aktualizacji, przed wystawieniem faktur czesciowych i kazdorazowego uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru na dokonanie jego aktualizacji,

13) zawarcia stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy, do czasu trwania umowy.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie posiadat stosowne umowy z dostawcami medidw, wowczas na
czas trwania budowy, do chwili podpisania protokotu odbioru koricowego robdt Wykonawca bedzie
pokrywat wszelkie koszty zwigzane ze zuzyciem tych mediow;

14) zagospodarowania, zabezpieczenia i organizacji miejsca robét z zachowaniem nalezytej starannosci, w
tym zachowania porzadku na terenie robét oraz utrzymywania w czystosci kot pojazdéw wyjezdzajacych
z terenu budowy na ulice;

15) postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2013r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r.Prawo ochrony srodowiska( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.);

16) uzyskania niezbednych uzgodnien z gestorami sieci i medidw oraz uzyskania wymaganych opinii,
sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dla przedmiotu umowy, wymaganych przepisami prawa;

17) prowadzenia robét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.401);

18) ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy oraz natychmiastowego usuniecia wszelkich szkéd
i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robodt;

19) uczestnictwa w czynnosciach odbioru, przekazania atestéw, gwarancji, certyfikatow i zaswiadczen
dotyczacych materiatdw budowlanych uzytych przez Wykonawce podczas robdt oraz przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy w dniu odbioru koricowego; przeprowadzania przeglagdéw oraz
serwisowania uczestnictwa w czynnosciach odbioru, przekazania atestow, certyfikatow i zaswiadczen
dotyczacych materiatéw budowlanych uzytych przez Wykonawce

20) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na 15 dni przed uptywem okresu
gwarancji za wady.

7. Wykonawca w razie koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych zobowigzuje sie do
uzyskania uprzedniej, pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajgcego na wykonanie takich
robot zamiennych lub dodatkowych. W takiej sytuacji Wykonawca sporzadzi protokoét koniecznosci.
Wykonanie robdt zamiennych jest mozliwe przy tgcznym spetnieniu jednego z warunkdéw okreslonych w pkt.
1 i warunku pkt. 2 ponize;j:

1) w sytuacji zaistnienia:

a) obiektywnej niemozliwosci wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg projektowy, spowodowanej
warunkami technicznymi istniejgcymi na placu budowy w trakcie robét budowlanych, miedzy
innymi napotkaniu niezinwentaryzowanych instalacji, dla ktérych zachodzi potrzeba ich
przebudowy lub naprawy oraz wystgpienia innych okolicznosci technicznych spowodowanych
wiekiem budynku,

b) mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan technologicznych lub lepszych materiatéow w
stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem, ze nowe rozwigzania bedg korzystne dla
Zamawiajgcego,

2) gdy nie wptynie na zmiane wysokosci umdwionego wynagrodzenia ryczattowego oraz nie wydtuzy czasu
realizacji zadania.

8. Wszelkie roboty zamienne lub dodatkowe wykonane z naruszeniem ust. 7 zostang wykonane na koszt i

ryzyko Wykonawcy, ktéremu z tego tytutu nie bedzie przystugiwato jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

§11
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
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1) udostepnienia Wykonawcy dokumentacji opisujgcej Przedmiot umowy i innych dokumentéw
dotyczacych Obiektu w wersji papierowej (1 egz.) i elektronicznej;
2) udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie zatatwiania
wszelkich spraw administracyjnych zwigzanych z Przedmiotem umowy;
3) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
4) wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza robot, w tym w szczegdlnosci wskazania czesci terenu
na zapleczu obiektu z przeznaczeniem na sktadowanie materiatow;
5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
6) dokonywania odbioréw;
7) zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu umowy;
8) wykonania innych czynnosci wymienionych w umowie.
. Zamawiajacy ma prawo wgladu i zgtaszania swoich uwag odnosnie Dokumentacji projektowej na kazdym
etapie ich opracowywania, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednid.

§12
Harmonogram realizacji zamdwienia i ptatnosci
Harmonogramy realizacji Przedmiotu umowy i ptatnosci, stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé Harmonogramy na biezgco w zaleznosci od faktycznego postepu
prac.

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawiac zaktualizowane Harmonogramy Zamawiajgcemu do akceptacji w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty dezaktualizacji obowigzujgcych Harmonograméw lub daty otrzymania
whniosku Zamawiajacego w tej sprawie.

. Aktualizacja Harmonogramow, ktéra nie bedzie miata wptywu na zmiane umownego terminu zakoriczenia
Prac, a takze poszczegdlnych ich etapow, jak réwniez zmiane sposobu finansowania Przedmiotu umowy, ani
na zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania zaktualizowanych Harmonogramoéw, o ktérym mowa w
ust.4, zaktualizowane Harmonogramy przyjmuje lub oswiadcza, ze nie wyraza zgody na ich zmiane. Zmiany
harmonograméw nie wymagajg Aneksu do umowy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania Harmonograméw nie zajmie stanowiska w sprawie
zaktualizowanych Harmonograméw, Wykonawca powinien dziataé zgodnie z dotychczasowymi
Harmonogramami.

. JezeliZamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze Harmonogramy w okreslonym zakresie sg niezgodne z umowg
lub rzeczywistym postepem prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do niezbednej zmiany Harmonograméw,
celem ich dostosowania do aktualnego postepu Prac.

. Wykonawca powinien niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego o wydarzeniach lub okolicznosciach,
ktdre moga negatywnie wptyna¢ na Prace lub opdznic ich wykonywanie, przy czym pozostaje to bez wptywu
na obowigzek wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §13.

§13
Termin wykonania
Prace okreslone niniejszg umowg zostang wykonane w terminach okreslonych w Harmonogramach, jednak
nie pdzniej niz w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ....................

. Wykonawca ukonczy kazdy wymieniony w Harmonogramie etap Prac, wiacznie z zaliczeniem préb
koncowych, jezeli s3 wymagane dla danego etapu we wskazanym w Harmonogramie terminie.

. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokdéw dla przyspieszenia tempa Prac, jezeli z jakiejkolwiek
przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania Prac lub ich czesci, ich tempo,
zdaniem Zamawiajacego, nie pozwoli na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy. Koszty zwigzane
z podjetymi na polecenie Zamawiajgcego dziataniami obcigzg w catosci wytgcznie Wykonawce.

§14
Sita wyzsza
. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy, przedtuzy termin realizacji umowy z powodu wystgpienia sity wyzszej,
przy czym za site wyzszg przyjmuje sie:
a) wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmujgcym réwniez plac budowy, wystgpienie aktow
terroryzmu;
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10.

11.

12.

13.

b) strajk, z wytgczeniem wewnetrznego strajku u Wykonawcy, majacy wptyw na realizacje Przedmiotu
umowy;

c) katastrofy zywiotowe, w szczegélnosci: huragany, trzesienia ziemi, powddz.

d) Wprowadzenie stanu epidemii

. Jezeli jedna ze Stron uzna, ze wystgpity jakiekolwiek okolicznosci majgce znamiona sity wyzszej, ktére moga

mie¢ wptyw na nalezyte wykonywanie jej zobowigzan, powiadomi o tym niezwtocznie drugg strone w formie
pisemnej, okreslajac charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy
w takiej mierze, w jakiej ich wykonanie jest uniemozliwione sitg wyzsza.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strony beda zwolnione z obowigzku zaptaty ewentualnych kar
umownych za opdznienie lub zwtoke przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, ze kary te byty nalezne juz
przed zaistnieniem sity wyzszej lub obowigzek ich zaptaty powstat niezaleznie od wystgpienia sity wyzszej.

§15
Teren budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie ustalonym przez Strony i
umozliwiajgcym wykonanie Rob6t w terminach zgodnych z Harmonogramami realizacji zaméwienia i
ptatnosci.

. Jezeli przekazanie terenu budowy nastgpi z opdznieniem z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

Wykonawca bedzie miat prawo wystgpi¢ do Zamawiajgcego o wydtuzenie terminu wykonania umowy o okres
odpowiadajacy opdznieniu w wydaniu placu budowy.

. Termin wykonania Umowy nie bedzie jednak wydtuzony, jezeli uchybienie Zamawiajgcego byto

spowodowane przez btad lub zwtoke Wykonawcy, w tym opdznienie w dostarczeniu Zamawiajgcemu
jakiejkolwiek Dokumentacji wymaganej na mocy niniejszej Umowy, a ktdrej dostarczenie poprzedza wydanie
terenu budowy.

Przed rozpoczeciem Robot budowlanych Wykonawca sporzadzi i przedtozy Inzynierowi Kontraktu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), o ktérym mowa w art. 21a ustawy Prawo budowlane.
Ponadto przed rozpoczeciem Robot Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu projekt zagospodarowania
placu budowy oraz projekt organizacji robét, jezeli nie bedg one szczegétowo opracowane w STWIOR.
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, z pomieszczeniem biurowym dla Wykonawcy i nadzoru
Zamawiajacego oraz zapleczem sanitarnym.

Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu budowy z terenu obiektu wraz z realizacjg drogi dojazdowej
do zaplecza budowy.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego, upowaznionym
przedstawicielom Uzytkownika, Inzyniera Kontraktu i organom nadzoru budowlanego oraz udostepni im
wszelkie informacje i dokumenty niezbedne do wykonywania ich zadan.

Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie moze
uzgodnié¢ z Inzynierem Kontraktu, jako teren roboczy. Wykonawca bedzie prowadzit Roboty i dowozit
materialy na plac budowy w sposdb niepowodujgcy zabrudzenia terendw sgsiednich i ciggéw
komunikacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Uzytkownikiem sposobu korzystania
z terenu, z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikow Obiektow.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie kosztow
zuzycia wody odbywac sie bedzie na podstawie wskazarn wodomierza, zamontowanego przez Wykonawce i
na jego koszt, natomiast zuzycie energii elektrycznej wg wskazan podlicznika elektrycznego, zamontowanego
przez Wykonawce i na jego koszt. Wszystkie koszty wynikajace ze standw licznika podfaczonych przez
Wykonawce za zuzycie wody i energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic sukcesywny wywodz elementow pozostatych z rozbidrki, gruzu i innych
odpaddéw budowlanych na wysypisko komunalne lub ich utylizacje. W szczegdlnosci, Wykonawca nie bedzie
okresowo sktadowat odpadéw na placu budowy.

Wykonawca zlikwiduje wszystkie roboty tymczasowe i zaplecze budowy po zakoriczonych robotach
budowlanych na obiekcie, uporzgdkuje teren budowy i doprowadzi go do stanu nie gorszego od pierwotnego,
w tym: usunie wszelkie uszkodzenia wynikte w czasie prowadzenia robdt, a niewystepujgce w momencie
przekazania placu budowy, najpdzniej do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

§16
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Ubezpieczenie

. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru Robdét Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.

. Wykonawca ubezpieczy budowe w zakresie wszystkich ryzyk (wszelkich szkéd i strat materialnych
polegajgcych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia) — ubezpieczenie CAR/EAR, a takzie
od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych wypadkow, ktdre mogg powsta¢ w zwigzku z
prowadzonymi Robotami budowlanymi na kwote nie nizsza niz wynikajaca z Harmonograméw. Wykonawca
jest zobowigzany utrzymywac ciggtosé tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji Robét oraz przez okres
trzech miesiecy po ich zakonczeniu.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres obowigzywania Umowy oraz przez okres trzech
miesiecy po jej zakonczeniu ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej. Suma ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej bedzie nie nizsza niz wysokos$¢ wynagrodzenia brutto, naleznego wykonawcy
zgodnie z § 28 ust 1. Dla ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadaé
wysokosci mozliwych roszczen z tytutu potencjalnych szkéd (na mieniu lub osobie), jakie mogg powstaé w
zwigzku z realizacjg Prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50% wysokosci wynagrodzenia brutto naleznego
wykonawcy zgodnie z § 28 ust 1. Suma ubezpieczenia NNW nie powinna by¢ nizsza niz 20.000 PLN na osobe
Dopuszczalne franszyzy / udziaty wtasne nie wieksze niz 10%.

. Ubezpieczenie winno obejmowac prace projektowe, roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie
budowlane, maszyny, narzedzia i materiaty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy,
uprzatniecie pozostatosci po szkodzie. Ubezpieczenie winno obejmowac odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oraz
podwykonawcéw realizujgcych umowe. Ubezpieczenie winno obejmowac takze szkody wyrzadzone przez
pojazdy mechaniczne / maszyny budowlane nie posiadajgce obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej.

. Ubezpieczenie nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci z tytutu btedéw w Dokumentacji projektowe;.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise potwierdzajagcg zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej wraz z dowodem uiszczenia sktadki w terminie do 3 dni przed datg zawarcia
niniejszej Umowy, za$ kolejne polisy (umowy ubezpieczenia) oraz dowody uiszczenia sktadki za kolejne okresy
w przypadku ptatnosci ratalnej, Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni przed
uptywem waznosci poprzedniej polisy lub przed uptywem terminu ptatnosci kolejnej raty sktadki.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia na Obiekcie w
zakresie wszystkich ryzyk, o ktérej mowa w §16 ust. 2 wraz z dowodem uiszczenia sktadki w terminie do 3 dni
przed planowanga data przekazania Wykonawcy terenu robdét, zas kolejne polisy (umowy ubezpieczenia) oraz
dowody uiszczenia sktadki za kolejne okresy w przypadku ptatnosci ratalnej, Wykonawca bedzie przedstawiat
Zamawiajacemu w terminie do 5 dni przed uptywem waznosci poprzedniej polisy lub przed uptywem terminu
ptatnosci kolejnej raty sktadki.

. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w §16, lub nie dostarczy
Zamawiajacemu polis lub dowoddéw zaptaty sktadek, zgodnie z powyzszymi postanowieniami, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potracenia
sktadki z wynagrodzenia Wykonawcy, badZ skorzystania z uprawnienia, o ktérym mowa w § 31 niniejszej
Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacych z niniejszej Umowy.
§17
Dokumenty budowy

Dokumenty budowy, stanowig:

a) Projekty budowlane, Projekty wykonawcze, STWIOR;

b) dziennik budowy;

c) planBIOZ;

d) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;

e) inne dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania Dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi
i konserwacji urzadzen, ktére wbudowat w obiekcie. Forme i zakres Dokumentacji powykonawczej okresla
Program funkcjonalno-uzytkowy. Liczbe egzemplarzy okresla § 3 ust. 4 niniejszej Umowy

. Wszystkie dokumenty budowy beda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
terenie budowy i pozostang pod jego opieka dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Personel
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu bedzie miat prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.
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§18
Materiaty

1. Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu umowy muszg odpowiadac¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostaty okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét.

2. Na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ lub dostarczyé na wtasny koszt,
w stosunku do wskazanych materiatéw:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa;

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Normg przenoszgcg europejskie normy
zharmonizowane;

c) aprobaty techniczne;

d) atestyiinne niezbedne dokumenty.

3. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia lub rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym z winy
Wykonawcy w przypadku braku dokumentéw okreslonych w §18 ust. 2.

4. Materialy i urzadzenia budowlane przeznaczone do wbudowania muszg zostac zgtoszone do zaakceptowania
Inzynierowi Kontraktu, pisemnie na druku pod nazwga: ,Wniosek o zatwierdzenie Materiatow i Urzadzen”.
Wykonawca nie moze uzy¢é materiatéw, ani wbudowac urzadzen nie posiadajgcych uprzedniej pisemnej
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

5. Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy niezwtocznie usuniecie z terenu budowy materiatow
niespetniajgcych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa wykonywadé robét
z uzyciem materiatdw, ktoére nie zostaty zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

8§19
Inspekcje

1. Personel Inzyniera Kontraktu jest uprawniony do dokonywania badan i pomiaréw na koszt Wykonawcy.
Zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepna bez jego zgody.

2. Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbedne do przeprowadzenia badan
i pomiaréw przez Inzyniera Kontraktu.

3. Miejsce i termin dokonywania badan i pomiaréw bedg uzgodnione z Inzynierem Kontraktu. Jezeli Inzynier
Kontraktu nie stawi sie w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca moze dokona¢ badan i pomiaréw pod
jego nieobecnos¢, chyba ze Inzynier Kontraktu wyda inne polecenie.

4. Inzynier Kontraktu wystawi Wykonawcy swiadectwo potwierdzajgce wynik badan i pomiarow, jezeli bedg
one pozytywne.

5. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty, ktdra zanika lub ulega zakryciu.

6. Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan lub pomiarédw Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze materiaty,
urzadzenia lub roboty sg wadliwe, lub uzyte w inny sposdb niezgodne z umowg, moze je odrzuci¢. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wade i spowoduje, zeby odrzucona robota, materiat lub urzadzenia odpowiadaty
wymogom Umowy lub Dokumentacji.

7. Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usuniecie z terenu budowy urzadzen i materiatéw niezgodnych z Umowg lub Dokumentacjg;

b) zaprzestania wykonywania Robdt niezgodnych z umowg i usuniecia ich skutkow;

c) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia Robdt w razie wypadku lub innych
nieprzewidzianych okolicznosci.

8. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w §19 ust. 6 i 7, Inzynier Kontraktu powiadomi
z podaniem uzasadnienia Wykonawce o terminie, w ktérym Wykonawca powinien zastosowad sie do
polecenia. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do polecenia Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zatrudnienia oséb trzecich w celu realizacji takiego polecenia i doprowadzenia Robot
do stanu zgodnego z Umowg lub Dokumentacjg na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
uprzedniego zezwolenia sadu.

§20
Szkolenie
1. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie przedstawicieli Uzytkownika w zakresie
eksploatacji i konserwacji urzadzen i robdét w przypadkach wskazanych w Programie funkcjonalno-
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uzytkowym, Dokumentacji projektowej, oraz pozostatej Dokumentacji.

Wykonawca przeprowadzi kazdorazowo szkolenie najpdzniej do dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru.

Szkolenie bedzie odbywac sie w jezyku polskim, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.
Zamawiajacy lub Uzytkownik zapewni odpowiednie warunki i pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolen.

§21
Podwykonawcy
Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcdw nastepujgce czesci Przedmiotu umowy:

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego:

1) powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie wskazania w Umowie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa;

3) zmieni¢ podwykonawce wskazanego w Umowie.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat

sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za dziatania, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcy. Zlecenie wykonania catosci lub czesci Przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Przedmiotu umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawcy oraz jego pracownikéw
w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe z podwykonawcg zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu zaparafowanego przez Wykonawce i Podwykonawce projektu tej umowy wraz ze wszystkimi
zatgcznikami do niej. Postanowienie to stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy z podwykonawcg (aneksu
do umowy podwykonawczej).

Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem musi spetnia¢ co najmniej nastepujgce
warunki:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie prac projektowych lub robét budowlanych;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza termin wykonania Przedmiotu
umowy objetego niniejszg Umowg i musi by¢ zgodny z Harmonogramem;

c) niedopuszczalne sg zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru Prac
lub Robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczace uregulowania zawierania umow
na prace projektowe Ilub roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
postanowienia warunkujgce podpisanie takich uméw pod warunkiem wczesniejszej akceptacji
projektow tych umow przez Zamawiajgcego;

e) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczgce przypadku uchylania sie przez
Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, mowigce o tym, ze w takiej
sytuacji podwykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego, zas
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych podwykonawcy;

f)  wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych lub robdét budowlanych w ramach
podwykonawstwa musi by¢ realna w stosunku do zakresu tych prac i nie moze przekracza¢ wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego za realizacje tych Prac lub Robdot budowlanych w niniejszej
Umowie.
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Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w §21 ust. 5, zgtosi swoje
pisemne zastrzezenia, ktére bedg musiaty zosta¢ uwzglednione w ostatecznej wersji tej umowy (aneksu
do umowy) lub zaakceptuje pisemnie projekt tej umowy (aneksu do umowy) bez zastrzezen.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
(aneksu do umowy) o podwykonawstwo miedzy Wykonawca, a podwykonawcg w terminie do 7 dni od daty
jej zawarcia.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zgtosi uzasadniony sprzeciw do tresci dostarczonej mu, potwierdzonej
za zgodnosc z oryginatem, kopii zawartej umowy (aneksu do umowy) o podwykonawstwo, umowa ta (aneks)
nie bedzie wywotywata dla Zamawiajgcego jakichkolwiek skutkéw, w tym w szczegdlnosci w zakresie
odpowiedzialnosci solidarnej, do czasu zmiany jej tresci zgodnie z zastrzezeniami Zamawiajgcego. Dotyczy
to rowniez przypadkdw, gdy tresé tej umowy (aneksu do umowy) bedzie odbiegad od tresci zaakceptowanego
wczesniej przez Zamawiajgcego projektu umowy (aneksu do umowy).

Wykonawca do kazdej wystawionej przez siebie dla Zamawiajgcego faktury dostarczy dowdd dokonania
ptatnosci dla podwykonawcy za wykonane przez niego w poprzednim etapie Prace lub Roboty budowlane
wraz z o$wiadczeniem od swojego podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszelkich ptatnosci na
rzecz podwykonawcy.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
ktory umowe o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zapfaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w wysokosci okreslonej w odpowiedniej
umowie o podwykonawstwo — bez odsetek za zwtoke w zaptacie tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o
ktorym mowa wyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie, nie kréotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w §21 ust. 12, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Prac lub Robdt objetych niniejszg Umowag przez
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca, Zamawiajacy
moze wstrzymac wykonywanie tych Prac lub Robdt ze skutkiem natychmiastowym do chwili wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego paragrafu. OpdZnienie z tego tytutu bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoriczenia roboét objetych niniejszg Umowa.

Podwykonawca, ktory zostanie wybrany do realizacji okreslonego zakresu Przedmiotu umowy, na podstawie
powyzszych warunkow, ma prawo do podzlecenia okreslonego zakresu zadania (przydzielonego w zakresie
swojego podwykonawstwa) dalszym swoim podwykonawcom, pod warunkiem zastosowania procedur
i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw,
zobowiazani sa do noszenia kamizelek (BHP) z LOGO lub nazwa firmy, w ktérej sg zatrudnieni, pod rygorem
usuniecia ich przez Zamawiajgcego z terenu budowy.

Zamawiajacy wymaga codziennego podpisywania sie na liscie obecnosci przez wszystkie osoby aktualnie
przebywajgce na budowie ze wskazaniem nazwy firmy, w ktdérej sg zatrudnieni. Powyzsza lista bedzie
weryfikowana przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli w ramach ponoszenia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcy zaptaci za Wykonawce
lub podwykonawce naleznosci obcigzajgce Wykonawce lub podwykonawce, ma prawo zgda¢ od Wykonawcy
lub podwykonawcy zwrotu catego spetnionego swiadczenia wraz z naliczonymi odsetkami.

§22
Odpowiedzialnos¢ za wady
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13.

14.

15.

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia
na okres ........... miesiecy od daty odbioru koricowego Robd6t. Dokument gwarancyjny stanowi zatacznik nr 3
do umowy i bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji na roboty budowlane, Wykonawca udziela gwarancji na panele (moduty)
fotowoltaiczne zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy, czyli gwarancja
na panele fotowoltaiczne wynosi nie mniej niz 10 lat.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego przeprowadzania przegladdéw
gwarancyjnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w kodeksie cywilnym, z tym
zastrzezeniem, ze okres rekojmi zostaje zrownany z okresem gwarancji, o ktorym mowa w §22 ust. 1.

. W ramach gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wszelkie wady ujawnione

w Przedmiocie umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania ujawnionych wad lub do
dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Osobg uprawniong w imieniu Zamawiajgcego do podejmowania
czynnosci zwigzanych z ujawnianiem i zgtoszeniem wad w okresie gwarancji jest wtasciwy pracownik Biura
Realizacji Projektu Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego, dalej zwany pracownikiem BP lub
Uzytkownik.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a w przypadku wad niemozliwych
do usuniecia w tym terminie, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.
Usuniecie wad bedzie kazdorazowo stwierdzone przez strony protokolarnie.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy
ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego
uzyskania zezwolenia sgdu.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady poprzez dokonanie istotnych napraw lub wykonanie wadliwe;j
czesci Robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru tych Robdt
budowlanych. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wady Przedmiotu umowy objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w §22 ust. 6, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu.

W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze w ramach gwarancji:

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania Obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem —
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci, w tym w szczegdlnosci
funkcjonalnej, uzytkowej, technicznej, estetyczne;j;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem:

® zazadac zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia w catosci lub stosownej czesci, albo
®  7adac bezptatnego wykonania Przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania zleci¢ to wykonanie na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu,
®  zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody z tego tytutu w petnej
wysokosci.
W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego zawiadomienia
w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu lub firmy;

b) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

c) wszczeciu postepowania naprawczego wobec Wykonawcy;

d) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady,
aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji udzielonej w niniejszej Umowie.

§23
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Préby koricowe
Wykonawca przeprowadzi proby koricowe.
Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym o terminie, w ktérym
Wykonawca bedzie gotowy do przeprowadzenia préb korncowych.

. Jezeli strony nie uzgodnig inaczej, préby korncowe beda wykonane w ciggu 14 dni od daty powiadomienia,

o ktérym mowa w ust. 2.

. Jezeli w Programie funkcjonalno-uzytkowym, Dokumentacji projektowej lub STWIOR nie ustalono inaczej

préby koricowe bedg przebiegaty w nastepujacej kolejnosci:
a) proby przedrozruchowe, obejmujace odpowiednie przeglady oraz préby funkcjonalne dla wykazania,
ze kazdy element lub urzadzenie moga bezpiecznie przej$é nastepne etapy prob;

b) proby rozruchowe dla wykazania, ze urzadzenia lub Roboty albo etapy Robdt bedy pracowaty
bezpiecznie;

c) ruch prébny, dla wykazania, ze urzgdzenia, Roboty lub etapy Robdt s3 niezawodne izgodne z
umowa.

. Jezeli préby koncowe sg opdziniane z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Inzynier

Kontraktu moze wezwa¢ Wykonawce do przeprowadzenia tych prob w terminie 10 dni od daty otrzymania
wezwania.

Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi préb w wyznaczonym, zgodnie z §23 ust. 5 terminie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do przeprowadzenia préb koncowych na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu. Takie proby bedg traktowane na réwni z prébami przeprowadzanymi
w obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki bedg wigzace dla Wykonawcy.

. Jezeli wyniki préb koncowych okazg sie negatywne, Inzynier Kontraktu moze nakaza¢ powtdrzenie préb

koncowych, po uprzednim usunieciu przyczyn negatywnych préb koricowych.

§24
Odbiory
Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbiér Dokumentacji projektowe]j i STWIOR, opisany w § 3 umowy;

b) odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

c) odbidér czesciowy Robét na Obiekcie, polegajacy na ocenie, jakosci i zgodnosci z Harmonogramem
wykonanego etapu robdt;

d) odbioér koricowy po catkowitym wykonaniu Przedmiotu umowy, w tym otrzymaniu Dokumentacji
powykonawczej oraz decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub zgtoszeniu obiektu do
uzytkowania, o ile bedzie potrzeba takiej decyzji lub zgtoszenia;

e) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po okresie gwarancji.

Z kazdej czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokot, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.

Zamawiajacy moze wystawia¢ odrebne protokoty odbioru dla kazdego etapu Robdt przyjmowanych
czesciowo.

Zgtoszenia gotowosci do obioru nastepujg poprzez wpis do dziennika budowy oraz przekazanie stosownego
zgtoszenia do Inzyniera Kontraktu.

Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegajg jednoczesnemu wpisowi do dziennika budowy.

§25
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inzyniera Kontraktu o gotowosci do odbioru Robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.
Po powiadomieniu wtasciwy Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawcg termin odbioru.

. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktdrym mowa w §25 ust. 1 Inzynier Kontraktu bedzie miat

prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych Robot lub wykonanie otwordw niezbednych dla
zbadania wykonanych robét badz przywrdcenia do stanu poprzedniego wykonanych Robét, na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu.

8§26
Odbiory czesciowe i odbiér koncowy
Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegdlne etapy Robdt do odbioru, z uwzglednieniem aktualnych
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Harmonogramow realizacji zamdwienia i ptatnosci.

Wykonawca zawiadomi Inzyniera Kontraktu o gotowosci do odbioru.

W ciggu 10 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu dziennik
budowy oraz w dwdch egzemplarzach nastepujace dokumenty przejecia Roboét:

a) certyfikaty, aprobaty i atesty na materialy i urzadzenia, oraz karty gwarancyjne ikatalogowe,
wyposazenia, urzgdzen i materiatéw budowlanych, wbudowanych przez Wykonawce, wystawione przez
producenta;

b) instrukcje obstugi;

c) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych pomiaréw i badan;

d) inne dokumenty niezbedne dla odbioru, wskazane m.in. w STWIOR lub SWZ;

e) rozliczenie, o ktérym mowa w § 28 ust. 4 umowy,

f) dla odbioru koncowego — réwniez Dokumentacje powykonawcza.

Wszystkich odbioréw dokonywat bedzie Inzynier Kontraktu w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy.

. Jezeli Inzynier Kontraktu uzna, ze Roboty majace byé przedmiotem odbioru zostaty wykonane i nie bedzie

miat zastrzezen, co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw przejecia Robdt, w porozumieniu z
Wykonawcg, wyznaczy date odbioru robdt, nie pdiniejsza niz 14 dni od daty przekazania Inzynierowi
Kontraktu przez Wykonawce wszystkich dokumentdéw przejecia Robot.

Jezeli Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze warunki opisane w ust. 5 nie zostaty spetnione odmdwi przystgpienia
do obioru, podajgc przyczyny odmowy i okreslajgc Roboty lub obowigzki Wykonawcy, ktérych wykonanie
bedzie wymagane dla przystgpienia do odbioru.

Inzynier Kontraktu w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru. Zamawiajgcemu

bedzie przystugiwato wéwczas uprawnienie do zgdania ich usuniecia w terminie przez niego wyznaczonym.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce w ustalonym terminie obowigzkéw wskazanych w §26 ust. 8,

Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie tej czesci Robdt osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez

koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu, przy czym Zamawiajacy obnizy odpowiednio

wynagrodzenie Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego osobie trzeciej, ktéra wykonata te czesc
Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inzyniera Kontraktu o usunieciu wad oraz o gotowosci

do odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych Robét. Postanowienia §26 ust. 2-9 stosuje sie

odpowiednio. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru.

Protokdt odbioru czesciowego powinien okresla¢ miedzy innymi:

a) zakres wykonanych Robdt;

b) procentowy stan zaawansowania wykonanego Przedmiotu umowy;

c) kwote nalezng Wykonawcy za wykonany etap Robdt;

d) ewentualne kwoty, ktére nalezy potracic¢ z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy.
Zamawiajacy ani Uzytkownik nie bedg uzytkowac zadnej czesci Robét budowlanych zanim Inzynier Kontraktu
nie wystawi protokotu odbioru dla tej czesci.

§27
Odbiér ostateczny

Zamawiajacy zwota, przed zakonczeniem okresu gwarancji komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru
ostatecznego.
W sktad Komisji wchodzi¢ bedg co najmnie;j:

1. Inzynier Kontraktu,

2. Uzytkownik lub jego upowazniony przedstawiciel,

3. Przedstawiciel Wykonawcy.

. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie

gwarancji, wskazanych w spisanych na te okolicznos¢ protokotach.

Protokét odbioru ostatecznego zostanie wystawiony po uptywie okresu gwarancji dla kazdego Obiektu,
w ciggu 10 dni od powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji, przy czym protokét odbioru ostatecznego musi zawieraé potwierdzenie, ze wszelkie
wady zaistniate w okresie gwarancji zostaty prawidtowo usuniete przez Wykonawce lub stwierdza¢ brak wad.
Protokdt odbioru ostatecznego bedzie potwierdzat date, z ktorg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich
zobowigzan w odniesieniu do Umowy.
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Podpisanie przez strony protokotu ostatecznego nie uchybia mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego
roszczen z tytutu rekojmi.
§28
Wynagrodzenie i sposdb ptatnosci

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, na podstawie oferty Wykonawcy
stanowigcej zatacznik nr 4 do umowy, w wysokosci ceny brutto: ... zt  (stownie:
....................................... ), w tym stawka podatku VAT.

. Wynagrodzenie okreslone w §28 ust. 1 jest ryczattowe i nie ulegnie zmianie poza przypadkami okreslonymi
W niniejszej umowie i ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

. Wykonawca moze wystawia¢ faktury czesciowe za wykonanie danego etapu Robodt, wskazanego
w harmonogramach realizacji zamdwienia i ptatnosci. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie
protokot odbioru czesciowego. Tytutem faktur czesciowych Wykonawca moze otrzymacé maksymalnie kwote
90% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Dokumentami niezbednymi do uruchomienia pfatnosci sa:

a) protokoty odbioru;

b) rozliczenie kwoty naleznej dla Wykonawcy za dany etap Robét;

c) oswiadczenie podwykonawcow, o ktérym mowa w § 21 ust. 11 umowy;
d) prawidtowo wystawiona faktura.

. Ostateczne rozliczenie Umowy z wystawieniem faktury koricowej nastgpi po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego.

. Faktury bedg wystawione dla Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarsk, NIP 583-31-
63-786.

Ptatnosci beda dokonywane w ciggu 28 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu dokumentéw okreslonych
w § 28 ust. 4.
Terminem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§29
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w §28 ust. 1, co stanowi kwote ........cccceuuuee. zt
(STOWNIE: et ).
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato moc
wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia, jezeli data jego wygasniecia
przypadnie przed terminem wykonania Przedmiotu umowy. Koszt przedtuzenia waznosci zabezpieczenia
jest kosztem obcigzajgcym w catosci Wykonawce.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia, w przypadku skorzystania z
niego przez Zamawiajacego w trakcie realizacji Umowy.

. W przypadku zaniechania przez Wykonawce obowigzku przedtuzenia zabezpieczenia lub jego uzupetnienia,
Zamawiajacy uprawniony bedzie zatrzymania na poczet tego zabezpieczenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu uzyskania petnej sumy zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:
70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru kornicowego 30%
wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady zgodnie z postanowieniami §29
ust. 9.

Majgc na uwadze oddawanie prac objetych niniejszag Umowag etapami, zgodnie z Harmonogramami realizacji
zamowienia i ptatnosci, Strony zgodnie uzgadniajg, iz gwarancja i rekojmia za wady biegnie od daty podpisania
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protokotu odbioru koricowego, do czasu uptywu ostatniego okresu gwarancji lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktory z tych okresdw przypadnie pdiniej.

10. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w przypadku,
kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§30
Kary umowne, potracenia
1. Wykonawca, niezaleznie od innych przypadkéw okresSlonych w Umowie zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

a) w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 28 ust. 1 umowy w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw, o ktérych mowa Harmonogramach
realizacji zamdwienia i ptatnosci, za kazdy dzien zwtoki odrebnie dla kazdego z termindw;

b) w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 28 ust. 1 umowy za zwtoke w usunieciu wad
i usterek stwierdzonych po odbiorze koricowym, w okresie gwarancji i rekojmi, za kazdy dzief zwtoki,
liczony od uptywu terminu na usuniecie wad lub usterek;

c) wwysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 28 ust. 1 umowy w razie odstgpienia od umowy
lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci przyczyn o ktérych mowa w § 31 ust.1 umowy;

d) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcéw z pominieciem warunkow, okreslonych w § 21
umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazde takie zdarzenie;

e) w wysokosci 20.000,00 zt za brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z
trescig §29 ust. 5 lub brak uzupetnienia jego sumy do kwoty, o ktérej mowa w §29 ust. 1 - za kazde takie
zdarzenie;

f)  w wysokosci 10.000,00 zt za brak ubezpieczenia budowy zgodnie z trescig §16 ust. 2 lub brak utrzymania
ubezpieczenia, o ktéorym mowa w §16 ust. 3;

g) w wysokosci 3.000,00 zt za brak przedtozenia polisy lub dowodu uiszczenia sktadki zgodnie z trescig §16
ust. 6 za kazdy taki przypadek;

h) za niedopetnienie innych, niz wskazany w pkt d, obowigzkéw, okreslonych w § 21 umowy, natozonych
na Wykonawce (lub podwykonawce) w zwigzku z podzleceniem okreslonego zakresu przedmiotu
umowy podwykonawcom w tym braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy niedopetniony
obowigzek

2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za szkode w
rozmiarach przewyzszajgcych wysokosé kar umownych wyrzgdzong wskutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

4. W przypadkach, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektdrych czynnosci na koszt Wykonawcy
Zamawiajacy bedzie upowazniony do potrgcenia kosztéw ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. taczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczyé 50% tgcznego wynagrodzenia brutto w §

28 ust. 1 umowy.

§31
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, w terminie 45 dni od wystgpienia okolicznosci
bedacej podstawg odstapienia, w przypadkach, gdy Wykonawca:
1) nie wykona Dokumentacji projektowej lub STWIOR dla kazdego z Obiektu w terminie 30 dni od uptywu
terminu ustalonego w Harmonogramach;
2) nie wykona korekty Dokumentacji projektowej lub STWIOR, w terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego, zgodnie z § 3 ust. 13 Umowy;
3) opdinia sie z rozpoczeciem Prac lub Robdt ponad 14 dni, z przyczyn lezgcych po jego stronie;
4) wykonuje Prace lub Roboty niezgodnie z Umowa lub Dokumentacjg i nie reaguje na polecenia Inzyniera
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Kontraktu w tym zakresie;
5) wstrzymuje Roboty ponad 14 dni nie majac zezwolenia od Inzyniera Kontraktu;
6) nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktdrym mowa w § 16 ust. 2 lub ust. 3 umowy;
7) nie usunie wad ujawnionych w Przedmiocie umowy w trakcie odbioru w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usuniecie;
8) zawrze umowe z podwykonawcg bez zachowania zasad okreslonych w § 21 umowy;
9) nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawcg;
10) dokona zmiany kierownika budowy i kierownikdw robot bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego;
11) popadnie w stan likwidacji badz stan upadtosci;
12) nie wypetnia innych istotnych warunkéw Umowy.
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawcy przystuguje jedynie prawo zadania wynagrodzenia naliczonego za wykonang cze$¢ Przedmiotu
umowy.
. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji
Przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy.
. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy to wszelkie znajdujace sie
na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy moze wskaza¢, ktérych materiatow nie przyjmuje i zwrdcié
je Wykonawcy.
. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji wykonanych
Robdét wg stanu na dzien odstagpienia lub rozwigzania Umowy, potwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu.
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi kosztorys obejmujgcy wartos¢ wykonanych
robot oraz zakupionych materiatéw nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, ktérych Zamawiajacy
nie zwrdcit Wykonawcy, stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy ponosi strona, ktdra
spowodowata odstgpienie lub rozwigzanie.
. Odstapienie lub rozwigzanie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie,
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

§32
Zmiana w tresci umowy
. Zmiany Umowy beda dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporzgdzone przez strony
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy, oprécz pozostatych przypadkéw wskazanych
w ustawie Prawo zamowien publicznych, stosownie do tresci art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, przewiduje nastepujace mozliwosci dokonywania istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy:

1) zmiany okreslajgce sposdb wykonania robét budowlanych — w przypadku, w ktérym stuzy¢ to bedzie
podniesieniu standardu Przedmiotu umowy i nie bedzie to wykraczato poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia zawarte w SWZ oraz nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy;

2) zmiany dotyczace terminu wykonania Umowy — w przypadku, w ktérym nie ma mozliwosci dotrzymania
przez Wykonawce terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
lub w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej lub innych okolicznosci od Stron niezaleznych, w
tym m.in. wystgpienie warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie/prowadzenie robét budowlanych, zgodnie z technologig ich wykonywania, normami lub
innymi przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ (fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru);

3) zmiana dotyczaca Przedmiotu umowy, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia
oraz obowigzkéw Wykonawcy — w przypadku wystgpienia okolicznosci nie przewidzianych w chwili
zawarcia umowy, a skutkujgcych koniecznoscig zmiany Przedmiotu umowy w takim zakresie;

4) zmiany wynikajgce ze zmiany przepisow prawa, ktére weszty w zycie po zawarciu Umowy i ktore
wywotujg potrzebe zmian tych postanowien.
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§33
Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE —RODO Zamawiajgcy informuje,

a

1.

Wykonawca potwierdza otrzymanie informacji iz:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych bedzie Zarzgd Wojewddztwa Pomorskiego, z siedzibg
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarnisk.
Pozostate nasze dane kontaktowe to: bp@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 400
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

— realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

— rozliczen finansowo — ksiegowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO

(tj. obowigzku prawnego).

Pani/Pana dane bedziemy przekazywac innym podmiotom, ktérym zlecimy ustugi zwigzane z przetwarzaniem
danych osobowych (np. dostawcom ustug informatycznych). Takie podmioty bedg przetwarza¢ dane
na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowigcym
informacje publiczng dane beda ujawniane kazdemu zainteresowanemu taka informacja lub publikowane w
BIP.
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane do czasu zakorczenia obowigzujgcego nas okresu
archiwizacji.
Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych oraz ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowigzana/y
do ich podania a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia i realizacji
umowy.

§34
Postanowienia koricowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019

r. Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
aktéw wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Wszelkie spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd witasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem niniejszej
umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden
dla Zamawiajgcego.
Nastepujace zataczniki stanowig integralng czes¢ umowy:
4)  Zatacznik nr 1 -program funkcjonalno-uzytkowy pn” Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz
z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV”- ABP Roman Wyrzykowski
5) Zatgcznik nr 2 -harmonogram realizacji zamdwienia i ptatnosci do zakresu prac okreslonych w
zatgczniku nr 1
6) Zatacznik nr 3 — Dokument udzielenia gwarancji
7)  Zatacznik nr 4 — Oferta Wykonawcy
8) Zatgcznik nr5-SWZ
9) Zatgcznik nr 6 — Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 3 do umowy nr ..............

(Wzor)

..................... RS o
(miejscowosc) (data)
(pieczec firmowa)

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCII
na wykonane zadanie pn.:

Dostawa obejmujgca zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych dla projektu
»Termomodernizacji obiektow Samorzadu Wojewddztwa Pomorskiego — pogotowia ratunkowe i szpitale
psychiatryczne ” - Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowgs instalacji elektrycznej na
potrzeby instalacji PV, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej — 10. Energia, Dziatania — 10.2. Efektywnos¢ Energetyczna,
Poddziatania — 10.2.1. Efektywnos¢ energetyczna dla nastepujacych obiektow:

Wojewaddzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdansk
budynek nr 17, budynek nr 19, budynek nr 20 i budynek nr 21

zgodnie z zapisami UMOWY Nr ............... ,2dNia e

Imie i Nazwisko osoby (os6b) dziatajacej w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):

1. Zgodnie z zapisami umowy nr ............... ,zdnia e, Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na
wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia objete w ww. umowie na okres
......... miesiecy od daty odbioru koricowego robdét.

2. Zgodnie z zapisami umowy nr ............... ,Zdnia e Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na
zamontowane panele fotowoltaiczne na okres 10 lat.

3. Ponadto w okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego przeprowadzania przeglagddw i
nieodptfatnego serwisowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiajgcego
wygasajg W ciggu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 1, liczonego od dnia ujawnienia wady. W razie
pojawienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
Zamawiajacy zgtosi wade na pismie lub drogg mailowa na adres: ............
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Zatacznik nr 2.2 do SWZ — Wz6r umowy dla czesci nr 2

UMOWA Nr ............. (WZOR dla czesci nr 2)

zawarta w dniu .......cc........ 2021 r. w Gdansku, pomiedzy:

Wojewddztwem Pomorskim, z siedzibg w Gdansku 80-810, przy ul. Okopowej 21/27, NIP: 583-31-63-786,
REGON: 191674836,

reprezentowanym przez:

Z STEOZIDG W ettt sttt ettt et e s e s ht e e bt e bt e bt e e bt e b e e ea bt eaesea et ebe sea bt eae sea et eb sea bt e et ebe e ,

NIP: ......

....................................... y REGON: ..oy

zwanym w dalej Wykonawcg,

Niniejsza umowa zostata zawarta w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych ( Dz.U.
2019 poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej takze ,,ustawg Pzp”], —na podstawie postepowania przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp o numerze referencyjnym: DAZ-
7.272.10.2021, p.n. Dostawa obejmujgca zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych
dla projektu ,, Termomodernizacja obiektéw Samorzadu Wojewddztwa Pomorskiego — pogotowia ratunkowe i
szpitale psychiatryczne” — Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej
na potrzeby instalacji PV, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej — 10. Energia, Dziatania — 10.2. Efektywnos$¢ Energetyczna,
Poddziatania — 10.2.1. Efektywnos$¢ energetyczna.

1)

2)

3)

4)

5)

§1

Definicje
1. Pojeciaizwroty niezdefiniowane w tresci niniejszej umowy nalezy interpretowac nastepujgco:
Etap — czes¢ robdt, ktéra moze by¢ odebrana i optacona przez Zamawiajgcego na podstawie odrebnego
protokotu odbioru, okreslona w harmonogramie; Zamawiajacy odbierze i optaci wykonanie kompletnej
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, o ktérych mowa w § 2
ust.1 lub wykonanie kompletnych robét budowlanych i instalacyjnych dla poszczegdlnych budynkéw,
o ktérych § 2 ust.1,
Dokumenty ubezpieczenia — sg to ogdlne warunki ubezpieczenia, klauzule dodatkowe do ogdlnych
warunkow ubezpieczenia, polisy, zawierajgce zasady dotyczace ubezpieczenia i potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia;
Dokumentacja — oznacza wszelkg dokumentacje, ktorg Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na mocy
niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci, lecz nie wytgcznie Dokumentacje projektows, Projekt
powykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy(czyli zbidr
dokumentéw obejmujacych: pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby opisy i rysunki stuzgce
realizacji obiektu) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi
Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbednymi
do realizacji robdt (w razie potrzeby uzupetniony szczegétowymi projektami) wraz z opisem
zawierajacym okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robdt, wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych prawem pozwolen i zgdd oraz uzgodnien branzowych. Dokumentacja projektowa musi
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obejmowac zakres ujety w stosownym rozporzadzeniu oraz zosta¢ sporzadzona na podstawie

obowigzujacych norm i przepisdw. Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wszelkie niezbedne

informacje potrzebne do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Na dokumentacje projektowa sktadaja
sie opisy techniczne, obliczenia, rysunki oraz inne wymagane dokumenty np. uzgodnienia tzw. branzowe

6) Harmonogram realizacji zamdwienia i ptatnosci lub Harmonogram — oznacza aktualny harmonogram
rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 12 umowy;

7) Inspektor Nadzoru — oznacza wtasciwego dla danej branzy inspektora nadzoru inwestorskiego;

8) Inzynier Kontraktu — jest to osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za nadzér nad wykonaniem
niniejszej umowy, dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego, na mocy odrebnej umowy zawartej z
Zamawiajacym;

9) Oferta Wykonawcy — jest to oferta ztozona przez Wykonawce w przetargu nieograniczonym

poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, stanowigca zatacznik nr 4 do umowy;

Prace — sg to zaréwno prace projektowe z czynnosciami towarzyszgcymi, o ktorych mowa w § 2 ust. 2

umowy, jak i wykonanie robdt budowlanych wedtug dokumentacji Wykonawcy;

Programy funkcjonalno-uzytkowe (PFU) — opracowania pod tym tytutem, stanowigce opis przedmiotu

umowy, stanowigce zatacznik nr 1
12) Projekt — projekt pod nazwg ,Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych

dla projektu , Termomodernizacji obiektow Samorzadu Wojewddztwa Pomorskiego — szpitale
psychiatryczne i stacje pogotowia ratunkowego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej — 10. Energia, Dziatania
—10.2. Efektywnos¢ Energetyczna, Poddziatania — 10.2.1. Efektywnos¢ energetyczna”;

13) Proéby koricowe — préby niezbedne dla przeprowadzenia odbioru koricowego robét i poprzedzajace ten
odbior;

14) Roboty/Roboty budowlane — roboty budowlane okre$lone w niniejszej umowie, dokumentacji
projektowej, STWIOR, PFU;

15) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ) — oznacza specyfikacje warunkéw zamodwienia, o ktorej
mowa w art. 281 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, ktdrego przedmiotem
jest: ,Zaprojektowanie i wykonanie robdot budowlanych i instalacyjnych dla projektu
»Termomodernizacja obiektdw Samorzadu Wojewddztwa Pomorskiego — pogotowia ratunkowe i
szpitale psychiatryczne — Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji
elektrycznej na potrzeby instalacji PV”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej — 10. Energia, Dziatania
—10.2. Efektywnos¢ Energetyczna, Poddziatania — 10.2.1. Efektywnos¢ energetyczna.

16) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (STWiOR) — sg to opracowania, o ktérych mowa w §
12,13 i 14rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

17) Umowa — oznacza hiniejszg umowe

18) Uzytkownik — jednostka zarzgdzajgca danym obiektem;

19) Zamawiajgcy — oznacza réwniez wystepujgcego w imieniu Zamawiajgcego Inzyniera Kontraktu;

20) Obiekt — oznacza budynek wymieniony w § 2 ust 1, ktdrego dotyczg prace, bedgce przedmiotem
niniejszej Umowy;

21) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 13333 ze
zm.).

2. Pojecia niezdefiniowane w ust. 1 nalezy interpretowac zgodnie z przepisami aktdw prawnych przywotanych

w § 1 umowy.

10
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§2
Zakres Przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dostawy obejmujgcej zaprojektowanie i wykonanie robdt
budowlanych iinstalacyjnych dla projektu ,Termomodernizacja obiektow Samorzadu Wojewddztwa
Pomorskiego — pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne” — Montaz instalacji paneli
fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV, realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej — 10. Energia, Dziatania — 10.2. Efektywnos¢ Energetyczna, Poddziatania — 10.2.1. Efektywnos¢
energetyczna” obejmujgcego budynek nr 6 (myjni)Stacji Pogotowia Ratunkowego w Stupsku, ul.
Paderewskiego 5, 76-500 Stupsk
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W ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie miedzy innymi do:

1) opracowanie Harmonogramu realizacji zamodwienia i ptatnosci;

2) wykonanie Dokumentacji, Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych;

3) uzyskanie opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen Dokumentacji projektowej wymaganych
przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w tym do dokonywania niezbednych
uzgodnien z Zamawiajacym, Inzynierem Kontraktu, Uzytkownikiem (jednostkg zarzadzajaca danym
Obiektem) oraz innymi niezbednymi podmiotami w tym w szczegdlnosci z zakresu zabezpieczen
przeciwpozarowych, sanitarno-higienicznych, bhp, ochrony s$rodowiska, i innych wymaganych
przepisami szczegélnymi,

4) uzyskanie wszelkich innych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen, pozwolen, zezwolen
niezbednych dla uzyskania ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonujgcego zakoriczenie
robot, spetniajacej art. 54 i 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zm.) zwanej dalej ustawg Prawo budowlane;

5) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie Prawo
budowlane;

6) wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych wedtug Dokumentacji projektowej i zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym;

7) wykonanie Dokumentacji i Inwentaryzacji powykonawczej w trzech egzemplarzach w wersji papierowe;j
i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na ptycie CD;

8) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw;

9) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku w sprawie pozwolenia na budowe oraz uzyskania
ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonujgcego zakonczenie robdt spetniajgcego
art.54 i 55 ustawy Prawo budowlane;

10) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz innych
dokumentdéw, w tym zezwolen, pozwolen, dopuszczen itp. wymaganych przepisami prawa niezbednych
do zakonczenia robdt budowlanych na obiekcie;

11) opracowanie wymaganych instrukcji obstugi i konserwacji wykonanych instalacji i zainstalowanych
w obiektach urzadzen, wraz ze szkoleniem personelu Uzytkownika;

12) zapewnienie przez caty okres gwarancji oraz po uptywie okresu gwarancji przez okres wskazany w
Ofercie Wykonawcy zainstalowanych urzgdzen nieodptatnego serwisu obejmujgcego konserwacje oraz
wszelkie czynnosci niezbedne dla utrzymania urzadzen w sprawnosci techniczne;j.

Szczego6towy zakres Prac oraz sposdb ich wykonania okreslaja nastepujgce dokumenty stanowigce integralng
czesc¢ niniejszej umowy:

1) program funkcjonalno-uzytkowy p.n.” Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz
z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV”- ABP Roman Wyrzykowski bedacy
zatacznikiem nr 1 do umowy

2) harmonogram realizacji zamdwienia i ptatnosci do zakresu prac okreslonych w zatgczniku nr 1 do
umowy bedacy zatgcznikiem nr 2 do umowy;

3) SWZ bedacy zatacznikiem nr 5 do umowy.

Zakres i forma Dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych okreslone sg w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Realizacja robét budowlanych i instalacyjnych bedzie odbywata sie w czynnym obiekcie. Wykonawca
zobowigzuje sie uwzgledni¢ i zapewni¢ mozliwos¢ funkcjonowania obiektu w trakcie wykonywania robdt
budowlanych. Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do kazdorazowego uzgadniania z dyrektorem /
kierownikiem Obiektu lub wskazanym przez tego kierownika upowaznionym przedstawicielem obiektu
termindw i sposobu wykonywania poszczegélnych prac.
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10.

11.

12.

13.

14.

§3

Sposoéb przekazania i odbior dokumentacji
Dokumentacje projektowg oraz STWIOR nalezy opracowac¢ z uwzglednieniem koniecznosci uzyskania
pozwolenia na budowe, odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych, spetniajgcych wymagania ustawy
Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), z
uwzglednieniem etapdéw umozliwiajgcych odbiory poszczegdlnych robdt na obiekcie w miare ich realizacji.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Etapy, o ktédrych mowa w ust. 1 okresla Harmonogram realizacji zamowienia i ptatnosci.
Dokumentacja bedzie wykonana przez wykwalifikowang osobe, tj.:

1)
Opracowania, zostang dostarczone Zamawiajgcemu w wersji papierowej w nastepujacej ilosci:
1) projekty budowlane — w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach kazdego projektu;
2) projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza — w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
kazdego opracowania;
3) pozostate dokumenty lub opracowania, o ktéorych mowa w niniejszej umowie — w dwdch
jednobrzmigcych egzemplarzach kazdego z nich.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowania, o ktérych mowa w ust. 4 takze w wersji elektroniczne;j.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w jednym egzemplarzu na ptycie CD w formacie .pdf.
Natomiast pozostatg dokumentacje w jednym egzemplarzu na ptycie CD w wersji elektronicznej edytowalnej
w formacie .doc dla opisow technicznych i .dwg dla rysunkdw oraz w wersji elektronicznej nieedytowalnej w
formacie PDF.

Dokumentacja projektowa i STWIOR bedg sporzadzone z uwzglednieniem obowigzujacych w tym zakresie
przepisOw prawa, wedtug stanu prawnego na dzien przedtozenia dokumentacji do odbioru. Jezeli po tym
terminie, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, w tym rowniez w okresie gwarancji lub rekojmi, zostang
zmienione przepisy prawa majgce wptyw na rozwigzania zastosowane w dokumentacji projektowej i STWIiOR,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaktualizowania Dokumentacji lub STWIOR zgodnie z wymogami
znowelizowanych przepisow.

Dokumenty wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 2, 8 umowy bedg przedmiotem uzgodnien z Zamawiajgcym
oraz Uzytkownikiem i wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca nie ma prawa uzgadniaé samodzielnie dokumentéw o ktérych mowa w ust. 7 z Uzytkownikiem
bez wiedzy i akceptacji Zamawiajacego.

Zadna czeéé rob6t budowlanych nie zostanie uznana za wykonang dopdki odpowiednia cze$¢ Dokumentacji
projektowe] i STWIOR nie zostanie odebrana protokolarnie przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

Akceptacja Zamawiajgcego jakiejkolwiek Dokumentacji projektowej lub STWIOR nie wytacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za nienalezyte opracowanie tej dokumentacji oraz wykonanie robdt
budowlanych, jak réwniez za wady w nich ujawnione. Wykonawca bedzie przedktadat do odbioru
dokumentacje projektowg i STWIOR, zgodnie z Harmonogramem realizacji zamdwienia i ptatnosci.

Odbidr Dokumentacji nastepowac bedzie kazdorazowo protokolarnie w miejscu ustalonym przez obie Strony.
W razie braku porozumienia, co do miejsca odbioru, odbidr nastapi w siedzibie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w terminie 10 dni o$wiadczy, czy przyjmuje Dokumentacje przedtozong do odbioru, czy tez zagda
dokonania jej zmiany, uzupetnienia lub poprawienia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, bez
prawa Wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie
z odbiorem Dokumentacji do czasu jej zmiany, uzupetnienia lub poprawienia przez Wykonawce zgodnie
z zgdaniem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy po zmianie, uzupetnieniu lub poprawieniu
Dokumentacja nadal nie jest wykonana prawidtowo lub tez Wykonawca nie dokona zmian, uzupetnienia lub
poprawienia Dokumentacji w wyznaczonym terminie.
Jezeli Wykonawca stwierdzi koniecznos¢ zmiany Dokumentacji uprzednio przedtozonej do zatwierdzenia
Zamawiajacemu, powinien o tym niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego a nastepnie przedtozyc
Zamawiajgcemu zmieniong Dokumentacje, zgodnie z procedurg okreslong w niniejszym paragrafie.

84
Przeniesienie praw
Wykonawca oswiadcza, ze:
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1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1231 ze zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej
umowy, a takze ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, nie beda naruszaé¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od osdb, z ktérymi bedzie wspdtpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od
tych os6b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz na wykonywanie
autorskich praw majatkowych, w tym do rozporzadzania i korzystania ze zmienionych utwordw;

3) do dnia przeniesienia autorskich praw majatkowych bedzie wykonywat autorskie prawa majatkowe
i osobiste wytacznie dla celdw realizacji dziatar informacyjno-promocyjnych.

2. W ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do Przedmiotu umowy sporzgdzonego przez Wykonawce
w wyniku realizacji umowy w szczegdlnosci w odniesieniu do Dokumentacji na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) druku, sporzadzania kserokopii, fotografowania jej egzemplarzy;

2) udostepniania podmiotom ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robét
budowlanych, w tym publikacji na stronie internetowej Zamawiajacego, jako zatgcznikéw do specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia, w przypadku, gdy Wykonawca nie ukonczy catosci lub czesci robot
okreslonych w niniejszej umowie;

3) udostepniania opracowania w szczegdlnosci dokumentacji powykonawczej podmiotom ubiegajgcym
sie o realizacje remontow lub robét budowlanych po odbiorze ostatecznym oraz do jej publikacji na
stronach internetowych, o ile bedzie taka potrzeba;

4) udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania decyzji administracyjnych lub na potrzeby
kontroli;

5) wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenia i przechowywania w sieci
komputerowe;j

6) wprowadzania zmian, uzupetnien, wykonywania nowych opracowan.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji obejmuje tez prawa do zezwolenia
na wykonywanie autorskich majatkowych praw zaleznych bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia
z tego tytutu.

4. Przejscie praw, o ktérych mowa w ust. 1-3 nastepuje kazdorazowo z chwilg podpisania protokotu odbioru
danej czesci Przedmiotu umowy.

5. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych do Przedmiotu umowy nastepuje w sposdb bezterminowy
i nieograniczony terytorialnie, Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo przeniesienia nabytych praw
autorskich majgtkowych do jakiejkolwiek czesci Przedmiotu umowy na podmioty trzecie w catosci lub czesci.

6. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z Przedmiotu umowy nalezy do wytgcznej kompetencji
Zamawiajacego.

7. W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktére Zamawiajgcy bedzie chciat
wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 30 dni od otrzymania zgdania od Zamawiajacego,
wyrazi¢ pisemng zgode na przeniesienie autorskich praw majgtkowych do korzystania i rozporzadzania
prawami do Przedmiotu umowy na tych polach bez jakichkolwiek ograniczen. Strony oswiadczajg, iz
wynagrodzenie okreslone w § 28 niniejszej Umowy, w catosci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy,
takze, co do przysztych pdl eksploatacji.

8. W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej nie wyrazenia w terminie wskazanym w §4 ust. 7 powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 5%
wynagrodzenia okreslonego w § 28 niniejszej Umowy. W przypadku odmowy lub zwtoki w udzieleniu zgody,
Zamawiajacy bedzie réwniez uprawniony do zadania wydania przez wtasciwy sgd orzeczenia zastepujgcego
oswiadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w petnym zakresie.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tytutu szkéd jakie
moze ponie$¢ Zamawiajagcy w zwigzku z niewtasciwym wykonaniem przez Wykonawce niniejszej Umowy,
bedacych konsekwencjg naruszenia praw autorskich oséb trzecich lub nieprawdziwych oswiadczen ztozonych
przez Wykonawce, rozumianych w szczegdlnosci, jako szkoda bezposrednia lub posrednia, a w szczegdlnosci
w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia
praw autorskich, lub innych praw wtasnosci intelektualnej.

10. W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw do badz
jej fragmentdéw, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie
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dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajacego z udziatu
w tym postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasgdzajacego od Zamawiajgcego
okreslone $wiadczenia lub/i prowadzgcego do pogorszenia praw w sferze débr osobistych Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajcego z tego tytutu szkody
w petnej wysokosci.

§5
Nadzor autorski

W ramach wykonania niniejszej umowy oraz okreslonego w niej wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §28
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié¢ nadzdr autorski autora Dokumentacji projektowej nad realizowanymi
robotami budowlanymi, w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

Jezeli strony stwierdzg koniecznos$¢ dokonania zmian, wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub aktualizacji
Dokumentacji projektowej i STWIOR, bedg one dokonywane w ramach nadzoru autorskiego, bez prawa
Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

§6
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DIE: .......ccceceiiieiieece e e e

Kierownik budowy realizuje obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkéd
w ich wykonywaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby
wymienionej w ust. 1 . Zastepcy ustanowieni w ten sposob bedg posiada¢ uprawnienia budowlane zgodne z
wymaganiami postawionymi przez zamawiajgcego w SWZ i doswiadczenie zawodowe co najmniej takie, jak
osoba wskazana w §6 ust. 1 zgodnie z ofertg Wykonawcy (w zakresie liczby punktow uzyskanych w kryterium
oceny ,,Doswiadczenie zawodowe 0sdb”).

Ustanowienie zastepstwa wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika budowy, ze wskazaniem
nazwiska zastepcy , uprawnien budowlanych i doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.
Zmiana dokonana w sposdb okreslony w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do umowy.

§7
Personel Inzyniera Kontraktu

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inzyniera Kontraktu dla potrzeb realizacji niniejszej umowy. O osobie

Inzyniera Kontraktu oraz Inspektorow Nadzoru i osobach upowaznionych w Imieniu Zamawiajgcego

do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce niezwtocznie po wyborze Inzyniera

Kontraktu.
W przypadku sporu ustala sie kolejnos¢ waznosci decyzji, w zaleznosci od podejmujacego:

3) Inzynier Kontraktu;
4) Inspektor Nadzoru.

Inspektor Nadzoru dziata w zakresie okreslonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

Inzynier Kontraktu oraz Inspektorzy Nadzoru uprawnieni s3 do wydawania Wykonawcy wigzgcych polecen
zwigzanych, zjakoscig i iloscig robodt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa
wykonania robdét.

Inzynier Kontraktu, ani Inspektorzy Nadzoru nie posiadajg petnomocnictwa, ani uprawnienia
do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce
poza okreslone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy i powodujgcych jego zwiekszenie oraz samodzielnych
decyzji zmieniajgcych technologie robot przyjete w dokumentacji projektowej, jak réwniez decyzji
zmieniajgcych w jakikolwiek sposdb zakres Przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci terminu realizacji
Robét.
Zamawiajacy nie dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem §7 ust. 5.
Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi Wykonawce o zmianie Inzyniera Kontraktu oraz ktdregokolwiek
z Inspektorow Nadzoru.
W przypadku nie ustanowienia przez Zamawiajgcego Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru postanowienia
umowy jego dotyczace stosuje sie odpowiednio do Zamawiajgcego.
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§8
Przekazywanie informacji
Wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia, zgtoszenia, zatwierdzenia, zgody, zgdania, potwierdzenia i inne
istotne dla realizacji niniejszej umowy informacje obie strony przekazujg sobie pisemnie za potwierdzeniem
odbioru.

. Jezeli w umowie nie postanowiono inaczej Wykonawca przekazuje dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 1

za posrednictwem Inzyniera Kontraktu.
Wszelkie uzgodnienia z Uzytkownikiem wymagane niniejszg umowg odbywajg sie za wiedzg i akceptacja
Zamawiajgcego z upowaznionymi przedstawicielami Uzytkownika, ktérych Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy
na pismie.
§9

Narady koordynacyjne
Na wniosek Wykonawcy lub z wtasnej inicjatywy Zamawiajgcy moze zorganizowac¢ narady koordynacyjne
z udziatem przedstawicieli Inzyniera Kontraktu, Wykonawcy i Zamawiajgcego w celu oméwienia biezgcych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét. Udziat Wykonawcy w naradach koordynacyjnych jest
obowigzkowy.

Narady beda protokotowane, a kopie protokotu zostang doreczone wszystkim osobom biorgcym udziat

w spotkaniu.
§10
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy przy uzyciu wtasnych materiatéw, urzadzen

i sprzetu, zgodnie z Umowa, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami

prawa, zaleceniami Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego, normami wskazanymi w Programie

funkcjonalno-uzytkowym, Dokumentacji projektowej oraz przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,
jak rowniez do usuniecia wad, ktére ujawnig sie w Przedmiocie umowy w okresie wykonywania robat,
rekojmi i gwarancji.
W szczegdlnosci Wykonawca odpowiada za:

1) wtasciwe i terminowe wykonanie Prac;

2) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyiszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki
Przedmiotu umowy oraz przeznaczenia obiektu;

3) zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa osoéb i mienia przebywajgcych na terenie budowy
oraz za stosowane w czasie prac metody organizacyjno-techniczne;

4) zabezpieczenie Srodowiska na terenie budowy i terenach przylegtych przed niekorzystnym wptywem
wykonywanych robdt, w szczegdlnosci dla ograniczenia szkdd i ucigzliwosci wyniktych z hatasu,
zanieczyszczen i innych dziatan.

Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie szkdd wynikajacych z prowadzonych Robét.

Wykonawca zapewni kierownictwo, site roboczg, materiaty, sprzetiinne urzadzenia niezbedne do wykonania
robot.

Wykonawca zagwarantuje spetnienie wymagan bhp i ppoz. przy wykonywaniu Robaét.

Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) zorganizowania, a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy, z uwzglednieniem wymogow okreslonych
w § 15 Umowy;

2) przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych Robdt przed
ich zniszczeniem;

3) zgtoszenia Przedmiotu umowy do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad;

4) dostarczenia i prowadzenia dziennika budowy;

5) dbania o nalezyty stan i porzagdek na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy;

6) uporzadkowania terenu budowy oraz terenu przylegtego, najpdzniej do dnia odbioru koncowego;

7) pozyskania wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy;

8) wykonania innych prac i czynnosci wymienionych w umowie;

9) dofaczenia oswiadczenia do opracowan, ze sg one wykonane zgodnie z Umowa, obowigzujacymi
przepisami prawa oraz normami i ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢;

10) udzielania Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych odpowiedzi na etapie opracowywania Dokumentacji
projektowe] dla obiektu oraz w trakcie wykonywania Robdt budowlanych;
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11) protokolarnego przejecia terenu budowy;

12) opracowania i przedtozenia do akceptacji przez Zamawiajgcego:

a) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych — STWIOR, w terminie 7 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru Dokumentacji projektowej bez uwag,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) wykonania Przedmiotu umowy - w okresie 7 dni od
dnia zawarcia umowy, ukazujgcego postep wszystkich rodzajow prac oraz do przechowywania kopii
tego harmonogramu na terenie budowy; przy czym zobowigzuje sie Wykonawce do jego biezacej
aktualizacji, przed wystawieniem faktur czesciowych i kazdorazowego uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru na dokonanie jego aktualizacji,

13) zawarcia stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy, do czasu trwania umowy.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie posiadat stosowne umowy z dostawcami medidw, wowczas na
czas trwania budowy, do chwili podpisania protokotu odbioru koricowego robot Wykonawca bedzie
pokrywat wszelkie koszty zwigzane ze zuzyciem tych mediéw;

14) zagospodarowania, zabezpieczenia i organizacji miejsca robét z zachowaniem nalezytej starannosci, w
tym zachowania porzadku na terenie robdt oraz utrzymywania w czystosci kot pojazdéw wyjezdzajacych
z terenu budowy na ulice;

15) postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2013r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 797 ze zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r.Prawo ochrony srodowiska( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.);

16) uzyskania niezbednych uzgodnien z gestorami sieci i medidw oraz uzyskania wymaganych opinii,
sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dla przedmiotu umowy, wymaganych przepisami prawa;

17) prowadzenia robdét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.401);

18) ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy oraz natychmiastowego usuniecia wszelkich szkod
i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robodt;

19) uczestnictwa w czynnosciach odbioru, przekazania atestéw, gwarancji, certyfikatow i zaswiadczen
dotyczacych materiatdw budowlanych uzytych przez Wykonawce podczas robot oraz przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy w dniu odbioru koricowego; przeprowadzania przeglagdéw oraz
serwisowania uczestnictwa w czynnosciach odbioru, przekazania atestow, certyfikatow i zaswiadczen
dotyczacych materiatéw budowlanych uzytych przez Wykonawce

20) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na 15 dni przed uptywem okresu
gwarancji za wady.

7. Wykonawca w razie koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych zobowigzuje sie do
uzyskania uprzedniej, pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajgcego na wykonanie takich
robot zamiennych lub dodatkowych. W takiej sytuacji Wykonawca sporzadzi protokét koniecznosci.
Wykonanie robdt zamiennych jest mozliwe przy tgcznym spetnieniu jednego z warunkdéw okreslonych w pkt.
1i warunku pkt. 2 ponize;j:

1) w sytuacji zaistnienia:

a) obiektywnej niemozliwosci wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg projektowy, spowodowanej
warunkami technicznymi istniejgcymi na placu budowy w trakcie robét budowlanych, miedzy
innymi napotkaniu niezinwentaryzowanych instalacji, dla ktérych zachodzi potrzeba ich
przebudowy lub naprawy oraz wystgpienia innych okolicznosci technicznych spowodowanych
wiekiem budynku,

b) mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan technologicznych lub lepszych materiatéow w
stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem, ze nowe rozwigzania bedg korzystne dla
Zamawiajgcego,

2) gdy nie wptynie na zmiane wysokoSci umdowionego wynagrodzenia ryczattowego oraz nie wydtuzy czasu
realizacji zadania.

8. Wszelkie roboty zamienne lub dodatkowe wykonane z naruszeniem ust. 7 zostang wykonane na koszt i

ryzyko Wykonawcy, ktéremu z tego tytutu nie bedzie przystugiwato jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

§11
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
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1) udostepnienia Wykonawcy dokumentacji opisujgcej Przedmiot umowy i innych dokumentéw
dotyczacych Obiektu w wersji papierowej (1 egz.) i elektronicznej;
2) udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie zatatwiania
wszelkich spraw administracyjnych zwigzanych z Przedmiotem umowy;
3) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
4) wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza robdt, w tym w szczegdlnosci wskazania czesci terenu
na zapleczu obiektu z przeznaczeniem na sktadowanie materiatow;
5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
6) dokonywania odbioréw;
7) zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu umowy;
8) wykonania innych czynnosci wymienionych w umowie.
. Zamawiajacy ma prawo wgladu i zgtaszania swoich uwag odnosnie Dokumentacji projektowej na kazdym
etapie ich opracowywania, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednid.

§12
Harmonogram realizacji zamdwienia i ptatnosci
Harmonogramy realizacji Przedmiotu umowy i ptatnosci, stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogramy na biezgco w zaleznosci od faktycznego postepu
prac.

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawiac zaktualizowane Harmonogramy Zamawiajgcemu do akceptacji w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty dezaktualizacji obowigzujgcych Harmonogramow lub daty otrzymania
whniosku Zamawiajacego w tej sprawie.

. Aktualizacja Harmonogramow, ktéra nie bedzie miata wptywu na zmiane umownego terminu zakonczenia
Prac, a takze poszczegdlnych ich etapow, jak réwniez zmiane sposobu finansowania Przedmiotu umowy, ani
na zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania zaktualizowanych Harmonogramow, o ktéorym mowa w
ust.4, zaktualizowane Harmonogramy przyjmuje lub oswiadcza, ze nie wyraza zgody na ich zmiane. Zmiany
harmonograméw nie wymagajg Aneksu do umowy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania Harmonogramow nie zajmie stanowiska w sprawie
zaktualizowanych Harmonograméw, Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z dotychczasowymi
Harmonogramami.

. JezeliZamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze Harmonogramy w okreslonym zakresie sg niezgodne z umowg
lub rzeczywistym postepem prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do niezbednej zmiany Harmonograméw,
celem ich dostosowania do aktualnego postepu Prac.

. Wykonawca powinien niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego o wydarzeniach lub okolicznosciach,
ktdre moga negatywnie wptynac na Prace lub opdznic ich wykonywanie, przy czym pozostaje to bez wptywu
na obowigzek wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §13.

§13
Termin wykonania
Prace okreslone niniejszg umowg zostang wykonane w terminach okreslonych w Harmonogramach, jednak
nie pdzniej niz w terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ....................

. Wykonawca ukonczy kazdy wymieniony w Harmonogramie etap Prac, wiacznie z zaliczeniem préb
koncowych, jezeli s3 wymagane dla danego etapu we wskazanym w Harmonogramie terminie.

. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokdéw dla przyspieszenia tempa Prac, jezeli z jakiejkolwiek
przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania Prac lub ich czesci, ich tempo,
zdaniem Zamawiajacego, nie pozwoli na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy. Koszty zwigzane
z podjetymi na polecenie Zamawiajgcego dziataniami obcigzg w catosci wytgcznie Wykonawce.

§14
Sita wyzsza
. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy, przedtuzy termin realizacji umowy z powodu wystgpienia sity wyzszej,
przy czym za site wyzszg przyjmuje sie:
a) wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmujgcym réwniez plac budowy, wystgpienie aktow
terroryzmu;
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10.

11.

12.

13.

b) strajk, z wytgczeniem wewnetrznego strajku u Wykonawcy, majacy wptyw na realizacje Przedmiotu
umowy;

c) katastrofy zywiotowe, w szczegdlnosci: huragany, trzesienia ziemi, powddz.

d) Wprowadzenie stanu epidemii

. Jezeli jedna ze Stron uzna, ze wystgpity jakiekolwiek okolicznosci majgce znamiona sity wyzszej, ktore mogg

mie¢ wptyw na nalezyte wykonywanie jej zobowigzan, powiadomi o tym niezwtocznie drugg strone w formie
pisemnej, okreslajac charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie zobowigzaf wynikajacych z niniejszej Umowy
w takiej mierze, w jakiej ich wykonanie jest uniemozliwione sitg wyzsza.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strony beda zwolnione z obowigzku zaptaty ewentualnych kar
umownych za opdznienie lub zwtoke przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, ze kary te byty nalezne juz
przed zaistnieniem sity wyzszej lub obowigzek ich zaptaty powstat niezaleznie od wystgpienia sity wyzszej.

§15
Teren budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie ustalonym przez Strony i
umozliwiajgcym wykonanie Robdét w terminach zgodnych z Harmonogramami realizacji zamdwienia i
ptatnosci.

. Jezeli przekazanie terenu budowy nastgpi z opdznieniem z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

Wykonawca bedzie miat prawo wystgpi¢ do Zamawiajgcego o wydtuzenie terminu wykonania umowy o okres
odpowiadajacy opdznieniu w wydaniu placu budowy.

. Termin wykonania Umowy nie bedzie jednak wydtuzony, jezeli uchybienie Zamawiajgcego byto

spowodowane przez btad lub zwtoke Wykonawcy, w tym opdznienie w dostarczeniu Zamawiajgcemu
jakiejkolwiek Dokumentacji wymaganej na mocy niniejszej Umowy, a ktorej dostarczenie poprzedza wydanie
terenu budowy.

Przed rozpoczeciem Robot budowlanych Wykonawca sporzadzi i przedtozy Inzynierowi Kontraktu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), o ktérym mowa w art. 21a ustawy Prawo budowlane.
Ponadto przed rozpoczeciem Robot Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu projekt zagospodarowania
placu budowy oraz projekt organizacji robdt, jezeli nie bedg one szczegétowo opracowane w STWIOR.
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, z pomieszczeniem biurowym dla Wykonawcy i nadzoru
Zamawiajacego oraz zapleczem sanitarnym.

Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu budowy z terenu obiektu wraz z realizacjg drogi dojazdowe;j
do zaplecza budowy.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego, upowaznionym
przedstawicielom Uzytkownika, Inzyniera Kontraktu i organom nadzoru budowlanego oraz udostepni im
wszelkie informacje i dokumenty niezbedne do wykonywania ich zadan.

Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie moze
uzgodnié¢ z Inzynierem Kontraktu, jako teren roboczy. Wykonawca bedzie prowadzit Roboty i dowozit
materialy na plac budowy w sposdb niepowodujgcy zabrudzenia terendw sgsiednich i ciggéw
komunikacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Uzytkownikiem sposobu korzystania
z terenu, z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikow Obiektu.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie kosztow
zuzycia wody odbywac sie bedzie na podstawie wskazarn wodomierza, zamontowanego przez Wykonawce i
na jego koszt, natomiast zuzycie energii elektrycznej wg wskazan podlicznika elektrycznego, zamontowanego
przez Wykonawce i na jego koszt. Wszystkie koszty wynikajace ze standéw licznika podtgczonych przez
Wykonawce za zuzycie wody i energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic sukcesywny wywodz elementow pozostatych z rozbidrki, gruzu i innych
odpaddéw budowlanych na wysypisko komunalne lub ich utylizacje. W szczegdlnosci, Wykonawca nie bedzie
okresowo sktadowat odpadéw na placu budowy.

Wykonawca zlikwiduje wszystkie roboty tymczasowe i zaplecze budowy po zakoriczonych robotach
budowlanych na obiekcie, uporzgdkuje teren budowy i doprowadzi go do stanu nie gorszego od pierwotnego,
w tym: usunie wszelkie uszkodzenia wynikte w czasie prowadzenia robdt, a niewystepujgce w momencie
przekazania placu budowy, najpdzniej do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

§16
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Ubezpieczenie

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru Robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.

2. Wykonawca ubezpieczy budowe w zakresie wszystkich ryzyk (wszelkich szkéd i strat materialnych
polegajgcych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia) — ubezpieczenie CAR/EAR, a takzie
od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych wypadkow, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z
prowadzonymi Robotami budowlanymi na kwote nie nizsza niz wynikajgca z Harmonogramoéw. Wykonawca
jest zobowigzany utrzymywac ciggtosé tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji Robot oraz przez okres
trzech miesiecy po ich zakonczeniu.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres obowigzywania Umowy oraz przez okres trzech
miesiecy po jej zakonczeniu ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej. Suma ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej bedzie nie nizsza niz wysokos$¢ wynagrodzenia brutto, naleznego wykonawcy
zgodnie z § 28 ust 1. Dla ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadaé
wysokosci mozliwych roszczen z tytutu potencjalnych szkéd (na mieniu lub osobie), jakie mogg powsta¢ w
zwigzku z realizacjg Prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50% wysokosci wynagrodzenia brutto naleznego
wykonawcy zgodnie z § 28 ust 1. Suma ubezpieczenia NNW nie powinna by¢ nizsza niz 20.000 PLN na osobe
Dopuszczalne franszyzy / udziaty wtasne nie wieksze niz 10%.

4. Ubezpieczenie winno obejmowac prace projektowe, roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie
budowlane, maszyny, narzedzia i materiaty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy,
uprzatniecie pozostatosci po szkodzie. Ubezpieczenie winno obejmowac odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oraz
podwykonawcéw realizujgcych umowe. Ubezpieczenie winno obejmowacd takze szkody wyrzadzone przez
pojazdy mechaniczne / maszyny budowlane nie posiadajgce obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej.

5. Ubezpieczenie nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci z tytutu btedéw w Dokumentacji projektowej.

6. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise potwierdzajagcg zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej wraz z dowodem uiszczenia sktadki w terminie do 3 dni przed datg zawarcia
niniejszej Umowy, za$ kolejne polisy (umowy ubezpieczenia) oraz dowody uiszczenia sktadki za kolejne okresy
w przypadku ptatnosci ratalnej, Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni przed
uptywem waznosci poprzedniej polisy lub przed uptywem terminu ptatnosci kolejnej raty sktadki.

7. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu polise potwierdzajacg zawarcie umowy ubezpieczenia na Obiekcie w
zakresie wszystkich ryzyk, o ktérej mowa w §16 ust. 2 wraz z dowodem uiszczenia sktadki w terminie do 3 dni
przed planowang datg przekazania Wykonawcy terenu robot, zas kolejne polisy (umowy ubezpieczenia) oraz
dowody uiszczenia sktadki za kolejne okresy w przypadku ptatnosci ratalnej, Wykonawca bedzie przedstawiat
Zamawiajacemu w terminie do 5 dni przed uptywem waznosci poprzedniej polisy lub przed uptywem terminu
ptatnosci kolejnej raty sktadki.

8. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w §16, lub nie dostarczy
Zamawiajacemu polis lub dowoddéw zaptaty sktadek, zgodnie z powyzszymi postanowieniami, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potracenia
sktadki z wynagrodzenia Wykonawcy, badZ skorzystania z uprawnienia, o ktérym mowa w § 31 niniejszej
Umowy.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkdéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacych z niniejszej Umowy.

§17
Dokumenty budowy
1. Dokumenty budowy, stanowia:
a) Projekty budowlane, Projekty wykonawcze, STWIOR;
b) dziennik budowy;
c) planBIOZ;
d) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;
e) inne dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania Dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi
i konserwacji urzadzen, ktére wbudowat w obiekcie. Forme i zakres Dokumentacji powykonawczej okresla
Program funkcjonalno-uzytkowy. Liczbe egzemplarzy okresla § 3 ust. 4 niniejszej Umowy

3. Wszystkie dokumenty budowy beda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
terenie budowy i pozostang pod jego opieka dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Personel
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu bedzie miat prawo dostepu do wszystkich dokumentow budowy.
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1.

6.

§18
Materiaty

Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu umowy muszg odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostaty okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
Na kazde zgdanie Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ lub dostarczy¢ na wtasny koszt,
w stosunku do wskazanych materiatéw:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa;

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normag przenoszacg europejskie normy

zharmonizowane;

c) aprobaty techniczne;

d) atestyiinne niezbedne dokumenty.
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia lub rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym z winy
Wykonawcy w przypadku braku dokumentéw okreslonych w §18 ust. 2.
Materiaty i urzagdzenia budowlane przeznaczone do wbudowania muszg zostac zgtoszone do zaakceptowania
Inzynierowi Kontraktu, pisemnie na druku pod nazwga: ,Wniosek o zatwierdzenie Materiatow i Urzadzen”.
Wykonawca nie moze uzy¢é materiatéw, ani wbudowac urzadzen nie posiadajgcych uprzedniej pisemnej
akceptacji Inzyniera Kontraktu.
Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy niezwtocznie usuniecie z terenu budowy materiatéw
niespetniajgcych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa wykonywac robét
z uzyciem materiatdw, ktoére nie zostaty zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

8§19
Inspekcje
Personel Inzyniera Kontraktu jest uprawniony do dokonywania badan i pomiaréw na koszt Wykonawcy.
Zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepna bez jego zgody.
Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbedne do przeprowadzenia badan
i pomiaréw przez Inzyniera Kontraktu.
Miejsce i termin dokonywania badan i pomiaréw beda uzgodnione z Inzynierem Kontraktu. Jezeli Inzynier
Kontraktu nie stawi sie w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca moze dokona¢ badan i pomiaréw pod
jego nieobecnos¢, chyba ze Inzynier Kontraktu wyda inne polecenie.
Inzynier Kontraktu wystawi Wykonawcy $wiadectwo potwierdzajgce wynik badan i pomiardw, jezeli beda
one pozytywne.
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty, ktdra zanika lub ulega zakryciu.
Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan lub pomiaréw Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze materiaty,
urzadzenia lub roboty sg wadliwe, lub uzyte w inny sposdb niezgodne z umowg, moze je odrzuci¢. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wade i spowoduje, zeby odrzucona robota, materiat lub urzadzenia odpowiadaty
wymogom Umowy lub Dokumentacji.
Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy:
a) usuniecie z terenu budowy urzadzen i materiatéw niezgodnych z Umowg lub Dokumentacjg;
b) zaprzestania wykonywania Robdt niezgodnych z umowg i usuniecia ich skutkow;
c) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia Robdét w razie wypadku lub innych
nieprzewidzianych okolicznosci.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w §19 ust. 6 i 7, Inzynier Kontraktu powiadomi

z podaniem uzasadnienia Wykonawce o terminie, w ktérym Wykonawca powinien zastosowad sie do
polecenia. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do polecenia Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zatrudnienia oséb trzecich w celu realizacji takiego polecenia i doprowadzenia Robét
do stanu zgodnego z Umowg lub Dokumentacjg na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
uprzedniego zezwolenia sadu.

§20
Szkolenie
W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie przedstawicieli Uzytkownika w
zakresie eksploatacji i konserwacji urzadzen i robdét w przypadkach wskazanych w Programie
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funkcjonalno-uzytkowym, Dokumentacji projektowej, oraz pozostatej Dokumentacji.
Wykonawca przeprowadzi kazdorazowo szkolenie najpdzniej do dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru.
Szkolenie bedzie odbywac sie w jezyku polskim, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.
Zamawiajacy lub Uzytkownik zapewni odpowiednie warunki i pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolen.

§21
Podwykonawcy
Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcdw nastepujgce czesci Przedmiotu umowy:

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego:

1) powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie wskazania w Umowie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa;

3) zmieni¢ podwykonawce wskazanego w Umowie.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat

sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za dziatania, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy. Zlecenie wykonania catosci lub czesci Przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Przedmiotu umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawcy oraz jego pracownikéw
w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe z podwykonawcg zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajacemu zaparafowanego przez Wykonawce i Podwykonawce projektu tej umowy wraz ze wszystkimi
zatgcznikami do niej. Postanowienie to stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy z podwykonawcg (aneksu
do umowy podwykonawczej).

Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem musi spetnia¢ co najmniej nastepujgce

warunki:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie prac projektowych lub robét budowlanych;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza termin wykonania Przedmiotu
umowy objetego niniejszg Umowg i musi by¢ zgodny z Harmonogramem;

c) niedopuszczalne sg zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru Prac
lub Robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczace uregulowania zawierania umow
na prace projektowe Ilub roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
postanowienia warunkujgce podpisanie takich umdéw pod warunkiem wczesniejszej akceptacji
projektow tych umow przez Zamawiajgcego;

e) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczgce przypadku uchylania sie przez
Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, mowigce o tym, ze w takiej
sytuacji podwykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego, zas
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych podwykonawcy;

f)  wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych lub robdét budowlanych w ramach
podwykonawstwa musi by¢ realna w stosunku do zakresu tych prac i nie moze przekracza¢ wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego za realizacje tych Prac lub Robot budowlanych w niniejszej
Umowie.
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7.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkédw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w §21 ust. 5, zgtosi swoje
pisemne zastrzezenia, ktére bedg musiaty zosta¢ uwzglednione w ostatecznej wersji tej umowy (aneksu
do umowy) lub zaakceptuje pisemnie projekt tej umowy (aneksu do umowy) bez zastrzezen.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
(aneksu do umowy) o podwykonawstwo miedzy Wykonawca, a podwykonawcg w terminie do 7 dni od daty
jej zawarcia.

10. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zgtosi uzasadniony sprzeciw do tresci dostarczonej mu, potwierdzonej

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

za zgodnosc z oryginatem, kopii zawartej umowy (aneksu do umowy) o podwykonawstwo, umowa ta (aneks)
nie bedzie wywotywata dla Zamawiajgcego jakichkolwiek skutkéw, w tym w szczegdlnosci w zakresie
odpowiedzialnosci solidarnej, do czasu zmiany jej tresci zgodnie z zastrzezeniami Zamawiajgcego. Dotyczy
to rowniez przypadkdw, gdy tresé tej umowy (aneksu do umowy) bedzie odbiegad od tresci zaakceptowanego
wczesniej przez Zamawiajacego projektu umowy (aneksu do umowy).

Wykonawca do kazdej wystawionej przez siebie dla Zamawiajgcego faktury dostarczy dowdd dokonania
ptatnosci dla podwykonawcy za wykonane przez niego w poprzednim etapie Prace lub Roboty budowlane
wraz z o$wiadczeniem od swojego podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszelkich ptatnosci na
rzecz podwykonawcy.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
ktory umowe o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajgcego Zamawiajacy dokona bezposredniej
zapfaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w wysokosci okreslonej w odpowiedniej
umowie o podwykonawstwo — bez odsetek za zwtoke w zaptacie tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o
ktorym mowa wyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w §21 ust. 12, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Prac lub Robdt objetych niniejszg Umowag przez
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca, Zamawiajacy
moze wstrzymac wykonywanie tych Prac lub Robdt ze skutkiem natychmiastowym do chwili wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego paragrafu. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoriczenia roboét objetych niniejszg Umowa.

Podwykonawca, ktory zostanie wybrany do realizacji okreslonego zakresu Przedmiotu umowy, na podstawie
powyzszych warunkéw, ma prawo do podzlecenia okreslonego zakresu zadania (przydzielonego w zakresie
swojego podwykonawstwa) dalszym swoim podwykonawcom, pod warunkiem zastosowania procedur
i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw,
zobowiazani sa do noszenia kamizelek (BHP) z LOGO lub nazwa firmy, w ktérej sg zatrudnieni, pod rygorem
usuniecia ich przez Zamawiajgcego z terenu budowy.

Zamawiajacy wymaga codziennego podpisywania sie na liscie obecnosci przez wszystkie osoby aktualnie
przebywajgce na budowie ze wskazaniem nazwy firmy, w ktdérej sg zatrudnieni. Powyzsza lista bedzie
weryfikowana przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli w ramach ponoszenia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcy zaptaci za Wykonawce
lub podwykonawce naleznosci obcigzajgce Wykonawce lub podwykonawce, ma prawo zada¢ od Wykonawcy
lub podwykonawcy zwrotu catego spetnionego swiadczenia wraz z naliczonymi odsetkami.

§22
Odpowiedzialnos¢ za wady

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundusze Rzeczpospolita | URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie I Poiska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO S e

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia
na okres ........... miesiecy od daty odbioru koricowego Robd6t. Dokument gwarancyjny stanowi zatacznik nr 3
do umowy i bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji na roboty budowlane, Wykonawca udziela gwarancji na panele (moduty
) fotowoltaiczne zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, czyli gwarancja
na panele fotowoltaiczne wynosi nie mniej niz 10 lat.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego przeprowadzania przegladéw
gwarancyjnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w kodeksie cywilnym, z tym
zastrzezeniem, ze okres rekojmi zostaje zrownany z okresem gwarancji, o ktdrym mowa w §22 ust. 1.

. W ramach gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wszelkie wady ujawnione

w Przedmiocie umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania ujawnionych wad lub do
dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Osobg uprawniong w imieniu Zamawiajgcego do podejmowania
czynnosci zwigzanych z ujawnianiem i zgtoszeniem wad w okresie gwarancji jest wtasciwy pracownik Biura

Realizacji Projektu Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego, dalej zwany pracownikiem BP lub

Uzytkownik.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a w przypadku wad niemozliwych
do usuniecia w tym terminie, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

Usuniecie wad bedzie kazdorazowo stwierdzone przez strony protokolarnie.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy
ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego
uzyskania zezwolenia sgdu.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady poprzez dokonanie istotnych napraw lub wykonanie wadliwe;j
czesci Robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru tych Robdt
budowlanych. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wady Przedmiotu umowy objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w §22 ust. 6, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu.

W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze w ramach gwarancji:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem —
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci, w tym w szczegdlnosci
funkcjonalnej, uzytkowej, technicznej, estetyczne;j;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem:

® zazadac zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia w catosci lub stosownej czesci, albo

®  7adac bezptatnego wykonania Przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania zleci¢ to wykonanie na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu,

®  zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody z tego tytutu w petnej
wysokosci.

W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego zawiadomienia

w terminie 7 dni o:

e) zmianie adresu lub firmy;

f) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

g) wszczeciu postepowania naprawczego wobec Wykonawcy;
h) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady,

aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu

gwarancji udzielonej w niniejszej Umowie.

§23
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Préby koricowe
Wykonawca przeprowadzi proby koricowe.
Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym o terminie, w ktérym
Wykonawca bedzie gotowy do przeprowadzenia préb korncowych.
Jezeli strony nie uzgodnig inaczej, proby koncowe bedg wykonane w ciggu 14 dni od daty powiadomienia,
o ktérym mowa w ust. 2.
Jezeli w Programie funkcjonalno-uzytkowym, Dokumentacji projektowej lub STWIOR nie ustalono inaczej
préby koricowe bedg przebiegaty w nastepujacej kolejnosci:
a) proby przedrozruchowe, obejmujace odpowiednie przeglady oraz préby funkcjonalne dla wykazania,
ze kazdy element lub urzgdzenie moga bezpiecznie przejs¢ nastepne etapy prob;
b) préby rozruchowe dla wykazania, ze urzadzenia lub Roboty albo etapy Robdt bedg pracowaty
bezpiecznie;
c) ruch prébny, dla wykazania, ze urzgdzenia, Roboty lub etapy Robdt sg niezawodne i zgodne z umowa.

. Jezeli préby koncowe sg opdziniane z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Inzynier

Kontraktu moze wezwa¢ Wykonawce do przeprowadzenia tych prob w terminie 10 dni od daty otrzymania
wezwania.

Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi préb w wyznaczonym, zgodnie z §23 ust. 5 terminie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do przeprowadzenia préb koncowych na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu. Takie proby bedg traktowane na réwni z prébami przeprowadzanymi
w obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki bedg wigzace dla Wykonawcy.

. Jezeli wyniki préb koncowych okazg sie negatywne, Inzynier Kontraktu moze nakazaé powtdrzenie prob

koncowych, po uprzednim usunieciu przyczyn negatywnych préb koricowych.

§24
Odbiory

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbidr Dokumentacji projektowej i STWIOR, opisany w § 3 umowy;

b) odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

c) odbidr czesciowy Robot na Obiekcie, polegajacy na ocenie, jakosci i zgodnosci z Harmonogramem
wykonanego etapu robdt;

d) odbidér koricowy po catkowitym wykonaniu Przedmiotu umowy, w tym otrzymaniu Dokumentacji
powykonawczej oraz decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub zgtoszeniu obiektu do
uzytkowania, o ile bedzie potrzeba takiej decyzji lub zgtoszenia;

e) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po okresie gwarancji.

Z kazdej czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokot, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia

poczynione w czasie odbioru.

Zamawiajacy moze wystawia¢ odrebne protokoty odbioru dla kazdego etapu Robdt przyjmowanych

czesciowo.

Zgtoszenia gotowosci do obioru nastepuja poprzez wpis do dziennika budowy oraz przekazanie stosownego

zgtoszenia do Inzyniera Kontraktu.

Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegajg jednoczesnemu wpisowi do dziennika budowy.

§25
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inzyniera Kontraktu o gotowosci do odbioru Robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.
Po powiadomieniu wtasciwy Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawcg termin odbioru.

. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktdrym mowa w §25 ust. 1 Inzynier Kontraktu bedzie miat

prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych Robot lub wykonanie otwordw niezbednych dla
zbadania wykonanych robét badz przywrdcenia do stanu poprzedniego wykonanych Robét, na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu.

§26
Odbiory czesciowe i odbiér koncowy
Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegdlne etapy Robdt do odbioru, z uwzglednieniem aktualnych
Harmonogramow realizacji zamoéwienia i ptatnosci.
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Wykonawca zawiadomi Inzyniera Kontraktu o gotowosci do odbioru.
W ciggu 10 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu dziennik
budowy oraz w dwdch egzemplarzach nastepujace dokumenty przejecia Robét:

a) certyfikaty, aprobaty i atesty na materialy i urzadzenia, oraz karty gwarancyjne ikatalogowe,
wyposazenia, urzgdzen i materiatéw budowlanych, wbudowanych przez Wykonawce, wystawione przez
producenta;

b) instrukcje obstugi;

c) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych pomiaréw i badan;

d) inne dokumenty niezbedne dla odbioru, wskazane m.in. w STWIOR lub SWZ;

e) rozliczenie, o ktérym mowa w § 28 ust. 4 umowy,

f) dla odbioru korncowego — réwniez Dokumentacje powykonawczg.

Wszystkich odbioréw dokonywat bedzie Inzynier Kontraktu w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy.

. Jezeli Inzynier Kontraktu uzna, ze Roboty majgce by¢ przedmiotem odbioru zostaty wykonane i nie bedzie

miat zastrzezen, co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw przejecia Robdt, w porozumieniu z
Wykonawcg, wyznaczy date odbioru robdt, nie pdzniejsza niz 14 dni od daty przekazania Inzynierowi
Kontraktu przez Wykonawce wszystkich dokumentdéw przejecia Robot.

Jezeli Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze warunki opisane w ust. 5 nie zostaty spetnione odméwi przystgpienia
do obioru, podajgc przyczyny odmowy i okreslajgc Roboty lub obowigzki Wykonawcy, ktérych wykonanie
bedzie wymagane dla przystgpienia do odbioru.

Inzynier Kontraktu w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru. Zamawiajgcemu

bedzie przystugiwato wéwczas uprawnienie do zgdania ich usuniecia w terminie przez niego wyznaczonym.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce w ustalonym terminie obowigzkéw wskazanych w §26 ust. 8,

Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie tej czesci Robdt osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez

koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu, przy czym Zamawiajacy obnizy odpowiednio

wynagrodzenie Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego osobie trzeciej, ktéra wykonata te czesc

Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inzyniera Kontraktu o usunieciu wad oraz o gotowosci

do odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych Robdt. Postanowienia §26 ust. 2-9 stosuje sie

odpowiednio. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru.

Protokét odbioru czesciowego powinien okresla¢ miedzy innymi:

a) zakres wykonanych Robot;

b) procentowy stan zaawansowania wykonanego Przedmiotu umowy;

c) kwote nalezng Wykonawcy za wykonany etap Robdt;

d) ewentualne kwoty, ktdre nalezy potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy.
Zamawiajacy ani Uzytkownik nie bedg uzytkowac zadnej czesci Robdét budowlanych zanim Inzynier
Kontraktu nie wystawi protokotu odbioru dla tej czesci.

§27
Odbiér ostateczny

Zamawiajacy zwota, przed zakonczeniem okresu gwarancji komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru
ostatecznego.
W sktad Komisji wchodzi¢ bedg co najmnie;j:

1. Inzynier Kontraktu,

2. Uzytkownik lub jego upowazniony przedstawiciel,

3. Przedstawiciel Wykonawcy.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancji, wskazanych w spisanych na te okolicznos¢ protokotach.
Protokdt odbioru ostatecznego zostanie wystawiony po uptywie okresu gwarancji dla Obiektu, w ciggu 10 dni
od powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji, przy czym protokét odbioru ostatecznego musi zawiera¢ potwierdzenie, ze wszelkie wady
zaistniate w okresie gwarancji zostaty prawidtowo usuniete przez Wykonawce lub stwierdza¢ brak wad.
Protokdt odbioru ostatecznego bedzie potwierdzat date, z ktorg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich
zobowigzan w odniesieniu do Umowy.
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Podpisanie przez strony protokotu ostatecznego nie uchybia mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego
roszczen z tytutu rekojmi.
§28
Wynagrodzenie i sposdb ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, na podstawie oferty Wykonawcy
stanowigcej zatacznik nr 4 do umowy, w wysokosci ceny brutto: ... zt  (stownie:
....................................... ), w tym stawka podatku VAT.
Wynagrodzenie okreslone w §28 ust. 1 jest ryczattowe i nie ulegnie zmianie poza przypadkami okreslonymi
W niniejszej umowie i ustawie Prawo zamoéwien publicznych.
Wykonawca moze wystawiaé faktury czesciowe za wykonanie danego etapu Robdt, wskazanego
w harmonogramach realizacji zamdwienia i ptatnosci. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie
protokot odbioru czesciowego. Tytutem faktur czesciowych Wykonawca moze otrzymacé maksymalnie kwote
90% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Dokumentami niezbednymi do uruchomienia pfatnosci sa:
a) protokoty odbioru;
b) rozliczenie kwoty naleznej dla Wykonawcy za dany etap Robét;
c) oswiadczenie podwykonawcow, o ktérym mowa w § 21 ust. 11 umowy;
d) prawidtowo wystawiona faktura.
Ostateczne rozliczenie Umowy z wystawieniem faktury koricowej nastgpi po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego.
Faktury beda wystawione dla Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-
63-786.
Ptatnosci beda dokonywane w ciggu 28 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu dokumentéw okreslonych
w § 28 ust. 4.
Terminem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§29
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w §28 ust. 1, co stanowi kwote ........ccccoeueeeee. zt
(STOWNIE: et ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych Ilub prawnych
okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze dokonac¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia, jezeli data jego wygasniecia
przypadnie przed terminem wykonania Przedmiotu umowy. Koszt przedtuzenia waznosci zabezpieczenia
jest kosztem obcigzajgcym w catosci Wykonawce.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia, w przypadku skorzystania z
niego przez Zamawiajacego w trakcie realizacji Umowy.

W przypadku zaniechania przez Wykonawce obowigzku przedtuzenia zabezpieczenia lub jego uzupetnienia,
Zamawiajacy uprawniony bedzie zatrzymania na poczet tego zabezpieczenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu uzyskania petnej sumy zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru kornicowego 30%
wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady zgodnie z postanowieniami
§29 ust. 9.

Majgc na uwadze oddawanie prac objetych niniejszg Umowag etapami, zgodnie z Harmonogramami realizacji
zamoOwienia i ptatnosci, Strony zgodnie uzgadniajg, iz gwarancja i rekojmia za wady biegnie od daty
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1.

podpisania protokotu odbioru koricowego, do czasu uptywu ostatniego okresu gwarancji lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktory z tych okresdw przypadnie pdiniej.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w przypadku,
kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§30
Kary umowne, potracenia
Wykonawca, niezaleznie od innych przypadkéw okreslonych w Umowie zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

a) w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 28 ust. 1 umowy w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw, o ktérych mowa Harmonogramach
realizacji zamdwienia i ptatnosci, za kazdy dzien zwtoki odrebnie dla kazdego z termindw;

b) w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 28 ust. 1 umowy za zwtoke w usunieciu wad
i usterek stwierdzonych po odbiorze koricowym, w okresie gwarancji i rekojmi, za kazdy dzief zwtoki,
liczony od uptywu terminu na usuniecie wad lub usterek;

c¢) wwysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 28 ust. 1 umowy w razie odstgpienia od umowy
lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci przyczyn o ktérych mowa w § 31 ust.1 umowy;

d) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcow z pominieciem warunkow, okreslonych w § 21
umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazde takie zdarzenie;

e) w wysokosci 20.000,00 zt za brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z
trescig §29 ust. 5 lub brak uzupetnienia jego sumy do kwoty, o ktérej mowa w §29 ust. 1 - za kazde takie
zdarzenie;

f)  w wysokosci 10.000,00 zt za brak ubezpieczenia budowy zgodnie z trescig §16 ust. 2 lub brak utrzymania
ubezpieczenia, o ktéorym mowa w §16 ust. 3;

g) w wysokosci 3.000,00 zt za brak przedtozenia polisy lub dowodu uiszczenia sktadki zgodnie z trescig §16
ust. 6 za kazdy taki przypadek;

h) za niedopetnienie innych, niz wskazany w pkt d, obowigzkéw, okreslonych w § 21 umowy, natozonych
na Wykonawce (lub podwykonawce) w zwigzku z podzleceniem okreslonego zakresu przedmiotu
umowy podwykonawcom w tym braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy niedopetniony
obowigzek.

Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za szkode w

rozmiarach przewyzszajgcych wysokosé kar umownych wyrzgdzong wskutek niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

W przypadkach, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektdrych czynnosci na koszt Wykonawcy
Zamawiajacy bedzie upowazniony do potrgcenia kosztéw ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.
taczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% tacznego wynagrodzenia brutto w §

28 ust. 1 umowy.

§31
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, w terminie 45 dni od wystgpienia okolicznosci
bedacej podstawg odstapienia, w przypadkach, gdy Wykonawca:
1) nie wykona Dokumentacji projektowej lub STWIOR dla Obiektu w terminie 30 dni od uptywu terminu
ustalonego w Harmonogramach;
2) nie wykona korekty Dokumentacji projektowej lub STWIOR, w terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego, zgodnie z § 3 ust. 13 Umowy;
3) opdinia sie z rozpoczeciem Prac lub Robdt ponad 14 dni, z przyczyn lezgcych po jego stronie;
4) wykonuje Prace lub Roboty niezgodnie z Umowa lub Dokumentacjg i nie reaguje na polecenia Inzyniera
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Kontraktu w tym zakresie;
5) wstrzymuje Roboty ponad 14 dni nie majac zezwolenia od Inzyniera Kontraktu;
6) nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktdrym mowa w § 16 ust. 2 lub ust. 3 umowy;
7) nie usunie wad ujawnionych w Przedmiocie umowy w trakcie odbioru w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usuniecie;
8) zawrze umowe z podwykonawcg bez zachowania zasad okreslonych w § 21 umowy;
9) nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawcg;
10) dokona zmiany kierownika budowy i kierownikdw robdt bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego;
11) popadnie w stan likwidacji badz stan upadtosci;
12) nie wypetnia innych istotnych warunkéw Umowy.
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawcy przystuguje jedynie prawo zadania wynagrodzenia naliczonego za wykonang cze$¢ Przedmiotu
umowy.
. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji
Przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy.
. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy to wszelkie znajdujace sie
na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy moze wskaza¢, ktérych materiatow nie przyjmuje i zwrdcic
je Wykonawcy.
. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji wykonanych
Robdét wg stanu na dzien odstagpienia lub rozwigzania Umowy, potwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu.
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi kosztorys obejmujgcy wartos¢ wykonanych
robot oraz zakupionych materiatéw nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, ktérych Zamawiajacy
nie zwrdcit Wykonawcy, stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy ponosi strona, ktdra
spowodowata odstgpienie lub rozwigzanie.
. Odstapienie lub rozwigzanie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie,
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

§32
Zmiana w tresci umowy
. Zmiany Umowy beda dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporzgdzone przez strony
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy, oprdcz pozostatych przypadkéw wskazanych
w ustawie Prawo zamowien publicznych, stosownie do tresci art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, przewiduje nastepujace mozliwosci dokonywania istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy:

1) zmiany okreslajgce sposdb wykonania robét budowlanych — w przypadku, w ktérym stuzy¢ to bedzie
podniesieniu standardu Przedmiotu umowy i nie bedzie to wykraczato poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia zawarte w SWZ oraz nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy;

2) zmiany dotyczace terminu wykonania Umowy — w przypadku, w ktérym nie ma mozliwosci dotrzymania
przez Wykonawce terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
lub w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej lub innych okolicznosci od Stron niezaleznych, w
tym m.in. wystgpienie warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie/prowadzenie robét budowlanych, zgodnie z technologig ich wykonywania, normami lub
innymi przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru);

3) zmiana dotyczaca Przedmiotu umowy, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia
oraz obowigzkéw Wykonawcy — w przypadku wystgpienia okolicznosci nie przewidzianych w chwili
zawarcia umowy, a skutkujgcych koniecznoscig zmiany Przedmiotu umowy w takim zakresie;

4) zmiany wynikajgce ze zmiany przepisow prawa, ktére weszty w zycie po zawarciu Umowy i ktore
wywotujg potrzebe zmian tych postanowien.
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§33
Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE —RODO Zamawiajgcy informuje,

a Wykonawca potwierdza otrzymanie informacji iz:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych bedzie Zarzagd Wojewddztwa Pomorskiego, z siedziba

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarnisk.
Pozostate nasze dane kontaktowe to: bp@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 400
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
3. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:
— realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
— rozliczen finansowo — ksiegowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO
(tj. obowigzku prawnego).

4. Pani/Pana dane bedziemy przekazywac¢ innym podmiotom, ktérym zlecimy ustugi zwigzane z przetwarzaniem
danych osobowych (np. dostawcom ustug informatycznych). Takie podmioty bedg przetwarza¢ dane
na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowigcym
informacje publiczng dane beda ujawniane kazdemu zainteresowanemu taka informacja lub publikowane w
BIP.

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane do czasu zakonczenia obowigzujgcego nas okresu
archiwizacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych oraz ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowigzana/y
do ich podania a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia i realizacji
umowy.

§34
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz aktéw wykonawczych wydanych na ich podstawie.
2. Wszelkie spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd witasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Zamawiajacy zastrzega, ze wierzytelnosSci przystugujgce Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem niniejszej
umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
4. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden
dla Zamawiajgcego.
5. Nastepujgce zataczniki stanowig integralng cze$¢ umowy:
1)  Zatacznik nr 1 -program funkcjonalno-uzytkowy pn” Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych
wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV”- ABP Roman Wyrzykowski
2)  Zatacznik nr 2 -harmonogram realizacji zamdwienia i ptatnosci do zakresu prac okreslonych w
zatgczniku nr 1
3)  Zatacznik nr 3 — Dokument udzielenia gwarancji
4)  Zatacznik nr 4 — Oferta Wykonawcy
5)  Zatacznik nr 5 -SWZ
6) Zatacznik nr 6 — Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 3 do umowy nr ...............

(Wzor)

..................... RS o
(miejscowosc) (data)
(pieczec firmowa)

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCII
na wykonane zadanie pn.:

Dostawa obejmujgca zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych dla projektu
»Termomodernizacji obiektow Samorzadu Wojewddztwa Pomorskiego — pogotowia ratunkowe i szpitale
psychiatryczne ” - Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowgs instalacji elektrycznej na
potrzeby instalacji PV, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej — 10. Energia, Dziatania — 10.2. Efektywnos¢ Energetyczna,
Poddziatania — 10.2.1. Efektywnos¢ energetyczna dla nastepujacego obiektu:

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Stupsku, budynek nr 6, ul. Paderewskiego 5, 76-200 Stupsk

zgodnie z zapisami umowy nr ............... A« |1 T- [OO

Imie i Nazwisko osoby (oséb) dziatajgcej w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):

1. Zgodnie z zapisami umowy Nr ............... , Z.dNia e Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na
wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzgdzenia objete w ww. umowie na okres
......... miesiecy od daty odbioru korncowego robdét.

2. Zgodnie z zapisami umowy nr ............... ,zdnia e, Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na
zamontowane panele fotowoltaiczne na okres 10 lat.

3. Ponadto w okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego przeprowadzania przeglagddéw i
nieodptatnego serwisowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

4. Zamawiajacy moze dochodzic roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiajgcego
wygasajg w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 1, liczonego od dnia ujawnienia wady. W razie
pojawienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
Zamawiajacy zgtosi wade na pisSmie lub drogg mailowg na adres: ............
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DAZ-72.272.10.2021
Zatqcznik nr 3 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiajacy
Wojewddztwo Pomorskie

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie zustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych na: Dostawe obejmujaca
zaprojektowanie i wykonaniem robét budowlanych i instalacyjnych dla projektu ,Termomodernizacji
obiektéow Samorzadu Wojewddztwa Pomorskiego — pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne ” -
Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowa instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej — 10. Energia, Dziatania — 10.2. Efektywnos¢ Energetyczna, Poddziatania — 10.2.1.
Efektywno$¢ energetyczna

A. DANE WYKONAWCY:
MIKRO/MALY/SREDNI PRZEDSIEBIORCA*

Wykonawca/Wykonawcy:
(petna nazwa/imie i nazwisko/ adres/ w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Osoba odpowiedzialna za kontakty Z Zamawi@jglym: ..o vttt st ses et st e be s et s et ebe s e ene
Dane teleadresowe. na ktére nalezy przekazywad korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem:

CZESC PIERWSZA

B. tACZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuje/oferujemy realizacje czesci pierwszej przedmiotu zamdwienia za tACZNA CENE OFERTOWA:

tACZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN
...................................................................................... ztotych brutto

tACZNA CENA OFERTOWA stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajgce wszystkie koszty zwigzane z
realizacjq przedmiotu zamowienia zgodnie z niniejszg SWZ.

1 Niepotrzebne skresli¢
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C. Wykaz osob dot. kryterium ,,Doswiadczenie zawodowe osob” dot. Czes¢ 1

Oswiadczam/-y, ze nizej wymieniona osoba skierowana do petnienia funkcji kierownika budowy podczas realizacji
zamowienia posiada nastepujace doswiadczenie zawodowe:

Imie i Nazwisko

Osoba wskazana w kolumnie

fotowoltaicznej na budynku

pierwszej posiada (zgodnie
z kryterium oceny ofert
,Doswiadczenie zawodowe
0s6b” Rozdziat XX ust. 1 pkt
3) SwWz)
doswiadczenie w petnieniu
funkcji kierownika
budowy/robét w ramach
ponizej wskazanych robét
budowalnych, ktére swoim
zakresem obejmowaty
montaz instalacji

0 mocy szczytowej baterii
ogniw fotowoltaicznych co
najmniej 5 kWp

Czy wykazana
robota
budowlana
obejmowata
swoim zakresem
montaz instalacji
fotowoltaicznej
na budynku?

Whpisac:
TAK lub NIE

Czy moc szczytowa
zamontowanych
baterii ogniw
fotowoltaicznych
wynosita co
najmniej 5 kWp?

Whpisac:
TAK lub NIE

Podmiot na rzecz,
ktorego
zrealizowano
wykazang robote
budowlang

(osoba ta winna by¢
tozsama z osobg
wskazang w Wykazie
0s0b na ocene spetniania

warunkoéw udziatu w
postepowaniu dla czesci
pierwszej (zat. nr 6 SWZ),
o ktérym mowa w rozdz.

VIIl ust. 2 pkt 2 lit. a)

swz)

Nie wypetnienie wykazu oséb do kryterium ,Doswiadczenie zawodowe o0s6b” skutkowaé bedzie przyznaniem
w powyzszym kryterium O punktéw

Wykazanie w powyzszym wykazie osob do kryterium ,,Doswiadczenie zawodowe 0sdb” innej osoby niz ta wskazana w
Wykazie oséb na ocene spetniania warunkow udziatu w postepowaniu (zat. nr 6 SWZ), o ktérym mowa w rozdz. VIII ust.
2 pkt 2 w zakresie litera a) SWZ skutkowa¢ bedzie przyznaniem w powyzszym kryterium O punktéw.
Wykonawca w powyzszym wykazie osdb do kryterium , Doswiadczenie zawodowe oséb” winien wskaza¢ wszystkie
informacje, ktére pozwolg Zamawiajgcemu oceni¢ wskazane doswiadczenie. W przypadku podania przez Wykonawce
niepetnych, nieprecyzyjnych informacji, Zamawiajgcy przyzna 0 punktéw w danym kryterium.
Wykaz oséb do kryterium ,Doswiadczenie zawodowe 0séb” nie podlega uzupetnieniu.
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D. Oswiadczam, iz oferuje/-emy nastepujacy termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz
zamontowane urzadzenia dla czesci 1:*

I:l Oferuje/-emy minimalny okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia,
tj. 60 miesiecy

I:l Oferuje/-emy okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia ponad
wymagane minimum (60 miesiecy), tj. na okres 72 miesiecy (dodatkowo 12 miesiecy)

|:| Oferuje/-emy okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia ponad
wymagane minimum (60 miesiecy), tj. na okres 84 miesiecy (dodatkowo 24 miesigce)

* zaznaczy¢ odpowiednie (jezeli dotyczy)

Jezeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy zadnego z ww. terminu, Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca
oferuje minimalny/wymagany w SWZ okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane
urzadzenia tj. 60 miesiecy i otrzyma 0 punktow.

Jezeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym zaznaczy dwa lub wiecej terminéw, Zamawiajgcy przyjmie, ze Wykonawca
oferuje minimalny/wymagany w SWZ okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane
urzadzenia tj. 60 miesiecy i otrzyma 0 punktow.

CZESC DRUGA

B. tACZNA CENA OFERTOWA dla czesci 2:
Niniejszym oferuje/oferujemy realizacje czesci drugiej przedmiotu zaméwienia za tACZNA CENE OFERTOWA:

tACZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN
...................................................................................... ztotych brutto

tACZNA CENA OFERTOWA stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajace wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu zamodwienia zgodnie z niniejszg SWZ.

C. Wykaz oséb dot. kryterium ,,Doswiadczenie zawodowe oséb” dot. Czes$¢ 2

Oswiadczam/-y, ze nizej wymieniona osoba skierowana do petnienia funkcji kierownika budowy podczas realizacji
zamowienia posiada nastepujace doswiadczenie zawodowe:

Osoba wskazana w kolumnie
pierwszej posiada (zgodnie

. Czy wykazana Czy moc
z kryterium oceny ofert ywy y
s . robota szczytowa
,Doswiadczenie zawodowe
i . budowlana zamontowanych
0s6b” Rozdziat XX ust. 1 pkt obeimowata baterii ogniw
3) SW2) . ) g Podmiot na rzecz,
.. . . . . swoim zakresem | fotowoltaicznyc , .
Imie i Nazwisko doswiadczenie w petnieniu ktorego zrealizowano

montaz instalacji | h wynosita co
fotowoltaicznej | najmniej 5 kWp?
na budynku?

wykazang robote
budowlang

funkcji kierownika
budowy/robét w ramach
ponizej wskazanych robdt

budowalnych, ktére swoim Wopisac: Wpisac:
zakresem obejmowaty TAK lub NIE TAK lub NIE

montaz instalacji
fotowoltaicznej na budynku

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundusze Rzeczpospolita . URZAD MARSZALKOWSKI s EUEOPeJ;gSka
Ry . Europejskie Fundusze
Europejskie B Posske ¥ WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne | Inwestycyjne

0 mocy szczytowej baterii
ogniw fotowoltaicznych co
najmniej 5 kWp

(osoba ta winna by¢
tozsama z osobg
wskazang w Wykazie
0s0b na ocene spetniania

warunkow udziatu w 3.
postepowaniu dla czesci
pierwszej (zat. nr 6 SWZ),
o ktérym mowa w rozdz.

VIl ust. 2 pkt 2 lit. a) 4,
SWz)

e Nie wypetnienie wykazu oséb do kryterium ,Doswiadczenie zawodowe o0sob” skutkowac bedzie przyznaniem
w powyzszym kryterium 0 punktéw

e Wykazanie w powyzszym wykazie oséb do kryterium ,, Doswiadczenie zawodowe 0s6b” innej osoby niz ta wskazana w
Wykazie oséb na ocene spetniania warunkow udziatu w postepowaniu (zat. nr 6 SWZ), o ktdrym mowa w rozdz. VIII ust.
2 pkt 2 w zakresie litera a) SWZ skutkowac bedzie przyznaniem w powyzszym kryterium 0 punktéw.

e Wykonawca w powyzszym wykazie oséb do kryterium ,Doswiadczenie zawodowe oséb” winien wskaza¢ wszystkie
informacje, ktére pozwola Zamawiajgcemu oceni¢ wskazane doswiadczenie. W przypadku podania przez Wykonawce
niepetnych, nieprecyzyjnych informacji, Zamawiajgcy przyzna 0 punktéw w danym kryterium.

e Wykaz oséb do kryterium ,,Doswiadczenie zawodowe o0séb” nie podlega uzupetnieniu.

D. Oswiadczam, iz oferuje/-emy nastepujacy termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz
zamontowane urzadzenia dla czesci 2*:

|:| Oferuje/-emy minimalny okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia,
tj. 60 miesiecy

|:| Oferuje/-emy okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia ponad
wymagane minimum (60 miesiecy), tj. na okres 72 miesiecy (dodatkowo 12 miesiecy)

|:| Oferuje/-emy okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia ponad
wymagane minimum (60 miesiecy), tj. na okres 84 miesiecy (dodatkowo 24 miesigce)

* zaznaczy¢ odpowiednie (jezeli dotyczy)

Jezeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy zadnego z ww. terminu, Zamawiajgcy przyjmie, ze Wykonawca
oferuje minimalny/wymagany w SWZ okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane
urzadzenia tj. 60 miesiecy i otrzyma 0 punktow.

Jezeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym zaznaczy dwa lub wiecej terminéw, Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca
oferuje minimalny/wymagany w SWZ okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane
urzadzenia tj. 60 miesiecy i otrzyma 0 punktow.
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E. OSWIADCZAM/-Y*, ZE:

1. wskazana cena w Formularzu Ofertowym obejmuje caty zakres przedmiotu zamdwienia wskazanego przez
Zamawiajacego w SWZ, uwzglednia wszystkie wymagane opfaty i koszty niezbedne do zrealizowania catosci
przedmiotu zamdwienia, bez wzgledu na okolicznosci i Zrédta ich powstania.

2. Zgodnie z trescig art. 225 Pzp oswiadczamy, ze wybdr przedmiotowej oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego w zakresie i wartosci?:

(nalezy wskazac¢: nazwe (rodzaj) towaru/ustugi, ktérych dostawa/$wiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz ich wartos¢ bez kwoty podatku od towardéw i ustug)

Uwaga: Uzupetnic jezeli dotyczy. Brak uzupetnienia oznacza, iz wybdr przedmiotowej oferty nie bedzie prowadzi¢ do

powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego.

3. akceptuje/akceptujemy warunki wskazane w SWZ wraz ze wzorem umowy.

4. zapoznatem/zapoznali$my* sie ze SWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyli$my konieczne informacje do
przygotowania oferty.

5. jestem/jeste$my zwigzani ztozong ofertg przez okres 90 dni — bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert.

6. akceptuje/akceptujemy przedstawione w SWZ postanowienia umowy i we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie
zobowigzuje/zobowigzujemy* sie do podpisania umowy, na okreslonych w SWZ warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. zapoznatem/zapoznalismy sie ze wszystkimi warunkami zamdwienia oraz dokumentami dotyczacymi przedmiotu
zamowienia i akceptujemy je bez zastrzezen.

8. w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamdwienia i realizacji przysztego swiadczenia
umownego. Ponadto w ofercie nie zostata zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9. zostatem/zostalismy poinformowani, ze mozemy wydzieli¢ z oferty informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednoczesnie wykazujac, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie
byty one udostepnione innym uczestnikom postepowania.

10. Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.?

2 Uzupetnié jezeli dotyczy. Jezeli zachodzi przypadek, o ktérym mowa w ust. 2 nalezy wskazaé: nazwe (rodzaj)
i wartos$¢ towaru/ustug, ktérych dostawa/$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego w zakresie VAT, tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami to Zamawiajgcy bedzie
ptatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT) oraz bedzie zobowigzany do przekazania go na rachunek
wtasciwego urzedu skarbowego, a nie Wykonawca. Jezeli wybdr takiej oferty, bedzie prowadzit do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, Zamawiajacy doliczy do przedstawionej ceny oferty podatek od
towardw i ustug, ktéry bedzie miat obowigzek rozliczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
3 W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych
lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada. Wowczas nalezy usungé tresé¢ powyzszego oswiadczenia

poprzez jego przekreslenie.
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* niepotrzebne skresli¢

F. PODWYKONAWCY (wypetnié, jezeli dotyczy)

Okreslenie zakresu/czesci zamoéwienia, ktory . 4
. . Nazwa firmy podwykonawcy
bedzie realizowany przez podwykonawce

G. SPIS TRESCI:

Integralng czes¢ oferty stanowig nastepujgce dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy

4 W przypadku powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcom, nalezy podaé nazwy firm podwykonawcéw
(oile sg znane)

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020




Fundusze Rzeczpospolita . URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie - Polska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Stmkfjfﬂ‘;gg’f{j{;ﬁ;‘;‘y“(‘;ﬁg

DAZ-2.272.10.2021 Zatacznik nr 5 do SWZ

Wykonawca:

(petna nazwa/imie i nazwisko/ adres/ w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Dostawa obejmujaca
zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych dla projektu
»Termomodernizacji obiektéw Samorzadu Wojewddztwa Pomorskiego — pogotowia ratunkowe

i szpitale psychiatryczne ” - Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowa
instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej — 10. Energia,
Dziatania — 10.2. Efektywnosc¢ Energetyczna, Poddziatania — 10.2.1. Efektywnos¢ energetyczna
prowadzonego przez Wojewddztwo Pomorskie

Wykaz dostaw — czesc ..........
Czy wykazana
instalacja .
Opis przedmiotu dostawy | fotowoltaiczna Moc szczytowa | Podmiot, na rzecz
(na potwierdzenie sostata zamontf)war!ych ktérego zrealizowano  |pata wykonania
Lp. warunku udziatu w zamontowana na baterii ogniw wskazana dostawe (od .....do ......
postepowaniu okreélony w | budynku? fotowoltaicznych (nazwa i adres (dzieA-miesigc-rok)
rozdz. VIll ust. 2 SWZ) Wskazaé TAK lub (poda¢ w KWp) [zamawiajacego)
NIE
1 2 3 a 5
1
2
3
4

UWAGA!!

Do wykazu nalezy zataczyé dowody okreslajace, czy wykazane dostawy zostaty wykonane nalezycie.

Jezeli wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspdlnie z innymi
wykonawcami, niniejszy wykaz powinien dotyczy¢ tylko tych dostaw, w ktérych wykonaniu wykonawca ten
bezposrednio uczestniczyt.

Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy/Podmiotu
udostepniajgcego zasoby
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Zatacznik nr 6 do SWz
DAZ-2.272.10.2021

Wykonawca:

(petna nazwa/imie i nazwisko/ adres/ w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Dostawa obejmujaca zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych
dla projektu ,, Termomodernizacji obiektéw Samorzadu Wojewddztwa Pomorskiego — pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne ” - Montaz
instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowag instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej — 10. Energia, Dziatania — 10.2. Efektywnosc¢ Energetyczna,
Poddziatania — 10.2.1. Efektywnosc¢ energetyczna prowadzonego przez Wojewddztwo Pomorskie

Wykaz osob

skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego
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Informacja
Funkcja do petnienia, ktdrej zostanie . L . . L ; l,
L. . . Informacja uprawnieniach, potwierdzajacych spetnianie warunku, o ktérym o podstawie
Lp. Imie i nazwisko skierowana osoba wskazana w i L 3
. mowa w rozdziale VIl ust. 2 pkt 2 lit a i lit. b SWZ do dysponowania
kolumnie 1
osoba
1 2 3 4
kierownik budowy Osoba wskazana w kolumnie 1, ktéra obejmie funkcje kierownika budowy, Dysponowanie
posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez bezposrednie
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen /posrednie’
dotyczy czescinr 1 elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
1. budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw prawa w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zaméwienia
projektanta branzy elektrycznej Osoba wskazana w kolumnie 1, ktdra obejmie funkcje projektanta branzy Dysponowanie
elektrycznej, posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen i | bezposrednie
sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w specjalnosci /posrednie®
dotyczy czescinr 1 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
5 elektroenergetycznych (lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
' ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdw prawa w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia)

> Niepotrzebne skreslié

Dysponowanie bezposrednie ma miejsce w przypadku, gdy tytutem prawnym do powotywania sie przez Wykonawce na dysponowanie osobg zdolhg do wykonania zamdwienia
jest stosunek prawny istniejgcy bezposrednio pomiedzy Wykonawcg, a osobg, na dysponowanie ktérej Wykonawca sie powotuje. Bez znaczenia jest charakter prawny takiego
stosunku, tj. czy mamy do czynienia z umowag o prace, umowg o $wiadczenie ustug (umowa o wspétpracy, umowa zlecenie itp.).

Dysponowanie posrednie ma miejsce w przypadku, gdy osoba wykazana przez Wykonawce do realizacji zamdwienia bedzie oddana do dyspozycji Wykonawcy przez inny

podmiot, ktéry dysponuje tg osoba, np. oddelegowanie pracownika na czas realizacji zamdwienia.
6 -
jow.
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Informacja
Funkcja do petnienia, ktdrej zostanie . L . . L ; l,
L. . . Informacja uprawnieniach, potwierdzajacych spetnianie warunku, o ktérym o podstawie
Lp. Imie i nazwisko skierowana osoba wskazana w i L 3
. mowa w rozdziale VIl ust. 2 pkt 2 lit a i lit. b SWZ do dysponowania
kolumnie 1
osoba
1 2 3 4
kierownik budowy Osoba wskazana w kolumnie 1, ktéra obejmie funkcje, kierownika budowy, Dysponowanie
posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez | bezposrednie
L. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen /posrednie’
dotyczy czesci nr 2 . R . L
elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
3 budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw prawa w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zaméwienia
projektanta branzy elektrycznej Osoba wskazana w kolumnie 1, ktéra obejmie funkcje projektanta branzy Dysponowanie
elektrycznej, posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez bezposrednie
ograniczen i sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w /posrednie®
dotyczy czesci nr 2 specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
4 elektroenergetycznych (lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
ktdére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdw prawa w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia)
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy
/Podmiotu udostepniajgcego zasoby
7jw.

jow.
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Zatacznik nr 7 do SWz

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE! -
sktadane w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej: ustawa Pzp)

Wykonawca:

(petna nazwa/imie i nazwisko/ adres/ w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Dostawa obejmujaca
zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych dla projektu
,Termomodernizacji obiektow Samorzadu Wojewoddztwa Pomorskiego — pogotowia ratunkowe

i szpitale psychiatryczne ” - Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowa
instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej — 10. Energia,
Dziatania — 10.2. Efektywnos$¢ Energetyczna, Poddziatania — 10.2.1. Efektywnos$¢ energetyczna
prowadzonego przez Wojewddztwo Pomorskie odwiadczam, co nastepuje:

INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

przedktadam informacje, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP o tym, ze na dzien sktadania ofert:
[J nie naleze do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp *

[1 naleze do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp * - odrebng oferte
W niniejszym postepowaniu ztozyt/li nastepujgcy wykonawca/cy:

(petna nazwa podmiotu)

z ktéorym/mi naleze do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentoéw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275).

W zafgczeniu — dowody, ze powigzania z innym/i wykonawca/mi nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy

* Odpowiednie zaznaczy¢

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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Zatacznik nr 8 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU,
O KTORYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP - JEDZ

Wykonawca:

(petna nazwa/imie i nazwisko/ adres/ w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Dostawa obejmujaca
»Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych dla projektu
»Termomodernizacji obiektéw Samorzadu Wojewddztwa Pomorskiego — pogotowia ratunkowe

i szpitale psychiatryczne ” - Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowa
instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej — 10. Energia,
Dziatania — 10.2. Efektywnosc¢ Energetyczna, Poddziatania — 10.2.1. Efektywnos¢ energetyczna
prowadzonego przez Wojewddztwo Pomorskie oswiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze sg aktualne informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust 1
ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu (JEDZ),

w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczgcych orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamdwienie publiczne
tytutem srodka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczgcych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia majgcego
na celu zakt6cenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy/ Podmiot
udostepniajgcy zasoby

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



