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ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SWZ 

UMOWA NR …………………………………. 

 

zawarta w dniu ………………….. roku w Bobolicach pomiędzy 

Gminą Bobolice ul. Ratuszowa 1, 76 – 020 Bobolice reprezentowaną przez: 

 

1. …………………………………………………………………………………., 

 

przy kontrasygnacie  

2. Beaty Sempołowicz - Skarbnika Gminy,  

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiający", 

a ……………………………………………………………………………………………………………  

NIP ……………………………… REGON…………………………………………………………………… 

reprezentowanej przez: 

……………………….. - …………………., 

 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą", który jednocześnie oświadcza, że przyjmuje odpowiedzialność  

za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  

w przetargu ……………………….. (art. ………………… Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych - (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.). 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot zamówienia: 

,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Ujazd, gm. Bobolice” 

2. Przedmiotem Umowy są roboty budowlane polegające na remoncie i przebudowie budynku stacji 

uzdatniania wody wraz z przebudową i rozbudową instalacji technologicznej, wewnętrznych  

i zewnętrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany obudów studni na naziemne  

wraz z wymianą wyposażenia i uzbrojenia studni, wykonania utwardzenia dojazdu do studni  

oraz oświetlenia zewnętrznego w m. Ujazd, gm. Bobolice. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy niniejszej umowy określa Specyfikacja Warunków Zamówienia, stanowiąca 

Załącznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy. 

 
§ 2 

DEFINICJA POJĘĆ 

 

1. Użyte w Umowie pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej podanymi objaśnieniami: 

1.1. „Cena” - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy 

za wykonanie przedmiotu Umowy. 

1.2. „Cena jednostkowa” – cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierająca koszty 

wykonania i zysk Wykonawcy. 

1.3. „Dni” i „miesiące” – dni i miesiące kalendarzowe. 

1.4. „Dokumentacja projektowa” – projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone 

Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, 

wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone  

przez Wykonawcę, a zatwierdzone przez Zamawiającego. 

1.5. „Element robót” – część robót wskazana w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

1.6.  „Etap robót” – zespół elementów uzasadnionych technicznie i realizacyjnie. 
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1.7. „Gwarancja” – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy  

z tytułu wykonania robót. 

1.8. „Inny Wykonawca” – podmiot gospodarczy, któremu Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie 

robót lub usług na placu budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty. 

1.9. „Inspektor nadzoru” – pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia 

budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną  

oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. 

1.10. „Kosztorys ofertowy” – sporządzony i wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót, uwzględniający 

wymagania projektów budowlano – wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz SWZ. 

1.11. „Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie robót zgodnie  

z warunkami określonymi w dokumentacji zamówienia. 

1.12. „Plac budowy” – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

budowlanych. 

1.13. „Podwykonawca” – osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca zawarł Umowę  

o wykonanie części robót budowlanych lub usług, dostaw objętych Umową i prawidłowo zgłosił ten fakt 

Zamawiającemu. 

1.14. „Przedmiar robót” – zestawienie pozycji stanowiących materiał pomocniczy do obliczenia ceny 

oferty, z wyszczególnieniem robót występujących w każdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilości 

robót. 

1.15. „Rękojmia” – odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy 

rozpatrywana z uwzględnieniem zasad zawartych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. 

1.16. „Roboty dodatkowe” – to te roboty, które nie występują w żadnym dokumencie, tj. m.in. dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robót, SWZ i innych dokumentach 

stanowiących przedmiot zamówienia lub jego część. 

1.17. „Roboty budowlane” lub tylko „roboty” – roboty budowlane wszelkich branż budownictwa, 

montażowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiórkowe, materiały i urządzenia oraz usługi budowlane, 

które Wykonawca ma wykonać i przekazać Zamawiającemu w ramach Umowy zgodnie  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz SWZ. 

1.18. „Specyfikacja techniczna” – określenie standardów, wymagań jakościowych oraz warunków 

wykonywania umowy. 

1.19. „Sprzęt” – maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawców 

przeznaczone do budowy i obsługi robót. 

1.20. „Stawka godzinowa” – cena podana w kosztorysie ofertowym za godzinę robocizny i ewentualnej 

pracy sprzętu wykonania robót nieujętych w przedmiarze robót. 

1.21. „Umowa” – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy  

o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem 

zaakceptowane i parafowane przez Strony. 

1.22. „Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej  

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część zamówienia 

publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 

(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

1.23. „Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu 

budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.24. „Wada” – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót, SWZ oraz roboty wykonane niewłaściwie,  

a także ujawnione wady materiałów i urządzeń. 

1.25. „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, z którym Zamawiający zawarł Umowę, na warunkach określonych  

w Umowie o wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamówienia publicznego. 

1.26. „Zamawiający” – jest to Gmina Bobolice. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uprawnienia_budowlane_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uprawnienia_budowlane_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uprawnienia_budowlane_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielne_funkcje_techniczne_w_budownictwie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
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1.27. „Załączniki do Umowy” – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne  

i ekonomiczne warunki realizacji robót. 

1.28. „Zmiana” – każda zmiana w wykonaniu robót przekazana na piśmie Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego. 

1.29. „SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia. 

 
§ 3 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.   Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1.1. Oferta Wykonawcy       - Załącznik Nr 1 

1.2. SWZ         - Załącznik Nr 2 

1.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy, Kosztorys szczegółowy  - Załącznik Nr 3 

2. Przepisy prawne i dokumenty Umowy: 

2.1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy, a przede 

wszystkim: 

2.2. Prawo Zamówień Publicznych, 

2.3. Kodeks Cywilny, 

2.4. Prawo Budowlane, 

2.5. Polskie Normy, Branżowe Normy, 

2.6. Kodeks Postępowania Cywilnego, 

2.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

2.8. Warunki techniczne transportu, składowania montażu, prób, itd. wydane przez producenta. 

3. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. Gdziekolwiek w treści Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, 

zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się przez  

to, że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na piśmie. Dokumenty takie są wiążące dla Stron  

po potwierdzeniu przez upoważnione osoby.  

5. Decyzje dotyczące zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) należą do kompetencji 

Zamawiającego, który w razie konieczności, zleci dokonanie zmian. W przypadku wystąpienia 

konieczności wprowadzenia zmian strony mogą dokonać odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo 

– finansowym i postanowieniach umowy. 

6. Zgodnie z art. 509 §1 i §2 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść ani zbyć wierzytelności  

już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie umowy na osobę trzecią. 

Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe 

odsetki. 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU 

 

1. Inspektor nadzoru powinien wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji wyszczególnionych  

w Umowie, przepisach prawa i aktach wykonawczych. 

2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora 

nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie stwierdzonych 

w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 

zobowiązań wynikających z dokumentów Umowy. 

3. Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje się obowiązująca po doręczeniu kopii 

Wykonawcy. 

4. Postanowienia ust. 2 i 3 nie mogą naruszać zakresu prawa i obowiązków Inspektora nadzoru wynikających  

z ustawy - Prawo Budowlane. 

5. Inspektor nadzoru nie ma prawa do samodzielnego decydowania o zmianie sposobu realizacji robót  

przez Wykonawcę na podstawie akceptowanych przez siebie i projektanta projektów zamiennych. 
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§ 5 

ZLECENIE WYKONANIA ROBÓT PODWYKONAWCOM 

 

1. Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami, będą miały 

zastosowanie niżej wymienione zapisy. 

1.1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

1.2. Stosownie do treści art. 647¹ Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej 

na piśmie nie może zlecić wykonania całości lub części prac objętych umową innemu podwykonawcy 

pod rygorem nieopłacenia wykonanych przez podwykonawcę robót. 

1.3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiającego na podwykonawcę będzie skutkować brakiem solidarnej 

odpowiedzialności Zamawiającego, natomiast umowa z podwykonawcą będzie wiążąca dla Stron, 

które ją zawarły, tj. Wykonawcy i podwykonawcy. 

1.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy  

lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane  

w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa 

się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

1.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni  

od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. 

Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian 

do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę 

na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

1.6. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1.6.1. zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową; 

1.6.2. kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy; 

1.6.3. termin wykonania robót objętych umową nie może być dłuższy niż termin wykonania robót 

przez Wykonawcę – do 15 grudnia 2024 r.; 

1.6.4. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej, dostawy lub usługi; 

1.6.5. w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 

podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 

podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 

zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony 

Podwykonawcy). 

1.6.6. okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnośnie podwykonawstwa na roboty budowlane 

nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy 

wobec Zamawiającego; 
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1.6.7. podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo.  

1.7. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

1.8. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy albo rezygnacje 

z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.9. Zmiana albo rezygnacja, o której mowa w pkt. 1.8. może nastąpić: 

1.9.1. po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o tym, że rezygnuje 

on z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, został zaspokojony finansowo oraz nie ma 

roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu realizacji robót/usług/dostaw oraz 

1.9.2. jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

 iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu  

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Zapisy umów z podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi postanowieniami 

umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu każdą poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

4. Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego  

w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. 

Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy  

i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane 

będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie, nie później  

niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wszelkich informacji dotyczących podwykonawców,  

w szczególności wykazu swoich zobowiązań wraz z terminami płatności względem podwykonawców wraz  

z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji prac objętych umową. W razie  

nie przedstawienia przez Wykonawcę w/w wykazu, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności faktur 

Wykonawcy do czasu jego złożenia. 

6. Przed dokonaniem zapłaty każdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do każdej składanej faktury 

zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o wyłącznym wykonywaniu robót siłami własnymi lub informację 

o podwykonawcach, których roboty zostały objęte składaną fakturą, wraz z wartością tych robót.  

Przy składaniu faktury Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

6.1. pisemne oświadczenia podwykonawców i ich dalszych podwykonawców o wykonaniu wszelkich 

zobowiązań oraz płatności, objęte dotychczasowymi fakturami a także o zrzeczeniu się jakichkolwiek 

roszczeń podwykonawców i ich dalszych podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. 

7. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

7.1. oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych jego podwykonawców, o całkowitym wykonaniu 

wszelkich zobowiązań oraz płatności wynikających z wykonanych robót dla niniejszego przedmiotu 

umowy a także o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców i ich dalszych 

podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. 

8. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatności faktury Wykonawcy, do czasu złożenia w/w oświadczenia 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszego ustępu. Wykonawca 

ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez Zamawiającego z powodu nie dołączenia  

do faktury w/w oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę  

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokonuje bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 9. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

13.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

13.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

13.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

15. Zlecenie wykonania robót przez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez swoich 

podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim. 

17. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje swoich podwykonawców do wniesienia 

odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umową zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. Przeniesienie przez którąkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiązków wynikających  

z postanowień tej umowy na osobę trzecią wymaga dla swej ważności pisemnej zgody drugiej strony. 

19. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzulę,  

w myśl, której przeniesienie wierzytelności wynikających z takiej umowy na osobę trzecią wymaga dla swej 

ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 

o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób reprezentujących 

podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała, itp.) w przypadku, kiedy z odpisu  

z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iż osoby te posiadają takie uprawnienia. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich robót, 

urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie  

od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także 

ruchem pojazdów mechanicznych.  

22. W odniesieniu do podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą stosuje się wszystkie 

ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej umowie.  
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§ 6 

KIEROWNICTWO ROBÓT I PRACOWNICY WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonywania i na taki długi okres  

po ich zakończeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

2. Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, będzie otrzymywał 

od Zamawiającego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiający będzie miał wpływ na wybór  

i ewentualną zmianę Kierownika budowy. 

3. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektów budowlanych i warunki 

prowadzenia robót budowlanych (Prawo Budowlane). 

4. Kierownik budowy odpowiada za zakres robót już wykonanych i przekazanych w ręce Wykonawcy w dniu 

przekazania placu budowy. 

5. Wykonawca będzie dysponował na placu budowy w związku z wykonaniem robót takimi pracownikami 

technicznymi i robotnikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac. 

6. Zamawiający ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem 

są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub, których obecność na terenie placu 

budowy jest uznana przez niego na niepożądaną.  

7. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca/(y) 

zatrudniali na podstawie umowy o pracę rozumieniu art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.) wszystkie osoby, które wykonywać będą następujące 

czynności podczas realizacji zamówienia: 

7.1. wykonanie robót elektrycznych, sanitarnych, ppoż., wykonanie robót ziemnych, warstw 

konstrukcyjnych oraz nawierzchni drogowej, nawierzchni chodnika, wykonanie robót montażowych,  

w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnych, 

8. Wykonawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wykaz 

osób, które realizują przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem osób, które będą wykonywać czynności 

wskazane w ust. 7. Wykaz winien zawierać: liczbę osób, imię i nazwisko tych osób, rodzaj umowy o pracę  

i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca przedkłada oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

które powinno zawierać w szczególności:  

8.1. dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

8.2. datę złożenia oświadczenia,  

8.3. oświadczenie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; 

8.4.oświadczenie o opłacaniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

8.5.oświadczenie o zgłoszeniu pracownika/ów przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do ubezpieczeń. 

9. Ww. dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do ich złożenia w imieniu Wykonawcy  

lub Podwykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu wraz z oświadczeniem i przekazywaniu dokumentów 

Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania zmiany. Zmiana osób wymienionych 

w wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 

11. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

11.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę  

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

11.2. żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez Wykonawcę w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

11.3. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania obowiązku 

Wykonawcy, czy osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 7 są osobami wskazanymi w wykazie 

osób, o którym mowa w ust. 7. 
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12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wypełniania przez Wykonawcę obowiązku określonego  

w ust. 7 w trakcie całego okresu realizacji umowy. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego 

jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych  

w wykazie, o którym mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym  

niż 7 dni kalendarzowych.  

13. W trakcie realizacji niniejszej umowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, o którym mowa  

w ust. 8 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: 

13.1. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których 

mowa w ust. 7 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

13.2. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

13.3. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

14. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna dowodów 

określonych w ust. 8. 

15. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 7 i 8, Zamawiający będzie 

uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli prze Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 7 

OBOWIĄZKI, ZADANIA I RYZYKO WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej 

związanej z Umową. 

2. Za wykonanie robót zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i przepisami oraz oddanie 

ich Zamawiającemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadań Wykonawcy należy 

spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich nakładów, jak również poczynienie wszelkich 

przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie z wyznaczonymi zasadami 

techniki i sztuki budowlanej, w tym nadających się do urzędowego odbioru, niezależnie od tego,  

czy te świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie pisemnej lub w formie rysunków w niniejszej 

umowie (wraz z załącznikami). Świadczenia budowlane lub związane z wyposażeniem, które nie zostały 

dokładnie opisane winne zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego 

przeznaczenia inwestycji oraz o jak najwyższej jakości. 

3. Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części, w materiałach, urządzeniach 

przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę  

nad robotami, Wykonawca naprawi - niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały straty i szkody - stratę 

lub szkodę na swój koszt w taki sposób, aby roboty odpowiadały pod każdym względem wymogom 

dokumentów Umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego  

przy wypełnieniu swoich zobowiązań Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody  

i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.  
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5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikające ze zmian osób sprawujących samodzielne funkcje 

techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osób zawartego w ofercie, pod warunkiem 

spełnienia zapisów w SWZ. Nowa osoba, która będzie wykonywała przedmiot umowy, musi wykazać, 

że posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych jej czynności zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, wymagane przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego 

będącego przedmiotem umowy. Wykonawca musi poinformować pisemnie o tym fakcie Zamawiającego  

w terminie 7 dni od dokonanej zmiany. Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania 

informacji o zmianie osób uczestniczących w realizacji umowy ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń  

na piśmie. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych 

zastrzeżeń, uważa się za akceptację dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 

postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu następujących 

dokumentów: 

6.1. opłaconą (wraz z dowodem opłaty składki) polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej na czas 

obowiązywania umowy, zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 niniejszej umowy, 

6.2. dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

6.3. dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób wskazanych Załączniku nr 6 w SWZ  

w Wykazie osób, 

6.4. w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie będą realizować przedmiot umowy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania umowy zawartej między tymi Wykonawcami. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie będą miały 

miejsce w trakcie realizacji umowy, bez względu na przyczyny zdarzenia związanego ze szkodą. 

8. Wykonawca nie może udostępniać nikomu wiadomości i informacji powziętych przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, 

handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej strony, niezależnie od formy przekazania  

tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje  

te stanowią informacje poufne. 

9. Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnić się przy zachowaniu należytej staranności 

o prawidłowym stanie wcześniej zakończonych lub będących w toku innych prac budowlanych na obiekcie 

budowlanym i powiadomić Zamawiającego na piśmie o zauważalnych nieprawidłowościach, które zdaniem 

Wykonawcy mogą mieć niekorzystny wpływ na wymaganą jakość obiektów budowlanych lub terminowość 

wykonania robót. W przypadku nie zachowania powyższego trybu bez względu na przyczyny Wykonawca 

traci prawo powoływania takich okoliczności, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialności z tytułu 

nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych. 

10. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt, nowe materiały i urządzenia  

oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad. 

11. Wykonawca zobowiązuje się realizować prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo  

– finansowym określonym w Załączniku Nr 3. 

12. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu terminowo cały przedmiot umowy. 

13. Wykonawca ma obowiązek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ, 

zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, wskazaniami 

nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza przepisami bhp  

i przeciwpożarowymi. 

14. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały i środki produkcji niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót. 

15. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zasady kontroli jakości oraz ma obowiązek przeprowadzać  

na żądanie Zamawiającego badania jakościowe w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez 

Wykonawcę materiałów. 

16. Wykonawca ma obowiązek używać do realizacji przedmiotu umowy materiały dopuszczone do obrotu 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa  

oraz wymogami umownymi Zamawiającego. Świadczenia, które ze względu na zastosowany materiał bądź 
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wykonanie nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymogom umownym nie zostaną przez 

Zamawiającego, ani przyjęte, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania 

Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian tych świadczeń, usunąć  

je lub wykonać na nowo. 

17. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece,  

że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może  

bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania 

robót. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania robót w sposób wadliwy. 

18. We wszystkich przypadkach wynikających z działalności Wykonawcy odpowiedzialność za naruszenie praw 

ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obciąża Wykonawcę. Wykonawca 

zwalnia Zamawiającego za szkody związane z roszczeniami wynikającymi z takich naruszeń. 

19. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody 

spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a także za inne szkody spowodowane 

działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców. 

Wykonawca odpowiada w szczególności za szkody spowodowane niewłaściwą jakością produktów, 

wyrobów, materiałów lub robót. Wykonawca jest także odpowiedzialny za wszelki uszczerbek majątkowy  

i niemajątkowy Zamawiającego spowodowany opóźnieniem wykonania robót przez Wykonawcę, jego 

pracowników, przedstawicieli i podwykonawców lub jakością stosowanych przez niego urządzeń  

lub materiałów lub związany w inny sposób z jego robotami. W razie zgłoszenia przeciwko 

Zamawiającemu przez osobę trzecią roszczenia o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczeń 

na drodze sądowej, Wykonawca zwalnia Zamawiającego od takiej odpowiedzialności. 

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej w skutek wad obiektu 

budowlanego będących następstwem wadliwości dokumentacji projektowej lub wadliwości wskazówek 

udzielonych przez nadzór autorski obiektu budowlanego, chyba, że Wykonawca wykaże, że uprzedził  

o takich konsekwencjach Zamawiającego lub wykaże, że mimo dołożenia należytej staranności nie mógł 

stwierdzić wad projektu lub wadliwości wskazówek nadzoru autorskiego, ani zapobiec powstaniu 

wynikającej stąd szkody. 

21. Wykonawca oświadcza, że przenosi nieodwołalnie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia i roszczenia 

wynikające z tytułu rękojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawców i dostawców, a ponadto 

zobowiązuje się każdorazowo zamieszczać w umowach zawieranych z podwykonawcami i dostawcami 

odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnień i roszczeń z tytułu rękojmi na Zamawiającego. 

22. Wykonawca zabezpiecza organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczególności: wykonuje  

i utrzymuje w należytym stanie i na swój koszt oświetlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia niezbędne 

zabezpieczenia placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa na placu budowy, wykona przyłącze 

wodociągowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie opłaty za ich pobór, poniesie koszty 

włączeń i wyłączeń energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu w okresie zimowym. Wykonawcy 

zakazuje się korzystania z istniejących na terenie działek oraz w okolicy placu budowy śmietników.  

23. Świadczenie, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały 

obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostaną przez Zamawiającego ani przyjęte  

ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego do dnia odbioru 

przedmiotu umowy dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo. 

24. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i przekazane  

mu do ich realizacji materiały i urządzenia, aż do momentu odbioru końcowego. 

25. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca 

jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikające lub ulegające 

zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora 

nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego.  

26. Wykonawca dokona uzgodnień oraz uzyska wszelkie opinie niezbędne do wykonania kompletnego dzieła  

i przekazania go do użytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 
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27. Jeżeli całość robót zostanie ukończona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem  

do dziennika budowy oraz przesyła zawiadomienie Zamawiającemu. Takie zawiadomienie będzie uważane 

za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robót.  

28. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane, 

wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia oraz projektu budowlanego, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót. 

29. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności  

lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub oznaczenia zgodne z normami 

europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państw członkowskich Unii Europejskiej uznaną za zgodną z wymogami 

podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak też dokumenty wskazujące termin produkcji 

materiałów i urządzeń, technologii systemu.  

30. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbędne próby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona 

uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych zamówieniem, jak również dokona 

odkrywek, w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru. 

31. Wykonawca wykonywać będzie roboty z należytą starannością, w sposób jak najmniej uciążliwy 

dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących. 

32. Wykonawca zapewni pełny dozór, a także właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

33. Materiały z rozbiórki Wykonawca na swój koszt postawi do dyspozycji Zamawiającego, co oznacza,  

że złoży materiały w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub wywiezie na swój koszt. 

34. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostkom 

sprawującym funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. 

35. Wykonawca naprawi uszkodzone, urządzenia uzbrojenia podziemnego. 

36. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej. 

37. Wykonawca ma obowiązek przez cały okres gwarancji i rękojmi uczestniczyć w przeglądach 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

38. Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska. 

38.1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad: 

38.2. w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu 

budowy, 

38.3. dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze, 

rusztowania, itp. 

39. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny  

być przeprowadzane w taki sposób, aby - w granicach wynikających z konieczności wypełniania zobowiązań 

Umowy - nie zakłócać więcej niż to co jest konieczne do warunków życia oraz dostępu, użytkowania  

lub zajmowania dróg publicznych prywatnych. 

40. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagań ochrony środowiska na placu budowy i w jego 

otoczeniu. 

41. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom, 

odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z tymi zakłóceniami w zakresie,  

w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zobowiązuje  

się zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty. 

42. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg prowadzących 

do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub środkami jego 

podwykonawców, a w razie dopuszczenia do powstania szkód z winy Wykonawcy lub z winy 

podwykonawców, zobowiązuje się do przywrócenia tych dróg do stanu sprzed rozpoczęcia prac objętych 

umową. 

43. Wykonawca jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez cały okres 

jego pozostawania na budowie. 
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§ 8 

UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  zgodnie z przedmiotem umowy na czas 

obowiązywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien być przedłożony Zamawiającemu najpóźniej 

na dzień zawarcia umowy, lecz przed jej podpisaniem. 

2. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamówienia 

lub w skutek innych okoliczności nieokreślonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest  

do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania polisy OC) przedłużenia terminu 

ważności polisy zachowując jej ciągłość wraz z dowodem opłaty. 

3. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży terminu ważności polisy, Zamawiający może zawrzeć umowę 

ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Wykonawca musi posiadać aktualną – opłaconą polisę na sumę ubezpieczenia OC nie niższą  

niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). 

5. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

5.1. Roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonaniem robót - od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych. 

5.2. Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów mechanicznych.  

6. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego lub jako ogólne 

zmiany wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, 

udziałów własnych i franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

 

§ 9 

PLAC BUDOWY 

 

1. Ustala się, że Wykonawca w składanej ofercie zaznajomił się z warunkami lokalnymi,  

w których będą realizowane roboty, w tym z ukształtowaniem terenu, powiązaniem placu budowy  

z istniejącą infrastrukturą budowlaną, z możliwością urządzenia zaplecza technicznego, warunkami 

hydrogeologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, 

urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania załogi oraz uwzględnił je w kalkulacji 

ceny ofertowej. 

2. Przekazanie placu budowy: 

2.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia 

Umowy. 

2.2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy projekt budowlany. 

2.3. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i nadzór autorski w trakcie realizacji budowy. 

2.4. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać plac budowy w stanie wolnym 

od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne 

przedmioty usunąć z placu budowy. 

2.5. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować plac budowy i przekazać 

go Zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustala się na 5 dni przed datą rozpoczęcia 

odbioru końcowego robót. 

§ 10 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

1. Zakończenie robót objętych niniejszą umową do dnia – od daty podpisania umowy do dnia 15 grudnia  

2024 r.          
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2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy oznacza datę podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 11 

ODBIORY 

 

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1.1. odbiory częściowe, polegające na sprawdzeniu ilości i ocenie jakości robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiory poszczególnych etapów robót, odbiory częściowe nie stanowią części odbioru 

końcowego; 

1.2. odbiór końcowy - polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie  

z Umową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

1.3. odbiór pogwarancyjny. 

2. Odbiory częściowe służą do oceny wykonanych elementów. Ocena techniczna dokonywana przy tych 

odbiorach dotyczy wyłącznie rozliczanych elementów lub robót, podlega zaś ostatecznej analizie i może  

być zmieniona przy ocenie technicznej całości robót dokonywanej przy odbiorze końcowym.  

2.1. odbiór częściowy - wykonanych robót budowlanych należy poprzedzić dostarczeniem Zamawiającemu 

niezbędnych dokumentów odbiorowych najpóźniej w dniu zawiadomienia o gotowości do odbioru tj.: 

 szkice polowe; 

 szczegółowy wykaz długości wybudowanych kanałów i przewodów, kabli w rozbiciu na średnice 

przewodów sporządzony przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji  

i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; 

 protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 dziennik budowy do wglądu; 

2.2. odbiór częściowy - prób końcowych zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, przeprowadzenia rozruchu i prób eksploatacyjnych i po złożeniu przez Wykonawcę 

pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru prób końcowych stacji uzdatniania wody i ujęć wody. 

Odbioru prób końcowych dokonuje, przy udziale Wykonawcy, komisja powołana przez 

Zamawiającego. Polega on na ocenie i sprawdzeniu kompletności i poprawności wykonania robót 

budowlanych poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami p. poż. 

i BHP, sprawdzeniu protokołów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, atestów i świadectw technicznych. Odbiór prób końcowych należy poprzedzić 

dostarczeniem Zamawiającemu niezbędnych niżej wymienionych dokumentów odbiorowych 

najpóźniej w dniu zawiadomienia o gotowości do odbioru tj.: 

 protokół z rozruchu i prób eksploatacyjnych z wynikiem pozytywnym; 

 protokoły prób szczelności z wynikiem pozytywnym; 

 dokumenty dotyczące stosowanych materiałów, 

 dokumenty atestacyjne, 

 certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

 świadectwa jakości, 

 dziennik budowy do wglądu; 

 protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób – ciśnienia, analizy fizykochemiczne  

i mikrobiologiczne wody z ujęć wody i oraz wody uzdatnionej ze stacji uzdatniania wody 

spełniającej warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) 

 dokumenty potwierdzające wykonanie kamerowania, wykonania próbnego pompowania oraz 

płukania i dezynfekcji studni 1/36. 

2.2.1. Próba końcowa winna być przeprowadzona w pełnej automatyce SUW, podczas prób stacja 

musi być eksploatowana w normalnym ruchu przez personel Zamawiającego pod nadzorem 

Wykonawcy minimum 7 dni. Musi ona wykazać zarówno prawidłowość i stabilność efektów 

rozumianych jako spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wykazać 
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prawidłowość i stabilność pracy urządzeń, zastosowanych algorytmów oraz procedur obsługi. 

Podczas przeprowadzenia próby końcowej, za wszystkie materiały i urządzenia odpowiada 

Wykonawca. W przypadku wystąpienia uszkodzeń materiałów i urządzeń, które mogą wpłynąć 

negatywnie na ich eksploatację w przyszłości lub pogorszenie ich parametrów technicznych, 

Wykonawca wymieni takie materiały i urządzenia na nowe. 

Próby końcowe muszą być poprzedzone rozruchem oraz próbą eksploatacyjną. Wykonawca 

jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego rozruchu i próby 

eksploatacyjnej studni i stacji uzdatniania wody w obecności Zamawiającego. Przed 

rozpoczęciem rozruchu należy opracować Dokumentację Rozruchową. 

2.2.2. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiągnięcie właściwych, założonych w projekcie 

technologicznym parametrów pracy wszystkich urządzeń technologicznych Stacji, w przypadku 

braku osiągnięcia efektu końcowego Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić niezbędne 

zmiany. Materiały eksploatacyjne takie jak woda, energia elektryczna itp. w ilościach 

niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu zostaną zapewnione przez Wykonawcę. 

Rozpoczęcie prób rozruchowych powinno być poprzedzone: 

 zakończeniem robót budowlanych potwierdzonych w Dzienniku Budowy wraz z próbami 

szczelności zbiorników i przewodów, 

 zakończeniem prób montażowych potwierdzonym protokołem z wykonania prób  

po montażowych całości wyposażenia mechanicznego, 

 zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych, 

 zakończeniem prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych i sterowniczych 

potwierdzone protokołami, 

 posiadaniem dokumentacji techniczno - ruchowej urządzeń, 

 zabezpieczeniem stanowisk pracy pod względem BHP i p.poż. 

Rozruch przeprowadzany będzie w ustalonym porządku: 

I rozruch mechaniczny, 

II rozruch hydrauliczny, 

III rozruch technologiczny, 

IV rozruch w zakresie AKPiA, 

V rozruch energetyczny, 

Przed dokonaniem w/w rozruchów należy dokonać: 

 sprawdzenia zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi  

i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami umowy, 

 sprawdzenia kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom poprzez 

weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową, 

 sprawdzenia montażu instalacji poddanej próbom w zakresie usytuowania i zamontowania 

elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór, współosiowości silników  

i napędów, 

 sprawdzenia działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie  

ich ręczne (tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania, 

 sprawdzenia czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (przewody, zbiorniki). 

Próby rozruchowe obejmują: 

 sprawdzenie skuteczności podania wody do procesy uzdatniania oraz mediów zasilających  

do instalacji (energia elektryczna, podchloryn sodu,) poprzez: 

- sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji, 

- stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych fragmentów 

instalacji, 

- kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów 

wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, wyłączniki), 

- sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-pomiarowego 

instalacji zasilających, 
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- pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium  

i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji  

i urządzeń, 

- załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia 

(na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie 

prawidłowości współpracy całego zespołu. 

- sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji 

- tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe napełnianie 

instalacji i urządzeń medium neutralnym (np. woda), a następnie przeprowadzenie czynności  

j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy  

pod obciążeniem oraz przeprowadzeni regulacji urządzeń sterujących 

- wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 

DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

- próby odbiorowe zostaną przeprowadzone zgodnie z Programem rozruchu, jednak będą trwały 

nie krócej niż 24 godziny. 

2.2.3. Po dokonaniu rozruchu należy wykonać eksploatację próbną, która obejmuje: 

 niezależnie od sprawdzeń dokonanych w trakcie prób odbiorowych i przed odbiorowych 

przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie 

działania wszystkich elementów instalacji stanowiących wyposażenie i zabezpieczenie  

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej, 

 eksploatacja próbna zostanie rozpoczęta z minimalnym obciążeniem medium 

eksploatacyjnym, a następnie obciążenie będzie stopniowo zwiększane aż do wartości 

maksymalnej, 

 w trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiększania obciążenia przeprowadzone 

zostaną wszystkie czynności sprawdzające, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone 

uprzednio w trakcie prób odbiorowych, 

 wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie  

z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy 

uruchomienia, 

 wykonane zostaną czynności przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach 

szczegółowych, 

 stopniowe obciążanie instalacji i urządzeń medium eksploatacyjnym prowadzone będzie,  

 aż do osiągnięcia stanu stabilnej pracy w całym przedziale obciążeń i ustaleniu  

się parametrów pracy w wartościach zgodnych z wymaganiami Programu Rozruchu  

i Umową, 

 po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek poddany zostanie zasadniczej fazie 

eksploatacji próbnej polegającej na stałej pracy przy zmiennym obciążeniu oraz rejestracji 

wszystkich parametrów pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i Umową, 

 eksploatacja próbna prowadzona będzie zgodnie z Programem rozruchu, jednak będzie trwać 

nie krócej niż 48 godzin ciągłej pracy w każdej fazie, do czasu uzyskania odpowiednich 

efektów sanitarnych, fizykochemicznych i wydajnościowych, 

 eksploatacja próbna będzie uznana za zakończoną wyłącznie po spełnieniu wszystkich 

wymagań Programu Rozruchu i Umowy, a w szczególności po potwierdzeniu, że instalacja 

pracuje niezawodnie i zgodnie z Umową, 

 nie można dopuścić, by woda pochodząca z prób, a nie mająca odpowiednich badań 

mikrobiologicznych, czy fizykochemicznych wprowadzona została do sieci wodociągowej. 

Dokumentami jakie powinny być sporządzone podczas rozruchu są: 

 sprawozdanie z rozruchu, 

 protokół wykonanych czynności rozruchowych, 

 protokół zakończenia prac rozruchowych, 

 rejestracja parametrów technicznych i technologicznych. 
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3. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane 

procedury końcowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zawiadomienie o zakończeniu 

robót winno być dokonane na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 7 dni roboczych 

wyznaczyć termin rozpoczęcia czynności odbioru, nie dłuższy jednak niż 14 dni roboczych od chwili 

otrzymania zawiadomienia albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie prace zdaniem 

Zamawiającego muszą, być wykonane, aby odbiór końcowy mógł być dokonany zgodnie z Umową. 

Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru. Odbiór 

Końcowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy, wykonaniu dokumentacji powykonawczej i uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i złożeniu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o gotowości 

do odbioru końcowego. Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokonuje, przy udziale Wykonawcy, 

komisja powołana przez Zamawiającego. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy należy poprzedzić 

dostarczeniem Zamawiającemu niezbędnych niżej wymienionych dokumentów odbiorowych,  

(w 3 egzemplarzach w wersji papierowej – oryginał + kopia w opisanych segregatorach, ułożonych  

ze spisem treści) oraz w 1 egzemplarzu na elektronicznym na nośniku danych w formacie PDF oraz pliki 

tekstowe w formacie zgodnym z doc. lub .rtf; rysunki/mapy/schematy .dwg. lub .dxf ; schematy elektryczne  

i AKPiA.zw1), najpóźniej w dniu zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności: 

3.1 . dziennik budowy, 

3.2 . oświadczenia właściciela o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

3.3 . pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane będące 

przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i dokumentacją 

projektową, 

3.4 . karta informacyjna, 

3.5 . dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

w tym mapę, o której mowa wart.2 pkt 7b ustawy z dnia 17maja 1989 r. – Prawo geodezyjne  

i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę 

posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, 

3.6 . szczegółowy wykaz długości wybudowanych rurociągów i kanałów w rozbiciu na średnice przewodów 

sporządzony przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii  

oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

3.7 . szkice polowe ze współrzędnymi geodezyjnymi, 

3.8 . wykaz współrzędnych, zapisany na nośniku danych w pliku tekstowym, 

3.9 . wyniki analiz badań wody surowej dla danej studni w zakresie określonym w pozwoleniu 

wodnoprawnym oraz dla wody uzdatnionej - parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne  

w zakresie parametrów grupy B określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 

r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), 

3.10 . dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, aprobaty 

techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów, 

3.11 . potwierdzenie uiszczenia wszelkich należności względem Zamawiającego z tytułu zużytych mediów 

wykonanych usług, 

3.12 . protokoły techniczne odbioru instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających zakryciu i zanikowi, 

wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych świadectw kontroli 

jakości, wyniki prób i badań, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbioru 

technicznych, 

3.13 . protokół z rozruchu z wynikiem pozytywnym i sprawozdanie z rozruchu, 

3.14 . protokół z pomiarów ochronnych z wynikiem pozytywnym, 

3.15 . protokół z przeprowadzenia szkolenia obsługi, 

3.16 . protokół z przekazania zdemontowanych urządzeń, 

3.17 . instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, 

instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, urządzeń i instalacji wewnętrznych, instrukcje stanowiskowe, 

3.18 . projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta 
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3.19 . dokumentacja fotograficzna całego etapu robót, 

3.20 . zgłoszenia zakończenia robót do odpowiedniej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

i Państwowej Straży Pożarnej z odpowiednim wyprzedzeniem, 

3.21 . decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, 

3.22 . ostateczną wersje oprogramowania które steruje stacją uzdatniania wody (w wersji elektronicznej). 

4. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt,  

w terminie ustalonym w protokole odbioru. 

5. Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia wad lub usterek 

niedających się usunąć w szybkim czasie lub brakiem możliwości korzystania z obiektu. Po zakończeniu 

rękojmi lub gwarancji strony dokonują odbioru ostatecznego. 

 

§ 12 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 

oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu ………………….. jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materiały i środki produkcji dostarczone przez Wykonawcę,  

a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust.1. wyraża się kwotą: …………………….. zł (słownie: 

…………………………………………złotych …/100). 

3. Zamawiający nie przewiduje dokonania zapłaty wynagrodzenia przed upływem terminu zakończenia 

realizacji inwestycji określonego w §10. 

4. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy  

z zastrzeżeniem § 18. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia jednostronną decyzją Zamawiającego, 

niewymagającą zgody Wykonawcy wybranych części zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego robót 

Wykonawcy i ceny końcowej. W poszczególnych etapach przy wyłączeniu lub odstąpieniu od umowy, jako 

cenę końcową przyjmuje się stanowiącą sumę wynagrodzeń pozostałych do wykonania części zadania. 

Decyzja Zamawiającego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania umowy zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leżałoby w interesie publicznym. 

6. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami związanymi  

z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń, 

itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.). 

 
§ 13 

ROZLICZENIE 

 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy: 

1.1. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń częściowych. 

1.2. Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu  

o sporządzony i podpisany przez strony oraz Inspektora Nadzoru bezusterkowy protokół odbioru 

końcowego robót. 

2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ów wówczas 

obowiązujące w niniejszej umowie warunki rozliczeń i płatności zostały wskazane w § 5. 

3. Prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy będzie realizowana przez Zamawiającego  

w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami 

stwierdzającymi należyte pod względem ilościowym i jakościowym wykonanie robót. Płatność dokonana 

będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.  

4. Nieprawidłowo wystawiona i złożona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu płatności, 

liczonego od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Płatności za wadliwie wykonane poszczególne świadczenia mogą zostać wstrzymane,  

aż do odbioru wyżej opisanych świadczeń. 
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6. Numer konta Wykonawcy: ……………………………………………………. 

7. Wykonawca zrzeka się nieodwołalnie roszczenia o odsetki za opóźnienia w płatnościach, jeżeli ich płatność 

nie będzie terminowa z powodu nierównomiernego spływu środków pieniężnych do budżetu (np. z UE)  

na rzecz Zamawiającego. 

8. Gmina Bobolice – Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP 499 – 044 -11  

- 87. 

9. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym  

o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe 

(t..j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.). 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował 

mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a  ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.). 

10. Zapłata: 

10.1. Kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 

będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.), 

10.2. Kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana 

na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, 

dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

11. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ………………………... 

 

§ 14 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną bez względu na przyczyny niewykonania  

lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową: 

2.1. za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy – 500,00 zł (słownie: pięćset 

zł 00/100 gr), 

2.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji i rękojmi za wady w wysokości – 200,00 zł słownie: dwieście zł 00/100) za każdy 

kalendarzowy dzień zwłoki. Termin zwłoki będzie liczony od następnego dnia po upływie terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

2.3. za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zachowaniu ważności ciągłości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100 gr), 

2.4. za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w podpisaniu przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego 

robót będących przedmiotem niniejszej umowy – 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100 gr), 

2.5. za wprowadzenie na plac budowy innych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne 

w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osób zawartego w ofercie, które nie zostały 

zgłoszone Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 6, w wysokości – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

zł 00/100) - za każde zdarzenie, 

2.6. za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został 

zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 5 w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 

00/100) - za każde zdarzenie, 

2.7. w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) - za każde 

zdarzenie, 

2.8. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, lub projektu jej zmiany w wysokości 1000,00 

zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) - za każde zdarzenie, 
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2.9. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100) - za każde 

zdarzenie, 

2.10. w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100) - za każde zdarzenie, 

2.11. w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób (wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji) wykonujących 

wskazane w § 6 czynności w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100) - za każdą osobę,  

dla której nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodów,  

2.12. w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu, oświadczenia, o których mowa  

w § 6 lub aktualizacji wykazu, oświadczenia w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100)  

- za każdy dzień zwłoki, 

2.13. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%  

wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez cały okres 

jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecności pełnomocnika przedstawiciela Wykonawcy na 

naradach koordynacyjnych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł 

(słownie: pięćset złotych) za każdą nieobecność, bez względu na przyczynę nieobecności. 

4. Kary umowne naliczane przez Zamawiającego za każdy przejaw niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy podlegają sumowaniu. 

5. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej również utracone korzyści. 

6. Kary umowne Zamawiający może potrącić z najbliższej faktury złożonej przez Wykonawcę,  

a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od domagania się zapłaty naliczonych kar umownych  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocześnie odpowiedniej jakości 

wykonania przedmiotu umowy. 

8. Łączna wartość kar umownych, nie może przekraczać 20% maksymalnej nominalnej wartości całkowitego 

zamówienia. 

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

9.1. za nieprzekazanie Wykonawcy  w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy – 200,00 zł 

(słownie: dwieście zł 00/100 gr) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, 

9.2. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego - w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100 

gr) za każdy roboczy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien 

być zakończony,  

9.3. za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia za przedmiot 

Umowy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej również w przypadku braku winy 

Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania objętego umową oraz w przypadku  

nie wystąpienia u Zamawiającego szkody. 

11. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej 

wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych. 

 

§ 15 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z Umową Wykonawca wniesie 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 452 ust. 2 ustawy, w wysokości  

5 % całkowitej ceny oferty tj. ………………… zł (słownie: ………………………………. złotych 00/100). 

2. 100% powyższej kwoty tj. …………………………….. zł (słownie: ……………………. złotych 00/100) 

przed zawarciem Umowy, zaś przy zawarciu Umowy Wykonawca zobowiązuje się okazać potwierdzenie 

uiszczenia zapłaty zabezpieczenia.  
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3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy, wskazany 

przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca zabezpieczenie, pomniejszone o koszt prowizji bankowej  

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

4. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno być bezwarunkowe, nieodwołalne 

i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie w swojej treści 

zawierało pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego w tym m. in.: kary umowne z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części. 

5. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy: 

5.1. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, 

5.2. w pozostałej części, nieużytej na usunięcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami,  

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. 

6. Za pisemną zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form bezwarunkowych, płatnych na każde żądanie Zamawiającego, o których 

mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.  

7. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zabezpieczenie 

przechodzi na rachunek Zamawiającego i stanowi jego własność i będzie wykorzystane do zgodnego 

z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

8. Wykonawcy realizujący wspólnie zamówienie (konsorcjanci) ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za należyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 

9. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamówienia 

lub w skutek innych okoliczności nieokreślonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest  

do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy) przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej 

niż pieniężna zachowując jego ciągłość lub wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej. 

10. Wykonawca oświadcza, że wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie ……………………………………...…………………. z dnia …..…………. r. 

 
§ 16 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Okres gwarancji wynosi ………. lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego całego 

przedmiotu Umowy. Okres rękojmi za wady jest równy (tożsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna  

się od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy i upływa w dniu wygaśnięcia 

gwarancji. 

2. Gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania naprawy lub wymiany na nowe 

poszczególnych elementów przedmiotu umowy. Naprawa lub wymiana odbywają się na koszt Wykonawcy. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad 

w ciągu … od daty ich protokolarnego stwierdzenia.  

4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia 

jakości wykonanych robót) nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad, w podanym 

przez Wykonawcę terminie w Formularzu ofertowym. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad 

w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej 

(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie 

trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia 

wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy Wykonawcy.  

5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega przedłużeniu  

o czas w ciągu, którego Zamawiający wskutek wady rzeczy nie mógł korzystać z przedmiotu umowy  

lub jego części. 
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6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tyt. gwarancji i rękojmi za wady powstałe  

na skutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenie zażądał oraz za wady robót (obiektów) 

powstałe na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia na swój koszt we wszystkich przeglądach gwarancyjnych 

organizowanych przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie objętym gwarancją, 

jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 

 

§ 17 

ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

I Odstąpienie od Umowy 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. w następujących sytuacjach: 

1.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia  powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych. 

1.2. Zgodnie z zapisami art. 456 ustawy Pzp. 

1.3. Wykonawca nie rozpoczął robót, zwleka z wykonywaniem przedmiotu umowy pomimo dwóch 

wezwań Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie sześciu miesięcy od daty podpisania umowy. 

1.4. Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umową lub nie dotrzymuje swoich obowiązków 

wynikających z umowy. 

1.5. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni. 

1.6. W razie zmiany formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy. 

1.7. W razie gdy świadczenie Wykonawcy stało się niemożliwe z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca. 

1.8. W przypadku wad robót, gdy wady są istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego terminu  

do usunięcia wad Wykonawca wad nie usunął. 

1.9. Gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118  ust. 1 ustawy Pzp w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 

jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy 

udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego Podwykonawcy, który 

spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia lub Wykonawca nie wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym 

niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

1.10. Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 9 Umowy lub konieczność dokonywania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 20% wartości umowy. 

1.11. W przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

1.12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  

od dnia  powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli: 
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2.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dwukrotnego wezwania w terminie 

do 60 dni od upływu terminu za zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 

2.2. w terminie do 30 dni Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokółu odbioru. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

4.1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, 

która odpowiada za odstąpienie od Umowy. W przypadku gdy za odstąpienie od Umowy odpowiada 

Wykonawca i nie zabezpieczy on prac, Zamawiający może zlecić zabezpieczenie prac Stronie trzeciej 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

4.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca  

nie odpowiada, 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 

jest do: 

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia, 

- odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń, których Wykonawca nie wykorzysta do innych robót, 

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych korzyści 

w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

W przypadku, o którym mowa w ust 1 i 2, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności  

za już wykonane prace, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego  

z tego tytułu. 

II Zmiana Umowy 
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych 

dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy 

wobec Zamawiającego, w przypadku: 

7.1. Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności: zmiana nr rachunku 

bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji  

o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem,  

ma skutek prawny. 

7.2. Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego  

nie można było wcześniej przewidzieć. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia 

wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane, zgodnie  

z kosztorysem ofertowym, a w szczególności na zasadach obowiązujących strony z umową. Rozliczenie 

nastąpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robót. 

7.3. Konieczności wykonania prac archeologicznych. 

7.4. Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.  

Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, którego 

skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy w całości  

lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać  

przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta  

jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie  

to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. 

Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego 
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postępowania. W takich szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie w uzgodnieniu 

z Zamawiającym do powiadomienia mieszkańców o okresowych zmianach. Strony nie ponoszą 

odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będące 

bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej. 

7.5. Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, a które  

są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, np. zmiany obowiązujących przepisów, 

jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 

7.6. Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem budowlanym 

(Dz. U. 2021, poz. 2351 t.j.), tj.: jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia standardu  

i jakości, zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowlanego, jeżeli 

wynikają one z przyjętych za zgodą Zamawiającego rozwiązań zamiennych i dotyczą zmian 

nieistotnych względem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczące zmian w dokumentacji projektowej 

należą do kompetencji Zamawiającego, który w razie konieczności, uzasadnionej przez Wykonawcę  

i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku 

wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, Strony za zgodą 

Zamawiającego mogą dokonać odpowiednich zmian w postanowieniach umowy. 

7.7. Wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia 

podstawowego mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 

7.8. Wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy 

mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 

7.9. Rezygnacji z wykonania części robót budowlanych nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

7.10. Braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert 

Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie realizacji 

umowy zgodnie z zapisami umowy § 5, bez konieczności sporządzania aneksu. 

8. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do ust. 7 może ulec skróceniu lub przedłużeniu jedynie  

o czas trwania powyższych okoliczności. 

9. Warunkami zmiany w odniesieniu do ust. 7, mogą być: 

9.1. obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie użytkowania 

obiektu, lub 

9.2. poprawa wartości i jakości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, lub 

podniesienie bezpieczeństwa wykonanych robót. 

10. W odniesieniu do ustępu 7  może ulec zmianie lub modyfikacji kosztorys zbiorczy. 

11. Zgodnie z zapisami art. 455 ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez konieczności 

przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.  

12. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem okoliczności 

określonych we wzorze. 

 

§ 18 

KLAUZULE WALORYZACYJNE 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 12 Umowy  

– gdy została ona zawarta w następujących przypadkach: 

1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

1.2. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, o więcej niż 7% obowiązujących  na dzień złożenia oferty; 

1.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 

1.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r.,  

poz. 1342) jeśli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę; 
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1.5. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia;  

2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony 

Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych 

materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala 

się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów  

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 18 , pkt. 1 ppkt 1.1 niniejszej umowy Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu  pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku  

od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  

wraz z kalkulacją i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 18, pkt. 1 ppkt 1.2 niniejszej umowy Wykonawca  

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 

Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 

Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 

pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej 

wysokość płacy minimalnej. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 18, pkt. 1 ppkt 1.3 i 1.4 niniejszej Umowy 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź 

zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje  

się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany 

zasad na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad. 

6. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz kalkulację, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

Umowy. 

7. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 

Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianie Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  

i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

Umowy. 

8. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji  

o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku gdyby 

wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 

publikowane przez Prezesa GUS. 
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9. Wniosek o którym mowa w pkt. 6 i 7 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 11 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). 

10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w § 18, pkt. 1 ppkt. 1.1-1.5 

niniejszej umowy obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 

stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

11. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w § 18, pkt. 1 ppkt. 1.1-1.5 niniejszej umowy  

na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 

dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

12. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 5% 

wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany 

przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian 

wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 

16. 

13. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w pkt. 12 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

14. Wartość zmiany wynagrodzenia (WZ) określa się na podstawie wzoru: 

WZ = (W x F)/100, przy czym: 

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany 

jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, 

F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS 

15. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa 

w pkt. 12. 

16. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcom. 

 

§19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrębie  

i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Ustala się oficjalnych przedstawicieli stron do: nadzoru nad realizacją umowy, otrzymywania wszelkiej 

korespondencji oraz do załatwiania spraw związanych z dostarczeniem i odbiorem przedmiotu umowy: 

2.1. ze strony Zamawiającego upoważnionym jest …………………….  

numer telefonu ………………,numer faks ………….,e-mail: …………………… 

2.2. ze strony Wykonawcy upoważnionym jest …………………………………, 

numer telefonu ………….. numer faksu………….., e-mail: ……………….. 

3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie jest wymagana 

forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie. 

4. Zamawiający, upoważniony jest do kontrolowania wykonywanych robót w szczególności ich jakości, 

terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalania wyników kontroli  

w odpowiednich dokumentach. 

5. Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiałów i technologii wykonywania robót jedynie, na które 

wyraził pisemną zgodę Zamawiający. 

6. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji inwestycji nastąpiło z przyczyn Wykonawcy uszkodzenie 

wykonanych już robót, Wykonawca dokona na swój koszt naprawy lub zostanie obciążony jej kosztami. 

7. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności takiej zmiany z zastrzeżeniem art. 454-455 ustawy Pzp.  
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8. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

10. Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, 

na dowód czego składa poniżej własnoręczne swoje podpisy i pieczęcie. 

11. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy  

dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

12. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiającego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamówień publicznych,  

1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego. 

 

PODPISY: 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

1. ................................................ .................................................. 

2. .................................................  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod względem merytorycznym:        

 

 

 

 

 

 


