Dostepna
przestrzen publiczna Panstwowy Fundusz

Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych
Zalqcznik nr 5 do SWZ

Umowa nr RIGKiPS.272.5.2024.ACH

zawarta dnia ........ccccoeevveeeennnnnnn. |
pomiedzy:

Gmina Miasta Puck,

z siedzibg w Pucku 84-100, ul. 1-go Maja 13, NIP 587 15 66 983, REGON 19 16 75 439 , reprezentowang
przez:

Burmistrza Miasta Puck — Hanne¢ Pruchniewska

przy kontrasygnacie Skarbnika — Wioletty Joskowskiej,

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

a
z siedzibg W ... , ulo , Zarejestrowand W ............cceeeiiieinennn.
prowadzonym pPrzez ...............cooceeeenn... pod numerem ....................... NIP i, ,

zwang dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanych ,,Stronami”, a kazde z nich takze ,,Strong”,

o0 nastepujacej tresci:

Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. (tj. Dz.U. z 2023 poz.1605 ze zm.)— Prawo zamdwien publicznych

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne, ktérego przedmiotem
jest wykonanie zadania p.n.: ,,Adaptacja pomieszczen parteru puckiego ratusza dla os6b
niepelnosprawnych”.

2. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu ze $rodkéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji
Oso6b Niepelnosprawnych w ramach programu ,,Dostepna przestrzen publiczna”.

3. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ begdzie zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
(dalej: SWZ) oraz dokumentacja projektowg oraz ztozong przez Wykonawcg oferta.

4. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

2) dokumentacja techniczna;

3) ztozona oferta, stanowigca zalgcznik nr 1 do umowy;

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 7 umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja, a takze, ze warunki prowadzenia rob6t sg mu
znane 1 nie zglasza w stosunku do nich zastrzezen.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy z wlasnych materiatow 1 przy uzyciu
wlasnych urzadzen, lub nabytych na wlasny koszt i wlasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutow niz wlasnos¢, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do
oddania Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usunigcia
wszystkich wad 1 usterek powstatych w okresie gwarancji i r¢kojmi. Zalaczony do SWZ przedmiar
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robot jest elementem pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do
formulowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutow.

Wykonawca o$§wiadcza, ze dotozy nalezytej starannosci (okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego)
by odda¢ przedmiot umowy Zamawiajagcemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie.
Wykonawca o$wiadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, ze prowadzona przez niego
dzialalno$¢ ma charakter zawodowy oraz posiada wiedze 1 doswiadczenie, dysponuje potencjatem
technicznym, finansowym i1 osobowym niezbednym do prawidtowego wykonania umowy.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé calo$¢ przedmiotu zamoOwienia w terminie do dnia 15
listopada 2024 r.

2. Za dat¢ zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date zakonczenia wszystkich robot,
zgloszenia ich zakonczenia Zamawiajacemu oraz przekazania Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego robot, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy dokona tego odbioru.

3. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania
robot lub ich czegscei, tempo robot wedlug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dzialan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, za wyjatkiem sytuacji, za ktoére
wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajacy ma mozliwos$¢ przedluzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegbtowo opisane w § 17 umowy.

W przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo — finansowy — zwany dalej harmonogramem.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 7 musi uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia
przediozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o ktérych mowa
w ust. 8 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania
przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego, Strony uzgadniaja niniejszym, ze
obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi 1
zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 8.

10. Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6élnych etapdéw z uwzglednieniem
technologicznej kolejnosci realizacji robot;

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie dla zamoéwienia podstawowego oraz ewentualnego
zamowienia dodatkowego;

3)wyszczegolnienie ilosci oraz wartosci robot powierzonych Podwykonawcys;

4) umieszczenie w harmonogramie rezerwy czasowej dla wszelkiego rodzaju robot.



Dostepna
X przestrzen publiczna Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych

Zalqcznik nr 5 do SWZ

11. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 10 na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod warunkiem, ze nie
prowadzi do zmian umowy). Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy.

12. W przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszace si¢ do tych zmian winny zostaé
wydzielone 1 dostosowane do catosci.

§3
Wynagrodzenie
Z tytulu realizacji Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z oferta
Wykonawcy, w wysokosci:

CENA NETTO: e zt

stownie ZYotyCh: ... ..o
plus nalezny podatek VAT W WySOKOSCI ....ccvvevieniiiniieiienenne 7, co stanowi
CENE BRUTTO: i, zt

stownie ZYotyCh: ... o ,

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty

zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany

jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot budowlanych, dostaw 1 ustug oraz czynnos$ci
przewidzianych w dokumentacji technicznej i w niniejszej umowie. W przypadku wskazania przez

Wykonawce w ofercie rozwigzan rownowaznych, koszty wprowadzenia rozwigzan rownowaznych, w

tym koszty dostosowania dokumentacji technicznej do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych

ponosi Wykonawca.

Podstawa do okre$lenia ceny, o ktoérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna i wymagania

Zamawiajacego zawarte w SWZ. Ponadto Wykonawca musi polega¢ na swojej profesjonalnej wiedzy i

doswiadczeniu przy prowadzeniu tego typu robot.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.

Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robdot dodatkowych, zamiennych Iub innych nieprzewidzianych
dokumentacji projektowej, a ktorych wykonanie jest konieczne na podstawie §1, albo w przypadku
ograniczenia zakresu robot przewidzianych w Umowie;

2) zmiany technologii wykonania robot lub materiatow zastosowanych do ich realizacji;

3) spehienia si¢ innych okolicznosci uprawniajacych do zmiany Umowy, jezeli maja one wplyw na
wysokos$¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie,
w jakim zmiany te majg wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu kosztorys w formie uproszczonej. W

terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy szczegolowy

wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy
zamOwienia z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych

(stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w % od R 1 S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od

R, S, Kp).

Kosztorys szczegotowy, o ktorym mowa w ust. 6 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czgséci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej;

4) robot zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.
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Kosztorys szczegdtowy, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdowienia branze).

Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegotowy lub uproszczony

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okresSlonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z2021 poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3 nie byly objete kosztorysem,

o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegotowa lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedhug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie szczegotowym, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materialdow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% Sredniej ceny materiatu z aktualnego
w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% S$redniej ceny pracy sprzetu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie szczegélowym, o ktorym mowa
w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wlasna wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora nadzoru 1 wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie
wyzsza od  $rednich cen  rynkowych  napodstawie  minimum  trzech  wycen
wykonawcow/dostawcow/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa realizowane beda w

wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 1 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktérejkolwiek czgsci projektu ogdlnego

lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robdt przewidzianych w projekcie, ktérych

wykonanie okaze si¢ niezb¢dne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem
ryczattowym.

Rozpoczgcie wykonywania robdt, o ktorych mowa w ust. 11 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie

protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajacego

oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez

Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczacé

wykonywania robot dodatkowych.

Spisany przez Strony protokot konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ begdzie podstawe do

zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

§4
Obowiazki Stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu zamowienia —
w terminie uzgodnionym przez Strony;
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoOwienia;
3) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia, dokumentacja
4
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techniczng, oferta Wykonawcy, zasadami wspotczesnej i specjalistycznej wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi obowigzujacymi przepisami prawa 1 warunkami bezpieczenstwa.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy w sposob nienaruszajacy interesOw
Zamawiajacego;

2) ustanowienie kierownika robot przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego
odbioru Przedmiotu umowy;

3) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie z nim uzgodnionym;

4) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

5) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktdrym mowa w pkt. 3),

6) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania;

7) nadzor i przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepisOw przeciwpozarowych;

8) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o: wykrytych wadach dokumentacji technicznej i
wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robdt, ktore moga mie¢ wpltyw na terminowg i
zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczng realizacje przedmiotu zamowienia;

9) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot, o ktérych mowa w § 3 ust.
11 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

10) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot;

11) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru
koncowego wykonanych robot;

12) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementdw nieobjetych
zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych;

13) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialbw w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru;

14) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i1 urzadzen w sposdb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow 1 0séb trzecich;

15) zgloszenie wykonania robo6t do odbioru;

16) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow 1 urzadzen, przy czym w
przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w
dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajagcym i/lub z
Projektantem;

17) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robot budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego co do ich jakosci;

18) dostarczenie $§wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i1 atestOw na materialy 1 urzadzenia
wbudowane przez Wykonawcg;

19) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia;

20) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

21) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego;

22) usuwanie usterek 1 wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okresie rekojmi
1 gwarancji;

23) prowadzenie prac budowlanych ze szczego6lng ostrozno$cig, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego;

24) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot;

25) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
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prowadzenia robot — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym,
oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;

26) przekazanie przedmiotu zamdwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robot budowlanych;

27) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian;

28) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartych umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

29) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest wytworca odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania

odpadow budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn -ekologicznych Ilub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktore moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz, beton itp.,

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce wskazane

przez Zamawiajacego, oddalone o nie wigcej niz 30 km od miejsca realizacji inwestycji bez

dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe] inwestycji robot,

wymagajagce wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot

rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowa¢ w miejscu

ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowal prace w SposOb nienarazajacy osOb trzecich na

niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem

szczegOlnych srodkow ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem

planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obslugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu w
tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidlowego wykonania zadania oraz
poniesienie kosztow ich przeprowadzenia;

3) Wykonawca we wlasnym zakresie i na wilasny koszt zapewni objecie kierownictwa robot przez
kierownikow roboét, prowadzi dokumentacj¢ robot ( w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru
robot, protokoty z narad, protokoty nadzorow autorskich, korespondencje).

4) poniesienia kosztéow przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych jako$¢ 1 ilos$¢
wykonanych robdt, w ilo$ciach i zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej. Badania
kontrolne sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru
w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

5) wykonanie rob6t tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne do wykonania robot podstawowych;

6) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
moga wplyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot;

7) pozyskanie - wlasnym staraniem - skladowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do wywozu
materiatow pochodzacych z rozbidrek, wykopow i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow
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potwierdzajacych przejecie ww. odpadow. Optaty za skladowisko nalezy ujag¢ w ramach
wynagrodzenia za wykonanie zadania,

8) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnos$ci: protokotow badan i sprawdzen,
protokotéw pomiaréw, protokotow odbiorow technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji
powykonawczej w terminie umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w
§ 2 ust. 1 umowy;

9) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen, decyzji i
zgod niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja wykonawce
zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB;

10)kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajacego nie pozniej niz na 5 dni roboczych przed ich
podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spoleczno$ci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odcigcie lub zamkniecie drog, wodociggdéw, kanalizacji,
elektrycznosci, gazu lub innych mediow uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji
ruchu, transporty ponadnormatywne;

11) Wykonawca przed rozpoczgciem robdt budowlanych na wilasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej 1 opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i
urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w
wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorow lub zarzadcéw takich drog lub urzadzen obcych lub
obiektow budowlanych. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza si¢ protokot. Inspektor Nadzoru
dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka
inwentaryzacje. Podmiotom 1 osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopi¢ protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny
koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci polozonych na terenach
przylegtych do Placu Budowy przez caly okres trwania Robot. Wykonawca nie bgdzie uprawniony
do zadnych roszczen o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy:
a) jedng fakturg koncowg - za wynagrodzenie dla zamdéwienia podstawowego w zt brutto, wskazanego w
§ 3 ust. 1) umowy.
b) ewentualnie jedng fakturg za roboty dodatkowe i/ lub/ albo roboty zamienne (w przypadku robot
zamiennych drozszych niz wynikajacych z zamoéwienia podstawowego), lub wystawionych w wyniku
innych zmian umowy, zgodnie z § 18 ust. 1) c).

. Wykonawca wystawi 1 dostarczy faktury o ktorych w mowa w ust. 1) niezwlocznie po pozytywnym

koncowym odbiorze robot.

. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot umowionych

wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktérych
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych wraz z o$wiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o splaceniu
wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych umow wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a takze
przedstawienie dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed
dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy

rozliczenie robot wykonanych przez podwykonawcow.
7
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Termin platnosci faktur koncowej wynosi 30 dni od daty liczac od daty wplywu prawidiowo
wystawionych faktur do siedziby Zamawiajacego.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajacemu wraz z
faktura dokumentéw wskazanych w ust. 3. W przypadku braku tychze dokumentéw Zamawiajacy
bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia w
zaplacie i nie bgdzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnos$ci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego w
formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej
mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1 1 2, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabywca: Gmina Miasta Puck, ul. 1- go Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-15-66-983
Odbiorca: Urzad Miasta Puck ul. 1 - go Maja 13, 84-100 Puck.
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
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fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

Faktura  elektroniczna  przekazana  zostanie na  adres mailowy  zamawiajacego:
faktura@miastopuck.pl.

2) Zaptata faktur nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towaroéw i
ushug.

3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacj¢ ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za faktur¢ wystawiong
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty
rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywréconych do rejestru VAT, najp6zniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem platnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty w
powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega
wydhuzeniu 1 wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego ww. Wykazie;

6) W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury Zamawiajacy zwréci bez
ksiggowania.

7) Jezeli Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonat prace, albo nie wypehit zobowigzan
wynikajacych z Umowy, ptatnosci beda wstrzymane.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust.1 , jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 1

ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ushug (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.

178).

Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez

Zamawiajacego.

Zaplata za fakturg, o ktorej mowa w ust. 1), moze zostaé pomniejszona o wysokos¢ kar umownych

okreslonych w § 13, w przypadku ich naliczenia.

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty budowlane zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru lub na t¢ okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokot robodt zanikajacych) — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) jeden odbiér koncowy po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych - bedacy podstawa
wystawienia faktury/ faktur;

3) odbioér pogwarancyjny — polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika

budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie

calo$ci robot przewidzianych w umowie zgodnie z harmonogramem.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujgce

dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w

formacie doc 1 pdf,
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3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru),

4) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,(o ile dotyczy)

5) Oswiadczenie kierownikdéw robot o zakonczeniu robdt budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie
ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, ( o ile dotyczy)

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie

do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegolnosci zakres wykonanych prac, datg ich

zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone

podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy
odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunigcia nie krotszy niz
14 dni,

2) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/
Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia nie krotszy niz 14
dni,

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

2) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuni¢te w ramach

wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana zamowienia bedzie

data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia z

usunigtymi wadami istotnymi (nie b¢dzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

Odbioér pogwarancyjny bedzie odbywatl sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji 1 stuzy
potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi 1
gwarancji;

2) Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. Z odbioru
pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po
usunieciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan.

§7
Obowiazki Kierownika robot

1. Kierownik robdt dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy;
10
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2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatow;

3) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu
badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
dokumentacji projektowej prob 1 badan przed zgloszeniem ich do odbioru;

4) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty elektronicznej o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru o
terminach odbioru;

8) wuczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow uprawnionych;

9) niezwlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o
problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na jako$¢ robot lub opoznienie terminu
zakonczenia zadania;

10) informowania Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych 1
zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem
robot w zakresie:

1) e ,

3 P ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawic (o ile sg juz znani) Zamawiajacemu przed przystgpieniem do
wykonywania zamoOwienia list¢ zawierajagcg nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia oraz przekazywac informacj¢ na temat
nowych podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy w okresie
pozniejszym. Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidzianym w
ofercie wymaga zgody Zamawiajacego, a jej udzielenie begdzie mozliwe wylacznie w przypadku
udokumentowania zaakceptowanymi rzez Zamawiajacego dowodami spetnienia przez podwykonawce
wymagan okre§lonych przez Zamawiajagcego w Specyfikacji Warunkoéw ZamoOwienia (jesli takie
warunki w SWZ przewidziano).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezenia do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 35 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamoOwienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty narzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw
warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13;

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4, bedzie

uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy

oraz uméw o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem s3 dostawy materiatow budowlanych

niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 1 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z

dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pehlienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych,

realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cz¢sci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy 1

jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego

wlasnych pracownikéw.

12



16.

17.

18.

19.

el

Dostepna

przestrzen publiczna Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych

Zalqcznik nr 5 do SWZ

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bgdzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcii,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuni¢cia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajagcego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej] Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .......oeviiiiininnnn ;artel: oo ; e-mail:

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiang
postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowa przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane, ktérych zakres uprawnia

do kierowania robotami budowlanymi (objetymi przedmiotem zamdwienia) w nastepujacych
specjalnosciach:

1) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych (lub inne odpowiadajace przepisom prawa, w tym odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow)-
Kierownik robot;

Wykonawca powotuje:

Przedstawiciela Wykonawcy (Kierownika/koordynatora kontraktu) w osobie: ....................... ; nr
tel: oo se-mails Lo ;

Kierownika robot w osoble.

....................... sartel: oo e-malls

Osoby wymienione w ust. 4 powyzej pelnig swoje obowiazki osobiscie. W przypadku wystgpienia
niespodziewanych przeszkéd w wykonywaniu ww. obowigzkow, Wykonawca bedzie zobowigzany
zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla poszczegdlnych oséb wymienionych w ust. 4.
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Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 14 dni od daty przediozenia propozycji, wylacznie
wtedy, gdy dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapi¢  z wnioskiem
uzasadnionym na pismie o zmian¢ ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem
wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spetniajaca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem czynnosci

wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalajg, ze formag
kontaktu pomigdzy Zamawiajagcym, Wykonawca, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bgdzie
kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest
jedynie w wypadkach niecierpigcych zwloki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie
elektroniczne;.

§10

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na
sum¢ ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajagce z niniejszej
umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zaméwienia, bedzie zobowigzany na
7 dni przed utrata jej waznos$ci przedtozy¢ nowa polis¢ na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar
umownych w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed zawarciem umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktorych mowa w ust.
1 oraz dowod optacenia sktadki. Dokumenty stanowig zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.
W przypadku ratalnego optacenia skladek z tytulu ubezpieczenia Wykonawca zobowigzuje si¢
przedktada¢ Zamawiajacemu, najpdzniej 2 dni po terminie ptatnosci raty, potwierdzenie dokonania
zaptaty sktadki zgodnie z umowa ubezpieczenia.
Jezeli Wykonaweca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w
ust.3, Zamawiajacy moze zawrze¢ umow¢ ubezpieczeniowy, o k

§11
Gwarancja i r¢kojmia.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

| R ! miesiecznej gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane oraz

dostarczone i wbudowane materialy oraz zamontowane urzadzenia.

Powyzsza gwarancja nie obejmuje nastgpujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

1) zuzywalnych czes$ci, w normalnym toku eksploatacji (gwarancja producenta).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng 1 estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany
elementow objetych gwarancja w celu przywrdcenia wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty 1 urzadzenia i zobowigzuje si¢

! Zgodnie z oferta Wykonawcy, gwarancja na roboty budowlane stanowi kryterium oceny ofert.
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do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego rekojmig
(poprzez ich naprawe lub wymiang). Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji wskazanemu w ust.
1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemne;j,
ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

Termin udzielonej rgkojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad jako$ciowych
(objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 6 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w
szczegblnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady
nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 6, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnos$ci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktdrym mowa w ust. 8§,
Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni
od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegodlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail:
wskazany do kontaktu.

W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie r¢gkojmi i gwarancji jako§ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczgciu postepowania upadtosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalno$ci.

§12
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji
zamoOwienia, wszystkich 0s6b wykonujacych nastgpujace czynnosci: czynno$ci wykonywane przez
pracownikow ogélnobudowlanych w ramach realizacji zamoéwienia.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby fizyczne prowadzqce dzialalnos¢ gospodarczqg w postaci tzw. samozatrudnienia jako
podwykonawcy).
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Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajagcemu
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1, wzor oswiadczenia stanowi zat. 2 do niniejszej umowy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnos$ci wymienione w ust. 1 wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o prace¢, rodzaju umowy o prace 1 zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany sposobu
zatrudnienia 0s6b wykonujgcych ww. czynno$ci nie pdzniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej
zmiany.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegblnosci do:
a) zadania nast¢pujacych o§wiadczen i dokumentow:

— os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

— oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkéw pracownika,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw,
zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamowienia,
wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nast¢pujacych

przypadkach:

1) zazwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1
umowy - nie wiecej niz 20% wartosci przedmiotu umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia o ktorych mowa w § 6 ust. 8
pkt 2) umowy — w wysokosci 0,04% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 pkt.2 umowy
za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad
lub usterek - nie wigcej niz 20% wartosci przedmiotu umowy,

3) =za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych, w sytuacji o ktérej mowa w par. 11 ust.
6 lub 7— w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 pkt.2 umowy za
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kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad i
usterek zgodnie z § 11 ust. 6 lub 7, nie wigcej niz 20 % wartosci przedmiotu umowy,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w § 5 ust. 10
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dziefn zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedlozenia w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w
wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy wartos$ci brutto tej umowy;

9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo — finansowego —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2
ust. 5 lub 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetienia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy — w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 12 ust. 1
umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy w wysokos$ci
1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 umowy,

12) za zwlok¢ w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 12 ust. 3 umowy — w
wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3
umowy,

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy

wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia

nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu

Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu

zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 16.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek

innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$§¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roéznych tytutdéw do

maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego uznania:

1) w formie pisemne;j listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ............................ ,

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78' § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty

elektronicznej: .........ccovviiiiiiiiiiiiie,

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:
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1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej - dzien wyslania wiadomosci
zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 14
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposob niezgodny z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego
lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania
naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu umowy w okresie 21 dni od dnia zawarcia
umowy 1 nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje prac i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciaggtosci w okresach wynikajacych z
umowy

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopeini obowiazku, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;

8) w przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 90 dni od

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegbtowe:

1) w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty odstapienia od
umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji
prac w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materialow wedtug
stanu na dzien odstapienia od umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych prac nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore odpowiada Zamawiajacy,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do
odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone¢ zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong
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przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
wynikajacych z kosztorysu aktualnego na dzien odstagpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi 1 gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty 1 urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.
Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust.
6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajacemu.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru, o ktorym mowa w ust. 11
zorganizowa¢ usunig¢cie sprzgtu i robot tymczasowych na swoj koszt i1 ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usunigcia
sprzgtu 1 robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasno$ci lub bezpieczenstwa robot.
W terminie 7 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.
W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegolnionych ust. 1 pkt 1 1 zastosowania procedury przez
Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 1 3 Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru wykonanych
zgodnie z umowg robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
Postanowienia, o ktorym mowa w § 3 i1 § 5 niniejszej Umowy stosuje si¢ odpowiednio.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot 1 terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstapienia od Umowy.
W przypadku braku wspoéidziatania ze strony wykonawcy 1 niewykonywania przez niego obowiazkow
wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich
kosztami wykonawce

§15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstgpienia przez
Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstapienia od umowy w
przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w
wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.l1 umowy, z
wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy PZP.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie,
co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ....................... ).
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
1 ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji
powstatych w okresie .... miesiecy od dnia odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktéore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ..................... ztotych (stownie: ..................... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady lub gwarancji wynoszaca

30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ..................... ztotych
(stownie: ... ), zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi tj. po okresie .... miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i1 zachowuje
swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czg$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 30
dniowego terminu zaptlaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaplaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajacego w caloSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktorym mowa w §
2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przediluzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowe;,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.
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14. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w zwiazku z
COVID-19, 1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywal jako ostatni, oraz obowiazki
Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r' ustawy
z 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j.
Dz. U. 22021 r., poz. 2095 ze zm.).

§17
Zmiany umowy

1. Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych, strony
dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okoliczno$ci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przedluzenie terminu realizacji zamodéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktodra nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne
od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejécia w zycie
umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe, strajki oraz akty wladzy i
administracji publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe¢ dni,
odpowiadajaca okresowi wystgpowania okoliczno$ci sity wyzszej;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania robdt przez Wykonawce, a opdznienie organdOw nie wynika z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku opo6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktére to opoznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania Umowy;
przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploratorow infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych;
przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewn¢trznymi i zewngtrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezb¢dng Wykonawcy na
usuni¢cie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o
liczbe dni niezb¢dnych do wykonania robdt przez innego Wykonawce — o ile usunigcie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczb¢ dni niezbgdng
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wlasciwe
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organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé
zwigkszeniem (zmiang) zakresu S$wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej
zalagcznik Nr 1 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1;

7) przedluzenie terminu realizacji zamodéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w
dokumentacji projektowej 1 powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robot lub koniecznos¢ ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

8) przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze nastgpi¢ w
zakresie niezbednym do wykonania rob6t zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych,

9) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu wykonywania
zamoOwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w
zakresie majacym bezposredni wplyw na termin realizacji przedmiotu zamdwienia lub zakres
swiadczen stron umowy lub sposéb jej wykonywania,

10) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy moze
nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegdlnosci wynikajacych ze zmiany zasad platnosci programéw lub funduszy
lub innych Zrédet finansowania inwestycji objgtej niniejszg umowa,

11) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu wykonywania
zamoOwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegblnosci przepisami o podatku od towardéw i1 ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

12) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu wykonywania
zamoOwienia moze nastapi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania robot nieujetych w dokumentacji
projektowej;

13) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wpltyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy;

14) zmiany podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostepniajagcym zasoby niezbedne do realizacji
zamoOwienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé innego
podwykonawce spetniajgcego na dzien skladania ofert warunki okreslone przez Zamawiajacego w
SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych o§wiadczen i dokumentéw okreslonych w SWZ;

15) zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w
szczegblnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w STWiORB spowodowane;]
wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

c)  koniecznosci  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych = rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy
lub powodujace poprawienie parametrow technicznych;

16) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia za przedmiot umowy w
sytuacji:
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a) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym Zamawiajacy zaplaci za

wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku

z realizacja umowy, jednak nie mniej niz 5% warto$ci umowy;

b) wystgpienia robot zamiennych, w tym zmiany materiatu budowlanego lub technologii. Zakres

robot, przy ktorym to uczyniono, wylaczony zostanie spod wynagrodzenia ryczattowego;

c¢) wykonania zaméwien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych nie mozna

wykona¢ prawidtowo zadania objetego umowa.
Zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, nie stanowi zmiany umowy i nie
wymaga sporzadzenia aneksu. Strony zobowigzane sg do wzajemnego zawiadamiania o zaistnialych
zmianach ich dotyczacych, majacych znaczenie dla realizacji umowy. Zawiadomienie winno by¢
dokonanie niezwtocznie. Do czasu otrzymania zawiadomienia zmiana nie wywotuje skutku wzgledem
drugiej Strony.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbgdnych

do realizacji zamoOwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7

Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem™),

a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,

wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych
1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktéorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i
po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu wszelkie dane

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywacé si¢ z obowigzku

odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbgdnej zwloki zglasza je

administratorowi, nie pozniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy S$rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych

spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
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8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dhuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie podwykonawcy w
zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczego6lnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentow i1 danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika  z
obowigzujacych przepisOw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiazkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej
dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegOlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Ilub
konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bgda miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§19
WierzytelnoS$ci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecig bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§20
Postanowienia koncowe
1. Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwiazku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepisow prawa.
24



N

Dostepna
X przestrzen publiczna Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych

Zalqcznik nr 5 do SWZ

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujagcego prawa, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazadac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidlowosci zwigzanych z realizacja umowy.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy s3:

1) Oferta Wykonawcy;

2) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy;

3) o$wiadczenie Wykonawcy dot. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego;

4) Dowod zawarcia umowy ubezpieczenie OC oraz dowdd optacenia sktadki.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Burmistrz Miasta Puck

Skarbnik
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Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzor umowy zmodyfikowany zostanie w
nastepujacym zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominigty zostanie zapis o dacie 1 miejscu zawarcia Umowy;
2) pominigte zostang postanowienia §20 pkt 6 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nast¢pujace postanowienia:

a) datg zawarcia Umowy jest data zlozenia o$wiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze Stron,
stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegédtach dokumentu zawartego w postaci
elektronicznej;

b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazda ze Stron kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.
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zalacznik nr 2 do umowy nr RGKiM.272.5.2024.ACH
zdnia . .2024r.

,dnia . .2024r.

nazwa Wykonawcy

o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy.

Oswiadczam, ze wszyscy pracownicy skierowani do realizacji niniejszego zamowienia publicznego sg
zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, zgodnie z § 12 niniejszej umowy wykonawczej.

Lp. g 1 nazwisko zakres obowigzkow rodzaj umowy data zawarcia
pracownika umowy
1
2
3
4
5
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zatgcznik nr 3 do umowy nr RGKiM.272.5.2024.ACH

zdnia . .2024r.

oswiadczenie Wykonawcy
Oswiadczam, ze podmiot ktdry reprezentuj¢ / osoby ze strony Wykonawcy nie zostaly wpisane na tzw. , listy

sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczego6lnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
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zalacznik nr 5 do umowy nr umowy nr RGKiM.272.5.2024. ACH
zdnia . .2024r.
,dnia . .2024r.

nazwa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcéw, zgodnie z § 8 ust. 2 umowy.

UWAGA! w przypadku zmiany podwykonawstwa nalezy zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo —
finansowy poprzez naniesienie na niego w uj¢ciu ilosciowym, kwotowym i terminowym Podwykonawcow.

zakres dane teleadresowe kwota umowy okres na jaki umowa
podwykonawstwa Podwykonawcy podwykonawczej zostala zawarta

roboty budowlane

dostawy

ustugi
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