UMOWA Nr ROA.272.13........... 2021

Zawarta dnia ............. 2021r. w Dopiewie,

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego nr ROA.271.13.2021 przeprowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 zw. dalej Pzp), pomiedzy:

- Gming Dopiewo z siedzibg w Dopiewie ul. Lesnalc,

NIP 777-313-34-16, REGON 631258738,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Dopiewo — Pawta Przepidre,
przy kontrasygnacie Skarbnika — Matgorzaty Mazurek,

zwang w dalszej czesci Umowy Zamawiajgcym, z jednej strony,

- zwanym dalej Wykonawca,

§ 1.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze osoby je reprezentujace przy zawieraniu niniejszej umowy (zwanej
dalej ,Umowa”) s3 do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku z
powyzszym nie bedg powotywac sie na brak umocowania osoby lub niewtasciwe umocowanie osoby

reprezentujgcej w przypadku jakichkolwiek sporow mogacych wynikngc¢ z Umowy.

§ 2.

Przedmiot umowy.
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: rozbudowe pumptracku w Dabrowce o
tor EASY PUMP o dtugosci toru w rzucie 188 m, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, dokumentami zamowienia oraz ztozong ofertg, stanowigcymi integralng czes¢ umowy.
2. Niniejsza umowa jest realizowana w ramach zdania budzetowego pn. ,Dabréowka — budowa
pumptracka”.
3.Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkdw przewidzianych w niniejszej umowie,

b) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikédw, kontrahentéw oraz podwykonawcéw, w wykonywaniu czynnosci

przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w szczegdlnosci osoby bezposrednio



odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadajg
niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajagce na wykonanie inwestycji bedacej jej
przedmiotem,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe ani naprawcze oraz
wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci mogace spowodowal wszczecie
takich postepowan,

d) nie istniejag zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajagce lub
uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien,

e) przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robét, a takze po to,
by by¢ swiadomym warunkéw umownych i wynikajacych z nich nastepstw,

f) przeanalizowat dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét i
specyfikacje warunkdw zamowienia i nie zgtasza do nich uwag oraz potwierdza, ze zapewni
i zrobi wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie
z intencjg i znaczeniem dokumentacji projektowe;j.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Przedmiot umowy okreslony w §2 ust. 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry
bedzie stanowit zatgcznik do umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

7. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od daty przediozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w terminie 7 dni od daty przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

9. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przedtozy skorygowany harmonogram, w
sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac lub ze
zobowigzaniami Wykonawcy.

10. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w
powyzszym terminie a przedtozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny sposéb
bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robét
w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca
ma prawo do powotywania sie na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego
zatwierdzenie.

11. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy

w zakresie rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych klas robét.



12. Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu
zakonczenia robdt budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

13. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie
nie dotrzyma terminu okres$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

14. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcédw Ilub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robdt budowlanych. Zamawiajacy jest
uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej reorganizacji, w tym do okreslenia ilosci
personelu, jakg powinien zaangazowaé¢ Wykonawca oraz ilosci dni i godzin pracy tegoz personelu w
okreslonym czasookresie, np. w ujeciu tygodniowym. Wykonawcy nie przystuguje z tytutu
przygotowania programu naprawczego i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program
naprawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

15. Zaniechanie przygotowania, dokonania zmiany lub wdrozenia, a takze nieprzedtozenie lub
przedtozenie po terminie, o ktéorym mowa w ust. 13 programu naprawczego przez Wykonawce
skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia do zaistnienia ww. okolicznosci.

16. Wykonawca na kazde zgadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do udzielenia wyjasnien

i zdania relacji z postepu prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§3
Terminy.

1. Termin przekazania placu budowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy
protokotem przekazania.

2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na maksymalnie 5 dzier nastepujacy po
dniu przekazania placu budowy.

3. Termin zakoriczenia i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy nastgpi do 80 dni od daty
podpisania niniejszej umowy, ale nie pdiniej niz do 20.12.2021r. Wykonawca zapewnia, ze
wskazany termin uwzglednia wszelkie prace konieczne do prawidtowego, terminowego i
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia i sg one w petni mozliwe do dotrzymania przy
uwzglednieniu zakresu przedmiotu zamdwienia- Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza
sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia, wystawionego na
podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru wpisu w dzienniku budowy, pod warunkiem
dokonania na podstawie tego zawiadomienia przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy:

- kosztorys ofertowy uproszczony wraz z tabelg elementéw scalonych oraz harmonogram

rzeczowo-finansowy,



- oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnosci okreslone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Oswiadczenie to powinno zawieraé

w szczegolnosci informacje wskazane w § 4 ust. 3 umowy.

1.

b)

§4.
Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osdb wykonujacych prace fizyczne
opisane przedmiarem robdt, oraz pracownikéw nizszego szczebla technicznego i organizacyjnego
procesu budowlanego, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1320 z pdzn.
zm) tj. “przez nawiqgzanie stosunku pracy pracownik zobowiqgzuje sie do wykonywania pracy
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”.
Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb wskazanych na stanowiska
Kierownika budowy oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

. Osoby wykonujace powyzisze czynnosci, realizujgce przedmiot zamodwienia, muszg by¢

zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, przez co

najmniej okres realizacji zamdwienia.

. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace powinno

zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb i wymienieniem ich z imienia i
nazwiska oraz okreslenie dla kazdej z ww. oséb daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace,
wymiaru etatu, zakres obowigzkdw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia,

Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna umozliwiaé
zweryfikowanie imienia i nazwiska pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace;

oswiadczenie zatrudnionego pracownika w zakresie nastepujgcych okolicznosci: daty zawarcia

umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, oraz zakresu obowigzkdw.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje



w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §17
umowy.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowa
Inspekcje Pracy.

§5.
Przekazanie dokumentacji.
1. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy komplet

dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy.

§6.
Inspektor nadzoru i kierownik budowy.
1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na pismie
informacje na temat Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakresu jego uprawien.
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z pdin.zm.) i kompetencji przekazanych przez
Zamawiajgcego.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialne] za
wykonywanie czynnosci w zakresie nadzoru inwestorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany
umowy.
4 Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce, JESt: P. cceeeeerseeseeseeeseesreesesssesseeseessesssesnnns
5. Zmiany na stanowisku kierownika budowy wymagajg uzgodnienia obu stron i nie stanowig zmiany
umowy. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zmieniana osoba musi spetnia¢ co najmniej
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.
§7.
Dane kontaktowe.

1. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, wezwania lub informacje przekazywane pomiedzy
Stronami w zwigzku z obowigzywaniem i wykonywaniem niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci i winny by¢ doreczane drugiej Stronie przy uzyciu postanca lub firmy
kurierskiej za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na ponizsze adresy:

a) dla Zamawiajgcego: Urzad Gminy Dopiewo ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo,

b) dla Wykonawcy:
2. Dopuszcza sie przekazywanie wszelkich zawiadomienl, powiadomien lub informacji e-mailem pod
warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji zgodnie z zasadg opisang powyzej.

a) adres e-mailowy Zamawiajgcego: justyna.bartkowiak@dopiewo.pl

b) adres e-mailowy WYKONAWCY: ...cecerrerrerneereensanesessnssansseesanssanenes

3. W sprawach pilnych dotyczacych biezgcego wykonywania umowy, dopuszcza sie przekazywanie

wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji e-mailem, na adres wskazany powyzej.



4. Strony s3 zobowigzane do niezwtocznego wzajemnego powiadamiania sie na piSmie o kazdej
zmianie adresu. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres lub adres
mailowy okreslony w umowie uznaje sie za doreczone.

5. Pismo przestane drugiej stronie w sposéb okres$lony umowie na adres okreslony w umowie
awizowane dwukrotnie, uznaje sie za doreczone.

6. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Wykonawcy, Wykonawca wyznacza:
Pr cererereientresne sttt s ssaasssas s s sas s s et s s s R s s ReR R S nReR R ses RsR R sesasesn sRsasesesrness tel. v
7. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajgcego, Zamawiajacy

wyznacza: p. Justyne Bartkowiak tel. 618-906-414.

§8.
Dostawa mediow.

1. Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu umowy
i na jej potrzeby dostawe wody, energii elektrycznej, oraz w razie potrzeby tgcznosé telefoniczng
i internetowa.

2. Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji robot wywéz $mieci
i odpadow powstatych z wtasnej i podwykonawcow dziatalnosci i wykonywanych przez nich robét i
ustug.

3. Wykonawca jest wiascicielem odpaddw, o ktérych mowa w ust. 2 umowy.

§9.
Teren budowy.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymaé na swdj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,
strzec znajdujgcego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oséb i mienia znajdujacego
sie na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych.

2. W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, gruz budowlany, opakowania i inne
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren budowy.
W przypadku zaniechania przez Wykonawce czynnosci porzadkowych okreslonych w niniejszym
ustepie badz w ust. 3, czynnosci te mogg zosta¢ wykonane bez dodatkowego wezwania przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, co nastgpi przez potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Po zakoAczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowacé teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

5. Wykonawca wykona i umieéci na terenie nieruchomosci tablice informacyjng w sposdb
przewidziany przepisami prawa budowlanego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia na wiasny koszt pomieszczeri magazynowych
stuzacych do przechowywania maszyn i urzadzen Wykonawcy oraz jego podwykonawcéw, jak

réwniez materiatéw budowlanych. Ponadto Wykonawca zapewni swoim pracownikom oraz



pracownikom podwykonawcéw pomieszczenia socjalne, z ktérych beda mogli korzysta¢ w okresie

realizacji Inwestycji budowlanej.

§ 10.
Materiaty.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen wtasnych,
wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajgcych co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, specyfikacjg
istotnych warunkéw zamodwienia i oferta Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz
magazynowanie przez Wykonawce i podwykonawcéw materiatoéw i urzadzen, co do ktérych moga
zgtosic swoje roszczenia osoby trzecie.
. Materiaty i urzagdzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy bedg odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy
Prawo budowlane) oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, wymogom
projektu, specyfikacji istotnych warunkdw zamodwienia.
. W kazdym czasie i na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych
materiatéw i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma, aprobaty techniczne,
atesty, Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca
winien przechowywa¢ na budowie iprzekaza¢ jg Zamawiajagcemu w procedurze odbioru
koncowego.
. Wykonaweca zapewni na zgdanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robdt oraz jakosci uzytych materiatéw
przez Wykonawce i podwykonawcdw przy realizacji zadania.
. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badZz wykonanie
robdt, co do jakosci sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym
zwigzane obcigzg Wykonawce.
. W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowa Zamawiajacy ma
prawo wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robét z
materiatéw witasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci osobie trzeciej i potraci poniesione przez siebie koszty z
wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.
. W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym w zakresie materiatéw lub urzadzen czy tez stosowanych technologii,
niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni, pisemnie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od

wskazanego projektu.



§11.
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem
niniejszej umowy — wyrzadzone przez niego, jego pracownikéw, podwykonawcdw oraz inne podmioty
i osoby ktérymi sie postuguje. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tego tytutu od momentu
odbioru terenu budowy az do jego przekazania Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robdét objetych
przedmiotowg umowa w zakresie ryzyk budowlano — montazowych zwigzanych z prowadzonymi
robotami budowlanymi z uwzglednieniem konsekwencji wbudowania materiatéw podlegajgcych
zastrzezeniu na kwote minimum wartosci umowy okreslonej w §14 ust. 2 przez caty okres
obowigzywania umowy — az do podpisania protokotu odbioru korncowego. W przypadku przedtuzenia
terminu wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu ubezpieczenia
lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy
uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é mu do wgladu oryginat

polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

§12.
Zmiany umowy.
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej pisemnie pod rygorem
niewaznosci.
2. Wykonawca ma prawo zgdac¢ przedfuzenia terminu wykonania niniejszej umowy, jezeli niemoznos¢

dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego lub Organdw Administracji badz oséb lub podmiotéw za
ktére nie odpowiada Wykonawca - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy
wstrzymaniu lub opdZnieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto
wczedniej przewidzie¢ i nie mozna bylo unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy. Do
podanych wyzej przyczyn Zamawiajacy nie bedzie zaliczat sytuacji, w ktérych Wykonawca nie
przewidziat termindw, wynikajgcych z kodeksu postepowania administracyjnego czy tez innych
przepisow  bezwzglednie obowigzujacych, obowigzujagcych Organy  Administracji i
Zamawiajgcego, np. terminu na wydanie decyzji, terminu niezbednego do uzyskania przez
decyzje przymiotu ostatecznosci; w katalogu wyzej wymienionych przyczyn nie mieszczg sie
rowniez sytuacje, w ktérych podstawg do przedfuzenia terminu jest brak profesjonalnego
dziatania Wykonawcy, np. ztozenie do Organu czy tez Zamawiajgcego pisma zawierajgcego braki

formalne,



2)

3)

4)

wystgpienia robot dodatkowych lub robdét zamiennych, opdiniajgcych lub wstrzymujacych
realizacje robdt zasadniczych - termin wykonania zamdwienia moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu wykonywania robét zasadniczych z tego powodu -
jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru

Wykonawcy nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy,

dziatania sity wyzszej - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto

wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania umowy,

warunkoéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robdt przez tgczny okres powyzej
15 dni, dla ktérych okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych
warunkéw atmosferycznych, termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto

wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania umowy.

Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej kazdorazowo winno zostaé potwierdzone

odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powotaniem sie na odpowiednig

norme lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiajgcego. W razie braku dokonania

stosownego wpisu Wykonawca nie jest uprawniony do powotywania sie na powyzsze okolicznosci,

jako stanowigce podstawe do zgdania zmiany umowy.

5)

6)

7)

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem
urzadzen podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi,
wodnymi itp., odmiennymi od przyjetych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, tj. np.: wyiszy poziom wody gruntowej, inny przebieg urzadzenia podziemnego,
podziemna komora, ktérej nie ma w planach itp., termin wykonania moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdZznieniu prac ztego powodu - jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci

tych nie mozna byto wczesniej przewidziec i nie mozna byto unikngc¢ zmiany terminu,

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty

mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

zmian dokonanych w oparciu o ust. 3 - w zakresie, w jakim bedg one miaty wptyw na

dotrzymanie terminu zakoniczenia robét.

3. Strony sg uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie wyrobdéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w

nastepujgcych sytuacjach:



1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot budowlanych objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, na podstawie ktérego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan

grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle

dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkdw na terenie budowy odbiegajacych w sposdéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub wyrobdéw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czesci robdét budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Przyczyny, stanowigce podstawe zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 mogg wystgpic

kumulatywnie.

5. Wykonawca oraz Zamawiajacy sg uprawnieni do zgdania zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3.

Rozliczenie przedmiotowych robét nastgpi w sposdb opisany w ust. 9.

6. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — jezeli dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdéwienia.



7. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem w zakresie w ust. 2 i 3, na piSmie, nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od zaistnienia powyzszych okolicznosci, z zastrzezeniem, ze w przypadku
zaktualizowania sie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 uprzednio musi nastgpi¢ wpis do dziennika
budowy. Przedmiotowy wniosek powinien zawieraé w szczegdlnosci: propozycje zamiany,
uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje wynagrodzenia, jezeli zmiana
umowy dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia lub wykonania robdt zamiennych. Przedmiotowa
kalkulacja winna by¢ sporzadzona wedtug wytycznych zawartych w ust. 9. Ciezar udowodnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 spoczywa na Wykonawcy. Brak wykazania przedmiotowych
okolicznosci moze stanowi¢ podstawe odmowy dokonania zmiany umowy. W terminie 14 dni od
ztozenia Wniosku, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy albo o
braku akceptacji zmiany. Uwzglednienie okolicznosci opisanych w ust. 2, a skutkujgcych zmiang
terminu realizacji umowy moze nastgpi¢ jedynie w sytuacji, gdy tamujg one caty proces realizacji

umowy.

8. Wykonawca jest takze zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie pdzniej
jednak niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach moggcych spowodowaé niewywigzanie sie
przez niego z termindw zakonczenia Inwestycji budowlanej, pod rygorem braku mozliwosci
powotywania sie na te przeszkody w terminie pdzniejszym. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto
zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, okreslajgcym

date wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania.

9. Rozliczenie robdt, o ktérych mowa w ust. 3, nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego
uproszczonego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 4 umowy, jezeli roboty te odpowiadajg opisowi pozycji w
przedmiotowym kosztorysie. Jezeli przedmiotowe roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, to Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje
wtasng ceny jednostkowej tych prac (z uwzglednieniem cen materiatéw, sprzetu i transportu),
zwierajgcg ceny nie wyzsze od $rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu opublikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku prac, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena
jednostkowo przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego bedzie skalkulowana
niezgodnie z wyzej opisanymi postanowieniami, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczerh cen, o ktérych mowa wyzej oraz
przedstawi¢ do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem prac
wynikajgcych z przedmiotowych zmian. Wyzej opisane wytyczne obowigzujg rowniez przy kalkulacji

ceny dla roboét dodatkowych.

9. W wypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze sie z jakiejkolwiek przyczyny

niewazne, pozostate postanowienia niniejszej umowy pozostajg w catosci wazne i skuteczne. Strony



zastgpig niewaine postanowienia umowy takimi postanowieniami, ktdre z punktu widzenia
ekonomicznych interesdw stron bedg mogty zosta¢ uznane za poréwnywalne — z zastrzezeniem
ograniczen wynikajgcych z ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

10. W sytuacji gdy nastgpi zmiana terminu realizacji zamdwienia z powoddéw opisanych w ust. 2,
istnieje mozliwos$¢ zmiany liczby odbiorédw czesciowych i faktur czesciowych, oraz wysokosci transz
ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy (przy zachowaniu zasady odniesienia wysokosci
wynagrodzenia czesciowego do stopnia zaawansowania prac).

11. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody

Zamawiajgcego. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, nie wymaga zmiany umowy.

§13.

Podwykonawcy.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci ustug i robét budowlanych realizowanych w ramach
umowy podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ofercie.
2.Wykonawca nie moze rozszerzy¢ podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.
3. W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1 i 2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy, niezaleznie od prawa odmowy wyptaty wynagrodzenia za ustugi i roboty budowlane
Swiadczone przez Podwykonawcéw w innym zakresie.
4.Przed przystagpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca ma obowigzek poda¢ nazwy i dane
kontaktowe podwykonawcdw, o ile sg juz na tym etapie Wykonawcy znane.
5. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 4, ktére wystgpity w trakcie trwania realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje o nowych podwykonawcach w zakresie okreslonym w ust. 4.
6. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamodwienia.
7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego objetego niniejsza umowa, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,



podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

10. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 10.

14. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w specyfikacji warunkédw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

16. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.



17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 9, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

18. Przepisy ust. 8-17 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 12 i 15, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z

oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

20. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzarn Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéow w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

21. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo niewyrazenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

jezeli zaproponowany przez Wykonawce podwykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub

niedbalstwa nie wywigzat sie nalezycie ze swoich obowigzkéw wobec Zamawiajgcego przy realizacji
innych zamoéwien.

22. Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie odpowiednio: robdét
budowlanych, dostaw i ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

b) jezeli umowa z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca przewiduje konieczno$é¢ wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, forma wniesionego zabezpieczenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ jedng z form dopuszczonych przez
Zamawiajgcego w rozdziale XXI Specyfikacji Warunkédw Zamoéwienia, z wytgczeniem
zabezpieczenia w formie pienieznej, a niezaleznie od tego umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowie o mozliwosci wniesienia zabezpieczenie poprzez potracenia z naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot, ani postanowien uzalezniajgcych zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,

d) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zobowigzanie Wykonawcy do zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy za wykonane roboty/czynnosci przed datg wymagalnosci faktury VAT Wykonawcy
obejmujacej to wynagrodzenie podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyc

Zamawiajgcemu potwierdzenie zaptaty naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego



podwykonawcy za wykonane przez niego roboty/czynnosci, ktdrych wartos¢ jest objeta ztozong
fakturg Wykonawcy i to najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy, pod
rygorem wstrzymania ptatnosci faktury Wykonawcy. Dodatkowo w przypadku braku przedtozenia
potwierdzenia zapfaty w tym terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,1% wartosci brutto faktury Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki w przedfozeniu
potwierdzenia.

e) umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca musi zawieraé cene za wykonanie zakresu
objetego umowa,

f) sposéb odbioréw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robét przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce (niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce z
Zamawiajgcym),

g) zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace pracownikdw wykonujacych fizyczne roboty budowlane zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamdwienia ( w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy — Kodeks pracy).

23. W przypadku gdy termin ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy uptywa po

terminie ztozenia faktury Wykonawcy u Zamawiajgcego, a przed terminem pfatnosci wynikajgcym z

umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie uzupetni¢ dowdd o uregulowaniu naleznosci

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania ptatnosci wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 14.
Wartos¢ umowna.

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w PLN

zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong

ofertg przetargowg W WysoKOSCi: w.cceecerrerrserserseeraaness zt brutto (wynagrodzenie umowne).

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy zwigzane z

wykonaniem umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a w szczegélnosci wszystkie roboty wykonane przez

Wykonawce oraz jego podwykonawcéw, kontrahentdw i wspdtpracownikdéw w ramach Inwestycji

budowlanej, koszty zabezpieczenia terenu, na ktédrym bedzie realizowana Inwestycja budowlana

przed dostepem niepowotanych oséb trzecich, koszty zabezpieczenia materiatéw przed ich utratg,
zniszczeniem i uszkodzeniem, wszelkie czynnosci zwigzane z usunieciem wad wykonanych w ramach

Inwestycji budowlanej.

4. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami ubiegajgcymi sie wspdlnie o wykonanie

zamoéwienia, po podpisaniu umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu informacje o podmiocie

upowaznionym do wystawienia faktur i odbioru wynagrodzenia ze skutkiem zwolnienia

Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia pozostatym Wykonawcom wspdlnie ubiegajgcym

sie o zamdwienie.



§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % wynagrodzenia umownego wraz z

podatkiem VAT, okreslonego w § 14 ust. 2, tj...ccccveurnues

2. Strony zgodnie stwierdzajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

okreslonej w ust. 1 zostato wniesione przez Wykonawcee .....cceceeeeeeernceseeseecnssennns przed zawarciem

niniejszej umowy.

3. Z wniesionej przez Wykonawce catkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70% zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiajacego koricowego
protokotu odbioru catego zadania inwestycyjnego bez uwag,

b) 30% pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczeri z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji, w zaleznosci, ktory termin uptynie pdzniej.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczeh Zamawiajgcego w
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy .

5. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z
ust. 3 a) i b) odpowiednio przez caly okres wykonywania  umowy
i obowigzywania rekojmi. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub
whiesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed wygasnieciem
dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wczesniej nastepuje nie pdzniej niz w

ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16.
Obowigzki Wykonawcy.
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcéw.
2. Ponoszenie catkowitej odpowiedzialno$é za wszelkie szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy az do podpisania protokotu odbioru korncowego.

3. Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robét, konstrukgji, instalacji oraz



10.

11.

12.

13.

14.

15.

montazu dostarczonych urzadzen.

Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

Prowadzenie narad koordynacyjnych na terenie budowy, z udziatem przedstawiciela
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i podwykonawcéw, celem omdwienia postepu robot,
ustalenia ich zgodnosci z harmonogramem oraz rozwigzania zaistniatych problemow.
Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz o
terminie wykonywania robét zanikajacych.

Uwzglednienie w organizacji i technologii robdt uwarunkowania, iz inspektor nadzoru moze
dokona¢ odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest wytgcznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez
siebie pracownikow w zakresie przepiséw BHP.

Obowigzek zapewnienia urzadzen ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie bhp, jak réwniez
ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej spoczywa na Wykonawcy.
Prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw oraz innych robdt ziemnych i
budowlanych nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy ponosi wytaczng
odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji, z wytgczeniem
sytuacji gdy do uszkodzenia istniejgcych instalacji dojdzie z wytgcznej winy Zamawiajacego.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.1126).
Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym.

Przekazanie Zamawiajacemu, przy odbiorze robdt, atestéw i gwarancji udzielonych przez
dostawcéw materiatow i urzadzen.

Przygotowywanie kart materiatowych i przekazywanie ich do akceptacji Inspektora Nadzoru.

§17.
Kary umowne.
Strony postanawiajg, iz forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach
i wysokosciach:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
c) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2,



d) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za kazdy taki przypadek,

e) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy taki przypadek,

f) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, za kazdy taki przypadek,

g) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za kazdy taki przypadek,

h) w przypadku nieztozenia oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace w terminie, o
ktorym mowa w § 3 ust. 4 lub dowoddw, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 w terminie
wskazanym w wezwaniu, Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 500,00 zt,

i) w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zamowienia oséb zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w § 4 umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci 2.000,00 zi, za
kazdy stwierdzony przypadek,

j)  zaniechania przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, nieprzedtozenia go w
terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy, niewdrozenia uwag Zamawiajgcego do
harmonogramu, a takze niewdrozenia ich w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 8, jak
réwniez nieprzedfozenia skorygowanego harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 —
200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

k) za zwtoke w przekazaniu kosztorysu ofertowego uproszczonego, o ktérym mowa w §3
ust. 4 w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

I)  za nieterminowa realizacje przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w § 19 ust. 8
umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar

umownych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przekraczajacego

wysokosé kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajagcego zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej

szkody, w tym utraconych korzysci.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary

okreslone w niniejszym paragrafie zostang przez Zamawiajgcego potragcone w szczegdlnosci z:

a) innych wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z umowy;
b) wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z innych uméw zawartych z Zamawiajgcym;

c) beda zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w



§ 15 umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. W przypadku opdznienia dokonania zaptaty Wykonawca bedzie miat prawo do naliczania
odsetek w wysokosci ustawowe;.

8. W przypadku zaktualizowania sie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 lit. 1) umowy,
Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, moze zleci¢ wykonanie
wskazanych tam czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia
sgdu. Wykonawca zostanie obcigzany kosztami realizacji przedmiotowych czynnosci w
wysokosci odpowiadajacej wynagrodzeniu zaoferowanemu przez Wykonawce zastepczego.

9. taczna wysokos$é naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie moze byé

wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia umownego okre$lona w § 14 ust. 2.

§ 18.
Odbior.

1. W przypadku ukoriczenia robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu Zamawiajacy przystapi do
odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru wraz z przedtozeniem wymaganych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru. Z
czynnosci odbioru sporzgdzany jest protokét, podpisywany przez przedstawicieli Stron lub w dzienniku
budowy. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru robot zanikajgcych lub
podlegajacych zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach odbieranej czesci
robdt moze on uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od usuniecia tych wad.
2. Protokoty odbioru robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu stanowig odpowiednio zatgczniki
do protokotédw odbioru koricowego.
3. Odbidr koncowy prac polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac, powinny by¢ przez
Wykonawce zgtoszone Zamawiajgcemu na piSmie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy przystapi
do odbioru w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.
4. Odbidr robdét koricowy powinien zostaé¢ poprzedzony wpisem do dziennika budowy zawierajgcym
potwierdzone przez Inspektora nadzoru oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich
prac w ramach Inwestycji budowlanej.
5. Odbiér koncowy robdt nastgpi na zasadach okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.
6. Odbior koricowy nastgpi po wykonaniu catosci przedmiotu umowy.
7. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem odbioru koncowego robat:

a) oryginat dziennika budowy,

b) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami,

C) atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

d) inwentaryzacje powykonawcza,

e) informacja osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i

kartografii o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki

lub terenu lub odstepstw od tego projektu,



f) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzen i badaf, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych
zamowieniem,

g) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami.

7. Jezeli w trakcie odbioru koricowego robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze wedtug swojego wyboru:

l.odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad — wyznaczajgc Wykonawcy nie dtuzszy niz 7 dni
termin do ich usuniecia,

Il. podpisaé protokét odbioru — jezeli Wykonawca zobowigze sie w formie pisemnego
oswiadczenia do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie dfuzszym
jednak niz 7 dni;

2. jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

l.jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

Il. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

9. Wykonawca, w przypadku, o ktdrym mowa w:

a) § 18 ust. 8 pkt 1. 1.— zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wad, zas postanowienia dot. terminu zgtoszenia odbioru bedg stosowane odpowiednio.

b) § 18 ust. 8 pkt 1. Il. — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o

usunieciu wad, co zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

10. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w terminach

wskazanych w ust. 8, Zamawiajacy — niezaleznie od innych srodkédw przewidzianych w Umowie — ma

prawo zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robét na
koszt Wykonawcy bez upowaznienia sgdu.

11. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kosztéw robét, o ktérych

mowa w ust. 10.

§ 19.
Warunki gwarancji.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji zgodnie ze zfozong oferta.

2. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
aktualnym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej, przepisom
prawa, wykonanie robdt i zgodno$¢ z normami, dostarczonych izastosowanych materiatow,
konstrukcji i urzadzen.

3. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.

4. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu



na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych robot
oraz uzytych materiatéw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje catos¢ przedmiotu umowy.

5. Czas trwania gwarancji i rekojmi wynosi ......... miesigce liczac od daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytgcza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okredlony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarancji udzielonej przez producenta.

7. Jezeli na poszczegSlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krétszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust. 5.

8. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku usterki
niepowodujacej zadnych szkéd Zamawiajgcemu badz osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia awarii moggcej skutkowaé powstaniem
szkody po stronie Zamawiajgcego badz osob trzecich, podjecie dziatan zmierzajgcych do jej
usuniecia nastgpi w czasie 24 godzin.

9. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 8 bedg dokonywane faksem, mailem lub pisemnie na adres
Wykonawcy.

10.W celu ustalenia przyczyn i skutkéw wad robdt budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze zleci¢  rzeczoznawcy/rzeczoznawcom
budowlanemu/budowlanym wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia
techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z niewtasciwej eksploatacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego faktury oraz usuwa wady w ramach
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

11.W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie
napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Wielkos¢ robocizny i
materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a stawki wyjsciowe
obowigzujgce w dniu naprawy wg srednich stawek zawartych w wydawnictwach SEKOCENBUD.

12.Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

§ 20.
Warunki ptatnosci.
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidr przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru koricowego robét, podpisanym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W
przypadku oddania przedmiotu umowy z wadami lub usterkami nieistotnymi Zamawiajgcy, ma prawo
do wstrzymania ptatnosci w czesci odpowiadajgcej wartosci usuniecia wad lub usterek.
2. Wynagrodzenie bedzie ptatne jednorazowo na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury
koncowej. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej bedzie podpisany przez

obie strony umowy protokét odbioru koncowego.



3. Zaptata faktur nastgpi na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy wskazany na fakturze, co do ktérego
bank prowadzi specjalny rachunek bankowy tzw. rachunek VAT, w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za termin zaptaty uwaza sie
date wykonania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiajgcego. Zapfata wynagrodzenia
zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, o ile jest on ujawniony
na tzw. , Biatej liscie podatnikéw”.

4. Wykonawca jest uprawniony do przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrazajg zgode na
wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych oraz not
korygujgcych za posrednictwem przedmiotowej platformy.

5. Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé do kazdej wtasnej faktury kserokopie faktur wystawionych
przez podwykonawcdw wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw o zaptacie przystugujacego im wymagalnego wynagrodzenia, z
zastrzezeniem § 13 ust. 22 lit. d).

6. W przypadku niedotaczenia do faktury dokumentéw zgodnie z ust. 5, Zamawiajgcy uprawniony jest
do wstrzymania sie z zaptatg lub przekazania naleznosci do depozytu sgdowego oraz postgpi¢ zgodnie
z zapisami § 22.

7 Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak tez korzysci wynikajgcej
z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda nie wymaga uzasadnienia. Jedoczesnie Zamawiajgcemu
przystuguje prawo uzaleznienia przedmiotowej zgody od tresci ww. czynnosci prawnych. W tym celu
Zamawiajgcy moze zadac przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy, ktérej przedmiotem jest

zastawienie lub przeniesienie ww. wierzytelnosci lub korzysci.

§21.
Odstapienie od umowy.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci — poza
przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamoéwien publicznych - w
sytuacji kiedy:

a) zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

C) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy ze sprzetem
budowlanym lub nie rozpoczat wykonywania umowy (robét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy
niz 14 dni,

d) Wykonawca przerwat realizacje Umowy (robét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14
dni,

e) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robét zgodnie z umowa, a w szczegdlnosci
z dokumentacjg techniczng, i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczat w terminie

7 dni od wezwania wykonywania robét zgodnie z umowsa,



f)  Wykonawca opdinia sie w wykonaniu prac objetych umowa tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdofat je ukorczy¢é w czasie umdwionym — bez wyznaczania przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu,

g) Wykonawca naruszy obowigzki okreslone w § 11 ust. 2, § 13 ust. 14 i § 15 ust. 5,

h) Wykonawca razaco naruszy inne obowiazki wynikajgce z umowy lub przepiséw prawa,

1)  3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 22 ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

J)  zwtoki w wykonywaniu przedmiotu umowy przekraczajacej 14 dni ponad termin wskazany w
§ 3 ust. 3 umowy,

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstapienia.
2. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 1, obowigzujg kary umowne przewidziane

w §17.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstgpienia.
Protokét ten winien zawierac¢ kosztorys inwentaryzacyjny.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,

c) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

d) najpdiniej w ciggu 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone bgdz wzniesione,

e) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia,

f)zaptaty kar umownych zgodnie z §17.

§22.
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.



2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zmawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
5.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§23.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego, Prawa zamdwien publicznych oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

§24
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODQ”)
informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wéjt Gminy Dopiewo (dalej

Administrator),
2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowac

pod adresem e-mail: iod@dopiewo.pl,



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP,

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane w czasie okreslonym przepisami prawa,
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organéw gminy i zwigzkéw miedzygminnych
oraz urzeddéw obstugujacych te organy i zwigzki,

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego,

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspétmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie
zamodwienia),

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikéw),

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO,

nie przystuguje Pani/Panu:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,



c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

RODO,
10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wtasciwym dla

przedmiotowe] skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa.
§ 25.
Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 26.

Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



