

GMINA SANDOMIERZ
27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3
NIP 864-17-51-939, Regon 830409927

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605), zw. dalej upzp na zadanie: **Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa ulicy Okrzei w Sandomierzu”.**

**Wyjaśnienia i zmiana treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust.7 upzp, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany zapisów treści SWZ jn:

Pytanie 1:

„W nawiązaniu do zmiany terminów realizacji zamówienia z dnia 09.11.2023 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o załączenie zmienionej wersji formularza ofertowego w którym te daty występują, umożliwi to uniknięcie błędów przez Wykonawców którzy sami będą ten formularz modyfikować”

Odpowiedź:

W załączniku nr 1 do SWZ - formularz oferty zmienia się treść punktu 2 w poniższy sposób:

Było:

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: **nie dłuższym niż 30 miesięcy** od dnia zawarcia umowy, w tym:
 - a) **do 12 miesięcy** na sporządzenie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji (ZRID) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 - b) **do 18 miesięcy** na realizację prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów.

Jest:

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: **nie dłuższym niż 30 miesięcy** od dnia zawarcia umowy, przy czym:
 - a) **do 18 miesięcy** od dnia podpisania umowy Wykonawcy przysługuje okres na sporządzenie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji (ZRID) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka nr 1 podlegającego wybudowaniu;

- b) **do 30 miesięcy** od dnia podpisania umowy Wykonawcy przysługuje okres na realizację prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów;
- c) **do 24 miesięcy** od dnia podpisania umowy Wykonawcy przysługuje okres na sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej dla odcinka nr 1A.

W załączeniu do wyjaśnień i zmiany treści SWZ:

- Formularz oferty po zmianach z dn.23.11.2203r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z up. Burmistrza

mgr Aneta Przytuśka
SEKRETARZ MIASTA

PODINSPEKTOR


Magdalena Ziolo

NACZELNIK WYDZIAŁU


Piotr Wojciewicz