2P.272.23.2020 Zatacznik nr 2 do SIWZ
- projekt -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZP.273.....2020
do postepowania nr ZP.272.23.2020

zawarta W dniu ...eceveeeeveenecenenne, r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu z Wykonawcg
wybranym w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego (ZP.272.23.2020) na przebudowe boiska sportowego przy Zespole Szkét Zawodowych
im. Stanistawa Staszica w Grybowie w ramach projektu pn. Matopolska infrastruktura rekreacyjno —
sportowa — MIRS, wspoétfinansowanego z budzetu Wojewddztwa Matopolskiego.

Umowa zostata zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosadeckiego

pomiedzy:

Powiatem Nowosadeckim,

z siedziba: ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz

NIP: 734-35-44-080

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Nowosadeckiego, w osobach:
Marka Kwiatkowskiego - Starosty Nowosadeckiego
Antoniego Koszyka - Wicestarosty Nowosadeckiego,
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

b2 Yo bA1 T USSR
NI e

PESEL/REGON: ..oceveeeeveeeeteecveee e

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

PRZEDMIOT UMOWY:

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych polegajacych na
budowie instalacji kanalizacji sanitarnej, opadowej i centralnego ogrzewania oraz przebudowie boiska
wraz z wykonaniem drenazu odwadniajacego, zbiornika na wody opadowe, pitkochwytéw, ogrodzenia,
trybun, utwardzen i oswietlenia przy Zespole Szkét Zawodowych im. Stanistawa Staszica
w Grybowie w ramach programu pn. Matopolska infrastruktura rekreacyjno — sportowa - MIRS.
2.  Zakres rzeczowy przedmiotowych robét budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:
a) prace zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe oraz prace ziemne,
b) budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, opadowej i centralnego ogrzewania,
¢) przebudowe boiska wraz z odwodnieniem,
d) budowe pitkochwytdéw, ogrodzenia, trybun,
e) budowe komunikacji wewnetrzne;j,
f) budowe oswietlenia boiska,
g) montaz tablicy informacyjnej,
h) dostawa i montaz urzadzen sportowych.
Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez obstuge geodezyjna.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia przewidziano nastepuijace 2 (dwa) etapy:
1) Etap | (pierwszy) obejmuje w szczegdlnosci:

® prace zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe oraz prace ziemne,

o budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, opadowej i centralnego ogrzewania,
e wykonanie drenazu odwadniajgcego,

e wykonanie chodnikéw w zakresie podtoza i podbudowy,
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wykonanie nawierzchni sportowej boiska,
budowe pitkochwytéw i ogrodzenia,

montaz tablicy informacyjne;j,
e dostawa i montaz urzadzen sportowych.
2) Etap Il (drugi) obejmuje w szczegdlnosci:

e wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

e wykonanie o$wietlenia zewnetrznego,

® montaz trybun.

Miejsce realizacji robét budowlanych: teren Zespotu Szkét Zawodowych im. Stanistawa Staszica

w Grybowie, ul. Armii Krajowej 19, 33-330 Grybdw, powiat nowosgdecki, wojewddztwo matopolskie.

Lokalizacja inwestycji: dziatka ewid. nr 114, obreb 1 Miasto Grybow.

Zakres rzeczowy robot zostat szczegétowo opisany w:

I. Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ),

Il. Zataczniku nr 2 do niniejszej umowy, tj. w dokumentacji technicznej, zwanej dalej ,,dokumentacjq
techniczng” lub ,,dokumentacjq projektowq”, na ktérg sktadajg sie:

a) Dokumentacja techniczna pn. Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, opadowej i centralnego
ogrzewania oraz likwidacja nieczynnego zbiornika przy Zespole Szkét Zawodowych
im. Stanistawa Staszica w Grybowie, w sktad ktérej wchodza:

e projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego,

e przedmiar robot,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
e bioz.

b) Dokumentacja techniczna pn. Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, opadowej oraz centralnego
ogrzewania na terenie Zespotu Szkét Zawodowych w Grybowie w zakresie poszerzenia inwestycji
o przebudowe boiska wraz z wykonaniem drenazu odwadniajacego, zbiornika na wody
opadowe, pitkochwytami, ogrodzeniem, trybunami, utwardzeniami, oswietleniem w ramach
programu ,,Matopolska infrastruktura rekreacyjno — sportowa — MIRS”, w sktad ktérej wchodza:
e projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego,

przedmiar robat,
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
e bioz.

c) Decyzja nr 1383/2020 z dnia 24.07.2020 r. Starosty Nowosadeckiego o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe obejmujgcego: budowe instalacji kanalizacji
sanitarnej, opadowej oraz centralnego ogrzewania na terenie Zespotu Szkét Zawodowych
w Grybowie na dz. nr 114 potozonej w obrebie 1 miasta Grybowa, ktdra stata sie ostateczna
z dniem 29.07.2020 ., oraz

d) Decyzja nr 1855/2020 z dnia 23.09.2020 r. Starosty Nowosgdeckiego o zmianie Decyzji
nr 1383/2020 z dnia 24.07.2020 r. w zakresie poszerzenia inwestycji o przebudowe boiska wraz
z odwodnieniem, budowe pitkochwytéw, ogrodzenia, trybun, budowe komunikacji wewnetrznej,
budowe oswietlenia boiska na dziatce 114 potozonej w obrebie ew. 1 miasta Grybdw, ktéra stata
sie ostateczna z dniem 25.09.2020 r.

Wskazane roboty budowlane majg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacjg

techniczna.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacjg
techniczng oraz miejscem wykonania zamodwienia. Zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen

i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za
cene podang w ofercie, ktdra jest ceng ryczattowgq i niezmienng z zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa
w §10 niniejszej umowy.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ powotywania sie przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu i tresci
umowy jako podstawe zwiekszenia wynagrodzenia z jakichkolwiek powodow.

Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
/tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm./, dalej ,,ustawy Pzp”, okresla wymagania dotyczace
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby/oséb
wykonujacej/-ych wskazane ponizej czynnosci, gdyz wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U.
22020 r. poz. 1320/:
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1)

2)

3)

rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci

w trakcie realizacji zamdwienia:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonaweca lub podwykonawca przez w trakcie realizacji zamowienia

zatrudniat na umowe o prace osoby wykonujgce czynnosci:

- w zakresie prac ziemnych,

- w zakresie prac zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej instalacji wod. — kan.,

- w zakresie prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sportowej,

- w zakresie prac zwigzanych z budowa ogrodzenia,

- w zakresie prac brukarskich,

- w zakresie prac zwigzanych z budowa oswietlenia zewnetrznego,

- w zakresie prac zwigzanych z montazem sportowego wyposazenia boiska.

sposob dokumentowania zatrudnienia 0sdb, o ktédrych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu

wykaz osdb, ktdre bedg wykonywaty opisane powyzej czynnosci na podstawie umowy o prace.

Wykaz oséb musi zawiera¢ dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy

o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika. Zatrudnienie powinno trwac

minimalnie przez okres wykonywania odpowiednich czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1).

uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych
wymagan:

e Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji zamdwienia zwrdécic sie do Wykonawcy
o przedtozenie aktualnego wykazu oséb wykonujgcych opisane powyzej czynnosci na podstawie
umowy o prace, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ ten wykaz Zamawiajgcemu
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od pisemnego wezwania; wykaz powinien
zawierac elementy wymienione w pkt 2),

e w przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby/oséb wykonujgcej/-ych wskazane powyzej czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
niespetnienia tego wymogu,

e naruszenie obowigzku udokumentowania zatrudnienia oséb wykonujgcych wymienione powyze;j
czynnosci, opisanego w pkt 2) oraz w pkt 3) tiret pierwszy traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujacej/-
ych wskazane powyzej czynnosci, w takiej sytuacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu w/w wykazu; jezeli zwtoka
przekroczy 10 dni Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy
i prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy,

e w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji
Pracy o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez Wykonawce obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 9.

§2

Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada sie wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg
techniczng, z zastrzezeniem zapiséw § 1 ust. 2, 3 i 5 niniejszej umowy.

TERMINY REALIZACII:

§3

Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzief przekazania placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy za protokotem zdawczo — odbiorczym w terminie do 7
dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Terminy wykonania przedmiotu umowy (zgtoszenia gotowosci odbiorowej):

a) Etap |, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy — do dnia 30.11.2020 r.,
b) Etap Il, o ktéorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy —do dnia ......cccceeeeuennenee r.

Termin wykonania Etapu Il stanowi zarazem termin wykonania przedmiotu umowy.

KONTROLA JAKOSCI | NADZOR:
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84

Kontrole jakosci robot konstrukcyjno - budowlanych sprawowac bedzie w imieniu Zamawiajgcego Pan

Piotr Piechnik, posiadajgcy uprawnienia budowlane UAN.I.834/A-41/86 w specjalnosci konstrukcyjno —

budowlanej oraz wpisany do wtasciwej izby samorzadu zawodowego pod nr MAP/BO/0081/17.

Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy w osobie Pani/Pana ........ccceeennecenineneerninennen. , posiadajacej/-ego wymagane
przez prawo uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno —budowlanej nr........ccceceveveviveeennee.
oraz wpisanej/-ego do wtasciwej izby samorzadu zawodowego pod Nr........c.ccevevevereecereecerce e ,

b) kierownika robét branzowych w osobie Pani/Pana .........cceeeeverieeeeecerieecveerenenn , posiadajacej/-ego
wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr oraz wpisanej/-ego do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego pod nr

c) kierownika robét branzowych w osobie Pani/Pana , posiadajacej/-ego
wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr.......ccccoevveicencnincnnnne oraz wpisanej/-ego do
wtasciwej izby samorzadu zawodowego pod NI ........cccccvevieeeveee e

Zastgpienie osoby/osdb wykazanej/-ych w ust. 2 inng osobg bedzie mozliwie wytgcznie za zgoda

Zamawiajgcego po wczesniejszym sprawdzeniu, czy zaproponowana przez Wykonawce osoba posiada

wymagane przez prawo uprawnienia budowlane wskazane w ust. 2 oraz czy jest wpisana do wlasciwej

izby samorzadu zawodowego.

Nadzor autorski petni¢ bedzie: AREA — STUDIO 3 Przemystaw Gosztyta, ul. Glowackiego nr 34a/14,48,

33-300 Nowy Sacz.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO:

§5
Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i kontrolowaniem jakosci rob6t w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie, Kodeksie cywilnym i Prawie budowlanym.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, zgodnie z § 3 ust. 2.
Zamawiajacy w szczegdlnosci przekaze:
a) plac budowy,
b) jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
c) dziennik budowy.
Zamawiajacy dokona odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach opisanych w § 12.
Zamawiajacy dokona ptatnosci z tytutu zrealizowanych robét w terminach i na warunkach
przedstawionych w niniejszej umowie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

86
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét oraz - jezeli bedzie to
konieczne - wykona na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii. Majgc na uwadze, ze roboty budowlane
prowadzone beda w potgczeniu z czynnie pracujagcym obiektem, do obowigzku Wykonawcy nalezy
wykonanie opomiarowanych tymczasowych zasilen dla sieci i instalacji niezbednych dla prowadzenia
robdt budowlanych, w sposéb nie kolidujgcy z zasilaniem istniejgcego obiektu. Na wykonanie niezbednych
przytaczen Wykonawca uzyska uzgodnienia i warunki ich wykonania od gestorow sieci. Koszty poboru
wszystkich medidow zwigzanych z prowadzong inwestycjg pokryje Wykonawca we wtasnym zakresie.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz ponosi petng
odpowiedzialnosc za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych
robot albo przez personel Wykonawcy, albo przez Podwykonawcdw.
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczy¢ i zainstalowac oraz
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce /ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze/, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.
W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktdrej Zamawiajacy, uzytkownik lub osoba przez nich wskazana
realizowat bedzie czynnosci zwigzane z biezgcymi potrzebami — na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie umozliwi¢ mu wykonanie tych czynnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujacego sie na terenie robét budowlanych,
a takze zapewni¢ warunki bezpieczeristwa osobom przebywajgcym na terenie budowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdét w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, a takze bedzie usuwat oraz sktadowat i zabezpieczat urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organdow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem
budowlanym oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Zamawiajacy i osoby go reprezentujgce majg podczas realizacji inwestycji state prawo wstepu na wtasne
ryzyko na teren budowy, z zastrzezeniem przestrzegania odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren robdt wraz z terenem
przylegtym, doprowadzi¢ go w zakresie nie objetym pracami do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robdt
i przekazac go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robaét.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru kornicowego robét budowlanych
przez Zamawiajgcego Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie.

W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie
wynikte szkody.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie mniejszg niz
cena catkowita brutto podana w ofercie Wykonawcy.

W przypadku, gdy polisa wygasa w trakcie trwania umowy na realizacje zamdwienia, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtuzenia polisy lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwote nie mniejsza
od ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy i przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnosc z oryginatem kopii optaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia OC. Tym samym Wykonawca oswiadcza, ze przez caty okres realizacji zaméwienia bedzie
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie mniejszg niz cena catkowita brutto podana
w ofercie Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie polisy OC lub zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy i obcigzy¢ Wykonawce karg umowna za
odstapienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét rozbidrkowych stanowig
wtasnos¢ Zarzadcy obiektu. Wykonaweca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i jest zobowigzany do
przestrzegania tej ustawy. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (np. odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddw
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposéb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za powstate w trakcie realizacji zamowienia odpady, ich
segregacje, transport i sktadowanie oraz ponosi koszty z tego tytutu. Wykonawca zapewnia we wtasnym
zakresie wywoz i utylizacje odpaddow budowlanych (Smieci, gruz i inne). Przed ich utylizacjg

i wywiezieniem nalezy uzyskac akceptacje Zarzadcy obiektu.

W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren
prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatow przed dostepem osdb niepowotanych zgodnie
z przepisami BHP, sporzadzi¢ plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest stosowacé w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy

z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty
nadzdr techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokryé wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm

i przepisow w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow przewidzianych w umowie, SIWZ
oraz obowigzujgcych przepisach dotyczgcych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw realizujgcych
zadania objete umowa.
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§7

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1.

Informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest na
kazde zadanie Zamawiajgcego na wtasny koszt odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego (ponowne zakrycie).

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodéw, ich czesci badz innych
urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego w ramach
wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2 umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajacego lub
0s6b przez niego uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa nastepuje na koszt
Zamawiajacego.

DOSTAWA MATERIAtOW:

§8
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy wykorzystaniu materiatéw i urzadzen
wtasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktdrych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 215
ze zm./, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét oraz pozostatej dokumentacji.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt przedstawi Zamawiajgcemu szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy,
a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktorych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktdre nie byty przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ust. 7 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$
gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZ wykonanie robdt sg zgodne z umowg, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku | oraz posiadac dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY:

89
Strony ustalaja, ze obowigzujacy je formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy (Zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy), bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Ustalone wynagrodzenie ryczattowe przystugujace Wykonawcy z tytutu prawidtowej i terminowe;j

realizacji umowy wyraza sie kWotg: ...cevvvesesessinesensennens zt brutto (stownie ztotych: ......ccocoeevervcree,
/100), w tym:

a) zawykonanie robot budowlanych objetych Etapem I: ..o, zt brutto,

b) za wykonanie robot budowlanych objetych Etapem Il: ..o, zt brutto.

Zamawiajacy przewiduje dokonywanie ptatnosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 2, w czeSciach, na
podstawie faktur czesciowych, przy uwzglednieniu zapiséw § 11 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robét ujetych

w dokumentacji technicznej, z zastrzezeniem zapiséw § 1 ust. 2, 3i 5 niniejszej umowy.

Cena zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego wykonania, w tym miedzy
innymi:

a) podatek VAT;
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2a.

2b.

b)  koszty wszelkich robot wykonawczych;

c) koszty wszelkich robét porzagdkowych, w tym takze koszty uporzagdkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot;

d) koszty zagospodarowania terenu budowy;

e) koszty utrzymania zaplecza budowy;

f)  koszty wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robdt;

g) wszelkie optaty i koszty wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami,

h) koszty zabezpieczenia obiektu przed warunkami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robot,

i)  koszty zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw terenu dziatki oraz budynkow, w sgsiedztwie
ktorych prowadzone bedg roboty budowlane,

j)  koszty protokotéw, prob i sprawdzen,

k)  koszty optat za ewentualne zajecie pasa drogowego,

) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe;j i elektronicznej,

m) koszty zabezpieczenia dojazdu ciezkiego sprzetu i dostaw materiatow na teren budowy,

n) koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciggdw komunikacyjnych, uzytkowanych podczas
trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych szkéd powstatych w trakcie
robot,

o) koszty robot tymczasowych - zorganizowanie i zlikwidowanie zaplecza dla potrzeb budowy,
doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie Sciekdw z pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb
postronnych,

p) koszty energii elektrycznej i wody zuzytej na potrzeby realizacji zamdwienia,

q) ewentualne koszty odbioréow zwigzanych ze sprawowaniem nadzoréw jednostek zewnetrznych
wynikajgcych z odrebnych przepiséw,

r)  inne niewymienione z nazwy koszty niezbedne do zrealizowania i odbioru koricowego zadania.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu

sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia,

z zastrzezeniem § 10 niniejszej umowy.

Faktura/-y wystawiona/-e przez Wykonawce winna zawiera¢ nastepujace okreslenia w polu

,nabywca/odbiorca”:

Nabywca: Powiat Nowosadecki, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz, NIP 734-35-44-080

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

W przypadku przestania faktury drogg elektroniczng przy uzyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania,

adresem ,,PEF” Zamawiajgcego jest: NIP 7342615932.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniego

pisemnego uzgodnienia warunkdw cesji przez obie strony. Dotyczy to takze wierzytelnosci

podwykonawcéw realizujacych przedmiot umowy.

§10
Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w przypadku koniecznosci:
a) zaniechania (ograniczenia) przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,
b) odstgpienia od umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1, podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robét,
dokonany w oparciu o szczegétowy kosztorys (sposdb wyliczenia ceny oferty), przedtozony przez
Wykonawce przed zawarciem umowy, sprawdzony i zatwierdzony przez Zamawiajacego.
W przypadku zaniechania wykonania danego zakresu robdt, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone
odrebnie na podstawie protokotu uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu sporzagdzonego na
podstawie sktadnikow cenotwodrczych, na ktérych zostat sporzadzony kosztorys ofertowy. Wartos$¢ robét
zaniechanych zostanie wytgczona z wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.
Cena jednostkowa robét nieobjetych szczegétowym kosztorysem robét przewidzianych do wykonania
w ramach niniejszego zamodwienia zostanie wyceniona na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD —
Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak dla woj. matopolskiego, z uwzglednieniem cen na
poziomie srednim, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajgcym.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w stosunku do robét
przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastapi kosztorysem
réznicowym, ktdry stanowic bedzie réznice pomiedzy szczegétowym kosztorysem ofertowym dla robot
podstawowych, a kosztorysem robét zamiennych. Kosztorys robdt zamiennych nalezy opracowac
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w pierwszej kolejnosci na podstawie sktadnikow cenotwdrczych zawartych w szczegétowym kosztorysie
ofertowym dla robét podstawowych, a w razie braku poszczegdlnych pozycji kosztorysowych - na
podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD — Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak dla woj.
matopolskiego, z uwzglednieniem cen na poziomie srednim. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych
Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego
pisma sporzadza kosztorys réznicowy. Po jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony
dokonaja zmiany wynagrodzenia.

4. Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym, wedtug zasad okreslonych w ust. 3.

5. W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach zgdanie i zamdwienie robét zamiennych bedzie stanowito dla
Wykonawcy podstawe do wystgpienia z zgdaniem przedtuzenia terminu realizacji robét. Liczba dni
przedtuzajgcych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajgcym przed
formalnoprawnym zamodwieniem robét zamiennych.

6. Poza wypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia
wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytutu chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac. Ryzyko zanizenia w ofercie ceny ryczattowej, poprzez nieuwzglednienie
podczas jej ustalania kosztow prac nieprzewidzianych, spoczywa wytgcznie na Wykonawcy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH:

§11

1. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczony zostanie:

a) fakturg czesciowa za wykonanie Etapu |, wystawiong na podstawie obustronnie podpisanego

protokotu odbioru robdt objetych Etapem |, oraz

b) fakturg koncowa, stanowigcg jednoczesnie fakture za wykonanie Etapu I, wystawiong na podstawie

obustronnie podpisanego protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy,

w terminach wynikajgcych z zapiséw ust. 2 i 5 niniejszego paragrafu.

2.  Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczony zostanie w dwdch etapach w oparciu odpowiednio
o protokoét odbioru robdt objetych Etapem | oraz protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy:

2.1. ETAP PIERWSZY — na podstawie faktury czesciowej wystawionej po dokonanym odbiorze robét
objetych Etapem |. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w tym etapie jednej faktury. Wykonawca
wystawi fakture czesciowa po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru
robot objetych Etapem I. Wykonawca jest zobowigzany wystawic fakture w terminie do 2 (dwdch)
dni roboczych liczac od dnia podpisania protokotu odbioru robdt objetych Etapem I.

2.2. ETAP DRUGI - na podstawie faktury koricowej wystawionej po dokonanym odbiorze koncowym
przedmiotu umowy (po wykonaniu Etapu Il). Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w tym etapie
jednej faktury. Wykonawca wystawi fakture po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany wystawié fakture
w terminie do 2 (dwdch) dni roboczych liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy.

3. Naleznosci Wykonawcy zaptacone zostang przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze/fakturach.

4. W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz
z fakturami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.1. oraz 2.2., Wykonawca przedstawi pisemny wykaz
podwykonawcéw z ich udziatem finansowym i rzeczowym oraz dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan
wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robot objetych
faktura/fakturami.

5.  Termin zaptaty faktury/faktur wynosi do 14 dni od daty przedtozenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury/faktur, jednak nie pézniej niz do dnia 30.12.2020 r., z zastrzezeniem ust. 4 i 6
niniejszego paragrafu oraz postanowien § 21 niniejszej umowy.

6. W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za wykonane
przez nich roboty odebrane przez Zamawiajgcego protokotem odbioru cze$ciowego/koricowego robat,
Zamawiajgcy zmniejszy warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktdre moze zostac¢ im wyptacone po przedtozeniu przez
nich Zamawiajgcemu stosownych faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w terminie 7 dni od daty doreczenia pisma Zamawiajgcego.
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PRZEDMIOTY ODBIORU:

§12

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace odbiory:

odbidr czesciowy (etapowy) robét budowlanych

odbidr koricowy robét budowlanych,

odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwaranc;ji jakosci.

2. Odbior czesciowy (etapowy) dokonywany bedzie na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbidr czesciowy
dokonywany bedzie przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

3.  Odbioér korncowy robot budowlanych:
3.1 Postanowienia ogdlne:

a)
b)
c)

3.2

33

a)

b)

c)

odbidr koncowy robdt budowlanych ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonych

w umowie robot budowlanych po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;

odbioru koricowego robot budowlanych dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich
robdt budowlanych na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego.

odbidr koncowy robét budowlanych jest przeprowadzany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Zasady okreslajgce rozpoczecie odbioru koncowego roboét budowlanych:

a)
b)

c)

d)

Wykonawca przed odbiorem koricowym robdt budowlanych przeprowadzi wszelkie préby

i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie (z okresleniem

daty) zakonczenie robét i zgtoszenie do odbioru.

warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego robét budowlanych

jest ich zakonczenie i przedstawienie Zamawiajgcemu skompletowanej dokumentacji

powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania robét budowlanych,

a w szczegolnosci:

— projektow powykonawczych z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy —
o ile zajdzie taka potrzeba,

— instrukcji obstugi obiektu i zamontowanych urzadzen wraz z ich wykazem i harmonogramem
czynnosci obstugi konserwacyjnej i serwisowej (jezeli dotyczy),

— kart gwarancyjnych zamontowanych urzadzen (jezeli dotyczy),

— rysunkéw zmian — o ile wystgpig, odstepujacych w sposdb nieistotny od projektu
budowlanego wraz z naniesieniem tych zmian na kopie rysunku pochodzgcego
z zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z kwalifikacja projektanta,

— protokotéw badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatéw (protokotow
technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robét ulegajacych zanikowi
i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organéw, w tym niezbednych
Swiadectw kontroli jakosci, dokumentacji rozruchowej) — jezeli dotyczy,

— instrukcji uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce
(jezeli dotyczy),

— o$wiadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robét budowlanych kompletng

dokumentacje powykonawczg obrazujgcg przebieg procesu realizacji robét budowlanych.

w ciggu 5-ciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego

robot budowlanych, Zamawiajacy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajac

spetnienie warunkow podanych w lit. ¢) i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej

niz 10 dni od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce

pisemnie.

Tryb przeprowadzenia czynnosci odbioru korncowego robét budowlanych:

a)

b)

c)

Czas trwania czynnosci odbioru korncowego robét budowlanych nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni,

liczac od daty rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego robot

budowlanych, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:

—  ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub
nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

—  wystgpienie wad nadajacych sie do usuniecia.

Po usunieciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci

okreslone w pkt 3.2.
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d) Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nienadajgce sie do usuniecia, ale
umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy
dokona odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy.

e) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i w takim
wypadku moze zazagdaé wyznaczenia terminu na odbidr robét zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwe.

f) Jezeli Zamawiajacy - mimo potwierdzenia zgtoszonej przez Wykonawce gotowosci odbiorowej
w trybie pkt 3.2 lit. d) - nie dokona odbioru w terminie przewidzianym w pkt 3.3 lit. a) i nie zaszty
okolicznosci odmowy odbioru, okreslone w pkt 3.3 lit. b) - Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje, zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego.
Protokét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zgdania zapfaty.

Odbiodr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji — jest dokonywany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Projektanta oraz w obecnosci Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i ma
na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne

i gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczacych
usuwania wad.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz Zamawiajacego, stuzace
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny catkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w ustawie Pzp.
Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% od podstawy (ceny catkowitej za
wykonanie przedmiotu umowy podanej w ofercie Wykonawcy), okreslonej w § 9 ust. 2 niniejszej umowy,
€O StanoWi KWOtE: .....cccoveeveveneinecrnenenes zt brutto (sfownie: ..o v ztotych /100)
W razie wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia najpdzniej z dniem podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie przechowywat je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy z zastrzezeniem ust. 7 zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego
przedmiotu umowy.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.
Kwote, o ktérej mowa w ust. 7 Zamawiajgcy zwrdci nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno by¢ dokonane pisemnie,
bezwarunkowo z uwzglednieniem postanowien § 16 umowy.
W gwarancji ubezpieczeniowej nalezy zabezpieczy¢ kwoty okreslone w § 13 ust. 3 i ust. 7 niniejszej
umowy.
Jezeli Wykonawca wykona we wtasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu rekojmi, to w takim
przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie zostanie
wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie zwrdécona Wykonawcy wraz z odsetkami, ktére przyrosty do
tej kwoty nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rekojmi, to wady robét powstate w tym okresie
Zamawiajacy usunie w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a odsetki naroste od kwoty tego zabezpieczenia bedg sie nalezaty
Zamawiajgcemu wraz z kwotg kapitatowg (czyli kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykorzystania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tak aby obejmowato takze przedtuzenie
terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.
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ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY | GWARANCII:

w

814
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady. Termin rekojmi wynosi ....... lat
liczac od daty odbioru koncowego robot budowlanych lub od daty protokotu przerwania robot
w przypadku odstgpienia od umowy.
Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu ich stwierdzenie,
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na pismie.
Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
W przypadku nieusuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma
prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi - na koszt Wykonawcy.
W zwigzku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajgcy wyznacza odbidr ostateczny nie pdzniej niz
ostatniego dnia okresu trwania rekojmi oraz protokolarny termin na usuniecie wad stwierdzonych
w czasie tego odbioru.

§15
Wykonawca udziela ........... — letniej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, liczagc od daty
odbioru konicowego robot budowlanych lub od daty protokotu przerwania robot w przypadku odstgpienia
od umowy. Wypetniony dokument gwarancyjny (stanowiacy Zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy)
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru kornicowego robét budowlanych, jako
zalacznik do protokotu odbioru koricowego robét budowlanych. W przypadku, gdy gwarancja
producenta na zastosowane przez Wykonawce urzadzenia/materiaty jest dtuzsza niz gwarancja
wskazana w zdaniu pierwszym, obowigzuje okres gwarancji producenta.
Uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci oraz sposob ich wykonywania okreslone zostaty
w ,,Warunkach gwarancji”, stanowigcych Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

§16

Strony ustalaja, ze:

a) wrazie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposéb osobie trzeciej przedmiotu
umowy w catosci lub czesdci, Zamawiajacy z chwilg podpisania umowy z osobg trzecig przelewa na nig
wszystkie uprawnienia, jakie posiada wobec Wykonawcy, a w szczegdlnosci dotyczgce rekojmi,
gwarancji jakosci, kar umownych, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, odszkodowan itp.

b) w zakresie dotyczagcym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, po
podpisaniu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a) Zamawiajgcy moze co najwyzej przechowac na
swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jedynym
uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy jest osoba trzecia, na
ktorg nastepuje przelew.

Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktérej mowa w ust. 1 mogg zmieniaé zakres przelanych praw.

Wykonawca mogacy wystepowac wobec Zamawiajgcego jako wierzyciel, wyraza zgode na przelew praw,

o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

PODWYKONAWSTWO:

w

§17
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonacy/-om.
Strony ustalajg zakres robot, ktdre Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomoca
podwykonawcéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie,
jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela
lub pracownikow.
Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Z zastrzezeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego — Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzystac z wszelkich praw nabytych w stosunku do
nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do
Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czesci robot.
Pracownicy Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw pracujacy na terenie budowy
zaopatrzeni beda w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcéw.
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Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.

§18

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt kazdej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian.
Przedtozenie projektu kazdej umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 1, nastgpi rownoczesnie
ze zgtoszeniem podwykonawstwa, natomiast przedtozenie projektu zmian umowy o podwykonawstwo
nastgpi rownoczesnie ze zgtoszeniem zmian do tejze umowy.
Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 2 winno zawieraé w szczegdlnosci:
a) wskazanie podwykonawcy,
b) czes¢ dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy,
c) szczegdtowe wyliczenie wartosci robdt,
d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkow udziatu w realizacji zamdwienia publicznego

zawartych w SIWZ i w umowie z Wykonawca.
Przedstawienie kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1, i jej zmian nastgpi
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej
mowy w ust. 1, i do projektu jej zmian bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1
i jej zmian bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz terminie 14 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajgcemu.
Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 5i 6, podwykonawca nie moze rozpoczac jakichkolwiek robét na terenie budowy.

§19
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z dotgczong zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia zawarte
w § 18 ust. 2 -7 niniejszej umowy.
Postanowienia ust. 1i 2 niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

§20
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian.
Obowigzek, o ktdrym mowa w ust. 1 nie dotyczy:
a) umodw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego,
b) umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi
- jezeli wartos$¢ tych umow nie przekracza kwoty 50 000 zt.

§21
Zamawiajacy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy od przedstawienia przez niego
dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, biorgcych
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
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2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 1, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

3.  Przez dowdd zaptaty nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawce i/lub
dalszych podwykonawcéw naleznego wynagrodzenia, w szczegdlnosci faktury, pisemne oswiadczenie
przedstawiciela podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzajgce rozliczenie sie
Wykonawcy z podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych
z udziatu podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) w realizacji robét objetych faktura.

4. Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy, muszg by¢ zgodne
z terminem okreélonym w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, a jednoczesnie umozliwié
terminowa wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych
w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz § 11 niniejszej umowy.

WSPOLNE WYKONANIE:

§22

1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, niezaleznie od tresci uméw, ktdre zawarli
miedzy soba.

2.  Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego
z Wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych.

3. Wykonawcy, na pismie ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4.  Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba ze co
innego wynika z odrebnych ustalen.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3 i 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomic¢ na pismie
Zamawiajacego.

6. Umowa o wspdlne wykonanie zamowienia stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).

KARY UMOWNE:

§23
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki w terminie realizacji umowy
okreslonym w § 3 ust. 3 lit. a) umowy,

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w terminie realizacji umowy
okreslonym w § 3 ust. 3 lit. b) umowy,

c) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki:

—  w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

—  w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,

—  ztytutu nieuzgodnionej z Zamawiajacym przerwy w realizacji robot, spowodowanej przez
Wykonawce z przyczyn od niego zaleznych trwajacej tacznie dtuzej niz 7 dni.

d) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto, ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki:
—  w przekazaniu terenu robét budowlanych,

—  w przeprowadzeniu odbioru korncowego robét budowlanych.

e) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien petnienia
obowigzkéw kierownika budowy — bez zgody Zamawiajgcego — przez osobe inng niz wskazana w § 4
ust. 2 lit. a) niniejszej umowy.

f)  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien petnienia
obowigzkow kierownika robot budowlanych — bez zgody Zamawiajgcego — przez osobe inng niz
wskazana odpowiednio w § 4 ust. 2 lit. b) i ¢) niniejszej umowy.

3.  Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za
odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
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3a.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 30% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto w przypadku, gdy zwtoka w dostarczeniu wykazu oséb wykonujgcych
czynnosci na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w § 1 ust. 9, przekroczy 10 dni.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajgcego wysokosc kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w art.

145 ustawy Prawo zamodwien publicznych).

Za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutéw,

Wykonawca odpowiada wg zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,15% catkowitego wynagrodzenia umownego,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

¢) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 300 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

e) nieprzedtozenia wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w § 1 ust. 9 w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu wykazu,

f) niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/oséb
wykonujacej/-ych czynnosci wskazane w § 1 ust. 9 w wysokosci 500 zt za kazdy dziers niespetnienia
tego wymogu.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego naleznych kar umownych z wynagrodzenia

ryczattowego przystugujgcego Wykonawcy, co bedzie dokumentowane odpowiednig notg ksiegowg

wystawiong przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym zawiadomieniem o sposobie naliczenia kar umownych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY:

§24

Oprécz wypadkdw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)  w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub
bezpieczeristwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym wypadku Wykonawca moze
zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

b) rozwigzania/likwidacji/upadtosci firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat wykonanie robét bez
uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca opdznia sie z zakoriczeniem robdt objetych umowa tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zakoniczyt je w terminie,

f)  Wykonawca, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, przerwat realizacje robét z wtasnej winy i przerwa ta
trwa tacznie dtuzej niz 7 dni,

g) Wykonawca nie wyrazit zgody na udostepnienie terenu robot wedtug ustalen § 6 ust. 8 umowy,

h)  Wykonawca odmawia ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego wymagane przez prawo
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

a) dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) dokonywania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

c¢) niewykazania przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat w celu spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu,

d) jezeli zwitoka w przedtozeniu wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w § 1 ust. 9 przekroczy 10 dni,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

e) jezeli po wygasnieciu polisy OC Wykonawca nie przedtuzy polisy lub nie zawrze nowej umowy

ubezpieczenia OC.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetnié¢

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,

i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu na jego zgdanie w okreslonym

przez niego terminie inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacja wykonana

zostanie przy udziale Zamawiajgcego, ktory ma zostaé powiadomiony o jej terminie. Zamawiajgcy ma
prawo ewentualnego wziecia udziatu w czynnosciach.

W terminie 14 dni od zakoriczenia inwentaryzacji Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi

szczegotowy protokot odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien

odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub

ustali w formie pisemnego porozumienia zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania
zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczeristwa robaét.

Woraz z inwentaryzacjg Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie

mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie

nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegobtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét

i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce

odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidtowo wykonane i zgodne z przedmiotem

zamoOwienia roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone

o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione

materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Zamawiajacy ma prawo przejaé tylko prawidtowo wykonang cze$¢ robdét. W takim przypadku Zamawiajacy

moze zgdaé naprawienia szkody m.in. poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi

ze zleceniem wykonania pozostatej czesci robét innemu wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy nie

przystugujag mu wzgledem Zamawiajgcego roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za

roboty wykonane do dnia oswiadczenia o odstgpieniu.

Pomimo odstgpienia od umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi obowigzujg miedzy

stronami nadal w odniesieniu do odebranych roboét.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej zachowanie (dziatanie lub zaniechanie)

stanowito podstawe odstgpienia bez wzgledu na to, ktdra ze stron skorzystata z tego prawa.

§ 24’
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy Pzp;
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Pzp;
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c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktoére
Cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE:

3a.

§25

Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢

wprowadzenia istotnych zmian postanowien przedmiotowej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty

w nastepujgcych okolicznosciach i warunkach:

1) zmiana zatozen lub warunkdw realizacji zamoéwienia w trakcie prowadzenia prac, niezalezna od
Wykonawcy,

2)  koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j i/lub wykonania dodatkowego
zakresu robot budowlanych z tym zwigzanych,

3) niekorzystne, odpowiednio udokumentowane warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zaméwienia, lub inne okolicznosci, majgce znamiona dziatania sity wyzszej,
rozumiane jako spowodowane czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia,

4) przedtuzanie sie procedur uzyskania przez Wykonawce decyzji administracyjnych, uzgodnien
branzowych, opinii, za ktére to przedtuzanie sie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) zmiany technologii, uzytych materiatéw i sprzetu w czasie wykonywania zamdwienia w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i dla niego korzystne w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawce;

6) zmiany zakresu robot powierzonych podwykonawcom, zmiany podwykonawcow zaangazowanych za
zgodg Zamawiajgcego - pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

7)  zmiany dotyczace zatrudnienia podwykonawcéw /w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ/,

8) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

9) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgce wykonanie robot, ktére to dziatania nie sa konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze stron,

10) opodznienie w przekazaniu terenu budowy lub w przekazaniu dokumentéw, do przekazania ktérych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiajacy byt zobowigzany,

11) wstrzymanie lub zawieszenie robot przez Zamawiajacego,

12) zmiana Wykonawcy w przypadku wystgpienia sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami
obowigzujacego prawa,

13) brak dostepu do miejsc, w ktérych przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

14) koniecznos¢ przebudowy, przenoszenia niezaznaczonych w dokumentach instalacji podziemnych,

15) koniecznosc rozbidrki, usuniecia niezaznaczonych w dokumentacji niewidocznych elementow.

Termin realizacji zamdwienia moze zostac przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego opdznienia

w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatozen lub warunkéw

realizacji zamodwienia, niezaleznej od Wykonawcy.

Termin realizacji zamdéwienia moze zostac przedtuzony w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach na

skutek zadania i zamodwienia robdt zamiennych (§ 10 ust. 3, 4, 5). Liczba dni przedtuzajgcych termin

realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajgcym przed formalnoprawnym zamowieniem
robdt zamiennych.

Zamawiajacy zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej umowy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 9 ust. 2 umowy zwigzanej z koniecznos$cig wykonania robét zamiennych (w stosunku

do robét przewidzianych w projekcie) o wartosci wynikajacej z kosztorysu réznicowego, ktory stanowic

bedzie réznice pomiedzy szczegétowym kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych (o ktérym
mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy oraz w pkt 24 ppkt 2 SIWZ), a kosztorysem robdt zamiennych.

Zmiana technologii wykonania elementéw realizowanego przedmiotu zamowienia lub zmiana rozwigzan

projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodujg istotne opdznienie prac) - zmiana terminu

realizacji zamdwienia bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia koniecznosci dokonania takiej zmiany
poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniajgcych, opiniujgcych i inne ujawnione w toku prac okolicznosci,
ktére majg wptyw na przyjete zatozenia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,

a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie opracowania opisu przedmiotu zamowienia i ztozenia

oferty.
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5a.

w

Zamawiajacy zgodnie z § 10 ust. 2a niniejszej umowy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 9 ust. 2 umowy zwigzanej z koniecznos$cig ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu
rzeczowego robot lub odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zgodnie z § 12 ust. 3.3 lit. d) niniejszej umowy przewiduje mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy w czasie czynnosci odbioru koricowego robét budowlanych
ujawnione zostang wady nienadajace sie do usuniecia, ale nieuniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku ustawowej zmiany podatku od towardw i ustug VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie
wysokosci ceny netto.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.
Adresami do korespondencji sg adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane na te adresy,
w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania
umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym
nadawce o zmianie adresu.
Wykonawca wyznacza do kontaktdw roboczych Panig/Pana .........ccccuene. s tel e @-mails ...
Zamawiajacy wyznacza do kontaktdw roboczych Pana Piotra Piechnika, tel. (18) 41 41 820, e-mail:
ppiechnik@nowosadecki.pl
Zmiana osoby uprawnionej do kontaktow nie stanowi istotnej zmiany umowy i moze by¢ dokonana
w kazdym czasie na podstawie pisemnego upowaznienia kazdej ze stron.
Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjag umowy muszg bedg sporzgdzone w jezyku polskim.

§27

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu
Powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§28

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do umowy:

Zatgczniknr1 —  specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ)

Zatgczniknr2 —  dokumentacja projektowa

Zatgczniknr3 —  oferta

Zatgczniknr4 —  umowa o wspdlne wykonanie zamowienia /jezeli dotyczy/

Zatgcznik nr5 —  zakres robdt, ktore Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub przez podwykonawcéw

/jezeli dotyczy/

Zatgcznik nr6 - wzor warunkow gwarancji
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Zatacznik nr 5 do umowy

ZAKRES ROBOT, KTORE WYKONAWCA BEDZIE WYKONYWAL
OSOBISCIE LUB PRZEZ PODWYKONAWCOW

(wzor)

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Zakres wykonywanych robét
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Zatacznik nr 6 do umowy

Wzér
Warunki Gwarancji

Wykonawca:

Z SIEAZIDG ettt et )

telefon: .o, S faks: v, e-Mail: vvveeeiiiieieeee e,

udziela na okres ........cccceceuveen.. gwarancji,

(ktorego poczqtek liczony od dnia ............. , tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy),

na wykonane roboty budowlane pn.

Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, opadowej i centralnego ogrzewania oraz przebudowa boiska wraz
z wykonaniem drenazu odwadniajacego, zbiornika na wody opadowe, pitkochwytéw, ogrodzenia, trybun,
utwardzen i oswietlenia przy Zespole Szkot Zawodowych im. Stanistawa Staszica w Grybowie w ramach
programu pn. Matopolska infrastruktura rekreacyjno — sportowa - MIRS

adres: ul. Armii Krajowej 19, 33-330 Grybow, powiat nowosgdecki, wojewddztwo matopolskie.

Z80dNI€ Z UMOW NI e eiee e , 20003 e , zZawartg z Zamawiajacym:
Powiatem Nowosadeckim,

z siedziba: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

zwang dalej Umowa.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane urzadzenia
zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego w/w zakresu rzeczowego.

la. Zobiektu, w ktorym byty przeprowadzone roboty budowlane objete zakresem niniejszej gwarancji
(okreslone w pkt 1) bedzie korzystat uzytkownik budynku — Zespét Szkét Zawodowych im. Stanistawa
Staszica w Grybowie (zwany dalej Uzytkownikiem). Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zgtaszania
ewentualnych usterek/wad.

2.  Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane urzadzenia posiadajg
dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

3. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajacy (lub
Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystapienia.
Zgtoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, e-mailem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym
przez Wykonawce w nagtdwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt
zgtoszong wade w terminie wynikajgcym z pkt 4 i 5.

4. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowa eksploatacjg lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz 3 dni od
daty zawiadomienia.

5.  Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem jak w punkcie 4 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego lub
Uzytkownika.

5a. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze udzieli¢ innych niz w pkt 4i 5
terminéw usuniecia wad.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze Srodkdw ,,zabezpieczenia prawidtowego wykonania umowy na
czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robét, zgodnie
z zawartg umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

7. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu
istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji
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11.

ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony
z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad,
o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano urzadzenia, instalacje,
systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zagda odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementdéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

Jesli na zainstalowane w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowag urzadzenia, materiaty
budowlane, instalacje, systemy, producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce tych gwarancji

w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.
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