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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Warunkow Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWiORB)

Przedmiotem niniejszej WWiORB sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t drogowych,
oraz przebudowy i budowy infrastruktury technicznej, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania

polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu petnego zakresu rob6ot budowlanych dla inwestycji pn.:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALKACH
NR 1755/2, 347/3, 348 W KM 0+000,00 DO KM 0+760,43
DO PRZYSIOLKA ,,KARCZMARSKIE” W NIENASZOWIE

1.2. Zakres stosowania WWiORB

Niniejsze Warunki Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) maja zastosowanie jako
dokument przetargowy przy zlecaniu oraz obowigzujacy przy wykonywaniu rob6t w ramach realizacji zadan

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych WWiORB
1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi WWiORB:

D.01.00.00
D.01.01.01
D.01.02.01
D.01.02.02
D.01.02.04

D.02.00.00
D.02.01.01
D.02.03.01

D.03.00.00
D.03.02.01
D.03.03.01

D.04.00.00
D. 04.01.01
D.04.03.01
D. 04.04.02
D. 04.05.00

D. 04.10.01

D.05.00.00

D.05.03.05B
D.05.03.05C

D.05.03.23A
D.05.03.30

D.06.00.00
D.06.01.01
D.06.01.03
D. 06.03.01
D.07.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych wraz z obiektami
Usunigcie drzew i krzewéw

Zdjecie warstwy humusu

Rozbiérki elementéw drég i ogrodzen

ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych
Wykonanie nasypéw

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kanalizacja deszczowa
Przepusty pod korona drogi

PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
wapnem

Podbudowa z mieszanki mineralno — cementowo — emulsyjnej MCE

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca
Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnig istniejacg

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie mieszankg traw
Umocnienie skarp rowéw i ciekow elementami prefabrykowanymi

Uzupetnienie poboczy kruszywem
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
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D.07.01.01 Oznakowanie poziome
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D. 07.05.01 Bariery Ochronne stalowe

D.08.00.00 ELEMETY ULIC

D.08.01.01b Krawe¢zniki betonowe

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowe;j
D.08.03.01 Obrzeza betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w WWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calo$¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga dla rowerow - droga lub jej czeS¢ przeznaczona do ruchu roweréw, oznaczona
odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla roweréw jest oddzielona od innych drég lub jezdni tej
samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocg urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem, Wykonawca i projektantem.

Inspektor Nadzoru — oznacza osob¢ wyznaczona przez Zamawiajacego do dzialania w jego imieniu
na zasadach i w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo Budowlane dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanal technologiczny - to cigg ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz innych
obiektéw lub urzadzen stuzacych umieszczeniu lub eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej
lub linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami oraz zatokami.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Konstrukcja nosna (przesto lub przgsta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw i/lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicéw 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3
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1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatlywaniu ruchu
1 czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujagca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢$¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze¢$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i1 geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziatl tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pas ruchu dla roweréw - czgs$¢ jezdni przeznaczona do ruchu rowerow w jednym kierunku,

oznaczona odpowiednimi znakami.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia

urzadzen organizacji i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci

przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju

podiuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia

cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej Sciany, stupéw lub

innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.
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1.4.35. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.36. Rozpietosé teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.37. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szerokosé
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.38. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdélnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w §wietle porgeczy mostowych z wylaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.39. Dokumenty Wykonawcy - tam gdzie WWiORB odnosza si¢ do ,, Dokumentéw Wykonawcy”
nalezy czyta¢ jako ,Dokumentacja Projektowa i inne Dokumenty Wykonawcy”. W skiad
Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentéw Wykonawcy wchodzg w szczegd6lnosci: Projekt
budowlany oraz specyfikacje techniczne, projekty wykonawcze o stopniu szczegétowosci
niezbednym do prawidtowego wykonania Robét i umozliwiajace prawidtowa ich weryfikacje,
przeglad, sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w tym obliczenia, rysunki,
podreczniki, modele, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz inne dokumenty niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia,
dostarczane przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

1.4.40. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

1.4.41. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie i projektowaniu oraz za ich zgodnos¢ z PFU z dokumentacja projektowa,
STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca Rob6t musi wspétpracowac i1 skoordynowaé¢ wykonanie Robét z ewentualnym Wykonawca
sasiadujacych odcinkéw lub prowadzacych prace na terenie placu budowy zwigzane z innymi inwestycjami
ktorych zakresy pokrywaja sie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy. Dane dotyczace
osnowy geodezyjnej poziomej i wysokoS$ciowej oraz punktdw granicznych nalezy pobra¢ z wilasciwego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gléwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ punktéw pomiarowych oraz istniejacych punktéw
osnowy geodezyjnej do chwili przejecia robét przez Zamawiajacego potwierdzonego podpisaniem protokotu
odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

Do egzekucji obowiazkéw wynikajacych z decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej stosuje
si¢ przepisy ustawy Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji, przy
czym w odniesieniu do zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej organ wlasciwy przeprowadza
egzekucje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku witasciwego zarzadcy drogi (w tym wypadku
Wykonawcy posiadajgcego odpowiednie petnomocnictwo Zamawiajacego). W przypadku stwierdzenia
niemoznosci wstepu (ze wzgledu na brak zgody wiascicieli) na okre$lone nieruchomosci objete decyzja
o ustaleniu lokalizacji drogi lub decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (zar6wno na
potrzeby ich statego jak i czasowego zajecia w zwiagzku z prowadzonymi Robotami) Wykonawca podja¢ ma
dzialania zmierzajace do wdrozenia w tych przypadkach procedury egzekucji administracyjne;j.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw (a takze
ewentualnych uzupetnien i wyjasnien do nich) W pierwszej kolejnosci, po uplywie terminu wydania
nieruchomosci, do jego wilasciciela Zamawiajacy (w tym wypadku Wykonawcy posiadajacego odpowiednie
petnomocnictwo Zamawiajacego) musi skierowaé pisemne upomnienie. W tym celu Zamawiajacy (w tym
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wypadku Wykonawcy posiadajacego odpowiednie pelnomocnictwo Zamawiajacego) musi ztozy¢ wniosek
0 wszczecie egzekucji wraz z wystawionym przez niego tytutem wykonawczym sporzadzonym wediug
wzoru okreslonego w Rozporzadzeniu Ministra Finanséw z dnia 19.12.2002 r. zmieniajacego rozporzadzenie
w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.
(Dz.U.2003.9.106) i zawierajacym tresci okreSlone w art.27 §1 ustawy Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. Dz.U.2005. Nr 229, poz. 1954 z pdzn. zmianami. Dalsze
czynnosci realizowane sg przez egzekutora. W razie potrzeby w trakcie egzekucji egzekutorowi towarzyszy¢
beda przedstawiciele policji lub innych stuzb. Przedstawiciele Wykonawcy powinni by¢ takze przy tym
obecni oraz przeja¢ nieruchomos¢ i ja zabezpieczy¢ niezwlocznie po zakonczeniu egzekucji. Wykonawca o
podejmowanych dziataniach bedzie informowal Zamawiajacego.

1.5.2. Zgodnos¢ roboét z PFU, dokumentacja projektowa i STWiORB

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia cze$é
umowy, a wymagania okreSlone w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci
wymieniona w umowie.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami i wymaganiami zawartymi w PFU, a zapisami
i wymaganiami okre§lonymi w niniejszych WWIORB, obowigzujace sa zapisy wymagania zawarte
w PFU.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego, a o ich wykryciu winien natychmiast Zamawiajacego powiadomié. Zamawiajacy
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiar6w okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z PFU, dokumentacja projektowa
i STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw
i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw

(jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia

odwodnienia, zielen, pozostale elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia

przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi Zamawiajacemu, po uprzednim odbiorze catosci

zakresu wykonanych robét przez Inspektora Nadzoru.

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni

jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podluznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw

bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne

zanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast usunigte.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do:

— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do
transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficznej,

— Ww razie potrzeby spisania protokoléw z zarzadcami drég, ktérego treScig beda ustalenia dotyczace
sposobu korzystania z uzgodnionych drég, a zatacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym
fotograficzna).

Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t powinna zaklada¢ utrzymanie ciaglo$ci ruchu
dwukierunkowego na catej drodze, obiektach mostowych 1 przepustach. W uzasadnionych przypadkach,
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bedzie mozliwe dopuszczenie ruchu wahadlowego sterowanego recznie w ciagu dnia z dopuszczeniem
sygnalizacji §wietlnej od godz. 18.00 do 6.00.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujacych
uzytkownikéw drogi o zmianie organizacji ruchu.

W przypadku konieczno$ci zastosowania poziomego oznakowania tymczasowego, wymagane bedzie
oznakowanie zotte odblaskowe wykonane w technologii umozliwiajacej jego skuteczne usunigcie po
zakonczeniu realizacji inwestycji

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi
i zatwierdzony przez organ zarzadzania ruchem drogowym. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt, projekt
organizacji ruchu musi by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zarzadzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomosci Zamawiajacego. Wprowadzenie
poszczegdlnych etapéw czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru
oraz Zarzadcy Drogi na warunkach okreslonych przez organ zarzadzajacy ruchem na etapie zatwierdzania
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca musi wyda¢ publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Dla objazdéw
spowodowanych zamkni¢ciem drogi z powodu przebudowy Wykonawca zawiadomi publicznie przez: radio
regionalne, gazety, telefonicznie i korespondencyjnie stuzby ratownicze, ulotki na stupach ogtoszeniowych.
Dojazdy do dzialek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez

Wykonawce na jego koszt przez caly czas budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wiszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng
umowna.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji inwestycji dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie
trwania rob6t budowlanych tablice informacyjne budowy, przedstawiajace informacje dotyczace robdt
budowlanych, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane. Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji przedmiotowych inwestycji.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robt Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej, a tam gdzie to konieczne w poblizu ciekéw
wodnych Wykonawca wykona zabezpieczenia przeciwpowodziowe przylegtych terenéw

podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
srodowiska, os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatani.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
i1) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwo$cig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokoét kazdego zagrozonego drzewa nalezy

7
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wydzieli¢ strefg bezpieczenstwa. W przypadku konieczno$ci prowadzenia prac w obrebie bryty korzeniowej
nalezy prowadzi¢ je recznie (mate wykopy), zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga¢ bedzie zgody
Inspektora Nadzoru.

W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania
leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca si¢ prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu
ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze sSrodowiska

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepiséw i wymagan ochrony srodowiska podczas
prowadzenia prac budowlanych nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$e
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepiséw i wymagan nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable, drenaze, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowiazany do zinwentaryzowania przebudowywane;j sieci oraz
do sprawdzenia zgodnosSci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Projektu przebudowy sieci (sieci
znajduja si¢ w innych miejscach niz wskazane na mapie) oraz do jego uzgodnienia i wykonania przebudowy
(lub zabezpieczenia).

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci Wykonawca jest zobowiazany do ustalenia wiasciciela
sieci, inwentaryzacji oraz do wykonania Projektu i przebudowy tych sieci.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, wlasciciela instalacji oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanego wtasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
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bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji napowietrznych,
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .

Wykonawca jest zobowiazany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejace ogrodzenie podlega
likwidacji, za§ wlasciciel nieruchomosci zrzeknie si¢ odszkodowania z tego tytulu. Przy budowie
ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementéw istniejagcego ogrodzenia. Nowobudowane
ogrodzenie winno by¢ wybudowane przed likwidacjg istniejagcego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe
winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomos$ci zatwierdzonego
decyzja ZRID. Po wybudowaniu ogrodzenia Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu
informacji potwierdzajgcej wykonanie robot.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejacego ogrodzenia Wykonawca jest

zobowiagzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomos$ci. Budowa

ogrodzenia tymczasowego winna nastapi¢ najpozniej z chwilg likwidacji istniejacego ogrodzenia.

Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstalej wskutek podziatu

nieruchomosci zatwierdzonego decyzja ZRID.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu zniszczen naniesien i nasadzen powstalych na skutek

dziatan Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod

przebudowe urzadzef infrastruktury technicznej poza proj. pasem drogowym przed rozpoczeciem robot

budowlanych, a nastgpnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacja fotograficzng.

Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na no$niku elektronicznym (ptyta DVD,

dysk zew.). Wykonawca przekaze nastepujaca dokumentacje:

a) Opis stanu pierwotnego dzialek (lub ich czgéci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen
infrastruktury technicznej wraz z dok. fotograficzng.

b) Informacja o przywrdceniu nieruchomo$ci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz
z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz
opisania ilo$ci i rodzaju wykonywanych robdt wraz z dok. fotograficzna, wraz z potwierdzeniem czasu
zajecia przez Wykonawce nieruchomosci; informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego
odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci.

c) Pozyskane przez Wykonawce o$wiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczen
w naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca uzgodni z uzytkownikami terenu terminy i szczegétowy sposéb realizacji robét przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego. Koszty ewentualnej dzierzawy terenu na czas
prowadzenia robdt oraz koszty ewentualnych odszkodowan za tymczasowe zajecie gruntu pod inwestycje
zgodnie projektem zostana wyplacone wiascicielom przez Wykonawceg. Koszty szkdd poniesionych przez
wtascicieli terendéw spowodowanych przez Wykonawce poniesie Wykonawca bez udzialu Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca
a wilascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze,
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w zawartej z Wykonawcg umowie.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wilasciciela nieruchomosci, na ktérym
beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakofczeniu rob6t - winien
uporzadkowa¢ teren, naprawi¢ zaistniale szkody 1 wyptaci¢ Wlascicielom stosowne, uzgodnione
odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwale szkody. Na koniec podpisze protokot
stwierdzajacy, iz ten nie ro$ci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych
odszkodowan beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomos$ci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy w spos6éb zapewniajacy ich funkcje przed uszkodzeniem tacznie z wykonaniem
projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Za wszelki ewentualne szkody zwiazane z czasowym zaj¢ciem dzialek lezacych poza projektowanym pasem
drogowym, zwigzane np. z przebudowa infrastruktury technicznej, magazynowaniem materialdw, itp.
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia dziatki do stanu
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pierwotnego badz do naprawy lub zado$¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed
wlasciwym sadem.

Wykonawca zobowigzany jest do mycia samochodéw wyjezdzajacych z budowy i niezwlocznego usuwania
zanieczyszczen spowodowanych przez te pojazdy.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drég lub
obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt w uzgodnieniu z wtadcicielem drogi lub innym wtascicielem
uszkodzonego terenu lub obiektu.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykorzystywal do ciezkiego transportu istniejgce drogi lokalne
znajdujace si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, przed rozpoczeciem robét
budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje ich stanu technicznego. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu
i zglosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczna czgscia tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w spos6b nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuja. Wykonawca bedzie mdgl transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob 1 potwierdzony u Zarzadcy
drogi. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie
drogi dojazdowe do placu budowy, lokalizacje zjazdéw, spos6b utwardzenia zjazdow.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem przepisdw i wymagan nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
i oznakowanych o nosnos$ci obiektach mostowych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu
rob6t. Wykonaweca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z wystepujacymi ograniczeniami w tym zakresie i do
dostosowania do nich sposobu dostaw materiatow, sprzetu i urzadzen na plac budowy. Rozpoznanie,
o ktérym mowa, powinno by¢ wykonane na etapie sporzadzania oferty, a wystepujace ograniczenia nalezy
uwzgledni¢ w cenie umownej. Zmiana warunkéw dojazdu w czasie trwania umowy stanowi element ryzyka
Wykonawcy, ktére powinno by¢ uwzglednione na etapie przygotowywania oferty przez Wykonawce.

W przypadku spowodowania uszkodzen istniejagcych jezdni, obiektéw inzynierskich lub innych obiektow
przez pojazdy Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa uszkodzonych drég
i obiektoéw, ktéra zostanie przeprowadzona w uzgodnieniu z ich wlascicielem.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie oferty ztozonej przez Wykonawcg.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy miedzy innymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych bez
uprzedniego przeszkolenia i bez §rodkéw ochrony osobiste;j.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
ten czas, do momentu odebrania rob6t przez Inspektora Nadzoru i przejecia odcinka przez Zamawiajacego.
W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach wysokiego poziomu woéd gruntowych, odwodnienie
wykop6éw na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czgéci budowli drogowej lub
jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Zamawiajacego.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.

Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢é uwzgledniony w cenie
umowne;j.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymaganh prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzgtu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposdb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.12. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw. W przypadku gdy powotane normy
1 przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice
pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawece i1 z uzasadnieniem ich zastosowania przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom

Jezeli bedzie to konieczne, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca udostepni czasowo teren
budowy innym wykonawcom wykonujacym przebudowe infrastruktury technicznej nie objete]
przedmiotowym zadaniem, a przekraczajacej pas drogowy, w zakresie niezbednym do prawidlowego
zrealizowania danej przebudowy infrastruktury technicznej. Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca bedzie
zobowiazany do skoordynowania swoich dziatan z dziataniami innych wykonawcéw.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w WWiORB, Specyfikacjach Technicznych 1 Dokumentacji Projektowe;j
oznacza¢ bedzie definicje standardu Iub produkt o réwnowaznych parametrach technicznych
i spetniajacy okreslone w projekcie funkcje, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajag wymagania STWiORB w czasie realizacji roboét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw
ze zrodel miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykop6éw, dokopdw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét zgodnie
z zapisami WWiORB.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.0.215) wyrdb

budowlany nadaje si¢ do stosowania jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang lub
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi; albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczefstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej; albo

3) oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do

ktérego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny

zgodnosci (Dz.U.2019.0.155) przewidujace takie oznakowanie, wskazuje, ze wyréb budowlany spetnia
wymagania zasadnicze, okre§lone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust. 24, jezeli

producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na

swoja wylaczna odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodno$ci z Polska Norma wyrobu lub aprobata
techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wplyw na spelnienie przez obiekt wymagan podstawowych.

Aprobaty techniczne udziela si¢ dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy

wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego wlasciwosci uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan

podstawowych, r6znig si¢ istotnie od wtasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, objgtego mandatem
udzielonym przez Komisj¢ europejska na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg

indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla

ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja
oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodno$ci,

nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania.

W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobat¢ techniczna dla takiego wyrobu.
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2.4. Materialy pochodzace z rozbiérek

Materialy z rozbiorki wskazane przez Zamawiajacego, ktére stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego, albo
wilasciciela przebudowywanych urzadzen obcych, Wykonawca jest zobowigzany przetransportowaé oraz
ztozy¢ w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego, w odleglosci nie wigkszej niz 20 km od Placu
Budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Pozostale materialy z rozbioérki Wykonawca jest zobowiazany usuna¢ poza Plac Budowy i zutylizowaé
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Podstawowy sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonych harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym rezerwowym sprzgtem, gotowym do uzytku, w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow,
sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$§¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
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poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robé6t. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe / zgloszeniem robét / decyzjg ZRID.

W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomos$ci przyleglych do terenu inwestycji, nie objetych
pozwoleniem na budowe, wynikajacych z przyjetej technologii rob6t, Wykonawca jest zobowiagzany uzyskac¢
stosowne dokumenty i uzgodnienia z wtascicielem nieruchomos$ci umozliwiajace wejscie czasowe w teren i
jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace ucigzliwo$¢ dziatan
Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wlasciciela przyleglego terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysoko$ciowej, a nastgpnie po zakonczeniu budowy — zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor
i kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
I) przed przystapieniem do robét:
a) przeprowadzenie pomiar6w sytuacyjno-wysokosciowych terenu budowy wraz z opracowaniem
modelu jako dokumentacji stanu ,,0” dla potrzeb realizacji i obmiaru robét,
zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe;j,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wtaczenia do istniejacego uktadu drogowego,
¢) odszukanie i oznaczenie (w sposOb trwaly i widoczny na czas realizacji robd6t) granic pasa
inwestycji,
d) wytyczenie i stabilizacje punktow gtéwnych trasy i obiektéw inzynierskich i sieci,
IT) w trakcie prowadzenia robét:
e) biezaca obstuge geodezyjna budowy w tym obmiary,
f) pomiary przemieszczen 1 odksztalcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego, w tym monitoring nasypow
III) po zakonczeniu robét
g) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
h) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego
1) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych
j) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego
k) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:
— kopie protokotéw okazania znakéw granicznych pasa wlascicielom dziatek przylegltych do
pasa drogowego,
— kopie szkicéw geodezyjnych do protokotéw,
— wykaz wszystkich wspéirzednych punktéw granicznych z opisaniem rodzaju stabilizacji
(wydruk oraz plik.txt),
— wykaz wspétrzednych znakéw granicznych - wydruk oraz plik.txt,
— 2 egzemplarze mapy sporzadzonej na podktadach map zasadniczych (w wersji analogowe]
i cyfrowej):
= granice pasa drogowego w kolorze czerwonym (pozostate granice - kolor zielony),
= npumery i wlascicieli (wtadajacych) dziatek przylegtych do pasa drogowego,
= numer i rodzaj stabilizacji punktu granicznego,
= Jegende¢ umieszczong na pierwszej stronie mapy zawierajacg- oprocz tytulu - skale,
nazwe obregbu, schemat przegladowy arkuszy map oraz rodzaj stabilizacji (symbole).

Stabilizacje punktéw granicznych nalezy wykonac:

—  zastabilizowanie granic pasa drogowego betonowymi punktami granicznymi z krzyzem na gornej
poziomej $ciance i $wiadkami znakéw granicznych stupkami betonowymi koloru zéitego z czarnym
napisem Pas drogowy (wedtug zatacznika nr 11 2 D.01.00.00 i SP 30.20, 00) . Utrwaleniu podlegaja
wszystkie punkty zatamania granic pasa drogowego oraz dodatkowo punkty na odcinkach prostych nie
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wiekszych niz 200m. Dodatkowo nalezy zastabilizowaé punkty na odcinkach prostych w miejscach,
gdzie wystepuje brak widocznoS$ci z uwagi na tuki pionowe lub poziome.

W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwata stabilizacja punktu, nalezy dany punkt opisa¢ oraz sporzadzi¢
szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuni¢cie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robé6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejacymi oraz nowoprojektowanymi obiektami
oraz sieciami przed przystgpieniem do robdt i cyklicznego sprawdzania skrajni na kazdym etapie
prowadzenia robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdbw 1 robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw,
do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne dla identyfikacji
uzbrojenia podziemnego. W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia
urzadzenia na czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym
zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy ujac je w cenie oferty.
Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robdt z ewentualnych pozostaltych w gruncie
fundamentéw, fragmentéw pali, przepustéw, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej
zaplacie i nalezy uja¢ je w na etapie opracowywania oferty przez Wykonawcg.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz inne
Projekty zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaptacie,
wszelkie koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w cenie oferty.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne. Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed
przystapieniem do robdt zwigzanych z usunigciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych, melioracyjnych i wodociggowych. Koszty nadzoru z tego tytulu nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i nalezy ujac¢ je w cenie oferty.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie ewentualne reklamy, bilbordy (fagcznie z fundamentami) itp.
Koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 nalezy ujac je w cenie oferty.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegolnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich

Wykonawca powinien si¢ stosowa¢ do wymogéw zawartych w PFU, dokumentacji projektowej oraz wszelkich

uzyskanych uzgodnieniach .

1.  Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania placéw budowy i ich zaplecza oraz takiego
poprowadzenia drég technicznych, aby zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do poprzedniego stanu.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany organizowa¢ roboty w taki sposob, aby zminimalizowaé ilo$¢
powstajacych odpadéw budowlanych.

Zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé¢ poza obszarami wtgczonymi do Europejskiej Sieci Ekologiczne]
NATURA 2000 lub obszarami, na ktérych wystepuja gatunki i siedliska chronione w ramach sieci
NATURA 2000 oraz poza pozostalymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

Drzewa znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki Wykonawca jest
obowigzany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wycinke drzew 1 krzewdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z terminami okre§lonymi w uzyskanych
decyzjach dla przedmiotowych inwestycji.

Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuni¢cia nalezy zdja¢ budki legowe dla ptakéw
i przenie$¢ na inne drzewa.

Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacj¢ zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych; w miejscach ewentualnego drenazu wéd podziemnych za pomoca wykopéw, nalezy
zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia.

W przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych, kolidujacych z trasa przebudowywanych drég
gminnych, lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu, nalezy przewidzie¢ zastgpcze zrdédio
zaopatrzenia w wode.

Bazy sprzetu 1 materialéw nalezy ulokowac i zabezpieczy¢ w spos6b uniemozliwiajacy przedostawanie
si¢ szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego.

Scieki socjalno-bytowe z bez technicznych nalezy odprowadzi¢ do szczelnych konteneréw i wywiezé je
do najblizszej oczyszczalni.

Nalezy unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych
i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstale nalezy selektywnie magazynowaé
w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz
systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

Nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na
terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzen na biegu jalowym.
Nalezy zapobiega¢ wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszac si¢ beda
pojazdy wyjezdzajace z placu budowy.

Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie nalezy prowadzié¢
w godzinach dziennych (6°+22%) w sposéb powodujacy najmniejsza emisje hatasu do $srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ uwzgledniajacy wszystkie asortymenty robdt i przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢ zamierzony spos6b wykonywania robdt, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujagcy wykonanie rob6t zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, STWiORB,
programem robdt oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogblna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

— system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;
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b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwoS$ci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét,

— sposdb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
Jjako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, dokumentacji projektowe;j
i STWiORB. Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWiORB rob6t Wykonawca bedzie wykonywat
odcinki prébne wedtug zasad i zakresu okreSlonego w tych STWiORB. Celem wykonywania odcinkéw
prébnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w Programie Zapewnienia Jako$ci procedur
i technologii wykonywania odpowiednich robét jak i doboru poszczegdlnych sktadnikow, materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w WWiORB, STWiORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Ponadto Inspektor
moze pobiera¢ prébki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego
od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania prébek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badah przez Wykonawce sg zawarte
W cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wlascicieli urzagdzen
uzytecznos$ci publicznej. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materialty zgodne z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich STWiORB.
Dopuszcza si¢ do stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen
2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a. wyr6b zostal wyprodukowany na terytorium Polski
— w zgodzie z istniejacg Polska Norma a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z ta norma,
— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, za to w zgodzie
z uzyskang aprobata techniczng, a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
— posiada znak budowlany §wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczng, a producent zataczyt odpowiednia informacj¢ o wyrobie;
b. wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielone mu aprobaty technicznej
a producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata;
c. jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérej producent wydatl specjalne oswiadczenie o zgodno$ci wyrobu z ta3 dokumentacja
oraz z przepisami.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badafh begda dostarczone
przez Wykonawce.

Akceptacja udzielona jakiej§ partii materialéw z danego zrédla nie oznacza, ze wszystkie materialy
pochodzace z tego zrédia sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
atestow i/lub wykonania prob materialéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw,
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STWiORB w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spelniaja wymagania STWiORB
W czasie postgpu robot.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne
z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdélnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 7 dni przed
uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robdt stalych Wykonawca przediozy
szczeg6towa informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nqdzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw rob6t wraz z okresleniem sposobu
i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w umowie wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robot.

Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Wykonawca i sg one potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materiatéw, recepty i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione]
w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej / pozwolenie na budowg / zgloszenie robdt wraz z
zalacznikami,

b) decyzja pozwolenia wodno-prawnego,

¢) decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji,

d) protokoty przekazania terenu budowy,

e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

f) protokoty odbioru robét,

g) protokoty z narad i ustalen,

h) biezacg korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego. Po zakonczeniu zadania dokumenty budowy zostang przekazane wlasciwym
jednostkom administracji drogowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okres§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z warunkami umowy,
dokumentacjg projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kontrakcie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie odbioru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana
poprawione wg instrukcji wydanej przez Inspektora na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesiecznej platno$ci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzdér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru. Obliczenia wraz ze szkicami beda kazdorazowo zataczone do dokumentéw
odbiorowych poszczegdlnych robét a ich wyniki zostang zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.2. Zasady oKkreslania ilo$ci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli STWiORB wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom WWiORB.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich WWiORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru przedmiotowych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciaggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
zalaczajac komplet wymaganych dokumentéw.

Jakos¢ 1 ilos¢ roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowng.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakoSci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Komisja w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robdét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z umow3, Dokumentacja Projektowg i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
odbiega od wymaganej umowa, dokumentacja projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji ale nie
ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorczego:
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A. komplet dokumentacji powykonawczej oraz operat kolaudacyjny (odbiorowy) - 2 egz.
B. komplet dokumentacji powykonawczej oraz operat kolaudacyjny (odbiorowy) w wersji elektronicznej

nieedytowalnej, np. pliki typu PDF - 2 egz.

Ramowy spis zawartosci czesSci A i B:

I.

IL.

III.

IV.

VL

VIL

dokumentacja bazowa:

1. pozwolenie na budowe, w przypadku zmian istotnych wszystkie kolejno wydane pozwolenia na
budowe / decyzje ZRID / zgtoszenia robdt,

2. protokét z przekazania placu budowy,

pozwolenie na uzytkowanie / zawiadomienie o zakonczeniu robot,

4. uprawnienia: Kierownika Budowy (KB), Inspektora Nadzoru (IN), Projektanta (P); dotyczy
wszystkich os6b wpisanych na pierwszych stronach dziennika budowy i zgloszonych do Nadzoru
Budowlanego (NB).

5. Protokoty odbioréw czgéciowych i innych, np. potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami,
odbioru wykonanych przylaczy,

w

dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowys;

1. Projekt budowlany (PB)
Zatwierdzony PB z naniesionymi na czerwono zmianami nieodstgpujacymi w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe i opisem zgodnie z ustawg [1] Art.
57. ust.2
W przypadku istotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowg, PB wraz z projektami sporzagdzonymi dodatkowo, zamiennymi itd.
Nalezy réwniez dotaczy¢ o§wiadczenie KB, o ktérym méwi ustawa [Blad! Nie mozna odnalezé
zrodia odwolania.], Art. 57. ust.1. pkt. 2.
i zestawienie zmian nieistotnych, ktére mozna w przypadku malej ich ilosci zawrzed
w o$wiadczeniu. W przypadku wigkszej iloSci zmian nalezy sporzadzi¢ spis w formie zalacznika do
oswiadczenia. W przypadku wystgpienia zmian nieistotnych o$wiadczenie powinno by¢
potwierdzone dodatkowo rzez Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

2. Projekty wykonawcze (PW) - z naniesionymi na czerwono zmianami dokonanymi w trakcie budowy
oraz wykonane rysunki (dokumentacje) zamienne i uzupetniajace.

3. Dokumentacja dodatkowa; nalezy obligatoryjnie dotaczy¢ informacje (spis) dotyczaca dokumentaciji
dodatkowej, informacja negatywna réwniez obowiazuje.

szczegotowe specyfikacje techniczne (SST), podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeliajace
lub zamienne,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréow, w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze
dziennik montazu,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],

Zestawienie wykonanych przez Wykonawce badan i préb wszystkich zastosowanych materiatéw
i elementéw wyposazenia wraz ze spisem tresci (zestawieniem badan). Wszystkie badania musza si¢
odnosi¢ do wymagan zawartych w SST 1 zawiera¢ klauzule, czy uzyskany wynik mieSci si¢

w ustalonych przez SST wymaganiach. Wymagane jest podpisanie kazdego wyniku przez KB i IN.

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZ]J,
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VIIL

IX.

Wymagane jest aby deklaracje/certyfikaty zgodno$ci byly podpisane przez KB i IN. Kopie aprobat
technicznych nalezy dotaczy¢ jedynie do czgsci B (w. elektroniczna).

opinia technologiczna i sprawozdanie techniczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ]J,

Opinia technologiczna powinna by¢ sporzadzona przez Inspektora Nadzoru i zawiera¢ zestawienie
wszystkich badan i pomiaréw zleconych przez Inspektora Nadzoru zgodnie z wymaganiami
okreslonych przez SST 1 PZJ z odniesieniem do miejsca gdzie zostaly one umieszczone
w dokumentacji powykonawczej (numer segregatora, teczki, kartonu, itp.).
Opinia technologiczna powinna zawiera¢ informacje o dokumentacji powykonawczej sporzadzonej
w przypadkach, gdy podczas budowy stwierdzono problemy wymagajace dodatkowych badan,
projektéw i wynikajacych z tego dodatkowych zabiegéw. Musi zawiera¢ odniesienie do lokalizacji w/w
elementéw w dokumentacji powykonawczej (numer segregatora, teczki, kartonu itp.). Dotyczy to:

—  dokumentéw definiujacych problem (przeglady, wyniki badan itp.),

—  opracowan programow naprawczych (PZJ) czy tez projektéw naprawy,

— dokumentéw stwierdzajacych poprawno$¢ przyjetych rozwigzan (badan, przegladéw itp.).
Dotyczy to réwniez negatywnych wynikow badan konstrukcji i materiatéw oraz pomiaréw
powykonawczych elementéw wykraczajacych poza dopuszczone w SST.

Opinia technologiczna powinna by¢ sporzadzona wg ponizszego planu:

1. Krotki opis projektu i historia budowy.

2. Informacje o dokumentacji projektowe;

2.1. Pierwotne zatozenia projektowe - wykaz dokumentacji

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji — wykaz zmian i dokumentacji dodatkowych wykonanych
na etapie realizacji

3. Badania i pomiary wykonane w ramach nadzoru inwestorskiego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z zatozeniami przedstawionymi w SST i ocenione pod
wzgledem poprawnosci. Jesli wyniki nie mieszcza si¢ w dopuszczalnych granicach powinny by¢
zaopatrzone w opis dziatan jakie podjeto w tym zakresie.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ zestawione w sposéb analogiczny.

3.2. Uwagi do wykonania poszczegdlnych gléwnych elementéw robot wg kazdej SST

3.4. Lista wad, przyczyny wystapienia wad i opis dziatan z nimi zwigzanych.

4. Inne uwagi i wnioski z przebiegu realizacji robot.

5. Dokumentacja fotograficzna z opisem zdje¢ (czego dotyczy) w nazwie plikéw na ptycie CD
(zdjecia cyfrowe w rozdzielczosci nie mniejszej niz 1600x1200, w folderach z danego dnia).
Zdjecia powinny pokazywac obiekt z boku , z géry, od spodu oraz wykonywane roboty i inne
wazne zdarzenia dla udokumentowania wiasciwej realizacji i odbioréw robdt — tylko w wersji
elektronicznej (w czesci B).

Sprawozdanie techniczne powinno by¢ sporzadzone przez Kierownika Budowy i zawiera¢
zestawienie wszystkich badan i pomiaréw wymaganych przez SST i1 PZJ (zleconych przez KB)
z odniesieniem do miejsca gdzie zostaty one umieszczone w dokumentacji powykonawczej (numer
segregatora, teczki, kartonu itp.).

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z zalozeniami przedstawionymi w SST i1 ocenione pod
wzgledem poprawnosci. Jesli wyniki nie mieszcza si¢ w dopuszczalnych granicach powinny by¢
zaopatrzone w opis dziatan jakie podjeto w tym zakresie.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ zestawione w sposdb analogiczny.

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wladcicielom urzadzen,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robédt i sieci uzbrojenia terenu oraz dokumentacja
dotyczaca znakéw pomiarowych, zlokalizowanych zgodnie z § 298 rozporzadzenia [ Blad! Nie
mozna odnalez¢ zrédla odwolania.].
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Zestawienie wykonanych na budowie pomiaréw elementéw budowanego obiektu wraz z pomiarem
powykonawczym konstrukcji. Kazdy taki pomiar musi zawiera¢ klauzul¢ zgodnosci otrzymanych wynikéw
z wymaganiami zawartymi w SST. W przypadku uzyskania odchytek wigkszych od wymaganego minimum
kolaudat musi zawiera¢ réwniez stosowny projekt naprawczy wraz z dostosowanym do niego PZJ a dalej
ostateczne poprawne wyniki.

Wykonana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna musi by¢ zgodna z planem zagospodarowania oraz
rysunkami z PB na ktére naniesiono zmiany nieistotne.

Niedopuszczalne jest dzielenie dokumentacji geodezyjnej i dotaczanie jej fragmentéw do dokumentacji
poszczegdlnych elementéw obiektu.

XI. kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapa
geodezyjna powykonawcza).

XII. Dla kazdego obiektu instrukcja utrzymania i uzytkowania zawierajaca:

instrukcje obstugi zainstalowanych na obiekcie urzadzen (dylatacje, tozyska, o$wietlenie, itp.)
instrukcje wykonywania pomiaréw kontrolnych
inne niestandardowe aspekty na ktére nalezy zwrdci¢ uwage podczas uzytkowania obiektu

o ktérych Zamawiajacy (uzytkownik) powinien zosta¢ przez Wykonawce poinformowany,
np. osiadanie podpdr, ktére si¢ jeszcze nie ustabilizowato i trzeba dalej wykonywaé

pomiary wraz z informacja o dopuszczalnym zakresie ich pracy itp.
Instrukcja uzytkowania obiektu powinna by¢ zatwierdzona przez Projektanta.

Wymagany standard przekazywanej dokumentacji powykonawcze;j.

Oryginaty dokumentow.

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona osobno czgsci drogowej i dla kazdego obiektu
mostowego. Dokumenty powinny by¢ pogrupowane tematycznie zgodnie z powyzszym
ramowym spisem zawartosci (dotyczy to réwniez wynikéw pomiaréw geodezyjnych) i trwale
spicte. Wyjatkiem jest dokumentacja projektowa, ktéra moze by¢ w teczkach z naklejonym lub
nadrukowanym, doktadnym spisem zawartosci.

Wymagane jest sporzadzenie szczegétowego spisu dokumentéw, ktéry powinien odpowiadad
powyzszemu spisowi ramowemu i zawiera¢ odniesienie do lokalizacji kazdego dokumentu
w dokumentacji powykonawczej (numer segregatora, teczki, kartonu itp.). Dopuszcza si¢
spinanie w calo$¢ poszczegdlnych wymienionych wyzej toméw jednak wéwczas oprocz w/w
spisu dokumentéw wymagany jest dodatkowo odrebny spis dla kazdego tomu.

Kazda strona dokumentacji powinna posiada¢ stempel poswiadczajacy, ze jest to dokumentacja
powykonawcza i by¢ podpisana przez Kierownika Budowy.

Dokumenty powinny by¢ kompletne i zaopatrzone we wszystkie wymagane podpisy,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu dla kazdego obiektu instrukcije
uzytkowania

Komplet dokumentacji powykonawczej oraz operat kolaudacyjny (odbiorowy) w wersji
elektronicznej nieedytowalnej, np. pliki typu PDF powinien by¢ sporzadzony wg ponizszych
zasad:

kazdy dokument powinien stanowi¢ odrebny plik,

w dokumentacjach projektowych kazdy rysunek powinien stanowi¢ odrebny plik,

pliki powinny nosi¢ nazwy dokumentéw, ktére sg w nich zawarte,

pliki powinny by¢ pogrupowane w katalogi, w sposéb analogiczny jak pogrupowana

zostata dokumentacja w czesci A,

katalogi powinny nosi¢ nazwy odpowiadajace nazwom rozdziatéw w czesci A.

XIII. Inwentaryzacja oznakowania poziomego, pionowego, elementéw BRD, chodnikéw, rowdéw
umocnionych i nieumocnionych. Przedmiotowa inwentaryzacje nalezy opracowa¢ na mapach w skali 1: 500,
formatki A3 dodatkowo na mapie nalezy poda¢ kilometraz (km i hm) dla oznakowania pionowego.
Inwentaryzacja ma by¢ przekazana Zamawiajacemu w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej
w formacie *.dwg lub *.dgn oraz *.pdf.
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W oparciu o poligonizacj¢ panstwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
[3.2.9] (Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgodnien dokumentacji projektowej Dz.U.2001r. Nr 38, poz. 455)
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanies$¢
zmiany na map¢ zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j

i Kartograficzne;j.

Mapa zasadnicza powinna zawiera¢ nastepujace elementy:

. kilometraz drogi,

. punkty referencyjne,

. znaki drogowe pionowe i poziome,

. rzedne wysoko$ciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone, co 20 m
oraz w punktach charakterystycznych trasy,

. rury ochronne i rzedne wysoko$ciowe sieci uzbrojenia terenu,

. oznaczenia rodzajow nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdéw i placéw,

. obiekty inzynierskie (rzedne wlotu, wylotu, skrajnie i §wiatlo),

. granice pasa drogowego.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwodch egzemplarzach oryginalnych i w jednej kopii.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w skiad operatu koaludacyjnego,
w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatlowi i zapisze na
no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem. Pozycja X
i IX zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest
zawarty w cenie umownej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa.

Warto$¢ obmiaru nalezy okresla¢ liczbami catkowitymi, z wyjatkiem jednostek obmiaru takich jak km, tony

lub hektary, dla ktérych warto$¢ nalezy podawac z doktadno$cia do trzech miejsc po przecinku.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w WWiORB, STWiORB i w dokumentacji

projektowe;.

Ceny ryczaltowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

— koszty zmniejszenia warto$ci robo6t rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych
przechodzacych na wtasnos¢ Wykonawcy,

— koszty utylizacji materialéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usuni¢ciem po zakonczeniu robét),
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— koszty po$rednie, w sktad ktérych wchodza koszty takie jak: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawg placow i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcys;

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robé6t lub
wynikajacych z przyjetej technologii robdt;

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych oraz prace towarzyszace, ktore sa
niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych.

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiérki drég technologicznych,

— likwidacja wszystkich tymczasowych elementéw zwigzanych z robotami,

— stosowanie si¢ do PZJ,

— koszt pobierania prébek, koszt badan,

— oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia,

— przygotowanie i dostarczenie szczeg6étowych rysunkéw roboczych / wykonawczych,

— prowadzenie wymaganych dokumentéw realizacyjnych i odbiorczych,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w okresie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wlascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wta$ciciela sieci,

— koszty wylaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow,

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,

— przeprowadzenie pomiardw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWiORB,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materiatéw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— iinne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z p6zniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

3. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.
poz. 1393

6. Zalacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,,SzczegStowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

7. Zatacznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,,Szczeg6towe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902), zmieni¢

9. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pézniejszymi zmianami),

10.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

11.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001
nr 112, poz. 1206),

12.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908;
z p6zniejszymi zmianami)
13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegélowego zakresu i formy

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rob6t budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

14.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

17.Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

18.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pdzniejszymi zmianami).
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