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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt ogélnobudowlanych zwigzanych z rozbiérka i odbudowa budynku §wietlicy wiejskiej
w Mikorzycach potozonego na dziatce nr 224/1, obrgb — J6zeféw, gmina Betchatow

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zleceniu
i realizacji rob6t ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ogdélnobudowlanych
wymienionych w punkcie 1.1. Niniejszy opis nalezy rozpatrywac wraz z zataczong dokumentacja
oraz cze$cig kosztorysowa.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robSt budowlanych zasadniczych i
uzupetniajacych.

Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze (dodatkowe), konieczne do
realizacji wymienionych prac:

roboty rozbidérkowe
wywo0z i utylizacja gruzu i materialéw z rozbiérki
roboty ziemne
roboty fundamentowe - fawy
sciany fundamentowe
izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe
podkiady podposadzkowe
roboty murowe
roboty zelbetowe
. dach
. Scianki dziatowe
. tynki, roboty wykonczeniowe
. posadzki
. stolarka — drzwi 1 okna
. Elewacje (powyzej cegty licowki)
. Roboty zewngtrzne
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1.4.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i
poleceniami Przedstawiciela Inwestora (Koordynatora). Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz podstawowych materiatéw, urzadzen i technologii
przewidzianych do wykonania robét okreslonych umowa.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacja
projektowa.

1.6. Dokumentacja projektowa

1) dokumentacja pt. ,,Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w Mikorzycach”.
2) przedmiar robot.



1.7. Zgodnos$¢ robot z SST i dokumentacja projektowa

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig zatacznik do
Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniu poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Przedstawiciela Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z SST i wymogami Inwestora.

Wielkosci okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z SST lub wymogami
Inwestora okreslonymi w umowie i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rob6t
objetych zaméwieniem, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym:

ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Teren gdzie beda prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany - zgodnie z przepisami —
przez Wykonawce stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami i znakami ostrzegawczymi.
Koordynator moze nakaza¢ umieszczenie dodatkowych tablic i znakdw, jezeli uzna to za stosowne.
Wykonawca powinien bezwzglednie zastosowac si¢ do takich polecen.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znakéw i tablic nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wltaczony w ceng umowy.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla os6b Iub wilasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz



produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne be¢da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o ste¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos$¢ znika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode¢ na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Koordynatora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajagcego. Wszelkie
ewentualne szkody Wykonawca naprawi niezwtocznie na wtasny koszt.

1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Koordynatora.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia Koordynatorowi Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (tzw. Planu BiOZ) przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych.

1.15. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organ administracji panstwowej
1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47.poz.401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod oraz w
sposéb ciagly bedzie informowaé Przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.  Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Koordynatorowi szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wykonywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu prac.
Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi. Zgodno$¢ z PN lub AT powinny by¢ potwierdzone ,,deklaracja zgodnosci"”
lub ,,certyfikatem zgodnosci".

2.2.  Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzacych ze zt6z miejscowych.
Nie przewiduje si¢ pozyskiwanie materialéw ze z16z miejscowych.
2.3.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

24. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wiasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego uzgodnionych z Przedstawicielem
Inwestora.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli przewiduje sie¢ mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Koordynatora.

2.6. Uwagi dodatkowe

Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych".

Jezeli dany material budowlany zostat dopuszczony na rynek przed data 1.05.2004 r. - nalezy
stosowac przepisy w oparciu o Ustawg z dnia 30.08.2002 r. ,,0 systemie oceny zdatnosci".

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oparciu o
system europejski lub krajowy powinny mie¢ stosowne oznakowanie (CE lub B).



Wykonawca robét jest zobowigzany posiada¢é w dokumentacji budowy komplet informacji
charakteryzujacych dany wyréb budowlany, tzn.:

A. Dla wyrobéw oznakowanych symbolem ,,CE" powinny by¢ dotaczone nastgpujace dodatkowe
informacje:

1) oznaczenie, siedziba i adres producenta,

2) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

3) numer certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany,

4) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

B. Dla wyrobéw budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym ,,B" nalezy dotaczy¢ nastepujace
informacje dodatkowe:

1) okreslenie i adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

2) identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klas¢ wedtug
specyfikacji technicznej,

3) numer wraz z datg publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu,

4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

6) nazwe 1 numer jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Przedstawiciela Inwestora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w SST i wskazaniach Koordynatora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Koordynatorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Koordynatora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Przedstawiciela Inwestora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozowych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w SST i
wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym w umowie.

Srodki transportu stanowigce zagrozenie dla wykonania przedmiotu umowy oraz budzace
zastrzezenia pod wzgledem technicznym - musza by¢ usunig¢te z terenu budowy na polecenie
Przedstawiciela Inwestora.

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie parametréw i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz
dodatkowymi poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

Decyzje Koordynatora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw, elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Koordynatora dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszystkie wykonane roboty musza spetnia¢ wymagania zawarte w:

- stosowanych polskich normach;

- aprobatach technicznych,

- warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt,

-szczegbtowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentéw danych wyrobow
budowlanych, m.in. odno$nie technologii wykonania robét. Dla kazdego elementu robét - przed jego
wykonaniem - nalezy uzyska¢ ostateczng akceptacje technologii wykonania przez przedstawiciela
producenta materialéw (uzytych do wykonania danego etapu robét) i Przedstawiciela Inwestora.
Elementy robét nie ujete w SST nalezy wykona¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t" oraz z przestrzeganiem zasad sztuki budowlane;.

5.1.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
5.1.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Przedstawicielowi Inwestora wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowania terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

5.1.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

5.1.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i ograniczenia ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty budowy, utrzymania i1 likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Przedstawiciela Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania rob6t, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

* organizacj¢ wykonanych robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

* organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

* plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz os6b
odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

* system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw, itp.,
* spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacje i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw roboét.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, (w razie koniecznosci
laboratorium), sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonywane sa zgodnie z wymaganiami.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w SST, normach lub
wytycznych producenta wyrobu. W przypadku gdy nie zostaly one tam okres$lone, Koordynator ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Przedstawiciel Inwestora bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Koordynator natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobranie probek

Na zlecenie Przedstawiciela Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobrania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Koordynatora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafn, Wykonawca powiadomi Koordynatora o rodzaju,
miejscui terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pisSmie ich wyniki do akceptacji Koordynatora.

6.5.  Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Przedstawicielowi Inwestora kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Inwestora na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Koordynatora

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Koordynator uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Koordynator, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Przedstawiciel Inwestora moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacja i SST. W takim przypadku, catkowicie koszty powtérnych lub dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Inwestora moze dopuscic¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktdre:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98),
2. Sg dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. ,,0
wyrobach budowlanych",

3. Posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST,

4. Znajduja sie¢ w wykazie wyrob6éw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz.U.98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone. Dokumenty
potwierdzajace wlasciwa jako$¢ wyrobow powinny by¢ przedlozone Koordynatorowi przez
Wykonawce bez wczesniejszego wezwania i przed ich wbudowaniem. W przeciwnym wypadku
Koordynator ma prawo zada¢ rozebrania wykonanego elementu robét i ponownego wykonania na
koszt Wykonawcy.

6.8. Dokumenty budowy

1) Protokoty biezace przebiegu budowy

Dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Przedstawiciela Inwestora. Dokumenty budowy powinny zawiera¢ w szczegd6lnosci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentow,

* uzgodnienie przez Przedstawiciela Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Przedstawiciela Inwestora,

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

* dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Przedstawiciela Inwestora wpisane do protokotéw Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Koordynatora.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 1)-3), nastepujace
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

¢) protokoty odbioru robdét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) korespondencja na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Przedstawiciela Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego. Za prawidlowe
zabezpieczenie dokumentéw budowy odpowiada Kierownik budowy. Dokumentem pomocniczym -
precyzujacym zasady wykonywania i odbioru robét - sg specyfikacje techniczne. W przypadku
rozbieznosci lub niescistosci pomiedzy danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych a zapisami
w innych dokumentach budowy— ostateczna decyzje podejmuje Przedstawiciel Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
rysunkowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Inwestora o zakresie obmierzonych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Koordynatora na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

Obmiary robét powinny by¢ zgodne z zasadami obmiaru podanymi w katalogach stanowiacych
podstawe obliczenia naktadéw rzeczowych a przywotanymi w kosztorysach ,,$lepych".

7.2.  Zasady okreslania iloSci robét i materialow
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Zasady okre$lania ilo$ci rob6t podane sg w odpowiednich KNR-ach, KNNR-ach i TZKNBK-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji rysunkowej i
kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia bedag wykonane w spos6b
zrozumialy i jednoznaczny. W razie potrzeby nalezy dotaczy¢ niezbgdne rysunki i szkice.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych
robo6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Przedstawiciel Inwestora. Gotowo$¢ danej czgéci robét do odbioru zgltasza Wykonawca
powiadomieniem Koordynatora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia Koordynatora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czg¢sci rob6t. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu robdt okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad, jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Przedstawiciel Inwestora.

8.4.  Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
zgloszona przez Wykonawce Przedstawicielowi Inwestora. Odbiér koncowy robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Koordynatora
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Przedstawiciela Inwestora i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z SST
1 wczesniej ustalonymi wymogami. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdot uzupelniajagcych i robét
poprawkowych.
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wczesniejszymi ustaleniami i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumenty z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania roboét.

2. Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoty ustalen komisyjnych co do rodzaju i
koloru, itp.).

4. Ksiagzki obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wlascicielom urzadzen.

8. Rysunki, jakie nalezato wykona¢ na polecenie WKZ. W przypadku - gdy wg komisji - roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbiodr pogwarancyjny (ostateczny)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usuni¢gciem wad, ktdre
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér
koncowy robét".

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.  Ustalenia ogolne

Przyjmuje si¢, ze wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania zostang
wycenione przez Wykonawce przy skladaniu oferty na wykonanie robét. Szczegdtowy zakres
rzeczowy robot zostat okreslony w przedmiarach robdt, z podaniem, co i w jakiej ilo§ci powinno by¢
wykonane. Wykonawca bedzie wystawial faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane dla
poszczegdlnych zadan i etapéw - wedtug ustalen umownych. Zaparafowana przez Przedstawiciela
Inwestora faktura bedzie podstawa dokonania platnosci.

Zalacznikiem do faktury bedzie protokét odbioru robét, ktéry bedzie zawieral pozycje kosztorysu
ofertowego, wskazujace roboty catkowicie zakonczone lub we wskazanym procencie (np. pewien
procent catoSci rob6t przewidzianych do wykonania). Warunkiem koniecznym jest azeby w
protokole odbioru znalazly si¢ roboty (stosowne pozycje kosztorysu), ktére zostaty odebrane bez
uwag. Wykonawca robét nie moze zada¢ od Zamawiajacego ,.extra" ptatnosci, ktére odbiegaja od
zamierzeh przewidzianych w harmonogramie rzeczowo — finansowym i planie platnosci w rozbiciu
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miesigcznym, zaakceptowanym przez strony Umowy. Wykonawca - na etapie przygotowywania
oferty - powinien w spos6b krytyczny we wilasnym zakresie (podczas wizji lokalnej na obiekcie,
gdzie beda prowadzone prace) zweryfikowa¢ pomiary podane przez Zamawiajacego i uwzglednic¢ to
w ofercie. Dla wycenionych rob6t podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji. Ceny jednostkowe lub kalkulacje indywidualne (wtasne) wykonania rob6t beda
obejmowac:

* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wyjatkiem podatku VAT.

9.2. Szczegotowe zasady zostana okreslone w umowie na wykonanie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz.1126. Nr 109 po6z.
1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 podz.
1229, Nr 129p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80
poz.781).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Dz 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Dz 2000 r. Nr 71 poz.838 z
pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Dz2003r.Nr48poz.401).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 r. Nr 130, p6z. 1386).

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003r.Nr47,poz.401)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2003 r. Nr
121, p6z.1138).
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