Projektowane Postanowienia Umowy

Umowa NI ...ceeeeverrennenennene

Zawarta w dniu ............... w Wotominie pomi¢dzy Gming Wolomin z siedzibg 05-200 Wotomin
przy  ul. Ogrodowej 4, zwang w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Dariusza Szymanowskiego — Zastepce Burmistrza, dzialajacego z upowaznienia Elzbiety
Radwan — Burmistrza Wolomina, przy kontrasygnacie Bozeny Wielgolaskiej — Skarbnika
Gminy Wolomin,

Majac na uwadze obowigzujaca centralizacj¢ rozliczen podatku od towardéw i ustug, ktora nastapita
w Gminie Wotomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, Ze:
* Nabywca/Odbiorca przedmiotu umowy jest: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wo-
lomin, NIP: 1251333722,
* Jednostka realizujaca/Platnikiem jest: Urzad Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-
200 Wolomin.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji , zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: dostawa i montaz urzqdzen zabawowych na place zbaw w Gminie
Wolomin, to jest na:

Czes¢ 2: Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej, w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej;

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegolnosci:
2.1 Dostarczy¢ 1 zamontowac:

1. zestaw zabawowy, przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat, wykonany z:

* zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe tunele, panele zabawowe, edukacyjne,
inne kolorowe elementy dekoracyjne — z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste wykonane z poliweglanu
grubo$ci minimum 2 mm; grubos¢ $cianek poszczegdlnych elementéw — minimum 5 mm.

* Podesty, schody, platformy — wykonane ze stali, pokrytej zanurzeniowo warstwa tworzywa
gumowego o wlasciwosciach antyposlizgowych, o grubo$ci minimum 4mm.

* Shupy konstrukcyjne o $rednicy minimum 114 mm, porgcze, barierki — wykonane ze stali
ocynkowanej, malowane proszkowo.

* Obejmy do montazu elementoéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych,
podestéw — wykonane z aluminium malowanego proszkowo.

* Elementy taczace — $ruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewne;.

» Zestaw posiada¢ musi certyfikat zgodnosci z Normg PN EN 1176, a materiaty tworzywowe
LDPE, z ktérych zbudowany jest zestaw musi posiada¢ potwierdzenie zgodnosci ich sktadu



znormg PN — EN 71-3 + A1:2014-12, dotyczacej zawarto$ci ftalanow i kadmu oraz migracji
okreslonych pierwiastkow, wydane przez laboratorium z akredytacja PCA;

2. zestaw Sportowy, Sprawnosciowy:

* obrecze, podesty przeskokéw, gorne zakonczenia stupéw wykonane z polietylenu niskiej
gestosci LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV; grubos$¢ $cianek
poszczegodlnych elementow — minimum 5 mm,

» siatka wykonana z liny polipropylenowe;j.

* Shupy konstrukcyjne o $rednicy minimum 114 mm, porgcze, barierki — wykonane ze stali
ocynkowanej, malowane proszkowo.

* Obejmy do montazu elementdéw sprawnos$ciowych, zabezpieczajacych, zabawowych,
podestéw — wykonane z aluminium malowanego proszkowo.

* Elementy tgczace — $ruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewne;.

» Zestaw posiada¢ musi certyfikat zgodnosci z Normg PN EN 1176, a materiaty tworzywowe
LDPE, z ktérych zbudowany jest zestaw musi posiada¢ potwierdzenie zgodnosci ich sktadu
znormg PN — EN 71-3 + A1:2014-12, dotyczacej zawarto$ci ftalanow i kadmu oraz migracji
okreslonych pierwiastkow, wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

3. wazke na sprezynie - 2 Szt.

e Shupy konstrukcyjne o $rednicy minimum 114 mm, wykonane ze stali ocynkowanej, grubos¢
$cianki min. 2,2 mm;

* Elementy montazowe, ztaczne — Sruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewne;j.

* Porgcze, pochwyty, inne elementy stalowe, wykonane ze stali ocynkowanej;

* Sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej 1 malowanej proszkowo.

» Zabawka musi posiada¢ musi certyfikat zgodnosci z Normg PN EN 1176, wydany przez
jednostke z akredytacja PCA, a materiaty tworzywowe LDPE, z ktérych zbudowana jest
zabawka musi posiada¢ potwierdzenie zgodnosci ich sktadu z normg PN — EN 71-3 +
Al1:2014-12, dotyczacej zawartosci ftalanow 1 kadmu oraz migracji okre§lonych pierwiastkow,
wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA,;

4. $cianke wspinaczkowsa — 4 elementy

Stupy konstrukcyjne o §rednicy minimum 114 mm, wykonane ze stali ocynkowanej, grubos¢

$cianki min. 2,2 mm;

* elementy montazowe — wykonane ze stali nierdzewnej.

* Zabawka wykonana z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w masie z dodatkiem
stabilizatorow UV; grubo$¢ Scianek — minimum 4 mm.

e Zabawka posiada¢ musi certyfikat zgodno$ci z Normg PN EN 1176, a materiaty tworzywowe
LDPE, z ktorych jest zbudowana zabawka musi posiada¢ potwierdzenie zgodnosci ich sktadu
znormg PN — EN 71-3 + A1:2014-12, dotyczacej zawarto$ci ftalanow 1 kadmu oraz migracji
okreslonych pierwiastkow, wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

5. fotel obrotowy — 2 sztuki

* Zabawka wykonana z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w masie z dodatkiem
stabilizatorow UV; grubo$¢ scianek — minimum 5 mm.

* Obejmy do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych — wykonane z
aluminium malowanego proszkowo.

* Elementy taczace — $ruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewne;j.

» Zabawka posiada¢ musi certyfikat zgodno$ci z Normg PN EN 1176, a materiaty tworzywowe
LDPE, z ktorych jest zbudowana zabawka musi posiada¢ potwierdzenie zgodnosci ich sktadu
znormg PN — EN 71-3 + A1:2014-12, dotyczacej zawarto$ci ftalanow 1 kadmu oraz migracji
okreslonych pierwiastkow, wydane przez laboratorium z akredytacja PCA;

6. tablice informacyjna.

* O wymiarach minimum; szeroko$¢ 80cm, wysokos¢ 200 cm, konstrukcja wykonana ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie, tres¢ tablicy ustalona z Zamawiajacym.

2.2. Wykona¢ roboty ziemne wraz z wykonaniem nawierzchni amortyzujacej z piasku.
2.3. Zamontowac urzadzenia na placu zabaw z zachowaniem stref bezpiecznych,;
2.4 Wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza. dostarczy¢ karty techniczne, certyfikaty, itp. w 2



egzemplarzach.
3. Zamowione wyposazenie placu zabaw dla dzieci musi by¢ bezpieczne, atrakcyjne i trwate oraz odporne
na zniszczenie w trakcie zabawy jak réwniez odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych.

4. Urzadzenia powinny mie¢ zaokraglone krawedzie, a wszelkie polaczenia ukryte pod zaslepkami
lub gtadko wykonczone. Elementy metalowe winny by¢ zabezpieczone przed korozja lub wykonane
z metalu odpornego na korozje.

5. Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw bedace przedmiotem zaméwienia winny spetniac
wymogi Polskiej Normy dotyczacej bezpieczenstwa i metod badan urzadzen stanowigcych
wyposazenie placow zabaw oraz winny posiadac¢ certyfikaty zgodnos$ci z normami.

6. Materialy uzyte do produkcji elementéw wyposazenia placu zabaw winny posiada¢ wszelkie
wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie, w tym atesty higieniczne na
farby, §wiadectwa jako$ci 1 zgodnos$ci z normg na elementy laczeniowe stosowane do produkcji
urzadzen zabawowych itp.

7. Oferowane przez Wykonawce elementy wyposazenia placu zabaw muszg by¢ fabrycznie nowe.

8. Wykonawca posiada¢ musi ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalnos$ci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla:

1. Projekt malej architektury — PW Monolit Jarostaw Szymanski, ul. Drzonkow — Rajska 5,
66-004 Zielona Gora

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych — PW Monolit Jarostaw
Szymanski, ul. Drzonkéw — Rajska 5, 66-004 Zielona Gora

3. Przedmiar roboét — PW Monolit Jarostaw Szymanski, ul. Drzonkow — Rajska 5, 66-004
Zielona Gora

4. Zgloszenia robot

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w zgtoszeniu zamiaru
wykonania robdt, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy.
5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow 1 urzadzen, pod warunkiem, ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
6. Dodatkowo, mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i1 urzadzen, pod
warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obniZenia parametréw tych materiatow lub urzadzen. Zadna
ze zmian nie moze powodowac konieczno$ci zmiany zakresu robot okreslonych w zgtoszeniu
zamiaru wykonania robot.
7. Zmiany, o ktorych mowa w § 1 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego.
8. Zmiany, o ktorych mowa w § 1, nie moga spowodowac wzrostu ceny wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§2
Obowiazki stron
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegélnosci:
1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbiorow zgodnie z § 9 umowy,



4) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnoSci:

1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg prawna,
dokumentacja projektowa, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujagcymi przepisami i polskimi normami, na ustalonych umowa
warunkach, w $cistej wspolpracy z Zamawiajacym,

2) oddanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o
ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy,

3) ustanowienie kierownika budowy i kierownikow branzowych zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane, posiadajacych odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca
traktuje obowigzki ww. kierownikéw, jako wtasne, odpowiada za ich wypelnienie zgodnie z
przepisami prawa. Kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w
imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot,

4) protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od Zamawiajacego terenu
budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami
technicznymi, statymi punktami osnowy geodezyjnej, nasadzeniami zieleni,

5) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierajacego terminy wykonania
poszczegbdlnych rodzajow robot. Termin opracowania harmonogramu realizacji robot i
przedstawienia do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego ustala
si¢ na 7 dni od daty podpisania umowy,

6) pehienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czgsci zamoOwienia
podwykonawcom,

7) opracowanie i uzgodnienie z Uzytkownikiem planu zagospodarowania terenu robot dla
potrzeb zaplecza: zabezpieczenie terenu, zabudowe tymczasowa, magazyn, pomieszczenia
biurowe, pomieszczenia socjalne, higieniczno — sanitarne itp. dla pracownikow budowy,
o$wietlenie terenu robot, place sktadowe i drogi tymczasowe wewngtrzne, drogi wyjazdowe,
magazynowanie, segregowanie i wywo6z odpadow z wyrobow budowlanych (materiatow),
nieczystosci statych oraz ptynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przytacza do sieci
istniejgcej infrastruktury wody, energii elektrycznej 1 telefonicznej,

8) zagospodarowanie terenu robdt, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego
pozniejsza likwidacja. Zapewnienie stalych warunkow widocznosci (w dzien 1 w nocy)
urzadzen, znakow 1 terenu, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Zatatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediow 1 zainstalowanie na wlasny koszt dla
potrzeb budowy 1 rozbiorki licznikow zuzycia wody 1 energii oraz ponoszenie kosztow ich
zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot,

9) wykonanie wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, demontazowych,
przywrocenia terenu budowy wraz z przyleglym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie
budowy i po jej zakonczeniu), zwigzanych z wywozem i skladowaniem odpadéw i $mieci
oraz innych materiatow i nieczystosci. W przypadku niewywigzywania si¢ z tego obowigzku
Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materiatdéw z budowy,

10) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstalych odpadow do utylizacji. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu
przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

11) zgloszenie rozpoczgcia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi,
pracami ziemnymi, regulacja wysokosciowa urzadzen przez stuzby techniczne
eksploatatorow sieci (wlascicieli uzbrojenia) wraz z ponoszeniem kosztéw tych nadzorow,

12) dostawa materialow i urzadzen oraz zapewnienie narzedzi i sprzetu niezbgdnych do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

13) wszystkie materialty pochodzace z rozbiorki stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do protokolarnego przekazania materiatow z rozbiorki Zamawiajacemu, a
nastepnie zlozenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Do obowigzkow



Wykonawcy nalezy odpowiednie zabezpieczenie ww. materialdow, w tym paletowanie,
zatadunek, transport i roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

14) materiaty pochodzace z rozbiorki a stanowigce wlasnos¢ osob prywatnych nalezy przekazaé
protokolarnie wlascicielowi,

15) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannos$ci, w tym m. in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem robot znakéw ostrzegawczych
odpowiadajacych wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepisow BHP
i zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz
p6zniejsza likwidacja,

16) sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z art. 21a Prawa Budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy,

17) zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych sieci
uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejacych nawierzchni doj$¢, chodnikéw, drog
przed uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami i $§rodkami transportu
wykonawcy 1 dostawcow,

18) zapewnienie wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacym prawem i przepisami, a w szczegolnos$ci zapewnienia wykonania przedmiotu
zamowienia przez osoby majace wymagane przez prawo uprawnienia,

19) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w
kazdym terminie,

20) zapewnienie kierownictwa technicznego niezb¢dnego do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy,

21) zapewnienie i pokrycie kosztow geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obstugi
geodezyjnej w trakcie realizacji robot, oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionych geodetow,

22) dokonanie na wilasny koszt niezwlocznej naprawy wszelkich szkoéd powstatych z winy
Wykonawcy, wobec 0s6b trzecich, na terenie robot oraz poza terenem,

23) wywoz ewentualnego nadmiaru gruntu,

24) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,

25) wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.,

26) ochrona srodowiska naturalnego,

27) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

28) utrzymywanie ogoélnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac
porzadkowych oraz usuwanie 1 wywozenie odpadow 1 nieczystosci. Prowadzenie robot w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych 1 w stanie zgodnym z przepisami bhp 1 p. poz.
z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego,

29) zapewnienie dojazdu i dojscia do terenu wykonywania prac,

30) zapewnienie odpowiednich warunkow socjalnych dla pracownikow zatrudnionych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy,

31) ponoszenie odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszystkich 0sob, ktore znajdg si¢ na terenie
budowy,

32) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego na umieszczenie na terenie robot reklam i
informacji innych, niz wymagane przez obowigzujace prawo i pozwolenia,

33) stosowanie wyrobow budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych — ponadto zobowigzuje si¢ Wykonawce do: stosowania materialow fabrycznie
nowych, wysokiej jakosci, posiadajacych odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty
swiadczace o ich jakosci zgodnie z wymogami projektu 1 Zamawiajgcego, wolnych od
jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen osob trzecich i ktére sa
wlasno$cig Wykonawcy, oraz ktore uzyskaty potwierdzenie przez nadzor inwestorski na jego
wbudowanie,



34) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robot i branie udzialu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach
przegladéw gwarancyjnych i innych,

35) ponoszenie w petni kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac,
warunkéw atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

36) przeprowadzanic z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego prob technicznych
dostarczanych przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaswiadczen,
wlasciwych pozwolen, warunkujacych uzytkowanie przedmiotu umowy,

37) podejmowanie niezbgdnych dzialan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

38) zabezpieczenie wykonywanych robét przed ich zniszczeniem i przed wptywami warunkow
atmosferycznych,

39) na wykonawcy cigzy ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materialow, urzadzen i1
wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencja osob trzecich — szkod i
op6znien robot,

40) ponoszenie w petni kosztow zwigzanych z dojazdem, doj$ciem do terenu wykonywania prac,
koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

41) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, uzgodnienie projektowych
rozwigzan z rzeczoznawcg ds. p.poz., sanepidu i bhp,

42) w przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego dofinansowania Wykonawca zobowigzany jest
przygotowa¢ dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi instytucji
dofinansowujacej,

43) przygotowanie Zamawiajagcemu dokumentow i danych niezbgdnych do sporzadzenia
dokumentow ksiegowych OT (w tym: poda koszty poszczegolnych elementéw budowy),

44) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

45) zglaszanie przedstawicielowi Zamawiajacego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do
sprawdzenia 1 odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot
daje Zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego
na koszt i ryzyko Wykonawcy,

46) koordynacja robot poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

47) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

48) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego
prob, sprawdzen, badan, regulacji, pomiardw, rozruchow itp. przeprowadzenie odbiorow
branzowych,

49) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi,

50) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej,

51) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapisoéw kontroli biezacych i ogledzin obiektu,

52) regulacja urzadzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich
skrzynek, zaworow, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,

53) ponoszenie kosztow zwigzanych z odlgczeniem mediow;

54) ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktow pomiarowych. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.,

55) podanie, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru
rachunku bankowego, na ktory Zamawiajacy zwroci cze$¢ zabezpieczenia pozostawiong na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,

56)w zakresie zatrudnienia Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, 0sob, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robodt, czyli pracownikow fizycznych oraz operatorow sprzetu
budowlanego wykonujacych roboty budowlane w zakresie realizacji zamowienia. Wymaog nie
dotyczy m.in. osob kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow



materiatow budowlanych. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedtozy Inspektorowi
Nadzoru o$wiadczenie o ww. zatrudnieniu,

57) inne wynikajace z zapisOw umowy,

3)
a)
b)
c)
d)

e)

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za:
przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace
zwiazek z prowadzonymi robotami,
bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkoéw pracownikdéw 1 0sob trzecich, powstale
w zwiazku z prowadzonymi robotami,
wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,
uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i
aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.
§3

Postanowienia dodatkowe
Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedgcymi przedmiotem
niniejszej umowy na pelen czas trwania robot, osobom posiadajagcym odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:
Kierownik budowy —................... stel o
Osoba, o ktorej mowa w ust. 1 dziatajag w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w
osoby wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.
Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem kontraktu) odpowiedzialnym za wspotprace
z Zamawiajagcym 1 realizacje¢ przedmiotowego zakresu robot objetych niniejsza umowa
]
Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspodlprace z Wykonawca jest:
Naczelnik Wydziatu Inwestycji, tel. ...
W przypadku zmiany osob, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 - 4 i/lub danych do kontaktu strona
dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o
tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda
uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o
ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.
Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust. 1 umowy w trakcie jej
realizacji moze nastgpi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spelnienia warunkéw w stopniu nie mniejszym niz
do 0s6b zaproponowanych w tresci oferty.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat si¢, w petni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu
robot oraz dokumentow, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentacji projektowej a trescig
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, ustala sie, Zze nadrzedne sa zapisy
dokumentacji projektowej.

§4
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu.
1.1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia kwoty, ktora bedzie stanowita zabezpieczenie,
nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji w wysokosci 5%
warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 (t]. KWOE ...ocvvevieriieiiiiiiiiieieeiee zh).
1.2) Z kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1.1 ztozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania



3)

umowy 70% zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru.
Pozostate 30 % pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu
obowigzywania rekojmi i gwarancji i zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rgkojmi 1 gwarancji.

1.3) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

1.4) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie:
Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pieniagdzu to postanowienia
zawarte w § 4 ust. 1 nie majg zastosowania 1 wowczas Wykonawca moze wnie$é
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:

1. poreczeniach bankowych,

2. gwarancjach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowe;,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

2.1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu
rekojmi i gwarancji do kwoty 5 % wartosci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 w
formie ........ccoeene. na okres trwania prac objetych przedmiotem zaméwienia w zakresSie
nalezytego wykonania umowy przy czym mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy
dokumentu powinna obejmowac¢ dodatkowo 30 dni od daty kofncowego odbioru robdt oraz na
okres wykonania zobowigzan z tytulu gwarancji 1 rekojmi do kwoty 30 % wartosci
zabezpieczenia okreslonej w § 4 ust. 2 pkt.2.1, tj. cooeverieieienennene, przy czym mozliwo$é
zgltaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowac dodatkowo 15 dni od daty
ostatecznego odbioru prac.

2.2) Dokument powyzszy gwarantuje zaplat¢ roszczen Zamawiajacego z tytulu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytulu rg¢kojmi i gwarancji, jakich
zaptaty Zamawiajacy zazada.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginalu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najpozniej w dniu podpisania
umowy — do chwili jej podpisania. Tre$¢ os$wiadczenia zawartego w gwarancji lub w
poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

§5

Termin wykonania przedmiotu umowy
Termin wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy 1 termin rozpoczegcia robot nastgpi w
ciggu 14 dni roboczych od podpisania umowy.
Przedmiot umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie ......
miesiecy od dnia jej zawarcia tj. dodnia ...........cceceneee.
Z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, termin Wykonama przedmiotu umowy, nie moze
ulec zmianie.
Zmiana terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy, w okolicznos$ciach, o ktérych mowa §
14 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemne;j.
Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin
wykonania okreslonego zakresu prac 1 pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu ich
zakonczenia.

§6

Wynagrodzenie i warunki platnosci



1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, ktoérego

definicje¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokos$ci: brutto: 71,
stownie: ===, w tym podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi kwote: ————= z,
stownie: ., Wartos¢ robodt bez podatku VAT (netto) wynosi: ———= zl,

stownie: s

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Strony ustality przejSciowy sposob regulowania naleznos$ci. Wykonawca bedzie wystawial
faktury przejsciowe za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
o specjalnos$ci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5. Podstawe do rozliczenia przej§ciowego stanowi¢ bedzie:

1) protokot czesciowego odbioru robot podpisany przez Kierownika budowy i zatwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy)
odbieranych robot,

2) faktura,

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacemu drugiej i nastgpnej czgsci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest odebranie tych robot przez Wykonawce od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiajagcemu dowodow zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w §8 niniejszej
umowy, bioracych udziat w realizacji odebranych robot,

6. Rozliczenia przejsciowe bedg realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu
umowy. Po osiggnigciu tej wartosci nastgpng ptatnoscia jest rozliczenie koncowe.

7. Koncowe rozliczenie nastgpi po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:

1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robot,

2) faktury koncowe;j,

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacemu drugiej 1 nastgpnej cze$ci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest odebranie tych robot przez Wykonawce od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiajagcemu dowodow zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktdorych mowa w §8 niniejszej
umowy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot,

8. Faktury przejsciowe i koncowa optacane bgda w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidlowo wystawionych faktur VAT Zamawiajacemu — przelewem na nr rachunku
bankowego Wykonawcy wskazany na fakturach. Za date realizacji ptatno$ci uwaza si¢ date
wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu pieniedzy.

9. Faktury za wykonane ustugi pomigdzy stronami beda wystawiane z nastepujacymi danymi:

1) Nabywca/Odbiorca: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,

2) Jednostka realizujgca/Ptatnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

10. W przypadku przedltozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreslonymi
w § 6 Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy/uzupehienia faktury. W takim wypadku
termin optacenia faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 liczony bedzie ponownie od dnia
dostarczenia prawidlowe;j faktury.

11. Jezeli objete dang fakturg czgsci przedmiotu umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platnoSciami wynikajacymi z podpisanych umoéw 1 wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wezesniejszg niz protokot odbioru danej czesci
przedmiotu umowy.

12. W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej oswiadczenia
wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonat zaptaty



13.

14.

15.

1)
2)
3)

16.

17.

18.

19.

20.

wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych uméw z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w §6 ust. 11112, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w cz¢sci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapftaty.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunigcia przez
Wykonawce nieprawidtowosci.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:

kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 11 umowy,

ptatnos$ci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonaé z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow za wykonawstwo zast¢pcze z wynagrodzenia
wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 4 umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajagcym, a Wykonawca beda prowadzone w
ztotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzagcym wytacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarcze;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zglaszal zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania
naleznosci za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych btgdow Wykonawcy,
w szczeg6lnosci btedow rachunkowych migdzy innymi w sporzadzeniu wyceny robot czy
nieuwzglednieniu ktoéregokolwiek elementu robot bgdacego w dokumentacji, pominigcia
jakiejkolwiek czynno$ci technologicznej niezbednej do wykonania robot zgodnie ze sztuka
budowlang oraz, ze ilo$ci przyjete do okreslenia ryczaltowej nalezno$ci za wykonanie prac sa
wystarczajagce do wykonania catosci robdt zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal wizji lokalnej na placu budowy, zapoznat si¢ z placem
budowy oraz zapoznat si¢ z warunkami realizacji.

Cesja wierzytelnosci przystugujaca Wykonawcy od Zamawiajagcego wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r. o
zZmianie ustawy o podatku od towarow i ustug oraz zmianie niektorych innych ustaw.

§7
Ochrona Srodowiska
Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworca odpadow powstalych w wyniku wykonania
przedmiotu umowy jest Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong
zycia 1 zdrowia ludzi oraz ochrong §rodowiska, zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy wzgledem wymogow
stawianych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska i ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§8
Zakres zobowigzan i odpowiedzialnos¢ za podwykonawcow
z podwykonawcami
Zakres rzeczowy objety niniejsza umowg Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé w
nastepujacy sposob:
przy udziale podwykonawcow:



b)
2)

3)

b)
4)

5)

6)

7)

8)

b)
c)

d)
e)

9)

zakres rzeczowy

pozostate roboty wlasnymi sitami.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w §8 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a) w trakcie realizacji zamdwienia i
przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czesSci zamdwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Zapiséw ust. 1 pkt. 3) nie stosuje si¢ wobec podwykonawcdéw niebgdacych podmiotami, na
ktérych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych oraz do dalszych podwykonawcow.
Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych migdzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe 1 terminowe wykonanie calego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos$¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzah wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieja pisemne umowy o charakterze odptatnym,
ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ niniejszej
umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawca), a takze migdzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu. Kazdy projekt umowy i umowa o
podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej
umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostalo
udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektoérymi z nich;

zakres robot przewidzianych do wykonania;

termin realizacji robo6t, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5) umowy;
terminy i zasady dokonywania odbioru;

wynagrodzenie 1 zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego wynikajacego z niniejszej umowy;

nie dtuzszy niz 30-dniowy termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom;

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie



byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego i
odpowiadal zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego;

h) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 58) umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

i) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

9) W przypadku, gdy Wykonawca =zamierza zatrudni¢ podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) do realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym
fakcie na piSmie Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia si¢ podwykonawcoOw na etapie
realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do
umowy wskazujacego czgs¢ zamowienia, ktora zostanie powierzona Podwykonawcy do
realizacji. Uregulowania zawarte w pkt. 5) 1 nastepne stosuje si¢ odpowiednio.

10) Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamodwienia lub
dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, sa zobowigzani, w trakcie realizacji zamoOwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu wzoru tej umowy, przy
czym:

a) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze wzorem umowy;

b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
dokumenty wykazujace, ze proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca
spetniaja warunki okreslone przez Zamawiajacego dotyczace podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedacego strong umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

11) Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. W przypadku niezgloszenia
pisemnych zastrzezen do wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, strony uznaja, iz Zamawiajacy zaakceptowat wzor umowy.

12) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajagcemu wzoréw umow z naniesionymi poprawkami w terminie 4
dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego. W takim przypadku termin do
zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 11) umowy,
rozpoczyna bieg na nowo.

13) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong przez przedkladajacego za
zgodno$¢ z oryginatem, kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajagcego worem umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

14) Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

15) Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczeg6lnosci gdy:

a) nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego swiadczenia;

C) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczego6lnos$ci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow



od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

e) bedzie zawieraé postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego bedg mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

f) bedzie zawierata postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

16) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektéw umow o
podwykonawstwo, jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

17) Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca
za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza umowa.

18) Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 0,5 % warto$ci umowy okreslonej w § 6 ust. 1.

19) W przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

20) Procedure, o ktorej mowa w § 8 ust. 18 i 19 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21) Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg.

22) W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane
i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowanag
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustlugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

23) Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako zatgczniki do niniejszej umowy.

§9
Odbiory robot budowlanych

1. Zadna cze$é¢ wykonanych robét nie moze by¢ zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Strony ustalaja, ze beda dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiodr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenia robot do odbioru dokonuje
kierownik budowy (robot), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie
przedstawiciela Zamawiajagcego. Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego
poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy;,

2) odbiory cze$ciowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiajagcego. Z czynnosci
odbiorowych spisany zostanie protokét bezusterkowego odbioru tzw. protokét czesciowego
odbioru robot,

3) odbior koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy oraz pelnego wykonania przez Wykonawce
jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym odbiorem
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podane sa w § 9 ust. 3-15.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu pisemnie zakonczenie robot budowlanych i gotowos¢ do
ich odbioru. Odbiorowi podlegaja wytacznie roboty zakonczone i wolne od wad.

Warunkiem zgloszenia gotowosci robdt do odbioru jest ich zakonczenie.

Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ petng, kompletng dokumentacje powykonawcza w 1 egzemplarzu, co begdzie
warunkiem podpisania protokotu koncowego odbioru robdt przez wszystkich czionkow
komisji. Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza (2 egz.),

projekty powykonawcze (wszystkie projekty muszg zawieraé o$wiadczenie o zgodnosci
wykonania robot z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystgpowaty),
gwarancje 1 instrukcje obstugi wykonanych instalacji i zamontowanych materiatow i urzadzen,
protokoty dokonanych prob technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,
oraz inne protokoty badan, prob, sprawdzen i uruchomien w tym badania droznos$ci
przewodoéw kominowych,

atesty, aprobaty, $wiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte materialy i
urzadzenia (wszystkie dokumenty muszg zawiera¢ o§wiadczenie o miejscu ich wbudowania),
o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

protokot przekazania ewentualnych materialdow porozbiérkowych.

W ciggu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
umowy, Zamawiajacy powota komisje odbioru, ustali date rozpoczecia odbioru, o czym
powiadomi Wykonawce.

Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajacego termin
odbioru, Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce. Nieobecno$¢
przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie
wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w
sporzadzonym przez Zamawiajgcego protokole odbioru, bez prawa zgloszenia uwag.
Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy, jest rtOwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia
robot budowlanych w dacie zgtoszenia ich do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktore nie
uniemozliwiaja odbioru robot lub rozpoczecia prawidlowej pracy instalacji 1 urzadzen obiektu,
sporzadzony zostanie protokot warunkowego odbioru zawierajagcego wynik dokonanego
sprawdzenia jakos$ci robot i liste¢ wad 1 usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich
usunigcia, nie przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunigciu przez Wykonawce wad 1 usterek,
stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robodt, sporzadzony zostanie protokot
bezusterkowego odbioru robot.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadaja si¢ do usuniecia, ale umozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru,
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysoko$ci obnizenia, o ktéorym mowa
w zdaniu poprzedzajacym decyduje jednostronnie Zamawiajacy.

Jezeli usunigcie usterek i wad, bedzie realizowane po uptywie terminu wyznaczonego w
protokole na ich wykonanie, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o wigcej niz 10
dni, Zamawiajacy moze usung¢ usterki i wady na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanych rob6t budowlanych.

Zamawiajacy nie ma obowiazku przystgpienia do odbioru, jezeli Wykonawca zglosit do
odbioru roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z treScig umowy
I zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystgpienia wad funkcjonalnych, moze nie dokona¢
odbioru przedmiotu umowy, do czasu ich usuni¢cia przez Wykonawce.
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§10
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad
i ich usuni¢cie w okresie gwarancji i r¢kojmi

Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane: drogowe 1 inne objete
przedmiotem umowy na okres 36 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego wraz
z przekazaniem przedmiotu umowy do uzytkowania.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji jakos$ci niezaleznie od
uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne.
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad i/lub usterek Zamawiajacy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na piSmie, niezwlocznie po powzigciu takiej
informacji, wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usunigcie.
Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystapia
Z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byta wada, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktore moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi
1/lub naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wlasnosci Zamawiajacego,
spowodowane przez wadliwe materialy, wyposazenie lub robocizne, za ktore byt
odpowiedzialny. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usuniecia wszelkich szkdéd bedacych
normalnym nastgpstwem wad. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania
robot 1 wygasa po uplywie okresu rekojmi i gwarancji z tym zastrzezeniem, ze w przypadku
usuni¢cia wad termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas naprawy.
W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z § 10 ust. 5 Zamawiajacy w zastgpstwie Wykonawcy, usunie wady 1 obcigzy
kosztami Wykonawce, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez
przedstawiciela Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usuna¢ wade na
koszt Wykonawcy wykorzystujac w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
lub potracié¢ ptatno$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow
uznajac je za dhug.
Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowane;j
przez Wykonawce, to moze wtedy dokona¢ potrgcenia platnosci z wynagrodzenia
Wykonawcy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot
kosztow uznajac je za dhug.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem
wady w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy
celem usuniecia niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
ma obowigzek powiadomienia Wykonawcy o zaistnialym fakcie w terminie do 2 dni.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udzialu przegladach gwarancyjnych.
O terminach przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie.
Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§11
Kary umowne

Wykonawca ponosi kary:

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczac od nastepnego dnia po
uplywie terminu okreslonego w § 5 ust. 2 umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot 1 gotowosci do odbioru;

za zwloke w usunigciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi



3)

4)
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6)

za wady — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien kalendarzowy zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuni¢cie wad do czasu potwierdzenia przez komisje usunigcia wad;

za zgloszenie gotowosci wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego bez
spetlnienia warunkdéw, niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie
Whykonawca zaptaci kare umowng — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1, za kazde zgloszenie z brakiem gotowos$ci do odbioru;

za odstgpienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajagcego umowy,
na skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1;

za zwloke w przystgpieniu do wykonywania umodwionego przedmiotu zamdwienia
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kwot¢ stanowigcg réwnowartos¢ 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczony
od daty wprowadzenia na budoweg;

za zwloke w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow
zwigzanych z odbiorem koncowym, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy
opoOznienia liczony od dnia zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru;

7) jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktore nie dadza si¢ usunac

8)

9)

lub koszt ich usunigcia bgdzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajacy moze
zrezygnowa¢ z zadania usunigcia wad. W takim przypadku Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

za zla jako$¢ robot 30 % wartosci robot, ktorych jakosci dotyczy, odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru;

w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udziatu osob niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktérych zamawiajacy wymagat zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg — w wysokosci 5.000,00 zt/osoba za kazdy przypadek narusze-
nia.

10) z tytutu:

a)

b)

nieprzedtozenia do zaakceptowania wzoru umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 5% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie kazde;j
umowy z podwykonawcg bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego;
nieprzedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 5% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokos$ci 5% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania
prac;

braku zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokos$ci
5% wartoSci brutto danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub
nieterminowg zaplate;

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit.
e umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 5% wartosci brutto
danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaplate;
koniecznosci osobistego regulowania przez Zamawiajagcego naleznoSci na rzecz
podwykonawcéw lub narazenie Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ solidarng za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcoéw — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzié
odszkodowania uzupehniajacego na zasadach ogélnych.



3.

1)
2)

1)

Zaptacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonczenia robot ani z zadnych innych zobowigzan umownych.
Kary umowne moga by¢ potracane z naleznych wykonawcy ptatnos$ci. Wykonawca wyraza
zgode na dokonywanie potrgcen naleznosci z kar umownych 1 innych zobowigzan
wynikajacych z umowy, z przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed
dokonaniem potrgcenia zawiadomi Wykonawce na pismie, ktory bedzie miat prawo do
whniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutéw, w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku
termin ptatnosci faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 umowy zostaje przesunigty o czas
niezbedny do wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.
Roszczenie z tytutu kar umownych za zwtoke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagane:
za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki w tym dniu,
za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki odpowiednio w kazdym z tych dni.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
§12

Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli:
Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczeg6lnosci opdznia si¢ o 14 dni w
regulowaniu swoich ptatnosci wzgledem Podwykonawcow,
Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od ustalonego
W niniejszej umowie terminu rozpoczecia realizacji zamdwienia lub wstrzyma jego
wykonanie na czas dtuzszy niz 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,
zostanie ogloszona upadtosci Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe,
zostanie stwierdzone protokotem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow
okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:
opOznia si¢ z zaptatg prawidtowo przedtozonej faktury ponad 70 dni,
bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynno$ci odbioru robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania niektorych elementéw
przedmiotu zamowienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstapienie od
wykonania niektorych elementow przedmiotu zamowienia nie b¢dzie traktowane przez strony
jako odstapienie od umowy.
Strony mogg wykona¢ prawo odstapienia poprzez wyslanie pisemnego o§wiadczenia w ciggu
14 dni od zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 lub 2. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie nie poézniejszym niz 2 lata od daty zawarcia umowy.

§13
Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwiazania umowy

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania
przedmiotu umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone,
zostanie oparte na wycenie tych robot, sporzadzonej na podstawie: ich obmiaru,
odpowiadajacych im naktadom rzeczowym i1 odpowiednim sktadnikom cenotwoérczym.
Obmiaru robdt dokona na zlecenie Zamawiajacego niezalezny rzeczoznawca. Naktady
rzeczowe beda przyjmowane z kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (KNNR 1, 2, 4
— 7) oraz wyjatkowo z innych katalogoéw naktadéw rzeczowych, w przypadku robét np.: 0
nowych technologiach wykonania i odbioru robot, dla ktérych brak naktadow rzeczowych w
w/w KNNR — ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotworcze
przyjmowane beda z opracowan ,,Sekocenbud”, z uwzglednieniem zgodno$ci w czasie,
opracowan ,,Sekocenbud”, w odniesieniu do czasu w jakim byly wykonane roboty
nierozliczone, rodzaju robdt (branza) i postanowien, ze sa to roboty inwestycyjne
wykonywane w pozostatych miejscowosciach wojewoddztwa mazowieckiego:

dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zl/r-g i



cena pracy sprzetu lekkiego -,,S” w zt/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatow ,,M”
- w zl/ jednostke charakterystyczna, przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto),

2) wskaznik narzutoéw kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztoéw bezposrednich
robocizny ,,R”, pracy sprz¢tu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony od sumy
kosztow bezposrednich robocizny i pracy sprzgtu i sumy kosztow posrednich. Wskazniki
narzutow kosztow posrednich, zysku przyjete beda minimalne z uwzglednieniem
postanowien ust. 1,

3) warto$¢ robot nierozliczonych (netto) wynika z sumowania kosztow bezposrednich, kosztow
posrednich i zysku. Sktadniki powyzszej sumy, ich warto$¢ musi by¢ ustalana zgodnie z
zasadami podanymi w ust. 2.

3. Rozliczenie, o ktorym mowa w ust.2 nastapi z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe,
wskazniki narzutow, warto§ci RMS, baza finansowa nie beda wyzsze niz w kosztorysie
ofertowym stanowigcym integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o ktdrym mowa w ust. 2, strony ureguluja po potowie, chyba,
ze odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajacego
umowy, nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku catoscia
wynagrodzenia obcigzony zostanie Wykonawca.

5. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem
o terminie obmiaru robdt, moze przy nim uczestniczy¢ i zglosi¢ swoje uwagi do protokotu,
sporzadzonego na okoliczno$¢ obmiaru. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy, nie
wstrzymuje czynnos$ci odbioru robot budowlanych nierozliczonych.

§14
Zakres i warunki zmian postanowien umowy

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowiehn zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
1.1) zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia netto wchodzacego w sktad tacznego wynagrodzenia
brutto, stawka podatku VAT oraz warto$¢ podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wynika¢ bedzie ze
stawki podatku obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego;
1.2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, Zze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy
wynikajacg ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy do
wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
1.3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzeZeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$s¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka
bedzie on zobowiazany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy;
1.4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa W ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy,
jaka bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad gromadzenia
lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow
kapitatowych w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy;
1.5) zmiany cen materialdéw lub kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, z tym
zastrzezeniem, ze:

* minimalny poziom zmiany ceny materialdow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do



zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w
kosztorysie szczegdtowym pomocniczym, sporzadzonym na etapie przygotowania oferty
cenowej;

* poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materialow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gloéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzadzony kosztorys
szczegblowy pomocniczy;

» maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 20 %
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

1.6) wystapienia robdt zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c.

2) zmiany w zaKkresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.1) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Iub obiektow
budowlanych  skutkujacych  niemozliwo$cig  zrealizowania przedmiotu umowy  przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materiatowych;
2.2) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatoéw, ktore moga skutkowaé w §wietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
2.3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czg$ci robot, objgtej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
2.4) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36 a ustawy Prawo
Budowlane;
2.5) wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;
2.6) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych
materialow, lub urzadzen;
2.7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej] wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej
postanowieniami;
2.8) wystapienia robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c.

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
3.1) dzialania organow administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem okreslonych
przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamdwienia,
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
3.2) odmowy wydania przez organy administracji 1 gestorow sieci wymaganych w zwigzku z
realizacja przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. na skutek btedow w
dokumentacji projektowej;
3.3) zawarcia umowy z wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu zwigzania ofertag — 0 czas, jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy;
3.4) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot budowlanych, realizacj¢ ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie
prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
3.5) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do



wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacj¢ przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;
3.6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
3.7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami zawartymi w umowie, SWZ, a takze inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od
Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwos$cig prowadzenia dziatan w celu wykonania
umowy;
3.8) zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wptyw na tre§¢ zawartej umowy, jezeli taka
zmiana lezy w interesie publicznym, np.: zmiany bgdace nastepstwem okolicznosci lezacych po
stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

« nieterminowego przekazania terenu budowy,

* wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,

* koniecznos$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub

dokumentacji technicznej urzadzen;

3.9) wystapienia rob6t zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c.

4) w pozostalym zakresie, w przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:
4.1) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;
4.2) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zmawiajgcego np.:
a) pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materiatlow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoOwienia pozwalajace] na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak réwniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,
C) w tym wystgpieniem rob6t zamiennych zgodnie z ponizszymi zasadami:
- Roboty zamienne i1 inne wykona tylko na podstawie pisemnego zamdwienia Zamawiajacego
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych.
-W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce,
zostanie oparte na wycenie tych robot, sporzadzonej na podstawie: przedmiaru, odpowiadajacych im
naktadom rzeczowym 1 odpowiednim sktadnikom cenotworczym; Przedmiaru robot dokona
Wykonawca. Naktady rzeczowe beda przyjmowane z kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych
(KNNR 1, 2, 4 — 7) oraz wyjatkowo z innych katalogéw naktadow rzeczowych , w przypadku robot
np.: o nowych technologiach wykonania i odbioru robdt, dla ktérych brak naktadow rzeczowych w
w/w KNNR - ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotworcze
przyjmowane beda z opracowan ,,Sekocenbud”, IV kwartatu 2020 i postanowien, Ze sa to roboty
inwestycyjne wykonywane w pozostatych miejscowos$ciach wojewodztwa mazowieckiego:
. dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w
zl/r-g 1 cena pracy sprzgtu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny
materiatow ,,M” - w zl/ jednostke charakterystyczna, przyjete beda w cenach minimalnych
zakupu (netto);
. wskaznik narzutow kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztow
bezposrednich robocizny ,,R”, pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony
od sumy kosztow bezposrednich robocizny 1 pracy sprzetu i sumy kosztéw posrednich.
Wskazniki narzutéw kosztéw posrednich, zysku przyjete beda minimalne.
- Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty zamienne zgodnie z zasadami,
o ktorych mowa wyzej z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki narzutow,
warto$ci RMS, baza finansowa nie bedg wyzsze niz w kosztorysie pomocniczym (ofertowym)
stanowigcym integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.
- Strony ustalaja, ze zasady wykonania robdt o ktorych mowa w ust. 1 oraz ich rozliczenie, ptatnosci



oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary obowiazuja strony zgodnie z zapisami okre§lonymi
W niniejszej umowie.

4.3) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktdrej wystgpienia strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, np.: kleski zywiotowe itp.;

4.4) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepisow
prawa;

4.5) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron —w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych
zmian, wyniknigcia rozbieznos$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana begdzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbieznosci i doprecyzowanie
postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony — W zakresie
dostosowania umowy do tych zmian.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 14 ust. 1 pkt. 2) umowy.

3. Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wylacznie w formie
pisemnego aneksu do umowy.

4. Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w § 14 bedzie potwierdzenie w dokumentacji
budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okoliczno$ci uzasadniajacych
wstrzymanie robdt, z okresleniem okresu wstrzymania robdt wptywajacego na zmiang
terminu 1 sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5) umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu
terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania roboét, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od
dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

6. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 ppkt 1.5) — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia — Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawarl umoweg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatow i kosztow zobowigzania podwykonawcy.

7. Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgodg stron, wylacznie w formie
pisemnego aneksu do umowy.

§15
Ochrona danych osobowych

1. Spekiajac obowiagzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych RODO) informuje,
iz:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wotomin.

2) W Urzedzie Miejskim w Wolominie jest powotany Inspektor Danych Osobowych. Z
Inspektorem Ochrony Danych mozna si¢ skontaktowaé¢ za posrednictwem poczty
elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl.

3) Podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
w celu zawarcia oraz realizacji umowy.

4) Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie organy uprawnione do dostepu do
danych osobowych na podstawie przepisow prawa, podmioty uprawnione do obstugi
doreczen oraz $§wiadczenia ustlug serwisowych dla uzytkowanych w Urzedzie systemow
informatycznych, osoby wystepujace o dostep do informacji publiczne;.



5)

6)
7)

8)

9)

Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie
Z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu dziatania archiwoéw zaktadowych oraz do czasu przedawnienia roszczen.

Pan/Pani dane osobowe nie bedg przekazywane do Panstwa Trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo zadania ich sprostowania
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogolnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe nie b¢dg podlega¢ automatycznym sposobom przetwarzania danych
osobowych opierajacych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie beda
podlega¢ profilowaniu.

10) Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.

1)

Konsekwencja niepodania przez Panig/Pana danych osobowych bedzie brak mozliwos$ci
zawarcia i realizacji umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie o
wypehieniu obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogblnego
Rozporzadzenia o ochronie danych RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy.

§ 16
Klauzula spoleczna

W zwiagzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawcg na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikéw wykonujacych
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten
dotyczy osob, ktére wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikdéw fizycznych oraz operatoréw sprzgtu budowlanego. Wymodg nie
dotyczy m.in. oséb kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcoéw
materiatow budowlanych przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody, w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace prze
Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1. czynno$ci w trakcie
realizacji zaméowienia :

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
lub

innych dokumentoéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
stosownych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt.1 niniejszego paragrafu i dotyczacych
nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczg¢cia wykonywania przez t¢ osobe
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu



zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w
szczegblnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentdw, o ktorych mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktorym
mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

c) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

4. Wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikoéw musi przed rozpoczeciem wykonywania
czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru o$wiadczenie o zatrudnieniu ich

na podstawie umowy o prace. Bez spetnienia tych wymogdw osoby nie bedg wpuszczane na plac

budowy, a wiec nie beda mogly wykonywac pracy z winy wykonawcy. Nieprzedtozenie przez

Wykonawce o$wiadczenia przed rozpocze¢ciem wykonywania czynnosci bedzie traktowane jako

niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o pracg oraz bedzie

skutkowa¢ naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej § 11 ust.1 pkt 9.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz
rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy moga nastgpowac jedynie w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznos$ci na warunkach okreslonych w SWZ.

3. Wszelkie ewentualne spory, mogace wynikna¢ w trakcie wykonania niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacy.

4. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla
Zamawiajacego.

Zalaczniki:
nr 1 — oferta Wykonawcy,

nr 2 — harmonogram rzeczowo — finansowy,
nr 3 — zgoda Wykonawcy na przetwarzanie danych osobowych,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



