UMOWAN NI ......oceee IWGT/2021

w ramach zadania pn. "Budowa toalety przy ul. Oginskiego/Maczka"

Sporzadzona W dniu ... r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez:

..................................... — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

..................................................................................................

zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcg'.

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji
na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod Nr ...
zdnia ..o r.

§1

(definicje i interpretacije)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy — oznacza to zamawiajacego udzielajacego zamowienie, ktorego realizacja nastgpuje na
podstawie niniejszej umowy tj. Miasto.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

Nadzér  Inwestorski - oznacza  podmiot  upowazniony  przez ~ Zamawiajacego

do zarzadzania przedmiotows inwestycja, czyli do podejmowania dziafar i decyzji organizacyjnych oraz

technicznych zwiazanych z realizacjg ninigjszej umowy, wyloniony odrebnym postgpowaniem. Pojecie

Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbior czesciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot podpisane przez
Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbior czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarangii.
Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrola Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokot odbioru czgsciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje si¢ za zakorczong
woéwczas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestyciji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robdt
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbiér koncowy — protokolarmne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoficzeniu odbiorow czgsciowych. Przed odbiorem
koficowym, nalezy skompletowaé dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancije, za$wiadczenia od
organdw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowaC teren inwestycji. Wykonawca przekaze
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajacemu gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego. Zamawiajgcy w od chwili otrzymania :
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletno$ci /
dokumentagji powykonawczej wraz z wplywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin /.
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11.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

odbioru koricowego i powota komisje odbiorows. Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest
podpisaniem Protokotu odbioru koricowego. Odbiér koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji. Protokot odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzor
Inwestorski i Wykonawca.
Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakorczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie¢ podpisanie
protokofu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego, powolana przez
Zamawiajgcego z udzialem Zamawiajacego, Wykonawey oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren  budowyfinwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajacego  protokolarnie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumieé komplet dokumentéw
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i zlozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwieri publicznych,
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIiOR) - dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych | wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentaciji
projektowe;.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnoéci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktorych mozna realizowa¢ roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
I 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej
umowy. Kompletnos¢ dokumentacii powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
0 jej kompletnosci i prawidiowosci wykonania w $wietle zapiséw w/w ustawy | wiw SWZ. Kompletno$é
dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Robot o zakoriczeniu robét budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim oéwiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidlowoéci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski.
Wadalusterka - cecha zmnigjszajaca warto$¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na cel
o0znaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng, normami, Iub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat.
Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani ktéremu
nie mogly przeciwdziata¢, a ktore uniemoziiwia Wykonawcy wykonanie w czesci  lub
w calosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odplatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomigdzy podwykonawcy a
dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykonat czesé zamowienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:
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21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcq zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawara z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowiace czgsc zamdwienia publicznego, z wytaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartodci brutto Umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umow
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt oraz
wyszczegolnionych w SWZ.

Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktorym zawarto odrebng umowe do
podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzor autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy obowiazki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Protokot koniecznosci sporzadza Nadzor Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czeéciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czgsci robot budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru kofcowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robét po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3) Integraing cze$cig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty wymienione
w § 3ust. 2.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowiert umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza sig do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego /
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r., poz

2019).



§3
(przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn. , Budowa toalety przy
ul. Oginskiego/Maczka”. Szalet ma zostaé zlokalizowany na dzialce nr ewid. 2270/12 obreb 2 Gorczyn.
Realizacja umowy przewidziana jest w systemie zaprojektuj — wybuduij.

2. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

niniejszy kontrakt,

Specyfikacja Warunkow Zaméwienia,

Program funkcjonalno uzytkowy

Decyzja o lokalizacji celu publicznego WUA-111.6733.13.6.2021.DJ z dnia 15.06.2021 r

Warunki przytacza do sieci wodociagowej/kanalizacyjnej

Warunki przytacza do sieci energetycznej

Oferta Wykonawcy.

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywad i interpretowa  jako cze$¢ ninigjszej umowy,
W kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupehienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane
w takiej samej kolejnoci jak dokumenty nimi modyfikowane.

3. Wykonawca po opracowaniu projektu budowlanego i uzyskaniu na rzecz Zamawiajacego pozwolenia
na budowe, wybuduje szalet migjski wraz z przytaczami do infrastruktury technicznej z nowych materiatow
i urzadzen wlasnych, ktore zakupi i dostarczy na teren budowy na wiasny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz
dostawy w miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen wykorzystanych do realizacji przedmiotu
umowy uwzgledniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 umowy. Stosowane
podczas realizacji robét materiay i urzadzenia muszg posiada¢, zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie
przepisami prawa, dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Po zakoriczeniu robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajacego, uzyskac pozwolenie na uzytkowanie wykonanego
obiektu lub dokona¢ zawiadomienia zakonczenia budowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiazan materiatowych oraz parametrow
planowanych do zamontowania urzadzen. Uzycie przez Wykonawce materialow i urzadzen wskazanych
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, jezeli nie uprzedzit Zamawiajacego
0 ryzyku zwigzanym z uzyciem okreslonych materiatow i urzadzen.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z wiedzg
techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz ustawq
0 zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

6. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjaniajace i uzupetniajace
w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca
nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W
przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 1) - 7)
Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé informacje na pismie Zamawiajacemu,
z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktore]
mowa w ust. 2 pkt. 1) - 7).

7. Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt 1)-6) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni $wiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane roboty budowlane, niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy.

9. Nadzor Inwestorski, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 5, ma prawo
wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,
a Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tych polecen.

10. Strony zobowigzujg sie wspoldzialaé przy wykonaniu ninigjszej umowy w celu nalezyte] realizacji

ZamoOwienia.
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§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie .............. od dnia zawarcia Umowy.
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

Okres gwaranciji ustala si¢ Na ..........ceeeee. liczone od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancji na ................. liczone od daty podpisania protokotu

odbioru koncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzajacymi kwalifikacje
zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przedtozy¢ wniosek o zmiang osoby funkcyjnej na inng
niz wskazana wofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej
umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ~ubezpieczenie odpowiedzialnosci  cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) Odbior koficowy rozpoczety zostanie w ciagu 10 dni od zlozenia Zamawiajacemu pisemnego
oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnoSci i prawidiowosci  wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci omowionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego W §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Konsultowania z Zamawiajacym przyjete zalozenia do projektowania, wszystkie zatozenia
projektowe w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz technologie wykonania i przewidziane
do zastosowania materialy.

2)  Sporzadzenia mapy do celow projektowych.

3)  Przed przystapieniem do opracowania projektu budowlanego przedstawienia, w terminie do 20 dni
roboczych od dnia podpisania umowy, do akceptadji Zamawiajacego koncepcji, uwzgledniajace;
wymagania Zamawiajacego.

4)  Stosowanie w rozwigzaniach projektowych wyrobow, materiatow i urzadzen dopuszczonych
do obrotu i powszechnie stosowanych w budownictwie, posiadajacych wymagane prawem atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne producentow, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pozn. zm.),

5)  Przystapienie do realizacji przedmiotu umowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia przekazania
terenu budowy,

6)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji rob6t
budowlanych do dnia odbioru koncowego, ,

7)  prowadzenia Ksiggi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

8) realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa, ~

) zaplaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,
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10)
11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub  Zamawiajacego w trakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

W wyznaczonym przez Zamawiajacego w terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie

uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w  dokumentacji  zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowar, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdinymi —

niezbednych do realizacji Umowy

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej,

a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych niezbgdnych do wiasciwego

i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz

propozycie rozwigzai zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego

I ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzoér Autorski,

informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robdt zamiennych

oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich

wykonania,

przestrzegania  wymagan  dotyczacych realizacji  robét,  kontroli jakosci  materiatow

i rob6t oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badan i pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplyna¢ na opdznienie robét lub mogacych wplynac
na jako$¢ robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbednych danych do

rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W' przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania rob6t i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego robét do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego robot,

Wykonawce obcigzaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej

na przedmiocie Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogolnych, a

spowodowanej;:

a) Wada, kiéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzief zakorczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) Czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

23) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas  transportu  przez Wykonawce  lub inne  podmioty, za ktore ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacjg Umowy.

24) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji rob6t w formie Wnioskéw o

zatwierdzenie materialow skiadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z
Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowaé ani uzywaé
materiatow niezatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.



Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkeyinych:

1) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objgtymi niniejsza
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kiecrownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robot.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych bedg pelnily osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy z
zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciagu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokolu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig
Za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzglednic specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi, a

w szczegolnosci upadku z wysokosc,

b) z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia  23.06.2003r. w sprawie informacji  dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzaja Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogoine robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

3)  Doprowadzenia na teren budowy, na wilasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elekirycznej i ponoszenia
kosztow zwiazanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektrycznej, do celow zwiazanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami,
odbiorami i usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koncowego.

5)  Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na fterenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialnej.

6)  Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i migjsc wykonywania robot oraz miejsc
skiadowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

7)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed :
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie /
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22)

23)
24)
25)
26)

27)

przepisami, wymaganiami STWiOR oraz starannoscig uwzgledniajaca zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania
i rozbiorki tymezasowych dojazdéw, przejsé, kiadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia rob¢t, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
Swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzern pomocniczych, zbgdnych materiatéw oraz odpadéw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu rob6t oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjgcie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia rob6t w sposob niezaklécajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnoé i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkdw
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakidcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robo6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo Zleci¢ firmie zewnetrzne;
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terenow, niezbednych do
prowadzenia robdt budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajgcia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
zajed.

Prowadzenia rob6t w sposdb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot | ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robdt ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacii.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spolce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wilasny koszt i wiasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robot nadzor
archeologiczny.



Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1) Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci
z podzialem na branze, kolejnos¢ wykonywania prac/robét, czas wykonywania prac/rob6t
i zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robot ze wskazaniem kwot
fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

2)  HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbgdnych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.

3) HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

4)  Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robot.

1) Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czeéciowe, odbior korcowy,
odbior ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.

2)  Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czeéciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacii Projektowej i
Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

3) W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

4)  Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Roboét. Inspektor Nadzoru ma obowiazek
przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

5)  Wykonawca  zglosi ~ Zamawiajacemu gotowos¢ do  odbioru  koncowego robot
w formie pisemnej. Odbiér koricowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

\Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robot i jakosci wbudowywanych
materiatow.

2)  Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w  ktorym przedstawi
zamierzony sposdb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

3)  Wykonawca winien opracowac i przedstawié Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ.

4)  Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obsiuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

5)  Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych
i koricowego winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor

Inwestorski. /
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10.

6)

10)

11)

12)

13)

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegblnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegolnych elementow robét oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robdt, zuzytych materialéw itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykona inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport z
inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktéra byta sfilmowana, spadki dna
Kanafu, $rednice kolektora oraz diugosci odcinkow i powinien by¢ zalaczony do Dokumentacji
Odbiorowej.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazq sig potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstuga geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, przepiséw BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych spowodowanych w  wyniku jego dziatania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnoéci dla mieszkaricow przylegtych poses;i.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
sg whasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie stuzby
i postepowac zgodnie z ich poleceniami,

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwié wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji  pracownikom
organdw w szczegolnoci: Pafistwowego Nadzory Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji - Sanitarnej, Paristwowej Inspekcji  Pracy, Panstwowej Strazy Pozamej, innym
uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowiazany udostepnié teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcéw, ktorzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robot  objetych  niniejszg  umowa, ktorych  konieczno$¢  budowy  wynikla juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robét beda musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatow rozbiorkowych.

1)

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiorki oraz_ponoszenia kosztow utylizacji materialow rozbiérkowych nie
nadajacych sie do powtémego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacii.

W zaleznoéci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow 1
rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg
gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiérki na:
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1.

a)  materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowigce wlasno$¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: fransport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
na miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na Ziomowisko (w tym: transport do 15km
zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy.

c) inne materialy rozbiérkowe nie nadaiace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

3)  Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow
rozbiorkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materiatow wykazane W opracowaniu
Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢

zataczone do dokumentacji powykonawcze).

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiafow gwarantujacych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t musza odpowiadac wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych przepisach.

2)  Zabrania sig stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujgeych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowe. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazaé
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

3)  Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
satwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podstawie ~ dokumentow
wymienionych w punkcie powyZej, a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien
w pehni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowazno$é, zataczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczq zawierajaca migdzy innymi deklaracie zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materialy zostaly
uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].

4)  Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utraty jakosci, wtasciwosci ub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi  przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

5)  Sposob realizacji robét musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analiza pordwnawcza kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.

6) Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentacii Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

7)  Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatow lub wykonanie robot w technologii zamiennej, / '

realizacje robot dodatkowych, skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
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12.

13.

10)

11)

12)

13)

(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skiadaé wniosek
kompletny, tj. zawierajagy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) Iub niezbedne rysunki - dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
) kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajgcego
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzar projektowych z zarzadcq drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opoznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.,
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wplywu/zloZenia traktuje si¢ jako date, od ktérej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robot dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi Wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiane/wykonanie robot.
Zamiana materialow lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakosci, technologii robot, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawic badz rozebra¢ nieprawidiowo wykonany element robot
i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt,
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badah niezaleznemu
laboratorium badawczemulrzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowg jako$¢ wykonanego elementu/robét,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

1)

2)

skompletowa¢ i zlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu  Dokumentacje
Powykonawcza okreslong szczegolowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach
w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej
(w formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze
z dowodem wniesienia ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru.

przediozy¢ wraz ze zlozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w swietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SWZ,

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sig do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, Wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,
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b) jezeli wady nadajg sig do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje si¢ do umowionego uzytku
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usunigcia wad.

c) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje si¢ do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca  zobowigzany  jest do pisemnego  zawiadomienia ~ Zamawiajacego

o usunigciu wad, Zzadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru  ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawcg do zmiany sposobu  wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapié od umowy albo powierzy¢ wykonanie

przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastgpcze).

Odstapienie  takie  fraktuje  sig, jako  dokonane  z  przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14.  \Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1. Zamawiajacy okrela, ze Wykonawca jest zobowiazany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktore beda wykonywa¢ nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zakladaniem zieleni; prace biurowe obstugujace realizacjg
robét budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 . Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowg O prace wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegonosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikow, o$wiadczer wykonawcy iflub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikow na umowe o prace, po$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umoéw o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentow w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spefniania ww. wymogu,

c) zadania wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére wykonujg cZynnosci
okre$lone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przediozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazda jego aktualizacig w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizacjj,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawic dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 lit.
c) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W terminie, o ktorym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, W szczegolnosci imig
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy 0 prace, rodzaj umowy 0 pracg /
i zakres obowigzkow pracownika, /
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b) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to powinno w
szczegolnosci zawierac: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego odwiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, daty
Zawarcia umowy o pracg, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowiazkow
pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych, tj. w szczegolnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poSwiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podiega anonimizacji.

. Zamawiajacy moze zada¢ przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w pkt. 5 powyze.

. Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie

Wwyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié si¢ 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

15. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyine.

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obsiuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/robot dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia giéwnych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybier w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidlowosciach,

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.
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7) Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzagji
powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Skiadnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we
wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog | obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowiazany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore mogag
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, W
szczegolnosci powinien dostosowat sig do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzgtu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosic koszty natozonych na niego kar zwiazanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglgdnieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowg O
podwykonawstwo, tj..

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, W tym w
szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawcy,

3)  Zamawiajacy podejmie decyzjg, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia_do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu
umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie zastrzezen, uwazaé sig bedzie, ze wyrazit zgodg na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca  lub dalszy  Podwykonawca  zamierza zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania robét
okreslonych w projekcie, dotaczajac zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykonawca przedkfada Zamawiajgcemu po$wiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sig bedzie, ze zaakceptowat umoweg 0 podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierat w
szczegolnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot

objetych umowa,, /
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10)

11)

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$é tego zakresu robét
wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego ~ Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robot objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze byé diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptynaé wezesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

W niniejszej umowie w § 4 ust. 3 4,

obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty  potwierdzajgce wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo bedg stanowily zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé

postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub  Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

C. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a wykonawca,

f.  przewidujacych termin zaptaty diuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia  wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy  zglasza pisemnie  zastrzezenia  do projektu  umowy/zmiany  umowy

0 podwykonawstwo lub zglosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia

wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci, jezeli zakres projektu

umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz
jezeli zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

Do wszelkich projektow uméw/umow/zmian uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq

roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcy stosuje sie

procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

Niewypetnienie  przez Wykonawce/Podwykonawcg/dalszego Podwykonawcg  obowigzkow

uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe

do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawc

z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,
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10.

1.

12.

2,

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoS¢
z oryginalem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
Uméw o podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usfug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. oraz
wyszczegolnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czgs¢ przedmiotu umowy Zamawiajacemu i Wykonawcy.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajacego obowiazku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem s dostawy lub usfugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty
dluzszego niz 14 dni do 14 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do nalozenia na
Wykonawce/Podwykonawcg/dalszego podwykonawce kary umownej.
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.
Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejszg umowg, przez
Wykonawce sitami wiasnymi.
74 dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczyé do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosic Zamawiajagcemu z €O
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
oéwiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawey, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.
Zapisy ust. 11 stosuje sig wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposob ptatnosci)
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaitowe zgodnie z ofertq Wykonawcy w WYSOKOSCI! xcmn sans s ane zt
brutto (stownie ZIOtyCh: .......ccoviiviriiii zlotych ...../100).

Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonane na podstawie Umowy zostang realizowane

przez Zamawiajacego W zlotych polskich. /
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11.

12.

13.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyze] ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w
rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne
do terminowego i prawidiowego wykonania przedmiotu zamdwienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami prawa podatki i optaty, w tym podatek VAT, Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty
wszystkie podane informacje o przedmiocie zamOwienia, a w szczegdlnosci informacje, wymagania
i warunki podane w umowie oraz SIWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i
zakresu zamowienia nie moze byé podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
W umowie.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Wykonawca o$wiadcza , ze nie jest podatnikiem podatku od towaru i ustug.

Podstawg do zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz

zatgcznikami:

1) z protokotem koricowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski,

2) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow wraz
Z wystawionymi przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakoriczone
| odebrane roboty/dokumentacie projektowa,

3) kopiami dokumentéw przelewow bankowych  potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im Wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury,

4) oswiadczeniem Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich 0sob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa
w §5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o pracg, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art, 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (t). Dz. U.z 2019 r., poz. 1040).

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informagji Publicznej na stronie
podmiotowej urzedu obsfugujacego ministra wtasciwego do spraw finansow publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowaé patnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w
umowie. Podzielong platnos¢ tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za po$rednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla
czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% Iub objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego  ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Platnikiem  ustugi  jest Miasto  Gorzow Wikp. - Urzad Miasta Gorzowa Wikp.,
ul. Sikorskiego 3-4 Gorzow WIikp. NIP 599-00-19-632, ktére dokona przelewu kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy godnie z zasadami okreslonymi w ust. 7 niniejszego paragrafu, w terminie do
21 dni od daty otrzymania prawidiowo wystawionej faktury, wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 6
niniejszego paragrafu oraz po spefnieniu zapisu okres$lonego w ust. 13.

Za termin zaplaty Strony uznawaé beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Nalezno$¢ za wykonane roboty zostanie zrealizowana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w

fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W' przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
Podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 14 do 21 niniejszego paragrafu.
W terminie 14 dni od daty zlozenia faktury dia Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

ofrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia  przysfugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawar przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o0 podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przediozeniu  zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16. Termin na wniesienie uwag ustala si¢ na 7 dni
od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sig
na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o
podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1)nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
2) zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego  Podwykonawey w  przypadku istnienia  zasadniczej wapliwosci  Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platno$¢ sig nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy wylgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom.
Zaplata wynagrodzenia Podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy w cze$ci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegbinosci kary umowne,
koszty ~ poniesione na  ustanowienie ubezpieczenia,  kwoty  zaplacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sig zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz

do terminowego oplacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia Jub
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10.

11.

uszkodzenia mienia wiasnego lub 0sdb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 200 000,00z,

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawey lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegblnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot niuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udziatow wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnoéci do petnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu  dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegélnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sig do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w $zCzegoInosci kopie umowy

i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku  niedokonania przediuzenia  ubezpieczenia,  przediuzenia niezgodnie

z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do

postgpowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 ninigjszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej do dnia podpisania protokotu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust, 9 niniejszego paragrafu  ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutlem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7ust. 1. /
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10.

1.

12.

13.

14.

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zapfaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajacemu W stosunku do Wykonawcy w zwigzku z ninigjszq umowa, W tym

w szczegolnoéci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastgpczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo

moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych Iub prawnych
okolicznosciach, ktére majg Iub moga mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota W wysokosci  30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czgs¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrocona nie pozniej niz w ciagu
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krotszy niz:

a. z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robot,
b. z tytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze byc¢

krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.

W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 1 powyzej,

skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy

wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sig z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej

i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia Iub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego W innej formie niz

w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplatg kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,

na okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien

publicznych. Zamawiajacy hie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa

w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowieni publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana

7 zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego WysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojq

wazno$é na czas okreslony w umowie.
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15.

16.

17.

18.

18.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust, 6 pkt. 1) i 2)
hiniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywaé Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne Zadanie Zamawiajgcego wskazujace na niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancia bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegolnosci zawiera¢ Zzadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyptaty.

Dostarczona przez  Wykonawce gwarancja bankowa Iub ubezpieczeniowa zlozona tytutem

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupeinienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych umowe, jakie mogq zostac sporzadzone migedzy Zamawiajacym (Beneficientem), a
Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwaranciji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z koniecznoéci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.

c. tredci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji  podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana

zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem przyczyn

odstapienia.

Po Zlozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajacego obcigZaja nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie zobowiazany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakorczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nigodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji Iub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umows,

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstapienia od umowy i przedioz
je Zamawiajacemu,
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6)  Protokot inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawc,

7)  Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy W razie odstapienia od umowy zobowiazany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub w czeSci w przypadkach okre$lonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne, ktore bedzie miato wplyw na

realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 14 dni od daty podpisania umowy oraz nie reaguje na
Zlozenia pismie wezwanie Zamawiajacego do rozpoczecia realizacji prac.

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowal bez akceptacii Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg W sposob niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawigjacy trzykrotnie  dokonat bezposredniej  zaptaty ~ Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sumeg wigksza niz 5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnoéé wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byla obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy W razie nieusunigcia tych
uchybien.

10) W przypadku uplywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 11 niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowiazku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejsze]
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

12)  gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) - r) przekroczyta kwotg
10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli w
ciagu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zamowienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
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Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust, 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zadac¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
. Wykonawca nie moze odstapié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okre$lonego
w§4ust 1.

§11
(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca forma odszkodowania za

szkody zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne.

W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony

ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych.

Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos$c¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwioke w realizacji prac w stosunku  do terminu, o ktdrym  mowa
w §4 ust.1 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset zlotych 00/100)
za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzar/obowiazkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreélony w niniejszej
umowie, to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uptyna} ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowiazku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowiazku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bgdzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

c) za zwiokg w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 zi (stownie: pie¢set zlotych 00/100) za
kazdy dzien zwioki,

d) gdy Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 7 dni - w
wysokosci 500,00 zt (slownie: pigéset zlotych 00/100) za kazdy dzier przerwy w wykonywaniu
robot ponad okres 1 tygodnia,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zi (stownie: jeden tysiac zlotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub

jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysiac ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 1.000,00 zt (stownie jeden tysigc zlotych zt 00/100).

) Za nieterminowq zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1000,00 zt (stownie jeden tysigc zt 00/100).

J) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa
tysigce zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierd;cyw
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7)

m)

n)

0)

zawarcie umowy ubezpieczenia i opfacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych 00/100), za kazde naruszenie,
za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ziotych 00/100), za kazde naruszenie,

za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobg niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — W wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100), za kazde naruszenie,

w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0sob, o ktorym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 lit. ¢ ninigjszej umowy , w wysokosci 100,00 z} (stownie zlotych: sto zlotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki;

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg o0sob wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacych w  chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopeinienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazda osobg

7za brak obecnosci kierownika budowy/robot na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 500,00 zt (stownie pie¢set zlotych 00/100)

za niewywigzanie si¢ z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zZlotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki.

za odstapienie od calosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1,

za odstapienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci -5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1,

Wykonawca moze naliczyé kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od cafosci umowy
Z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego W wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art.
456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca moze naliczy¢ karg umowng Zamawiajacemu za odstapienie od czesci umowy
Z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art.
456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1.

Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktorych mowa w pkt. 1) - 4) powyzej stajg sig wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapilo zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej
kary umownej.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, W przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowe wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytulu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowej.

g
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10.

1.

12.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ ich dokonania
w treSci dokumentéw przetargowych, bedacych integralng czescia umowy.

Zmiana Umowy moze nastapié z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawic Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznogci stanowigcych podstawe do zadania takiej

zmiany, ktory powinny zawierag;

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analizg kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sig

0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich

innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

0 zasady okreslone w SWZ, i informacj uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznoci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktorej

mowa w ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycijg

wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacii zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagac¢ formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omyki pisarskiej lub rachunkowej, w takie; sytuacji strony dokonajg poprawy
omytki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zaméwienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg Zzadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnoci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ.

3)  nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacjg przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznﬁub

/
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niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacii projektowj, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
rob6t, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

13.  Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wylaczenia czesci robot objgtych umowa na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie

podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czeéci, zgodnie z

zatwierdzonymi przez Nadzor Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wylaczonych na

wniosek Zamawiajacego czeéci robot nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym

mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych/podobnych/dostaw/ustug lub

rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy, wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone

z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez sporzadzenie odrgbnej kalkulacji wg srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesiacu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robét dla ktorych
nie jest mozliwa interpolacja okreslona it. a.

b) w przypadku braku mozliwoéci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyZej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wlasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany terminu realizacii robot budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
calosci lub czesci robdt z tego tytutu,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich stara,
aby roboty/dostawy lub proby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg
okolicznosé Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robot, ktory zostanie
potwierdzony przez Nadzor Inwestorski — moziiwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilogé dni nieprzekraczajgcych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednocze$nie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajacego
przediuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace koniecznosé wstrzymania badz przerwania robot, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robot,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow geologicznych, ktore beda mialy
wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — moziiwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyZ lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynno$ci, robot lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdinosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalaci lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie,
rob6t naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynno$e,
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15.

robot wynikajacych z odmiennych od przyjetych w  dokumentacji projektowej warunkow
terenowych;

5)  wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robét nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robdt przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidiowo$ci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegolnosci gdy ujawnity sie nieprawidlowosci w jakosci, technologii robdt, materiatow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu;

6)  wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub podobnych majacych wplyw na
zZmiang terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robot,

7)  wystapienia koniecznoéci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czgsci robot z tego tytutu;

8)  wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z
tego tytutu,

9)  zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

10)  dzialania oséb trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktére to dziatania
uniemoZliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cafo$ci lub czesci robot z
tego tytutu,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12)  zmiany terminu dokonania préb koricowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilosé dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

13)  wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o iloéé dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z
tego tytutu.

14)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktére stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie
duzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16)  odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie diuzej,
niz o czas trwania tej okolicznosci.

Dopuszcza sig zmiane os6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywigzywania sig 0sob z obowiazkow wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spefnia
wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmienié osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnje
z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego. //
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16.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

koniecznosci  zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzanh grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem ze odmienne rozwiazania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate
Zamawiajacego | Inspektora Nadzoru i zagwarantuja osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

koniecznoéci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznhanych za nigistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem Ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacii Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore mogq skutkowac
w éwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobatg Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wylacznie umoZliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem Ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, pod warunkiem Zze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagnigcie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwié oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie
umozliwié oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i
Inspektora  Nadzoru i zagwarantuje osiggnigcie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwié oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiana terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.
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§13
(sita wyzsza)



Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wigzi prawnej, a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna uniknag, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust, 2 pkt. 1) — 3) sg spetione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania Wrogow zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci:

5)  Kleski zywiolowe takie jak na przykfad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.
Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywigzag sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwloke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
W wywigzywaniu sie lub inne niewypelnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem
zdarzenia sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do placenia odsetek od nieterminowych
pfatnoci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze;.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywiazanie si¢ z jej zobowiazarn, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie drugg Strone
podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznoéci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé
wypelnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznosci uprawniajacych do odstapienia.

§14
(cesja na rzecz osob trzecich)

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku  Wykonawcy bedacego  Konsorcjum, z  wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust.1. ninigjszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich czlonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedacq przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemne;] zgody Zamawiajacego

s$q wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
§ 15 /
(ochrona danych osobowych)
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1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO", informujemy,
ze:

o

1)
2)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie Wikp. ul.
Sikorskiego 3-4,

W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytulu praw, moze sig Pan/Pani kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,

- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,

- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lith
RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.

Pana / Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentaciji, ustalony
odrgbnymi przepisami.

Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac
odmowa zawarcia umowy.

§16
(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania ninigjszej umowy Strony rozstrzygac
bedq polubownie w drodze wzajemnych negocjacii. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowiazujg sig do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych — egzemplarzach, — po jednym dla kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja Warunkow ZamoOwienia,

2)  oferta Wykonawcy,

3)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

4)  dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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