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Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

45252127-4
71000000-8
71320000-7
71247000-1
71248000-8

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekéw - projekt i budowa
Ustugi architektoniczne, budowlane, instalacyjne i kontrolne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Nadzér nad robotami budowlanymi

Nadzér nad projektem i dokumentacjg

Dzial 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa roboét 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1
45111291-4

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Grupa robét 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2
45220000-5
45230000-8

45252100-9
45252121-2

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty instalacyjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

Roboty budowlane w zakresie zaktaddéw oczyszczania sciekow

Instalacje osadu

Grupa roboét — 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3
45330000-9
45350000-5

Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalacje mechaniczne

Grupa robét — 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Pokrywanie podtog i $cian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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CZESC OPISOWA
Czesé |
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

1.1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest:

e zaprojektowanie obiektow wraz z uzyskaniem niezbednych opinii,
uzgodnieh, decyzji, badan, ekspertyz, zaswiadczen dla zadania
inwestycyjnego polegajgcego na budowie lokalnej oczyszczalni sciekow
wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przylgczy na potrzeby
miejscowosci Kunice, gmina Stubice,

e uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

o wykonanie robét budowlanych oraz przeprowadzenie préb kohcowych
potwierdzajgcych uzyskanie zamierzonego efektu dla w/w zadania
inwestycyjnego.

Celem inwestycji jest stworzenie technicznych mozliwosci dla odprowadzenia przez sie¢
kanalizacji sanitarnej sciekbw komunalnych z obszaru miejscowosci Kunice oraz ich
skutecznego oczyszczenia w lokalnej oczyszczalni Sciekdw zgodnie z Rozporzgdzeniem z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.

Dla potudniowej cze$¢ gminy Stubice, w tym wsi Kunice, nie ustalono obszaru aglomeracyjnego.
W zwigzku z tym najwyzsze dopuszczalne warto$ci substancji zanieczyszczajgcych albo
minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczajgcych dla $ciekéw z oczyszczalni Sciekéw
bytowych i $ciekéw komunalnych wprowadzanych do wéd lub do ziemi okresla zatgcznik nr 2
przywotanego Rozporzgdzenia (dla wielkosci oczyszczalni sciekéw < 2000 RLM).

Najwyzsze dopuszczalne wartosci substanciji
Lp. Nazwa substancji Jednostka zanieczyszczajgcych albo minimalny procent redukcji substancji
zanieczyszczajgcej dla RLM < 2000

1 | BZTs mg O2/ | 40

2 ChZTcr mg O2/ | 150

3 | Zawiesiny ogolne mg /| 50

4 | Azot ogdiny mg N/ | 300

5 | Fosfor ogolny mg P/l 51

D Warto$ci wymagane wytgcznie w $ciekach wprowadzanych do jezior i ich doptywéw oraz bezposrednio do sztucznych
zbiornikow wodnych usytuowanych na wodach ptyngcych.
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Podstawg niniejszego PFU jest ,Koncepcja techniczno-ekonomiczna modernizacji
oczyszczalni $ciekéw TTOC Swiecko oraz uporzadkowania gospodarki $ciekowej w
potudniowej czesci gminy Stubice” z 1 wrzesnia 2021 w czesci dotyczacej Wariantu |l dla
wsi Kunice ,,Budowa lokalnej oczyszczalni sciekdw na potrzeby miejscowosci Kunice”.
Przywotany dokument stanowi zalgcznik do niniejszego PFU.

1.2. Zakres przedmiotu zamowienia

Celem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy, ktory ma stuzy¢ do ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty szczegoélnie
w zakresie obliczenia ceny oferty, w tym wykonania prac projektowychi wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z lokalng oczyszczalnig sciekdw w miejscowosci Kunice.

Okreslenie przedmiotu oraz zakresu zamoéwienia w formie zaprojektuj i wybuduj obejmuje:

a) wykonanie kompletnych projektow budowlanych uwzgledniajgcych wszystkie
branze wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami dodatkowymi wraz z
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe

b) wykonanie kompletnych projektéw zagospodarowania terenu oraz projektéw
technicznych, architektoniczno-budowlanych

c) wykonanie inwentaryzacji istniejgcego drzewostanu i ewentualna wycinka drzew,
kolidujgcych z projektowang zabudowg

d) wyréwnanie terenu istniejgcego pod planowang zabudowe

e) zapewnienie obstugi geodezyjnej

f) wykonanie robdét budowlanych zgodnie z zaakceptowang dokumentacjg

projektowg
g) dostawe i montaz urzadzen i instalacji
h) wykonanie rozruchu mechanicznego, technicznego i technologicznego

wybudowanych przepompowni Sciekow/ttoczni  Sciekdbw oraz oczyszczalni
Sciekbw z osiggnieciem wymaganych przez obowigzujgce przepisy i
Zamawiajgcego parametrow

i) przeprowadzenie wymaganych prob i badah oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni $ciekow do uzytkowania i
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

J) przeprowadzenie szkolen pracownikow Zamawiajgcego

k) wykonanie instrukcji eksploatacji oczyszczalni sciekdw oraz instrukcji obstugi
obiektow i konserwacji urzgdzen niezbednych dla prawidtowej eksploatacji
obiektow

[) wykonanie badan czynnikéw oddziatywania oczyszczalni Sciekow na srodowisko
do odbioru korncowego i odbioru pogwarancyjnego

m) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej
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1.3. Opis zakresu rzeczowego

Szacunkowy rzeczowy zakres inwestycji zawiera Tabela 1.

TABELA 1 Szacunkowy zakres rob6t w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa lokalnej oczyszczalni
Sciekow wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przytgczy na potrzeby miejscowosci Kunice”

KUNICE
. . . Szacowana | Szacowana
Lp. Rodzaj obiektu Parametry obiektu dlugosé [m] | ilosé [szt]
1. | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna @200 mm 3000 -
2. | Rurocigg tloczny (cisnieniowy) @110 mm 565 -
Pk1
Przepompownie $ciekoéw/ttocznie Qhmax ~ 2,5 m¥h
3. | Sciekdéw z zasilaniem - 2
elektroenergetycznym Pk2
Qhmax ~ 3,5 ms/h
4. | Przytacza kanalizacji sanitarne;j $160 mm 520 65
5. | Lokalna oczyszczalnia $ciekéw RLM ~ 150; Q ~ 30 m?/h - 1

1.3.1. Obiekty istniejgce - rozbidrka

Planuje sie rozbiérke istniejgcych nawierzchni drogowych w miejscach lokalizacji sieci
kanalizacji sanitarnej. Rozebrane nawierzchnie zostang odtworzone przez Wykonawce do stanu
sprzed inwestyciji.

1.3.2. Obiekty projektowane - budowa

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Rury o $rednicy @200 mm, @160 mm lite, jednorodne PVC-U kl. S (niezmiekczony polichlorek
winylu), gr. Scianki 5,9 mm, o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2. Szczelno$¢ na potgczeniach
kielichowo-uszczelkowych min. 0,5 bara (0,05 MPa).

Wymagania ogdlne
Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Cobrti Instal, oraz normg PN-EN
1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych, a takze pozostatymi aktualnymi
normami i przepisami.
Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:
e ciggly odbior sciekow, od wszystkich uzytkownikdw objetych dziataniem kanalizacji, w
sposob nie powodujgcy obcigzen nieakceptowalnych dla srodowiska naturalnego,
e niezawodnos$é odbioru Sciekow,
szczelnos¢ systemu.
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Ukfad sieci kanalizacyjnej powinien swym zasiegiem obejmowac nie tylko obszar obecnego
uktadu przestrzennego, ale roéwniez musi uwzglednia¢ tendencje i kierunki planowanego
rozwoju. Projektujac uktad sieci kanalizacyjnej nalezy dgzy¢ do tego, aby odprowadzenie
sciekbw moglo sie odbywaé grawitacyjnie, najkrétszg drogg. Kanaly sanitarne nalezy
projektowac zgodnie z zasadg potgczen "o$§ w 08"; wigczenia siegaczy kanalizacyjnych nalezy
projektowa¢ na wysokosci min. dno siegacza kanalizacyjnego w os kanatu lub wyzej (z
przepadem zewnetrznym lub za pomocg wigczeh poprzez szczelne przytacze siodtowe).
Poszczegdlne elementy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ szczelne, umozliwiaé przeptyw
Sciekow przy jak najmniejszych stratach energii.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢é wykonywane z rur i ksztattek o wilasciwosciach
mechanicznych spetniajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne proponuje sie z PVC lub PP fgczonych na
uszczelke gumowag, lite, o sztywnosci obwodowej min. SN8. Rurociggi ttoczne proponuje sie
wykonac z rur PEHD.
Rury uzywane do montazu przewoddéw kanalizacyjnych powinny by¢é oznakowane zgodnie z
normami, tj. powinny posiadac¢ state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z
tworzyw sztucznych winny zawiera¢ nastepujgce informacje:

e nazwe wytworcy,
oznakowanie materiatu,
Srednice zewnetrzng rury,
grubo$¢ Scianki,
numer normy,
znak jakosci,

e kod daty produkgciji.
Rury z PCV majg mie¢ takze state oznakowanie wewnatrz podajgce: srednice zewnetrzng rury,
sztywnos¢ rury oraz czy rura jest wykonana, jako lita.
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywaé jednolito§¢ technologiczng
stosowanych materiatow, tgczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ szczegotowe
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
przewoddw kanalizacyjnych okredlone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez
producentdéw rur i armatury.

Usytuowanie
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane, jezeli to mozliwe, w odlegtosci od

przebiegajgcych rownolegle innych przewoddw co najmniej: 1,5 m od przewoddéw gazowych i
wodociggowych, 1,0 m od kabli elektrycznych i 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych.
Przy wyborze trasy przebiegu sieci nalezy sie kierowaé nastepujacymi zasadami:
e trasy sieci nalezy prowadzi¢ wzdtuz najnizszych punktéw zlewni, dgzgc do tego, aby
odprowadzanie sciekow mogto sie odbywac grawitacyjnie,
e nalezy unika¢ spadkow kanatéw niezgodnych ze spadkami terenu,
e nalezy unikac projektowania sieci w sposob kolidujgcy z istniejgcymi obiektami, zielenia,
infrastrukturg podziemna,
o nalezy unika¢ kretych tras kanatow.
Przy lokalizacji trasy kanatow nalezy przewidzie¢ miejsce na pozostatg infrastrukture uzbrojenia
terenu. Odlegto$¢ pozioma osi kanatéw od obiektu budowlanego powinna zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig osuwania sie gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie. Przebieg ciggu potozenia przewoddéw
kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu winien uwzgledniac:
o przeptyw Sciekdw z predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania kanatéw,
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o wielkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu sciekow w przewodach
kanalizacyjnych,
e wymog minimalnych i maksymalnych zagtebien przewoddéw kanalizacyjnych.

Kanaty
W drogach wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw byta rownolegta do linii regulacyjne;j

ulicy. Kanaty poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzi¢ w
wydzielonych pasach technicznych.
Kanaty powinny by¢ uktadane w ziemi na gtebokosci minimalnej hp + 0,2 m (hp — gtebokos¢
przemarzania) mierzgc od goérnej tworzacej przewodu ponizej rzednej projektowanego terenu
zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Na przewodzie ttocznym nalezy zlokalizowac studnie rewizyjng z tréjnikiem kotnierzowym oraz
dwoma zasuwami odcinajgcymi. Studnie rewizyjne powinny by¢ tak zlokalizowane, by byt
mozliwy dojazd do nich sprzetem ciezkim (WUKO). Przewody ttoczne nalezy uzbroi¢ m in. w:

e zasuwy odcinajgce,

e odpowietrzniki,

e odwodnienia.

Kolizje oraz przejScia przez przeszkody

Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢ przewoddéw kanalizacyjnych pod
ciekami wodnymi, drogami kotowymi, kolejowymi i innymi oraz kolizji z innymi urzgdzeniami
istniejgcej infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, kiérym podlegajg. Uzgodnienia, o
ktorych mowa, nalezy uzyskac¢ przed przedtozeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia
przez Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanego kolektora z istniejgca
infrastrukturg Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia lub wykonania nowych odcinkéw
zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciciela lub zarzgdce sieci kolidujgcej w ramach ceny
umowne;.

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych pod drogami kotowymi i kolejowymi powinny by¢
wykonywane w miejscach, gdzie sg one potozone na nasypach lub na rzednej rownej rzedne;j
terenu. Kat skrzyzowania przewoddéw kanalizacyjnych z torami kolejowymi i drogami powinien
by¢ zblizony do 90°.

Na przejsciach drogowych nie nalezy uktada¢ przewodow kanalizacyjnych pod skrzyzowaniami
drég. Przejscia przewodu przez drogi i inne przeszkody o istotnym znaczeniu komunikacyjnym
nalezy wykona¢ wg uzgodnien wydanych przez ich wiascicieli. Ustalone warunki budowy takiego
przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci
przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp.

W wiekszosci trudnych przypadkow, takich jak przejscia pod drogami o intensywnym ruchu itp.,
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych lub bez rur ostonowych przy zastosowaniu
specjalnych rur do przeciskéw, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii, najczesciej polega na
przeciskaniu lub przecigganiu pod przeszkodg. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe PE o
srednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kielichem na ptozach. Przewdd umieszczony
wspotosiowo z rurg ostonowg. W zasadzie nalezy unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowe;.
Ale jesli jest to konieczne z uwagi na diugosc¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu
przeprowadzic¢ probe szczelnosci.

Przy montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowaé nalezy ptozy slizgowe (w rozstawie
zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zaleznosci od $rednicy rurociggu), ktérych
rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugieé. Kohcowki rur ochronnych uszczelnié
pierscieniem gumowym uszczelniajgcym - manszeta.
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Miejsca przejS¢ przewodow kanalizacyjnych przez cieki wodne nalezy wybiera¢ na prostych
stabilnych odcinkach o fagodnie pochytych niewypuktych brzegach koryta. Tor przejscia
podwodnego powinien by¢ prostopadty do dynamicznej osi przeptywu. Rzedna goérnej tworzgcej
rurociggu ochronnego powinna znajdowac sie ponizej 1 m przewidywanego profilu granicznego
rozmycia koryta cieku lub planowanych robdt pogtebiarskich. Przejscia pod rowami
melioracyjnymi nalezy ukfada¢ na takiej gtebokosci, aby gérna tworzgca rurociggu ochronnego
znajdowata sie w odlegtosci co najmniej 1,0 m od dna rowu.

Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg

W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy dokonac recznej odkrywki w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych
uzytkownikéw sieci. Wykonawstwo robot w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzic¢
zgodnie z warunkami uzgodnien wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce urzadzen lub sieci.

Skrzyzowanie z siecig drenarskg

W przypadku sieci drenarskiej nalezy jg natychmiast zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez
zaczopowanie materiatem filtracyjnym, a nastepnie odtworzy¢é pod nadzorem zarzadcy.
Wszelkie uszkodzenia sieci drenarskiej spowodowane robotami inwestycyjnymi lub wadliwie
wykonang naprawg bedg usuwane na koszt Wykonawcy w okresie trzech lat od ich
zakonczenia.

Studnie kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujgcych wymagan:
e powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ dojazdu do studni w celu wykonywania niezbednych
czynnosci eksploatacyjnych,
o nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zagtebieniach terenu i innych miejscach
narazonych na gromadzenie sie wéd opadowych,
o lokalizowac¢ na wysokosciach wszystkich odejs¢ drog bocznych.
Nalezy budowacé studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanatu
w odstepach nie wiekszych, niz 50 m. Studnie nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé takze w
miejscach przytgczenia przytgczy kanalizacyjnych. W przypadku zmiany srednicy kanatu kineta
powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi. Lokalizacje studni kanalizacyjnych
nalezy przewidzie¢ w miejscach, by mozliwe bylo w pdzniejszym terminie przytgczenie
kolektorow bocznych tj. na skrzyzowaniach ulic istniejgcych i planowanych.
Studnie nalezy wykonywaé z materiatow:
e studnie rewizyjne, odwadniajgce, rozprezne, odpowietrzajgce, zelbetowe z betonu klasy
min. C35/45.
Studnie kanalizacyjne powinny by¢é wykonane =z materiatdbw trwatych, szczelnych i
charakteryzujagcych sie odpornoscig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na Scieranie,
na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Dno studni powinno mie¢ fabrycznie wykonang kinete.
Studnie usytuowane w pasie drogowym powinny mie¢ elastomerowe pierscienie odcigzajgce.
W przypadku zmiany srednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w
drugi. Kominy nastudzienne pod wiaz nie powinny by¢é wyzsze, niz 30 cm. Studnie powinny
posiada¢ fabrycznie wbudowane kielichowe krééce do podtgczen rur. taczenie kanatow w
studniach powinno sie odbywaé na zasadzie ,,08 w 0S”.
Na kolektorze nalezy montowaé studnie rewizyjne o Srednicy wewnetrznej min. 1000 mm. W
sytuacjach wyjatkowych dopuszcza sie studnie tworzywowe min. 600 mm.
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Komory zasuw

Do zasuw nozowych nalezy stosowa¢ komory zasuw; wymiary takich komér powinny umozliwiac
swobodny montaz i demontaz zasuw, konserwacje, przeglady. Komory nalezy wykonac¢ z
zelbetu - parametry materiatéw analogiczne jak dla studni kanalizacyjnych.

Oznaczenia armatury

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych. Nalezy
stosowac tabliczki trwate, emaliowane.

Z uwagi na uksztattowanie terenu istniejgcego w obszarze inwestycji, odprowadzenie Sciekow
bytowo-gospodarczych planuje sie wykona¢ w systemie cisnieniowo-grawitacyjnym, poprzez
uktad kanatéw grawitacyjnych oraz przepompowni $ciekdw wraz z rurociggami ttocznymi.

Przepompownie sciekéw/tlocznie sciekéw

Wymagania ogdélne
Zamawiajagcy wymaga zastosowania jednego producenta/dostawcy materiatdw i urzgdzen.
Przepompownia winna by¢ wyposazona w urzgdzenia nie emitujgce hatasu do otoczenia —
wartosci powstajgcego hatasu nie mogg przekracza¢ natezenia dopuszczalnego, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zaleznosci od
warunkow lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych. Zbiornik przepompowni nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wdd deszczowych z terenu dziatki i z terenow przylegtych.
W przypadku usytuowania przepompowni w obrebie strefy zalewowej, obiekt nalezy
zabezpieczyC przed zatopieniem.
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w:

e punkt przylgczenia  przenosnego  agregatu prgdotwdérczego na  terenie
przepompowni/ttoczni $ciekdw,
uktad pracy pomp min. 1P + 1R,
przeptywomierz do pomiaru ilosci obstugiwanych sciekow,
zawor ptuczacy,
staty zurawik do demontazu urzgdzeh — dopuszcza sie przenosny po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajgcego w tym zakresie,
dojazd do przepompowni,
ogrodzenie panelowe przepompowni,
utwardzenie nawierzchni z kostki typu POLBRUK o no$nosci do 40 t,
oswietlenie terenu przepompowni,
drabiny ztazowe oraz pochwyty,
doprowadzenie wody.

Rozwigzania technologiczne i konstrukcyjne przepompowni Sciekow

Zbiornik przepompowni powinien by¢ wykonany z materialdow nie ulegajgcych korozji w
srodowisku wod gruntowych i $ciekéw, a pozostate elementy konstrukcyjne oraz technologiczne
zbiornika powinny by¢ wykonane z materiatdw nie ulegajgcych korozji w srodowisku Sciekow.
Zbiornik powinien by¢ szczelny, wykonany z:

e elementéw zelbetowych — elementy zbiornika powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
Aprobacie Technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Drég i Mostow oraz spetniaé
wymogi PN-EN 124 — klasa D400

e polimerobetonu

Ostateczny wybér nalezy do Zamawiajgcego.
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Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko odktadania sie w
zbiorniku zanieczyszczen zawartych w $ciekach. Na zewnatrz zbiornika powinna znajdowac sie
stopa przeciwwyporowa.

Zbiornik nalezy uzbroi¢ w nastepujgce elementy wyposazenia:

o wilaz wejsciowy z zamknieciem mechanicznym na ktédke,

o wilazy do przepompowni montowac nalezy powyzej terenu (max. 30 cm), tak by zapewni¢
brak doptywu wéd opadowych,

e pomosty i prowadnice pomp rurowe wykonane ze stali nierdzewnej,
tancuchy do opuszczania pomp ze stali nierdzewnej z oczkami do podwieszania,

e drabinka zlazowa wykonana ze stali nierdzewnej, atestowana, montowana w
przepompowni na state,

e porecz pomocnicza ze stali nierdzewnej (pochwyt),

e zbiornik wyposazony w naturalng instalacje wentylacyjng — krééce wentylacyjne
zaopatrzone w wywietrzniki, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad
poziom sciekdéw, druga umieszczona bezposrednio pod pokrywa,

e orurowanie wewngtrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewne;j,

e samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawa,

o otwor wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtgczenia rurociggu
grawitacyjnego,

e ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali nierdzewnej,

e wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomocg ksztattki
kotnierzowej nierdzewnej. Kotnierz umieszczony na przewodzie ttocznym w zbiorniku (w
celu fatwej mozliwosci sprawdzenia dziatania, przegladu i montazu),

e przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej — nalezy
wykonac¢ przejscie szczelne (dtawik) z mozliwoscig rozstawienia.

Do terenu przepompowni oraz do przepompowni i urzgdzeh z nig zwigzanych nalezy zapewnié
dojazd od drogi publicznej o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m. Promienie tukéw drogi
dojazdowej nalezy dostosowac do pojazdéw o wymiarach gabarytowych min. 8 x 2,5 m. Projekt
drogi dojazdowej do przepompowni powinien uwzglednia¢ ruch ciezkiego sprzetu
specjalistycznego (wozy serwisowe, wozy asenizacyjne). Projekt winien przewidywa¢ mozliwos¢
dojazdu sprzetu pod sam wiaz przepompowni. Nawierzchnie terenu przepompowni nalezy
wykonac z kostki brukowej betonowej z betonu klasy min. C25/35, grubosci min. 8 cm.

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie terenu przepompowni nalezy wykonaé o
wysokosci min. 2,00 m, systemowe, panelowe, na cokole betonowym. W ogrodzeniu nalezy
osadzi¢ brame wjazdowg o szerokosci min. 3,50 m z zabezpieczeniem (zamknigeciem) na ktdédke
(jeden wzor zamka do bram wszystkich przepompowni). W ogrodzeniach, ktérych gabaryty lub
lokalizacja uniemozliwiajg osadzenie bram wjazdowych, nalezy osadzi¢ furtki o szerokosci min.
1,0 m. Brama wjazdowa na teren przepompowni powinna umozliwia¢é manewrowanie wozami
asenizacyjnymi.

W przepompowniach, w ktoérych armatura bedzie zainstalowana wewnatrz zbiornika
przepompowni nalezy wykona¢ przymocowany na zawiasach opuszczany podest utatwiajgcy
naprawy armatury. Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowaé: zawér zwrotny
oraz zasuwe odcinajgcg nozowg. Zamontowac takze nalezy przytgcze ptuczace typu Storz C
(strazackie) z zasuwg odcinajgcg do ptukania rurociggu ttocznego. Stosowaé armature i
urzgdzenia o potgczeniach kotnierzowych. W przypadku montowania armatury poza zbiornikiem
przepompowni nalezy zastosowa¢ komore zasuw. Komore armatury wykonaé¢ z elementéw
prefabrykowanych (betonowych) o $rednicy dopasowanej do urzgdzen montowanych w
komorze. Dostep i obstuge dla armatury nalezy wykonac¢ zawsze z poziomu terenu. W komorze
zasuw armature nalezy mocowac¢ na bloczkach z betonu, ktére stanowi¢ bedg podparcie
rurociggu. Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykonaé nalezy ze stali kwasoodpornej.
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Ewentualne rozlewy w komorze zasuw odprowadzane zostang potgczeniem syfonowym do
komory przepompowni. Potgczenie to nalezy wykonac¢ rurg @110 PVC. W komorze zasuw na
wlocie do syfonu zamontowaé nalezy klape zwrotng @110. Dno komory armatury nalezy
uformowaé w sposéb umozliwiajgcy odplyw sSciekow do rurociggu tgczacego z komorg
przepompowni.

tancuchy do podnoszenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Lancuchy powinny mieé
dlugos¢ co najmniej o 1,5 metra wiekszg od wysokosci przepompowni. Rurowe prowadnice
pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, pozwalajgce na kompensacje toleranciji
budowlanych. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia wtazu przepompowni prowadnice
powinny mie¢ mozliwos¢ odchylenia od pionu o + 5°. Dla kazdej pompy nalezy zastosowac
prowadnice dwururowe.

Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowac¢ na state drabinke ze stali nierdzewnej. Drabinka musi
by¢ doprowadzona tak, aby mozna bezpiecznie zej$¢ na dno przepompowni.

Nalezy zamontowac state zurawiki do wyciggania pomp na kazdej przepompowni $ciekow lub
przewidzie¢ zurawiki przenosne. Dla zurawikéw przenosnych wykona¢ nalezy fundament
dostosowany do wymaganych obcigzen.

W celu oswietlenia terenu przepompowni nalezy wykonac¢ punkt oswietlenia statego.

Pojemnos¢ zbiornika przepompowni winna zapewni¢ podczas pompowania w czasie jednego
cyklu wymiane sciekéw w rurociggu ttocznym lub nalezy zapewni¢ predkos¢ przeptywu > 1m/s.
Na terenie przepompowni nalezy zainstalowaé¢ antene kierunkowg na maszcie oraz syrene
alarmowa.

Przed wlotem do przepompowni na kanale grawitacyjnym nalezy zamontowaé zasuwe
odcinajgcg doptyw sciekdw na czas prowadzenia robot serwisowych wewnatrz przepompowni.
Armatura musi by¢ tgczona kotnierzowo.

Armatura powinna sie cechowaé ponizszymi parametrami:

Zasuwy
o zeliwne do zabudowy migedzykotnierzowe;j
miekkouszczelniajgcy klin pokryty elastomerem
ci$nienie nominalne: min. PN 10
wrzeciono ze stali nierdzewnej
korpus i obudowa wykonane z zeliwa sferoidalnego co najmniej GGG40
wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz)
kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2
catkowicie gtadki przelot korpusu zasuwy bez gniazda
Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne;j

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgce do $ciekdw
e cisnienie robocze min. 10 bar
dziatajgcy samoczynnie i bezstopniowo
e gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze sciekami: wystepuje poduszka powietrzna miedzy
medium a membrang
e korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego lub ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie farbg
epoksydowg (wewnatrz i zewnatrz)
kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2
wszystkie czesci mechaniczne wykonane z materiatéw odpornych na korozje
kro¢ce z zaworem kulowym umozliwiajgcym ptukanie zaworu
o Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury
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Pompy

Podstawowym elementem przepompowni sg pompy do Sciekdw komunalnych w ilosci minimum
2 szt., pracujgce naprzemiennie. Wydajnosé pomp winna by¢ rowna maksymalnej projektowanej
wydajnosci. Pompy muszg by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem
zawartymi w $ciekach czesciami statymi. Pompy zatapialne, o stopniu ochrony IP55 pracujgce w
warunkach suchych. Pompy powinny zapewnia¢ mozliwos¢ transportu sciekdw bez stosowania
krat z wirnikami skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminowaé zjawisko blokowania sie
pompy.

Dobér zespotow pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej
sprawnosci. Agregaty pompowe zamontowane w przepompowni powinny by¢ konstrukcyjnie
przystosowane do pompowania sciekow surowych i niepodczyszczonych zawierajgcych grube
zanieczyszczania.

Nalezy stosowa¢ pompy z wirnikami otwartymi (pompy z wirnikiem typu vortex) o wolnym
przelocie minimum 80 mm. Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciagtej (Sl).

Obudowa pompy musi zapewnia¢ dtugi okres eksploatacji w kontakcie ze sciekami sanitarnymi i
wytrzymywac obcigzenia udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie czgstki state.

W kazdej przepompowni nalezy zainstalowa¢ min. dwie pompy: 1 pracujgca + 1 rezerwowa
zamontowane na stopach sprzegajacych.

Elementy stykajgce sie ze Sciekami muszg posiada¢ podwyzszong odpornosc na $cieranie.
Kazda pompa musi by¢é wyposazona w fgcznik sprzegajacy zamocowany do kotnierza ttocznego
pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowiC integralng czes$é tgcznika tak, aby stworzyé
szczelne potgczenie z podstawg. tgcznik sprzegajgcy powinien prostym ruchem linearnym
kierowa¢ pompe wzdluz dwoch pionowych prowadnic do potgczenia z rurociggiem ttocznym.
Zadna cze$¢ pompy nie powinna bezposrednio opiera¢ sie na dnie komory, prowadnicy czy
tancuchu.

Podstawa pompy powinna by¢ dostarczona wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ tgcznikiem
prowadnic i powinna by¢ wykonana z zeliwa. Podstawa powinna by¢ zaprojektowana razem ze
stanowigcym jej integralng czes¢ kolanem 90°.

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali odpornej na korozje. Uszczelnienie watu pompy
winno by¢ realizowane poprzez dwa pracujgce niezaleznie od kierunku obrotow uszczelnienia
mechaniczne smarowane ekologicznym olejem. W pompie powinny by¢ zastosowane tozyska
toczne smarowane smarem statym. Kabel zasilajgcy powinien by¢ doprowadzony w sposéb
zapewniajgcy wodoszczelnos¢, wprowadzenie kabla powinno by¢ zabezpieczone poprzez
dtawice uniemozliwiajgca kapilarne wnikniecie cieczy przy uszkodzeniu powtoki kabla.

Silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik powinien
posiada¢ wewnetrzne zabezpieczenia termiczne oraz elektrode przeciwwilgociowg w komorze
silnika.

Armatura

Armature pomp zaleca sie umieszcza¢ wewnatrz zbiornika w komorze studni. Na przewodzie
ttocznym kazdej pompy nalezy instalowac: zawor zwrotny lub klapy zwrotne oraz zasuwe
odcinajgcg nozowa.

Drabinka

Wewnatrz komory studni nalezy zainstalowa¢ na state drabine ze stali nierdzewnej gat. min.
AISI 316 lub 316L. Drabina musi by¢ doprowadzona tak, aby mozna bezpiecznie zejs¢ na dno
komory.

Armatura (zasuwy) w komorze zbiornika

Armature na rurociggach tlocznych nalezy umiesci¢c w komorze zbiornika. W komorze nalezy
umiesci¢: zwrotne zawory dla kazdej pompy, zasuwy nozowe odcinajgce z napedem recznym
dla kazdej pompy, przytgcze ptuczace z zasuwg odcinajgcg do ptukania rurociggu ttocznego.
Potaczenia pomp, armatury, przeptywomierza, rurociggow wykonac jako kotnierzowe. Przejscia
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rurociggéw przez sciany zbiornika wykonaé jako szczelne. Wszystkie pomocnicze elementy
metalowe wykonac nalezy ze stali nierdzewnej.

Wentylacja przepompowni sciekow

Obiekty wyposazy¢ w urzadzenia do neutralizacji przykrych zapachéw wydostajgcych sie z
komory pomp, poprzez system wentylacji grawitacyjnej Ilub mechanicznej z filtrami
antyodorowymi.

Hatas

Przepompownia $ciekow winna byC wyposazona w urzadzenia nie emitujgce hatasu do
otoczenia, o wartosciach nieprzekraczajgcych natezenie dopuszczalne, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wewnetrzne rurociggi ttoczne

Rurociaggi ttoczne w pompowni nalezy projektowaé wytacznie z rur i ksztattek wykonanych ze
stali nierdzewnej minimum AISI 316 lub 316L o $rednicach wewnetrznych réwnych lub
wiekszych od swobodnego przelotu zastosowanych pomp.

Uktad zasilania przepompowni
Przytacze ze stupa lub z innego ZK do ZK-P przepompowni nalezy poprowadzi¢ kablem
ziemnym. Ze ztgcza ZK-P nalezy poprowadzi¢ kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy zasilajgco-
sterowniczej. Kable zasilajgce pompy oraz przewody sterownicze i sygnalizacyjne pomiedzy
rozdzielnicg zasilajgco-sterowniczg a komorg przepompowni stanowig wyposazenie kompletnej
dostawy przepompowni.
Wymagania ogolne dla rozdzielnic sitowych:

¢ wykonanie szaf wolnostojacych w podwdjnej obudowie z poliestru, zamocowanej na
betonowym prefabrykowanym fundamencie by zapewni¢ odpowiednig temperature i
utrudni¢ wikamanie,
zamontowanie mikrowytgcznika sygnalizujgcego otwarcie drzwiczek szafy,
ogrzewanie wewnatrz grzatkg z termostatem,
zamkniecie szaf na klucz,
zabezpieczenie do gniazda sitowego jedno i tréjfazowego,
zabezpieczenie do obwodu oswietlenia terenu,
zabezpieczenie przepieciowe,
wylgczniki roznicowo — pragdowe,
opisanie przewodéw na listwach i oznaczenia kabli,
oznaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,
umiejscowienie szafy tytem do wtazu lub z boku tak, aby witaz nie byt przed otwartg
szafka.

Zasilanie pompowni
Przepompownie nalezy zasili¢ z linii wspotpracujgcych z uktadem SZR umieszczonym w ztgczu
kablowo-pomiarowym ZK-P. Ztgcze ZK-P nalezy wykona¢ w odrebnej obudowie, spetniajgcej
nastepujgce wymagania:
e klasa ochronnosci I,
stopien ochrony przed wilgotno$cig i zapyleniem IP 44,
stopien ochrony przed uderzeniem IK10,
kategoria palnosci FH-25,
odporno$¢ na oddziatywanie promieniowania UV,
e odpornos¢ termiczna: 85°C.
Ukfad pomiarowy energii elektrycznej powinien odpowiada¢ TWP i by¢ przystosowany do
transmisji danych (liczniki energii z wyjsciem impulsowym).
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System monitoringu ma spetnia¢ ponizsze wymagania:
Obiekt zdalny — przepompownia $ciekdbw wyposazona w modut telemetryczny
GSM/GPRS/EDGE posiadajgcy co najmniej wyposazenie wymienione w niniejszym PFU, ktory
petni funkcje sterownika oraz modemu komunikacyjnego. Informacje o stanach obiektéw
przesytane za pomocg dwukierunkowej pakietowej transmisji danych GPRS do stacji
monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. W celu
ochrony przesylanych danych i ich przetwarzania komunikacja pomiedzy obiektami powinna
odbywac sie bezposrednio pomiedzy obiektem monitorowanym a stacjg dyspozytorska, bez
korzystania z zewnetrznych serweréw gromadzgcych, przetwarzajgcych i dalej udostepniajgcych
te dane.
System zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie ma
powodowaé wystanie petnego statusu wejs¢/wyjs¢é modutu telemetrycznego oraz dodatkowo
stacja monitorujgca ma zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w
statusu z danego obiektu. W momencie wystgpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego
parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itp.) do
stacji monitorujgcej ma zosta¢ wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i
wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja
monitorujgca ma czasowo (np. co 1 godzine) odpytywa¢ moduty telemetryczne o ich aktualny
stan wejs¢/wyjs¢. Niezaleznie od powyzszych operator ma mie¢ mozliwos¢ w dowolnie
wybranym przez siebie momencie odpytaé dany obiekt o jego aktualny stan.
Gtéwne okno synoptyczne — umozliwiajgce podglad graficzny wszystkich monitorowanych
obiektéw pod wzgledem:

e wizualizacji poziomu sciekéw w zbiorniku dla kazdej pompowni indywidualnie,

e wizualizacja pracy danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,

e wizualizacja awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,

e wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zatgczana w

automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla kazdej pompowni indywidualnie,
e wizualizacja alarméw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarméw
biezgcych, alarmy podawane z nastepujgcymi informacjami:

data wystgpienia alarmu,
nazwa obiektu,
typ alarmu,
data ustgpienia alarmu,
data potwierdzenia alarmu,
nazwa operatora potwierdzajgcego,
co pozwala na szybkg analize monitorowanych stanéw przepompowni bez potrzeby
przegladania kolejnych okien synoptycznych przepompowni.
- Funkcja ,obiekty w kolumnie” — wyswietlana zawsze w lewej czesci programu ,kolumna”,
obrazujgca prace/awarie danego obiektu.
- Funkcja ,drzewo obiektéw” — umozliwiajgca budowe drzewa strukturalnego
przedstawiajgcego rzeczywisty uktad sieci kanalizacyjnej. Oznacza to, iz bedzie mozna
przedstawi¢, ukfad potgczen pomiedzy przepompowniami.
- Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujgcej — pozwalajgca na
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych
kompetencjach ma posiadac prawo tylko do przeglgdania obiektow bez mozliwosci ich zdalnego
sterowania, natomiast operator-kierownik ma posiada¢ petne prawa dostepu wraz z prawem
zdalnego sterowania przepompowniag.

AN NI N NN
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- Funkcja dziennika logowan/rozkazéw— przy kazdorazowym logowaniu uzytkownika do
dziennika logowan zapisywana jest doktadna data, czas i nazwa uzytkownika. Jesli uzytkownik
wydat rozkaz np. start pompy, fakt ten powinien zosta¢ zapisany do dziennika.

- tatwos¢ przechodzenia miedzy gtdwnym oknem synoptycznym, a oknami
poszczegodlnych zestawow za pomocg ,klikniecia” na danym obiekcie graficznym lub liscie
obiektow wymienionych w kolumnie po lewej stronie okna.

Gtéwne okno synoptyczne wizualizujgce monitorowane obiekty.

- Funkcja alarmow historycznych — umozliwiajgca przeglgdanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie w dowolnym okresie czasu
wraz z funkcjg filtrowania wg danego stanu alarmowego. Dodatkowo ma podawac informacje,
kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora, a takze mozliwos¢ wykonania
wydruku sporzgdzonego zestawienia.

- Funkcja alarmow biezgcych — wizualizujgca w postaci tabeli wszystkie biezgce
(niepotwierdzone i aktywne) stany alarmowe z monitorowanych obiektéw. W jednoznaczny
sposob identyfikujgca, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm
krytyczny), czy juz ustgpit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora i
ustgpieniu ma on zosta¢ umieszczony w pamieci systemu, aby mozna byto go przeglgdac¢ za
pomocg funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego
na dowolnej pompowni powinien aktywowac sie sygnat dzwiekowy, ktéry mozna bedzie
wylgczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmoéow biezgcych, co pozwoli na
wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwigzanych ze stacjg monitorujgcg, np.
obstuga oczyszczalni.

- Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z
narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez
arkusz kalkulacyjny MSExcel.

- Kontrola potgczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi pompowniami - informujgca
operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem doktadnego czasu
zerwania potaczenia.

- Alarm wtamania - wywofanie na stacji monitorujgcej alarmu wtamania do obiektu powinna
nastepowac¢ po okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu.
Alarm nie moze ulega¢ skasowaniu po czasie. Wymég zdalnego kasowania przez operatora, w
ten sposoéb informujgc go o swoim wystgpieniu.

- Funkcja zdalnego wylgczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z poziomu
stacji monitorujgce;j.

- Dodatkowo monitorowane muszg by¢ nastepujgce sygnaty:

a) Praca Reczna / Automatyczna,

b) Obecnos¢ / Brak napigcia zasilania,

C) Sygnat alarmowy Swietlny,

d) Sygnat alarmowy dzwiekowy,

e) Poziom $ciekow w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej,
f) Przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza,

0) Praca/Postéj pompy nr 1 2,
h) Awaria pompy nr 1i 2,

i) Sygnalizator suchobiegu,

)] Sygnalizator przelewu,

k) Pomiar pradu pobieranego przez pompy,

) Potwierdzenie zatgczenia stycznika pompy.

- Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwiajgca na zyczenie operatora przestanie do staciji
monitorujgcej aktualnego statusu wejsé/wyjs¢ modutu telemetrycznego danej przepompowni.
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- Funkcja kasowania zegaréw — operator musi mie¢ mozliwos¢ wyzerowania zegaréw
czasu pracy pomp wraz z licznikami ilosci zatgczeh w celu dokonania analizy czasowej pracy
pompowni np. rbwnomiernego zuzycia pomp w ciggu miesigca.

- Zdalne zalgczanie/wytaczanie pomp — na rozkaz wystany ze stacji dyspozytorskiej przez
operatora

- Funkcja odigczenia/podtgczenia pompy — pozwalajgca na zdalne ,poinformowanie”
sterownika o odigczeniu/podtgczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej
pompy w cyklu pracy pompowni, np. jezeli pompa zostanie zdalnie odtgczona, to sterownik nie
uwzgledni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze zatgczy pompe, ktéra fizycznie wystepuje na
obiekcie.

- Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pomp — mozliwo$¢ zdalnej (ze stacji
monitorujgcej) zmiany poziomu zatgczania, wytgczania pomp oraz poziomu alarmowego — przy
zastosowaniu sondy hydrostatycznej. Kazdorazowa zmiana poziomu powinna zostac
umieszczona w historii zmian pozioméw z uwzglednieniem daty zmiany jak i operatora
dokonujgcego zmiany.

- Funkcja ,pomiaru poziomu” — wizualizuje aktualny poziom medium w zbiorniku w
centymetrach.
- Funkcja ,pomiaru pradu” — wizualizuje aktualny prad pobierany przez pompy w

amperach, oraz aplikacja wizualizuje prad nominalny urzadzenia (pompy) podany przez
producenta.
- Funkcja ‘Alarm czasu pracy pompy — uzytkownik ma posiada¢ mozliwos¢ ustalenia
jednostajnego czasu pracy, po przekroczeniu ktdérego zatgczany bedzie alarm, sygnalizujgcy o
zbyt dtugiej pracy pompy (np. duzy naptyw sciekdw [nielegalny zrzut Sciekéw], zapchanie
pompy).
- Funkcja ‘Serwis’ — uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ ustawienia w systemie
przypomnienia o planowanym serwisie pomp. Przypomnienie w formie komunikatu pojawi¢ sie
powinno po przekroczeniu przez pompe wpisanych godzin pracy lub w konkretnym dniu.
- Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonac tylko
jeden rozkaz (np. zatgcz pompe nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac kolejny.
Bedzie to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej chwili.
- Funkcja pracy rewersyjnej — mozliwos¢ lokalnego i zdalnego zatgczania, wytgczania
pomp w przeciwnym kierunku wirowania wirnika dla pomp o mocy kazdej mniejszej niz 5 kW.
- Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajgce na podglad w okresie ostatnich 2 godzin:
pracy;
spoczynku, awarii dwéch pomp;
cisSnienia;
przeptywu;
pH.
- Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzgdzania wykresow na doktadnej skali czasu w
wybranym okresie historycznym oraz wykonanie wydruku sporzgdzonego wykresu:

e zmian poziomu $ciekéw w zbiorniku,
stanu pomp (postéj/praca/awaria),
cisSnienia,
przeptywu chwilowego.
- Raporty — mozliwos¢ sporzagdzania raportéw za dowolny okres czasu, odnoscie:
czasu pracy pomp,
ilosci zatgczen pomp,
ilosci awarii pomp,
Sredniego czasu pracy pomp,
zuzycia energii elektrycznej,
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wraz z wykonaniem wydruku sporzgdzonego zestawienia.
- Opis obiektu — okno, stuzgce jako dziennik pracy pompowni zawierajgcy informacje:
zbiornika,
sterowania,
pomp,
zasilania,
armatury,
nr szafy,
e potozenia geograficznego,
z mozliwoscig dodawania wpiséw, uwag do poszczegolnych obiektow.
- SMS - dodatkowo system ma pozwala¢ na wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany
numer telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach.
- przy rozbudowie oprogramowania ma byé zapewniona mozliwos¢é monitorowania i
zdalnego sterowania obiektami poprzez sie¢ Internet, przy uzyciu przegladarki internetowe;j.
- W ramach umowy ma by¢ zapewnione wsparcie techniczne online 24h/7 dni w tygodniu
odnosnie sterowania, systemu monitoringu, nadzoru.
- Alarm zagrozenie — w przypadkach kryzysowych powiadomienie SMS na 3 wybrane
numery
Zatozenia systemu:
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP — karty dostarcza
Wykonawca w ramach ceny ofertowej.
Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty powinny
pracowaé w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci APN.
Wymagania dla wyposazenia szafy sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu 0 modut
telemetryczny GSM/GPRS.
1. Obudowa szafy sterowniczej:
e wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV,
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
kontrolki:
poprawnosci zasilania,
awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2;
wytgcznik gtéwny zasilania,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem,
o min. wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosé),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubo$ci min. 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, od czujnikbw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej
2. Urzadzenia elektryczne:
- modut telemetryczny GSM/GPRS,
- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

AN NI N NN
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- uktad grzejny min. 50W wraz z elektronicznym termostatem,

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

- przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA,

- wytgcznik réznicowo-prgdowy czteropolowy 63A,

- wytgcznik gtowny Sie¢-Agregat 63A,

- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej,

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16,

- gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym klasy B32,

- wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej,

- stycznik dla kazdej pompy,

- jednopolowy wytacznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujacej,

- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni ,

- dla pomp o mocy =5,5kW rozruch za pomocg ukfadu softstart,

- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z ukladem akumulatoréw,

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i
optycznego,

- przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna),

- wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu,

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy),

- antene dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu
mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny w ksztalcie ,krgzka” z montazem na
obudowie szafy sterowniczej).

Szafy sterownicze przepompowni sciekdw powinny posiada¢ Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.
Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce
sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢é wyprowadzone z przekaznikow
pomocniczych):

a) Wejscia (24VDC):

- tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

- zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),

- potwierdzenie pracy pompy nr 1,

- potwierdzenie pracy pompy nr 2,

- awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego,

- awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyfgcznika
silnikowego,

- kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni,

- kontrola ptywaka suchobiegu,

- kontrola ptywaka alarmowego — przelania,

- kontrola rozbrojenia stacyjki.

b) wejscia analogowe (4...20mA):

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

- sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20 mA),

C) Wyjscia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

- zatgczanie pompy nr 1,

- zatgczenie pompy nr 2,

- zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni,
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zafgczenie rewersyjne pompy nr 1,
zatgczenie rewersyjne pompy nr 2,
zalgczenie wyjscia wikamania — do podigczenia niezaleznej centralki alarmowe;.

2. Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniag:

- naprzemienng prace pomp,

- automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy,

- kontrole termikow pompy i wytgcznikéw silnikowych,

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej,

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch
ptywakow.

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
2.1 Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych,
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi,
min.16 wejs¢ binarnych,
min. 12 wyjs¢ binarnych,
min. 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy,
min. 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia
przektadnikéw prgdowych,
min. 1 wejsScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - rezerwa lub do
podigczenia przeptywomierza,
min. 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa,
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII
w trybie MASTER lub SLAVE,
wejscia licznikowe,
kontrolki:

o zasilania sterownika,

o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody,

o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

nie zalogowany,
zalogowany,

o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

logowanie do sieci GPRS,
poprawnie zalogowany do sieci GPRS,
brak lub zablokowana karta SIM,

o aktywnosci portu szeregowego sterownika,

stopien ochrony min. IP40,

temperatura pracy: -200 C...500 C,
wilgotnosé pracy: 5...95% bez kondensacji,
modut GSM/GPRS/EDGE,

napiecie zasilania 24VDC,

gniazdo antenowe,

gniazdo karty SIM,

pomiar

temperatury wewnatrz sterownika.
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2.2 Mozliwosci:

a)

b)

c)
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wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjsé (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora
GSM w wydzielonej sieci APN,

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie,

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej),
sterowanie pracag obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze
stacji operatorskiej,

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
brak karty SIM,

poprawnos¢ PIN karty SIM,

btedny PIN karty SIM,

zalogowanie do sieci GSM,

zalogowanie do sieci GPRS,

wejscia i wyjscia sterownika,

aktualny poziom sciekdw w zbiorniku,

nastawiony poziom zatgczenia pomp,

nastawiony poziom wytgczenia pomp,

nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy,

liczba zatgczen kazdej z pomp,

liczba godzin pracy kazdej z pomp,

prad pobierany przez pompy,

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach,

zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzaciji
(wpisanie kodu) operatora:

poziomu zatgczenia pomp,

poziomu wytgczenia pomp,

poziomu dotgczenia drugiej pompy,

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej,

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego,

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:

kazdej z pomp,

zasilania,

wystgpieniu poziomu suchobiegu,

wystgpieniu poziomu przelewu,

btednym podtgczeniu ptywakow,

sondy hydrostatycznej,

wiamaniu,

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia,

automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji,

blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia,

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp,

zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp,

m) pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
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e pobieranej mocy,
zuzytej energii,

e napiecia na poszczegolnych fazach,

n) mozliwo$¢ podtgczenia sygnatu wilamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowe.

Rurociag ttoczny (cisnieniowy)

Rurocigg tloczny zaprojektowano z rur klasy PE100 SDR17 PN10 do utozenia metodg wykopu
otwartego, wagskoprzestrzennego, umocnionego z urobkiem na odktad. Gtebokos¢ posadowienia
rurociggu, to ok. 1,6 m p.p.t., liczac od rzednej terenu istniejgcego do osi projektowanego
rurociggu. Dopuszcza sie utozenie metodami bezwykopowymi przy uzyciu rur dwuwarstwowych
RC.

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach najnizszych nalezy wykona¢ studnie odwadniajgce. W
studni nalezy zamontowac¢ na kanale cisnieniowym trojnik zeliwny lub z PE skierowany w dot,
zasuwe nozowg oraz szybkoztgczke strazackg @75 mm do odbioru $ciekdw. Przed trojnikiem na
sieci cisnieniowej nalezy zamontowaC zasuwe nozowg. Elementy majgce styk ze sciekami
nalezy wykona¢ z materiatdw odpornych na ich dziatanie (zeliwo, stal kwasoodporna).

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach najwyzszych nalezy wykonac¢ studnie odpowietrzajgce.
W studni nalezy zamontowa¢ na kanale cisnieniowym trojnik skierowany w gore, zasuwe
nozowg na tym tréjniku oraz zawdér napowietrzajgco - odpowietrzajgcy do $ciekéw. Elementy
majgce styk ze sciekami nalezy wykonaé¢ z materiatéw odpornych na ich dziatanie (zeliwo, stal
kwasoodporna).

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach wigczenia rurociggu cisnieniowego do kanatu
grawitacyjnego nalezy wykona¢ studnie rozprezng min. DN1000. Studnie rozprezne winny
posiada¢ konstrukcje umozliwiajgcg wytracenie predkosci oraz przewietrzanie $ciekéw.

Lokalna oczyszczalnia sciekéw

Planuje sie oczyszczalnie obstugujgcg okoto 150 RLM o przeptywie do 30 m3/d. Oczyszczalnia
zawiera sie w monolitycznym zbiorniku wykonanym z zywicy poliestrowej wzmacnianej wibknem
szklanym, materiatu odpornego na agresywne sSrodowisko Sciekowe oraz sity dziatajgce w
gruncie. W urzadzeniu znajduje sie zintegrowany system regulacji przeptywu $cieku, ktory
kumuluje sciek przy zwigkszonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych- gwarantuje on wysokie
parametry oczyszczania przez calg dobe. Oczyszczalnia z obrotowym zlozem biologicznym
powinna skfada¢ sie z nastepujgcych elementéw technologicznych:

Pompownia sciekéw surowych z sitem pionowym

Pompownia $ciekéw surowych, wyposazona w sito pionowe. Na sicie sg zatrzymywane skratki.
Nastepnie scieki przepompowywane sg do osadnika wstepnego.

Osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, réwniez nie
biodegradowalne, osadzajg sie i tgczg, tworzac osad, ktdry powinien by¢ okresowo usuwany.
Ciecz zawierajgca jeszcze faze statg dostaje sie do potozonej wyzej, pierwszej biostrefy
(obrotowe ztoze). Tarcze znajdujgce sie w tej strefie obracajg sie, umozliwiajgc absorpcje tlenu
do tworzacej sie biomasy, sktadajgcej sie z naturalnie wystepujacych bakterii przywierajgcych do
tarcz.
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System requlacji przeptywu

Przeplyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakéw zamontowany na wale, a wstepnie
ustalona ilos¢ czesciowo oczyszczonych sciekéw jest przekazywana do drugiej strefy dyskéw
(druga biosfera). Doprowadzane $cieki, przekraczajgce pojemnosc¢ systemu czerpakowego,
pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga
hydrauliczna.

Druga strefa biologiczna

Scieki doprowadzane do tej sekcji sg poddawane dziataniu drugiej strefy biologicznej (ztoze
obrotowe), odseparowanej od pierwszej grupy dyskéw, na powierzchni ktérych narastajg kolejne
warstwy biomasy. Chronione przed duzg zmiennoScia przeptywu i szkodliwymi
zanieczyszczeniami, bakterie tworzace biomase skutecznie wykorzystujg sktadniki sciekéw jako
zrédto pozywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dyskéw obumartych bakterii lub ich
nadmiaru, tworzgc tym samym przestrzen do rozwoju nowych.

Osadnik wtérny

Scieki przeplywajg ze strefy tarcz do strefy osadnika wtérnego. Scieki oczyszczone wolne od
czgstek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure odptywows. Substancje
zawierajgce miedzy innymi piasek osadzajg sie w dolnej czesci osadnika wstepnego, jako osad i
usuwane sg w wiekszych odstepach czasu urzgdzeniami odsysajgcymi, w ktére wyposazone sg
wozy asenizacyjne. Przy petnym obcigzeniu osad powinien by¢ okresowo wybierany co okoto 3
miesigce.

UWAGA!

Wszelkie podane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nazwy, znaki towarowe,
majg charakter przyktadowy i zostaty wykorzystany w celu okreslenia oczekiwanego standardu
jakosciowego i lub wskazania oczekiwanych rozwigzan technicznych. Zamawiajgcy dopuszcza
sktadanie ,ofert réownowaznych”, przez ktére rozumie sie ofertg, ktdra przedstawia opis
przedmiotu zamowienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych,
funkcjonalnych spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez Zamawiajgcego, oznaczong
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

1.3.3. Projektowanie

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest pozyskac i zweryfikowac
wszelkie dane i materiaty niezbedne do realizacji robét objetych zamoéwieniem (dane wyjsciowe
do projektowania). Wykonawca na wiasny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy
niezbedne do prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy, w tym Projektu
Budowalnego. W szczegdlnosci Wykonawca pozyska/zweryfikuje:

e mape do celéw projektowych (do pozyskania);

e opinie geotechniczng podioza gruntowego w zakresie niezbednym do prawidtowego
posadowienia obiektow budowlanych (do weryfikacji — w przypadku, gdy Wykonawca
stwierdzi, ze zatgczona Opinia geotechniczna wymaga uzupetnien, dokona ich we
wiasnym zakresie);

e inne niezbedne dane dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy i
pozniejszej realizacji Robodt: materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania,
wyliczenia.
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W uzasadnionych wypadkach Wykonawca dostosuje rozwigzania technologiczne i techniczne
tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymaganych efektéw okreslonych w PFU.

Wykonaweca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty obejmujgce co najmnie;j:

1) Aktualng mape do celéw projektowych

2) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej
Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
(branza sanitarna, architektoniczna, konstrukcyjno — budowlana, elektryczna, drogowa,
AKPIA, sterowania i monitoringu)

3) Operat wodnoprawny (jezeli bedzie wymagany)

4) Projekt techniczny dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne stanowi¢ bedg
uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno-budowlanego.  Dokumentacja powinna by¢é opracowana z
uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow
zawartych w uzyskanych opiniach iuzgodnieniach, jak réwniez szczegbétowych
wytycznych Zamawiajgcego

5) Dokumentacja bedzie przygotowana z podziatem na branze:

e Projekt zagospodarowania terenu (branza sanitarna, konstrukcyjno — budowlana,
elektryczna, drogowa, AKPA, sterowanie i monitoring)

e Projekt architektoniczno — budowlany (branza sanitarna, konstrukcyjno — budowlana,
elektryczna, drogowa, AKPA, sterowanie i monitoring)

e Projekt techniczny (branza sanitarna, konstrukcyjno — budowlana, elektryczna,
drogowa, AKPA, sterowanie i monitoring)

e Instrukcje  przeprowadzenia  rozruchu  mechanicznego, technicznego i
technologicznego OS

o Projekt rozruchu przepompowni sciekow
Instrukcje eksploatacji OS

e Inne projekty, ktére podczas realizacji prac projektowych uznane zostang za
niezbedne do prawidtowego wykonania zadania

6) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowalnych

7) Informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

8) Projekt organizacji robét i projekt czasowej organizacji ruchu

Zamawiajgcy dysponuje n/w dokumentami, stanowigcymi zatgczniki do niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego:
1) Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kunice z 5 wrzesnia
2022
2) Wstepne warunki odtworzenia nawierzchni drég gminnych wydane przez Urzad Miejski w
Stubicach
3) Opinia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gorze Delegatura
w Gorzowie Wielkopolskim
4) Zapewnienie dostaw energii ENEA
5) Opinia geotechniczna — opracowanie z listopada 2022 r.
6) Mapa ewidencji
7) Koncepcja techniczno-ekonomiczna modernizacji oczyszczalni $ciekéw TTOC Swiecko
oraz uporzgdkowania gospodarki $ciekowej w potudniowej czesci gminy Stubice” z 1
wrzesnia 2021
8) Zaswiadczenie o Zziozeniu Wniosku o wydanie Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

Strona 27



ProNovum

Przy projektowaniu i realizacji robot nalezy uwzgledni¢ nizej podane ogélne uwarunkowania:

o (Oddziatywanie inwestycji na srodowisko musi miesci¢ sie w granicach terenu Inwestycji,
do ktérego Zamawiajgcy posiada tytut prawny.

o Emisja hatasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytutu eksploatacji
przepompowni musi miesci¢ sie w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do
zakresu aktami prawnymi obowigzujgcymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami
Unijnymi.

e Emisja odoréw nie moze stanowi¢ ucigzliwosci dla otoczenia.

e Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez odpowiednie
wladze postanowienia i decyzje okreslajgce warunki realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia i uzgodnienia branzowe.

Uwaga:

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego oraz Nadzér inwestorski nie
ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z umowy. Na etapie opracowania
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest dokonaé weryfikacji wszystkich
danych wyjsciowych podanych w wymaganiach Zamawiajacego.

W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ weryfikacji wszystkich danych
wyjsciowych w celu zapewnienia prawidtowego procesu projektowania.

1.3.4. Prace rozbiorkowe

a) rozbidérka istniejgcych nawierzchni w miejscu uktadania nowych rurociggéw i instalacji,
kabli

b) usuniecie istniejgcych krzewdw i pozostatej zieleni kolidujgcych z planowanymi obiektami
i trasg rurociggow i instalacji, kabli itp.

C) usuniecie warstwy humusu, wyw6z humusu i jego tymczasowe sktadowanie

d) rozbidrka lub przebudowa innych kolidujgcych obiektow z projektowanymi obiektami

e) usuniecie kolizji projektowanych obiektéw z istniejgcg infrastrukturg

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonaé w zakresie wskazanych obiektow przewidzianych do
rozbidrki oraz, w zaleznosci od zaprojektowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych, w
zakresie nawierzchni, w miejscach gdzie konieczne bedzie potozenie nowych lub wymiana
istniejgcych rurociggdéw, sieci zewnetrznych oraz w miejscach, gdzie przewiduje sie
posadowienie nowych obiektéw. Robotami rozbiérkowymi nalezy objg¢ rowniez pozostate
elementy w zakresie jakim bedg kolidowaty z prowadzonymi robotami.

Roboty rozbiérkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt, w ktory wliczone zostang rowniez
wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpadow powstatych w trakcie prowadzenia
prac, w tym: optaty za unieszkodliwianie odpaddw, ich transport, zatadunek, roztadunek, koszty
posrednie. Odzysk Ilub unieszkodliwianie odpadéw bedzie wykonane przez jednostke
posiadajgcg wszelkie niezbedne pozwolenia i decyzje. Wskazanie tej jednostki podlega
akceptacji Zamawiajgcego. Roboty rozbiérkowe nie bedg podlegaty odrebnym rozliczeniom,
cena ich wykonania wliczona winna by¢ w cene ryczattowg oferty.

1.3.5. Roboty budowlane

Wykonawca wykona budowe oczyszczalni Sciekdw, przepompowni/ttoczni i sieci
kanalizacyjnych zgodnie =z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Projektem. Obiekty
budowane nalezy dostosowac¢ do uzytkowania zgodnie z warunkami technicznymi, BHP i p.poz.
W szczegolnosci wykonane zostang roboty przedstawione w Tabeli nr 1 (str. nr 10 PFU).
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1.3.6. Szkolenia. Rozruchy

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia personelu Zamawiajgcego, przeprowadzenia ha
swoj koszt rozruchu urzgdzen, préb eksploatacyjnych oraz eksploatacji prébnej, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU.

Szkolenie bedzie sie odbywato na obiekcie, w dwoch odrebnych zakresach:

1) Szkolenie z obstugi maszyn i urzadzen obejmie wskazanych przez Zamawiajgcego
pracownikéw i bedzie trwato 2 dni po 4h. Szkolenie zakonczone zostanie protokotem
podpisanym przez pracownikow poddanych szkoleniu oraz osobe szkolaca;

2) Szkolenie z obstugi systemu sterujgcego obejmie wskazanych przez Zamawiajgcego
pracownikéw, bedzie trwato 2 dni po 4h. Szkolenie zakohczone zostanie protokotem
podpisanym przez pracownikow poddanych szkoleniu oraz osobe szkolgca.

Wszelkie materialy instruktazowe niezbedne do przeprowadzenia szkolenia dostarczy
Wykonawca. Wykonawca wykona réwniez inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt od
Wykonawcy iprzekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym przedstawi
Zamawiajgcemu liste wyposazenia obiektow w urzadzenia inarzedzia eksploatacyjne oraz
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowanej
technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektow,
urzadzen, stref i innych elementéw realizowanych instalacji wymagajgcych oznakowania.

Na czas rozruchu obiektow Wykonawca dostarczy wszystkie czesci zamienne oraz materiaty
zuzywajgce sie jak réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych prob i badan. Koszty
materiatdow takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona przejecia robot, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowg, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i uzyskaniu wymaganego
efektu oczyszczania $ciekow, potwierdzonego wynikami badan laboratoryjnych wykonanych
przez akredytowane laboratorium na koszt wykonawcy.

1.3.7. Serwis

W Okresie Zgtaszania Wad Wykonawca zapewni, ze czas dojazdu serwisu od wezwania bedzie
wynosit maksymalnie 24 godziny (patrz pkt 14.4.8. PFU).

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.4.1. Potozenie geograficzne/lokalizacja inwestycji

Calos¢ Projektu bedzie realizowana na terenie wsi Kunice, Gmina Stubice, powiat stubicki,
wojewodztwo lubuskie. Szczegotowg lokalizacje przedstawiono mapie ewidencji w skali 1:1000,
stanowigcej zatgcznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Geograficzng
lokalizacje inwestycji przedstawia zatgczona ponizej grafika.
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Wykaz dziatek dla przedmiotowego zadania przedstawiono w tabeli ponizej.

TABELA 2 Zestawienie nieruchomosci planowanych pod inwestycje

KUNICE
Lp Nr dziatki | Wojewodztwo Powiat Gmina Obreb Wiasciciel Uwagi
. _ gm. 0012 Dziatka .
1. 113 lubuskie stubicki Stubice Kunice drogowa rurocigg ttoczny DN110
. _ gm. 0012 Dziatka .
2. 156 lubuskie stubicki Stubice Kunice gminna rurocigg ttoczny DN110
. L gm. 0012 Dziatka Tlocznia Pk2-Il, rurociag
s 158/7 lubuskie stubicki Stubice Kunice gminna ttoczny DN110
. I gm. 0012
4. 108/2 lubuskie stubicki Stubice Kunice
) - gm. 0012 Dziatka .
5. 148/3 lubuskie stubicki Stubice Kunice gminna rurocigg ttoczny DN110
) - gm. 0012 Dziatka .
6. 148/1 lubuskie stubicki Stubice Kunice gminna rurocigg ttoczny DN110
) - gm. 0012 Dziatka .
7. 139/1 lubuskie stubicki Stubice Kunice gminna rurocigg ttoczny DN110
. L gm. 0012 Dziatka Ttocznia Pk1-ll, rurocigg
8. 139/2 lubuskie stubicki Stubice Kunice gminna ttoczny DN110
. . gm. 0012
9. 186 lubuskie stubicki Stubice Kunice
. . gm. 0012
10. 131 lubuskie stubicki Stubice Kunice
. . gm. 0012
11. 119 lubuskie stubicki Stubice Kunice
. . gm. 0012
12. 116 lubuskie stubicki Stubice Kunice
. . gm. 0012
13. 130/1 lubuskie stubicki Stubice Kunice
14. 134/12 lubuskie stubicki gm. 001.2
Stubice Kunice
. I gm. 0012
15. 133 lubuskie stubicki Stubice Kunice
16. 413/4 lubuskie |  stubicki gm. 0012 0% Kunice
Stubice Kunice
. I gm. 0012
17. 413/3 lubuskie stubicki Stubice Kunice
. I gm. 0012
18. 160 lubuskie stubicki Stubice Kunice
. I gm. 0012
19. 161/2 lubuskie stubicki Stubice Kunice
. _ gm. 0012 Wylot $ciekdw oczyszczonych
20. 162 lubuskie stubicki Stubice Kunice do odbiornika
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1.4.2. Warunki gruntowo — wodne

Na potrzeby niniejszego opracowania Zamawiajgcy udostepnia ,Opinie geotechniczng”,
stanowigcg zatgcznik do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

1.4.3. Opis stanu istniejgcego

Inwestycja planowana jest na obszarze zabudowy jednorodzinnej. Ciggi jezdne czesciowo
utwardzone. Dziatka przeznaczona pod lokalizacje oczyszczalni sciekow niezabudowana.

1.4.4. Dostepno$¢ medidw i terenu budowy

Teren przedsiewziecia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp.
bedg zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem wymagan ogolnych i
szczegotowych okreslonych w PFU i pozostatych dokumentéw dotyczgcych Zamowienia oraz
uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Zamowienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o
dostepie do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz zaprojektuje Roboty wedlug pozyskanych
informaciji. Na etapie projektowania Wykonawca bedzie miat dostep do terenu objetego
przedsiewzigciem w celu wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, analiz itp.

Przekazanie terenu budowy

Teren budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, lecz
nie pozniej, niz 7 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu na budowe i po otrzymaniu
Projektu Technicznego.

Zaopatrzenie w wode
Z istniejgcej sieci wodociggowej w obszarze inwestycji.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Do tymczasowych zbiornikéw/przenosne toalety (dostawa, montaz, koszty eksploatacji po
stronie Wykonawcy).

Zasilanie elektroenergetyczne

W celu zapewnienia zasilania energetycznego nowych urzadzen i obiektéw, sterowania ich
pracg oraz oswietlenia terenu nalezy wykona¢ budowe wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ)
opartych na liniach kablowych nn, oswietlenia terenu oraz sieci i kanalizacji kablowej (linie nn,
sterownicze i teletechniczne). Wydane zapewnienia dostaw energii ENEA stanowig zatgcznik do
niniejszego PFU.

Oswietlenie terenu

Nalezy wykonac oswietlenie terenu, tak aby umozliwiato skuteczne i bezpieczne prowadzenie
obstugi po zapadnieciu zmroku. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego oswietlenia
rozbudowanego o dodatkowe oswietlenie projektowanych obiektow. Zamawiajgcy oczekuje
uzycie oswietlenia typu LED.

Zielen

W przypadku, kiedy zaistnieje okolicznos¢ zblizenia realizowanej inwestycji do istniejgcych
drzew lub krzewdw, roslinnos¢ bedzie chroniona przez Wykonawce poprzez wykonanie
zabezpieczen na czas realizacji robét. Zabezpieczenia tymczasowe drzew na czas trwania roboét
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— sg to zabezpieczenia, ktore nie pozostang w terenie po zakonczeniu robot budowalnych.
Zwigzane sg z zagrozeniami wystepujgcymi w trakcie robot, ktore ustajg po ich zakonczeniu:

o w bezposredniej strefie wykonywania prac;

¢ na terenie zaplecza budowy;

e W poblizu drég tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy
Zabezpieczenia te nie obejmujg statych zabezpieczen zwigzanych ze zmianami poziomu gruntu,
ktére powinny by¢ przedmiotem odrebnych dokumentacji branzowych.

Przyktady zabezpieczen tymczasowych:
e wygrodzenie strefy systemu korzeniowego/ogrodzenie ochronne — wygrodzenie na
powierzchni nie mniejszej, niz rzut korony powiekszony 0 1,5 m
e ostony pni — odeskowanie pnia drzewa po obwodzie do wysokosci 1,5 m

1.4.5. Rozpoczecie realizacji umowy

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwtocznie po podpisaniu Umowy
pomiedzy stronami. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i
informacje moggce by¢ pomocne przy realizacji prac projektowych z zastrzezeniem, ze majag
one charakter informacyjny i sg zgodne ze stanem wiedzy Zamawiajgcego, stuzg zrozumieniu i
informaciji dla Wykonawcy, ktére to informacje bedg podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji przez
Wykonawce. Dane, opracowania i informacje udostepnione przez Zamawiajgcego mogg zostac
wykorzystane réowniez jako materiat wyjsciowy na etapie projektowania, ale nie mogg przez to
ogranicza¢ odpowiedzialnoéci Wykonawcy za prawidtowos¢, rzetelno$¢ i zgodnosé =z
obowigzujgcym prawem wykonanych przez niego dokumentéw oraz osiggniecie
gwarantowanych efektéw technicznych i ekologicznych.

Warunkiem rozpoczecia robdét budowlanych w ramach Zamowienia jest zatwierdzenie
Dokumentow Wykonawcy w trybie opisanym w PFU i Umowie, uzyskanie wszelkich koniecznych
pozwolen i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczeciem robét budowlanych oraz
wypetnienie innych wymagan okreslonych dla niniejszego Zamdwienia

1.4.6. Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania zamédwienia

Wykonawca sktadajgc oferte oswiadcza, ze zapoznat sie z:

e wymaganiami Zamawiajgcego,

e 0g0lng sytuacja, np. fizyczng, prawng, $rodowiskowg dotyczacg niniejszego
przedsiewziecia,

e warunkami na Terenie budowy,

e aktualnymi warunkami uzytkowymi istniejgcych obiektow do przebudowy i powigzanych
funkcjonalnie z obiektami objetymi niniejszym Zamdwieniem.

Wymaga sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz
innych dostepnych informacji przed ztozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie
istotne sprawy i czynniki wptywajgce na Cene Oferty wigczajgc w to, lecz nie ograniczajgc sie
wytgcznie do nastepujgcych zagadnien:

e ksztatt i charakter Terenu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

e warunki hydrologiczne i klimatyczne,

o zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukohczenia Robét oraz
usuniecia wszelkich wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu,
zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych swiadczen,

e prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP,

o Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegotami
wymagan Zamawiajgcego oraz poszukiwania objasnieh, jezeli cokolwiek jest
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niezrozumiate lub wedtug niego szkodliwe/niekorzystne dla projektu, poprzez zadawanie
pytan do Zamawiajgcego w trakcie procedury przetargowej.

Wykonawca sktadajgc Oferte deklaruje, ze:

e zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia obejmujgcg Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami, wzorem
umowy i uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktore
w jakikolwiek sposob mogg wptyng¢ na wartos¢ czy charakter Oferty lub wykonanie
Robot;

e zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w catosci treS¢ Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wraz z zatgcznikami;

e zapoznat sie z warunkami na przysziym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu
oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢, witasny koszt i ryzyko, wszelkich danych,
jakie mogg okazac sie niezbedne do projektowania i wykonania Robdt;

e ma swiadomos$é, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowaé wszystkich
szczegotow Robdt i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty, czy kompletujgc dostawy Urzadzen;

e nie bedzie wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen, a o ich wykryciu natychmiast
powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnieh lub
interpretaciji;

o Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydawane przez wiadze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob
zwigzane sg z Robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.4.7. Spodziewane efekty techniczne inwestycji (efekt koncowy)

Efektem inwestycji ma by¢ niezawodne odprowadzanie Sciekdw z miejscowosci Kunice i ich
niezaktbécone oczyszczanie zgodne z wymogami prawa krajowego i europejskiego.

System kanalizacyjny zostanie tak zaprojektowany i wykonany, zeby zapewniat maksymalng
niezawodnos¢ odbioru sciekow przy optymalizacji kosztow jego eksploatacji.

Oczyszczalnia sciekdw ma zapewnia¢ trwate i niezawodne oczyszczanie przyjmowanych
Sciekow, przy optymalizacji kosztow jej eksploatacii.

1.4.8. Gwarancja jakosci

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie, zapewni gwarancje
usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem czesci zamiennych
i szybkozuzywajgcych sie na potrzeby realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz
ustawien i regulacji urzadzen i instalacji sg po stronie Wykonawcy, za wyjgtkiem srodkow
chemicznych przewidzianych do biezgcej realizacji proceséw technologicznych.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ i sfinansowac¢ przeglady serwisowe i gwarancyjne oraz
zapewniC bezptatne usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi. Reakcja serwisu na
zgtoszenie usterki nie moze by¢ diuzsza niz 2 dni robocze. Przy usuwaniu usterek/wad nie
wymagajgcych zakupu dodatkowych elementéw czas na jej usuniecie nie moze by¢ dtuzszy, niz
48 h od przyjecia zgtoszenia. W przypadku usterek i/lub wad wymagajacych zakupu
dodatkowych elementdéw/czesci czas na usunigcie usterki i/lub wady nie moze by¢ diuzszy niz 7
dni, w uzasadnionych przypadkach (np. czas pozyskania koniecznych materiatéw, elementow),
inny termin uzgodniony pisemnie z Uzytkownikiem. Szczegdétowe warunki gwarancji okresla
Karta Gwarancyjna bedgca zatgcznikiem do Umowy.
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Zastrzega sie, ze okres gwarancji w zaden sposéb nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
z tytutu rekojmi.

1.4.9.

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia:

1.5.

1.5.1.

rozwoj spoteczno-gospodarczy poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (odbior
sciekow i ich oczyszczanie zgodne z obowigzujgcymi przepisami)

zapewnienie komfortu zycia mieszkahcow

ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (zanieczyszczen gleby i warstw
wodonosnych poprzez nieczystosci ciekle moggce wydostawacC sie z nieszczelnych
szamb)

Ogoélne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Ogélne wymagania eksploatacyjne

W wyniku zrealizowania Robdt muszg zosta¢ zrealizowane nastepujgce zatozenia
eksploatacyjne:

a)
b)

C)

d)

f)

g9)

h)

zapewnienie zasilania nowych instalacji w energie elektryczna,

cato$¢ wyposazenia, urzgdzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne
funkcje powinny by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy soba;
przewidzie¢ sygnalizacje lokalng i zdalng. Normalne stany pracy oznaczac sygnalizacjg
Swietlng, a stany awaryjne dodatkowo akustyczng. Nalezy zbiera¢ sygnaty pracy i awarii
wszystkich urzadzen,

Wykonawca zgodnie z umowg przekaze Zamawiajgcemu prawa autorskie na polach i
zasadach okreslonych w umowie i zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych;

wszystkie urzadzenia pomiarowe stacjonarne muszg by¢ wigczone do systemu
wizualizacji, a ich wartosci chwilowe powinny by¢é wyswietlane. Przekroczenie zadanych
wartosci granicznych powinno by¢ sygnalizowane graficznie i dZzwigkowo,

program raportowania powinien tworzy¢ raporty pracy urzgdzen, stanéw awaryjnych oraz
alarmowych zgodnie =z potrzebami uzytkownika (raporty godzinowe, dobowe,
miesieczne, roczne). System powinien umozliwiaé oprocz wydrukow wszystkich raportow
i zestawien takze ich eksport do plikéw sytemu MS OFFICE (word, excel),

nalezy zakupi¢ licencje oprogramowania do wizualizacji umozliwiajacg uzytkownikowi
dowolng modyfikacje i nieograniczony dostep do programu wizualizacji, nalezy
przeszkoli¢ pracownika w dziedzinie programowania w stosownym zakresie,

nalezy zaprojektowac instalacje zasilajgcg i sterowniczg do wszystkich urzgdzen,
obiektow zgodnie z przepisami i polskimi normami,

kazde urzadzenie nalezy wyposazy¢ w szafke sterowniczo-przytgczeniowg wraz z
wytgcznikiem gtéwnym,

nalezy zapewni¢ zgodny z BHP sposob wyjmowania urzgdzen na zewnatrz. Powinny by¢
to np.: wciggarki linowe, zurawiki montowane na stanowisku,

nalezy zapewni¢ zgodne z BHP dojscie do urzgdzen (schody, pomosty zabezpieczone
antykorozyjnie).
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Informacje o terenie budowy

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Stubice w wojewddztwie lubuskim, w
miejscowosci Kunice. Miejscowo$s¢ o zabudowie jednorodzinnej, drogi utwardzone i
nieutwardzone.

Okreslony orientacyjnie obszar objety zakresem planowanej inwestycji znajduje sie¢ w
obrebie historycznych uktadow przestrzennych wsi Kunice, ktéra jako wies o rodowodzie
sredniowiecznym objeta zostala formg ochrony konserwatorskiej na podstawie
obowigzujgcej Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Stubice z dnia 26.06.2015 r.

Opinia konserwatorska Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 9.09.2022 r.
stanowi zatgcznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

2.2. Wymagania dotyczace dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych zobowigzany jest dokonaé weryfikacji
danych wyjsciowych i zatozen jakosciowych opisanych przez Zamawiajgcego pod kagtem
Zzagwarantowania osiggniecia zatozonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

W trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy przewidzie¢ spotkania koordynacyjne — min.
1 raz na dwa tygodnie, zaréwno na etapie prac projektowych jak i robét budowlanych, ktére
odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego.

Personel Wykonawcy opracowujgcy dokumentacje projektowg powinien posiada¢ uprawnienia
do projektowania i odpowiednie doswiadczenie zawodowe. Roboty powinny zostac
zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym, odpowiednimi normami oraz wiedzg
techniczng i praktykg Zamawiajgcego.

2.3. Zakres obejmujacy etap prac projektowych

2.3.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z:
e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Zakres i tres¢ projektu budowlanego musi by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru obiektow
budowlanych bedacych przedmiotem postepowania, oraz stopnia skomplikowania robét
budowlanych niezbednych do ich wykonania.
Projekt budowlany powinien stanowi¢ podstawe do zatatwienia wszystkich spraw formalno—
prawnych w celu uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego
pozwolenia na budowe.
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Pozostate wymagania:

e Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem decyzji, uzgodnien,
warunkéw technicznych oraz wszelkich innych dokumentéw niezbednych do wykonania
dokumentacji projektoweyj;

e projekt budowlany musi by¢ zgodny z ustaleniami decyzji ustalajgcej lokalizacje
inwestycji celu publicznego oraz warunkami okreslonymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ustaw, przepiséw techniczno—
budowlanych i obowigzujgcych Polskich Norm oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej. Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanej inwestycji w zakresie
wynikajgcym z Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia,
zgody i pozwolenia;

e projekt budowlany winien zawierac:

o projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony na aktualnej mapie do celéw
projektowych (opracowanie map stanowi zakres i koszt Wykonawcy),

o projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robot
budowlanych wystepujacych branz,

o wyniki badan geologicznych oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych;

o informacje o obszarze oddziatywania obiektu;

o projekt techniczny w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych
wystepujgcych branz, okreslajgcy funkcje, forme ikonstrukcje przedmiotu
zamowienia, charakterystyke ekologiczng oraz niezbedne rozwigzania
techniczne;

e Wykonawca przygotuje wniosek o pozwolenie na budowe i wystgpi w imieniu
Zamawiajgcego o wydanie decyzji pozwolenia na budowe na mocy petnomocnictwa
wydanego przez Zamawiajgcego do wystepowania przed organami administracji
publicznej;

e projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawic
w oktadke formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy dekompletacje projektu;

e Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym poszczegoélnych
elementéw dokumentaciji projektowej. W celu ich uzgadniania Wykonawca powinien
przewidzie¢ spotkania koordynacyjne w siedzibie Zamawiajgcego.

Badania i analizy uzupetniajgce

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Nadzér
inwestorski. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Nadzor inwestorski, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan umowy.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne
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W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Mapy do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swo¢j koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych
map do celdéw projektowych na obszary objete umowa.

WYypis z rejestru gruntéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych
wypiséw z rejestrow gruntéow na tereny objete umowa.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszelkie koszty nadzoréw, opinii i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzgdzen (zarzadcow droég,
itd.), uzgodnienia dokumentacji, nadzory wiascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy
prowadzeniu robdt i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, telekomunikaciji, sieci wod-kan
itp.). Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzor inwestorski nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

2.3.2. Projekty techniczne/branzowe

Projekt techniczny nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekty techniczne majg uzupetniac¢ i uszczegétawiaé projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnos$ci umozliwiajgcym wykonanie robét oraz ich kontrole, nadzér oraz odbidr.
Projekty techniczne majg zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike zamawianych robot
i zastosowanej skali rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktére
dotycza:

a) rozwigzan technologicznych i materiatowych;

b) detali urzadzen;

C) instalacji i wyposazenia technicznego;

d) inwentaryzacje zieleni;
— ktérych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajgce dla
potrzeb, o ktérych mowa wyzej.
Nalezy stosowa¢ nastepujgce skale:

e Projekt zagospodarowania terenu — 1:500.

e Profile rurociggdw - skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama jak plan

zagospodarowania terenu.

e Szczegdty — 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5.
Projekt techniczny, w zaleznosci od zakresu i rodzaju robo6t budowlanych stanowigcych
przedmiot zamowienia, dotyczy:

e przygotowania terenu pod budowe;

e robot budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci wigcznie z robotami wykonczeniowymi w zakresie obiektow budowlanych;

e robot w zakresie instalacji budowlanych;

e robo6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
W ramach dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest opracowac projekt rozruchu
wszystkich obiektéw technologicznych. Projekt rozruchu zawiera¢ bedzie szczegdtowy zakres,
przebieg i wymagania w zakresie rozruchu obiektéw technologicznych. Projekt rozruchu obiektu
z nowymi urzgdzeniami przygotuje Wykonawca i przedtozy Zamawiajgcemu do przegladu i
zatwierdzenia. Wykonawca zawrze w projekcie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci,
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stosownie do zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany
harmonogram prob.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia zapewni sprawowanie Nadzoru
Autorskiego przez projektantow wszystkich branz — autorow dokumentacji projektowej.
Wszystkie niezbedne opinie, zatwierdzenia miedzybranzowe nalezy wiaczy¢ do czesci
opisowych poszczegolnych projektéw branzowych.

W oparciu o dane zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym Wykonawca zobowigzany jest
do sporzgdzenia dokumentacji w taki sposéb, aby roboty wykonywane na jej podstawie w
catosci spowodowaty osiggniecie celu przyjetego przez Zamawiajgcego. W zwigzku z
powyzszym roboty budowlane zrealizowane na podstawie zatwierdzonej dokumentacii
projektowej nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcej z warunkéw umowy
pomiedzy stronami.

2.3.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, dla budowy w rozumieniu
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem podziatu
szczegotowego wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwieh okreslajgc w nich co najmniej roboty z
rozbiciem do ,kategorii robot”.
Wspdlne wymagania dotyczgce robo6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia powinny
by¢ ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Dodatkowe wymagania:
® na etapie sporzgdzania STWIORB Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji doboru
materiatéw i urzgdzen pod wzgledem standardow cech jakosciowych i cen rynkowych;
e Wykonawca sporzadzajgc STWIORB zachowa petne odniesienie do projektéw
technicznych, dokfadnie precyzujgc parametry techniczne stosowanych materiatow i
urzadzen.

2.3.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest przygotowac¢ nastepujgcg dokumentacje
porealizacyjna:
1) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny w projekcie
budowlanym i technicznym wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz
z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg;
2) wszystkie wymagane zatgczniki do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie/zgtoszenie
zakonczenia robot wraz z wnioskiem;
3) instrukcje eksploatacji oczyszczalni Sciekow i przepompowni/ttoczni sciekow;
4) Dokumentacje Techniczno-Ruchowg wszystkich urzadzen;
5) sprawozdanie z rozruchu;
6) dokumenty ze szkolenia personelu;
7) protokoty sprawdzen i badan.

2.3.5. Forma i ilos¢ sktadanej dokumentacji

a) Forma projektu budowlanego i projektu technicznego
Wszystkie strony i arkusze stanowigce czesci projektu budowlanego oraz technicznego oraz
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zatgczniki do projektu powinny byé opatrzone numeracjg. Czesci projektu budowlanego oraz
technicznego odrebnie oprawione oraz zatgczniki powinny mie¢ numeracje zgodng ze spisem
zawartosci tego projektu. Projekt budowlany oraz techniczny nalezy sporzadzi¢ w czytelnej
technice graficznej.

Projekt budowlany nalezy oprawi¢ w oktadke formatu A-4, w sposob uniemozliwiajgcy jego
dekompletacije.

b) llos¢ dokumentacji do przedtozenia Zamawiajgcemu:

Lp. Rodzaj dokumentaciji llos¢ sztuk
1. Projekt zagospodarowania terenu 2 egz. (1 oryginat + 1
kopia)
2. Projekt techniczny i pozostate 5
: ) egz.
opracowania projektowe
3. Dokumentacja porealizacyjna 5
egz.
(powykonawcza)
4, STWIORB 2 egz.

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg oraz powykonawczg, w formie
elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.pdf; opisy, zestawienia, sprawozdania i
instrukcje w formacie *.pdf.

Zatwierdzenie  jakiegokolwiek  dokumentu przez ~ Zamawiajgcego nie  ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

2.3.6. Zgodnos$¢ z przepisami

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé catos¢ dokumentacji projektowej oraz dokumentaciji
realizacyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana zgodnie z:
e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
e Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
i innym obowigzujgcym prawem w tym zakresie.
Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materialy bedg zgodne z PFU oraz
dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajgcego
oraz kompetentne organy administracji panstwowej).
Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoéw i elementéw budowli
muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny byé rozumiane jako
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.
PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i wykonawca winien to wzigé pod uwage
przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i
wyposazenia. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtow niezbednych do opracowania
projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w PFU, a o ich
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wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze
wymagania.

2.4. 0Ogoélne wymagania dotyczace robot

2.4.1. Definicje

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium badawcze — zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Nadzér inwestorski
laboratorium, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z PFU oraz
zatwierdzong dokumentacjg Projektowg, zaakceptowane przez Nadzoér inwestorski.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

PFU — Wymagania Zamawiajgcego opisane w formie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w
rozumieniu Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, rurociag itp.

Rysunki — rysunki i szkice precyzujgce i uscislajgce Wymagania Zamawiajgcego.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych.

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw.

Wykaz Cen — wykaz robét, pozycji zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie,
instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze inwestyciji.

2.4.2. Przekazanie terenu budowy

Z procedury przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie spisany protokét przekazania
terenu budowy. Protokét zostanie sporzgdzony przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy teren budowy bedacy w jego posiadaniu. Pozostate tereny Wykonawca pozyska we
wilasnym zakresie i na wtasny koszt w ramach ceny ofertowej.

W wyniku budowy kanalizacji wystepuje zajecie terenu czasowe i state. Czasowe zajecie terenu
wystepuje przy realizacji kanatéw sanitarnych. State zajecie terenu wystepuje przy lokalizaciji
przepompowni wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendéw goérniczych. Na terenie
zamierzenia budowlanego nie wystepuje wptyw eksploataciji gérniczej na projektowane obiekty i
infrastrukture towarzyszaca.

2.4.3. Dokumentacja projektowa

1) Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ zakres umozliwiajgcy uzyskanie pozwolenia
na budowe oraz wykonanie, kontrole i odbior catego zakresu inwestycji
2) Minimalny zakres dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawce zostat
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okreslony w niniejszym PFU
3) Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt w ramach ceny ofertowej opracuje
catg dokumentacje oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego i innych kompetentnych
wiadz
4) Obiekty nalezy projektowac i realizowac¢ z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki
sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w
szczegolnosci w wyniku:
e wydzielania sie gazow toksycznych,
e obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
e obecnosci szkodliwych czynnikow biologicznych,
e niebezpiecznego promieniowania,
e zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
¢ wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
¢ niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
e przedostawania sie gryzoni do wnetrza,
e ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,
¢ nadmiernego hatasu i drgan.

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen. Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny byé
projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie
budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

e zniszczenia catosci lub czesci budynku,

e przemieszczen i odksztatceh o niedopuszczalnej wielkosci,

e uszkodzenia czesci budynkow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w
wyniku znacznych przemieszczen elementow konstrukcji,

e zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Zamawiajgcy zwraca szczegolng uwage na koniecznos¢ zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
projektu budowlanego przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe, projektéw technicznych
przed przystgpieniem do robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy zatwierdzi¢ projekt rozruchu u Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego nalezy uzyskac zatwierdzenie nastepujgcych dokumentow:

e dokumentacje = powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych obiektow i potgczen miedzyobiektowych,

e wszystkie wymagane zatgczniki do  wniosku o0  pozwolenie  na
uzytkowanie/zgtoszenie zakonczenia robdt;

e instrukcje eksploatacji,

e Dokumentacje Techniczno-Ruchowg wszystkich urzgdzen,

e sprawozdanie z rozruchu,

e dokumenty ze szkolenia personelu,

o protokoty sprawdzen i badah.

Dokumenty Wykonawcy bedg przedktadane Zamawiajgcemu, a czas na inspekcje dokumentéw
— jezeli nie wskazano inaczej w Umowie - nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

2.4.4. Podwykonawstwo
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego podwykonawcéw otrzymat wszystkie

Strona 42



ProNovum

niezbedne czesci umowy wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU. Wykonawca
zobowigzany jest zgtasza¢ wszystkich podwykonawcdédw Zamawiajgcego w celu uzyskania jego
zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy. Wykonawca obligatoryjnie w tym zakresie bedzie
stosowat sie do zapisow umowy.

Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego podwykonawcow, przyjmie warunki
umowy serwisowania urzgdzen az do konca okresu serwisowego.

2.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie ofertowej.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdét, a w szczegolnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osoéb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem poprzez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Tablica informacyjna bedzie
zgodna z prawem budowlanym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene ofertowa. W cene ofertowg witgczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i medidw na terenu budowy, takich jak:
energia elektryczna, gazy techniczne, woda, Scieki, itp. W cene ofertowg winny by¢ wigczone
réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
medibw w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie  wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

2.4.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdw niebezpiecznych, odpadowych,
gruzu lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wiasciwe sktadowisko, zgodnie z
Prawem Ochrony Srodowiska, Wykonawca wystgpi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone
Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/w usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania umowy Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

o podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynodw,
sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekédw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi,
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— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:
o stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody
¢ stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
o stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
e stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne

2.4.7. Zielen

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i
nasadzen znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie robot. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia krzewow przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania ochrony drzew poprzez ich
zabezpieczenie deskami lub inny sposob.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Za planowe usuniecie drzew optaty administracyjne ponosi Zamawiajacy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym na etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowej wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca bedzie unika¢ kolizji z
drzewami, a ich wycinke traktowaé jako ostateczne rozwigzanie, dla ktérego nie ma innego,
racjonalnego wyboru. Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne dotyczace
wycinki i przesadzania drzew i krzewéw. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie
nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzen (przewidzianych do
pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na
etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Nadzorowi inwestorskiemu przed
rozpoczeciem robét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewéw przewidzianych do
pozostawienia Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew pozostajg wtasnoscig zarzgdzajgcego
danym terenem, ktéry podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Optaty
administracyjne zwigzane z wycinkg drzew ponosi Zamawiajgcy. Koszt zagospodarowania i
wycinki wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za
sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow
winny odbywaé sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleh i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

2.4.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot budowlanych albo przez personel wykonawcy.
Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajgcy w razie
pozaru:

e nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

Strona 44



ProNovum

o mozliwos¢ ewakuaciji ludzi,
a takze uwzgledniajgcy bezpieczehstwo ekip ratowniczych.

2.4.9. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktdére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwilocznie powiadomi Nadzoér inwestorski i
Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.4.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Nadzér inwestorski oraz Zamawiajgcego.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru
inwestorskiego.

2.4.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy

Strona 45



ProNovum

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczgce:
e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

e warunkéw uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robét

budowlanych,
e utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
e sposobu przechowywania i przemieszczania  materiatdbw i substanciji

niebezpiecznych,

e przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

e organizacji pracy na budowie,

e sposobdéw informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.4.12. Ochrona i utrzymanie robot

Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggdw, itd. Wykonawca
uzgodni, z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem, swoéj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggéw i instalacji bedgcych w eksploatacii
nie jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej
jednostki, rurociggu lub instalacji do pomysinej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani
trwate, ktére bedg miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie bedag
rozpoczynane przed wczes$niejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty przekazania terenu budowy do daty wydania protokotu odbioru
kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robét, to na polecenie Nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie poézniej, niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z odszkodowan powstatych w wyniku dziatan
Wykonawcy na terenie budowy i po za nim.

2.4.13. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznymi (tj. wysoki i niskie temperatury,
nastonecznienie, opady atmosferyczne, itd.) nalezy do Wykonawcy. Wykonawca przy
prowadzeniu robot budowlanych zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie wymagania w zakresie:
e warunkdéw atmosferycznych w jakich mogg by¢ montowane urzadzenia,
e wymagan producentow materiatow i urzadzen w zakresie warunkow
atmosferycznych w jakich nalezy wykonywa¢ roboty aby zapewni¢ prawidiowa
technologie wykonawstwa.

2.4.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Normy podane w SIWZ winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ SIWZ i czytane w
potgczeniu z PFU, w ktérych sg wymienione (w danym zakresie).
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych umowg i stosowania ich postanowien na roéwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby normy mogg zostaC zastgpione innymi, pod warunkiem, ze wykonawca
uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Zamawiajgcego. Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania i prowadzenia robot oraz projektowania, realizacji i ukonczenia robot zgodnie z
normami, prawami dotyczacymi budowli, budowy i ochrony Srodowiska. Wykonawca bedzie
stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty
objete umowa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
projektowaniem i robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robét. Istotnym elementem tych
wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania
projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowa¢ Nadzor inwestorski o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.4.15. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnos$nych
wiadz na swoj koszt. Takie zezwolenia to miedzy innymi:

e warunki lokalizacyjne dla inwestycji celu publicznego (tylko dla obszaru nie objetego
MPZP oraz terenéw zamknietych) wraz z uzyskaniem aktualnych map do celéw
projektowych,

e pozwolenie na budowe,

e warunki przytgczenia do sieci elektrycznej.

Razem z harmonogramem robét (jezeli umowa nie stanowi inaczej) w ciggu 28 dni od
podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robo6t zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwié¢
witadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom
na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwolen w
zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawiajgcy jest strong w
procesie inwestycyjnym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy
licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, a nastepnie na
realizacje robdét budowlanych. Wykonawca wystgpi a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
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2.4.16. Przebudowa sieci i urzgdzen kolidujgcych

Wykonawca odpowiedzialny jest za zidentyfikowanie potrzeby, zaprojektowanie i wykonanie
przektadek wszystkich sieci oraz obiektow, kiére bedg kolidowa¢ z planowanymi pracami
zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajgcym i z wtascicielami sieci.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego o0 zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzor
inwestorski i Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa sieci i urzgdzen kolidujgcych Wykonawca uwzgledni w
cenie ofertowe;.

2.4.17. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca, w ramach ceny ofertowej jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegodlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien ujg¢ w cenie ofertowe;.
Wykonawca zapewnia:
e dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem,
e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
e utrzymanie zaplecza Wykonawcy przez caty okres trwania umowy,
e utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy,
e ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploataciji,
e zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
e utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
e zapewnienie potrzebnych materiatow, sSrodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
e zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdw i urzadzen,
o likwidacje zaplecza Wykonawcy,
e oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

2.5. Materiaty

2.5.1. Materiaty wykorzystywane do wykonania robot

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w
realizacji robét objetych umowg podano w PFU.
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Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy,
poleceniami Nadzoru inwestorskiego i wymogami Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw
majgcych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatow i towarow.

Wyroéb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym
jego wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze jego wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w
ktérych ma on by¢ zastosowany w sposob trwaty, spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych
mowa w Ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materialami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robot. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
Wszystkie materialy wykorzystywane do robot muszg posiadaé stosowane oznakowanie
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie o wyrobach budowlanych. Wszystkie materiaty i
urzgdzenia podlegajg zatwierdzeniu przez Nadzér inwestorski i przez Zamawiajgcego.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez wykonawce i zatwierdzonym przez Nadzér
inwestorski. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli PFU przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Nadzoér inwestorski. Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

2.5.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.5.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Nadzér inwestorski. Miejsca czasowego
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sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Nadzorem inwestorskim lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wykonawca, na swoj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzgdzenia i sprzet w
okresie sktadowania i przechowywania. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw i urzadzen
musi by¢ zgodne z wytycznymi i zaleceniami producenta danego materiatu czy urzgdzenia.

2.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy (jezeli byt wymagany na tym etapie) i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien spetnia¢ warunki dopuszczenia go do ruchu i stosowania.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.7. Transport

2.7.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow i
urzadzen.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

2.7.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

3. 00 - WYMAGANIA OGOLNE

3.1. Zakres inwestycji

Przewidywany zakres robdt obejmuje dziatania scharakteryzowane w niniejszym PFU.

Zakres techniczno-technologiczny budowy kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni
Sciekow musi zapewnic¢ odbiér sciekdw komunalnych od potencjalnych odbiorcow, oczyszczenie
ich na lokalnej oczyszczalni Sciekow i odprowadzenie $ciekow oczyszczonych do cieku, przy
spetnieniu wymaganych parametrow oczyszczania.

Stosowanie przepiséw prawa i innych przepisow

Wykonawca winien zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami, wydane przez wiadze centralne i miejscowe, i bedzie w pemi
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robét. Wazniejsze akty prawne
oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaty w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania
Polskiego prawa w trakcie zaréwno projektowania jak i prowadzenia i ukonczenia Robot.
Istotnym elementem wytycznych, o ktérych mowa powyzej sg wszelkiego rodzaju uzgodnienia
branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania Dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zgodnosc¢ robét z projektem i wymaganiami Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robdt zgodnie z umowg oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia winny byc¢
zgodne z umowg oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy
Materiatdow i Urzadzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to
takie Materiaty i Urzgdzenia bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw i opuszczen w wymienionych dokumentach, a o
ich  wykryciu zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek, uzupetnien lub interpretac;ji.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje dane do
projektowania i na wkasny koszt wykona wszelkie badania i analizy uzupetniajgce, a niezbedne
do prawidtowego wykonania Dokumentacji projektowe;j.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy podlegaty
weryfikacji przez osoby uprawnione Ilub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na
jego koszt, przed przedtozeniem Dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesgdza o zatwierdzeniu Dokumentacji przez
Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia, jezeli stwierdzi, Zze przedtozone Dokumenty
Wykonawcy nie spetniajg wymagan umowy.

W szczegoélnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania instalacji i urzadzen do rozruchu i eksploataciji.

Zatwierdzenie Dokumentéw przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z umowy.

Zgodnos$¢ Projektu i Robét z normami

W réznych miejscach niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego podane sg odnosniki do
Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako obligatoryjne, stanowigce integralng czesé
warunkéw Umowy i winny by¢ stosowane w potaczeniu z Dokumentacjg Budowy i PFU.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania réowniez innych Polskich Norm, takze tych nie
wymienionych w niniejszym PFU, oraz norm krajow UE, ktére majg zwigzek z projektowaniem i
realizacjg Robot i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi wymaganiami zawartymi w
PFU. Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci tresci i wymagan Norm Polskich oraz
europejskich.

W sytuacjach uzasadnionych normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze
Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym i uzyska jego pisemng zgode. Szczegdtowa
lista Polskich Norm, ktérych Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac¢, dostepna jest na stronie
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/)

Pozwolenia
Wykonawca, w ramach umowy, wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego i z jego
upowaznienia:

o skuteczne zgtoszenie robdét nie wymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu na

budowe;
e decyzje o pozwoleniu na budowe wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami,
ktérych uzyskanie jest wymagane;

e decyzje wodnoprawne wraz z niezbednymi opracowaniami i planami;

e zgloszenia rozpoczecia robét zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

e zgloszenia zakonczenia robot, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczecia i zakonczenia Robot
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na wtasny koszt.
Wykaz wszystkich koniecznych zezwoleh Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu razem z
programem Robot.
Wykonawca zobowigzany jest do petnego dostosowania swoich dziatan do wszystkich tych
zezwolen i winien w petni umozliwic wtadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badania
Robét. Ponadto Wykonawca winien pozwoli¢ wikadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleh w
zakresie wynikajagcym z obowigzujgcego prawa, wedtug ktdérego Zamawiajgcy jest strong w
procesie inwestycyjnym.
Petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licencji na wykonanie
Dokumentacji Projektowej oraz realizacje Robot ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pethnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Zamawiajgcemu wszelkich
niezbednych dokumentéw do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu

Strona 52



ProNovum

wodnoprawnym, oraz wszelkich innych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla obiektow
nowobudowanych i przebudowanych.

3.2. Teren Budowy

Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy

Teren ten moze stanowi¢ wlasnos¢ Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia koniecznosci
dostepu do dowolnego obszaru poza granicami opisanego wyzej Terenu Budowy, organizacja
tego dostepu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Dojazd do Terenu Budowy mozliwy jest drogg publiczng. Wszelkie uszkodzenia wynikie z
dziatalnosci Wykonawcy winny by¢ naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zaplecze budowlane

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Koszt organizacji i utrzymania zaplecza (w tym media) Wykonawca uwzgledni w kosztach
jednostkowych robot. Wykonawca zaopatrzy zaplecze w odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet i
bedzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we wiasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz
nieczystosci. Toalety muszg regularnie sprzatane by¢ usuniete po zakonczeniu roboét.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone placu
budowy.

Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢é wyznaczone w odpowiednich miejscach w
obrebie Terenu Budowy. W miare postepu Robdét punkty niwelacyjne bedg okresowo
sprawdzane w odniesieniu do wartosci gtdwnej rzednej niwelacyjnej. Poza obszarem
prowadzenia Robdt tymczasowe rzedne niwelacyjne bedg usuwane. Sporzgdzenie doktadnej
dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiajgcej usytuowanie istniejgcych konstrukcji i cech
charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokonanie wtasnej interpretacji oraz ocene kompletnosci uzyskanych informaciji.

Gtéwna rzedna niwelacyjna

Gtéwna rzedna niwelacyjna zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia i potwierdzenia usytuowania gtdwnej rzednej
niwelacyjnej wzgledem istniejgcych elementéw oraz w stosunku do wszystkich poziomdéw
podanych na rysunkach oraz udostepnionych do wiadomosci, ktore wskaze Zamawiajgcy.
Wykonawca ustali tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat podczas
prowadzenia Roboét. Zachowanie zaréwno gtdwnej rzednej niwelacyjnej jak i tymczasowych
punktow niwelacyjnych bedzie nalezato do obowigzkow Wykonawcy.

Odwodnienie Terenu Budowy

Na wszystkich etapach Robdt nalezy zapewni¢ nalezyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby
nie tworzyty sie zastoiska wody. Drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w
czasie trwania budowy winien by¢ wyposazony w tapacze piasku. Wszystkie dreny nalezy
utrzymywaé w czystosci, bez zamulenia, az do zakonczenia realizacji Robot. Wykonawca winien
usuwa¢ wszelkie zamulenia ciekow wodnych zarowno na Terenie Budowy jak i poza nim,
powstate w wyniku zaniedbania Wykonawcy.
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Pozostate prace na Terenie Budowy

W trakcie trwania umowy nie przewiduje sie realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszym
zadaniem.

Teren Budowy nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku i czystosci. Odpady nalezgce do
Wykonawcy winny by¢ usuwane w sposob zorganizowany. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia utylizacji wszelkich odpadow powstajgcych w wyniku prac rozbiérkowych,
budowlanych, odpadéw zwigzanych z pobytem pracownikéw Wykonawcy na Terenie Budowy w
sposob legalny, poprzez wywiezienie ich na skladowisko odpadow, za podpisang Kartg
Przekazania Odpadéw. Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopanych rowow itp. przed
ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunkéw utrzymania Terenu Budowy w nalezytej
czystosci Zamawiajgcy zatrudni strone trzecig do wykonania tych prac porzadkowych, a
Wykonawca zostanie obcigzony ich kosztami w czasie trwania umowy. Niedozwolone jest
ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na
sypialne, chyba, ze wczesniej zgode na to wyrazi Zamawiajgcy.

Istniejgce instalacje doprowadzenia medidéw

W przypadku, gdy poza Terenem Budowy wykonywane sg prace, ktére mogg mie¢ wplyw na
istniejgce instalacje podziemne, Wykonawca winien skontaktowa¢ sie z miejscowymi
przedstawicielami kazdej z instytucji ustawowo odpowiedzialnych za wyzej wymienione
instalacje i utrzymywac z nimi $cistg wspotprace przez caty czas trwania Robét. Pod nadzorem
Zamawiajgcego Wykonawca winien z goéry ustali¢ lokalizacje wszystkich gtéwnych instalaciji
doprowadzajgcych media narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robdét.
Wykonawca winien wykona¢ otwory probne w miejscach, w ktérych nie mozna uzyskaé
informacji z istniejgcych dokumentéw lub na podstawie cech widocznych na powierzchni.
Niezaleznie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknigcia uszkodzen konieczne jest
przeprowadzenie doktadnych badan w celu wyjasnienia stanu tych gtéwnych instalacji, ktore
mogg kolidowac¢ z elementami Robét tam, gdzie nie zostato to pokazane na mapie do celéw
projektowych. W razie powstawania konfliktdbw Zamawiajgcy rozwazy mozliwos¢ wprowadzenia
zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy istniejgcej instalacji doprowadzajgcej media.
Wczesne sprawdzenie wyzej wymienionych instalacji jest istotne dla umozliwienia wykonania
takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W miejscach gdzie doprowadzenia
mediow kolidujg z elementami Robdét.

Przemieszczenie trasy mediéw powinno zosta¢ szczegétowo uzgodnione przy ich napotkaniu w
trakcie wykonywania Robot. Zmiany tras systemu odwodnienia powinny by¢ prowadzone przez
Wykonawce, natomiast zmiany tras pozostatych instalacji przez instytucje za nie odpowiedzialne
ustawowo, chyba, ze te instytucje wyrazg zgode na przeprowadzanie tych prac przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy bedzie koordynowat w/w prace oraz wyda szczegotowe instrukcje dotyczace
kazdego przemieszczenia trasy. Koszty opisanych zmian winien pokry¢ Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewziecia odpowiednich srodkéw ostroznosci, majgcych
na celu zapobieganie uszkodzeniu isthiejgcych podziemnych instalacji doprowadzajgcych media
i ich podigczen do budynkéw. Nalezy zapewni¢ tymczasowg ochrone wszystkich istniejgcych
instalacji doprowadzajgcych media, ktére zostang odstoniete catkowicie lub czesciowo albo
bedg w inny sposob narazone w zwigzku z wykonywaniem Robot. W razie wystgpienia szkody
nalezy udzieli¢ pomocy pracownikom obstugi w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej
instalacji. Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewziecia odpowiednich $rodkéw ostrozno$ci,
majgcych zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce maszyny i sprzet rurociggéw lub ich podpor w
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przypadku rurociggow nadziemnych badz napowietrznych przewodow elektrycznych i
telefonicznych. Dokumenty dotyczgce istniejgcych i przemieszczonych instalacji Wykonawca
bedzie przechowywat do wgladu dla pracownikéw obstugi

Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia Robot
Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci oraz stosowania w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie stosowaé sie w
szczegolnosci do:
e Ustawy o ochronie przyrody
o Ustawy Prawo ochrony srodowiska
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku
e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu
e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy speié¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do woéd lub do ziemi
e Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow sciekdéw przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych
e wypetnia¢ obowigzki wynikajgce z decyzji administracyjnych
o podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje wilasnych baz, warsztatbw, magazyndéw, skladowisk, ukopow i drég
dojazdowych;
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
e mozliwo$cig powstania pozaru
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Zamawiajgcego.

Ochrona przed hatasem

Podczas prowadzenia Robot, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacC poziom hatasu na
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej gtosnych maszyn i urzgdzen.
Mtoty pneumatyczne itp. powinny zosta¢ wyposazone w ttumiki. Wszelkie maszyny i urzadzenia
emitujgce hatas nie powinny by¢ uzywane w nocy, podczas weekendéw ani w dni $wigt
publicznych, za wyjagtkiem pomp odwadniajgcych wykopy, jesli bedzie to konieczne.

Poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robét nie moze przekroczy¢ 85dB. W celu
ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

Ochrona przeciwpozarowa
Obiekty oraz urzgdzenia z nimi zwigzane nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajgcy z razie
pozaru:

e nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,

e QOgraniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

e oOgraniczania rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie obiekty,

¢ mozliwos¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
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Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego wymaga uwzglednienia m.in.:

a) przepisdw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowania;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych;

b) zasad oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem,

c) warunkow wyposazenia budynkow lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i
state urzadzenia gasnicze,

d) zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

e) wymagan dotyczacych drég pozarowych,

f) wymagan Polskich Norm: dotyczagcych w szczegolnosci zasad ustalania: gestosci
obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych, klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku, niepalnosci materiatow budowlanych, stopnia palnosci materiatéw
budowlanych, dymotwdrczosci materiatdw  budowlanych, toksycznosci produktow
rozkfadu spalania materiatow.

Wykonawca przez caly czas prowadzenia Robot bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Roboét przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty nalezy zaprojektowac oraz wykonac z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéb,
aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegolnosci w zakresie:
wydzielania sie gazéw toksycznych,
obecnosci szkodliwych gazow lub pytéw w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystoéci i odpaddéw w postaci statej
lub ciektej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

e nadmiernego hatasu i drgan.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z Kodeksu Pracy
w szczegolnosci:

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych.

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen
Obiekty i urzadzenia nalezy zaprojektowac i wykona¢ w taki sposob, aby obcigzenia mogace na
nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

e zniszczenia catosci lub czesci budynku,

e przemieszczen i odksztatceh o niedopuszczalnej wielkosci,
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e uszkodzenia czesci budynkow, potgczeh lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukgiji,

e zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetniaé warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw
granicznych no$nosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w
jego poblizu, a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposazenia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce
konstrukcji nie sg dotrzymywane.

W konstrukcji nie mogg wystapic:

e lokalne uszkodzenia w tym réwniez rysy, kiére mogg ujemnie wplywaé na przydatnosé
uzytkowg, trwato$¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci a takze przylegtych do niej czesci
budynku,

o odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowg wigczajgc w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia.

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, gdy konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczen. Wzniesienie obiektu w bezposrednim
sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowal zagrozen dla bezpieczenstwa
uzytkowania tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

Utrzymanie ruchu

Wykonawca winien zapewni¢, przez caly czas trwania Robét, dostep do wszystkich obiektow
technologicznych personelowi.

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swoj program i metody pracy na obiektach
projektowanych z personelem eksploatacyjnym przy udziale Zamawiajgcego.

Rozbidérka Ilub usuwanie istniejacych elementéw, rurociggdw Ilub instalacji bedgcych w
eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowego
alternatywnego rozwigzania. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptyw na
normalny tryb eksploatacji istniejacych urzgdzen, nie bedg wykonywane przed wczeéniejszym
uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek czesc¢ istniejgcych urzgdzen lub instalacji co mogtoby
zagrozi¢ ciagtej dostawie wody lub jej jakosci niezwtocznie usunie takie uszkodzenie. Jezeli
Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciggu 5 godzin Zamawiajgcy spowoduje
wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

Pracownicy
Robotnicy i personel techniczny Wykonawcy, przebywajgcy na state na terenie budowy winien
uzywacé odpowiednich ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw.

Organizacja ruchu

Wykonawca winien zorganizowac ruch drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu.
Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenia terenu Robdt oraz zwigzany z tym system
oznaczen pionowych i poziomych w ramach Ceny Umownej.
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Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przed dokonaniem zgtoszeniem
rozpoczecia robét budowlanych oraz zapewni jego dostepnosé na Terenie Budowy, zgodnie z
wiasciwymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do petnego przestrzegania przepisow dotyczgcych
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie
koniecznosci zapewni odpowiednie srodki ochrony.

Szkolenie personelu
Szkolenie personelu Zamawiajgcego ma na celu zapewnienie niezbednej wiedzy na temat
technologii, eksploatacji i utrzymania urzgdzen, instalacji oraz prac objetych projektem, w celu
zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych parametrow
kontraktowych.
Szkolenie winno obejmowac co najmniej nastepujgca tematyke:

e poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogélnych systemoéw, systemow
sterowania oraz stosowanej technologii,
obstuge systemow, maszyn i urzadzen,
kontrole jakosci,
konserwacje urzadzen i wyposazenia,

e zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami BHP i p. poz.).
Szkolenia oraz instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno generalnie
obejmowaé zaznajomienie z zasadami systemow jako cafosci, a nastepnie zapoznanie z
instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia.
Szkolenie przeprowadzi Wykonawca, a wdrozenie eksploatacji oraz utrzymania nalezy
przedstawi¢ w formie opisu w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez
Wykonawce.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami dotyczgcymi
uczestnikow, poniewaz instrukcje i informacje przekazywane poszczegélnym grupom personelu
réznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dostarczenie i przekazanie niezbednych instrukcji i
przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiajgcego zapewniajgcego petne zrozumienie
technologii i dziatania, przed rozpoczeciem uzywania tych systemow lub urzadzen przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materialy szkoleniowe i pomoce audiowizualne,
wigczajgc w to tablice, wykresy, filmy i inne pomoce, niezbedne personelowi do samodzielnego
szkolenia w pozniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia
kolejnych pracownikéw.
Projekt programu szkolen, ogolny opis materiatdw szkoleniowych oraz probki materiatow
szkoleniowych winny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu. Wszystkie materiaty winny byc¢
sporzadzone w jezyku polskim.

Szkolenie winno by¢ przeprowadzone w co najmniej dwdch zakresach:

1) Szkolenie z obstugi maszyn, urzgdzen — szkoleniu poddanych zostanie 4 pracownikéw,
powinno trwac nie krocej niz 5 dni po 4 h. Szkolenie zostanie zakoriczone podpisaniem
protokotu przez osobe szkolgcg oraz szkolonych pracownikéw;

2) Szkolenie z obstugi systemu automatycznego sterowania prgcg oczyszczalni,
przepompowni/ttoczni $ciekdw — szkoleniu poddanych zostanie 4 pracownikow, powinno
trwac nie krécej niz 5 dni po 4 h.
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Szkolenie zostanie zakonczone podpisaniem protokotu przez osobe szkolgcg oraz szkolonych
pracownikéw

3.3. Wyroby budowlane

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane i instalacyjne majgce kontakt z technologig uzdatniania
wody muszg mie¢ atest PZH do stosowania do wody pitnej.

Wyroby budowlane, w tym materiaty, elementy i urzadzenia, przeznaczone do Robdt powinny
spetnia¢ wymogi okreslone przez Prawo Budowlane, ustawe o wyrobach budowlanych, ustawy o
systemie oceny zgodnosci oraz Ustawg. Wszelkie materiaty, urzgdzenia i elementy gotowe do
wykorzystania przy Robotach Statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego
wykonania. Wykonawca nabywac je bedzie wytgcznie od dostawcow, ktérzy wykazg jakosé
swoich produktow, przedstawiajgc referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi
pracami lub poswiadczone wyniki testow.

W normalnych warunkach materiaty i elementy gotowe winny uzyskac¢ swiadectwo zgodnosci z
odnosnymi warunkami technicznymi uznanej krajowej lub miedzynarodowej instytucji
normalizacyjnej co podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Materialy nalezy dobiera¢, a elementy gotowe projektowac w taki sposob, aby byly odporne na
mogace wystgpi¢ w poszczegoélnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczegdlne warunki
eksploatacji. W szczegdlnosci nalezy zapewnic, ze:

e produkty i materialy wystawione na kontakt z wodg pitng nie bedg stanowi¢ zagrozenia
toksykologicznego, umozliwiaé rozwoju mikrobéw ani wywotywaé zmian smaku lub
zapachu albo przebarwienia wody; bedg posiada¢ wydany przez wiasciwg instytucje
certyfikat potwierdzajgcy, Zze kwalifikujg sie do zastosowania w instalacjach
doprowadzajgcych wode pitng;

e produkty i materialy narazone na kontakt ze $ciekami lub srodowiskiem kanalizacyjnym
nie mogag by¢ biodegradowalne,

e czesci zuzywajgce sie winny byc¢ tatwo dostepne.

W trakcie projektowania nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwoch niejednakowych
materiatdbw, a wszedzie tam, gdzie jest to niemozliwe, materiaty te nalezy dobiera¢ w taki
sposob, aby réznica ich naturalnych potencjatéw nie przekraczata 250mV. Nalezy zastosowac
powlekanie galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni
w celu zmniejszenia réznicy potencjatéw do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia winny posiadac¢ przedtuzong zywotnos¢ i odpornos¢ na
otaczajgce warunki klimatyczne oraz na Srodowisko pracy. Materiaty uzyte w miejscach
wentylowanych lub klimatyzowanych nalezy dobiera¢ w taki sposéb, aby ich wiasciwosci nie
ulegty pogorszeniu w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzaciji.

Jezeli zdaniem Zamawiajgcego, jedna z czesci ruchomych wykazywaé bedzie zbytnie zuzycie
lub niezdatnos¢ do celu, w ktorym zostata zainstalowana, to winna by¢ ona wymieniona jako
obarczona wadg w materiale, wykonawstwie lub projekcie.

Wszystkie czesci — rurociggi winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 1.4301
zgodnie z PN-EN 10088-1 (o ile Zamawiajgcy nie wskaze stali innej klasy) .

Pozostate elementy konstrukcyjne, np. podpory, ramy i inne konstrukcje wymagane do obstugi
urzadzen bedg =z odpowiedniej stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie Ilub
cynkowane.

Wszystkie elementy sktadowe Urzgdzen winny spetnia¢ system norm. Wymagana jest petna
zamiennos¢ identycznych elementéw. Wszystkie elementy Urzgadzen, w ktorych moze zajs¢
koniecznos¢ wymiany czesci, winny by¢ opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi
podajgcymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat
zastosowania itp. Dane te winny by¢ na tyle szczego6towe, by mozna byto jednoznacznie opisac
urzadzenie w trakcie korespondencji i zamawiania czesci.
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Na kazdym z elementow Urzgdzen winna by¢ podana odpowiednia informacja o jego potozeniu
w schemacie uktadu sterowania, sposdéb opisu podlegat bedzie zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Nazwy producentéw urzgdzen i materiatéw, ktére majg by¢ zastosowane w obiektach, wraz z
parametrami technicznymi, Swiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu petnej informacji odnosnie do
wszystkich proponowanych urzgdzen i materiatow, zgodnie z nastepujacymi szczegotami:

e nazwe i adres proponowanego dostawcy lub producenta,

e numery i tytuty odnosnych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej
instytucji normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢é materiaty lub elementy gotowe, wraz z
kopiami dokumentéw, gdy wymaga tego Zamawiajgcy,

o probki materiatéw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne
dla ich ogélnej jakosci,

o dokumenty producentéow dotyczace débr i wytwarzanych elementéw,

¢ informacje pozwalajgce wykazaé, ze urzgdzenia sg wystarczajagcej jakosci i spetniajg
warunki Wymagan Zamawiajgcego,

o wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczegolnymi punktami Wymagan
Zamawiajgcego.

Wykonawca ztozy u Zamawiajgcego wniosek o zatwierdzenie materiatdw i urzgdzen (wniosek
materiatowy), przed zlozeniem zamodwienia u Dostawcy. Informacje we wniosku powinny byé
przedstawione w sposéb jasny i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego trwa¢ powinno do 3 dni, do czasu
otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem i datg Wykonawca nie powinien sktadac
zadnych zamowien.

Po zatwierdzeniu Urzgdzen i materiatdbw przeznaczonych do wigczenia w zakres Robét
Wykonawca przekaze do zatwierdzenia rysunki szczegotowe i instalacyjne. Przed przekazaniem
zamowienia na Teren Budowy Wykonawca winien:

e zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji i préb na terenie wyrobisk dostawcow,
zaktadow producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych os$rodkach badawczych.
Inspekcje i proby moga by¢ przeprowadzone przez Zamawiajgcego,

o przedstawi¢ szczegotowe informacje dotyczgce procedur kontroli jakosci dostawcy i
producenta oraz kopie certyfikatow proby,

e przedstawi¢ szczegoty dotyczgce identyfikacji wysytki.

W przypadku, gdy Urzadzenia lub Materiaty nie bedg zgodne z zatwierdzonym Projektem lub
Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ wykonania Robot
Zamawiajgcy moze odrzuci¢ proponowane Urzgdzenia i Materiaty. Odrzucone Urzadzenia i
Materiaty Wykonawca niezwtocznie zdemontuje i zastgpi je innymi, spetniajgcymi wymagania
okreslone w niniejszym PFU, na swoj koszt.

Kazda zmiana dostawcy Urzadzenia lub Materiatbw w stosunku do Wykazu Dostawcéow
wchodzgcego w sktad projektu wstepnego, wymaga akceptaciji Zamawiajgcego. Wszelkie koszty
wynikajgce z wprowadzenia zmian pokryje Wykonawca.

Pochodzenie wyrobow budowlanych

Wszystkie Urzgdzenia i Materiaty przeznaczone do realizacji Robot podlegajg zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, nie pozniej niz na 3 tygodnie
przed zaplanowanym wykorzystaniem, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta pochodzenia (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania) Materiatéw i Urzgdzen, wraz z
odpowiednimi Swiadectwami badanh laboratoryjnych, certyfikatami zgodnosci, probkami do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego Zzrodta, nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia innych materiatow z tego samego zrodta, ani, ze wszystkie materiaty z tego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badan i sprawdzen, w celu udokumentowania,
ze materiaty lub urzadzenia uzyskane z zaakceptowanego zZrodta w sposéb ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwolen od wtascicieli i odpowiednich
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrddia
wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych wraz z proponowang metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia. Odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszelkich
materiatdbw ponosi Wykonawca.

Wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot, w tym: optaty, transport do
miejsca sktadowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia pozostajg po stronie Wykonawcy
Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Umowie nalezy wykorzysta¢ do Robét lub odwiez¢é na odktad odpowiednio do wymagan
umowy oraz wskazah Zamawiajgcego. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw,
ukopdw, miejsc pozyskania piasku, zwiru nalezy formowac¢ w hatdy i wykorzystac przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w Umowie, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Zamawiajgcego.
Eksploatacja wszelkich Zrodet materiatbw bedzie zgodna z regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Inspekcja dostawcow urzadzen i materiatdw
Wytwornie oraz Dostawcy Materiatéw i Urzadzen mogg byC¢ okresowo kontrolowane przez
Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatbw w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji danej partii materiatdw pod
wzgledem jako$ci.
Zamawiajacy, przeprowadzajgc inspekcje, winien mie¢ zapewnione warunki:
o wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta urzgdzen w czasie przeprowadzania
inspekcii;
e wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci zaktadu produkcyjnego/wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robot.

Materiaty lub Urzadzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami

Wszelkie Materiaty niezgodne z wymaganiami Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce
usuniete z Terenu Budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. O ile
Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykorzystanie tych materiatow do innych robét niz, te do ktérych
zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przez Zamawiajgcego przewartosciowany.

Wszystkie Roboty, w ktérych znajdujg sie Materialy niezbadane i nie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z nie przyjeciem tych Robét
i odmowg zaptaty za nie.

W przypadku, gdy Roboty zostang wykonane przy uzyciu materiatow lub Urzgdzen niezgodnych
z zatwierdzonym Projektem Budowlanym i/lub Wykonawczo-montazowym oraz Wymaganiami
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Zamawiajgcego oraz wplynie to na niezadowalajgcg jakos Robdt, to materiaty te bedag
niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty niebezpieczne dla srodowiska

Niedozwolone jest uzywanie w trakcie prowadzenia Robdt materiatéw stwarzajgcych zagrozenie
dla srodowiska. Stosowanie materiatdbw emitujgcych promieniowanie w stopniu wyzszym, niz
dozwolone w odnosnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Do realizacji Robot nie dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek regenerowanych i
odzyskiwanych materiatow.

Ochrona i opakowanie w transporcie

Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy Urzadzenia, Materialy i elementy prefabrykowane
winny by¢ chronione i zapakowane zgodnie z zatwierdzonymi normami. Elementy Materiatéw i
prefabrykatow, pokrywanych powtokg malarska w zaktadzie producenta winny by¢ w celu
ochrony umieszczone przed wysytkg w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji
drewnianej(np. z ptyt pilsSniowych przykreconych do drewnianej ramy). Ze szczegdlng
starannoscig nalezy pakowac aparature elektryczng. Winna by¢ ona pakowana oddzielnie w
zamkniete worki polietylenowe lub podobne, zatwierdzone opakowania (z dodatkiem materiatu
higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich srodkow zapobiegajgcych wilgoci.

Skrzynie musza mie¢ wytrzymatg konstrukcje z piérem i wpustem oraz wewnetrznymi i
zewnetrznymi tatami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia wszelkich ubytkéw w powilokach ochronnych
powstatych w czasie transportu. Sposob naprawy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego sktadowania Urzadzen i
Materiatow, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt. Wszystkie Urzgdzenia i Materiaty
winny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci do
wykonania Robo6t i byty dostepne do kontroli Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni
przechowanie Materiatéw i Urzgdzen zgodnie z wytycznymi ich producenta.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Odpowiedzialno$¢ za Materialy i Urzgdzenia skitadowane na Terenie Budowy ponosi
Wykonawca.

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy sktadowaé w taki sposéb aby zapewni¢:

e ochrone przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg skladowane lub
przewozone, odpowiednig ochrone w czasie transportu i przetadunku;

e rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkfadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1-2 m, nie przekraczaé
wysokosci sktadowania do 1m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o Srednicach
wiekszych ( o ile wymagania producenta nie stanowig inaczej);

e rury o réoznych $rednicach sktadowaé oddzielnie, gdy jest to nie mozliwe to rury o
wiekszych srednicach i grubszych sciankach winny znajdowac sie na spodzie. Te same
wymagania dotyczg uktadania rur w czasie transportu;
sktadowane rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem;

e zakonczenia rur winny by¢ zabezpieczone, np. wktadkami, kapturkami;
nie dopusci¢ do skladowania w sposoéb, ktéry mogitby powodowaé odksztatcenia, w miare
mozliwosci sktadowac¢ w opakowaniach fabrycznych;

e nie dopuszczac do zrzucania elementow;
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e niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kregoéw i innych Materiatdéw po podtozu;

e zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, wptywajgcych na wrazliwos¢ Materiatow na uszkodzenia mechaniczne;

o ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i odttuszczania
itp.) powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznosci;

o zwrdci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
takich jak rozpuszczalniki i kleje.

Wyroby z tworzy sztucznych o ograniczonej odpornosci na podwyzszone temperatury oraz
promieniowanie UV nalezy chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od innych zrodet ciepta.

Wariantowe stosowanie materiatow lub urzgdzen

Jezeli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania Materiatéw
lub Urzadzen w wykonywanych Robotach, to Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego o
swoim zamiarze (wyborze rozwigzania) przed planowanym uzyciem Materiatu. Wybrany i
zaakceptowany Materiat nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

Czesci zamienne

Wykonawca zapewni czesci zamienne i szybko zuzywajgce sie na caty okres Zgtaszania Wad.
Po stronie Zamawiajgcego pozostajg koszty dostarczenia mediow takich jak energia
elektryczna, woda itp.

Wykonawca winien dostarczy¢ poczgtkowe ilosci olejow, smardw, elektrolitu itp. materiatow
potrzebnych do poprawnego uruchomienia i eksploatacji Urzadzen, winien réwniez zapewnic¢ ich
dostawy do czasu zakonczenia eksploatacji wstepnej.

W czasie Eksploatacji Prébnej po przejeciu Roboét przez Zamawiajgcego koszty medidw ponosi
Zamawiajacy.

Linie smarowania, studzienki, zbiorniki itp. winno sie odpowiednio przeptuka¢ roztworem
roboczym przed oddaniem do uzytku w celu usuniecia substancji obcych.

3.4. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, nie powodujgcego
zagrozenia dla srodowiska ani dla jakosci wykonania Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowa¢ wykonanie Rob6t w terminie przewidzianym w
umowie oraz w sposob zgodny z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu Roboét, bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety,
winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢é zgodny z
normami dot. ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie spetniajgce wymagan i nie gwarantujgce
zachowania warunkédw umowy, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do Robot.

3.5. Transport

Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng negatywnie na jakos¢ wykonywanych Robét, wiasciwosci przewozonych Materiatéw oraz
stan drog. Liczba wykorzystywanych Srodkéw transportu winna zapewnia¢ ptynne prowadzenie
Robot oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa3.

Pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych winny spetnia¢ wymagania odnosnych
przepisow ruchu drogowego, w szczegodlnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajgce warunkom umowy beda,
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na polecenie Zamawiajgcego, usuniete z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania
przy prowadzeniu Robat.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy na drogach Igdowych,
wodnych, dojazdach do terenu Budowy, bedg na biezgco usuwane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, na wtasny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczen
drég publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace zwigzane z jej odtworzeniem i
wykona je na wtasny koszt.

3.6. Wykonanie Robot

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umowa, zapewnienie
odpowiedniej jakosci stosowanych Materiatbw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnosc¢ z
wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie Obiektow i ich elementow
w planie i wyznaczenie ich wysokosci, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi na
Rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Wszelkie btedy wynikte w nastepstwie niewtasciwego wytyczenia i wyznaczenia Robét zostana,
jesli bedzie tego wymaga¢ Zamawiajgcy, poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.
Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Rysunkach i w PFU, a takze w
odnosnych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatébw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zatwierdzanie metod budowlanych przez Zamawiajgcego odbywaé sie bedzie na podstawie
przekazanych przez Wykonawce dokumentow okreslajgcych szczegdtowg metodologie prac
budowlanych, opisujgcych proponowane technologie budowlane wraz z Programem wykonania
Robo6t. Na poparcie proponowanych metod i technologii Wykonawca winien przedstawi¢
stosowne obliczenia dotyczgce wykonania Rob6t Tymczasowych, majgcych na celu umocnienie
wykopéw oraz szalowanie betonu, jesli to konieczne.

Wykonawca winien uzyska¢ pisemng aprobate Zamawiajgcego przed rozpoczeciem wszelkich
prac budowlanych.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci i zobowigzan kontraktowych odno$nie dbatosci o
catos¢ Robdt, mozliwych wypadkdw lub uszkodzen.

Zgodnos¢ z projektem

Wykonawca obowigzany jest do S$cistego przestrzegania zapiséw, danych i wytycznych
zawartych w Zatwierdzonym Projekcie Budowlanym i Wykonawczo-montazowym. W przypadku
zajScia koniecznosci wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskowac o nie ze stosownym
wyprzedzeniem, niezwtocznie po powzieciu wiadomosci o tej koniecznosci. Wszelkie zmiany
zatwierdzonych projektow mozliwe bedg tylko w przypadku uzasadnionej konieczno$ci lub
korzysci dla Zamawiajgcego.

Niezaleznie od wprowadzonych w trakcie Robét zmian, dokumentacja powykonawcza bedzie
podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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Harmonogram prac

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu Harmonogram, zgodnie z warunkami umowy, do
zatwierdzenia. W razie konieczno$ci bedzie go modyfikowat i przedstawiat do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Sprawozdawczos¢, dokumentacja projekty. Raporty i zdjecia z postepu

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego o stanie realizacji umowy poprzez miesieczne
raporty. W uzasadnionych przypadkach, na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie
obowigzany przedstawic¢ raport specjalny, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wszystkie materialy przekazywane winny by¢é w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej
(papierowej). Raporty miesieczne podlegajg Zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
winien dostarczaé raporty zgodnie z umowa.

Dokumentacja Robét

Zamawiajgcy opracuje forme i tre$¢ formularzy potrzebnych do prowadzenia dokumentacji
Robot, takich jak Prosba o informacje, Karta Zmian itp. Opracowane i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego formularze bedg wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnienh oraz
wprowadzania zmian zwigzanych z prowadzeniem Roboét. Formularze dokumentacji Robét beda
podstawg korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawca.

3.7. System zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Zamawiajgcemu Program Zapewnienia Jakosci,

w ktérym przedstawiony zostanie zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z PFU, umowag

oraz poleceniami Zamawiajgcego i powzietymi ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawiera¢ co najmniej:

Czes¢ ogolng opisowg, zawierajaca:

Organizacje wykonania Robét, w tym terminéw i sposobu prowadzenia Robdét;

Organizacje ruchu na Terenie Budowy wraz z oznakowaniem Robat;

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

Wykaz osob oraz zakres ich odpowiedzialnosci za jakosé, terminowos¢ wykonania

poszczegdélnych elementéw Robdt;

System kontroli i zarzgdzania jakoscig wykonywanych Robét, w tym sposéb i stosowane

procedury;

7. Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli, w tym wskazanie i opis
laboratorium witasnego lub zewnetrznego ktéremu Wykonawca zamierza podzleci¢
wykonywanie badan;

8. Sposob i forme gromadzenia wynikéw przeprowadzonych badan laboratoryjnych,
zapisbw pomiarow, nastaw, mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu.

arwpdE

o

Czes¢ szczegdtowg opisowa, dla kazdego asortymentu Robdt, w tym:
1. Wskazanie personelu odpowiedzialnego za wykonanie danego asortymentu Robdt;
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2. Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowe z podaniem ich parametréw
technicznych oraz wyposazenia w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne;

3. Rodzaje i ilos¢ stosowanych srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

4. Sposob zabezpieczenia i ochrony transportowanych tadunkéow przed utratg ich
wilasciwosci;

5. Spos6b i procedury pomiarow i badan (rodzaj, czestotliwo$¢ pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostawy materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot;

6. Sposob postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot
Wszystkie Roboty bedg podlegaty kontroli oraz sterowaniu ich przygotowaniem, w taki sposéb,
aby osiggnieta zostata zatozona jakos¢ Robdt. Za petng kontrole Robdt oraz materiatéw
odpowiedzialny bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robat.
Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy, przed zatwierdzeniem planu kontroli,
przeprowadzenia badan, w celu potwierdzenia, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdbw oraz Robd6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU oraz umowg. Minimalne
wymagania co do zakresu okreslone sg w PFU, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one okreslone w ww. dokumentach Zamawiajgcy ustali konieczny zakres kontroli, tak
aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie swiadectwa i certyfikaty swiadczgce o
posiadanej waznej legalizacji wszystkich stosowanych maszyn i urzadzen, ich kalibracji oraz, ze
odpowiadajg wymaganiom norma okre$lajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek wykrytych
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
zagrozg wiarygodnosci wynikdw badan Materiatbw, Zamawiajgcy wstrzyma ich uzycie do
wykonywania Robot i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete
i stwierdzone zostanie odpowiednia jakos¢ tych Materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Wszystkie wyniki wewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy winny by¢ udostepniane
przedstawicielowi Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie.
Wszelkie wykryte niezgodnosci z przepisami prawa lub normami winny byé zgtaszane
Zamawiajgcemu wraz z propozycjg rozwigzania problemu. Wykonawca winien wspotpracowac w
zakresie przeprowadzania lub organizowania wszystkich kontroli z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy
posiada petny dostep do systemu dokumentacji i moze bez powiadomienia zleci¢ audyt jakosci.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w momencie dostawy Materiatow i towardw,
dokumenty wskazane ponizej w dwdch egzemplarzach lub potwierdzonych kopiach:

e Wszelkie Swiadectwa, dokumentacje testow itp. odnosnie materiatow i towaréw

przeznaczonych do realizacji Robdét;

o Wszelkie dokumenty weryfikujgce, ze inspekcja, kontrola oraz testy sg zgodne ze SIWZ;

o Listy identyfikacyjne z odnosnikami do dokumentéw i materiatdw oraz towarow.
Wszystkie przeprowadzone dziatania kontrolne, okreslone w Planie kontroli winny by¢ nalezycie
udokumentowane. Na podstawie Planu Zapewnienia Jakoéci i Planu Kontroli Wykonawca
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opracuje niezbedne formularze w celu prowadzenia rejestru, dziennika, listy kontrolnej itp. Przed
rozpoczeciem prac i zatwierdzi je u Zamawiajgcego.

Prowadzona przez Wykonawce dokumentacja kontroli winna by¢ opatrzona informacjg
identyfikacyjng, datg oraz podpisem osoby odpowiedzialnej za jej prowadzenie. Informacja
identyfikacyjna musi zawiera¢ co najmniej nazwe projektu, numer dziatania zgodny z Planem
Kontroli, czas i miejsce dziatania kontrolnego.

W raportach miesiecznych Wykonawca winien zawrze¢ miesieczne sprawozdanie dotyczace
jakoéci.

Paobieranie probek

Probki do badan nalezy pobiera¢ losowo z zastosowaniem statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Nalezy zapewni¢ Zamawiajgcemu
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ dodatkowe
badanie, tych materiatéw, ktére bedg budzi¢ watpliwos¢ co do ich jakosci, o ile kwestionowane
Materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
dodatkowych badan obcigzajg Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub brakéw
w badanych Materiatach, w przeciwnym wypadku koszty badan pokrywa Zamawiajgcy.
Wykonawca winien dostarczy¢ pojemniki do pobierania prébek. Pojemniki, bedg podlegaly
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Badania i pomiary

Wymagania ogolne

Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z zaleceniami odnosnych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszym PFU,
nalezy stosowac wytyczne i zalecenia co do procedur zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca kazdorazowo powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania przed przystgpieniem do jego wykonania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca na pismie przedstawi wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu kopii raportéw z
wynikami badan, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w PZJ.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
u zrodta ich wytwarzania dla celow kontroli oraz zatwierdzania Materiatdw. Wykonawca zapewni
Zamawiajgcemu wszelkg potrzebng pomoc zaréwno ze strony wilasnego personelu jak i
producenta Materiatow.

Zamawiajgcy bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatow i Robdt z wymaganiami PFU na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy zweryfikuje system kontroli
Robét zaproponowany przez Wykonawce przed przystgpieniem do realizacji Robét.
Zamawiajgcy uprawniony jest do pobierania prébek Materiatow i prowadzenia badan ich jakosci
niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Gdy wyniki tych badan wykazag, ze raporty
Wykonawcy s3g niewiarygodne, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przeprowadzenia
powtornych badan, zleci je niezaleznemu laboratorium albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robot z PFU oraz zatwierdzonymi Projektami
Budowlanymi i Wykonawczymi. W takim wypadku catkowite koszty dodatkowych badah i
pobierania probek pokryje Wykonawca.
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Badania urzgdzen podczas wykonywania Robot

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia w trakcie realizacji Robot badan
jakosciowych i wydajnosciowych poszczegoélnych Urzadzen, odpowiednio: czesciowo lub
catkowicie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest badanie jakosci i wydajnoéci Urzgdzen w trakcie trwania probne;j
eksploatacji w ramach Préb Koncowych. O wynikach tych badan Wykonawca bedzie informowat
na biezgco Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie badan przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z Umowy.

Badanie Urzadzen po zakonczeniu Robot

Wykonawca obowigzany jest do badania jakosci i wydajnosci Urzgdzen po zakonczeniu Robét w
trakcie prowadzonych Prob Eksploatacyjnych. O wynikach tych badah bedzie na biezgco
informowat Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie badan nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Umowy.

Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Zamawiajgcy moze dopusci¢é do wykorzystania Materiaty i Urzadzenia posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU, przed
wykonaniem badan jakosci przez Wykonawce.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych posiadanie atestu producenta jest wymagane przez zapisy
PFU, kazda partia dostarczona do Robét winna posiadaé atest okredlajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte, w razie
koniecznosci, wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych wynikow Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu.

Materiaty i Urzgdzenia posiadajgce atesty producenta — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodno$¢ z wymaganiami PFU to takie
Materiaty i/lub Urzgdzenia zostang odrzucone.

3.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzeni Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca winien dokonywaé na biezgco zapiséw w Dzienniku Budowy dotyczacych przebiegu
Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy wpis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
winny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw.
Zatgczane do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢é oznaczane kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,

e uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i programow Robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
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e przebieg Robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Roboét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i PFU,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robot,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisa¢ z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Kazdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do zajecia stanowiska.
Powyzsze zapisy dotyczg rowniez Dziennikdw rozbiorki i montazu.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci Materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy winny by¢é przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentu budowy winno by¢
zgtoszone Zamawiajgcemu. Wykonawca niezwtocznie odtworzy zaginiony dokument w sposob
przewidziany prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

3.9. Odbiér Robét

Rodzaje odbioréw Robét
Roboty podlega¢ bedg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy:

e Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

e Przejecie czesci Robot;

e Przejecie Robot;

o Akceptacja Robot.

Odbidr Robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robdt.

Strona 69



ProNovum

Odbioru Robot dokonuje Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci Robdét do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ wykonanych Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na
podstawie dokumentow zatwierdzajgcych komplet wynikéw prob.

3.10. Préby Koncowe

Wymagania ogolne
Warunkiem przystgpienia do Préb Koncowych dla Robét jest dostarczenie Zamawiajgcemu
przez Wykonawce, nie pozniej niz wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowosci do
przeprowadzeni prob nizej wymienionych dokumentow:

e program rozruchu,

¢ instrukcja obstugi i konserwacji,

¢ dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urzgdzenh, sporzadzone w jezyku
polskim i zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczgce obstugi i konserwacji,
tacznie z wykazem czesci zamiennych, akcesoridow, narzedzi specjalnych i materiatow
eksploatacyjnych,
dokumentacja powykonawcza,
powykonawcza dokumentacja geodezyjna,
szkice polowe ze wspotrzednymi geodezyjnymi,
wykaz wspotrzednych, zapisany na CD w pliku tekstowym,
protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,
dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow,
dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
certyfikat zgodnosci,
certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobaty (dotyczy rowniez materiatow uzytych do
budowy studni — jak: cegta, beton),
deklaracja zgodnoéci producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne,
Swiadectwa jako$ci,
Swiadectwa pochodzenia,
atesty higieniczne,
wszelkie dokumenty niezbedne w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub
pozwolenia na uzytkowanie, w szczegodlnosci dokumenty wymienione w Art. 57 Prawa
budowlanego.
Nadzor nad przebiegiem Préb sprawowany bedzie przez Komisje, w sktad ktorej wchodzi¢ beda:
Przedstawiciel Zamawiajgcego;

o Wykonawca;

¢ Inne osoby powotane do udziatu w Prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w

Prébach jest wymagany prawem.

Préby Koncowe przeprowadzane bedg w ustalonym porzadku:

e Proby przedrozruchowe;

e Préba rozruchowa;

e Proba eksploatacyjna.
Wykonawca sporzadzi protokdt z przeprowadzonych Prob Koncowych, wedlug wzoru
uzgodnionego z Zamawiajgcym. Protokét winien byé poswiadczony przez wszystkich cztonkéw
Komisiji.
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Szczegdbtowy zakres, przebieg oraz wymagania odnosnie Prob Koncowych okreslone zostang w
Programie Rozruchu, opracowanym przez Wykonawce i przedtozonym Zamawiajgcemu do
akceptacji w 6-ciu egzemplarzach w terminie nie pdzniej niz na 30 dni przed datg rozpoczecia
Préb Koncowych wskazang w aktualnym Harmonogramie Robot. Program winien zawieraé
wszystkie szczegdétowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po
zakonczeniu Prob Kohcowych obiekty, odcinki i cato$¢ Robot mogta zosta¢é uznana za
dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z umowa.

Wykonawca uwzgledni w Programie Rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan Urzgdzen i instalacji oraz planowany Harmonogram Prob.
W kazdym przypadku Program winien uwzglednia¢ wymagania umowy. Jezeli wymagania te nie
zostang uwzglednione, lub sposéb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia
warunkéw umowy, Zamawiajgcy odrzuci Program, a Wykonawca bedzie obowigzany do
poprawienia i uzupetnienia Programu zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

Wykonawca nie rozpocznie Préb Koncowych przed zatwierdzeniem Programu Rozruchu i
wydaniem przez Zamawiajgcego potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob.
Niezaleznie od zatwierdzenia Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia Préb, w sposob dokumentujgcy zgodnos¢ z umowg, a w szczegolnosci
dokumentujgcy  osiaggniecie  parametrow  koncowych  okreslonych w  Wymaganiach
Zamawiajgcego.

Kazdg kolejng faze Prob, Wykonawca rozpocznie nie wczesniej niz po pozytywnym zakonczeniu
fazy poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob w
poszczegoélnych fazach bedg poréwnywane z wartosciami dopuszczalnymi dla danego
parametru okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Wszelkie parametry dopuszczalnie
okreslone w instrukcjach obstugi i DTR winny by¢ podane wraz z wartosciami tolerancji.
Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie Préby.
Proby Koncowe prowadzone bedg odrebnie dla kazdego obiektu i odcinka.

Préby przedrozruchowe obejmuja:

e Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji
obstugi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami umowy.

e Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poddanych probom poprzez
weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

e Sprawdzenie montazu instalacji poddanej probom w zakresie usytuowania i
zamontowania elementow instalacji, wykonania potgczen, zamocowan i podpor,
wspotosiowosci silnikow i napeddéw

e Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich
reczne (tam, gdzie to mozliwe) w petnym zakresie dziatania.

e Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzadzen w materiaty eksploatacyjne (smary,
ptyny eksploatacyjne).

e Sprawdzenie czystosci i droznosci elementéw dostepnych instalacji (studzienki,
przewody, zbiorniki, przeno$niki, komory technologiczne).

o Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia.

e Wykonanie czynno$ci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczegotowych.

Proba rozruchowa obejmuje:
e Sprawdzenie dostepnosci i parametréw medidow na wejsciu do instalacji
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o Stopniowe obcigzanie instalacji podajgcych media poprzez zatgczanie kolejnych
fragmentow instalacji
o Kolejne sprawdzanie skutecznosci i poprawnosci dziatania poszczegélnych elementow
wyposazenia instalacji podajgcych media (zawory, przepustnice, wytgczniki)
e Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-
pomiarowedo instalacji zasilajgcych
e Pojedyncze zatgczanie poszczegoélnych elementdw instalacji i urzadzen bez podania
medium i bez obcigzenia (na biegu jalowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametrow
pracy instalacji i urzgdzen
e Zatgczanie poszczegolnych zespotdw instalacji i urzadzen bez podania medium i bez
obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiarow parametrow pracy oraz
sprawdzenie prawidtowosci wspotpracy catego zespotu
e Sprawdzenie skutecznosci dziatania wszystkich elementow zatgczania, sterowania i
regulacji
Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji stopniowe napetnianie
instalacji i urzagdzen medium neutralnym (np. woda), a nastepnie przeprowadzenie czynnosci jw.
wraz z dokonaniem pomiaru parametréw pracy, w szczegdlnosci parametréw pracy pod
obcigzeniem oraz przeprowadzeni regulacji urzgdzen sterujgcych.
Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.
Wykonanie czynnosci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczegotowych.
Proby odbiorowe zostang przeprowadzone zgodnie z Programem rozruchu, jednak bedg trwaty
nie krocej niz 24 godziny.

Prébna eksploatacja obejmuje:

Wszystkie czynnosci przewidziane w ramach Préb dla eksploatacji probnej zostang
przeprowadzone z medium eksploatacyjnym.

Niezaleznie od sprawdzen dokonanych w trakcie préb odbiorowych i przedodbiorowych przed
rozpoczeciem eksploatacji prébnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie dziatania
wszystkich elementéw instalacji stanowigcych wyposazenie i zabezpieczenie w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony pozarowe;.

Eksploatacja prébna zostanie rozpoczeta z minimalnym obcigzeniem medium eksploatacyjnym,
a nastepnie obcigzenie bedzie stopniowo zwiekszane az do wartosci maksymaine;.

W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiekszania obcigzenia przeprowadzone
zostang wszystkie czynnosci sprawdzajgce, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio
w trakcie préb odbiorowych.

Wykonane zostang wszystkie czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.
Wykonane zostang czynno$ci przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczegotowych.

Stopniowe obcigzanie instalacji i urzgdzen medium eksploatacyjnym prowadzone bedzie az do
osiggniecia stanu stabilnej pracy w caltym przedziale obcigzen i ustaleniu sie parametréw pracy
w wartoéciach zgodnych z wymaganiami Programu Rozruchu i umowa.

Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek poddany zostanie zasadniczej fazie
eksploatacji probnej polegajgcej na statej pracy przy zmiennym obcigzeniu oraz rejestracji
wszystkich parametréw pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i umowa.
Eksploatacja probna prowadzona bedzie zgodnie z Programem rozruchu, jednak bedzie trwac
nie krécej niz 48 godzin ciggtej pracy w kazdej fazie, do czasu uzyskania odpowiednich efektéw
sanitarnych, fizykochemicznych i wydajnosciowych.
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Eksploatacja probna bedzie uznana za zakonczong wytgcznie po spetnieniu wszystkich
wymagan Programu Rozruchu i umowy, a w szczegolnosci po potwierdzeniu, ze instalacja
pracuje niezawodnie i zgodnie z umowa.

Nie mozna dopusci¢, by woda pochodzgca z prob, a nie majgca odpowiednich badan
higieniczno-sanitarnych, czy fizykochemicznych wprowadzona zostata do sieci wodociggowe;.

Proba koncowa

Préba Koncowa dla catego obiektu polegaé bedzie na przeprowadzeniu eksploatacji probnej. W
czasie trwania eksploatacji probnej dla catego obiektu musi zosta¢ potwierdzone spetnienie
wymagan parametrow kontraktowych.

Warunki Przejecia Robot

Roboty zostang przejete przez Zamawiajgcego po zakonczeniu Préb Koncowych z wynikiem
pozytywnym.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do przejecia Wykonawca stwierdzi dokonujgc wpisu w
Dzienniki Budowy oraz bezzwtocznie powiadamiajgc o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiodr Robot zostanie dokonany przez Komisje Odbiorowg wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Komisja dokona oceny jakosciowej Robdét na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan oraz pomiaréw, Prob Koncowych, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
dokumentacjg projektowg oraz PFU.

Protokot odbioru wystawi Zamawiajgcy po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz
zweryfikowaniu odbioru przez Komisje Odbiorowa.

Dokumenty niezbedne do uzyskania Protokotu Odbioru Koncowego

W celu uzyskania Protokotu Odbioru Koricowego Wykonawca przygotuje i przedstawi

Zamawiajgcemu dokumenty:

e projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,
e uwagi i polecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zalecen,

Dziennik Budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, Préb Koricowych,

certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

sprawozdanie techniczne, zawierajgce: zakres i lokalizacje Robét, wykaz

wprowadzonych zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot, date rozpoczecia i zakonczenia Robét,

¢ instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonych Urzgdzen, sporzadzone w jezyku polskim i
zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwaciji, tgcznie z
wykazem czesci zamiennych, akcesoriow, narzedzi specjalnych i materiatéw
eksploatacyjnych,

e instrukcja obstugi wszystkich obiektow,

o dokumentacje geodezyjng powykonawcza,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: o$wiadczenie Wykonawcy o
zgodnosci wykonania Robot z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami; oSwiadczenie Wykonawcy o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci lub budynku.

Préby eksploatacyjne
Préba eksploatacyjna trwajagca 90 dni w Okresie Zgtaszania Wad stuzy sprawdzeniu wszystkich
parametrow technicznych i technologicznych wymaganych umowa.
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Celem Proby bedzie potwierdzenie, ze Roboty w sposéb trwaty osiggnety wszystkie wymagane
obowigzujgcymi przepisami, normatywami parametry, w tym parametry technologiczno —
techniczne, jakosciowe, ilosciowe, dotyczy w szczegdlnosci jakosci, ilosci i cisnienia
dostarczanej wody do odbiorcéw Murzynowa, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w
sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W czasie trwania Prob eksploatacyjnych eksploatacje Instalacji bedzie prowadzit Zamawiajgcy.
Przez caty okres trwania Préb Zamawiajgcy bedzie codziennie przeprowadzat badania i oddawat
probki do analizy, a o wynikach tych badan Zamawiajgcy bedzie powiadamiat Wykonawce. W
przypadku niedotrzymania parametréw gwarantowanych Wykonawca natychmiast podejmie
dziatania zaradcze. Préby eksploatacyjne przeprowadzone zostang dla kazdego odcinka.

3.11. Punkty Odniesienia

Wykonawca winien zna¢ prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, kiére w jakikolwiek
sposob zwigzane sg z Robotami oraz umowg i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tego prawa, przepiséw, norm i wytycznych podczas prowadzeni Robdét.
Catos¢ Robo6t winna by¢ zaprojektowana i zrealizowana w systemie metrycznym uktadu Sl.
Zgodnos¢ z normami
Wszystkie Roboty wykonane w ramach Umowy winny spetniaé wymogi okreslone polskim
Prawem Budowlanym.
Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy i przepisy prawa. Jezeli nie okreslono
inaczej, nalezy przyjmowac¢ ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce ich aktualizacje. Od
Wykonawcy wymaga sie spetnienia zapiséw i wymagan aktow prawnych oraz norm w trakcie
projektowania oraz realizacji Robét.
Calos¢ Robét winna byé zaprojektowana i wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm lub
odpowiadajgc im norm europejskich i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru Robot.
Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie, ze wszystkie normy i akty prawne wymienione w
PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosunku réwnorzednym z PFU, poleceniami
Zamawiajgcego, wymogami montazu, transportu, magazynowania itp. Podanymi przez
Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno — Ruchowymi.
Jezeli dla czesci Robdt nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty
uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie. (EN).
Niniejsze opracowanie w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC fgcznie ze Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w
zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

e europejskie aprobaty techniczne,

e wspdlne specyfikacje techniczne,

e Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

e normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane,
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,
e Polskie Normy,
e polskie aprobaty techniczne.
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Dostarczanie informacji
Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaty
w czesci informacyjnej Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
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4. 01 