Zalacznik nr 6

UMOWA NR S.271.2....... 20....
GENERALNEGO WYKONAWSTWA
NA
»Budowa drogi leSnej w lesnictwie Jawor nr LL/8 wg DSD w Nadle$nictwie Zwolen”
/
»Budowa drogi leSnej w leSnictwie Jawor nr LL/9 wg DSD w Nadle$nictwie Zwolen”

zawartaw dniu ............. I.

pomiedzy

Nadle$nictwem Zwolen
Miodne Lesniczowka 107/1
26-700 Zwolen
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uUmowa numer ............... zdnia ................ r.
[,,Umowa’]

zawarta w Miodnem pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Zwolen z siedzibg
w Miodne Le$niczéwka 107/1, 26-700 Zwolen, NIP: 811-000-51-61, reprezentowanym przez Nadle$niczego
— dr inz. Stawomira Roberta Okonia, w dalszej tresci umowy zwanym [,,Zamawiajacym’]

a

(w przypadku o0sob prawnych i spotek handlowych nieposiadajacych osobowosci prawnej)

z siedzibg w

(,, Wykonawca”) ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcoOw
Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w ____ pod numerem
NIP , REGON

, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub

(w przypadku 0s6b fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej)

o prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod firma

z siedzibg W

(,, Wykonawca”) ul , wpisanym do Centralnej

Ewidencji i Informacji 1 Dzialalnosci Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP
; REGON

dziatajacym osobiscie

zwanym dalej ,, Wykonawca”,

lub

(w przypadku o0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
dziatajacych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilne;j)

wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie (lacznie
»Wykonawcy”):

1) p- prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod firma
z siedziba w
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ul

posiadajagcym  numer

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
identyfikacyjny =~ NIP ; REGON

2) p.

prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma

z siedzibg A4

ul

posiadajagcym  numer

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
identyfikacyjny =~ NIP ;  REGON

3) p.

prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod firma

z siedzibg A4

ul

posiadajagcym  numer

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
identyfikacyjny =~ NIP ; REGON

reprezentowanymi przez

, dzialajacego na

podstawie pelnomocnictwa z dnia r.

zas wspolnie zwanymi dalej ,, Stronami”,

zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot zamowienia

1. W wyniku rozstrzygniqcia przetargu nieograniczonego (postgpowanie oznaczone znakiem:

..), Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne

wykonawstwo w zakre5|e kompleksowej realizacji zadania p.n.: ,,Budowa drogi leSnej w lesnictwie
Jawor nr LL/8 wg DSD w NadleSnictwie Zwolen” / ,,Budowa drogi leSnej w leSnictwie Jawor nr
LL/9 wg DSD w Nadlesnictwie Zwolen zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Umowsg, wraz z
wykonaniem wszelkich innych czynnosci okreslonych w Umowie.
2. Szczegotowy zakres Robot bedacych przedmiotem Umowy, standard jakosci ich wykonania oraz
wiasciwosci wyrobow budowlanych okreslaja:

a) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia [,,SIWZ”] wraz z pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi na etapie postgpowania przetargowego (o ile wystapily);

b) kompletna dokumentacja projektowa [,,Dokumentacja”], sporzadzona przez firme:: CURSUS
PROJEKT MARCIN LUDWIG, ul. Spokojna 14, 44-171 Plawniowice obejmujaca:
- Projekt budowlany,
- Projekt wykonawczy,
- Szczegodtows specyfikacje techniczng [,,SST”],

- Przedmiar robot,

- Opini¢ geotechniczna,
c) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.
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. W przypadku ewentualnej sprzeczno$ci pomiedzy trescig powyzszych dokumentow, pierwszenstwo
nalezy da¢ tre$ci dokumentu, ktory zajmuje wyzsze miejsce w hierarchii dokumentow wskazanych w §1
ust. 2 lit b) Umowy.

. Zakres zadania obejmuje takze usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci i rekojmi.

. Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegotowienia i modyfikacje dostarczonej Dokumentacji, bedace
konsekwencja okreslonych funkcji inwestycji (niepowodujace rozszerzenia przedmiotu zamowienia) oraz
obowigzujacych przepisow i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie beda rozumiane,
jako zmiana przedmiotu Umowy.

. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy przewiduje maksymalnie dwa odbiory cze$ciowe.
Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy przygotuje przedmiot umowy do odbioru
czesciowego w nastgpujacych terminach: I — 29.06.2020 r.; Il — 31.08.2020r. Wykonawca jest
zobowigzany do zlozenia kosztorysow powykonawczych oraz faktury po dokonaniu odbioréw robot.

. Do zakresu prac Wykonawcy, objetych Umowa, nalezy sporzadzenie:

- Programu zapewnienia jako$ci - zawierajacego w szczegdlnosci opis: (i) cze$¢ ogolna: organizacji
wykonania robot, sposob ich prowadzenia, organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
przestrzegania zasad BHP, zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne, osob
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementow robot, systemu
(sposobu i procedure) proponowanej kontroli (wskazanie laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan), sposobu oraz formy gromadzenia wynikow
badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru oraz (ii) czg$¢ szczegdlna - opisujaca dla kazdego asortymentu robdt: wykaz
maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenie w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe, rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz
urzadzen do magazynowania z zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob
zabezpieczenia ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu, sposob i procedure
pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania,

- Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji [,,Harmonogram™],

- Wykazu podstawowych materiatéw i wyrobow budowlanych zastosowanych przy realizacji przedmiotu
Umowy.

Wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy, w tym: przygotowawcze,
podstawowe, zabezpieczajace, likwidujace, zakonczeniowe, porzadkowe, w tym wywo6z nadmiaru ziemi
odspojonej w trakcie realizacji inwestycji, w miejsca wskazane przez Zamawiajacego, Wykonawca
wykona sitami wlasnymi/ewentualnie przy pomocy Podwykonawcow. W celu dojazdu do terenu objetego

robotami budowlanymi Wykonawca bedzie si¢ poruszal po drogach publicznych zgodnie z zapisami § 2 ust.
2 pkt 27.

. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy jest zobowigzany do:

1) zapewnienia obstugi geodezyjnej obejmujace;j:
— wytyczenie obiektow w terenie (w szczegolnosci gtownych osi obiektéw budowlanych nadziemnych
1 podziemnych, charakterystycznych punktow projektowanego obiektu, stalych punktow
wysokosciowych — reperow),
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektow budowlanych ulegajacych zakryciu,

— rozliczenie powierzchni, na ktorej realizowano roboty budowlane, wg dziatek ewidencyjnych
i wydzielen (oddziatow i pododdziatéw) lesnych, w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian
wg kategorii uzytkowania gruntow;

2) dostarczenia i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej, z adnotacjami przyjecia do zasobow
Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii, Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z
zapisami § 5 ust. 4 pkt 2 Umowy.
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§2

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie okre§lonym w § 5
ust. 1 Umowy;

2) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji projektowej;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie Inspektora/6w nadzoru;

4) zapewnienie nadzoru autorskiego;
5) dokonywanie odbioréw wykonanych robot w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie;
6) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokos$ci umozliwiajacej zaptate wynagrodzenia zgodnie z
warunkami niniejszej Umowy.
2. Do priorytetowych obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika Budowy i odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajagcymi ochronie
elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczgciem robot, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych,

3) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na zajecie obszaru przylegtego do Terenu budowy w
zwiazku z organizacja Terenu budowy i niezbgdnych dojazdoéw. Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ na wlasny koszt niezbedne zgody na dojazd cigzkim sprzetem na Teren budowy, zajecie
terenow przylegajacych do Terenu budowy (np. chodnika lub pasa jezdni),

4) zapoznanie si¢ tre$cig Dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego,

5) zglaszanie Zamawiajacemu wad w Dokumentacji Projektowej lub SST niezwtocznie po ich wykryciu.
Zamawiajacy ustosunkuje si¢ do zgloszonych uwag w terminie do 7 (siedmiu) dni od ich zgloszenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wynikla na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w powyzszej Dokumentaciji.

6) wprowadzenie oznakowania na czas Robot, zgodnego z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za utrzymanie, napraw¢ a w razie potrzeby wymiang uszkodzonych
(zniszczonych, skradzionych) elementow oznakowania Robot. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru nieprawidlowosci w zakresie oznakowania Robot
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie do 24 godzin od otrzymania
zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidtowos$ciach,

7) wejscie na plac/Teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w Umowie,

8) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i1 zabezpieczenie terenu realizowanych prac
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

9) zapewnienie zakupow i dostaw materiatlow, konstrukcji, urzadzen, sprzgtu i narzedzi niezbednych do

wykonania przedmiotu Umowy,

10) przestrzeganie przepisow i wymogow bhp oraz instrukcji w czasie przebywania na terenie budowy,

11) utrzymanie czysto$ci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy,

12) realizacja Robdt z zachowaniem nalezytej staranno$ci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalno$ci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz Harmonogramem
realizacji Robot, gwarantujgc wysoka jakos¢ i terminowos¢ realizacji,

13) realizacja Robot bedacych przedmiotem Umowy zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami

prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru
inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowigzujacymi przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
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14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

koordynacji Robot prowadzonych przez Podwykonawcow,

realizowanie robot w kolejnosci i terminach nie dluzszych niz ujgte w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa
Budowlanego, a w szczegdlnosci:

- dziennik budowy;

- ksigzke obmiarow;

- w miar¢ potrzeby rysunki i opisy shuzgce realizacji przedmiotu Umowy;
- dokumentacje powykonawcza.

uzgadnianie wszelkich szczegéldow wykonywane] pracy niewyjasnionych w Dokumentacji
projektowej z przedstawicielem Zamawiajacego, Inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba
rowniez z projektantem,

zapewnienie prowadzenia Robdt zgodnie z prawem budowlanym przez kompetentny personel i pod
nadzorem Kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych o0sob,

zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty
w zwigzku z Umowa sa wykonywane,

przeniesienie na Zamawiajagcego praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez
dostawcow 1 Podwykonawcéw o ile ich czasokres jest dtuzszy niz czasokres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji,

zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz, jesli okaze
si¢ to niezbgdne — zapewnienie nadzoru archeologicznego,

zawiadomienie, na zasadach niniejszej Umowy, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego
0 wykonaniu robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich
niezwloczne odebranie. Inspektor nadzoru dokona odbioru zgtoszonych rob6t w terminie do 3
(trzech) dni (z wytaczeniem niedziel i §wiat) liczonych od daty zgloszenia przez Kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy,

terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioroéw, a takze w okresie rekojmi i
gwarancji,

obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajacego
naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego realizowania ustalen podjetych na naradach koordynacyjnych,

wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescia niniejszej Umowy polecen przedstawiciela
Zamawiajacego lub / i Inspektora nadzoru dotyczacych przedmiotu Umowy. Polecenia powinny by¢
wydawane na pi$mie,

stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie, na jakos$¢
wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji i wskazaniami
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na
biezaco, na witasny koszt, wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami
na drogach publicznych. Zamawiajacy nie udostgpnia Wykonawcy drog wewnetrznych z zwiazku z
realizacja przedmiotowego zamowienia.

przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania
inwestycji do uzytkowania, (w tym uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie),
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28) przekazanie Zamawiajgcemu po zakonczeniu realizacji Robot budowlanych, nie p6zniej niz w dniu
zgloszenia zakonczenia Robot, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 pkt 2, kompletu dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w § 11 ust. 6 Umowy,

29) uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i usunigcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek,

30) uporzadkowanie Terenu po zakonczeniu budowy, usunigcie wszelkich otworéw technologicznych
wykonanych na czas trwania Robot oraz w trakcie czynno$ci odbiorowych,

31) przekazanie do akceptacji Zamawiajacemu w terminie do 3 (trzech) dni od daty podpisania Umowy
dokumentow wskazanych w § 1 ust 7. W przypadku braku uwag Zamawiajacy akceptuje
przedstawione dokumenty w terminie do 3 (trzech) dni od dnia ich otrzymania. W przypadku braku
akceptacji przez Zamawiajacego ww. dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego
przygotowania, z uwzglednieniem przedstawionych przez Zamawiajacego uwag, w terminie do 3
(trzech) dni od daty ich zwrotu przez Zamawiajacego. Termin akceptacji przez Zamawiajacego
dokumentow o ktorych mowa nie moze wptywac na termin zakonczenia Robot przedstawiony w § 5
Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dokonat szczegdtowej lustracji na gruncie, terenu, na ktorym beda realizowane prace, w tym zapoznat
si¢ z istniejacg infrastrukturg i warunkami hydrologicznymi, celem rozeznania pelnego zakresu i
charakteru Robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia.

2) posiada odpowiednie $rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majacymi odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie, do wykonania przedmiotu Umowy ze staranno$ciag wymagang przy tego
rodzaju pracach oraz posiada wszystkiec niezbedne uprawnienia do realizacji przedmiotowej
inwestycji. Jednocze$nie Wykonawca oswiadcza, ze brak jest jakichkolwiek ograniczen dotyczacych
zawarcia przez niego Umowy,

3) otrzymal Dokumentacje projektowa wyszczegdlniong w § 1 ust. 2 lit. b) Umowy, wilosci po
1 (jednym) egzemplarzu kazdego z wymienionych dokumentow,

4) przyjmuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen podziemnych,
takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktorych obecno$¢ lub brak stwierdzi
samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak roéwniez na podstawie
stosowanych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie,

5) ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek szkody, do naprawienia, ktorych mogtby by¢
zobowigzany Zamawiajacy, spowodowane dziatalnoscia lub zaniechaniem Wykonawcy wynikte z
realizacji niniejszej Umowy, poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracownikow i osoby
trzecie, wynikajace ze zdarzen, ktére miaty miejsce na Terenie budowy lub terenach przylegtych do
Terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w calym okresie realizacji Robot — od dnia
przekazania Terenu budowy do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru Robdt — za stan
bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz innych obowiazujacych
przepisow. W przypadku zgloszenia wzgledem Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen wynikajacych
z okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca niezwlocznie po poinformowaniu go o tym
przez Zamawiajacego zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie niezbedne dzialania zmierzajace do
zaspokojenia roszczen poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody, a w przypadku, gdyby takie
dzialania nie doprowadzity do oczekiwanych rezultatow, do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich
poniesionych i udokumentowanych z tego tytutu kosztow,

6) zobowigzuje sie¢ do wykonywania powierzonych mu zadan, stosujac sprzet i technologie
niepowodujace strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym,
7) nie bedzie wykorzystywat Terenu budowy do zadnych celow innych niz wynikajacych z Umowy.

§3

Personel Wykonawcy

1. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania Umowy jest ....................... tel.: ..o
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2. W trakcie wykonywania Robot, az do zakonczenia Robot, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe, osoby te powinny posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji
i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga rowniez wykonywac osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaly uznane na zasadach okreSlonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng
stanowia przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z2018 r., poz. 2272). Koszty zwigzane
z zapewnieniem kierownika budowy winny zosta¢ uwzglednione w cenie oferty Wykonawcy.

3. Strony powierzajg peienie funkcji Kierownika budowy P. ...................... 17<]

1) Kierownik budowy jest calkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
srodowiska przez wszystkie osoby pracujace na terenie budowy.

2) Kierownik budowy, w terminie do 5 (pigciu) dni od podpisania Umowy, zobowigzany jest
W imieniu Zamawiajgcego, dostarczy¢ do wlasciwego organu zawiadomienie o terminie rozpoczecia
Robdt i objeciu przez niego funkcji Kierownika budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie. Zmiana ww.
osob w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w
terminie do 7 (siedmiu) dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej
osoby beda takie same lub wyzsze od wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.

5. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu, propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, nie poézniej
niz 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania danej osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku zastgpowanej osoby bedzie traktowana, jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia Robot.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby Kierownika budowy, powinna by¢ potwierdzona
sporzadzeniem stosownego aneksu i wpisem do dziennika budowy do Umowy. Nowy Kierownik
budowy, niezwlocznie po objeciu obowigzkoéw, zobowiazany jest w imieniu Zamawiajacego, dostarczy¢
do wlasciwego organu zawiadomienie o objeciu przez niego funkcji Kierownika budowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania osob innych niz wskazanych w ofercie
(dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

8. Dane Wykonawcy na ktore nalezy kierowac¢ korespondencje:
Adres KOTESPONACNCY LY. .ttt ettt et et e et et et et et et et et e s e e et eeesenreneaneans
tel.fax. ..o

E-MAILT e

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie powyzej
wskazanych danych. W przypadku niepoinformowania Zamawiajagcego o zmianie danych,
korespondencje wystang na dotychczasowy adres (numer faksu, mail), Strony uznawac beda za skutecznie
1 waznie dorgczong Wykonawcy.

9. Zmiana 0s6b wymieniowych w ust. 1 1 ust. 3 winna by¢ potwierdzona poprzez sporzadzenie stosownego
aneksu do Umowy.
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10. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych - zgodnie z
SIWZ — Obowigzek Zatrudnienia.

a. Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w udziat osoéb
o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie zgodnie ze zlozong Oferts.

b. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany 0s6b, o ktorych mowa w niniejszym ustepie na
inne posiadajace co najmniej takg samg wiedzg 1 kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia.
O planowanej zmianie 0s6b, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie przed
dopuszczeniem tych oséb do wykonywania Przedmiotu Umowy. Kazda zmiana o0sob
uwarunkowana jest nawigzaniem stosunku pracy z osobg zastgpujaca osobe wskazang w
ofercie Wykonawcy — pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kar
umownych.

c. W zakresie, w jakim Wykonawca w swojej Ofercie, zobowigzat si¢ wykonywac przedmiot
zamowienia przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca
gwarantuje, ze osoby wykonujace przedmiot zamoéwienia beda zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiazek realizacji przedmiotu zamdéwienia
przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji
przedmiotu zamowienia przy pomocy Podwykonawcow. Jezeli w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia dojdzie, do zmiany sktadu osobowego personelu Wykonawcy, w
stosunku, do ktorego Wykonawca w ofercie zobowigzal si¢ wykonywac przedmiot
zamoOwienia przy pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, to sumaryczna
ilos¢ pelnych etatow takich os6b winna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z oferty
Wykonawcy.

d. Na etapie realizacji przedmiotu zamowienia, na kazde zadanie Zamawiajgcego,
w terminie 2 (dwoch) dni roboczych od daty doreczenia wezwania, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do wgladu umowy o prace dla osob
wchodzacych w sktad personelu Wykonawcy, w stosunku do ktérego Wykonawca w Ofercie
zobowigzal si¢ wykonywac przedmiot zamdwienia przy pomocy osob zatrudnionych na
podstawie umowy o praceg.

e. Nieprzedlozenie umoéow, o ktorych mowa powyzej stanowic¢ bedzie przypadek naruszenia
obowiazku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy 0soéb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace i bedzie podstawa do nalozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kar
umownych okreslonych w § 16 Umowy.

§ 4

Przedstawiciele zamawiajacego, nadzor inwestorski i autorski.

1. Przedstawicielem Zamawiajagcego w  sprawie  wykonania przedmiotu Umowy  bedzie
Pelnomocnictwo o ktorym mowa w ust. 1, nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiang warunkéw Umowy, w szczegdlnos$ci wzrost kosztow i zwickszenie lub zmiane
zakresu inwestycji.

2. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego pehid bedzie

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane i niniejszej Umowie w szczegdlnosci poprzez:

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych Robot z Umowa, przepisami prawa oraz
normami technicznymi,

b) sprawdzanie, jako$ci wykonywanych Robot, a takze niedopuszczanie do zastosowania materiatow,
urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz uczestnictwo
w odbiorze koficowym,
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d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robot, usuniecia wad,
e) kontrole jakoSci i bezpieczenstwa prowadzonych prac,

f) sprawdzanie pod wzgledem formalno-rachunkowym kosztorysow powykonawczych przy
rozliczaniu i odbiorze koncowym zadania,

g) kontrola postgpu wykonywania przedmiotu Umowy min. pod wzgledem zgodnosci
z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, na podstawie prowadzonych
lustracji inwestycji na terenie budowy.

2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy pisemnych polecen
wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania Rob6t o natychmiastowej wykonalno$ci albo polecen
do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca
realizuje Roboty w sposdb wadliwy albo sprzeczny z Umowa oraz do przerwania prac w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie dla ludzi badz mienia.

. Nadzor autorski nad realizacja przedmiotu zamoOwienia Zamawiajacy
. Dane Zamawiajacego, na ktore nalezy kierowac¢ korespondencje:
Adres korespondencyjny: Nadlesnictwo Zwolen, Miodne Lesniczowka 107/1, 26-700 Zwolen.

Zmiana osob wskazanych w § 4 ust 1 1 2 wymaga aneksu do umowy.

§5

Termin realizacji

. Termin przekazania Terenu budowy.

1) Przekazanie Terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni, z wylaczeniem niedziel i $wiat, od daty
akceptacji przez Zamawiajacego dokumentow wymienionych w § 1 ust. 7 Umowy (Programu
Zapewnienia Jakosci, Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, Wykazu
podstawowych materiatlow zastosowanych przy realizacji przedmiotu Umowy).

2) Terminem przekazania Terenu budowy jest data podpisania przez Strony protokotu przekazania terenu
budowy.

3) Wykonawca, od dnia przejecia Terenu budowy, bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ za teren
budowy oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnosci z jego eksploatacjg i
utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

. Termin rozpoczecia Robot.
1) Rozpoczecie Robot nastapi w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty przejecia Terenu budowy przez
Kierownika budowy.

2) Terminem rozpoczgcia Robot jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjgcia przez
Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktorych mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm.).

. Termin zakonczenia Robot.

1) Zakonczenie Robot nastapi w terminie do 30 wrze$nia 2020 roku,

2) Terminem zakonczenia Robot jest data — ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, Ze roboty
budowlane objete Umowa zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowa zawarta mig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawcg zgodnie z postanowieniami §11 ust. 5 oraz (w dacie zlozenia
o$wiadczenia) zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej — po uprzednim
zgloszeniu prac do odbioru koncowego przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego. Warunkiem zgloszenia zakonczenia
wykonania Robot jest przekazanie przez Wykonawce Zamawiajagcemu, w dniu zgloszenia,
kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 11 ust. 6 Umowy.
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4. Termin zakonczenia przedmiotu Umowy.
1) Zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy ,,Budowa drogi lesnej w lesnictwie Jawor nr LL/8 wg DSD
w Nadlesnictwie Zwolen” / ,,Budowa drogi lesnej w lesnictwie Jawor nr LL/9 wg DSD w
Nadlesnictwie Zwolen” (zrealizowanie calego zakresu czynnosci objetych umowa) nastapi w
terminie do 40 (czterdziestu) dni od daty zakonczenia calosci Robot tj. do dnia 10 listopada 2020
roku.

2) Terminem zakonczenia przedmiotu Umowy jest data przekazania przez Wykonawce Zamawiajacemu
kompletnej, z adnotacjami przyjecia do zasobow Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii,
Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — w wersji papierowej 2 (dwie) egz. i 1 (jeden) egz. w
wersji elektronicznej w formacie SHP.

§6

Harmonogram

1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
inwestycji (na zasadach okreslonych w § 1 ust. 7, Z uwzglednieniem termindéw okreslonych w § 5
Umowy), ktory zawierac bedzie:

— okres realizacji i zakres czynnosci przygotowawczych,

— kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych Robot (z
podaniem ich szczegotowego zakresu i warto$ci zgodnych z oferta,

— kolejno$¢ 1 terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci do ktorych
Wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu umowy.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien by¢ sporzadzony z przyjeciem 10-dniowych przedziatow
czasowych oraz wartosci poszczegdlnych pozycji kosztorysow ofertowych. Pierwszym dniem
harmonogramu jest dzien nastepny po zawarciu umowy. Harmonogram robdt winien zosta¢ sporzadzony
z uwzglednieniem terminéw dotyczacych odbioru robot budowlanych, wskazanych we wzorze umowy,
termin6w na niezbedne uzgodnienia wynikajace z warunkéw umowy.

3. Realizacja przedmiotu umowy winna nastepowaé w terminach nie dhuzszych niz ujete w harmonogramie
rzeczowo-finansowym

5. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dzialalno$cig
Wykonawcy, a majace jego zdaniem wptyw na Harmonogram i zachowanie ww. termindw muszg by¢
zglaszane na pis$mie Zamawiajagcemu w terminie do 2 (dwodch) dni po zdarzeniu.

6. Zamawiajacy (w konsultacji z Inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniatg sytuacje
i jej wpltyw na termin realizacji prac.

7. Wykonawca wylacznie na wniosek Zamawiajacego, w przypadkach opdznien w realizacji etapow
inwestycji, opracuje w terminie 3 (trzech) dni, nowy, aktualny Harmonogram i przedlozy go,
zatwierdzenia Zamawiajacemu, przy zachowaniu umownego terminu zakonczenia Robot.

8. Zamawiajacy zglosi uwagi do Harmonogramu, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia, lub zatwierdzi Harmonogram.

9. W przypadku zmiany termindéw zakonczenia Robot, Wykonawca opracuje w terminie do 3 (trzech) dni
nowy, aktualny Harmonogram uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany i przedlozy go do zatwierdzenia
Zamawiajacemu (zapisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio).
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§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca powierza do wykonania przez Podwykonawcéw, w rozumieniu art. 36 a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z pbézn. zm zgodnie ze zlozona oferta, nastgpujacy zakres przedmiotu Umowy:

1) Pozostaty zakres zamowienia Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

2) W przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie wykazal spelienie warunkéw udziatu
W postepowaniu, zmiany w wyzej wymienionym zakresie uwaza si¢ za nieistotne.

3) Jesli jednak Wykonawca rezygnuje lub dokonuje zmiany Podwykonawcy, z ktérych zasobdéw korzystat
w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, jest on obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze samodzielnie lub z wykorzystaniem niezbednych zasobow innego
Podwykonawcy potwierdza spetnienie warunkoéw udziatu w postepowaniu W stopniu
niemniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

4) Ewentualne powierzenie wykonania rob6t przez Wykonawce Podwykonawcom w trakcie realizacji
przedmiotu umowy moze nastgpic tylko za zgoda Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo robot budowlanych,
ktorych niespetnienie powodowaé bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajacego:

1) Nie pozniej niz 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot przez
Podwykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca - zwana w
dalszej tresci ,,umowa podwykonawcza” - wraz z czg¢$cig dokumentacji projektowej dotyczaca
wykonania robot okreslonych w umowie podwykonawczej (lub wskazaniem czgsci dokumentacji
projektowej, ktorej dotyczy umowa);

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy
z Podwykonawca w szczego6lnoséci w nastgpujacych przypadkach:

a) umowa podwykonawcza nie okresla stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej wartosci
umowy z tytulu wykonywania robot;

C) w umowie nie okre$lono zakresu robot do ktorych wykonania zobowigzany jest podwykonawca;

d) umowa podwykonawcza okresla wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy w sposob inny (dtuzszy termin zaptaty) niz w niniejszej Umowie;

e) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zapltate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od Zamawiajgcego
za wykonany zakres robot;

f) Podwykonawca nie spelnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow;
g) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza Umowa;

3) Powyzszy Kkatalog przestanek nie wylacza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowg
podwykonawczg z innych uzasadnionych powodow;

4) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy podwykonawczej przez
Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia przedstawienia
Zamawiajacemu umowy podwykonawczej. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do
przedtozonego projektu umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego;

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy przystapienia do realizacji Robot;

6) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie uprawniony do
przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego projektu umowy lub aneksu do umowy
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podwykonawczej, uwzglgdniajacego w calosci uwagi Zamawiajacego, ktore byly podstawg odmowy
akceptacji umowy podwykonawczej;

7) W przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonej mu umowy podwykonawczej,
Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej
umowy podwykonawczej, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

3. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, przedktada Zamawiajagcemu umowy o roboty
budowlane w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartych umow, ktorych warto§¢ przekracza 50
000,00 zt (pigcdziesiat tysiecy ztotych) brutto. W przypadku, gdy warto$¢ umowy nie przekracza kwot,
0 ktérych mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajagcego o zawarciu umowy
dostawy lub ustugi.

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana, jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia Robot.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktore sa
wykonywane przez Podwykonawcow w szczegélnosci za opodznienia Robdt i niewystarczajacg ich,
jakos¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdow i ich pracownikow
w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych
pracownikow.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania
we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcag, dalszym Podwykonawca.

7. Wykonawca dotagczy do protokotu odbioru Robot z Zamawiajacym odpowiedni protokot
z uprzedniego odbioru tych samych robdt przeprowadzonego z podwykonawca.

8. Do faktury Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ dokumenty potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom wraz
z ich pisemnymi o§wiadczeniami okreslajacymi w sposob jednoznaczny wystepowanie lub brak roszczen
z tego tytutu.

9. Zamawiajgcy dokona Dbezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

10. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zlozenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od daty dorgczenia tej informacji.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze brak zasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W przypadku zrealizowania zaplaty cato$ci wynagrodzenia Wykonawcy, wykonawca zwraca
Zamawiajacemu na jego zadanie kwotg, o ktorej mowa w ust. 13 zaptacong przez Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych umow
podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
Podwykonawcow.

Strony uznaja brak dokonywania ptatnosci na rzecz oséb trzecich wykonujacych ustugi objete niniejsza
Umowg za nienalezyte wykonywanie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec Podwykonawcow.

W zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriow oceny ofert zawartych w SIWZ, zobowigzat
si¢ do samodzielnego wykonywania kluczowych elementow zamowienia, okreslonych przez
Zamawiajacego w SIWZ, Wykonawca gwarantuje, ze samodzielnie wykona te elementy Przedmiotu
Umowy, tj. bez udzialu Podwykonawcow (,,Samodzielna realizacja kluczowych elementow
zamowienia” — dotyczy w przypadku przyjecia takiego zobowigzania).

§8

Wymogi materialowe

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu

umowy.

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy zostanag wykonane przez

Wykonawce z uzyciem materiatow 1 wyrobow budowlanych odpowiadajagcych normom
i  wymaganiom wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i  Sstosowania
w budownictwie oraz posiadajacych stosowne, obowigzujace polskie atesty i certyfikaty lub
swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdéw 1 wyrobow budowlanych wylacznie o jakosci

odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materialow i

wyrobow budowlanych, ktore zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu
umowy.

5. Wykaz, o ktorym mowa w ust. 4. winien w sposdb jednoznaczny identyfikowaé¢ planowane do

wbudowania materialy i wyroby budowlane.

6. Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materiatow i wyroboéw budowlanych

staje si¢ integralng cze$ciag umowy.

7. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w terminie 7 dni przed planowanym sktadowaniem

i wbudowaniem, swiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatlow
i wyrobow, ktore Wykonawca zamierza sktadowa¢ na placu budowy i wbudowac W
trakcie realizacji robot.

8. Przekazane przez Wykonawce Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych mowa w ust. 7. winny

zapewniac zgodnos$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie przedstawionym w
ust. 4.

9. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentow,

(o ktorych mowa w ust. 7.) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty opisujace
materialy lub wyroby spelniaja wymagania okreslone w dokumentacji projektowe; i1 SST.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Inspektor nadzoru moze dokonac akceptacji dokumentow przedstawionych w ust 7. wylacznie w
sytuacji, gdy zapewniaja zgodnos$¢ z materiatami ujgtymi w ust. 4.

Wykonawca rozpoczyna dow6z materiatow lub wyrobow, ktore uzyskaly pozytywna opini¢
(akceptacje) inspektora nadzoru na teren budowy.

Wbudowanie ww. materiatow lub wyrobdw moze nastapi¢ po ich zweryfikowaniu przez inspektora
nadzoru w zakresie zgodnos$ci z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust. 7.
Czynnosci przedstawione w ust. 12 winny zosta¢ udokumentowane.

Wykonawca dokonuje pobrania prob w obecnosci inspektora nadzoru (ewentualnie przedstawicieli
Zamawiajacego) zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST. Wykonawca przeprowadza badania
préb materiatow w celu ustalenia zgodno$ci materiatdéw z dokumentacja projektowa i umowa oraz
potwierdzenia przydatnosci do stosowania przy realizacji robot budowlanych.

Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru wyniki ww. badan w celu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru ich zgodnosci z dokumentacja projektowa. Inspektor nadzoru potwierdza
wpisami na przekazanych dokumentach zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymogami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezaco jako$¢ materiatéw i wyrobéw budowlanych,
w tym wykonuje kontrolne badania materiatdéw ujetych w dokumentacji projektowej, o ktorych
mowa w ust. 15. przeznaczonych do wbudowania znajdujacych si¢ na placu budowy i
wbudowywanych:

a. Inspektor pobiera do badan kontrolnych préoby materiatdw dowiezionych lub
wbudowywanych w ilo$ci zgodnej ze SST z uprzednim powiadomieniem Zamawiajacego i
wykonawcy o terminie ich pobrania. Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegaja sobie prawo
obecnosci przy pobieraniu prob. Pobranie prob nastepuje zgodnie z przepisami i normami
dotyczacymi sposobu pobierania prob. Inspektor nadzoru przekazuje proby do badania
laboratoryjnego w laboratorium innym niz to, ktére wykonywato badania przedstawione w
ust. 15.

b. W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci jako$ci materiatow lub wyroboéw budowlanych
sktadowanych lub wbudowywanych, inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie lub
wbudowanie ww. materiatdw lub wyrobéw budowlanych i potwierdza to wpisem do
dziennika budowy, powiadamiajac jednoczesnie o tym Zamawiajacego i
Wykonawce. Inspektor nadzoru zwigksza czestotliwos$¢ pobrania prob celem ustalenia
zakresu robot wykonanych niezgodnie z dokumentacja projektows.

Wyniki analizy z pobranych prob inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajacemu w formie pisemnej
wraz z ich interpretacja.

W wypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci uzytych materialow, badz jakosci wykonania
robot, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnoSci upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego prob materiatow 1 przekazania ich protokotem Zamawiajagcemu w celu
przeprowadzenia stosownych badan przez niezalezne, wybrane przez Zamawiajacego laboratorium.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okre$lonych w ust. 18. okaze si¢, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, sztuka budowlanag lub przepisami prawa,
to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, gdy za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty
badZz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatow
i wyrobow budowlanych, jak rowniez zgda¢ od Wykonawcy ich usunigcia wowczas gdy sg
dostarczane, skladowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej umowie.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosunku do
materiatow 1 wyrobéw  budowlanych  okreslonych w  dokumentacji  projektowe;j
1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego  wykazie podstawowych materialow i wyrobow
budowlanych o ktorym mowa w ust 4. 1 6.
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22. Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmian¢ materiatdw lub wyrobow budowlanych na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujgte w zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie
podstawowych materialow lub wyrobow budowlanych, jednak kazda taka zmiana materiatow musi
uzyskac pisemng akceptacj¢ Zamawiajacego oraz nie moze zwigksza¢ wynagrodzenia, ani pogorszy¢
jakosci wykonania przedmiotu umowy.

23. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany materiatdbw na inne niz przewidziane w dokumentacji
projektowej. Zmiany te musza zostaé zaakceptowane przez projektanta i by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlane;j i nie beda
rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy.

24. Wprowadzenie zmian materialdow o ktérych mowa w ustepach 22 i 23 w kazdym przypadku winno
by¢ potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy wraz ze sporzadzeniem, a nastepnie
zatwierdzeniem przez Zamawiajacego aktualnego wykazu podstawowych materiatow
1 wyrobéw budowlanych, ktore zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu
umowy.

§9

Roboty zamienne
. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia rob6t zamiennych.

Wprowadzenie robot zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od
okreslonych w opisie przedmiotu umowy (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania
lub z innych materialdw) nie powodujac zwickszenia zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego przez
Wykonawce w ofercie, z zastrzezeniem wynikajacym z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp.

. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie rob6t zamiennych, ktoére beda przedmiotem analizy
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robot zamiennych wynikajacych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego.

. Wprowadzenie rob6t zamiennych moze spowodowaé zmiane terminu zakonczenia Robot tylko
w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek dot. tych zmian,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawujacego nadzor autorski.

. Wprowadzone prace zamienne wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do
Umowy.

§10
Rozliczenie robét zamiennych

Koszty wszystkich robot wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacja robdt zamiennych

moga:

1) wzajemnie bilansowac si¢ w ramach ogdlnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez
Wykonawce w ztozonej ofercie,

2) obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie.

3) zwigksza¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wylacznie w przypadku zaistnienia okolicznosci
przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi w oparciu o wskazniki kosztorysowe ujete

w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatdéw zostang przez Strony okreslone w trakcie

odrgbnych uzgodnien.
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§11
Zasady odbioru robét

1. Strony ustalaja, ze w toku realizacji przedmiotu umowy beda stosowane nastgpujace odbiory robot:

o0 o

g.

Odbiory robot zanikajacych,

Odbiory robot ulegajacych zakryciu,

Odbiory techniczne,

Odbiory czgsciowe elementow robot,

Odbidr koncowy robdt budowanych — po zakonczeniu cato$ci robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy,

Odbiodr koncowy przedmiotu umowy — po zrealizowaniu catego zakresu czynno$ci objetych
umowa,

Odbidr ostateczny — po uptywie okresu rgkojmi za wady robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

a.

f.

Przed zgtoszeniem do odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prob i
sprawdzen, skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentow niezbgdnych
do dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotaczenia niezbednych atestow i
certyfikatow.

Kierownik budowy zglasza do odbioru wykonane roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
dokonujac wpisu w dzienniku budowy.

Kazda robota zanikajaca lub ulegajaca zakryciu bedzie odebrana przez inspektora nadzoru
w terminie trzech dni (z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od daty
zgloszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynno$ciach odbioru ww. robot.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig¢ protokot, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

Dokonanie ww. odbioru winno by¢ rowniez odnotowane w dzienniku budowy wpisem
inspektora nadzoru.

3. W przypadku niedochowania procedury, o ktoérej mowa w ust. 2 lit. a-c oraz lit. e Wykonawca jest
zobowiazany do wykonania wszelkich czynnosci celem zapewnienia mozliwos$ci dokonania odbioru
ww. robot.

4. W przypadku gdy podjete przez Wykonawce czynnos$ci, nie umozliwiajg dokonania odbioru robot
Strony ustalaja, Ze:

a.

wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem wykonawcy. W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania roboét (bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytulu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie z
zapisami w ust. 2.

albo

Wykonawcy nie bedzie przystugiwatlo wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych
z powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe bylo dokonanie odbioru oraz nie ma
mozliwosci ich ponownego wykonania.

5. Odbiory czgsciowe i odbior koncowy robot budowlanych.

a.

Zapisy punktu 2. lit. a stosuje si¢ odpowiednio.

b. Kierownik budowy zglasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru

czeSciowego lub koncowego dokonujgc wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym
pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru najpdzniej do 3 dni (z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od
daty zgtoszenia zakonczenia robdt przez kierownika budowy, sktada pisemne o$wiadczenie
Zamawiajacemu, ze:
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—  roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru cze¢sciowego lub koncowego zostaty
zakonczone i wykonane zgodnie z umowa zawarta mi¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

albo

— roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru cze$ciowego lub koncowego nie
zostaly wykonane wskazujac rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednocze$nie dokona wpisu o tresci j.w. w dzienniku budowy

d. Data ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia, jest datg zakonczenia robot bedgcych
przedmiotem odbioru czgsciowego lub koncowego.

e. W przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru o§wiadczenia o ktorym mowa w ust. 5 lit.
d tiret drugi, po usunieciu brakéw, wymagane jest ponowne zgloszenie przez kierownika
budowy,

f. Niedochowanie przez inspektora nadzoru terminu o ktorym mowa w ust. 5 lit. d , nie obciaza
Wykonawcy.

g. Czynnosci zwigzane z odbiorem robdt zostang rozpoczete w terminie do 7 dni
od daty zlozenia przez inspektora nadzoru o§wiadczenia o ktorym mowa w ust. 5 lit. d tiret
pierwszy.

h. Czynnoéci zwiagzane z odbiorem koncowym robot od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajacego przy udziale inspektora/Ow nadzoru oraz kierownika
budowy po spelieniu warunkow.

i. W ramach czynno$ci zwigzanych z odbiorem robot przeprowadzony zostanie odbior
techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz
ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r. — zatgcznik nr 6 i 7 oraz 9 do umowy.

J. Zamawiajacy przeprowadzi czynnosci odbiorowe odbioru koncowego w terminie do 30 dni
roboczych, od daty jego rozpoczecia.

k. Termin, o ktorym mowa w ust. 5 lit. k moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od
stron lub uniemozliwiajacych dotrzymanie ww. terminu w szczeg6lnosci z powodu:

. warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych przeprowadzenie czynnos$ci odbioru,

Il.  konieczno$ci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen Ilub zlecenia
sporzadzenia ekspertyz, itp.,
Ill.  nieobecnosci kierownika budowy,
IV.  nieobecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

I.  Jezeli w toku czynno$ci odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego zostang
stwierdzone wady lub braki:

I istotne, tj. w szczegdlnosci stanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy — Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usunigcia wad lub

brakow,
I1. nieistotne, tj. w szczeg6lnosci niestanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy  — Zamawiajacy dokona odbioru robot

jednoczesnie zadajac usunigcia wad lub brakow w oznaczonym terminie lub dokona
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowe;j
przedmiotu umowy albo warto$ci robot koniecznych do usunigcia stwierdzonych
wad lub brakéw. Powyzsza decyzja Zamawiajgcego jest wigzacg dla stron umowy i
nie podlega negocjacjom.

m. Istotno§¢ wady stanowigca Ww szczeg6lnosci o kompletnosci lub  zdatnosci
do uzytkowania przedmiotu umowy, o ktdrej mowa wyzej winna by¢ potwierdzona przez
inspektora nadzoru oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski.

n. Z czynno$ci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ wszystkie
ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé podpisany
przez Zamawiajacego i Wykonawce.

0. Datg odbioru stanowi dzien podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robot.

6. Wykonawca najpdzniej w dniu zgloszenia wykonania robot budowlanych i gotowosci do odbioru
przekaze Zamawiajacemu kompletny Operat Kolaudacyjny w wersji papierowej i plik w wersji
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elektronicznej,. Po zatwierdzeniu przedstawionej dokumentacji przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacy oceni prawidtowo$¢ wykonania przedmiotu umowy; zawierajacy w szczegolnosci:
dziennik budowy; ksigzke obmiaréw; kompletng dokumentacj¢ techniczng powykonawcza z
naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej Dokumentacji; protokoly
wymaganych badan, prob i sprawdzen oraz odbioréw; §wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty,
aprobaty, opinie, itp.; opracowang geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza kopie wszystkich
dokumentow przekazanych odpowiednim organom i shuzbom oraz kopie dokumentéow otrzymanych
od tych organoéw lub stuzb; dokumentacje fotograficzng z realizacji Robot. Nie wywigzanie si¢ z
powyzszego bedzie skutkowato nieuznaniem zgloszenia gotowosci do odbioru.
7. Odbior koncowy przedmiotu umowy.

a. Odbior koncowy przedmiotu umowy, nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego robot
budowlanych oraz po przekazaniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej posiadajacej piecze¢ przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego, udokumentowane wpltywem z datg na dziennik korespondenc;ji.

b. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce.

8. Odbior ostateczny.

a. Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

b. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od
dnia uptywu okresu gwarancji.

€. Czynno$ci zwigzane z odbiorem ostatecznym robot od Wykonawcy dokonuje komisja
powolana przez Zamawiajacego przy udziale inspektora/éw nadzoru.

9. Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady zgodnie
z trescig art. 151 ust. 3 ustawy Pzp.

§12
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajda zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujace zasady
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628-631.

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 Umowy, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysow powykonawczych sporzadzonych dla prac
zrealizowanych zgodnie z projektami (budowlanym i wykonawczym) oraz szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt (wymienionymi w § 1 Umowy), w oparciu o
faktyczny obmiar wykonanych Robot i rzeczywiste naktady rzeczowe wg obowigzujacych katalogow
przy zastosowaniu sktadnikow kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawce ztozonej ofercie i
wyszczegolnionych § 12 ust. 3 w z tym, ze wynagrodzenie nie moze by¢ wigksze niz kwota przedstawiona
przez Wykonawce w zlozonej ofercie tj.:

........................ zh (stownie: ...........c.ociiiii e Zh ) Drutto, wotym:

warto$é netto: ............oooeiienin.. zh(stownie: ... zh)

podatek VAT: ... ZE (STOWNIE: ... 7).
3. Wskazniki cenotworcze przedstawione przez Wykonawce w ztozonej ofercie:

- stawka roboczogodziny — ....... zi,

- koszty ogdlne od R+S - ....... %,

-zyskod R+S - ...... %.

4. Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego Robot winny by¢ identyczne jak zasady sporzadzenia
kosztorysu ofertowego.
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. Rozliczane ceny materialow nie mogg by¢ wyzsze od cen ofertowych.

. Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegaja waloryzacji oraz uwzglgdniaja wszystkie wymagane oplaty i
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy.

. Podstawa do fakturowania beda wykonane Roboty i poniesione naktady tylko do wysokosci obmiarow
zgodnych z Dokumentacja projektowa i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie
podlegaja zaptacie przez Zamawiajacego réznice obmiardOw powyzej wartosci okreslonych w
Dokumentacji projektowej z zastrzezeniem okoliczno$ci wynikajacych z art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

. Zamawiajacy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT, dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany pozostalej do zaptaty nalezno$ci wynikajacej z Umowy po ustaleniu zakresu, ktérego
dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia,
jakos$ci spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie za pisemng zgoda Zamawiajacego i tylko w
przypadku, gdy nie bedzie to stanowic 0 kompletnosci, trwatosci
i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu Umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru
i projektanta sprawujacego nadzor autorski.

10 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robot stanowiacych przedmiot niniejszej
umowy, z tym, ze zmniejszenie to nie moze by¢ wigksze niz 20 % kwoty przedstawionej W
§ 12 ust. 2.

11. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robdt zamiennych
zgodnie z postanowieniami § 9 1 § 10 lub w przypadku zaistnienia okoliczno$ci przewidzianych
w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

§13
Zasady rozliczen robdt i terminy platnosci

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Zamawiajacy dokona rozliczenia niniejszej umowy na podstawie: faktury koncowe;.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ztozenia kosztorysow powykonawczych nie pozniej niz 3 dni po
koncowym odbiorze robot.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej za realizacje przedmiotu umowy bedzie spetnienie tacznie
nizej wymienionych warunkow:
- dokonanie czynnosci odbioru koncowego Robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 pkt 4 Umowy, zgodnie
Z postanowieniami § 11 Umowy i podpisanie przez Strony Umowy koficowego protokotu odbioru Robot,
o ktorym mowa w § 11 Umowy,
- sprawdzenia przez inspektora nadzoru sporzadzonych przez wykonawce kosztoryséw
powykonawczych.
- przekazanie Zamawiajacemu przez Wykonawce geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
posiadajacej pieczg¢ przyjecia do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego, udokumentowang wpltywem z
data na dziennik korespondenciji.
- dokonanie czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 11 ust. 7 Umowy i
podpisanie przez Strony Umowy konicowego protokotu odbioru przedmiotu umowy, o ktérych mowa w
§ 11 ust 7 lit. b Umowy.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ztozenia faktury koncowej nie pézniej niz 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu koncowego odbioru przedmiotu Umowy.
6. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy:
1) podpisany przez Strony konicowy protokot odbioru przedmiotu Umowy;
2) podpisany przez Strony koncowy protokét odbioru Robot;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

3) =zestawienie wszystkich faktur /rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) robot budowlanych;

4) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow  (dalszych Podwykonawcow) robot
budowlanych o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w catoéci wraz z dowodami
zaplaty ostatniej faktury/ rachunku.

Jezeli Wykonawca nie przedlozy wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowane w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu ich zaptaty i przedstawienia Zamawiajagcemu
stosownych dowodéw potwierdzajacych dokonanie zaptaty.

Jezeli w terminie okre§lonym w umowie z Podwykonawca robdt Wykonawca nie dokona w cato$ci lub
w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy robot, a Podwykonawca robot zwroci si¢ z zagdaniem
zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego na podstawie art. 647'§ 5 k.c. i
udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbidr zafakturowanych robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz
Podwykonawcy robot kwote bedaca przedmiotem jego zadania z zastrzezeniem sytuacji opisanej w §7
ust 12.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych
kar umownych.

Zamawiajacy dokona potragcenia z kwoty przystugujacej Wykonawcy, réwnowartosci kwoty
wynikajacej z zaptaconej faktury na rzecz Podwykonawcy Robot.

Zaplata naleznos$ci nastgpi z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
prawidtowo wystawionej fakturze, w terminic do 14 (czternastu) dni od daty, potwierdzonej
w dzienniku korespondencji, ztozenia przez Wykonawce prawidlowej faktury wraz ze wszystkimi
zatacznikami wymienionymi w ust. 6.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia
na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowaznia w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z czlonkow
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci
przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytulu wykonania przedmiotu Umowy na
wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do
dokonania ptatnos$ci catosci lub czgsci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkow Konsorcjum.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz
0s0b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku btedow w wystawionej fakturze Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawce
podajac przyczyny zakwestionowania faktury.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP 811-000-51-61 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac si¢ rachunkiem rozliczeniowym o ktorym
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z
2018 r. poz. 2187 z poézn. zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ushug (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z
pozn. zm.), tj. rachunkiem numer: ...............cooevviviiiiininnnnnnn
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18. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaplacie Wynagrodzenia bedzie stosowat
mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z pdzn. zm.).

19. Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczen Wykonawcy: ..........ccovvviviiiiiiiiniininnnnnnnn (nazwa i
adres)”.

§ 14
Rekojmia i Gwarancja

1. Postanowienia og6lne dotyczace rgkojmi i gwarancji.

1) Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajacemu gwarancji, jako§ci wykonanych prac.

2) Uprawnienia z tytulu gwarancji nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego z tytulu rekojmi.

3) Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4) Sposob usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢ przedstawiony przez
wykonawce w terminie 5 dni roboczych dni od daty powiadomienia wykonawcy o koniecznosci
usuniecia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed
przystapieniem przez wykonawce do realizacji prac.

5) Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu Umowy, w terminie do 7 (siedmiu) dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajacego
na ich realizacje, Zamawiajacy ma prawo zaangazowa¢ inny podmiot do usunig¢cia wad (usterek) oraz
wykonania napraw, a Wykonawca zobowiazany jest pokry¢ zwiazane z tym koszty wraz z naliczonymi
karami umownymi za przekroczenie terminu usunigcia wad i usterek liczonych do
faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawce lub inny podmiot.

6) Jezeli ze wzgledow technologicznych nie begdzie mozliwe przystgpienie do usunigcia wady i jej

usunig¢cia w terminie okre§lonym powyzej, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca ustali termin
usuni¢cia wady uwzgledniajacy technologiczne warunki jej usunigcia.

7) Do odbioru prac zwigzanych z usuni¢ciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rekojmi i
gwarancji, zapisy dotyczace odbioru koncowego przedstawione w § 11 Umowy stosuje si¢
odpowiednio.

8) Wykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej re¢kojmi lub gwarancji za
przedmiot umowy.

2. Rekojmia za wady.

1) Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie, przyshuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy.

2) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny i
jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

4) Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 5 lat liczac od dnia podpisania

przez Strony protokotu koncowego odbioru Robot.

5) Oistnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie
w terminie 1 (jednego) miesigca od dnia wykrycia wady.

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajagcy wyznacza Wykonawcy termin usunigcia
wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawcg uwzgledniajac technologie
usuniegcia wady.

7) Usuni¢cie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez Strony Umowy.

8) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

3. Gwarancja, jakosci.
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1) Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu ...... letniej gwarancji, jako$ci
wykonanych prac (zgodnie ze zlozong oferta).

2) Bieg terminu okresu gwarancji rozpoczyna si¢:
a) w dacie podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru Robdt,
b) dla wymienianych materiatlow i urzadzen z dniem ich wymiany.

3) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okre§lonym w pkt 2, jezeli
zgtosit wade przed uplywem tego okresu.

4) Szczegodtowe warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze dokumentu gwarancyjnego stanowigcym
zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

4. W dniu sporzadzenia protokotu koncowego odbioru Robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Karte
Gwarancyjng zgodna ze wzorem, o ktorym mowa powyze;j.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wnies¢ przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w kwocie w wysoko$ci ................ 7zt stanowigcej 10 (dziesig¢) % warto$ci brutto
wynagrodzenia umownego.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach okreslonych w art. 148
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. Zamawiajgcy zwraca, zabezpieczenie w wysokosci 70 (siedemdziesiat) % w terminie 30 (trzydziesci) dni
od dnia wykonania i uznania przez Zamawiajacego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany
(podpisanie protokotu odbioru koncowego robot). Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen
z tytutu udzielonej rekojmi za wady wynosi 30 (trzydziesci) % wysokosci zabezpieczenia i jest zwracana
W terminie do 15 (pi¢tnastu) dni od dnia uptywu okresu rekojmi.

4. Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakonczenia Robdt, okreslony w § 5 ust. 3
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy obowigzywania wniesionego zabezpieczenia
do zmienionego terminu zakonczenia Robot, z uwzglednieniem koniecznosci zachowania cigglo$ci
whniesionego zabezpieczenia.

5. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania Robot, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, na okres, o jaki zostat wydtuzony termin.

§ 16
Kary umowne

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejsza
Umowa lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy, przy czym Zamawiajacy ma
prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

2. Wykonawca jest zobowiagzany do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych
w nastepujacych wypadkach:

1) odstgpienie od Umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po jego stronie, w wysoko$ci
20 (dwudziestu) % wynagrodzenia umownego brutto za calo$¢ zamowienia przedstawionego
w § 12 ust. 2 Umowy,

2) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zgodnie z
zapisami § 17 Umowy, w wysokosci 20 (dwudziestu) % wynagrodzenia umownego brutto za cato$§¢
zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy,

3) kazdego przekroczenia terminu zakonczenia Robot okreslonego w § 5 ust. 3 pkt 1 Umowy lub terminu

wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w § 5 ust. 4 pkt 1 Umowy, w wysokosci 0,2 (zero i dwie
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dziesiate) % wynagrodzenia umownego brutto za cato$§¢ zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 2
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczonego od uptywu termindéw umownych
Z zastrzezeniem, ze wysokos¢ naliczanych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 (dwudziestu) %
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto za calo$¢ zamoéwienia przedstawionego w § 12 ust. 2
Umowy,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przegladzie gwarancyjnym,
odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym) lub odbiorze po okresie rgkojmi z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwloki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,05 (zero i pigé setnych)% wynagrodzenia umownego
brutto za cato$¢ zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci w wysokosci 0,05 (zero i
pig¢ setnych) % wynagrodzenia umownego brutto za calo$¢ zamodwienia przedstawionego
w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki,

7) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1 (zero i jeden dziesigta) % wynagrodzenia
umownego brutto za cato§¢ zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 0,05
(zero 1 pig¢ setnych)% wynagrodzenia umownego brutto za calo$¢ zamdwienia przedstawionego w §
12 ust. 2 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

9) za niewywigzanie si¢ ze zobowigzan wymienionych w § 15 ust. 4, w wysokosci 0,1 (zero i jeden
dziesigta) % wynagrodzenia umownego brutto za cato§¢ zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 2
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

10) za nieprzestrzeganic obowigzku zatrudnienia o0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane
w ofercie, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, w wysokosci 2000,00 (dwoch tysiecy ztotych) zt za kazdy przypadek,

11) za pierwszy przypadek naruszenia obowigzku samodzielnej realizacji kluczowych elementow
zamowienia (w przypadku przyjecia przez Wykonawce zobowigzania) - w wysokosci 2000 zt
(dwoch tysiecy ztotych),

12) za kazdy kolejny przypadek naruszenia obowigzku samodzielnej realizacji kluczowych elementow
zamoOwienia (w przypadku przyjecia przez Wykonawce takiego zobowigzania) w wysokosci
odpowiadajacej wartosci procentowej kryterium oceny ofert ,,Samodzielna realizacja kluczowych
elementow zamoéwienia” okreslonej w SIWZ — liczonej od warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto za cato$¢ zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwltoke w przekazaniu terenu budowy, o ktérym mowa w § 5 ust. | Umowy, w wysokosci 0,1 (zero
i jedna dziesigta) % wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamoéwienia przedstawionego w § 12
ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, W wysokosci
20 (dwudziestu) % wynagrodzenia umownego brutto za cato§¢ zamowienia przedstawionego w § 12
ust. 2 Umowy.

3) Zamawiajacy nie zaptaci kar umownych, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 17 ust. 1 Umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 2, oprocz wyszczegdlnionych wyzej kar umownych, Zamawiajacy

zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych przewidzianych
przepisami Kodeksu cywilnego.
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. Wykonawcy nie przystuguje kara umowna ani odszkodowanie za odstgpienie przez Zamawiajacego od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstapienia o ktérym mowa w §
17 ust. 1 pkt 7.

. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktora naruszyta postanowienia umowne, w terminie 14
(czternastu) dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania powyzszego
terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kwoty kary od kazdej
ptatnosci naleznej lub przyszlej, jaka bedzie si¢ naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub
odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwo$ci skorzystania przez
Zamawiajacego z pozostatych srodkoéw prawnych okreslonych niniejsza Umowa.

. Roszczenie o zaplate kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
w niniejszej Umowie podstaw do ich naliczenia.

. Maksymalny tgczny wymiar naliczanych kar umownych nie moze w przekroczy¢ 20 (dwudziestu) %
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zaméwienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy.

§17
Odstapienie od Umowy

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:
1) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy,

2) Wykonawca zaniecha, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacj¢ przedmiotu Umowy, tj. W sposob
nieprzerwany nie bedzie go realizowat przez okres 10 (dziesi¢ciu) dni roboczych lub opoznienie robot
w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy 15 (pigtnascie) dni roboczych,

3) Wykonawca, bez uzasadnionego powodu, nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy
w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 lub nie przystapi do odbioru Terenu budowy w terminie
okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy lub w przypadku wstrzymania Robot przez Zamawiajacego, nie
podejmie ich w ciggu 5 (pigciu) dni roboczych, od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich
realizacji od Zamawiajacego,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
i Dokumentacja projektowg oraz nie wykonuje polecen dotyczacych poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, jednakze odstapienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,

6) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejsza Umowa przy udziale Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 7 Umowy (niezaleznie
od mozliwosci naliczenia Wykonawcy z tego tytulu kary umownej),

7) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach”.

8) Wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

9) Wykonawca skieruje, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania osoby inne niz wskazane w
ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji),

11) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia, o ktorych mowa w ust.1.
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2. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:
1) Zamawiajgcy opdznia si¢ z przekazaniem Terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 (czternascie) dni,

2) Zamawiajacy opOznia si¢ z zaptata prawidlowo ztozonych faktur przez okres dituzszy niz 30
(trzydziesci) dni od daty wymagalno$ci wynikajacych z nich naleznosci i nie dokona zaptaty
w dodatkowym 14 (czternasto-) dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym
wezwaniu.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ zlozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
z okresleniem okolicznosci uzasadniajacych jego ztozenie.

4. Strony przyjmuja, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ beda zdarzef, ktore nastgpia po dacie ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za prace/
roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania odszkodowania za nienalezyte wykonanie Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty i pokryje koszty z tym zwigzane,

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojda do porozumienia w terminie
do 7 (siedmiu) dni od dnia ztoZzenia o$wiadczenia o odstgpieniu, Wykonawca zglosi do Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego wniosek o dokonanie odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

3) W terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty zgtoszenia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca
przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji Robot w toku wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych Robdt wedhug stanu na dzien
odstapienia,

4) Strony dokonujg odbioru Robot wykonanych przez Wykonawce, o ile s3 one wykonane zgodnie z
Dokumentacja projektowa i wymogami przedstawionymi W niniejszej Umowie,

5) Zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot inwentaryzacji Robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg. Za roboty prawidlowo wykonane do momentu
odstgpienia od Umowy 1 dotychczas niezafakturowane Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy
wynagrodzenie na zasadach okre§lonych w niniejszej Umowie jak dla Robot bedacych przedmiotem
odbioru czgsciowego lub koncowego,

6) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 (dziesieciu) dni po podpisaniu
protokotu inwentaryzacji, uporzadkuje teren budowy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1. Jezeli Zamawiajacy zazadat od
Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okoliczno$ci uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pozniej, niz w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania
zadania Zamawiajgcego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez
Wykonawce do zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku zlozenia
wyjasnien, termin, w ciagu, ktorego Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, liczy si¢ od dnia ztoZenia
tych wyjasnien.

7. Strony dopuszczaja mozliwos$¢ odstapienia od Umowy w czeséci w zakresie robot niewykonanych do dnia

odstagpienia (ex nunc).

8. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi lub bedzie si¢ uchyla¢ od wykonania czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy wykona te czynnosci przy udziale Inspektora/ow nadzoru
z mozliwos$cia obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku wykonanych
czynnosci beda wiazace dla Stron.

§18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac przed dniem zawarcia umowy, na swdj koszt i posiada¢ do dnia
zakonczenia Robot nastepujace ubezpieczenia:
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1) Ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota
Wynagrodzenia wskazana w §12 ust. 2 umowy. Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy i dalsi
Podwykonawcy muszg wystepowac w takiej polisie, jako wspotubezpieczeni, a Zamawiajacy bedzie
miat prawo dokonania cesji przystugujacych mu praw z wyzej wskazanej polisy. Polisa ta powinna
obejmowac:

a) szkody powstatle w obiekcie, robotach, materiatach, urzadzeniach i wyposazeniu, ktore zostaty
wbudowane, wmontowane, zainstalowane lub dostarczone oraz w sprzecie - do petnej wysokosci
kosztow zwigzanych z ich odtworzeniem do stanu pierwotnego,

b) zwrot wydatkow zwigzanych z naprawa wad, szkod, wyburzeniem lub usunigciem okreslonej
czgsci robot,

c) szkody powstate w wyniku konieczno$ci wstrzymania rob6t lub dziatan nadzwyczajnych jak np.
sita wyzsza,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz nastepstwa finansowe
tych szk6d wyrzadzone osobom trzecim, powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy na sume
ubezpieczenia 500.000,00 zt (pigéset tysiecy ztotych), z limitem odpowiedzialnosci za jedno
zdarzenie, nie mniejszym niz 500.000,00 zt (pigcset tysigcy zlotych),

3) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej pracownikow od nastepstw nieszezesliwych wypadkow na
sume ubezpieczenia 500.000,00 zt (pigéset tysigcy ztotych), z limitem odpowiedzialnosci za jedno
zdarzenie, nie mniejszym niz 500.000,00 zt (piecset tysigcy ztotych),

4) pozostate ubezpieczenia wymagane przepisami prawa oraz takie, ktore w przekonaniu Wykonawcy sa
potrzebne, aby w peti pokry¢ jego zobowiagzania wynikajace z Umowy.

. Warunki ubezpieczenia nie mogg zezwala¢ na udziat wlasny ubezpieczonego.

. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przed zawarciem umowy do wgladu kopie powyzszych polis wraz
z dowodami zaptaty sktadek.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w mocy opisanych powyzej ubezpieczen przez okres
wskazany w ust. 1 powyzej, na warunkach nie gorszych niz wyzej okreslone.

. W przypadku wygasnigcia ktorejkolwiek polisy ubezpieczeniowej przed zakonczeniem Robot,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie nowej polisy wraz z dowodem zaptaty
sktadki najpdzniej na 3 (trzy) dni przed wygasnigciem poprzedniej. W przypadku zaniechania tego
obowigzku Zamawiajacy uprawiony bedzie do zawarcia umowy ubezpieczenia we wlasnym zakresie, z
mozliwoscia potracenia kosztow zawarcia umowy ubezpieczenia z jakichkolwiek nalezno$ciami
przystugujacymi Wykonawcy albo z mozliwos$cig skorzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

. Wykonawca niniejszym zrzeka si¢ wszelkich roszczen i zobowigzuje si¢ ich nie dochodzi¢ od
Zamawiajacego w zwigzku z zakresem ochrony ubezpieczeniowe;.

. Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakonczenia Robét, okreslony w § 5 ust. 3
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy obowigzywania wniesionego ubezpieczenia
do zmienionego terminu zakonczenia Robot, z uwzglednieniem koniecznosci zachowania cigglo$ci
wniesionego ubezpieczenia.

§19
Zwolnienie z odpowiedzialno$ci
. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego i jego przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialnosci i od wszelkich
roszczen, czy postepowan dotyczacych jakichkolwiek szkod, kosztow, wydatkow, optat i zobowigzan,
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2. W przypadku konieczno$ci poniesienia przez Zamawiajgcego $wiadczen okreslonych w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich zaptaty w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego.

§20
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy w ponizej
opisanym zakresie i w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z wyszczegolnionych okolicznosci.

1) Zmiany terminéw — przekazania Wykonawcy terenu budowy, rozpoczecia robot, zakonczenia robot,
zakonczenia przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana
spowodowana moze by¢:

a) dziataniem sity wyzszej
- przez okoliczno$¢ sity wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewngtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktoére uniemozliwia
jednej ze Stron wypelnienie w catosci lub czesci zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy,
- za okoliczno$ci sity wyzszej Strony nie uznajg sezonowosci por roku i zwigzanych z tym zmian
warunkow atmosferycznych,

- jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich obowigzkow
umownych w catosci lub w czgéci, niezwlocznie powiadomi o tym drugg Strong, a w takim
przypadku uzgodniony zostanie sposob i zasady dalszego postepowania;

b) dziataniem sil przyrody, uniemozliwiajacym wykonywanie prac w sposob ciagly przez okres
minimum 5 dni, ktére winno by¢ potwierdzone w sposdb obicktywny (np. przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktéw prognostycznych LP itp.);

c) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegblno$ci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.), odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegbOlnosci istnienie urzadzen podziemnych, instalacji itp.;

d) zmianami bedacymi nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegblnosci: wstrzymanie robot przez Zamawiajacego na jego wyrazne zadanie, konieczno$é¢
usuni¢cia btedow lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, brak lub zwigkszenie
srodkéw finansowych na realizacj¢ zamdwienia w biezacym roku — w przypadku koniecznosci
realizacji Robot w okresie dwuletnim;

e) zmianami bedacymi nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci: przekroczenia
zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itp.,
odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowej;

f) przyczynami zewngtrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujacymi
niemozliwo$cia prowadzenia prac;

g) wprowadzeniem robdt zamiennych — opisanych w § 91 § 10 Umowy;
h) wprowadzeniem zmian do umowy w trybie art. 144 ust.1 ustawy Pzp;

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opoznien Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajacego w formie pisemnej na adres Zamawiajgcego zgodnie z zapisami § 6 ust 5.
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2)

3)

4)

5)

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 1, termin wykonania
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu
Umowy.

W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyng rzeczywistg, przy czym
zmiana terminu moze wynika¢ jedynie z przyczyn nieznanych Stronom w chwili zawierania Umowy.

Ewentualne przedtuzenie terminu winno zosta¢ poprzedzone przygotowaniem stosownego protokotu
konieczno$ci i udokumentowaniem zaistnienia okoliczno$ci wpltywajacych
na zmiang terminu, a nast¢pnie podpisaniem przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej.

Zmiany 0sOb uczestniczacych w realizacji robot budowlanych — przedstawiono w § 3 ust. 4-6
i ust. 9 Umowy (zmiana os6b Wykonawcy), w § 7 Umowy (zmiana Podwykonawcy i/lub zakresu
czesci zamdwienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawcow), w § 4 ust. 5 (zmiana nadzoru
inwestorskiego/nadzoru Zamawiajacego);

Zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach, ktorego polegat Wykonawca, wykazujac spelnianie
warunku udzialu w postepowaniu, z zastrzezeniem, ze nowy podmiot bedzie spetniat warunki udziatu
W postepowaniu w tym zakresie.

Zmiany materiatow uzytych przy realizacji robot budowlanych — przedstawiono w § 8 ust. 22-24
Umowy.

Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystapienia po zawarciu Umowy
okolicznosci, ktore nie byty znane Stronom.

a) Zamawiajacy okresla nastgpujace zasady zmian Umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towaréw i ushug (przedstawione w § 12 ust. 8 Umowy) — Strony ustalaja
protokolarnie warto$¢ prac wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajacy zmiang stawki podatku
VAT. Nowa stawka podatku bedzie miata zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany
stawki podatku VAT;

- spowodowanej obnizeniem, jakos$ci przedmiotu Umowy — przedstawiono w § 12 ust. 9;
- w przypadku zaistnienia okoliczno$ci przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

b) Zmiany, o ktérych mowa powyzej (lit. a, tiret pierwszy) beda wprowadzane do Umowy na pisemny,
uzasadniony i nalezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezaleznie od obowigzku
zalaczenia do wniosku szczegotowej kalkulacji kosztow, Wykonawca zobowigzany jest wykazac i
udowodni¢ Zamawiajacemu wptyw zmian na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
tytutu realizacji przedmiotu Umowy. Wniosek wraz z zataczonymi dokumentami bedzie podlegat
weryfikacji Zamawiajacego, ktory zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci
wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie begdzie spetniat warunkéw opisanych
w postanowieniach niniejszego paragrafu.

¢) Wykonawca obowigzany jest przedstawia¢ na kazde zadanie Zamawiajacego wszelkie informacje,
dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzajace zasadnos¢ zadania Wykonawcy.

6) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — nalezy wykona¢ zgodnie z ustawa Pzp.

7)
8)

Zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy.

Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w zycie po dacie podpisania Umowy, wywotujgce potrzebe
zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

9) Zmiany w zwiazku wystapieniem koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub/i robot zamiennych

opisanych w § 91 § 10 Umowy.

10) Inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie,

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
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§21
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy, a nadto rozwigzanie Umowy na mocy zgodnych
o$wiadczen woli Stron, jak réwniez odstapienie od Umowy, wymagaja zachowania — pod rygorem
niewaznosci — formy pisemnej.

2. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w § 3 ust. 8 i § 4 ust. 4 Umowy. Doreczenia dokonane
na te adresy, w tym dorgczenia per aviso, uznaje si¢ za skuteczne rowniez w przypadku zmiany adresu w
trakcie trwania Umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomifa uprzednio w formie
pisemnej nadawceg o zmianie adresu.

3. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to Strony powinny
zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze zamierzonemu celowi pierwotnego
zapisu Umowy.

4. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej Umowy bez
uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

5. Realizacja zapisu ust. 3 nie wptywa na waznos$¢ pozostatych postanowien niniejszej Umowy.

6. Wszelkie spory zwigzane z niniejszg Umowa begdg rozstrzygane przez Sad powszechny wiasciwy dla
miejsca siedziby Zamawiajacego.

7. W sprawach nie unormowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ogolne

w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j Dz.U.2019.1145 ze zm)

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019

r. poz. 1843 z pézn. zm.) i1 przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2019.1186 ze zm.).

8. Integralng czgs¢ Umowy stanowig zatgczniki:
- zalacznik nr 1.1.-1.2 — Odpis z CEIDG /KRS;
- zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z zatacznikami;
- zalacznik nr 3 — SIWZ;
- zatgcznik nr 4 — ,,Dokumentacja”;
- zatgcznik nr 5 — Wzor Karty Gwarancyjne;;
- zatgcznik nr 6 — Kopia pisma RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z 18.07.2012 r;
- zatgcznik nr 7 — Kopia pisma RDLP w Radomiu ER.20.11.2016 z 15.03.2016 r;

9. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA

§1.

Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje wykonanie ustug projektowych i robét budowlanych okreslonych
w Umowie Nr...... Z dnia.......... oraz w innych dokumentach bedgcych integralng czescig
Umowy.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly
przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o
ktorych mowa w § 2 ust. 2 niniejszej gwaranciji.

Termin gwarancji wynosi ................. miesiecy liczac od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego.

§2.

Obowiazki i uprawnienia stron

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a. zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy,

b. wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c. zadania od Gwaranta odszkodowania, obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci, naleznego Zamawiajgcemu lub osobom trzecim - na skutek wystgpienia
wad, zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto (witgcznie
z VAT) okreslonego w Umowie, za kazdy dzien zwtoki;

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a. terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usunigcia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b. zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢);

W przypadku nieterminowego przystgpienia do usuniecia wad lub nieterminowego usuniecia
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad Gwarant jest zobowigzany do:

a. zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c).

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumieé
réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy w okresie obowigzywania
gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektor nadzoru.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
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5.

gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegotowy Protokdt Przeglgdu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwodch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu.

§4

Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego,
Zamawiajgcy

niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej
Gwaranta, réwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

1.
2.

=

zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5

Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokotu Przeglgdu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub cato$ci
przedmiotu Kontraktu, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac¢ zagrozeniem dla
zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej
szkody dla Zamawiajgcego lub o0sob trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie
cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym
mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest: przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o
ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego, usungc
wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od chwili otrzymania
wezwania, o ktorym mowa w § 4 Ilub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

§6

Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.
Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
skuteczng bedzie uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile tre$¢ telefaksu lub
poczty elektronicznej zostanie niezwlocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w
dniu wystania telefaksu lub poczty elektronicznej listu potwierdzajgcego tres¢ telefaksu lub
e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-mail bedzie uwazana za date
otrzymania pisma.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytaé na adres: [adres Wykonawcy, nr
faksu, adres e-mail]

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres: [adres

32|33



Zamawiajgcego, nr faksu, adres e-mail].

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 strony obowigzane sg
informowacé sie niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystfania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtosé¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace
jej integralng czescia.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w dwéch egzemplarzach na prawach oryginatu,
po jednym dla kazdej ze stron.

GWARANT (WYKONAWCA):
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