Zalacznik nr 1 do SWZ
UMOWA Nr IKR.272.10.2024 PROJEKT

zawarta w dniu ........... 2024r. pomigdzy

w imieniu, ktérej dziata

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogréd — Iwona Gortat,

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy i Miasta Wyszogrdd — Bogumity Laskowskiej
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, a

........................................................................................................................

NIP: ... ,REGON: ......ccvvvennn KRS i
TEPIEZENIOWAILYIN PIZEZ ... .vove. .. o bmmmosimssabsrssssassmusecis

zwanym w dalszej tresci umowy , WYKONAWCA”

W wyniku postgpowania o zaméwienie publiczne w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023.1605 ze zm.), zostala
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce na roboty budowlane
pn.: ,Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogrod” zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Opis przedmiotu umowy:
Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane pn.: ,,Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m.
Wyszogréd”

Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wytyczenie trasy kanatow sieci kanalizacji deszczowej,

2) wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia oraz wykonanie rozbiorki istn. nawierzchni
utwardzonych w niezbednym zakresie,

3) wykonaniu wykopow,

4) ulozeniu kanatéw sieci kanalizacji deszczowej w wykopach, ( kanaty uktada¢ ze spadkiem
okreslonym na projekcie ),

5) wykonaniu przykanalikow deszczowych ( przykanaliki od wpustéw uklada¢ ze spadkiem
2%. przykrycie przykanalika w miejscu wyjscia z wpustu deszczowego min.1,2 m),

6) wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej — studnie rewizyjno-polaczeniowe,
wpusty deszczowe - catosciowa wymiana gruntu w miejscu wykopdw pod kanat i uzbrojenie
wraz z wykonaniem podsypki z piasku gr. min, 15 cm.

7) zasypywaniu wykopow piaskiem wraz z zageszczeniem gruntu,
8) przywrocenie terenu do nalezytego i pierwotnego stanu — miejsca wycietej nawierzchni
asfaltowej uzupehnic¢ thuczniem,
9) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego,
10) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
11) przestrzeganie uzgodnien branzowych lub w przypadku konieczno$ci ewentualne
uzyskanie aktualizacji uzgodnien oraz ponoszenie kosztow z tym zwigzanych.



Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy ( zalgcznik nr 2 do SWZ ) okresla dokumentacja
projektowa, uzgodnienia branzowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWiIiORB) opracowana przez: HYDRO — Uslugi Projektowe Hanna Szustecka z Sochaczewa, z ktorych
trescia Wykonawca o$§wiadcza, iz si¢ zapoznat.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze:

Realizacja przedmiotu zamdwienia wykonywana bedzie przy obiektach czynnych. Nalezy przewidzie¢

prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikacje ze szczegblnym

uwzglednieniem osob niepelnosprawnych. Teren budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegdlna
starannos$¢, aby uniemozliwi¢ dostgp osob postronnych.
§2
Wymogi materialowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczanych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1213 ze zm) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane do budowy materialy posiadaty wazne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

4. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zaméwienia zastosowanie urzadzen i materialdéw réwnowaznych
lub lepszych, co do jako$ci, parametrow technicznych i surowcéw uzytych do ich wykonania, w stosunku
do materialow i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciagu 3 dni obowiazany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng.

6. Materiat rozbiorkowy Wykonawca zaladuje i odtransportuje na skladowisko Wykonawcy zgodnie
z zapisami STWiORB. Materialy z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
z 2022r. poz. 699 ze zm.). W celu uniknigcia watpliwosci Strony ustalaja, ze wytwércom odpadow, w
rozumieniu przytoczonej w zdaniu poprzedzajacym ustawy, jest Wykonawca.

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zaméwienia (w tym réwniez w dokumentacji projektowej) wystepuja
odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéow Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§3
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia w dniu zawarcia niniejszej umowy.
2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 31 sierpnia 2024r.
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien okreslony w ust. 2, do ktérego Wykonawca
zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete niniejsza umowa.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe brutto, tj. wraz z podatkiem
VAT w kwocie:
brutto: ....ccevvvrrnriiinnnnnnnns 71
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Faktury nalezy wystawia¢ dla: Gmina i Miasto Wyszogrod, ul. Regbowska 37, 09-450 Wyszograéd,
NIP 774-32-11-407.



10.

11.
12.
13.

1.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, niezmiennym —

jak okreslono w SWZ:

1) Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz niniejszag umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
nie oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

2) Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywacé si¢ bedzie na podstawie faktury koncowej

wystawionej przez Wykonawce za wykonane catosci przedmiotu umowy.

Rozliczenie koficowe nastapi po wystawieniu faktury korficowej, po dokonaniu odbioru koncowego

przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru konicowego robot.

Termin zaplaty strony ustalaja do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania ptatnosci

uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Naleznos$¢ zostanie zaptacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢ z wszystkimi

warunkami, ktore sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci

ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Rozliczenie faktur czgiciowych oraz faktury koncowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po

odebraniu tych robdt przez Zamawiajacego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z

podwykonawcami, w przypadku, gdy odbiér obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcdw, z

zastrzezeniem §8 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.

Zalacznikiem do faktury bedzie oswiadczenie podwykonawcy badZ podwykonawcow potwierdzajace, ze

Wykonawca zgodnie z zawarta z nimi umowa uregulowat naleznosci z tytulu wykonanych i odebranych

robdt.

Przez Podwykenawcow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych

podwykonawcow.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia przy umowie ponizej 12 miesiecy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w

zwiazku z realizacja umowy jest numerem podanym do Urzedu Skarbowego i jest wlasciwym dla

dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 931 ze zm.).

§5
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacja projektowg w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Wyznaczenie daty odbioréw czesciowych nie pézniej niz w ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru.
4) Udzial w odbiorach czesciowych.
5) Wyznaczenie i rozpoczgcie daty odbioru koicowego przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu
14 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez
Wykonawce dokumentéw odbiorowych.
6) Udziat w odbiorze koncowym.
7) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.



8) Udzial w odbiorze ostatecznym.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

2) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, ktorego dokonat
wyceny wartosci przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego
poszczegdlnych robét.

5) Przed rozpoczgciem robot:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza
budowy w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo osob przebywajacych na terenie budowy i w jej
obrebie, zabezpieczenie terenu przed dostepem o0sdb trzecich, doprowadzenie mediéow dla potrzeb
placu budowy i zaplecza budowy oraz odprowadzania $ciekdw, ponoszenie kosztéw zuzycia
wody, energii, zrzutu $ciekéw i innych dla potrzeb placu budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robdt i ewentualnych
utrudnieniach,

6) Przestrzeganie warunkow zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.

7) Rozpoczecie robot budowlanych w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

8) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsca
wykonywania prac.

9) Prowadzenie robét rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 ze zm).

10) Prowadzenie i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy.

11) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentdw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koncowego robot w zakresie
okreslonym w STWiORB.

12) Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplynac, na jakosé
robdt lub termin zakonczenia robdt.

13) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz o
zaistniatych wypadkach.

14) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
nastepujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robét oraz jego aktualizacja,

b) projektu organizacji robot,

¢) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

d) programu zapewnienia jakosci.

Termin przekazania kompletnych dokumentéw:

— 7 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-

finansowego,

— 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robé6t, BIOZ oraz

programu zapewnienia jakosci.

15) Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacj¢ przedstawionego harmonogramu albo na
wniesienie uwag. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi i przedlozy¢ Zamawiajacemu do
ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia
niniejszego ustepu maja zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek
wynikajacych z konieczno$ci dokonania aktualizacji harmonogramu, w zwiazku ze zmianami, o

¢ o



ktérych mowa m.in. w §19 (zmiany w umowie) niniejszej umowy.

16) Zapewnienia we wlasnym zakresie biezacej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej tgcznie
z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robdt.

17) Przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian.

18) Wykonawca przed dokonaniem zamoéwienia materialdw, urzadzen i wyposazenia zobowigzuje si¢
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument ,zatwierdzenie
materialowe”. Zatwierdzenie to musi zawieraC propozycj¢ materialéw, urzadzen i wyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaracji
zgodnosci.

19) Pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON
i telefonu.

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosé i bezpieczenstwo ogodlnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego przebiegajacego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego.
21) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego,
odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegélnosci wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych,

porzadkowych oraz zdarzen losowych.

22) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, shuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace
na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z wlascicielami lub
administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wilascicieli tych sieci.

23) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do przyleglych posesji po wykonaniu
inwestycji tj. dostosowania wysokosci istniejacej nawierzchni na wjazdach i przy furtkach do
wykonanej nawierzchni.

24) Korzystanie z medidow: Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania urzadzen pomiarowych
energii elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody
i energii.

25) Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikéw oraz drog ponosi
Wykonawca.

26) Poniesienia kosztow zwigzanych z wyplata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktdre powstang
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi peina odpowiedzialnosé za
wypadki i szkody powstale w zwiazku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz
wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamowienia, a takze szkody oséb trzecich wynikajace
Z organizacji i sposobu prowadzenia robdt.

27) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego droég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w
zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

28) Przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.

29) Koordynowania robét, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogélnego
porzadku na terenie budowy.

30) Przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robot.

31) Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci, aprobat
technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.).

32) Zdemontowanie obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt.

33) Uzyskanie pozytywnych koncowych odbiordw przez shuzby zewnetrzne oraz zapewnienie ich
czynnego udziatu w odbiorach.

s



34) Wykonanie  wszystkich  wymaganych  przepisami  prawa  prob, badan, nadzoréw
1 odbioréow z uzytkownikami infrastruktury zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

35) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji
papierowej i 1 egz. w wersji elektroniczne;j.

36) Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu

powykonawczego.
37) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:
a) pisemnie Zamawiajagcego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — o

koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokoét koniecznosci
okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich wartos¢,

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacja projektowa, Wykonawca
jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) o zagrozeniach, ktdre moga mie¢ ujemny wplyw na realizacje inwestycji, jakos¢ robot,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i zmiane wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspolpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajacych zagrozeniom;

38) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektows i
STWiORB Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajacego;

39) Przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania Umowy,
wszelkich dokumentéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

40) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
rozwiazan majgcych na celu uniknigcie lub zmniejszenie wplywu wydarzenia lub okolicznosci o
ktérych mowa w §5 ust. 2 pkt. 37 na wykonanie Umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
oceng ich wplywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi wyceng robét budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

§6
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawey
zatrudnienia na podstawie uméw o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okres$lony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022r.
poz. 1510 ze zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce
0séb wykonujacych czynnosci zwiagzane z polegajace na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na
terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za
wyjatkiem o0s6b peliacych samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robdt).
Wykonawca i podwykonawca, przyjmujac do realizacji przedmiot umowy =zatrudni na wyzej
wymienionych stanowiskach konieczng do prawidtowego wykonania liczbe oséb.

3. Zmawiajacemu przystuguje prawo weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
na podstawie stosunku pracy w szczegolnosci:



1) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany
do przedlozenia Zamawiajagcemu oswiadczenia, Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 2. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete realizacja zamowienia czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowiazany
do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawceg lub Podwykonawce kopii umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zambwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy wskazane w ust. 3 pkt. 1 oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

3) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany
do przedlozenia Zamawiajagcemu oswiadczenia zatrudnionego na podstawie stosunku pracy
pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajace informacje zawarte w wymaganej ust. 3
pkt 2 umowie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego odwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych czynnosci wraz z
o$wiadczeniem pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu) oraz podpis pracownika sktadajacego oswiadczenie.

4. Zmawiajacemu przystuguje prawo kontroli spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan, o

ktérych mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP w szczegdlnosci:

1) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych przedktadat
bedzie Zamawiajacemu os$wiadczenie o ktdrym mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego paragrafu.
Oswiadczenie bedzie aktualne na dzief ztozenia.

2) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych przedktadat
bedzie Zamawiajacemu o$wiadczenie o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu.
Oswiadczenie pracownika bedzie aktualne na dzien zlozenia.

3) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow.

4) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegolnoSci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie
realizacji zamdéwienia zatrudnienia osob w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 ze zm.), zastrzega sobie prawo do
zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP).

6. Wykonawca zrealizuje wobec swoich pracownikéw w imieniu Zamawiajacego obowiazek wynikajacy z
art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) i poinformuje te osoby o przetwarzaniu ich danych przez Zamawiajacego. Wzor ww.
obowiazku stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

§7
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazany jest zapewnié kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
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2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowa i kierowanie robotami personel wskazany
przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca ustanawia:
a) Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: ... ,

4. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i do$wiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innej osoby niz wskazanej w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

7. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatala w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

2. Za dziatania podwykonawcoéw Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji zamOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza do niego w
formie pisemnej zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy s3 roboty budowlane:

1) niespeniajace wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okre§lonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacjg
projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw
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o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 30.000,00 zi.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem naliczenia kary umowne;.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiagzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawey.

19.Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty, o ktérym mowa w ust. 13 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego, z wylaczeniem zaptaty na wniosek wykonawcy o ktérym mowa w ust. 13 moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

20.Zatacznikiem do faktury beda o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw o tym, ze wszelkie platnosci
Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaptata naleznosci
z tytutu zawartych umoéw.

21.W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sa przez podwykonawce, ktory nie zostat ujawniony
przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do
czasu dostarczenia o§wiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcdéw o tresci okreslonej w ust. 20.

22.W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie uméw o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary
umowne okreslone w § 16.
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§9
Personel Zamawiajacego
Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

§10
Teren budowy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Nadzér inwestorski

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspdlpracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio
przedstawicielem Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu oraz
wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektorow.

§12
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory czesciowe dokonywane sa w celu czeSciowego rozliczania, wg protokotu odbioru robot
wykonanych, sporzadzonego przez kierownika budowy w danym okresie,
2) odbidr kofcowy — po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedtozeniu dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.
3) odbidr ostateczny przed uptywem okresu gwarancji.

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robot zanikajacych oraz robdt ulegajacych  zakryciu
w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Nieodebranie robdt w tym terminie nie wstrzymuje robot, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu
uznaje si¢ za wykonane prawidfowo.

3. Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do:

a) odbioru czesciowego - pisemnie na adres Zamawiajacego z okreSleniem daty zakonczenia robét,
w innym przypadku data wptywu zgloszenia uwazana bedzie za date zakonczenia robot,

b) odbioru koncowego - wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego
z okresleniem daty zakonczenia robét, w innym przypadku data wplywu uwazana bedzie
za date zakonczenia robot.

4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koficowego.

5. Obioréw dokonuje Komisja, w sktad, ktorej wchodza:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,
c) przedstawiciel Zamawiajacego.

10



6. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzadza odrebne protokoty
zawierajace, co najmniej: dat¢ odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwote
brutto wartosci zrealizowanych robot, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy
cztonkéw Komisji.

7. W przypadku odbioru koncowego inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletnos¢ przekazanych mu
przez Wykonawce dokumentow.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich nie zakonczenia lub z powodu wystgpienia
istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiajgcy odstepuje od
odbioru, do czasu usuniecia wad, wyznaczajac termin do ich usuni¢cia. Po zakoficzeniu robot lub
usunigciu wad Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 3 lit. ,,b” niniejszego paragrafu, a
Zamawiajacy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokolu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

10.0dbiér koficowy nie moze zosta¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizaja przewidziang przez Zamawiajgcego warto$¢ uzytkowg wykonanych robét.

11.W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, takich wad lub naruszen,
ktére nie nadajg si¢ do usunigcia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé w
czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej rob6t okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokonaé
oceny przez bieglego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

b) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia warto$ci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo

¢) zleci¢ wykonanie robdt na koszt Wykonawcey, potracajac ich warto$¢ i wartosé poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach og6lnych.

12. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) dziennik budowy ( jezeli jest wymagany ),

c¢) aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw itp.
dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawieral zakres i lokalizacje wykonanych robdt, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, date
rozpoczgcia i zakonczenia robot,

e) sprawdzenie i przekazanie dokumentacji z inspekcji kamerg TV kanalizacji deszczowe;j,

f) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

g) kosztorys powykonawczy,

h) o$wiadczenie kierownika budowy,

13. Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru w ciggu 20 dni od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru.
14. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i rekojmi wymagajace zajecia pasa drogowego
moga by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przedlozeniu zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu zast¢pczego.
15. Odbiér ostateczny zostanie dokonany przed uplywem terminu gwarancji i polega¢ bedzie na
sprawdzeniu braku lub usunigciu wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
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§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktére stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 3% ogolnego wynagrodzenia brutto okreslonego w

NiNIEjSZEj UMOWIE tj. vevvsrersassasenansasss ZEOLyCh.

a) Zabezpieczenie ZoStalo WNIESIONE W cevuerereiieiererentieiesiocnscncnsaronsoncas przed zawarciem umowy.

b) Zabezpieczenie zostalo wniesione na caly okres realizacji zamowienia i okres udzielonej rekojmi za
wady.

¢) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie i na zasadach okres$lonych w art. 151 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania
nalezytego wykonania przedmiotu zamodwienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zwrdcone zostanie Wykonawcy najpdzniej w 15
dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest

w trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 2

Wykonawca zobowiagzany bedzie uaktualniaé¢ wniesione zabezpieczenie, wedlug terminu umowy na dzien

podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§14
Ubezpieczenie
. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajacemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejsza niz warto$¢ robot budowlanych,
ktorej termin waznosci bedzie obejmowat okres obowiagzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.
. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktorej kopia zostanie przedstawiona
Zamawiajgcemu, nie bedzie obejmowat catego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany
jest podpisaé kolejne polisy w taki sposob, aby zapewniona byla ciaglos¢ ubezpieczenia przez caly okres
obowigzywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu niezwlocznie po
ich podpisaniu.
. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim, ktére przewyzsza sumy
ubezpieczeniowe wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktérych nie obejmuje Polisa
Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte bezposrednio przez Wykonawceg na pierwsze wezwanie
Zamawiajgcego.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy begdzie naliczat kare umowng w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

§ 15
Gwarancja i rekojmia
. Gwarancja
1) Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ........
miesigcy 1 liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koficowego calego Przedmiotu
umowy.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji za:
a) wady fizyczne zmniejszajgce warto$é uzytkowa, techniczna, estetyczna wykonanych robét,
b) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

12



3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na
pi$mie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

4) W przypadku nie usunig¢cia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze
powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynno$ci wynikajagcych z gwarancji na Kkoszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytutu pokryé z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustgpu nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej z
zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

. Rekojmia

1) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa
po uptywie .................. miesigcy od daty dokonania konicowego odbioru przedmiotu umowy.

2) O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie diuzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszace si¢ do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat
tego na piSmie przed uptywem okresu rgkojmi.

4) Roszczenia z tytulu rekojmi moga byé dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5) Nie usunigcie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
daje Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usuniecia osobom trzecim. Koszt usuni¢cia wad przez
osobe trzecig zostanie w takim przypadku potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi/gwarancji takze po uptywie terminéw, o ktorych

mowa w ust. 1 i 2, jezeli zglaszat wade lub usterke przed uptywem tych terminéw.

. Jezeli wada jest istotna, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, bez koniecznosci uprzedniego wezwania

Wykonawcy do usunigcia wady. Wada jest istotna, jezeli powoduje niemozno$é uzywania przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem w catosci lub powoduje znaczne ograniczenie mozliwosci uzywania

catosci przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja dluzszy okres

gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym

okresowi gwarancji producenta.

. Okresy gwarancji lub rgkojmi zostajg przedtuzone o czas trwania napraw.

. W przypadku wymiany elementu, stanowiacego przedmiot umowy, na nowy, okres gwarancji i rekojmi

na naprawiong czgs¢ przedmiotu umowy biegnie na nowo.

. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy moze zadaé

naprawienia szkody na zasadach ogélnych i dochodzi¢ wszelkich innych praw do petnej wysokosci

poniesionej szkody.

§16

Kary umowne

. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dziefi zwtoki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze ostatecznym lub
w okresie gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dziefi

przerwy w realizacji robét,
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4) za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy lub
podwykonawcy,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

7) za niedostarczenie dokumentéw o ktéorych mowa w § 5 ust. 2 pkt. 14, 33, 34 oraz §12 ust. 12 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

8) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

9) z tytulu niespelienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, w przypadku nie przedstawienia  przez Wykonawce oswiadczenia,
o ktérym mowa § 6 ust 3 pkt. 1 umowy w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace Wykonawca kazdorazowo zaptaci
Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze

przekroczy¢ 20% wartosci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktéorym mowa w §4 ust.

1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13

niniejszej umowy bez koniecznosci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

. W przypadku, gdy wartos¢ szkody przekroczy wartos¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajacemu stuzy

prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogdlnych.

§17

Odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczeciem robot budowlanych, o ktérych mowa w §5 ust. 2 pkt. 7
umowy o okres dluzszy niz 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo
wezwania zlozonego na piSmie przez Zamawiajgcego do rozpoczecia robot i jest oczywiste, ze
w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie,

2) Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajacego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu umowy w ciagu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny na okres dtuzszy niz
5 dni. Uzasadnione przerwy w pracy musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

4) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

5) Czynnosci objete niniejszag umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
W umowie,

6) W przypadku opdznienia dluzszego niz 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do
odbioru czesciowego wedlug harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy bez konieczno$ci wyznaczenia dodatkowego terminu
do wykonania umowy i do naliczenia kar umownych,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, uzgodnieniami branzowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiajagcego lub niniejsza
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umow3, jednakze odstgpienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, z zastrzezeniem pkt. 6)
niniejszego ustepu,

8) Wykonawca do realizacji zamowienia uzywa innych materialow i urzadzen niz wskazat w ofercie,

9) Ztozono wniosek o upadios¢ Wykonawcy, otwarto postgpowanie restrukturyzacyjne lub Wykonawca
przystapit do likwidacji swojej firmy,

10) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy,

11) Wykonawca staje si¢ niewyplacalny lub zaistnial stan zagrozenia niewyplacalnosci w rozumieniu
ustawy Prawo Restrukturyzacyjne t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2309 i/lub ustawy Prawo upadlosciowe t.j.
Dz.U. 2 2022r., poz. 1520 ze zm.,

12) Wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne, ktére w ocenie Zamawiajacego,
uniemozliwi prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

13) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowiazku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1)1 2).

. W razie odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest

zobowiazany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez Zamawiajacego od

umowy, do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkdd, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstapieniem od umowy,

4) zaplaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, co nie
pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywnie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy

odstapié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie

z obowiazkow, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiajagcy ma prawo sporzadzié

jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robdt w toku oraz protokot przekazania terenu

budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robdt oraz placu budowy, o ile

Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.

. W razie odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz

materialy zamontowane stanowig wiasno$é Zamawiajgcego i pozostaja w jego dyspozycji.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot w terminie przekraczajacym 30 dni od daty

powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,

2) odmawia bez uzasadnienia zaptaty wynagrodzenia.

. Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy zltozone

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznoéci uzasadniajacej odstapienie pod rygorem

niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru,

branzowi inspektorzy nadzoru sprawdza zakres rob6t wykonanych przez Wykonawce oraz wartos$é

wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot rob6t w toku.
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10.Nie przystgpienie ktérejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robot w toku, w terminie 3 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o odstapieniu od umowy, upowaznia drugg stron¢ do sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

11. Protokét robdt, o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawe do zaptaty
Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajacego wartosci prac i materiatow, na dzien sporzadzenia
protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyplacone na
podstawie faktury w terminie, jak okreslono w §4 ust. 7 niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 13
niniejszego paragrafu.

12. Nie jest mozliwa zaplata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajgcego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

13. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstapi¢ od umowy w razie
wystapienia okolicznosci, ktére powodowalyby, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy
w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(jednolity tekst Dz, U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.).

§18
Sila wyisza

Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czgSciowe lub calkowite nie wywigzanie sig¢

z zobowiazan kontraktowych spowodowanych dziataniem sily wyzszej.

1. Przez sile wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki,
pozar, powddz, trzgsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace
charakter sity wyzszej.

2. Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pisSmie drugiej strony
o wystapieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespehienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ na
wystapienie sity wyzszej.

4. Po zakonczeniu oddzialywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢
niezwlocznie o tym poinformowana.

§19
Zmiany w umowie
1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji ~ warunkéw zamoéwienia
w postepowaniu o udzielenie zamowienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy o zaméwienie publiczne w nastgpujacym zakresie:
1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:
a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,
b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia, w tym koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem rob6t zamiennych.

¢) z powodu konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, ktorych nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy, a ktére wplywajag na zmian¢ terminu wykonania zamodwienia
podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajgcego,

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych koniecznos$é
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
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nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis),

f) z powodu dzialania osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
spowodowanie z winy ktérejkolwiek ze stron,

g) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa,

h) z powodu szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
kontynuacje prac lub niszczacych zaawansowanie robot. Pod pojeciem ,,niesprzyjajace warunki
atmosferyczne” rozumie si¢ warunki atmosferyczne tj.: intensywnos$¢ opadow, temperatura i
dhugos¢ trwania w wyniku, ktorych obowigzujace przepisy nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazuja wstrzymanie robot,

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

J) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wplyw na termin realizacji robot,

k) w przypadku opd6znienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

) w przypadku okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajace lub uniemozliwiajace
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

n) w przypadku opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy materiatlow
niezbednych do realizacji robot.

0) w przypadku wykonania uzupehiajacych analiz, opracowan,

p) w przypadku zmiany w przepisach prawnych,

q) w przypadku gdy nastgpi wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego lub przez uprawniony organ z
przyczyn niewynikajacych z winy Wykonawcy.

2) Co do zakresu robét objetych umowa w przypadku:

3)

4)

a) gdy ich wykonanie w czgsci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu z obiektywnie uzasadnionego
powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania,

b) z powodu konieczno$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowe;j,

¢) zpowodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowa.

Co_do oznaczenia stron wylacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamoéwien

publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)

wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynno$ci powodujacych taka zmiang.

Co do wysokosci wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamowienia powszechnie obowiazujacych przepiséw
prawa, w zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia oraz
w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie,

b) w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czgsci zamowienia
nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a
takze ~w  przypadku rezygnacji  przez ~ Zamawiajacego z  czgsci robét
i ilosci urzadzen wynikajacej z decyzji organdow zewnetrznych, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartosci rob6t niewykonanych oraz wartosci
niezrealizowanych dostaw i uslug objetych przedmiotem umowy a ujetych w cenie oferty
Wykonawcy,

d) w razie potrzeby wykonania robdt dodatkowych i zamiennych niezbednych do prawidlowego
zakonczenia inwestycji,
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5)

e)

g

h)

i)
k)

D

M

koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej badz realizacji robét dodatkowych
lub zamiennych podyktowanych m.in. decyzjami organdéw zewngtrznych, zwigkszeniem
bezpieczenstwa wykonywanych robét, zapobiezeniem powstawania strat dla Zamawiajacego,
uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu uzytkowego, wystapieniem wad ukrytych w
dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robdt, koniecznoscia wykonania robot
zwigzanych z likwidacjg szkdd powstalych w wyniku zdarzenia losowego, ktorych celem jest
przywrocenie do stanu sprzed powstania szkody,

z powodu zmniejszenia/zwiekszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa — w tym
przypadku ulega zmniejszeniu/zwigkszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu
koniecznosci. Podstawa do oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy.

w przypadku konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

z powodu koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci uwzgledniajacych uwarunkowania
wplywajace na uzytecznos$¢, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich
uzytkownikow,

z powodu wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjgtych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

w przypadku zmiany stawki od podatku od towar6éw i ustug, zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
aterialow/technologii wykonania rob6t budowlanych

a)

b)
c)

Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamowienia, przyczyniaé¢ si¢ do nieuzasadnionego
zwigkszenia parametréw inwestycji,

Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przysztego uzytkownika,

Nastgpi¢ na skutek zmian materiatowych/technologicznych spowodowanych okolicznosciami:

— niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem z rynku materiatéw i/ lub urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatéw i / lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
obnizenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

— pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

— koniecznoscig zrealizowania zamdOwienia przy zastosowaniu innych materiatdéw / rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i / lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, gdyby zastosowanie
przewidzianych materiatéw / rozwigzan w dokumentacji projektowej grozito nie wykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia na dzien odbioru przedmiotu
zamowienia.

6) Udzialu podwykonawcow/dalszych podwykonawedw przy realizacji zamdéwienia
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a) skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawcéw w realizacji zamdwienia mimo, iz
w ztozonej ofercie Wykonawca nie przewidywal realizacji zamdowienia w podwykonawstwie,

b) zmiany zakresu robot realizowanych w podwykonawstwie,

¢) zmiany podwykonawcéw / dalszych podwykonawcow.

d) Co do COVID-19 z uwagi na okolicznoéci zwigzane z jego wystgpieniem wptywajacych na
wykonanie umowy w szczegdlnosci na termin realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenie
1 zastosowanych materiatéw/technologii wykonania rob6t budowlanych.

e) W zwiazku z konfliktem zbrojnym z uwagi na okolicznosci zwigzane z jego wystapieniem
wptywajacych na wykonanie umowy w szczegélnosci na termin realizacji przedmiotu umowy,
wynagrodzenie i zastosowanych materiatdw/technologii wykonania robdt budowlanych.

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkéw
wynikajacych z obowiazujacego prawa, w tym w szczegdlnosci art. 454 i 455 Prawa zaméwien
publicznych oraz zasad ogdlnych rzadzacych tg ustawa.

4. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy moga byé dokonywane wytgcznie w formie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci za wyjatkiem §7 i §9. Strona
wnioskujgca o zmiang na podstawie §7 zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na pismie do drugiej
strony. Druga strona zobowiazana jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania

whniosku.
5. Warunki dokonywania zmian:
1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) uzasadnienie koniecznosci i wplywu zmian na realizacje zamdwienia: protokoly koniecznosci,
kosztorysy robét zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§20
Rozstrzyganie sporéw

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zaméwien publicznych i Prawa budowlanego.

2. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy i Wykonawca dolozg
wszelkich staran, aby rozwigzaé je pomiedzy soba.

3. Sadem powszechnym wlasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie rozwigza
w sposéb, o ktorym mowa powyzej bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21
Postanowienia koncowe
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

KONTRASYGNATA
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