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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  /SST/  jest  określenie  wymagań
dotyczących wykonania robót remontu szatni oraz obszaru przyległego w Gmachu Elektroniki 
Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja.  techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowych  specyfikacji
technicznych (SST) i  stosowana jest  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu  robót
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót. 

1.3 Zakres robót objętych ST:
1.3.1. Informacje ogólne o zakresie robót
Ustalenia  zawarte  w  ST  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  wszystkich  robót  objętych
Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  na  poszczególne  asortymenty  i  należy  je  rozumieć  i
stosować w powiązaniu z nimi.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót budowlanych związanych z
remontem  szatni  oraz  obszaru  przyległego  w  Gmachu  Elektroniki  Politechniki  Warszawskiej  w
Warszawie  przy  ul.  Nowowiejskiej  15/19, w  szczególności  obejmujących  wymagania  w  zakresie
prowadzenia  robót  budowlanych,  architektonicznych,  konstrukcyjnych,  wykończeniowych,
instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych, oraz prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót,
określonych  zakresem,  robót  ujętych  w  przedmiarze,  oraz  wymagań  dla  zastosowanego  sprzętu  i
narzędzi.
W zakres przewidywanych robót budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w  niniejszej specyfikacji
technicznej wchodzą następujące prace budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne:

Roboty przygotowawcze i pomocnicze
Roboty ogólnobudowlane
Roboty budowlane wykończeniowe
Roboty instalacyjne sanitarne
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty porządkowe

w tym poniżej wymieniony zakres szczegółowy robót:
Roboty rozbiórkowe
a. rozbiórka ścianek szklanych na profilach aluminiowych, w istniejącej szatni ogólnej i portierni,
b. zdjecie wykładziny podłogowej w części szatni,
c. demontaż drzwi szklanych na profilach stalowych z dwóch stron szatni,
d. demontaż urządzeń sanitarnych – umywalka w szatni
e. demontaż instalacji elektrycznej podtynkowej i natynkowej,
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f. demontaż istniejących opraw oświetleniowych,
g. zeskrobanie istniejących warstw farby ze ścian, które wg projektu zostaną wyrównane 
i malowane,
h. demontaz zabudów stolarskich,
i. częściowa rozbiórka ściany w celu poszerzenia otworów pod drzwi wejsciowe do szatni wraz z 

wymianą podciągu,
j. wykucie otworu w scianie zewnetrznej pod montaż wyżutni,

Roboty ogólnobudowlane

ŚCIANY
- naprawy ścian i sufitów po demontażach,
 przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby,
 wyrównanie powierzchni pod malowanie i cekolowanie,
 dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian,
 ściany działowe murowane,  wg rysunków.

POSADZKI
 kamienna posadzka do pozostawienia, uzupełnienia ubytków, naprawy i renowacji,

SUFITY
- naprawy po demontażach, przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby, wyrównanie 

powierzchni pod malowanie i cekolowanie, dwukrotne malowanie farbami lateksowymi.
 sufit monolityczny gk nad ladami podawczymi, wg rysunków i specyfikacji szczegółowej.

DRZWI
 ościeżnice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych  malowane dwukrotnie
 skrzydła drzwiowe  wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE
 umywalka stalowa w pomieszczeniu szatni,
 montaż opraw oświetleniowych
 montaż krat transferowych
 montaż wyrzutni na ścianie elewacyjnej

WYPOSAŻENIE MEBLOWE
 lady podawcze, fotele pracownicze, stół z krzesłami i szafki bhp w pomieszczeniu szatni oraz 

projektowane stalowe wieszaki i podesty na walizki

ZABUDOWY SZKLANE 

 w szatni nad ladami podawczymi panele szklane w profilach góra-dół, środkowe profile na 
prowadnicy suwane.

Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, 
realizacji i odbiorze robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami
budowlanymi i obejmują:

1.wymagania wykonawcze
2.transport
3.składowanie materiałów
4.nadzór i odbiory

Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  do  zrealizowania  wszystkich  czynności  niezbędnych  do
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia.
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1.3.2. Nazwa przedsięwzięcia
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i  odbioru robót budowlanych związanych z  remontem szatni oraz obszaru przyległego w
Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

1.3.3. Inwestor

Politechnika Warszawska 
Plac Politechniki 1
00-661  WARSZAWA  

Biuro projektów

Joanna Aleksandrowicz 
ANARCHITECT Studio Architektury
Ul. Ks. Robaka 6
80-119 Gdańsk

1.3.5. Stan istniejący i charakterystyka obiektu
Projekt obejmuje swym zakresem ale nie ogranicza się do:

- wyburzeń i demontaży
- ścian wewnętrznych i zabudów
- wyposażenia
- wykończenia ścian wewnętrznych, sufitów i renowacji podłóg
- stolarki wewnętrznej
- okładzin ścian i sufitów

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu szatni oraz obszaru przyległego w Gmachu Elektroniki 
Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.
Rysunki architektoniczne pokazują założenia projektowe dotyczące wyglądu systemów oraz powiązań z
konstrukcją budynku i innymi materiałami wykończeniowymi. Wykonawca bierze na siebie pełną 
odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie, uruchomienie i działanie systemów i jakość wykończeń.

1.4 Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
STW  i  ORB  –  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  opracowanie
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości
wykonania  robót,  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Dokumentacja  projektowa  stanowiąca  opis  przedmiotu  zamówienia  na  roboty  budowlane  –
dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla robót dla,
których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji  projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót.
Określenia podstawowe
Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o:
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- należy rozumieć przez to 
a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
c. obiekt małej architektury
-  BUDYNKU- należy  przez to  rozumieć taki  obiekt,który  jest  trwale  związany z gruntem,wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
-  BUDOWLI – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty
antenowe wolno stojące, urządzenia reklamowe itp.
-  OBIEKCIE MAŁEJ ARCHITEKTURY - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
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c) użytkowe  służące  rekreacji   codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak  piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki

-  TYMCZASOWYM  OBIEKCIE  BUDOWLANYM  -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany
przeznaczony  do  tymczasowego  użytkowania  w  okresie   krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony na
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
- BUDOWIE - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
- ROBOTACH BUDOWLANYCH - należy przez to rozumieć  budowę, 
a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
-  REMONCIE -   należy przez to  rozumieć wykonywanie  w istniejącym obiekcie  budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących  bieżących
konserwacji
-  URZĄDZENIACH BUDOWLANYCH –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki
- TERENIE BUDOWY – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
-  PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE – należy  przez to
rozumieć  tytuł  prawny  wynikający  z prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych
- DOKUMENTACJI BUDOWY – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książki  obmiarów,  a  w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu- także dziennik montażu
-  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ  -   należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy
z naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robó†  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi

-   APROBACIE TECHNICZNEJ -   należy  przez to  rozumieć  pozytywną opinię  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie
- WŁAŚCIWYM ORGANIE – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości
-   WYROBIE BUDOWLANYM – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności,  wytworzonym  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedyńczy lub jako zestaw
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową
-   DRODZE  TYMCZASOWEJ  (  MONTAŻOWEJ)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu
-  DZIENNIKU BUDOWY -  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami,  stanowiącymi urzędowy dokument  przebiegu robót  budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót
-  KIEROWNIKU BUDOWY -  należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót,
upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę
-   REJESTRZE  OBMIARÓW  –  należy  przez  to  rozumieć,  akceptowaną  przez  inspektora  nadzoru
książkę  z ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  wykonawcę  obmiaru
dokonywanych robót  w formie wyliczeń  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy w rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
-   MATERIAŁACH -  należy przez to rozumieć materialy naturalne i  wytwarzane jak również różne
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonywania  robót,  zgodnie  z dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru
-   POLECENIU  INSPEKTORA NADZORU  -   należy  przez  to  rozumieć  polecenia  przekazywane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy
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-  REKULTYWACJI – należy przez tp rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych
-  ISTOTNYCH WYMAGANIACH – należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa,
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane
-  PRZEDMIARZE ROBÓT – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych
robót podstawowych
- ROBOCIE PODSTAWOWEJ – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu
są możliwe do odebrania pod względem ilości  i  wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich końcowego odbioru. 
W  okresie  prowadzenia  robót  tj.  od  daty  wprowadzenia  na  budowę  do  daty  zakończenia  odbioru
końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom  nadzoru
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do
udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.
Wykonawca robót ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcję Kierownika
Budowy może pełnić osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia robót w obiektach zabytkowych
lub na terenach objętych ochroną konserwatora zabytków.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Dla zajęcia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien opracować projekt 
zagospodarowania placu budowy wraz z określeniem zajęcia niezbędnego  terenu i uzgodnić z 
odpowiednimi władzami (Inwestorem).
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  budowy  i
księgę obmiaru robót oraz jeden egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej.
Wszelkie  koszty  związane  z  doprowadzeniem wody  i  energii  elektrycznej  na  plac  budowy  wraz  z
kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę.
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia terenu jak przy przejęciu, oraz
naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym związane
obciążają Wykonawcę.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez strony umowy o
wykonanie robót  „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. Protokół przekazania podpisują
Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich
zakończenia i odbioru końcowego a w szczególności do:

-ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wejściowych
-wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i sprzętu
-ustawienia tymczasowych  obiektów biurowych, magazynowych i socjalnych,

wykonania przyłączy poboru mediów (woda, energia elektryczna, teletechnika.

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania, wyjść i przejść dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia łączności telefonicznej,
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h) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokość  ciągu  pieszego  jednokierunkowego  powinna  wynosić,  co  najmniej  0,75  m,  a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych
środków transportowych.
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi  komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek  oraz  pochylnie,  po  których  dokonuje  się  ręcznego
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.
Przejścia i  strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w której  istnieje zagrożenie spadania z wysokości  przedmiotów, powinna być
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej
niż 6,0 m.
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami
ochronnymi.  Daszki  ochronne  powinny  znajdować  się  na  wysokości  nie  mniejszej  niż  2,4  m  nad
terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów
jest zabronione.
Instalacje rozdziału energii  elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane
oraz  utrzymywane  i  użytkowane  w  taki  sposób,  aby  nie  stanowiły  zagrożenia  pożarowego  lub
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.
Roboty  związane  z  podłączeniem,  sprawdzaniem,  konserwacją  i  naprawą  instalacji  i  urządzeń
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć
przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  Rozdzielnice  powinny  być  usytuowane  w  odległości  nie
większej niż 50,0 m od odbiorników energii.
Przewody  elektryczne  zasilające  urządzenia  mechaniczne  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.
Okresowe  kontrole  stanu  stacjonarnych  urządzeń  elektrycznych  pod  względem  bezpieczeństwa
powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności
izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych,

b) przed  uruchomieniem  urządzenia,  jeżeli  urządzenie  było  nieczynne  przez  ponad  
miesiąc,

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
Dokonywane  naprawy  i  przeglądy  urządzeń  elektrycznych  powinny  być  odnotowywane  w  książce
konserwacji urządzeń.
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: posiłki wydawane
ze  względów  profilaktycznych,  napoje,  których  rodzaj  i  temperatura  powinny  być  dostosowane  do
warunków wykonywania pracy
Napoje  należy  zapewnić  pracownikom  zatrudnionym  przy  pracach  na  otwartej  przestrzeni  przy
temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C.
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Pracownik  może  przyrządzać  sobie  posiłki  we  własnym  zakresie  z  produktów  otrzymanych  od
pracodawcy.
Na  terenie  budowy  powinny  być  urządzone  i  wydzielone  pomieszczenia  higieniczno  –  sanitarne  i
socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno –
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą
wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.
Na  terenie  budowy  powinny  być  wyznaczone  oznakowane,  utwardzone  i  odwodnione  miejsca  do
składania materiałów i wyrobów.
Składowiska materiałów,  wyrobów i  urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu  budowlanego  jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów
jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów
przeciwpożarowych.
Ilość  i  rozmieszczenie  gaśnic  przenośnych  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  przepisów
przeciwpożarowych.

1.5.2  Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  Nadzoru
Wykonawcy stanowią część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z   nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności
w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w
“Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji  projektowej  będą  uważane  za  wartości   docelowe,  od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a
rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji. Jeżeli  przedział
tolerancji  nie  został  określony  w  dokumentacji  projektowej  lub  SST  to  należy  przyjąć  przeciętne
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ale osiągnięto
możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór może zaakceptować takie roboty i zgodzić się
na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny umownej. 

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza  w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca  przedstawi   Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca  dostarczy,   zainstaluje   i   będzie   obsługiwał  wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejść dla
pracowników Użytkownika, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i
zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt  przystąpienia do robót Wykonawca obwieści   publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje  się,  że jest
włączony w cenie ofertowej. uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a  wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego  sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia
przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

Wykonawca  powinien  zabezpieczyć  wszystkie  materiały  stosowane  w  realizacji  robót   tak  by  nie
oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne. 
Materiały  sypkie  winny  być  ogrodzone,  przykryte  i  zabezpieczone  przed  oddziaływaniem
atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem się do gruntu.
Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy przed:

5. możliwością powstania zagrożenia pożarowego,
6. przekroczeniem obowiązujących norm hałasu
7. zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych  
8. zanieczyszczeniami ciekłymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonawca jest zobowiązany do odprowadzenia z terenu budowy wód oczyszczonych w osadnikach
lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczeń stałych i zawartości pyłów.
Wykonawcy nie wolno prowadzić robót  w pobliżu granic zbiorników wodnych i cieków wodnych, chyba
że uzyska na te prace zgodę służb i odpowiednich władz.
Wykonawcy  z  terenu  budowy  nie  wolno  odprowadzać  zanieczyszczeń  lotnych  do  atmosfery.
Urządzenia stosowane do robót muszą posiadać dokumenty stwierdzające nie przekraczanie norm i
stężeń dopuszczalnych określonych przepisami.
Prowadzenie  robót  w  terenach  miejskich  lub  zabudowanych  musi  być  zgodne  z  przepisami  i
wymaganiami określającymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hałasu. 
Wykonawca  nie  może  stosować  urządzeń  i  maszyn  przekraczających  normy  poziomu  hałasu.
Przekroczenie norm poziomu hałasu może spowodować wstrzymanie robót.
Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych
ustawami  i  przepisami  ogólnymi  oraz  wymaganiami  określonymi  w  otrzymanej  od  zamawiającego
dokumentacji  projektowej,  ponosi  odpowiedzialność  prawną  i  karną  oraz  jest  zobowiązany  do
przywrócenia stanu pierwotnego środowiska naturalnego.

1.5.6 Ochrona  przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny  sprzęt   przeciwpożarowy na terenie budowy i  zaplecza,
wymagany  przez odpowiednie przepisy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób   zgodny   z   odpowiednimi   przepisami   i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  dopuszczone  do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę   techniczną   wydaną  przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  szkodliwego  oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań
technologicznych wbudowania. 
Jeżeli  wymagają tego odpowiednie  przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie  tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8 Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i
prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót, zaniedbaniem lub brakiem
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej,
to Wykonawca na swój  koszt  naprawi  lub odtworzy uszkodzoną własność w taki  sposób, aby stan
naprawionej  własności  był  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem  tego  uszkodzenia  lub  zniszczenia.
Wykonawca  odpowiada  za,  ochronę  instalacji  na  powierzchni  terenu,  urządzenia  uzbrojenia
podziemnego   takie  jak:  przewody,  rurociągi,  kable  itp.,  których  położenie  było  wskazane  przez
Zamawiającego. 
Wykonawca  powinien  uzyskać  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego położenia
tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji bądź ich przekładania 
Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  lub  zaniedbania
uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
wykazanych   w   dokumentach  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego.  Koszt  naprawy  ponosi
Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i
w sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Uzyskane  zezwolenie  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  dróg
spowodowane ruchem tych  pojazdów.  Wykonawca będzie  odpowiadał  za  naprawę wszelkich  robót
uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z
tym związane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji  ruchu
uzgodnionym z odpowiednimi władzami. Zobowiązany jest do zainstalowania wszelkich zabezpieczeń i
oznaczeń dla pojazdów oraz ruchu pieszego.
Przy  pracach  terenowych  lub  prowadzeniu  wykopów  należy  zabezpieczyć  miejsce  do  mycia  kół
pojazdów  wyjeżdżających  z  terenu  budowy.  Konsekwencje  z  nieodpowiedniego,  niezgodnego  z
projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obciążają Wykonawcę.

1.5.10 Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
ujętych w dokumentach urzędowych oraz wszelkich wymagań określonych szczegółowo w przekazanej
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
Wykonawca ma obowiązek  wyposażyć  teren budowy i  miejsca  pracy w niezbędny sprzęt  ,  odzież
ochronną i obuwie, osobiste wyposażenie niezbędne przy wykonywaniu specjalistycznych robót.
Wykonawca jest  zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz przekazać pracownikom informacje  o zagrożeniach mogących
wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy.
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Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz aktualność szkoleń w
zakresie przepisów bhp.
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest do
następujących działań
- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p.
- wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez  

wyznaczone w tym celu osoby
- przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch
niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są
roboty montażowe, jest zabronione.
Punkty  świetlne  przy  stanowiskach  montażowych  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  zapewniały
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.
Osoby  przebywające  na  stanowiskach  pracy,  znajdujące  się  na  wysokości  co  najmniej  1,0  m  od
poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.
Balustradami powinny być zabezpieczone:

a) krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi,
b) pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu  zapewnienia  asekuracji,  ze  względu  na  możliwość  wystąpienia  szczególnego  zagrożenia  dla
zdrowia lub życia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
a) upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach  

roboczych  rusztowania;  brak  stosowania  sprzętu  chroniącego  przed  upadkiem  z  
wysokości  przy  wykonywaniu  robót  związanych  z  montażem  lub  demontażem  
rusztowania),

b) uderzenie  spadającym  przedmiotem  osoby  postronnej  korzystającej  z  ciągu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak

wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty  wykończeniowe  zewnętrzne   mogą  być  wykonywane  przy  użyciu  ruchomych  podestów
roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAU-MANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”,
„PLETTAC”, „ROCO – 1”.
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta
lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien
posiadać wymagane uprawnienia.
Osoby  dokonujące  montażu  i  demontażu  rusztowań  obowiązane  są  do  stosowania  urządzeń
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
Przed  montażem  i  demontażem  rusztowań  należy  wyznaczyć  i  wygrodzić  strefę  niebezpieczną.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego.
W  przypadku  rusztowań  systemowych  dopuszczalne  jest  umieszczenie  poręczy  ochronnej  na
wysokości 1,00 m.
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść
dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
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Montaż  rusztowań,  ich  eksploatacja  i  demontaż  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  instrukcją
producenta.
Montaż i  demontaż tego typu rusztowań może być  przeprowadzony tylko i  wyłącznie  przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków
ochrony indywidualnej, takich jak:

a) gogle lub przyłbice ochronne,
b) hełmy ochronne,
c) rękawice wzmocnione skórą,
d) obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy, oraz gwarantować
bezpieczeństwo osób postronnych.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń
technicznych:

a. pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony
napędu),
b. porażenie  prądem  elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów  zasilających
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być  montowane,
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Wykonawca,  użytkujący  maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  nie  podlegające  dozorowi
technicznemu,  powinien  udostępnić  organom  kontroli  dokumentację   techniczno  –  ruchową  lub
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia  wstępne  ogólne  („instruktaż  ogólny”)  przechodzą  wszyscy  nowo  zatrudniani  pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym
z pracą na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym
niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia  okresowe w zakresie  bhp dla  pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach
pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe –
nie rzadziej niż raz w roku.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

Specyfikacja Architektoniczna /OGOLNA ST/  11   
 2021-05-20



Projekt zamienny remontu szatni oraz obszaru przyległego w Gmachu Elektroniki 
Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19

a. wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi  lub zagrożeniami  
zdrowia pracowników,

b. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
c. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
d. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz
zasady  postępowania  w  sytuacjach  awaryjnych  stwarzających  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia
pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub  potrzebnych  umiejętności,  a  także  dostatecznej  znajomości  przepisów  oraz  zasad  BHP.
Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują
odpowiednio  kierownik  budowy  (kierownik  robót)  oraz  mistrz  budowlany,  stosownie  do  zakresu
obowiązków.

Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z
wykonywania robót budowlanych
Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują
odpowiednio  Kierownik  Budowy  (kierownik  robót)  oraz  mistrz  budowlany,  stosownie  do  zakresu
obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla
życia lub zdrowia pracowników.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
a) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny

pracy,
b) dbać  o  sprawność  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  ich  stosowania  zgodnie  z

przeznaczeniem,
c) organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając  zabezpieczenie

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
związanymi z warunkami środowiska pracy,

d) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a
także  o  sprawność  środków  ochrony  zbiorowej  i  ich  stosowania  zgodnie  z
przeznaczeniem,
Na podstawie:

a) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku
pracy

b) wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
c) określenia  podstawowych  wymagań  bhp  przy  wykonywaniu  prac  szczególnie

niebezpiecznych,
d) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e) wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
b) zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników

przed  zagrożeniami  wypadkowymi  oraz  oddziaływaniem  czynników  szkodliwych  i
uciążliwych,

c) zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie
technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca,
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia
tego zagrożenia.
Pracownicy  zatrudnieni  na  budowie,  powinni  być  wyposażeni  w  środki  ochrony  indywidualnej  oraz
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków
powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed  występującymi  zagrożeniami  (np.  upadek  z
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik  budowy  obowiązany  jest  informować  pracowników  o  sposobach  posługiwania  się  tymi
środkami.
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1.5.11 Ochrona i utrzymanie.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za ochronę przed kradzieżą i  zniszczeniem oraz przed działaniem
wody: robót, wszelkich materiałów i urządzeń używanych do realizacji robót od daty rozpoczęcia prac
do daty odbioru końcowego. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,
do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Wszelkie  zaniedbania  Wykonawca  musi  niezwłocznie  usunąć
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i  wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie  w  pełni  odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty.

1.5.13. Nazwy i kody robót
Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robót:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45410000-4 Tynkowanie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45442100-8 Roboty malarskie
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
45441000-0 Roboty szklarskie

2.Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że  wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób  ciągły  spełniają  wymagania  szczegółowe w czasie postępu robót.
Wykonawca  na  każde  żądanie  Inspektora Nadzoru jest  obowiązany:

a) w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną,

b) udostępnić  przeprowadzenie  kontroli  jakości  i  sposobu  składowania  materiałów
przeznaczonych do wbudowywania,

c) możliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących przedmiotem dostaw w
ramach umowy

Materiały  i  urządzenia  powinny  odpowiadać  wymogom  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego

2.2  Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru  zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których  zostały  zakupione,  to koszt
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem

2.3  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę miejscach. 
Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego
stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4  Wariantowe  stosowanie  materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału nie może
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.  Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien  być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  i  ilości wskazaniom zawartym w PZJ
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń
w takich dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia   sprzętu   przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.  Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu,  które  nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wszelkie  koszty  związane  z  transportem  sprzętu  i  materiałów  na  teren  budowy  leżą  po  stronie
Wykonawcy.
Środki  transportu  użyte  do  transportu  materiałów  muszą  spełniać  wymagania  wynikające  z
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu kołowym i  innych  związanych,  jak również zapewnić
bezpieczeństwo  użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. 
Rodzaj  i  ilość  środków  transportu  muszą  zapewniać  możliwość  prowadzenia  prac  zgodnie  z
dokumentacją projektową , przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz
przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w sąsiedztwie budowy.
Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej
jakości, gwarantujące nieuszkodzenie oryginalnych opakowań lub zniszczenie materiałów.
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Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów budowlanych, urządzeń,
wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla realizacji zadania.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usuwania  z  terenu  budowy  i  trasy  przejazdu  wszelkich
zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń.
Rozładunek,  magazynowanie  i  składowanie  winno  być  realizowane  zgodnie  z  zaleceniami
producentów materiałów, wyrobów i urządzeń.

5.  Wykonanie  robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie   z   umową   oraz   za   jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  wysokości wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie  Inspektor
Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w
normach i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględni wyniki badań materiałów i
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robót z Wykonawca ,
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu
wykonanie następujących prac:

roboty rozbiórkowe i demontażowe
roboty ogólnobudowlane 
roboty wykończeniowe
roboty sanitarne
roboty elektryczne

Dokładny  zakres  robót  remontowych  przewidzianych  do  realizacji  opisany  jest  w   Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych.
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  normami,  warunkami
technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w punkcie 10.
Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy:

projekt budowlany z pozwoleniem na  budowę;
projekt wykonawczy;
dziennik budowy;
plac budowy;
miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości  nie mniejszej  niż 2,0 m powinien umieścić tablicę
informacyjną określającą:

numer pozwolenia na budowę;
adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót;
imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów nadzoru;
numery telefonów alarmowych.

6.   Kontrola  jakości  robót
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości
techniczne,   kadrowe   i   organizacyjne   gwarantujące   wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych     

elementów robót,
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  urządzenia  pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów, itp.,
- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie

transportu,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary z  częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie,  że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.
6.3  Badania  i  pomiary
Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.  W  przypadku, gdy normy
nie  obejmują  jakiegokolwiek  wymaganego  pomiaru,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów  ponosi Wykonawca.
Wykonawca  jest  zobowiązany  w  przypadku  zażądania  dostarczyć  Inspektorowi  zaświadczenia
stwierdzające,  że wszystkie stosowane urządzenia i  sprzęt  badawczy posiadają ważną legalizację i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor   Nadzoru  powinien  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek  oraz
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia  wątpliwości,   w  przeciwnym  przypadku  koszty  te
pokrywa  Zamawiający.  Kopie  raportów  z  wynikami  badań  Wykonawca  powinien  jak  najszybciej
przekazać Inspektorowi Nadzoru.
Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestów
powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiałów.            
6.4  Certyfikaty  i  deklaracje
Inspektor  Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono  zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane   przez   producenta,   a   w  razie
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie   wyników   tych   badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.5   Dokumenty budowy
6.5.1  Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do  dziennika  budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą oznaczone   kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i
harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w

robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   

częściowych   i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan  pogody i  temperaturę  powietrza  w okresie  wykonywania  robót  podlegających  

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność  rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem w  dokumentacji  

projektowej,
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  

trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek  oraz  wyniki przeprowadzonych  

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do  wydawania  poleceń  Wykonawcy robót.

6.5.2  Rejestr  obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu każdego z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.5.3  Dokumenty certyfikujące

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności,  deklaracje zgodności  atesty dla materiałów i  produktów
przemysłowych,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze,  wyniki  badań  kontrolnych
wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST, powinny być gromadzone, w formie zaakceptowanej w
PZJ. 
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Dokumenty te winny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na każde jego
życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

6.5.4  Pozostałe  dokumenty  budowy
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

a) zgłoszenie robót.
b) protokoły przekazania placu budowy
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń
f) korespondencje na budowie

6.5.5  Przechowywanie  dokumentów  budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy   w   miejscu   odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora Nadzoru  i  przedstawiane  do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.  Obmiar  robót
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora Nadzoru.

7.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym
okresie trwania robót.

7.3  Czas  przeprowadzenia  obmiaru
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości   będą   uzupełnione   odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie  rejestru obmiarów.  W razie  braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego  wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8.   Odbiór   robót   i   dostaw
8.1  Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót,
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c) dostawy i urządzenia,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu robót. 
Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku  stwierdzenia  przez Inspektora  w  czasie   odbioru,   że   występują   odchylenia   od
przyjętych  wymagań  i  innych  wcześniejszych  poleceń,  Inspektor  Nadzoru  ustala  zakres  robót
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
 W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 
 
8.3  Odbiór  częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4  Odbiór  ostateczny  robót
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach   umowy,   licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (nie później niż 7 dni  od
daty  przedstawienia  przez  Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakończenia robót).
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  Nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona ich  oceny  jakościowej   na
podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających   zakryciu,   zwłaszcza   w   zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  lub
robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali   nowy  termin  odbioru
ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  z uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,
oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych   robót   w   stosunku   do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a. dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową z
kartami gwarancyjnymi dla urządzeń.
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b. Specyfikacje Techniczne.

c. Uwagi  i  zalecenia  Inspektora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.

d. Receptury i ustalenia technologiczne.

e. Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów.

f. Protokoły  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań   i   sprawdzeń   oraz   oznaczeń
laboratoryjnych.

g. Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.

h. Instrukcje obsługi.

i. Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

j. Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

k)     Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5  Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie  rękojmi)
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie A.8.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag użytkownika zabranych od daty końcowego
odbioru ostatecznego.

9.   Podstawa  płatności

Informacje ogólne

Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.

Podstawą płatności jest cena  skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu i  przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach ofertowych i umowie.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość  podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  musi  uwzględniać  wszystkie
roboty  w  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz   w  dokumentacji
projektowej.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami, 
- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy, 
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- obowiązujące  podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyłączeniem

podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na

czas trwania budowy, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,
- dzierżawę terenu,
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- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodników,krawężników,
barier i oznakowań

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów lub przejazdów  oraz organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdów lub przejazdów i 
organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Płatność za roboty
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji:
Wszystkie koszty dotyczące rusztowań tj. montażu i demontażu oraz pracy rusztowań wykonawca 
kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwotę ryczałtową tj. niezmienną 
niezależnie od rodzaju, ilości i czasu pracy rusztowania. 

10.  Akty  prawne i dokumenty odniesienia
10.1. Ustawy i rozporządzenia

Ustawa. Prawo Budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi poprawkami . 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.( Dziennik Ustaw nr 121 ) .

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i 
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r  sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia.     (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 1998
r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Normy: według wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych robót.

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach  branżowych  niniejszej ST oraz 
szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń 
oraz źródeł ich zakupu należy traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. 
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Mogą być zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i 
właściwości muszą być równoważne z wymienionymi w projektach i ST. 
10.2. Normy
Polskie normy budowlane i instalacyjne
PN-B-12050:1996         Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990          Cement portlandzki.
PN-88/B-30001              Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002        Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
                                       powszechnego użytku.
PN-86/B-30020              Wapno.
PN-EN 13139:2003        Kruszywa do zaprawy.
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 14411:2009, Płytki  ceramiczne  –  Definicje,  klasyfikacja,  charakterystyki  i
znakowanie.
PN-B-79406:1997, Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
PN-C-81901:2002, Farby olejne i alkaidowe.
PN-EN ISO 2409:1999   Farby i lakiery

PN –EN 1192:2001       Drzwi klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych

PN-EN 12217:2004(U)   Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 947:2000            Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenia pionowe

PN-EN 12208:2001        Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja

PN-82/B-02857              Ochrona p.poż w budownictwie

PN-EN 13300                 Farby i lakiery – wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe wnętrz 
ścian i sufitów

PN-EN 771-1:2005         klasyfikacja cegły pełnej

PN EN 206-1:2003         Beton –wymagania , właściwości i produkcja

PN EN 12350-2              Badania mieszanki betonowej

PN –EN 1992-1-1:2008  Kalsyfikacja stali zbrojeniowej

PN B 03264:2002           Rodzaje stali zbrojeniowej

PN –M 34507                 Instalacja gazowa

PN –B 03433:1987         Instalacja wentylacji mechanicznej

PN-EN 198:2008            Urządzenia sanitarne

PN-EN ISO 1101:2006, Specyfikacje  geometrii  wyrobów  (GPS).  Tolerancje  geometryczne  –
Tole rancje kształtu, kierunku, położenia i bicia.

10.3. Dokumentacja projektowa
1. Projekty dotyczące wykonania robót remontu szatni oraz obszaru przyległego w Gmachu Elektroniki 
Politechniki  Warszawskiej  w  Warszawie  przy  ul.  Nowowiejskiej  15/19,   w  zakresie  budowlanym  i
wykonawczym.
2.Przedmiar robót.

3.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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