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Oznaczenie sprawy: PWIK- ZP / 13 / 2020

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.o.

z siedziba: ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki,

tel. 22 7-816-816, fax: 22 690-04-90

adres e-mail: przetargi @ pwikzabki.pl

adres strony internetowe;j: https://platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki
Godz. pracy: poniedziatek w godz. 10:00 — 18:00,

od wtorku do czwartku w godz. 08:00 — 16:00

piatek w godz. 07:00 — 15:00

Il. Tryb udzielenia zamoéwienia

1.

1.
1.

Niniejsze zaméwienie jest sektorowym zamowieniem podprogowym, kiérego wartosé
jest mniejsza niz kwoty okres$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015
r. poz. 2164), w zwigzku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie
stosuje sie przepisow tej ustawy.

Postepowanie o udzielenie niniejszego zaméwienia prowadzone jest w trybie
procedury otwartej, na podstawie Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych
w Przedsiebiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0., zwanego dalej
Regulaminem.

. Opis przedmiotu zaméwienia

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
wielobranzowej: budowlanej i wykonawczej, dla przebudowy Stacji Uzdatniania Wody
na dziatce nr 33/5 obr. 03-31 przy ul. Powstancéw w Zagbkach, wraz z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien i pozwolen, oraz realizacja rob6t budowlanych na podstawie
wykonanego i uzgodnionego projektu wraz z uzyskaniem wymaganego pozwolenia na
uzytkowanie.

. Wybudowana stacja musi (wymdg obligatoryjny) zapewnié uzdatnienie wody surowej

Z ujecia gtebinowego do wymaganych parametréw wody o jakosci wody do picia
odpowiadajgcej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294),
oraz osiggniecie zaktadanych wydajnosci.
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2. Cele zadania.

1. Celem bezpo$rednim zadania jest zapewnienie mieszkancom Miasta Zabki
odpowiedniej ilosci i jakosci wody, zdatnej do picia, odpowiadajacej Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia, o ktérym mowa w pkt 1.1.

2. Woda surowa przeznaczona do uzdatnienia pochodzi z czwartorzedowej studni
glebinowej i posiada nastepujgce parametry fizykochemiczne:

1) zelazo - Fe=2,8-2,9 mg/l

2) mangan - Mn=0,35-0,37 mg/|

3) jon amonowy - NH,*=0,19-0,22 mg/I

4) twardosé - 245 mg CaCOs/I

5) barwa - 15 mg pt/l

6) pH-7,55

7) woda surowa nie zawiera siarkowodoru.
3. Parametry wody pitnej powinny odpowiadaé aktualnie obowigzujacym normom t.j.:

1) Fe < 0,20 myg/

2) Mn < 0,05 mg/l

3) NH3 < 0,50 mg/l

4) - Metnosé <1 NTU

5) - Barwa (Pt) < 15 mg/i

3. Zakres rzeczowy zamowienia.
Zakres zamdwienia obejmuje dwa etapy:
1) opracowanie kompletnego, wielobranzowego projektu budowlanego, wykonawczego
obejmujgcego  wszystkie prace, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do przebudowy
i prawidtowego funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody;
2) realizacie prac budowlano-montazowych obiektu SUW na podstawie uzgodnionego
projektu.

4. Opis stanu istniejacego.
1. Stacja Uzdatniania posiada nastepujgce obiekty:
1) studni¢ betonowg o $rednicy Dz =2,45m z ujeciami, orurowaniem, dwoma pompami
i armatura;
2) hale filtréw z uktadem technologicznym uzdatniania wody w tym: zbiorniki hydroforowe
3 szt. , V1=2,5 m®V2=0,89 m*®V3=0,5 m®, sprezarka, filtry -2szt., orurowanie, szafka
sterownicza.
2. Calg istniejgcy instalacje nalezy zdemontowad.

5. Zakres projektowy.

1. Nalezy zaprojektowaé stacje uzdatniania wody z ciggiem technologicznym dobranym
W oparciu o przeprowadzone przez Zamawiajgcego badania technologiczne wody
surowej. Zatwierdzenie zasobdw eksploatacyjnych i pozwolenie wodno-prawne jest w
chwili obecnej procedowane.
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2. Urzadzenia staciji:

S

9.

1) dwie nowe pompy gtebinowe z zasileniem energetycznym i przewodami tocznymi,
z PE Dz 90 mm do hali filtréw
2) uzbrojenie studni w armature odcinajaca
3) ciag technologiczny uzdatniania wody w uktadzie filtracji jednostopniowej
na cisnieniowych filtrach odzelaziajgco - odmanganiajgcych, sktadajacy sie z:
a) aeratora (komora reakciji) -1szt.,
b) kompresora napowietrzajacego o wydajnosci ok. V=10m®h,
c) filtréw (2 szt.) z przepustnicami sterujagcymi ( po 6 szt.),
d) pompy dozujacej i zbiornika podchlorynu- 1 kpl.,
e) zbiornika retencyjnego wody czystej, terenowego o pojemnosci V=20 m*®
f) zestawu pompowego sieciowego ( pompy 2-szt.),
g) pompy ptucznej -1szt.,
h) dmuchawy do spulchnienia ztoza,
i) sprezarki do sterowania przepustnic,
j) zbiornika wody poptucznej,
k) przewodéw technologicznych,
l) instalaciji elekirycznej i AKPIA,
4) innych instalacji, ktére beda niezbedne do budowy i prawidtowego funkcjonowania
Stacji Uzdatniania Wody.
Przewéd wodociggowy tgczacy hale z siecig wodociggowg Zamawiajacy wykona we
wlasnym zakresie.
Wyprowadzenie wody z budynku lezy po stronie Wykonawcy.
Wizja lokalna w terenie przed ztozeniem oferty z udziatem Oferenta i Zamawiajacego
obowigzkowa.
Nalezy przyja¢ nastepujace zatozenia:
1) wydajnos¢ uzytkowa, maksymalna ujecia do Q=24 m3/h,
2) $redniodobowy rozbiér wody maksymalnie do ok. Q dér=400 m%h
Opracowanie musi zawiera¢ wszystkie roboty do wykonania w ramach budowy SUW i
ma by¢ kompletne z punktu widzenia celu, kibremu ma stuzyc.
Opracowanie musi by¢ zgodne z obowigzujgcym prawem, a w szczegdlno$ci z
aktualnymi normami PN-EN. Dokumentacja musi by¢ zrealizowana i podpisana przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do projektowania oraz kwalifikacje
zawodowe.
Opracowanie musi zawieraé niezbedne autorskie obliczenia stuzace do doboru
projektowanych urzadzen.

10.W zakresie zaméwienia wymagane jest réwniez opracowanie i uzyskanie wszystkich

niezbednych dokumentéw, a w tym:
1) wykonanie map do celdw projektowych,
2) uzyskanie niezbednych decyzji i uzgodnien m. in.: wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, uzgodnienia ZUD, uzyskanie decyziji
pozwolenia na budowe,
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3) wykonanie niezbednych opracowan do uzyskania ww. decyzji i uzgodnien,

4) uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnien rzeczoznawcéw dot. projektu budowlanego
i wykonawczego,

5) opracowanie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

1. Nalezy zaprojektowa¢ rozwigzania i urzadzenia sprawdzone pod wzgledem
eksploatacyjnym oraz technicznym.

5.1.  Wykonawca ma obowigzek uzgadniania z Zamawiajacym przyjetych rozwiazar
z Zamawiajacym, zgodnie z terminarzem:

1) przedstawienie do uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Poszczegdlne koszty wykonania prac w harmonogramie przyporzadkowaé odpowiednio z
zakresami realizacyjnymi - do 14 dni od podpisania umowy;,

2) przedstawienie proponowanych tras instalacji po terenie dziatki filtréw wraz z urzagdzeniami
i uzbrojeniem technologicznym w terminie do 30 dni od podpisania umowy,

3) przedstawienie zagospodarowania na etapie zglaszania do ZUDP w terminie do 45 dni od
podpisania umowy,

4) przedstawienie branzowych projektéw budowlanych w terminie do 90 dni od podpisania
umowy,

5) przedstawienie projektu wykonawczego w terminie do 120 dni od podpisania umowy.

Wszelkie rozwigzania projektowe muszg zostaé zatwierdzone przez Zamawiajgceqo

w formie pisemnej.

5.2. Materiaty do wykorzystania na etapie projektowym
1) Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejgcego
2) Opis konstrukcji otworéw studziennych, obudowy studni i profili geologicznych z
operatu.

6. Zasoby eksploatacyjne.
Studnia z ujeciami zlokalizowana na dziatce nr 33/5 obr. 03-3 przy ul. Powstaricéw w

Zabkach, ma obliczone zasoby eksploatacyjne wynoszace Qh max=28 m°/h, Qd
$r.=407 m%/d.

7. Charakterystyka ujecia.
Woda ujmowana jest z warstwy wodono$nej czwartorzedowej. Napiete zwierciadto
wody stabilizuje si¢ na poziomie ok. 5,7 m p.p.t. Giebokosci pierwszego otworu ok.
37m, rura nadfiltrowa @ 406 mm, drugiego otworu ok. 26 m, rura nadfiltrowa @ 225
mm.
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8. Wytyczne do projektu:
Nalezy zaprojektowaé obiekt w oparciu o nizej wymienione wytyczne:

8.1. Pompy giebinowe.
1) Dobér pomp gtebinowych o wydajnosci ok. 20-24 m®h. Praca pomp giebinowych
w studni z soft — startem (tagodny rozruch).
2) Zataczanie i wytaczanie pomp gtebinowych w zaleznosci od:
1) poziomoéw wody w zbiorniku wody czystej;
2) programu ptukania filtrow;
3) poziomu zwierciadta wody w studniach (sondy zabezpieczajgce przed
suchobiegiem).
8.2.Przewod tHtoczny
Odcinki przewodu ttocznego ze studni do budynku SUW zaprojektowa¢ z rur PE,
Dz 90mm, warstwowych, SDR11, PN10.

8.3. Napowietrzenie wody surowej
1. Nalezy uzyska¢ poziom natleniania wstepnego na poziomie minimum 6,5-7,5 mg Ox/l.
Do projektu przyjac.
2. Aerator o parametrach ok. V= 2,3m°, D=1m, H=2,8m.
3. llo§¢ podawanego do aeracji powietrza przyjaé na poziomie 10-15% ilosci wody surowe;.
4. Nalezy uwzgledni¢ uktad regulacji powietrza podawanego do natleniania (rotametr
z uktadem zaworéw regulacyjnych)

9. Filtracja
1. Nalezy zaprojektowaé uktad filtracji jednostopniowej w uktadzie dwéch filtréw:
odzelaziajgco-odmanganiajacych, filtry o Srednicy D=1,4m
1) zZloza filtracyjne powinny by¢ zasypane w nastepujacy sposoéb:
a) podsypka (krzemionki):
- krzemionka 8 x 16 mm -15 cm
- krzemionka 4 x 8 mm -10 cm
- krzemionka 2 x 4 mm - 5cm
b) warstwa filtracyjna
-krzemionka 0,8 x 1,4 mm - 100 cm
-masa G1 0,5x1,5mm- min. 30 cm
2) Pojedynczy zestaw filtracyjny powinien charakteryzowa¢ sie nastepujace
parametrami technicznymi (lub lepszymi):
a) S$rednica filtra — 1400 mm,
b) wysokos¢ czesci walcowej —ok. 1800 mm,
c) powierzchnia filtracji — 1,53 m?,
d) kréciec doptywu — DN 100,
e) kréciec odptywu — DN 100,
f) witaz zasypowo — rewizyjny, gérny DN40O,
g) wiaz zasypowo — rewizyjny, boczny DN 500,
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h) witaz rewizyjny, doiny DN 400,
i) cisSnienie robocze 6 bar
j) drenaz
k) materiat wykonania zestawu filtracyjnego: Stal czarna, malowana od wewnatrz
l) farbg z atestem PZH,
3) Kazdy zestaw filtracyjny zostanie wyposazony w nastepujgce przepustnice:
a) woda surowa DN 65mm
b) poptuczyny DN 100mm
c) woda do ptukania DN 100mm
d) woda uzdatniona DN 65mm
e) spust | filtratu DN 50mm
f) powietrze do ptukania DN 40mm

4) Belka rozdzielcza ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.

5) Jako podstawowa szybkoé¢ filtracji przyja¢ predko$é V = 10 m/h.

6) Obliczenie przewidywanej ekspansji ztoza w czasie ptukania powinno réwniez
uwzgledniac¢ wszystkie niekorzystne warunki wynikajgce z pracy filtrow.

7) Wymagane ci$nienie w uktadzie filtracji nalezy zapewni¢ poprzez pompy gtebinowe.

8) Proces filtracji w automatyce oraz mozliwoscig sterowania recznego (nastawy pracy
-spadek ci$nienia, przeptyw, czas).

9) Niezbedne jest zapewnienie mozliwosci poboru préb wody do badan po
poszczegolnych filtrach.

10. Ptukanie filtrow.
1. Ptukanie filtréw nalezy zaprojektowaé wodg uzdatniong przy pomocy pompy ptuczacej
podajacej wode ze zbiornika wody uzdatnione;.
2. Nalezy zaprojektowa¢ proces przeciwprgdowego ptukania filtréw w fazach:
1) opuszczenie lustra wody w filtrze
2) przeciwpradowe zruszenie ztoza powietrzem
3) intensywne ptukanie przeciwprgdowe woda
4) faza uspokojenia ztoza
5) faza doptukiwania-zrzut pierwszego filtratu do odstojnika.
3. Realizacje procesu ptukania filtréw zapewni¢ przy uzyciu dmuchawy bezsmarowej
dobranych na odpowiednig wydajnos¢.
4. Cykl ptukania filtréw zatozy¢ jeden po drugim, by wyréwna¢ warunki hydrauliczne pracy
filtrow.
5. Proces ptukania w automatyce z mozliwoscig sterowania recznego.

11. Pompownia Il stopnia.

1. Nalezy dobra¢ zestaw pomp sieciowych do podawania wody ze zbiornikéw wody czystej
do miejskiej sieci wodociggowej.
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2. Parametry:

o zestaw dwoch pomp z funkcja podirzymywania zadanego cisnienia
3. Urzadzenie winno by¢ fabrycznie nowe, posiadajace certyfikat CE.
4. Wykonanie materiatowe:

1) wirnik: ze stali nierdzewnej,

2) wat ze stali nierdzewnej,

3) uszczelnienie mechaniczne czotowe.

5. Konstrukcja no$na agregatow pompowych z ksztattownikéw stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie, konstrukcja nosna ustawiona na wibroizolatorach eliminujaca
konieczno$¢ fundamentowania zestawu.

6. Uktad sterowniczy powinien realizowa¢ nastepujgce funkcje dla zestawu pomp:

1) przemienna praca pomp,

2) automatyczne zataczanie kolejnej sprawnej pompy zestawu w przypadku awarii
jednej z nich,

3) wytaczaé pompy zestawu przy przekroczeniu ciSnienia granicznego w instalacji

4) zapewnia¢ automatycznie kontynuowanie procesu bez konieczno$ci ponownego
ustawiania parametréw pracy zestawu w przypadku braku zasilania lub wytaczeniu
ukfadu,

12. Armatura i orurowanie, przeptywomierze.

1) instalacje technologiczne wody w hali filtréw zaprojektowac z rur, ksztattek z rur
polietylenowych PE100, PN, 10, taczonych przez zgrzewanie.

2) instalacje sprezonego powietrza zaprojektowa¢ z rur polipropylenowych,
stabilizowanych, taczonych poprzez zgrzewanie, taczniki z gwintami, kotnierzami
oraz taczniki przejSciowe.

3) rurociagi instalacji w zalezno$ci od ich funkcji, nalezy wykonac z rur na cisnienie
nominalne:

a) PN10 - instalacja sprezonego powietrza do aeracji i pneumatycznego
b) sterowania,
c) PN10 — pozostate instalacje.

4) w celu pomiaru ilosci i natezenia przeptywu wody zaprojektowa¢ w budynku:
a. dla przewodéw ttocznych pomp gtebinowych — wodomierze
b. przewodu wody do ptukania - wodomierz
c. dla przewodu doprowadzajgcego wode na sie¢ -wodomierz

5) wyposazenie regulacyjne oraz ochronne tj. zasuwy, przepustnice, zawory zwrotne i
taczniki regulacyjne zaprojektowac jako kotnierzowe na cisnienie nominalne PN10.

13. Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka. (AKPiA)
1. Opracowa¢ przebieg proceséw zachodzacych na stacji uzdatniania wody
kontrolowanych i zarzgdzanych przez sterowniki mikroprocesorowe.
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2. Zadaniem sterownikéw bedzie:
1) prowadzenie procesu technologicznego uzdatniania wody,
2) kontrolowanie stanu urzadzen,
3) zabezpieczenie urzgdzen przed mozliwoscig uszkodzenia w chwili wystgpienia
4) stanéw awaryjnych,
5) rozpoznawanie i sygnalizowanie stanéw awaryjnych,
6) samoczynny powrdét stacji do pracy po zaniku zasilania elektrycznego,
7) sterowanie w trybie automatycznym oraz recznym.
8) zaprojektowa¢ panel sterowniczy umozliwiajacy podglad i ustawienia wszystkich
procesow technologicznych.

14. Instalacja elektryczna SUW.

Zakres projektu obejmuje catoksztatt instalacji elektrycznych niezbednych do pracy Staciji
Uzdatniania Wody a w tym:

1) rozdzielnice i szafe sterowniczg

2) instalacje pomiarowo-sterownicza,

3) ochrone przeciwprzepieciows,

4) licznik energii umozliwiajacy przesyt danych o zuzyciu energi

15. Zakres wymaganej dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje wg. nastepujacych zasad
1) dokumentacja wielobranzowa ma byé sporzadzona w formie tradycyjnej
(papierowej) oraz w formie elektronicznej na nosnikach CD,
2) liczba egzemplarzy poszczegdlnych opracowan w formie tradycyjnej (papierowej )
3) opracowanie projektowe — 5 egz.+1 egz. nie zszyty.

16. Wymagania dodatkowe.
Projekt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a takze wiedzg
techniczng i z poszanowaniem przepiséw prawa.

17. Realizacja prac budowlano-montazowych przebudowy Stacji Uzdatniania Wody

1. Na podstawie uzgodnionej dokumentacji budowlanej, wykonawczej nalezy wykona¢
demontaz istniejacych urzadzen SUW i montaz nowych urzadzen zgodnie z
zatwierdzonym projektem, pozwoleniem na budowe i obowigzujgcymi normami,
przepisami.

2. Termin wykonania prac budowlanych z rozruchem i uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie 30 czerwca 2021 r.
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18.0bowiazki wykonawcy przebudowy SUW:

1) Obstuga geodezyjna w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

2) Dostarczenie przed rozpoczeciem robét budowlano — montazowych w celu
akceptacji przez Zamawiajgcego wnioskow wraz z kompletem atestow, deklaracii
zgodnos$ci, aprobat technicznych, na przewidziane do wbudowania materiaty
i urzadzenia.

3) Wszystkie materiaty, kiére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia winny
odpowiada¢é co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, by¢
oznakowanie znakiem CE.

4) Wykonanie zaplecza oraz zabezpieczenia terenu robét na czas prowadzenia
budowy.

5) Wykonanie wszelkich badan, préb, pomiaréw, prowadzenia biezgcych pomiaréw i
badan jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatéw w celu udokumentowania
spetnienia przez nie wymagan okreslonych w projektach i Polskich Normach,
wymaganych dla dokonania odbioru robét.

6) Wykonanie kompleksowego rozruchu technologicznego urzadzen i instalacii,
w ramach ktérego nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z wiasciwym
prowadzeniem rozruchu w celu rozpoczecia eksploatacji stacji wodociagowe;.
Grupe rozruchowg powotuje Wykonawca, po uzgodnieniu sktadu osobowego
z Zamawiajacym.

7) W czasie rozruchu nalezy sprawdzié dziatania wybudowanych urzadzen.

8) Warunkiem technicznym zakoniczenia rozruchu jest uzyskanie wymagane;j

9) efektywnosci i sprawnosci stacji wodociagowej w tym pozytywnych wynikow

10)badan wody uzdatnionej potwierdzonych protokotem oraz uzyskaniem

11)pozytywnej oceny higienicznej.

12)Wykonanie dokumentacji odbiorowej i zgtoszenie urzgdzen podlegajacych dozorowi
technicznemu do Urzedu Dozoru Technicznego oraz uzyskanie na swoj koszt
decyzji zezwalajacych na eksploatacje urzadzen podlegajacych dozorowi UDT-u.

13)Opracowanie  instrukcji obstugi i eksploatacyjnych  obiektu, instrukciji
stanowiskowych i obiektowych ppoz. i bhp oraz przeprowadzenie szkolenia obstugi
w wymaganym zakresie.

14)Uzyskanie we wspdtdziataniu z Zamawiajgcym pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

15)Zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy
od daty uzyskania ostatecznej decyzji na uzytkowanie obiektu. W sktad serwisu
wchodzi serwis $wiadczony przez wykonawce obejmujacy m. in. przeglady
okresowe, wymiany czeéci, podzespotdw, regulacje i inne czynnosci niezbedne do
prawidtowej pracy urzadzen, zgodnie z warunkami gwarancji producentow
urzadzen.

16)Zagospodarowanie i utylizacja odpadéw powstatych w trakcie budowy we wlasnym
zakresie.

17)Zabezpieczenie drég dojazdowych i dojs¢ do terenu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym wtasnymi srodkami transportu lub podwykonawcéow i dostawcéw, a
w przypadku ich uszkodzenia naprawa do stanu wymaganego przez
zarzadzajgcego droga.

18)Zabezpieczenie wykonywanych robé6t przed ich zniszczeniem, przed wptywami
warunkéw atmosferycznych, dziataniem oséb trzecich, itp.

19)Przekazanie wybudowanych urzadzen do eksploatacji Inwestora.
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20)Wszystkie wyzej wymienione obowigzki Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ w wycenie
do oferty.

19. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego

1) Roboty powinny byé wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw, zgodnie ze
sztukg budowlana, zaleceniami norm technicznych i projektem budowlano-
wykonawczym

2) Wykonawca udzieli gwarancji jako$ci na wykonane roboty bedace przedmiotem
zamowienia.

3) Ogodlne warunki gwarancii jakos$ci:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajace wartosé uzytkowa w tym bezpieczeristwa uzytkowania
oraz wartosc¢ techniczng wykonanych robét.

b) w przypadku ingerencji przez Wykonawce w istniejgcg infrastrukture SUW jest
on zobowigzany udzieli¢ gwarancji na wszystkie zmienione lub zmodyfikowane
elementy Stacji Uzdatniania.

c) okres gwarancji i rekojmi wynosi 5 lat, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy.

d) w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

4) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) Jesli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujagcymi przepisami uzytkowanie —
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 24 godziny od zgloszenia
Wykonawcy koniecznos$ci usuniecia wady,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym
przy udziale obu stron.

5) Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie.

a) w przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czesci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili wykonania odnosnych robét budowlanych lub usuniecia wad. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciagu ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie
mégt skorzystaé.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
W czasie prac nad usuwaniem wad.

c) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanego przez niego
przedmiotu zaméwienia.

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, a takze za jako$¢ stosowanych materiatéw, urzadzen i
prowadzonych rob6t oraz za zgodnos¢ robét ze specyfikacjg techniczna.
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20. Teren budowy

1.

21.

Prace montazowe prowadzone beda na nieczynnym obiekcie. Nalezy je prowadzi¢ w
taki spos6b aby nie zaktéci¢ pracy innych firm wynajmujacych obiekty na terenie
dziatki.

Prace montazowe w budynku i roboty ziemne wymagaja prawidtowego oznakowania i
zabezpieczenia.

Powstate odpady, ktére nie beda wykorzystane ponownie przy robotach, zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy i odpowiednio zagospodarowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Prace zwigzane z organizacjg zaplecza budowy, jego utrzymaniem i likwidacja,
prowadzeniem robdét budowlanych, ochrong $rodowiska, zapewnieniem warunkéw
BHP, lezg w gestii Wykonawcy.

W czasie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu robdt w okresie trwania realizacji az do zakornczenia
i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu rob6t w zadawalajgcym stanie i porzadku od
momentu przejecia do czasu odbioru koricowego. Teren budowy nalezy oznakowac¢ w
sposéb widoczny zaréwno w ciggu dnia jak i w godzinach nocnych. Rejon prac musi
by¢ zabezpieczony przed dostepem os6b niepowotanych.

W czasie prowadzonych prac Wykonawca zapewni wlasnym staraniem i na wtasny
koszt dostawe potrzebnych Zrodet zasilania niezbednych w technologii wykonania
przedmiotowych roboét.

Transport

1. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw i urzadzen.

2. Materiaty i urzadzenia na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.

3. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac sprawne prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w kontrakcie.

4. Przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. Transport materiatéw i urzadzenrn nalezy wykona¢ wg zalecen producenta.

22. Skiadowanie materiatow na budowie

1. Wykonawca bedzie sktadowaé materiaty i urzadzen na placu budowy, zapewni
ochrone oraz ponosi catkowitg odpowiedzialnosc¢ za nie.

2. Wszystkie wyroby powinny byé utozone wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i
przeznaczenia w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementéw.

3. Rozladunek nastapi przy pomocy urzadzeh dzwigowych i wciagnikdw oraz zawiesi
nie powodujgcych uszkodzen mechanicznych materiatéw i urzadzen.

4. Wszystkie dostarczone elementy zostang sktadowane przy zachowaniu przepiséw
BHP oraz zgodnie z instrukcjg producenta i okreslonych w karcie technicznej
wyrobu.
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23. ODBIOR ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z realizacjg zadania bedzie przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z projektami budowlanymi, wymogami Polskich Norm i sztukg
budowlana.

23.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

1. Przewiduje sie nastepujgce odbiory i kontrole:
1) odbidr robét zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu,
2) kontrole materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem,
3) odbidr koncowy robét — po zakoriczeniu catosci prac.

2. Komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego dokonuje przegladu technicznego
wykonanych prac pod katem zgodnosci z dokumentacjg techniczng, zakresem umowy i
sztuka budowlana.

3. Komisja odbioru podejmuje decyzje o przyjeciu (lub nie) zrealizowanych robét. W
przypadku gdy komisja nie ma uwag zostaje podpisany protokét odbioru. W sytuacji gdy
komisja ma uwagi sporzadza protokét usterki i okresla termin ich usuniecia. Po
usunieciu usterek przez Wykonawce, komisja po zgtoszeniu gotowosci do odbioru prac
przystepuje do ich odbioru.

4. W przypadku bezusterkowego odbioru Komisja podpisuje protokét odbioru czesciowego
lub koncowego.

23.2. Odbidr robét zanikajacych

1. Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez zmniejszania ogélnego postepu robét.

2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
1)dokumentacja odbiorowa elementéw zrealizowanych,
2)dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow i urzadzen,
3)sporzadzi¢ dokumentacje robét zanikajacych fotograficzng na ptycie CD

3. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane
do prowadzonego dziennika roboét.

23.3. Odbiér czesciowy robot

Zamawiajgcy przewiduje odbiory czeSciowe polegajagce na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét z rozliczeniem w oparciu o stan zaawansowania robét.

23.4.0dbior koricowy roboét budowlanych i odbior koricowy przedmiotu umowy

1. Odbiér koricowy robét budowlanych jest to odbiér robét po zakonczeniu prac, przed
uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

2. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowo$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robét z bezzwlocznym, pisemnym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

3. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia prawidtowo wykonanych dokumentéw
odbiorowych.
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4. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego,
w obecnosci Wykonawcy.

5. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg powykonawczg i specyfikacjg techniczna.

6. Do odbioru koricowego rob6t Wykonawca przedstawi dokumentacje odbiorowa:

1) protokoty odbioréw czes$ciowych robét zanikajacych,

2) protokoty préb i badan,

3) wszystkie $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw, aprobaty,
dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), deklaracje zgodnoéci, atesty higieniczne,
karty gwarancyjne itp. materiatéw i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce i
uzyskanych od Inwestora.

4) dziennik robét wraz z o$wiadczeniem kierownika robot o ich zakonczeniu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

6) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
w trakcie prowadzenia prac.

7. Odbioru koncowego i przejecia do eksploatacji przedmiotu umowy dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Wykonawcy. Warunkiem odbioru
koncowego jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej
Stacji Uzdatniania Wody.

24. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje wg. nastepujacych zasad:
1) dokumentacja ma by¢ sporzgdzona w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie
elektronicznej na no$nikach CD.
2) liczba egzemplarzy dokumentacji powykonawczej w formie tradycyjnej (papierowej)
- 3 egz., dokumentacja w formie elektronicznej ma by¢ sporzadzona na no$nikach
CDw 2 egz.
3) sporzadzi¢ dokumentacije fotograficzng na ptycie CD

25.Kwalifikacje pracownikow

1) Pracownicy Wykonawcy realizujacy prace przy przebudowie SUW powinni
obowiazkowo posiada¢ aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne na
nosicielstwo.

2) Przy robotach na budowie moga by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy, ktorzy
zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.

3) Nalezy zapewni¢ wykonanie przedmiotu zamodwienia przez osoby, kiérych
kwalifikacje i stan zdrowia pozwalaja na wykonanie robdt zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcym prawem i przepisami a w szczegdlnoSci
zapewni¢ wykonanie przedmiotu zamowienia przez osoby majgce wymagane przez
prawo uprawnienia.
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V. POZOSTALE INFORMACJE

1) Przedmiotem niniejszego postepowania nie jest zawarcie umowy ramowej;

2) Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty wariantowej;

3) Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czesciowych;

4) Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej;

5) Zamawiajacy nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami;

6) Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdéwien uzupetniajacych.

7) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia cze$ci zamowienia podwykonawcom.

V. Kod CPV: 45000000-7, 71200000-0

VI. Termin wykonania zaméwienia

Termin wykonania prac budowlanych z rozruchem i uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie do dnia 30 czerwca 2021 r., w tym przedstawienie projektu wykonawczego
w terminie do 120 dni od podpisania umowy.

W terminie 7 dni od poinformowania o wyborze oferty Wykonawca zobowigzany
jest do podpisania umowy.

VII. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spetnienia tych warunkéw:

O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, kt6rzy:
1. Spetniaja warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci objetych niniejszym
zamowieniem, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania:
=> Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposéb szczegdiny;

b) posiadania wiedzy i do§wiadczenia:
= warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze* sie w okresie ostatnich
pieciu lat wybudowaniem lub rozbudowa co najmniej dwéch stacji uzdatniania wody
o podobnej lub wiekszej wydajnosci, pracujacych w okresie ponad jednego roku;

* Wykonawca wykaze dostawy zrealizowane samodzielnie przez siebie, oznacza to,
ze Zamawiajacy nie uzna jako referencji Wykonawcy poswiadczen wystawionych
catosciowo np. na grupe wykonawcéw, konsorcjum lub wykonawce gtéwnego
obejmujacych cato§é przedsiewziecia / umowy / kontraktu, a uzna wytgcznie
konkretny zakres faktycznego wktadu zrealizowanego przez Wykonawce w danym
zamodwieniu, poswiadczony przez przedstawiciela Inwestora. W zwigzku
z powyzszym referencje powinny zawiera¢ faktyczny zakres dostaw zrealizowanych
przez danego Wykonawce, ich warto$§¢, czas i miejsce, oraz to, ze zostaty
wykonane zgodnie z umowgq i prawidtowo ukoiczone.
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c) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamdéwienia:
= warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze posiadanie:

a) co najmniej jednego projektanta z uprawnieniami  budowlanymi
do projektowania bez ograniczen w zakresie instalacji sanitarnych
oraz co najmniej jednego projektanta z uprawnieniami budowlanymi
do projektowania bez ograniczen w zakresie instalacji energetycznych.

b) kierownika budowy - posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im uprawnienia, ktére zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, a ktére upowazniajg
do petnienia tych funkcji w zakresie sieci i instalacji wodociggowych
i kanalizacyjnych, wpisanego do wiasciwej izby samorzadu zawodowego
oraz posiadajgcy doswiadczenie polegajace na wybudowaniu lub modernizaciji
€0 najmniej jednej stacji uzdatniania.

c) Kierownika robét w specjalnosci elektrycznej i AKPiA (aparatura kontrolo-
pomiarowa i automatyka) — posiadajgcego uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych, lub
odpowiadajace im uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujagcych przepiséw, wpisanego do wiasciwej izby samorzadu
zawodowedo.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
> warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada optacong
polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote nie mniejsza niz 500 000,00 zt
(stownie: jeden piec¢set tysiecy ziotych) wraz z dokumentem potwierdzajgcym
optacenie polisy.

2. Podlegaja wykluczeniu z postepowania.

2.1 Z postepowania o udzielenie Zaméwienia Sektorowego Podprogowego wyklucza sie:

a) Wykonawcéw, kitdérzy w ciggu ostatnich trzech lat przed dniem wszczeciem
postepowania nie wykonali Zamdwienia udzielonego im przez PWIK lub wykonali
je nienalezycie;

b) Wykonawcéw, ktérzy znajdujg sie w sporze z PWIK, w szczegdlnosci, jezeli spér
dotyczy dostaw, ustug lub robét budowlanych wykonywanych przez danego
Wykonawce na rzecz PWIK;

c) Wykonawcéw, ktérzy nie ztozyli wymaganych dokumentéw, o$wiadczen
lub nie spetnili innych wymagarn koniecznych dla udzialu w postepowaniu
okreslonych przez Zamawiajacego;
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d) Wykonawcéw, ktérych upadto$é badz likwidacje ogtoszono, lub w stosunku
do ktorych wszczeto postepowanie upadtosciowe badz likwidacyjne;
2.2 Informacje o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy.

3. W celu wspdlnej realizacji zamdwienia objetego niniejszym postepowaniem,
zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé ztozenia oferty wspdlnej przez podmioty dziatajace
wspolnie. Kazdy z warunkéw okreslonych w pkt. 1 winien spetnia¢ co najmniej jeden z tych
Wykonawcow albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie, natomiast warunek dotyczacy braku
podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
— powinien speiaé kazdy z Wykonawcéw samodzielnie.

4. Zamawiajgcy przy ocenie ofert bedzie sie kierowat reguta ,spetnia” — ,nie spetnia”.
Wykonawcy, ktorzy nie spetnig, cho¢ jednego z warunkéw zostang wykluczeni
z postepowania, a ich oferty zostang odrzucone.

5. Zamawiajgcy odrzuca oferte jezeli:
a) jest niezgodna z DIWZ i nie da sie poprawi¢ omytek w jej tresci lub Wykonawca
nie zgodzit sie na ich poprawienie;
b) jest niezgodna z przepisami prawa;
C) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z zapisami Ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz. 1503 ze
zmianami);
d) zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu Zaméwienia Sektorowego
Podprogowego.
Informacje o odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem Zamawiajgcy przekazuje
Wykonawcy, ktéry jg ztozyt.

VIll. Wykaz oswiadczenn lub dokumentow, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy
w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu:

1. W zakresie wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw, oprécz o$wiadczen w
formularzu postepowania nalezy przedtozyé:

1.1 Wykaz robét w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy
i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem skiadania ofert
albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca
wykonania oraz z zataczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone — Zatacznik Nr 2;

1.2 Wykaz oséb, kiére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdéwienia, w szczegélnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami
— Zatacznik Nr 3;

1.3 Optacona polise, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia;
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2, W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postepowania
o udzielenie zamoéwienia:

2.1. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — aktywne pola w formularzu
postepowania;

3. Inne dokumenty:

Petnomocnictwo do podpisania oferty musi by¢ zataczone do oferty, o ile nie wynika ono
Z przepis6éw lub innych dokumentéw zatgczonych do oferty. Petnomocnictwo musi by¢
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i okresla¢ jego
zakres.

4. W przypadku skitadania oferty przez Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie,
o$wiadczenie o spetnianiu kazdego z warunkéw o ktdérych mowa rozdziale X niniejszej
DIWZ pkt 1 sktada co najmniej jeden z tych Wykonawcow albo wszyscy ci Wykonawcy
wspolnie. Natomiast dokumenty potwierdzajgce, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
sktada kazdy z Wykonawcow oddzielnie.

5. Wykonawca powolujgcy sie przy wykazywaniu spethienia warunkéw udziatu
w postepowaniu na potencjat innych podmiotéw, przedktada pisemne zobowigzanie innych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania
Z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

6. Oferta sktadana przez Wykonawcéw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymaganego odpisu z wilasciwego rejestru albo
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej sktada dokument lub
dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, zawierajace dane aktualne na dzieh skiadania ofert potwierdzajgce
odpowiednio prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym i stwierdzajace,
ze zakres jego dziatalnosci odpowiada profilowi zamdéwienia, ze nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogtoszono upadtosci, a takze wskazujgce osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

7. Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6z. zm.), ktére Wykonawca pragnie
zastrzec przed dostepem dla innych uczestnikéw postepowania, winny byé wykazane w
aktywnym polu formularza.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego
z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentow, a takze
wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania sie¢ z Wykonawcami.

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcami jest:
a) Leszek Sawicki — przedmiot zaméwienia - tel. 22 7 816 816 wew. 137
b) Mirostaw Sobiecki - dokumentacja przetargowa - e-mail: przetarqi @ pwikzabki.pl
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2. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

3. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, zamawiajgcy i wykonawcy przekazujg drogg elektroniczng za
posrednictwem www.platformazakupowa.pl.

4. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez wykonawce,
zamawiajagcy domniema, ze pismo wystane przez zamawiajacego e-mail podany
w ofercie przez wykonawce, zostato mu doreczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie
sie wykonawcy z trescig pisma.

6. Wszelkg pisemng korespondencje do Zamawiajgcego, zwigzang z niniejszym
postgpowaniem nalezy kierowa¢ drogg elektroniczng za  posrednictwem
www.platformazakupowa.pl

X. Wyjasnienia i modyfikacje DIWZ

1. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci DIWZ

lub jej zmiane. Zamawiajacy udziela odpowiedzi, jezeli prosba Wykonawcy wplynefa

nie pdézniej niz na 3 dni robocze przed terminem sktadania ofert, a w innych przypadkach

o ile Zamawiajacy uzna, ze powyzsze ma wplyw na wynik postepowania.

2. Zamawiajacy przekaze tre$¢ wyjasnienia wszystkim wykonawcom, bez ujawnienia
Zrédta zapytania, za posrednictwem www.platformazakupowa.pl

3. Zamawiajgcy nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawcéw w celu wyjasnienia tresci
DIWZ.

4. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu skiadania ofert, dokonaé
zmiany tresci DIWZ oraz terminu skfadania ofert. Informacje o dokonanych zmianach
Zamawiajacy zamieszcza za posrednictwem www.platformazakupowa.pl.

Xl. Wymagania dotyczace wadium

Warunkiem udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia jest wniesienie wadium
w wysokoéci: 15 000,00 zt

1. Wadium moze by¢ wnoszone w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

2. Z treSci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynika¢, jaki jest sposéb
reprezentacji Gwaranta.

Gwarancja musi by¢é podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien byé sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego
identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatkg lub czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska).
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Z tresci gwarancji winno wynikaé bezwarunkowe, na kazde pisemne Zzadanie
zgtoszone przez Zamawiajagcego w terminie 2zwigzania oferta, zobowigzanie
Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu peinej kwoty wadium.

2. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego Nr 61 1030 1016 0000 0000 9291 2019 z dopiskiem: Modernizacja SUW
w Zabkach.

Wadium wnoszone w innej formie: do oferty nalezy zatgczyé kopie potwierdzong
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce i trwale zlaczy¢ z oferta. Oryginat dokumentu
nalezy dotgczy¢ do oferty oddzielnie — nie zszywa¢ go z oferta.

3. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skiadania ofert. Warunek uznaje sie za
spetniony w przypadku wptywu wadium na rachunek bankowy Zamawiajgcego przed
uptywem terminu sktadania ofert.

4. Wadium, ktére wptynie na konto Zamawiajacego po terminie okreslonym w punkcie 4
skutkowaé bedzie wykiuczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.

6. Zwrot wadium dla Wykonawcy.

1) Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

2) Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiajacy
zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
whniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

3) Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

7. Utrata wadium na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jezeli Wykonawca, ktérego oferta
zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Xll. Termin zwigzania oferta
1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

XIll. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Na oferte sktadajg sie nastepujace dokumenty:
1) Aktywny formularz oferty na stronie www.platformazakupowa.pl/wodociagi zabki
zawierajacy oswiadczenia Wykonawcy;
2) Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej DIWZ;

2. Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé oferte zgodnie z wymaganiami DIWZ.
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3. Oferta oraz zataczniki musza by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobe uprawniong do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

4. Aktywny Formularz Oferty oraz zatgczniki zamieszczane w formie skanéw nalezy
wypeti¢ w jezyku polskim pod rygorem niewazno$ci.

5. Wzory formularzy nalezy wypetni¢ scisle wedlug wskazéwek okreslonych w DIWZ
nie pomijajgc zadnego pola formularza. Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania w tresci
zataczonych formularzy jakichkolwiek zmian ich tresci.

6. Oferte nalezy sklada¢ za pomoca e-platformy zakupowej Zamawiajacego dostepnej
pod adresem www.platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki

7. Zeskanowane dokumenty takie jak referencje/uprawnienia, czyli elektroniczne kopie
muszg by¢ poswiadczone przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez
osobe uprawniong do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wytgcznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

9. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski, po$wiadczonym przez Wykonawce. Tlumaczenie nie jest wymagane, jezeli
Zamawiajacy wyrazit zgode.

10. Zlozenie przez jednego Wykonawce wiecej niz jednej oferty lub oferty zawierajace;j
rozwigzania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

14. Wykonawca wskaze w ofercie te cze$¢ zamodwienia, ktérej wykonanie powierzy
podwykonawcom.

XIV. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ WYLACZNIE za pomoca e-platformy zakupowej Zamawiajgcego
dostepnej pod adresem www.platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki w terminie do dnia
13.07.2020 r. do godz. 09:55

2. Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert, wycofa¢ oferte.

3. Wykonawca po uptywie terminu sktadania ofert nie ma mozliwosci dokonania ztozenia
oraz wycofania oferty.

4. Odszyfrowanie i otwarcie ofert jest niejawne i nastapi w siedzibie Przedsiebiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji w Zabkach w dniu 13.07.2020 r. po godz. 10:00

XV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cene nalezy poda¢ jako cene netto (cena brutto zostanie wyliczona automatycznie).
Cena winna by¢ wyrazona w ziotych polskich do dwéch miejsc po przecinku. Cena
za catos¢ zamowienia bedzie ceng ryczattowa.

2. Cene oferty stanowi suma wartosci wszystkich jej elementdéw, zawierajgca wszystkie
koszty niezbedne do wykonania zaméwienia. Cena okreslona przez wykonawce zostanie
ustalona na okres waznosci umowy i nie bedzie podlegata zmianom. Wyklucza sie
mozliwos¢ roszczen wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny.
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XVI. Informacja dotyczaca walut obcych
Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich.

XVII. Opis kryteridow, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow.

1. Zamawiajacy uzna oferte za wazng i przyjmie do szczeg6towego rozpatrywania, jezeli
oferta spetnia wymagania okreslone niniejszg specyfikacja,

2. Stosowanie matematycznych obliczeri przy ocenie ofert, stanowi podstawowg zasade
oceny ofert, ktére oceniane beda w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkow
przedstawionych przez Wykonawcéw w zakresie kryteriow oceny.

3. Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowat sie bedzie nastepujacymi kryteriami i ich
waga:
Cena (brutto) - 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyzej kryteria
oraz ich wage. Oferty oceniane bedg punkiowo. Maksymalna ilo§¢ punktéw jaka, po
uwzglednieniu wagi, moze osiagna¢ oferta wynosi 100 pkt.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane sa
punkty za powyzsze kryteria wedlug nastepujacych zasad:

Kryterium Cena (C) — znaczenie 100% (maksymalnie 100 pkt.)

najnizsza cena oferowana brutto sposrod wszystkich badanych ofert

C = cena badanej oferty brutto x 100

Sposob liczenia bilansu punktow:

Bilans punktéw = C

4. Kazda oferta, wedlug podanego wyzej kryterium, podlega ocenie przez czionkow
komisji przetargowej.

5. Oferta, ktéra uzyska najwyzszy bilans punktéw wedtug powyzszego wzoru zostanie
uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejsza.

6. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku gdy najwyzszy bilans punktéw uzyska wiecej
niz jedna oferta, Zamawiajgcy sposréd tych ofert wybierze oferte z najnizsza cena.

7. Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku gdy najwyzszy bilans punktdw uzyska wigcej
niz jedna oferta i spo$réd tych ofert co najmniej dwie oferty beda zawieraé identyczng
najnizszg cene, Zamawiajacy wzywa Wykonawcéw, kitérzy ztozyli te oferty, do ztozenia
w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy
sktadajacy oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé ceny wyzszej niz zaoferowane
w ztozonych ofertach.
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8. Zamawiajacy przyzna zamdwienie Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada
z wymaganiom okreslonym w DIWZ oraz zostata uznana za najkorzystniejsza.

9. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.

XVIIl. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego

1. O wyborze oferty lub o uniewaznieniu zamawiajacy zawiadomi niezwiocznie
Wykonawcow, ktdérzy ubiegali sie o udzielenie zamdwienia.

2. W przypadku gdyby wytoniona w prowadzonym postepowaniu oferta zostata ztozona
przez dwoch lub wigcej Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
publicznego Zamawiajacy zazgda umowy regulujacej wspoétprace tych podmiotéw przed
przystgpieniem do podpisania umowy o zamdwienie publiczne.

3. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg spo$réd pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponowne;j.

4. Podpisanie umowy z wybranym w ramach postepowania Wykonawca nastgpi w terminie
nie krotszym niz trzy dni lecz nie dluzszym niz siedem dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

XIX. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza
jest zobowigzany wnie$¢ przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto przedstawionej
przez Wykonawce w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w jednej
lub w kilku nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) w pienigdzu — odpowiednig kwote nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego Nr 61 1030 1016 0000 0000 9291 2019 a dokument
potwierdzajacy wptate (pokwitowanie) nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego
w Zgbkach ul. Pitsudskiego 2 najpdzniej w dniu podpisania umowy;

b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostatych dopuszczanych formach,
dokument zabezpieczenia nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Zagbkach
ul. Pitsudskiego 2 najpézniej w dniu podpisania umowy.
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¢) z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winno wynika¢ jednoznacznie
gwarantowanie wyptat naleznoSci z ustanowionego zabezpieczenia w sposdb
nieodwotalny, bezwarunkowy i na pierwsze zgdanie.

4) Warunki i termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslone zostaly w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowigcej Zatacznik
Nr 1 do DIWZ.

XX. Istotne postanowienia umowy
Istotne postanowienia umowy stanowia - Zatacznik Nr 1 do DIWZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w przypadku
zajscia okolicznosci, kiérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére
powoduja konieczno$é dostosowania umowy do nowych okoliczno$ci, w szczegélnosci:
awarii, kleski zywiotowej, sity wyzszej, konieczno$ci wykonania robo6t dodatkowych,
wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie
robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacych przepiséw, zmiany
kluczowego personelu, zmiany kolejnosci wykonywania czesci zamowienia, uzasadnionej
zmiany technologii wykonywania robé6t, zmiany obowiazujacych przepisow.

XXI. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenia zamoéwienia.

a) Wykonawca, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniést lub
moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego zasad udzielania
zamoéwien okreslonych w specyfikacji lub w Regulaminie, o ktérym mowa w Il DIWZ oraz
w przypadku zaniechania przez Zamawiajacego obowigzkowych czynnosci, moze przed
zawarciem umowy poinformowa¢ Zamawiajgcego o nieprawidtowos$ci czynnosci podjetych
w toku postepowania lub nieprawidtowym zaniechaniu czynno$ci, sktadajac ,Zazalenie”
wskazujace czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktdrej zarzuca sie
nieprawidtowos$¢ oraz zawierajgca przedstawienie zarzutéw z uzasadnieniem.
b) ,Zazalenie” mozna ztozy¢ w terminie 3 dni od dnia przestania zawiadomienia
0 czynnosci Zamawiajacego stanowigcej podstawe jej ztozenia.
c) W przypadku wptyniecia informaciji dotyczacej nieprawidtowej tresci ogtoszenia lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢
termin sktadania ofert.
d) W przypadku wptyniecia Zazalenia po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg zostaje wstrzymany do czasu udzielenia odpowiedzi (rozstrzygniecia) w
sprawie zgtoszonych nieprawidtowosci. O wtrzymaniu terminu Zamawiajacy zawiadamia
wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ztozyli nieodrzucone oferty; w takiej sytuacji Zamawiajacy
nie zawiera umowy do czasu rozstrzygnigcia zarzutow.
e) Zamawiajgcy odpowiada na podniesione zarzuty, jesli postanawia je uwzglednié
(uznaé). W takiej sytuacji w terminie 5 dni od otrzymania informacji przesyta
rozstrzygniecie (odpowiedz) Wykonawcy, ktéry ja ztozyt. Zamawiajgcy moze réwniez
odpowiedzie¢ Wykonawcy sktadajgcemu informacje oddalajac podniesione zarzuty lub
stwierdzajac, ze informacja pochodzi od podmiotu nieuprawnionego wzglednie ztozono ja
po uptywie terminu okreslonego w specyfikaciji. Brak rozstrzygniecia w 5-dniowym terminie
lub zawarcie umowy uznaje sie za nieuwzglednienie podniesionych zarzutow.
f) W przypadku uwzglednienia zarzutéw Zamawiajagcy powtarza zakwestionowang
czynno$é lub dokonuje czynnosci bezprawnie zaniechanej niezwlocznie po
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rozstrzygnigciu. O powtdérzeniu czynnosci lub wykonaniu czynnosci zaniechanych
Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wszystkich Wykonawcow, ktérzy zZiozyli
nieodrzucone oferty.

g) Od rozstrzygniecia w sprawie podniesionych w informacji zarzutéw albo braku ich
rozpatrzenia w terminie przez Zamawiajacego nie przystuguje odwotanie ani skarga do
Sadu. Decyzja Zamawiajgcego w tej sprawie jest ostateczna.

XXIl. Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o.0., ul. Pitsudskiego 2, 05-091 Zgbki:

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Radostaw Wasilewski,
daneosobowe @ zabki.pl, 783-220-250;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
PWIiK-ZP/13/2020 prowadzonym w trybie procedury otwartej;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 7843), dalej ,ustawa PZP”; 5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane,
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania
0 udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
W sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- ha podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych narusza przepisy RODO;

9. Nie przystuguje Pani/Panu:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
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podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

XXIil. Postanowienia koncowe

W innych sprawach nieuregulowanych w DIWZ majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego oraz Regulaminu udzielania zaméwien publicznych w Przedsiebiorstwie
Wodociggdéw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z 0.0. (Zarzadzenie Nr 29/2011 Prezesa Zarzadu
z dnia 29. 07. 2011 r.).

XXIV. Zataczniki do DIWZ

Zataczniki sktadajace sie na integralng cze$¢ niniejszej DIWZ:

1) Zatacznik Nr 1 - Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

2) Zatacznik Nr 2 - Wykaz robdt;

3) Zatacznik Nr 3 - Wykaz osdb;

4) Zatacznik Nr 4 - Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;j;

5) Zatgcznik Nr 5 - Zobowigzanie do oddania do dyspozyciji niezbednych zasobdw;

6) Zatacznik Nr 6 — dokumentacja fotograficzna, charakterystyka ujecia i rzut budynku.
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Zatacznik Nr 1 do DIWZ
PWIK- ZP/13/2020

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty projektowe
i budowlane zwigzane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,
wielobranzowej: budowlanej i wykonawczej, dla przebudowy Stacji Uzdatniania Wody
na dziatce nr 33/5 obr. 03-31 przy ul. Powstaricéw w Zabkach, wraz z uzyskaniem
wymaganych uzgodnient i pozwolen, oraz realizacjg rob6t budowlanych na podstawie
wykonanego i uzgodnionego projektu wraz z uzyskaniem wymaganego pozwolenia
na uzytkowanie.

Wybudowana stacja musi (wymdég obligatoryjny) zapewni¢ uzdatnienie wody surowej
z ujecia gtebinowego do wymaganych parametrow wody o jakosci wody do picia
odpowiadajgcej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294),
oraz osiggniecie zaktadanych wydajnosci

2. Cele zadania.

1. Celem bezposrednim zadania jest zapewnienie mieszkaricom Miasta Zagbki
odpowiedniej ilosci i jakosci wody, zdatnej do picia, odpowiadajgcej Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia, o ktérym mowa w pkt 1.1.

2. Woda surowa przeznaczona do uzdatnienia pochodzi z czwartorzedowej studni
gtebinowej i posiada nastepujace parametry fizykochemiczne:

1) zelazo - Fe=2,8-2,9 mg/l

2) mangan - Mn=0,35-0,37 mg/|

3) jon amonowy - NH,*=0,19-0,22 mg/|

4) twardosé - 245 mg CaCQOy/l

5) barwa - 15 mg pt/l

6) pH-7,55

7) woda surowa nie zawiera siarkowodoru.
3. Parametry wody pitnej powinny odpowiada¢ aktualnie obowigzujgcym normom t.j.:

1) Fe < 0,20 my/l

2) Mn < 0,05 mg/l

3) NH3 < 0,50 mg/l

4) - Metnosé < 1 NTU

5) - Barwa (Pt) < 15 mg/l

3. Zakres rzeczowy zamowienia.
Zakres zaméwienia obejmuje dwa etapy:
1) opracowanie kompletnego, wielobranzowego projektu budowlanego, wykonawczego
obejmujgcego  wszystkie prace, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do przebudowy
i prawidtowego funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody;
2) realizacje prac budowlano-montazowych obiektu SUW na podstawie uzgodnionego
projektu.
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4. Opis stanu istniejgcego.
1. Stacja Uzdatniania posiada nastepujgce obiekty:
1) studnie betonowg o $rednicy Dz =2,45m z ujgciami, orurowaniem, dwoma pompami
i armatura;
2) hale filtrow z uktadem technologicznym uzdatniania wody w tym: zbiorniki hydroforowe
3 szt. , Vi=2,5 m®V2=0,89 m*V3=0,5 m® sprezarka, filtry -2szt., orurowanie, szafka
sterownicza.
2. Calg istniejacy instalacje nalezy zdemontowag.

5. Zakres projektowy.

1. Nalezy zaprojektowac stacje uzdatniania wody z ciggiem technologicznym dobranym
w oparciu o przeprowadzone przez Zamawiajacego badania technologiczne wody
surowej. Zatwierdzenie zasobéw eksploatacyjnych i pozwolenie wodno-prawne jest w
chwili obecnej procedowane.

2. Urzadzenia staciji:
1) dwie nowe pompy gtebinowe z zasileniem energetycznym i przewodami ttocznymi,
z PE Dz 90 mm do hali filtréw
2) uzbrojenie studni w armature odcinajaca
3) ciag technologiczny uzdatniania wody w uktadzie filtracji jednostopniowe;j
na ci$nieniowych filtrach odzelaziajaco - odmanganiajacych, sktadajacy sie z:
m) aeratora (komora reakgcji) -1szt.,
n) kompresora napowietrzajacego o wydajnosci ok. V=10m%h,
o) filtréw (2 szt.) z przepustnicami sterujacymi ( po 6 szt.),
p) pompy dozujgcej i zbiornika podchlorynu- 1 kpl.,
q) zbiornika retencyjnego wody czystej, terenowego o pojemnosci V=20 m*
r) zestawu pompowego sieciowego ( pompy 2-szt.),
s) pompy ptucznej -1szt.,
t) dmuchawy do spulchnienia ztoza,
u) sprezarki do sterowania przepustnic,
v) zbiornika wody poptucznej,
w) przewodow technologicznych,
X) instalacji elektrycznej i AKPiA,
4) innych instalacji, ktére beda niezbedne do budowy i prawidtowego funkcjonowania
Stacji Uzdatniania Wody.
3. Przewdd wodociggowy taczacy hale z siecig wodociagowa Zamawiajgcy wykona we
wlasnym zakresie.
4. Wyprowadzenie wody z budynku lezy po stronie Wykonawcy.
Wizja lokalna w terenie przed ztoZzeniem oferty z udziatem Oferenta i Zamawiajacego
obowigzkowa.
6. Nalezy przyja¢ nastepujace zatozenia:
1) wydajno$é uzytkowa, maksymalna ujecia do Q=24 m/h,
2) $redniodobowy rozbiér wody maksymalnie do ok. Q dér=400 m%h

o
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7. Opracowanie musi zawiera¢ wszystkie roboty do wykonania w ramach budowy SUW i
ma by¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

8. Opracowanie musi by¢ zgodne z obowiazujacym prawem, a w szczegdlnosci z
aktualnymi normami PN-EN. Dokumentacja musi by¢ zrealizowana i podpisana przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do projektowania oraz kwalifikacje
zawodowe.

9. Opracowanie musi zawiera¢ niezbedne autorskie obliczenia stuzgce do doboru
projektowanych urzadzen.

10.W zakresie zaméwienia wymagane jest rowniez opracowanie i uzyskanie wszystkich
niezbednych dokumentéw, a w tym:

1) wykonanie map do celéw projektowych,

2) uzyskanie niezbednych decyzji i uzgodnien m. in.: wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, uzgodnienia ZUD, uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe,

3) wykonanie niezbednych opracowar do uzyskania ww. decyzji i uzgodnie,

4) uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnien rzeczoznawcéw dot. projektu budowlanego
i wykonawczego,

5) opracowanie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

11. Nalezy zaprojektowa¢ rozwigzania i urzgdzenia sprawdzone pod wzgledem
eksploatacyjnym oraz technicznym.

5.1. Wykonawca ma obowigzek uzgadniania z Zamawiajacym przyjetych rozwigzan
z Zamawiajacym, zgodnie z terminarzem:

1) przedstawienie do uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Poszczegodine koszty wykonania prac w harmonogramie przyporzadkowaé odpowiednio z
zakresami realizacyjnymi - do 14 dni od podpisania umowy;,

2) przedstawienie proponowanych tras instalacji po terenie dziatki filtréw wraz z urzadzeniami
i uzbrojeniem technologicznym w terminie do 30 dni od podpisania umowy,

3) przedstawienie zagospodarowania na etapie zgtaszania do ZUDP w terminie do 45 dni od
podpisania umowy,

4) przedstawienie branzowych projektéw budowlanych w terminie do 90 dni od podpisania
umowy,

5) przedstawienie projektu wykonawczego w terminie do 120 dni od podpisania umowy.

Wszelkie rozwigzania projektowe muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego

w formie pisemnej.

5.2. Materiaty do wykorzystania na etapie projektowym
1) Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejacego
2) Opis konstrukcji otworéw studziennych, obudowy studni i profili geologicznych z
operatu.
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6. Zasoby eksploatacyjne.
Studnia z ujeciami zlokalizowana na dziatce nr 33/5 obr. 03-3 przy ul. Powstancéw w
Zabkach, ma obliczone zasoby eksploatacyjne wynoszace Qh max=28 mh, Qd
&r.=407 m%/d.

7. Charakterystyka ujecia.
Woda ujmowana jest z warstwy wodono$nej czwartorzedowej. Napiete zwierciadto
wody stabilizuje sie na poziomie ok. 5,7 m p.p.t. Gltebokosci pierwszego otworu ok.
37m, rura nadfiltrowa @ 406 mm, drugiego otworu ok. 26 m, rura nadfiltrowa @ 225
mm.

8. Wytyczne do projektu:
Nalezy zaprojektowac obiekt w oparciu o nizej wymienione wytyczne:

8.1. Pompy gtebinowe.
1. Dobdr pomp gtebinowych o wydajnosci ok. 20-24 m®h. Praca pomp glebinowych
w studni z soft — startem (tagodny rozruch).
2. Zataczanie i wytgczanie pomp gtebinowych w zaleznosci od:
4) poziomdéw wody w zbiorniku wody czystej;
5) programu ptukania filtréw;
6) poziomu zwierciadta wody w studniach (sondy zabezpieczajgce przed
suchobiegiem).
8.2.Przewdd tloczny
Odcinki przewodu ttocznego ze studni do budynku SUW zaprojektowaé¢ z rur PE,
Dz 90mm, warstwowych, SDR11, PN10.

8.3. Napowietrzenie wody surowej
1. Nalezy uzyska¢ poziom natleniania wstepnego na poziomie minimum 6,5-7,5 mg Oy/l.
Do projektu przyjac.
2. Aerator o parametrach ok. V= 2,3m3, D=1m, H=2,8m.
3. llo$¢é podawanego do aeracji powietrza przyjaé na poziomie 10-15% ilo$ci wody surowe;j.
4. Nalezy uwzgledni¢ uktad regulacji powietrza podawanego do natleniania (rotametr
z uktadem zaworéw regulacyjnych)

9. Filtracja
1. Nalezy zaprojektowaé uktad filtracji jednostopniowej w uktadzie dwdéch filtréw:
odzelaziajgco-odmanganiajgcych, filtry o $rednicy D=1,4m
1) ztoza filtracyjne powinny by¢ zasypane w nastepujgcy sposoéb:
a) podsypka (krzemionki):

- krzemionka 8 x 16 mm -15 cm
- krzemionka4 x 8 mm-10 cm
- krzemionka 2 x 4 mm - 5cm
b) warstwa filtracyjna
-krzemionka 0,8 x 1,4 mm - 100 cm
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-masa G1 0,5x1,5mm- min. 30 cm
2) Pojedynczy zestaw filtracyjny powinien charakieryzowa¢ sie nastepujace

parametrami technicznymi (lub lepszymi):
a) Srednica filtra — 1400 mm,
b) wysokos¢ czesci walcowej — ok. 1800 mm,
c) powierzchnia filtracji — 1,53 m?,
d) kréciec doptywu — DN 100,
e) kréciec odptywu — DN 100,
f) wlaz zasypowo — rewizyjny, gérny DN400,
g) wilaz zasypowo — rewizyjny, boczny DN 500,
h) witaz rewizyjny, doiny DN 400,
i) ciSnienie robocze 6 bar
j) drenaz
k) materiat wykonania zestawu filtracyjnego: Stal czarna, malowana od wewnatrz
Iy farbg z atestem PZH,
3) Kazdy zestaw filtracyjny zostanie wyposazony w nastepujgce przepustnice:
a) woda surowa DN 65mm
b) poptuczyny DN 100mm
¢) woda do ptukania DN 100mm
d) woda uzdatniona DN 65mm
e) spust | filtratu DN 50mm
f) powietrze do ptukania DN 40mm

4) Belka rozdzielcza ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.

5) Jako podstawowag szybkos¢ filtracji przyja¢ predko$é V = 10 m/h.

6) Obliczenie przewidywanej ekspansji zloza w czasie ptukania powinno réwniez
uwzglednia¢ wszystkie niekorzystne warunki wynikajace z pracy filtrow.

7) Wymagane ci$nienie w uktadzie filtracji nalezy zapewni¢ poprzez pompy gtebinowe.

8) Proces filtracji w automatyce oraz mozliwos$cig sterowania recznego (nastawy pracy
-spadek ci$nienia, przeptyw, czas).

9) Niezbedne jest zapewnienie mozliwosci poboru préb wody do badan po
poszczegdlnych filtrach.

10. Ptukanie filtrow.
1. Ptukanie filtrow nalezy zaprojektowaé¢ wodg uzdatniong przy pomocy pompy ptuczacej

podajacej wode ze zbiornika wody uzdatnione;j.
2. Nalezy zaprojektowac proces przeciwpradowego ptukania filtréw w fazach:

1) opuszczenie lustra wody w filtrze

2) przeciwpragdowe zruszenie ztoza powietrzem

3) intensywne ptukanie przeciwpragdowe wodg

4) faza uspokojenia ztoza

5) faza doptukiwania-zrzut pierwszego filtratu do odstojnika.

N N N
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3. Realizacje procesu ptukania filtrw zapewni¢ przy uzyciu dmuchawy bezsmarowej
dobranych na odpowiednig wydajno$é.

4. Cykl ptukania filtréw zatozy¢ jeden po drugim, by wyréwna¢ warunki hydrauliczne pracy
filtrow.

5. Proces ptukania w automatyce z mozliwoscig sterowania recznego.

11. Pompownia Il stopnia.
1. Nalezy dobra¢ zestaw pomp sieciowych do podawania wody ze zbiornikéw wody czystej
do miejskiej sieci wodociggowe;j.
2. Parametry:
o zestaw dwéch pomp z funkcjg podtrzymywania zadanego cisnienia
3. Urzadzenie winno by¢ fabrycznie nowe, posiadajgce certyfikat CE.
4. Wykonanie materiatowe:
1) wirnik: ze stali nierdzewne;j,
2) wat ze stali nierdzewnej,
3) uszczelnienie mechaniczne czotowe.

5. Konstrukcja nosna agregatéw pompowych z ksztattownikéw stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie, konstrukcja nosna ustawiona na wibroizolatorach eliminujgca
konieczno$¢ fundamentowania zestawu.

6. Uktad sterowniczy powinien realizowaé nastepujace funkcje dla zestawu pomp:

1) przemienna praca pomp,

2) automatyczne zataczanie kolejnej sprawnej pompy zestawu w przypadku awarii
jednej z nich,

3) wylgczaé pompy zestawu przy przekroczeniu cisnienia granicznego w instalacji

4) zapewnia¢ automatycznie kontynuowanie procesu bez koniecznosci ponownego

ustawiania parametréw pracy zestawu w przypadku braku zasilania lub wytaczeniu
uktadu,

12. Armatura i orurowanie, przeptywomierze.

1) instalacje technologiczne wody w hali filtrow zaprojektowac z rur, ksztattek z rur
polietylenowych PE100, PN,10, tgczonych przez zgrzewanie.

2) instalacje sprezonego powietrza zaprojektowa¢ z rur polipropylenowych,
stabilizowanych, taczonych poprzez zgrzewanie, taczniki z gwintami, kotnierzami
oraz faczniki przejsciowe.

3) rurociaggi instalacji w zaleznosci od ich funkcji, nalezy wykona¢ z rur na ci$nienie
nominalne:

a) PN10 — instalacja sprezonego powietrza do aeracji i pneumatycznego
b) sterowania,
c) PN10 — pozostate instalacje.

4) w celu pomiaru ilosci i natezenia przeptywu wody zaprojektowaé w budynku:
a. dla przewodéw ttocznych pomp gtebinowych — wodomierze
b. przewodu wody do ptukania - wodomierz
c. dla przewodu doprowadzajgcego wode na sieé -wodomierz
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5) wyposazenie regulacyjne oraz ochronne tj. zasuwy, przepustnice, zawory zwrotne i
taczniki regulacyjne zaprojektowac jako kotnierzowe na ci$nienie nominaine PN10.

13. Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka. (AKPiA)
1. Opracowa¢ przebieg proceséw zachodzacych na stacji uzdatniania wody
kontrolowanych i zarzadzanych przez sterowniki mikroprocesorowe.
2. Zadaniem sterownikéw bedzie:
1) prowadzenie procesu technologicznego uzdatniania wody,
2) kontrolowanie stanu urzadzen,
3) zabezpieczenie urzadzen przed mozliwoscia uszkodzenia w chwili wystapienia
4) stanéw awaryjnych,
5) rozpoznawanie i sygnalizowanie stanéw awaryjnych,
6) samoczynny powrdt stacji do pracy po zaniku zasilania elekirycznego,
7) sterowanie w trybie automatycznym oraz recznym.
8) zaprojektowa¢ panel sterowniczy umozliwiajacy podglad i ustawienia wszystkich
proceséw technologicznych.

14. Instalacja elektryczna SUW.

Zakres projektu obejmuje catoksztatt instalacji elektrycznych niezbednych do pracy Stacji
Uzdatniania Wody a w tym:

1) rozdzielnice i szafe sterowniczg

2) instalacje pomiarowo-sterownicza,

3) ochrone przeciwprzepieciowa,

4) licznik energii umozliwiajacy przesyt danych o zuzyciu energii

15. Zakres wymaganej dokumentacji projektowej.
Wykonaweca jest zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje wg. nastepujacych zasad
1) dokumentacja wielobranzowa ma by¢ sporzadzona w formie tradycyjnej
(papierowej) oraz w formie elektronicznej na no$nikach CD,
2) liczba egzemplarzy poszczegélnych opracowan w formie tradycyjnej (papierowej )
3) opracowanie projektowe — 5 egz.+1 egz. nie zszyty.

16. Wymagania dodatkowe.
Projekt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a takze wiedza
techniczng i z poszanowaniem przepiséw prawa.

17. Realizacja prac budowlano-montazowych przebudowy Stacji Uzdatniania Wody
1. Na podstawie uzgodnionej dokumentacji budowlanej, wykonawczej nalezy wykonaé
demontaz istniejacych urzadzen SUW i montaz nowych urzadzen zgodnie z
zatwierdzonym projektem, pozwoleniem na budowe i obowigzujagcymi normami,
przepisami.
2. Termin wykonania prac budowlanych z rozruchem i uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie 30 czerwca 2021 r.
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18.0bowiazki wykonawcy przebudowy SUW:

1) Obstuga geodezyjna w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

2) Dostarczenie przed rozpoczeciem robét budowlano — montazowych w celu
akceptacji przez Zamawiajgcego wnioskdw wraz z kompletem atestow, deklaraciji
zgodnosci, aprobat technicznych, na przewidziane do wbudowania materiaty
i urzadzenia.

3) Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia winny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, by¢
oznakowanie znakiem CE.

4) Wykonanie zaplecza oraz zabezpieczenia terenu robét na czas prowadzenia
budowy.

5) Wykonanie wszelkich badan, préb, pomiaréw, prowadzenia biezacych pomiaréw i
badan jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatéw w celu udokumentowania
spetnienia przez nie wymagan okre$lonych w projektach i Polskich Normach,
wymaganych dla dokonania odbioru robét.

6) Wykonanie kompleksowego rozruchu technologicznego urzadzen i instalacji,
w ramach ktérego nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z whlasciwym
prowadzeniem rozruchu w celu rozpoczecia eksploatacji stacji wodociggowej.
Grupe rozruchowa powotuje Wykonawca, po uzgodnieniu sktadu osobowego
z Zamawiajgcym.

7) W czasie rozruchu nalezy sprawdzi¢ dziatania wybudowanych urzadzen.

8) Warunkiem technicznym zakoriczenia rozruchu jest uzyskanie wymagane;j

9) efektywnosci i sprawnosci stacji wodociggowej w tym pozytywnych wynikéw

10)badan wody uzdatnionej potwierdzonych protokotem oraz uzyskaniem

11)pozytywnej oceny higienicznej.

12)Wykonanie dokumentacji odbiorowej i zgtoszenie urzadzen podlegajgcych dozorowi
technicznemu do Urzedu Dozoru Technicznego oraz uzyskanie na swoj koszt
decyzji zezwalajacych na eksploatacje urzadzen podlegajacych dozorowi UDT-u.

13)Opracowanie  instrukcji obstugi i eksploatacyjnych  obiektu, instrukciji
stanowiskowych i obiektowych ppoz. i bhp oraz przeprowadzenie szkolenia obstugi
w wymaganym zakresie.

14)Uzyskanie we wspdtdziataniu z Zamawiajgcym pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

15)Zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy
od daty uzyskania ostatecznej decyzji na uzytkowanie obiektu. W skiad serwisu
wchodzi serwis $wiadczony przez wykonawce obejmujacy m. in. przeglady
okresowe, wymiany czesci, podzespotéw, regulacje i inne czynnosci niezbedne do
prawidtowej pracy urzadzen, zgodnie z warunkami gwarancji producentow
urzadzen.

16)Zagospodarowanie i utylizacja odpadéw powstatych w trakcie budowy we wlasnym
zakresie.

17)Zabezpieczenie drég dojazdowych i dojs¢ do terenu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym wtasnymi srodkami transportu lub podwykonawcow i dostawcow, a
w przypadku ich uszkodzenia naprawa do stanu wymaganego przez
zarzadzajacego droga.

18)Zabezpieczenie wykonywanych robé6t przed ich zniszczeniem, przed wptywami
warunkéw atmosferycznych, dziataniem oséb trzecich, itp.

19)Przekazanie wybudowanych urzadzen do eksploatacji Inwestora.
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20)Wszystkie wyzej wymienione obowigzki Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ w wycenie

do oferty.

19. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego

1)

2)

3)

4)

Roboty powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw, zgodnie ze
sztuka budowlang, zaleceniami norm technicznych i projektem budowlano-
wykonawczym

Wykonawca udzieli gwarancji jakoéci na wykonane roboty bedace przedmiotem

zamodwienia. ‘

Ogdine warunki gwarancji jako$ci:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajgce warto§¢ uzytkowa w tym bezpieczenstwa uzytkowania
oraz wartosc¢ techniczng wykonanych robét.

b) w przypadku ingerencji przez Wykonawce w istniejgca infrastrukture SUW jest
on zobowigzany udzieli¢ gwarancji na wszystkie zmienione lub zmodyfikowane
elementy Stacji Uzdatniania.

c) okres gwarancji i rekojmi wynosi 5 lat, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

d) w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze kofncowym.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) Jesli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujgcymi przepisami uzytkowanie —
niezwlocznie, jednak nie pdézniej niz w ciggu 24 godziny od zgloszenia
Wykonawcy koniecznosci usuniecia wady,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym
przy udziale obu stron.

Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie.

a) w przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czesci robot budowlanych na nowo, termin gwaranciji biegnie na nowo od chwili
wykonania odno$nych robét budowlanych Ilub usuniecia wad. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie
mogt skorzystaé.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

c) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanego przez niego przedmiotu
zamOwienia.

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, a takze za jakos¢ stosowanych materiatéw, urzadzen i
prowadzonych rob6t oraz za zgodnos¢ robét ze specyfikacjg techniczna.
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20. Teren budowy

1.

21.

Prace montazowe prowadzone beda na nieczynnym obiekcie. Nalezy je prowadzi¢ w
taki sposéb aby nie zaktéci¢ pracy innych firm wynajmujacych obiekty na terenie
dziatki.

Prace montazowe w budynku i roboty ziemne wymagaja prawidlowego oznakowania i
zabezpieczenia.

Powstate odpady, ktére nie bedg wykorzystane ponownie przy robotach, zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy i odpowiednio zagospodarowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Prace zwigzane z organizacja zaplecza budowy, jego utrzymaniem i likwidacja,
prowadzeniem rob6t budowlanych, ochrong $rodowiska, zapewnieniem warunkéw
BHP, lezg w gestii Wykonawcy.

W czasie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu robdt w okresie trwania realizacji az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podliega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowng. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu robét w zadawalajgcym stanie i porzadku od
momentu przejecia do czasu odbioru koricowego. Teren budowy nalezy oznakowacé w
sposéb widoczny zaréwno w ciggu dnia jak i w godzinach nocnych. Rejon prac musi
by¢ zabezpieczony przed dostepem osob niepowotanych.

W czasie prowadzonych prac Wykonawca zapewni wtasnym staraniem i na wlasny
koszt dostawe potrzebnych zrédet zasilania niezbednych w technologii wykonania
przedmiotowych robét.

Transport

1. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére
pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i urzagdzen.

2. Materiaty i urzadzenia na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.

3. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac sprawne prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w kontrakcie.

4. Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. Transport materiatéw i urzadzen nalezy wykona¢ wg zalecen producenta.

22. Skiadowanie materialdow na budowie

1. Wykonawca bedzie sktadowaé materialy i urzadzen na placu budowy, zapewni
ochrone oraz ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za nie.

2. Wszystkie wyroby powinny by¢ utozone wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
przeznaczenia w sposéb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdinych stoséw lub pojedynczych elementéw.

3. Rozladunek nastapi przy pomocy urzadzen dzwigowych i wciggnikow oraz zawiesi
nie powodujacych uszkodze mechanicznych materiatéw i urzadzen.

4. Wszystkie dostarczone elementy zostang sktadowane przy zachowaniu przepisow
BHP oraz zgodnie z instrukcja producenta i okreslonych w karcie technicznej
wyrobu.
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23. ODBIOR ROBOT

Kontrola jakosci robo6t zwigzanych z realizacjg zadania bedzie przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z projektami budowlanymi, wymogami Polskich Norm i sztukg
budowlana.

23.1. Ogodlne zasady odbioru robét

1. Przewiduje sie nastepujgce odbiory i kontrole:
1) odbiér robdt zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu,
2) kontrole materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem,
3) odbidr koricowy robét — po zakonczeniu catosci prac.

2. Komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego dokonuje przegladu technicznego
wykonanych prac pod katem zgodnosci z dokumentacija techniczna, zakresem umowy i
sztukg budowlang.

3. Komisja odbioru podejmuje decyzje o przyjeciu (lub nie) zrealizowanych robét. W
przypadku gdy komisja nie ma uwag zostaje podpisany protokét odbioru. W sytuacii gdy
komisja ma uwagi sporzadza protokdt usterki i okresla termin ich usuniecia. Po
usunieciu usterek przez Wykonawce, komisja po zgtoszeniu gotowosci do odbioru prac
przystepuje do ich odbioru.

4. W przypadku bezusterkowego odbioru Komisja podpisuje protokét odbioru cze$ciowego
lub koricowego.

23.2. Odbiér robét zanikajacych

1. Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez zmniejszania ogélnego postepu robét.

2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
4)dokumentacja odbiorowa elementéw zrealizowanych,
5)dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow i urzadzen,
6)sporzadzi¢ dokumentacje robét zanikajacych fotograficzng na ptycie CD

3. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie protokotéw i wpisane
do prowadzonego dziennika robét.

23.3. Odbior czesciowy robot

Zamawiajacy przewiduje odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jako$ci
wykonanych robét z rozliczeniem w oparciu o stan zaawansowania roboét.

23.4.0dbidr koricowy robét budowlanych i odbiér koricowy przedmiotu umowy

1. Odbidr koncowy robét budowlanych jest to odbiér robét po zakonczeniu prac, przed
uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

2. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robét z bezzwlocznym, pisemnym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

3. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia prawidtowo wykonanych dokumentéw
odbiorowych.
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4. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnosci Wykonawcy.

5. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg powykonawczg i specyfikacja techniczna.

6. Do odbioru korncowego robét Wykonawca przedstawi dokumentacije odbiorows;:

1) protokoty odbioréw cze$ciowych robdt zanikajacych,

2) protokoty préb i badan,

3) wszystkie Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw, aprobaty,
dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), deklaracje zgodnoéci, atesty higieniczne,
karty gwarancyjne itp. materiatéw i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce i
uzyskanych od Inwestora.

4) dziennik robét wraz z o$wiadczeniem kierownika robét o ich zakonczeniu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

6) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
w trakcie prowadzenia prac.

7. Odbioru korficowego i przejecia do eksploatacji przedmiotu umowy dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Wykonawcy. Warunkiem odbioru
koicowego jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej
Stacji Uzdatniania Wody.

24. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ dokumentacje wg. nastepujacych zasad:
1) dokumentacja ma by¢ sporzadzona w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie
elektronicznej na nosnikach CD.
2) liczba egzemplarzy dokumentacji powykonawczej w formie tradycyjnej (papierowej)
— 3 egz., dokumentacja w formie elektronicznej ma by¢ sporzadzona na nosnikach
CDw 2 egz.
3) sporzadzi¢ dokumentacije fotograficzng na ptycie CD

25_Kwalifikacje pracownikow

1) Pracownicy Wykonawcy realizujacy prace przy przebudowie SUW powinni
obowigzkowo posiada¢ aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne na
nosicielstwo.

2) Przy robotach na budowie moga by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy, ktérzy
zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy oraz w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.

3) Nalezy zapewni¢ wykonanie przedmiotu zamowienia przez osoby, ktérych
kwalifikacje i stan zdrowia pozwalaja na wykonanie robdt zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujagcym prawem i przepisami a w szczegdlnosci
zapewnié¢ wykonanie przedmiotu zamowienia przez osoby majgce wymagane przez
prawo uprawnienia.

DIWZ PWIK-ZP/13/2020 Strona 38 z 53



§2
1.  Wykonawca wykona caty przedmiot umowy, o kiérym mowa w § 1 niniejszej umowy
z rozruchem i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie do dnia 30 czerwca 2021 r.,
w tym przedstawi projekt wykonawczy w terminie do 120 dni od podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia robét, objetych danym zakresem wchodzacym w skiad
przedmiotu umowy, uwaza sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy o zakorczeniu
robdt dla tego zakresu.

3. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza sie dziehn podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego Robét bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej umowy
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci netto .....................
zt (stownie: .................. ) plus VAT (....... ) . brutto ...l zt (stownie:
................................. ) zgodnie z ceng ofertowg Wykonawcy zlozong w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie procedury otwartej. Wynagrodzenie
ryczattowe nie moze zosta¢ podwyzszone w trakcie wykonywania umowy.

2. Wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy nie polegajg oddzielnej wycenie i przyjmuje sie, ze zostaty
ujete w cenie okreslonej w ust.1.

3. Strony ustality przej$ciowy sposo6b regulowania naleznosci za roboty budowlane.
4. Podstawe do rozliczenia przej$ciowego stanowi¢ bedzie:

1) protokét odbioru robdét budowlanych (podpisany przez kierownika budowy

i inspektora nadzoru);

2) faktura.
5. Rozliczenie przejsciowe bedzie realizowane do wysokosci 80% zaawansowania
przedmiotu umowy tj. po wykonaniu rob6t budowlanych. Po osiggnieciu tej wartosci
nastepng ptatnoscia jest rozliczenie koricowe po odbiorze robét.
6. Koncowe rozliczenie nastapi po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie:

1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu koncowego

odbioru robot;

2) dokumentacji powykonawcze;j;

3) faktury koncowej.
7. Faktura przejSciowa i koncowa optacane beda w terminie 30 dni od daty dostarczenia
ich Zamawiajgcemu — przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
Za date pfatnosci uwaza sie date wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu
pieniedzy.
8. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami
okreslonymi w § 4 Zamawiajacy odesle fakture i wyznaczy Wykonawcy termin na jej
uzupetnienie, W takim wypadku termin optacenia faktury, o ktérym mowa w § 4 ust. 7
zostaje przesuniety o czas niezbedny na to uzupetnienie;
9. Warto$¢ wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4 nie bedzie podlega¢ zmianom z uwagi
na wzrost cen materiatéw, robocizny, sprzetu oraz innych czynnikéw gospodarczych.
10.Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tytutu
niedoszacowania naleznosci za wykonanie prac bedgcych przedmiotem umowy czy innych
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btedbw Wykonawcy, w szczegdolnosci btedéw rachunkowych miedzy innymi
w sporzadzeniu wyceny robdét czy nieuwzglednieniu kitdregokolwiek elementu robdét
bedacego w dokumentaciji, pominigcia jakiejkolwiek czynno$ci technologicznej niezbednej
do wykonania rob6t zgodnie ze sztuka budowlang oraz, ze iloci przyjete do okre$lenia
ryczattowej nalezno$ci za wykonanie prac sg wystarczajgce do wykonania catosci robét
zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat sie
z warunkami realizacji.

§4

1. Zabezpieczenie nalezyteqo wykonania umowy wniesione w pienigdzu:

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia kwoty, ktora bedzie stanowit zabezpieczenie
nalezytego wykonania przedmiotu umowy 10 % wartosci umownej brutto okreslonej w § 3
USt. 1 1. KWOLE ... Z kwoty okreslonej w § 4, ust. 1, pkt.
1 zlozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 70% zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru. Pozostate 30 % pozostaje na
oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu obowigzywania rekojmi
zgodnie z § 14 ust. 2 i zostanie zwrdcone w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi;

2) Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie nalezyteqo wykonania przedmiotu umowy wniesione w_innej
formie:

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to postanowienia
zawarte w § 3, ust. 1, pkt. 1 nie majg zastosowania i wéwczas wykonawca moze wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:

A) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

B) gwarancjach bankowych;

C) gwarancjach ubezpieczeniowych;

D) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy do kwoty
10% wartosci umownej brutto okreslonej w § 4 ust. 1 tj. kwote .........cooeviiiiiiini,
w formie ... na okres trwania robét objetych przedmiotem
zamoéwienia w zakresie nalezytego wykonania umowy przy czym mozliwo$é zgtaszania
roszczen do wykonawcy dokumentu powinna obejmowaé dodatkowo 30 dni od daty
koncowego odbioru robét oraz na okres wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi do
kwoty 30 % wartosci zabezpieczenia okreSlonej w § 4, ust. 1, pkt. 1.1 przy czym
mozliwos¢ zgtaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowac
dodatkowo 15 dni od daty ostatecznego odbioru robét.
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2) Dokument powyzszy gwarantuje zaptate roszczen Zamawiajgcego z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi, jakich zapfaty
Zamawiajacy zazada od ubezpieczajgcego.

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia,
o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy — Prawo zaméwien publicznych, lecz zmiana
ta musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci.

§5

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
w zakresie odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa w ust. 1 musi obejmowaé
swoim zakresem réwniez prowadzenie rob6t budowlano-montazowych.

3. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do wgladu oryginat polisy ubezpieczeniowej OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.

4. W przypadku wygasniecia polisy OC w trakcie realizacji umowy (takze w przypadku
przedtuzenia terminu realizacji umowy), Wykonawca zobowigzany jest:

1) przedstawi¢ Zamawiajgcemu do wglagdu oryginat nowej (kolejnej) polisy
ubezpieczeniowej OC, z ktdérej wynika, ze Wykonawca dysponuje, z zachowaniem
ciagtosci i wysokosci, tego samego typu ubezpieczeniem OC z tytulu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia;

2) przekaza¢ Zamawiajacemu kopie nowej polisy, o ktérej mowa w pkt 1,
poswiadczong przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem.

§6
(Ubezpieczenie robét kontraktowych)

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na wiasny koszt robét od zdarzen
losowych w powszechnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

2. Przedmiotem ubezpieczenia powinny by¢ wszystkie realizowane przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy obiekty budowlane lub montazowe w trakcie budowy lub
montazu wraz z materiatami, maszynami, sprzetem oraz zapleczem budowy.

3. Z polisy ubezpieczeniowej powinna wynika¢ odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela
za szkody polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate
na ubezpieczonych obiektach budowlanych lub montazowych, powstate na skutek:

1) pozaru;

2) uderzenia pioruna,

3) eksplozji (w tym rozdarciu rur wodociagowych),

4) upadku statku powietrznego,

5) katastrofy budowlanej;

6) awarii urzadzen i instalacji ubezpieczonego obiektu (w tym instalacji wodociggowych);
7) obsuniecia sie ziemi w wykopie;

4. Przed wprowadzeniem na teren budowy Wykonawca zobowigzany jest:

1) przedstawi¢ Zamawiajacemu oryginat polisy ubezpieczeniowej robét, waznej
co najmniej przez przewidziany w umowie okres realizacji robét.
2) przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie polisy, o ktérej mowa w pkt 1, poswiadczong przez
Wykonawce za zgodnos$é z oryginatem.
5. Suma ubezpieczenia robdt nie moze by¢ nizsza niz warto§¢ umowy brutto.
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6. W przypadku przedtuzenia wykonywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia zakoriczenia wykonywania Umowy oraz
1) przedstawi¢ Zamawiajagcemu przed uptywem polisy, o ktérej mowa w ust. 2, oryginat
polisy obejmujacej przediuzony okres ubezpieczenia robdt;
2) przekaza¢ Zamawiajacemu kopie polisy, o ktérej mowa w pkt 1, poswiadczong
przez Wykonawce za zgodno$é z oryginatem.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania prac bedacych przedmiotem umowy,
okreslonych w § 1, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i nalezytg starannoscia oraz projektami i opisami
technicznymi, opiniami, decyzjami, przy zastosowaniu obowigzujgcych przepiséw, norm
i warunkéw technicznych.
2. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ prawng i finansowg wobec
Zamawiajacego i 0osob trzecich za wszelkie szkody, powstate w trakcie realizacji umowy.
3. Wykonawca na koszt wtasny:
1) Opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robot wraz z jego
zatwierdzeniem i oznakuje ulice zgodnie z uzgodnionymi projektami;
2) Uzyska zezwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego od zarzadcy terenu oraz
uiszczenie optat z tym zwigzanych
3) Zapewni obstuge geodezyjna;
4) Wykona préby, sprawdzenia i badania zageszczenia gruntu w miejscach montazu
zasuw liniowych i hydrantéw podziemnych.
5) Niezbedne zabezpieczenia wynikajace z dokumentacji projektowej, decyzji
administracyjnych oraz polecen Inspektora Nadzoru;
6) Zapewni przy wykonywaniu prac ziemnych nadzér przedstawiciela witasciciela
uzbrojenia.
4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wprowadzenie i przestrzeganie
przepiséw BHP i p.poz. na terenie budowy.
5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w kazdym czasie inspektorowi nadzoru
i Zamawiajacemu petng dostepnosé do robdét i terenu budowy. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanego
materiatu certyfikat, deklaracje zgodnoéci, atest, itp. Wykonawca zobowigzany jest
do biezacego archiwizowania w/w dokumentow.
6. Wykonawca jest obowigzany informowaé inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajace
oraz ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru. JeZeli inspektor nadzoru uzna
odbiér robét zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek
powiadomi¢ o tym Wykonawce na pismie. W sytuaciji, gdy Wykonawca nie poinformuje
inspektora nadzoru o terminie dokonania w/w odbioru, na zadanie inspektora nadzoru ma
obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcié¢ stan poprzedni na wtasny Koszt.
7. Od chwili rozpoczecia robét, az do terminu ustalonego w koncowym protokole odbioru,
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za roboty, teren budowy oraz materiaty.
8. Wykonawca wykonuje roboty z materiatéw i urzadzen wiasnych.
9. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawag
z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) oraz odpowiednimi
atestami i certyfikatami, a takze odpowiada¢ wymaganiom projektowym i wynikajagcym z
Polskich Norm.
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10. Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie odpowiednie warunki socjalne
dla pracownikdw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
11. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i w petni akceptuje: projekt budowlany, teren

budowy.
12. Wykonawca ponosi w petni koszty przerw w wykonywaniu robét wynikte
z technologii prac, warunkéw atmosferycznych i innych przyczyn nie zaleznych

od Zamawiajacego.

13. Wykonawca ponosi w petni koszty ryzyka finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub
utraty wszelkich materiatéw, urzadzen i wyposazenia znajdujacych sie na terenie budowy
oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujacym sie na terenie budowy. Wystapienie
takich szkod nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych — wywotanych ingerencjg oséb trzecich — opéznien robét jak i w usuwaniu
stwierdzonych wad i usterek.

14. Wykonawca ponosi w petni koszty zwigzane z dojazdem, dojsciem do terenu
wykonywania prac, koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy.
15. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada aktualng polise lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej w zakresie przedmiotu zamdwienia
oraz ubezpieczy budowe.

16. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dziennika budowy, dostarczonego
przez Zamawiajacego w dniu wprowadzenia na budowe.

17. Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia prac,
o ktérych mowa w § 1 spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowigzkéw ciazacych na Zamawiajacym. W wypadku niewykonania powyzszego
obowigzku Wykonawca traci prawo do poniesienia powyzszego zarzutu po zakonczeniu
prac.

18. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest wykonanie préb, badan, odkryé lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na
jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity,
Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od Zamawiajagcego zwrotu poniesionych z tego
tytutu kosztéw.

19. Wykonawca uporzadkuje teren budowy, usunie wszystkie urzadzenia, tymczasowe
zaplecze, resztki materiatéw, wszelkiego rodzaju émieci do dnia zakonczenia robét.

§8
1. Realizacja robé6t z podwykonawcami:
1) Zakres rzeczowy objety niniejsza umowa Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé
w nastepujacy sposob:
przy udziale podwykonawcéw: (wypetnié jezeli dotyczy)

Pozostate roboty wykonawca wykona wtasnymi sitami.

2) Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcéw jak za dziatania wiasne;

3) Zmiana ktoregokolwiek z ww. podwykonawcéw wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego;
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4) Rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedzie odbywato sie
zgodnie z nastepujgcymi przepisami prawa zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1843) anrt. 143a ust. 1, art. 143a ust. 2 pkt. 1, art. 143b, art. 143c.

5) Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia zamawiajgcemu protokotow odbiorow czesciowych i koricowych
podpisanych pomiedzy wykonawcg, podwykonawca i dalszym podwykonawca.
W przypadku, gdy w protokotach tych zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, wykonawca
bedzie musiat w terminie okreslonym przez zamawiajgcego, przedstawi¢ faktyczne ich
usuniecie.

6) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zamawiajgcemu, najpdzniej dzien
przed datg koncowego rozliczenia z zamawiajacym, oswiadczenia podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych faktyczne otrzymanie zaptaty od
wykonawcy.

7) Brak oswiadczen, o ktérych mowa w pkt. 6 bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty
naleznej wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla zamawiajacego wynikajacych
z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

2. Realizacja robét bez podwykonawcéw:
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé cate zadanie wlasnymi sitami bez powierzania
jakichkolwiek robét lub ich cze$ci podwykonawcom.

§9

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren prac wraz z potrzebnag
dokumentacjg w dniu wprowadzenia na teren prac.

2. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren prac zostanie sporzadzony protokét.

3. Zamawiajacy ustanawia nadzér inwestorski wskazujgc
inspektora Nadzoru - .......c.ccoiiiiiiic

4. Na koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych wyznacza sie ze strony
ZamawigjaCedo = ....cviiiiiiie e

§10
Roboty dodatkowe Wykonawca wykona tylko na podstawie pisemnego zamoéwienia
Zamawiajgcego i potwierdzenia dodatkowa umowa

§ 11

1. Jezeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony
Zamawiajgcego nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub uporczywie w razacy sposéb
zaniedbuje zobowigzania umowne oraz tak dalece opézni sie z wykonaniem robdt,
iz bedzie oczywiste, ze nie zdofa ich zakoriczy¢é w uméwionym terminie, Zamawiajacy
moze w trybie natychmiastowym od umowy odstgpi¢ lub wykonaé te dziatania poprzez
inny podmiot obcigzajgc Wykonawce rzeczywistymi kosztami ich wykonania.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien niniejszej
umowy, ustalajgcego obowiazki Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo odstgpic¢
od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w terminie 14 dni
kalendarzowych liczac od daty naruszenia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce badz przez Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest do zinwentaryzowania na wiasny koszt: robdt wg
faktycznego zaawansowania robét na dzien ich przerwania, materiatdw nie zuzytych
i pozostawionych na budowie, zaplecza budowy i budowli tymczasowych. Powyzszag
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inwentaryzacje wraz z kompletem atestéw, certyfikatdw itp. oraz geodezyjna
inwentaryzacjg powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni
kalendarzowych od daty wezwania przez Zamawiajacego do ich wykonania.

4. Inspektor Nadzoru w przypadku odstapienia od umowy ustali warto§¢ wykonanych
przez Wykonawce robét w oparciu o stawki kosztorysu ofertowego, faktycznego
zaawansowania robét na dzien ich przerwania, a takze warto$¢ nie zuzytych
i pozostawionych na budowie materiatéw, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

5. Ustalenie wartosci, o ktérych mowa w ust. 4 nastepuje w obecnosci Wykonawcy
chyba, ze Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku, gdy dojdzie do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, wniesione
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przepadajg na rzecz Zamawiajgcego

7. W przypadku stwierdzenia usterek i wad w przedmiocie zaméwienia w trakcie trwania
prac, przy odbiorze lub w okresie rekojmi Zamawiajacy wyznaczy termin Wykonawcy na
ich usunigcie. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, to ma on prawo poleci¢ usunigcie tych wad i usterek innemu
wykonawcy na koszt Wykonawcy obcigzajac go wszystkimi rzeczywistymi kosztami
napraw.

8. Koszty wymienione w ust. 7 lub ich czes¢ Zamawiajacy ma prawo pokryé w catoéci lub
W czesci, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

9. Jezeli Wykonawca nie spetnia warunku udzialu w postepowaniu na etapie realizacii
umowy - to nastapi rozwigzanie umowy z winy Wykonawcy.

§12

1. Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajgcemu nastepujacych

kar umownych:
1) za odstapienie od umowy przez Wykonawce badz Zamawiajgcego z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonegow § 3 ust. 1;
2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;
3) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
4) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowag zapfate
wysokoséci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;
6) za brak =zaptaty naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysoko$ci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;
7) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
za kazdy dziei zwioki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad;
8) nie wykonanie zobowigzan wynikajacych z § 10 ust. 3 w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1,
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2. Zaptacenie lub potracenie kwoty z faktury za niedotrzymanie terminu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robdt ani z Zzadnych innych zobowigzan
umownych.

3. W razie, gdy kwoty okreslone w ust. 1 nie pokryjg poniesionej szkody Zamawiajgcy
zachowuje mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

4. Wykonawca moze zazadaé zaptaty odsetek naleznych za zwtoke w ptatnosci faktur.

5. Roszczenie o ktérym mowa w ust. 1, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwioki, staje
sie wymagalne :

1) za pierwszy rozpoczety dzief zwioki - w tym dniu.
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznoéci kwot, o ktérych mowa w ust. 1
i innych zobowigzarn wynikajacych z niniejszej umowy z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego nie spowodowanego wing
Wykonawcy, Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie z tytutu
wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez inspektora nadzoru czesci
przedmiotu umowy.

§13
1. Odbiér koncowy po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy, potwierdzony
podpisaniem protokotu koncowego odbioru przez wszystkich cztonkéw komisji.
2. Odbidr ostateczny po zakoriczeniu okresu rekojmi i gwarancii.
3. W przypadku wystgpienia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, albo
w przypadku przewidywanej przerwy w robotach, inspektor nadzoru dokona odbioru robét
po zgtoszeniu przez Wykonawce w dzienniku budowy gotowosci rob6t do odbioru.
4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do rozpoczecia czynno$ci odbioru prac bedacych
przedmiotem umowy w terminie 7 dni od dnia pisemnego powiadomienia przez
Wykonawce o gotowos$ci do odbioru.
5. Na siedem dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ petng dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach, co bedzie warunkiem
podpisania protokotu koncowego odbioru robét przez wszystkich czionkéw komisiji,
zawierajaca:

1) dziennik budowy
2) inwentaryzacje geodezyjna,
3) dokumentacje powykonawcza,

6. Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorze osobiscie lub oddelegowaé
w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub
petnomocnika nie wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym
wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku
odbioru.

7. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady i braki dajace sie¢ usunac,
to Zamawiajacy wykaze je w specjalnym wykazie zatgczonym do protokotu odbioru
i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po tym terminie zostang kontynuowane prace
komisiji.

8. Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzywanie przedmiotu
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zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.
W przypadku zaistnienia wad nie dajacych sie usungé Zamawiajgcy ma prawo odstgpic
od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca.

9. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie wilasnym kosztem
w terminie ustalonym w protokole odbioru.

§14
1. Uprawnienia z tytulu rekojmi wygasajg po uptywie 5 lat liczac od dnia odbioru
koricowego przedmiotu umowy.
2. Uprawnienia z tytutu gwarancji wygasajg po uptywie 5 lat liczac od dnia odbioru
koricowego przedmiotu umowy.
3. Okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty przyjecia robét przez Zamawiajgcego
potwierdzonego protokotem koricowym.
4. Nie pOzniej niz na 7 dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji strony dokonaja
odbioru ostatecznego potwierdzonego protokotem.

§15
Ochrona Danych Osobowych
(paragraf opcjonalny - nie dotyczy Spétek Prawa Handlowego)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO’, informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z 0.0., ul. Pitsudskiego 2, 05-091 Zgbki;

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Radostaw Wasilewski,
daneosobowe @ zabki.pl, 783-220-250;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym =z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
PWiK-ZP/13/2020 prowadzonym w trybie procedury otwartej;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1843), dalej ,ustawa PZP”;

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezpos$rednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy PZP,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy PZP;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
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dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18
ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9. Nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

§16
W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§17
1. Zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci
aneksu.
2. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w przypadku

zajscia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére
powodujg konieczno$é dostosowania umowy do nowych okolicznosci, w szczegdélnosci:
awarii, kleski zywiotowej, sity wyzszej, koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie
robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacych przepiséw, zmiany
kluczowego personelu, zmiany kolejno$ci wykonywania cze$ci zamdéwienia, uzasadnionej
zmiany technologii wykonywania robét, zmiany obowigzujacych przepiséw.

§18
Wszystkie ewentualne spory wynikajgce z niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. e
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/Pieczgtka adresowa Wykonawcy/

Zatacznik Nr 2 do DIWZ
PWIK- ZP/13/2020

WYKAZ ROBOT

Skiladajac oferte w przetargu na roboty budowlane i projektowe - przebudowa stacji
uzdatniania wody na dz. nr 33/5 obr. 03-31 przy ulicy Powstancow w Zabkach,
oswiadczam, ze moja firma zrealizowata w ciggu ostatnich

lat nastepujace

zamoéwienia:
Lp. Rodzaj zaméwienia Catkowita Czas Czas realizacji Nazwa
wartos¢ realizacji - —Zakoriczenie Zamawiajgcego Uwagi
| poczatek

Uwaga: Nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze kazda z wykazanych robét zostata wykonana zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukoriczona, w przypadku gdy zamawiajgcy jest podmiotem, na
rzecz kiérego roboty budowlane wskazane w wykazie zostaly wczesniej wykonane, wykonawca nie ma

obowigzku przedkitadania dowoddw.

....................................................

(Miejscowosé, data)

DIWZ PWIK-ZP/13/2020

.....................................................................

(podpis upowaznionego przedstawiciela)
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/Piecze¢ firmowa Wykonawcy/

Zatacznik Nr 3 do DIWZ

PWIK- ZP/13/2020

WYKAZ 0SOB

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielnie zaméwienia publicznego na roboty
budowlane i projektowe - przebudowa stacji uzdatniania wody na dz. nr 33/5 obr.
03-31 przy ulicy Powstancow w Zabkach o$wiadczam, ze przy wykonywaniu
zamowienia uczestniczy¢ beda:

Opis posiadanych uprawnien budowlanych

Informacja o podstawie
do dysponowania tymi
osobami:

(np. umowa o prace,
umowa zlecenie)

(3)

(4)

Opis posiadanych uprawnien budowlanych:

IMIE |
Lp. NAZWISKO
FUNKCJA

(1) 2
1
2
3

......... P rr—
DIWZ PWIK-ZP/13/2020

.....................................

................................

(podpis upowaznionego przedstawiciela)
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Zatacznik Nr 4 do DIWZ
PWIK- ZP/13/2020

/Pieczgtka adresowa firmy/

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;j.

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane i
projektowe - przebudowa stacji uzdatniania wody na dz. nr 33/5 obr. 03-31 przy ulicy
Powstaricéw w Zgbkach, reprezentujac wykonawce

(nazwa wykonawcy)

sktadamy liste podmiotéw, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurenciji i konsumentéw (Dz.
U. nr 50 poz. 331 z pézn. zm.).

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1.

2.

(miejscowosé, data)

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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/Pieczeé firmowa Wykonawcy/ Zatacznik Nr 5 do DIWZ
PWIK- ZP/13/2020

ZOBOWIAZANIE

do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia

(nazwa i adres Wykonawcy — podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)

zobowigzuje/my sie do oddania na rzecz

(nazwa i adres Wykonawcy, ktéremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

do dyspozycji niezbedne ZASODY ...ttt e e e e e e e e

.................................................................................................................

(7= 30 (=
(okres na jaki udostepniane sg zasoby)

Sposéb wykorzystania ww. zasobéw przez wykonawce przy wykonywaniu zamdwienia®:

(miejscowos¢, data)

.....................................................................

(podpis upowaznionego przedstawiciela)

1. Zakres udostepnianych zasobéw niezbednych do potwierdzenia spetniania warunku:
e  wiedza i doswiadczenie
e  potencjat techniczny (rodzaj, nazwa, model)
e  osoby zdolne do wykonania zaméwienia (imie i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynno$ci)
e  zdolnoéci finansowe i ekonomiczne

2. np. podwykonawstwo, konsultacie, doradziwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia sa zasoby nierozerwalnie zwigzane
z podmiotem ich udzielajacym, niemozliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangaZowania tego podmiotu
w wykonanie zaméwienia, taki dokument powinien zawiera¢ wyrazne nawigzanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu

zaméwienia.
3.  np. umowa cywilno-prawna, umowa o wspétpracy.
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