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PZD 241/02/2023

Wyjasnienia Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

W zwigzku z prosba o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia dotyczacej
postepowania o udzielenie zamowienia na zadanie pn. ,Remont drogi powiatowej nr 1234C
Btadzim - Ostrowite” na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo

zamOwien publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), wyjasniam co nastepuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy § 1 ust. 4 zalgcznika nr 6 do SWZ: dla uwzglednienia w cenie oferty przekazania
materiatdow rozbiérkowych Zamawiajacemu, ktdére przewidziano w tym przepisie, prosze podac:
(1) taczng maksymalng iloé¢ materiatdw z rozbiorki, ktdre nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu, (2)
odlegto$é miedzy terenem budowy a miejscem, ktére Zamawiajacy wskaze celem przekazania
ww. materiatow.

Odp. Wszystkie materialy pochodzace z rozbiérki, uznane przez Zamawiajacego (Inspektora
Nadzoru) za wartosciowe nalezy wywiez¢ do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu
ul. Swiecka 1, 86-140 Drzycim. Pozostate materiaty Wykonawca zobowigzany jest wywiezé
i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wraz z uwzglednieniem zwigzanych
z tym kosztow. Maksymalna ilos¢ materiatow do przekazania Zamawiajacemu zgodnie

z kosztorysem ofertowym stanowiacym zatacznik nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy § 1 ust. 5 zatacznika nr 6 do SWZ: prosze o wyjasnienie na jakiej podstawie wykonawca
ma ztozy¢ oswiadczenie zawarte w tym przepisie, skoro - jak wynika z pkt 4 SWZ ,Wizja lokalna”
- ,Zamawiajacy nie przewiduje obowigzku odbycia przez wykonawce wizji lokalnej.”

Odp. Jest to standardowe postanowienie w umowach Zamawiajacego. W sytuacjach, w ktdrych
nie przeprowadza sie wizji lokalnej, nie ma ono zastosowania.

Pytanie nr 3

Dotyczy § 1 ust. 5 zalacznika nr 6 do SWZ: prosze o wyjasnienie, czy ztozenie oswiadczenia
zawartego w § 1 ust. 5 zatacznika nr 6 do SWZ nie stoi na przeszkodzie skorzystaniu przez
wykonawce z art. 651 k¢, tj. mozliwosci powiadomienia Zamawiajgcego o tym, ze teren budowy
nie nadaje sie do prawidtowego wykonania robét. Wykonawca wskazuje, ze ziozenie przez niego
os$wiadczenia o tresci jak § 1 ust. 5 zalacznika nr 6 do SWZ moze by¢ odczytywane jako
potwierdzenie, ze wykonawca sprawdzit teren budowy (cho¢ nie jest do tego zobowigzany), a
zarazem stracit mozliwo$¢ powotywania sie na przeszkody w wykonaniu robdt dotyczace terenu

budowy - i to pomimo regulacji § 12 ust. 2 tiret trzeci i czwarty.
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Odp. Zamawiajacy wskazuje, ze uprawnienie z art. 651 KC nie jest uprawnieniem ograniczonym

przez umowe.

Pytanie nr 4

Dotyczy § 2 ust. 5 oraz ust. 9 zatacznika nr 6 do SWZ. (1) Czy przez ,stopien zaawansowania
robét”, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 zatacznika nr 6 do SWZ, nalezy rozumie¢ warto$¢ robot
zgtoszonych do odbioru ustalong na podstawie ich obmiaru oraz stawek jednostkowych z
kosztorysu ofertowego? Jeéli nie - jak nalezy rozumiel ,stopien zaawansowania robdt” oraz w
jaki sposbb bedzie on ustalany (wyliczany)? (2) Czy § 2 ust. 9 zatacznika nr 6 do SWZ poprawnie
odwotuje sie do sposobu rozliczania wynagrodzenia ,,0 ktérym mowa w ust. 2 oraz ust. 3”? Czy
odwotanie nie powinno dotyczy¢ ust. 5 i ust. 7?

Odp. (1) Zamawiajacy potwierdza, ze przez stopien zaawansowania rob6t nalezy rozumieé
warto$¢ robot zgtoszonych do odbioru, ustalong na podstawie ich obmiaru oraz stawek
jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

(2) Zamawiajacy potwierdza, ze odwotanie to dotyczy ust. 5i 7 i wprowadzi stosowng korekte w
umowie. Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej prowadzonego postepowania (platformie

zakupowej) poprawiony zatacznik nr 6 do SWZ (wzér umowy).

Pytanienr 5

Dotyczy § 2 ust. 5 zatgcznika nr 6 do SWZ: jakie sa warunki potwierdzenia ,stopnia
zaawansowania robot” przez inspektora nadzoru oraz kiedy i na jakiej podstawie inspektor
nadzoru moze odméwié ww. potwierdzenia? Wniosek o wyjasnienie tresci SWZ jw. wynika
z doéwiadczen wykonawcy z kwestionowaniem przez nadzory inwestorskie ilosci wykonanych
robét oraz zmniejszaniem tych ilosci (,obcinaniem robdt”) w odbiorach i rozliczeniach
przejsciowych/czeéciowych bez wyraznej przyczyny i wbrew m.in. obmiarom geodezyjnym robot.
Odp. Zasady zostaty przez Zamawiajacego okreslone w §2 ust. 5 projektu umowy. W ocenie
Zamawiajacego postanowienie to jest jednoznaczne, natomiast nie ma mozliwosci wprowadzenia
do tresci umowy przypadkdéw, w ktorych dojdzie do odmowy potwierdzenia. Jezeli Wykonawca
wykaze wykonanie danego zakresu pod wzgledem ilosciowym oraz jakosciowym, nie bedzie

podstaw do odmowy.

Pytanie nr 6

Dotyczy § 2 ust. 5 zatacznika nr 6 do SWZ: jakie sg warunki zatwierdzenia przez Zamawiajacego
kosztorysu powykonawczego, o ktorym mowa w tym przepisie, oraz kiedy i na jakiej podstawie
Zamawiajacy moze odmowi¢ ww. zatwierdzenia?

Odp. Zasady zostaty przez Zamawiajacego okreslone w §2 ust. 5 projektu umowy. W ocenie
Zamawiajacego postanowienie to jest jednoznaczne, natomiast nie ma mozliwoéci wprowadzenia
do tresci umowy przypadkéw, w ktérych dojdzie do odmowy potwierdzenia. Jezeli Wykonawca
wykaze wykonanie danego zakresu pod wzgledem ilosciowym oraz jakosciowym, nie bedzie

podstaw do odmowy.
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Pytanie nr 7

Dotyczy § 2 ust. 7 zatacznika nr 6 do SWZ: jakie sg warunki zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego, o ktorym mowa w tym przepisie, oraz
kiedy i na jakiej podstawie inspektor nadzoru i Zamawiajacy moga odmowi¢ ww. zatwierdzenia?
Odp. Zasady zostaty przez Zamawiajgcego okreslone w §2 ust. 5 projektu umowy. W ocenie
Zamawiajacego postanowienie to jest jednoznaczne, natomiast nie ma mozliwosci wprowadzenia
do tresci umowy przypadkdéw, w ktérych dojdzie do odmowy potwierdzenia. Jezeli Wykonawca
wykaze wykonanie danego zakresu pod wzgledem iloSciowym oraz jakosciowym, nie bedzie

podstaw do odmowy.

Pytanie nr 8

Dotyczy § 2 ust. 7 lit. a zatacznika nr 6 do SWZ: czy potracenie wierzytelnosci wykonawcy
z wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako
~zalegtosé w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow”?

Odp. Zamawiajacy wskazuje, ze kazda taka sytuacja bedzie rozpatrywana i oceniana

indywidualnie.

Pytanie nr 9

Dotyczy § 2 ust. 7 lit. b zatacznika nr 6 do SWZ: czy przepis ten dotyczy takze kwot
zatrzymanych z wynagrodzenia podwykonawcy tytutlem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy podwykonawczej, w tym zabezpieczenia usuniecia wad przez podwykonawce?

Odp. To postanowienie nie dotyczy kwot zatrzymanych tytutem zabezpieczenia, o ile kwoty te
bedg wynika¢ z umowy zawartej miedzy wykonawca a podwykonawca.

Pytanie nr 10

Dotyczy § 2 ust. 8 zatacznika nr 6 do SWZ: czy w ostatnim zdaniu tego przepisu chodzi o
bezposrednig ptatnos¢ przez Zamawiajacego?

Odp. Tak, chodzi o bezpoérednig ptatno$¢ przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow.

Pytanie nr 11

Dotyczy § 3 zatacznika nr 6 do SWZ: czy uzyte w przepisach tego paragrafu okreslenia ,termin
realizacji umowy” (w tytule paragrafu), ,termin realizacji przedmiotu umowy” (w ust. 1) i ,termin
zakonczenia robdt” (w ust. 5) oznaczajq ten sam termin?

Odp. Tak, to ten sam termin.

Pytanie nr 12

Dotyczy § 3 zatacznika nr 6 do SWZ: czy uzyte w przepisach tego paragrafu okreslenia ,termin
realizacji umowy” (w tytule paragrafu), ,termin realizacji przedmiotu umowy” (w ust. 1) i ,termin
zakoficzenia robot” (w ust. 5) oznaczajg ,planowany termin zakonczenia robét budowlanych”,
ktérego okresdlenia w umowie wymaga art. 436 ust. 1 Pzp? Jesli tak - dlaczego jest on
wyznaczony data? Wykonawca przypomina, ze art. 436 ust. 1 Pzp wymaga, aby planowany
termin zakoniczenia rob6t budowlanych byt okreslony w dniach, tygodniach, miesigcach lub

http://pzd-swiecie.rbip.mojregion.info Strona 3/13




latach. Jesli okreslenie ww. terminu data byto ,uzasadnione obiektywna przyczyng” - prosze
podac te przyczyne (w SWZ ani zatgcznikach do SWZ wykonawca nie odnalazt podania ww.
przyczyny ani wyjasnienia braku okreslenia planowanego terminu zakoriczenia roboét
budowlanych poprzez wskazanie daty).

Odp. Zamawiajacy zmieni postanowienie §3 ust. 1 umowy. W zwigzku z powyzszym modyfikacji
ulega tres¢ Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia w zakresie ww. terminu wykonania umowy
(rozdziat II, pkt 6 ppkt 1) oraz ogtoszenie o zamoéwieniu. Zamawiajacy zamiesci na stronie
internetowej prowadzonego postepowania (platformie zakupowej) poprawiony SWZ, ogtoszenie
0 zmianie ogtoszenia o zamowieniu oraz poprawiony zatacznik nr 6 do SWZ (wzor umowy).

Pytanie nr 13

Dotyczy § 3 ust. 2 zatacznika nr 6 do SWZ: wykonawca wnosi o skrocenie terminu przekazania
placu budowy z czternastu do siedmiu dni od zawarcia umowy.

Odp. Zamawiajacy wskazuje, ze 14 dni to termin maksymalny i w praktyce Zamawiajacego
przekazanie placu budowy odbywa sie w terminie odpowiadajgcym Wykonawcy.

Pytanie nr 14

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 4 i § 11 ust. 2 i 3 zalgcznika nr 6 do SWZ oraz punktu 8.1. ,Rodzaje
odbioréw robét” SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. § 11 ust. 2 zatgcznika nr 6 do SWZ
utozsamia ze sobag odbidr robdt zanikajacych oraz odbior czesciowy (co jest rozwigzaniem,
ktorego wykonawca nigdy wczesniej nie spotkat), natomiast postanowienia SST DM-00.00.00
~Wymagania ogodine” wymieniaja jako niezalezne od siebie odbiory m.in. odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbior czesciowy (takze z § 9 ust. 1 pkt 4 oraz § 11 ust.
3 zatgcznika nr 6 do SWZ wydaje sie wynikac, ze powyzsze to dwa odrebne rodzaje odbiorow).
Ktéra z powyzszych wersji bedzie stosowana?

Odp. Zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowigcego zatacznik nr 6 do SWZ odbiorom

czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Pytanie nr 15

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 4 zatagcznika nr 6 do SWZ: na wypadek braku uzgodnienia przez
wykonawce i inspektora nadzoru inwestorskiego terminu odbioru czesciowego prosze podac
termin na dokonanie albo odmowe dokonania ww. odbioru.

Odp. Zamawiajgcy nie widzi potrzeby wprowadzenia takiego rozwigzania. W przypadku odmowy

odbioru odbywa sie to niezwitocznie.

Pytanie nr 16

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 4 i § 11 ust. 3 zatacznika nr 6 do SWZ oraz punktu 8.2. ,0dbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu” SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”: prosze podaé
termin na dokonanie albo odmowe dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca wskazuje, ze § 9 ust. 1 pkt. 4 zalacznika nr 6 do SWZ stanowi, ze termin odbioru
robdt zanikajacych wykonawca ma obowigzek uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
§ 11 ust. 3 zatacznika nr 6 do SWZ nie przewiduje uzgadniania terminu, tylko stanowi, ze odbiér
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nastgpi ,nie pézniej” niz 5 dni od przyjetego zgtoszenia dot. tego odbioru, natomiast punkt 8.2.
SST DM-00.00.00 przewiduje, ze ww. odbior nastapi nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia gotowosci odbiorowej wpisem do dziennika budowy.

Odp. Nalezy postepowac zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 6
do SWZ - termin odbioru robét zanikajacych wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru inwestorskiego, odbidr nastapi ,nie pozniej” niz 5 dni od przyjetego zgtoszenia dot. tego
odbioru. Jezeli chodzi o odmowe dokonania odbioru Zamawiajacy nie widzi potrzeby

wprowadzenia takiego rozwigzania. W przypadku odmowy odbioru odbywa sie to niezwtocznie.

Pytanie nr 17

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 10 zatgcznika nr 6 do SWZ oraz punktu 8.4.2. ,Dokumenty do odbioru
ostatecznego” SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”: prosze wyjasni¢, ktére dokumenty ma
przygotowac wykonawca do odbioru koricowego — wskazane w § 9 ust. 1 pkt 10 zatacznika nr 6
do SWZ czy wskazane w punkcie 8.4.2. SST DM-00.00.00.

Odp. Nalezy postepowac zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 6
do SWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 15 zatacznika nr 6 do SWZ: czy obowiazek naprawienia robdét ,w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia” dotyczy takze zniszczenia lub uszkodzenia przez osoby
trzecie lub sity przyrody?

Odp. Do momentu odbioru przez Zamawiajgcego Wykonawca odpowiada za przejety plac
budowy na zasadach ogoinych.

Pytanie nr 19

Dotyczy § 10 ust. 5 i 6 zalgcznika nr 6 do SWZ: prosze potwierdzi¢, ze przepisy te dotyczg tylko
podwykonawcow robot budowlanych. Wykonawca wskazuje, ze zawarcie umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie wymaga zgody Zamawiajacego,
stad wniosek, ze m.in. ,zmiana Podwykonawcy”, z ktérym wykonawca zawart ww. umowe, nie
wymaga zgody Zamawiajacego. Na to, ze § 10 ust. 5 i 6 zatgcznika nr 6 do SWZ dot. tylko
podwykonawcéw robdt budowlanych wydaje sie wskazywac takze § 10 ust. 8 zatacznika nr 6 do
SWZ, ktéry mowi tylko o ,skierowaniu Podwykonawcy do wykonania robot”, a nie o innych
swiadczeniach podwykonawcéw.

Odp. Zamawiajacy potwierdza, ze chodzi o podwykonawcéw robdt budowlanych.

Pytanie nr 20

Dotyczy § 10 ust. 6 zaftgcznika nr 6 do SWZ: czy ,zmiana Podwykonawcy” oznacza tez
rozwigzanie umowy o podwykonawstwo przez jedng z jej stron oraz odstgpienie od takiej umowy
przez jedna z jej stron?

Odp. Postanowienie to dotyczy wszelkich sytuacji, w ktérych miatoby doj$¢ do zmiany

podwykonawcy.
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Pytanie nr 21

Dotyczy § 10 ust. 11 tiret trzeci zatgcznika nr 6 do SWZ: wykonawca wnosi o usuniecie tego
przepisu, tj. wymogu, aby umowa o podwykonawstwo przewidywata okres odpowiedzialnosci za
wady nie krétszy, niz okres odpowiedzialnosci wykonawcy wobec Zamawiajgcego w tym zakresie.
Wykonawca wskazuje, ze okres odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec Zamawiajacego nie
ma zwigzku z okresem odpowiedzialno$ci podwykonawcéw, a gwarantem jakosci robdt dla
Zamawiajacego jest wykonawca, nie zas podwykonawca; ponadto Zamawiajacy ma narzedzia,
zeby wyegzekwowac od wykonawcy obowigzki w zakresie odpowiedzialnosci za wady (w tym kare
umowng z § 16 ust. 2 tiret trzeci zalgcznika nr 6 do SWZ oraz zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy), natomiast nie ma narzedzi, zeby wyegzekwowaé ww. obowigzki od
podwykonawcy. Z ww. przyczyn okres odpowiedzialnosci podwykonawcy jest dla Zamawiajacego
pozbawiony znaczenia - moze mie¢ natomiast znaczenie dla relacji wykonawcy z podwykonawca,
gdyz dla czesci podwykonawcdw przestanka negatywna wspdtpracy z wykonawca bedzie zbyt
dtugi (w ocenie podwykonawcy) okres odpowiedzialnosci za wady.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 22

Dotyczy § 11 ust. 1 i 3 zafacznika nr 6 do SWZ oraz punktu 8.1. ,Rodzaje odbiorow robdt” SST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. § 11 ust. 1 zatacznika nr 6 do SWZ wymienia inne rodzaje
odbioréw niz pkt 8.1. SST DM-00.00.00, w tym § 11 ust. 1 zatacznika nr 6 do SWZ pomija
odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - i to mimo tego, ze m.in. § 11 ust. 3
zatacznika nr 6 do SWZ wspomina o takim rodzaju odbioréw. Prosze wyjasni¢ powyzsza
rozbieznosc.

Odp. Nalezy postepowac zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 6
do SWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy § 11 ust. 2 zatgcznika nr 6 do SWZ: wykonawca wnosi o usuniecie wyprzedzenia, z jakim
nalezy zgtosi¢ gotowosé¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wynoszacego piecé
dni roboczych, oraz pozostawienie odnosnie do zgtoszenia ww. gotowosci wytacznie regulacji
punktu 8.2. ,0dbiér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu” SST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 24

Dotyczy § 12 ust. 2 tiret trzeci, czwarty i pigty zatacznika nr 6 do SWZ: dlaczego okolicznosci
wymienione w tych przepisach s jedynie przestankami zmiany Umowy ,w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy”, natomiast nie sa przestankami przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot?.

Odp. Wynika to z decyzji zamawiajacego, bowiem w okolicznosciach danego zdarzenia moga by¢

kwalifikowane réwniez jako zmiany okreslone w §12 ust. 1.
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Pytanie nr 25

Dotyczy § 17 zatacznika nr 6 do SWZ: prosze podaé taczna maksymalng wysokos$¢ kar
umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony - jej podania w umowie wymaga art. 436 pkt 3 Pzp.
Wykonawca wskazuje, ze zalacznik nr 6 do SWZ wymienia - w § 17 ust. 2 - sze$¢ kar
umownych, ktére moze naliczy¢ Zamawiajacy (z czego cztery podlegaja kumulacji), a takze
jedng kare, ktéra moze naliczy¢é wykonawca, natomiast limity wysokosci okreslono tylko dla
dwoch kar, ktére moze naliczyé Zamawiajacy - i to dla kazdej z nich osobno. W efekcie brak jest
wymaganego przez ustawe limitu odnoszacego sie tacznie do wszystkich kar.

Odp. Zamawiajacy wprowadza nastepujaca zmiane w tresci umowy:

Dotychczasowy ,816 Kary umowne” otrzymuje nazwe ,§17 Kary umowne”. Ponadto w §17 ust. 4
dodaje sie zdanie 2: ,taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢
strony, nie moze przekroczy¢ 35% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §2 ust. 1”.

Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej prowadzonego postepowania (platformie
zakupowej) poprawiony zatgcznik nr 6 do SWZ (wzér umowy).

Pytanie nr 26

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 2. Prosze o wskazanie ilosci oraz konstrukcji dotyczacej
odtworzenia istniejacych nawierzchni, ktore nalezy uwzgledni¢ w wycenie przedmiotowej pozycji
lub potwierdzenie iz beda one rozliczane wg pozycji kosztorysowych z dziatu ,Wymiana
konstrukcji jezdni.”

Odp. W pozycji nr 2 kosztorysu nalezy odtworzy¢ istniejaca konstrukcje jezdni w danym miejscu
uszkodzenia spowodowang usunieciem karpiny wraz z zasypaniem dotu piaskiem
z zageszczeniem i wykonaniem dodatkowej warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa o grubosci 25 cm. Ilos¢ m2 uszkodzenia bedzie zalezna od wielkosci

i potozenia karpiny wzgledem jezdni oraz sposobu jej usunigcia srednio 3m2 na karpine.

Pytanie nr 27

Dotyczy zapisu: ,materialy pochodzace z rozbidrki, uznane przez Zamawiajgcego za wartosciowe,
pozostaja jego whasnoscig i nalezy je wywiez¢ na plac sktadowy do Obwodu Drogowo-Mostowego
w Drzycimiu, ul. Swiecka 1, 86-140 Drzycim”. Prosze o wskazanie tych materiatéw na etapie
przygotowywania oferty w celu uwzglednienia odpowiednich transportéw w wycenie.

Odp. Wszystkie materialy pochodzace z rozbidrki, uznane przez Zamawiajacego (Inspektora
Nadzoru) za wartosciowe nalezy wywiez¢é do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu
ul. Swiecka 1, 86-140 Drzycim. Pozostate materiaty Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢
i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wraz z uwzglednieniem zwigzanych
z tym kosztéw. Maksymalna ilos¢ materiatdw do przekazania Zamawiajgcemu zgodnie

z kosztorysem ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do SWZ.
Pytanie nr 28

Prosze o wskazanie doktadnej lokalizacji ,odcinka probnego”.
Odp. Odcinek prébny zlokalizowany jest na drodze powiatowej nr 1285C w m. Topolinek.
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Pytanie nr 29
Prosze o uzupetnienie planu sytuacyjnego odcinka prébnego w celu jego rzetelnej wyceny.
Odp. Odcinek probny zlokalizowany jest na drodze powiatowej nr 1285C w m. Topolinek.

Pytanie nr 30

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 39 . Prosze o potwierdzenie iz w wycenie przedmiotowej pozycji
kosztorysowej nalezy uwzglednic tylko 30% nowej kostki cegietki tj. 45m2.

Odp. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 31

Prosze o uzupetnienie planu sytuacyjnego o perony i nawierzchnie z kostki do przebudowy.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze wtasciwy zakres robét budowlanych, ktéry jest podstawa do
wyceny przedmiotu zamoéwienia zamieszczono w zataczniku nr 5 do SWZ - Kosztorys ofertowy.
Zamawiajacy zamiescit na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do

witasciwej wyceny i realizacji remontu drogi powiatowej.

Pytanie nr 32

Prosze o uzupetnienie przekrojéow normalnych uwzgledniajacych budowe perondw.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze wiasciwy zakres robdt budowlanych, ktéry jest podstawa do
wyceny przedmiotu zamowienia zamieszczono w zataczniku nr 5 do SWZ - Kosztorys ofertowy.
Zamawiajacy zamiescit na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do

wihasciwej wyceny i realizacji remontu drogi powiatowej.

Pytanie nr 33

Prosze o uzupetnienie dokumentacji dotyczacej budowy przepustu drogowego (przekrdj
normalny, podtuzny , plan sytuacyjny) w celu prawidtowej wyceny.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze wlasciwy zakres robdt budowlanych, ktéry jest podstawa do
wyceny przedmiotu zamowienia zamieszczono w zataczniku nr 5 do SWZ - Kosztorys ofertowy.
Zamawiajacy zamiescit na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do

wiasciwej wyceny i realizacji remontu drogi powiatowej.

Pytanie nr 34

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 53 . Prosze o wskazanie iloSci w m2 oraz konstrukcji dotyczacej
umocnienia skarp i dna rowu kamieniem polnym na wlocie i wylocie przepustu, ktére nalezy
uwzgledni¢ w wycenie. Brak dokumentacji uniemozliwia obliczenia ilosci.

Odp. Umocnienie skarp i dna rowu kamieniem polnym na wlocie i wylocie nalezy wykonac¢ na
dtugosci 5 m. Zamawiajacy zamiescit na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty

potrzebne do witasciwej wyceny i realizacji remontu drogi powiatowe;.
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Pytanie nr 35

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 53 . Prosze o wskazanie ilosci w m2 oraz konstrukcji dotyczacej
umocnienia skarp ptytami azurowymi przy sSciankach czotowych ze wskazaniem grubosci piyt.
Brak dokumentacji uniemozliwia obliczenia ilosci.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze wiasciwy zakres robot budowlanych, ktory jest podstawa do
wyceny przedmiotu zamowienia zamieszczono w zatgczniku nr 5 do SWZ - Kosztorys ofertowy.
Zamawiajacy zamiescit na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do
whaéciwej wyceny i realizacji remontu drogi powiatowej. Ptyty azurowe 60x40x8 cm w ilosci

w ilosci szacunkowej ok. 10m2.

Pytanie nr 36

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 53. Prosze o uzupetnienie SST dot. budowy przepustu
i umocnien wilotéw i wylotow.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze wiasciwy zakres robot budowlanych, ktéry jest podstawa do
wyceny przedmiotu zamdwienia zamieszczono w zataczniku nr 5 do SWZ - Kosztorys ofertowy.
Zamawiajacy zamiescit na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do

wilasciwej wyceny i realizacji remontu drogi powiatowej.

Pytanie nr 37

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 53. Prosze o potwierdzenie iz w wycenie pozycji nie nalezy
uwzglednia¢ odtworzenia istniejgcej nawierzchni jezdni zwigzanej z budowg przepustu i
wyjasnienie czy bedzie ono rozliczane wg pozycji kosztorysowych z dziatu ,Wymiana konstrukcji
jezdni”.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze odtworzenie istniejacej nawierzchni jezdni zwigzanej z budowg

przepustu nalezy policzy¢ jako roboty towarzyszace.

Pytanie nr 38

Dotyczy kategorii ruchu. Prosze o potwierdzenie iz na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej
nr 1234C oraz odcinku prébnym nalezy przyja¢ KR3, natomiast na zjazdach KR1.

Odp. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 39

Prosze o potwierdzenie iz w wycenie mieszanek mineralno-asfaltowych mozna uwzgledni¢ asfalty
zwykte (niemodyfikowane).

Odp. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 40

Prosze o potwierdzenie iz w kosztach nalezy wyceni¢ usuniecie samych karpin po wycietych juz
drzewach, bez kosztow wycinek drzew (pozycja kosztorysowa nr 2).

Odp. Zamawiajacy potwierdza.
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Pytanie nr 41

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 59 . Przywotana do pozycji SST D.06.01.01 opisuje m.in.
Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 10 cm
oraz humusowaniem i obsianiem trawg. Prosze o potwierdzenie iz nie nalezy tego zakresu wliczac¢
w wycene przedmiotowej pozycji kosztorysowej.

Odp. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 42

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 59 . Przywotana do pozycji SST D.06.01.01 opisuje w punkcie
9.2. cene jednostki obmiarowej 1 m2 (metr kwadratowy) humusowania oraz umocnienia skarp
ptytami azurowymi natomiast nie opisuje ceny jednostki obmiarowej dotyczacej ,Plantowania
skarp rowow, wykopow i nasypow wraz z profilowaniem rowdw z obrobieniem na czysto”. Prosze
0 wyjasnienie rozbieznosci i korekte SST.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze wiasciwy zakres robot budowlanych, ktéry jest podstawg do

wyceny przedmiotu zamowienia zamieszczono w zataczniku nr 5 do SWZ - Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 43

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 59 . W zwigzku z rozbieznosciami w przywotanej do pozycji SST
D.06.01.01 prosze o wyjasnienie czy humusowanie wchodzi w zakres wyceny przedmiotowej
pozycji dotyczacej ,,Plantowania skarp rowow, wykopdw i nasypow wraz z profilowaniem rowéw z
obrobieniem na czysto”.

Odp. Humusowanie nie wchodzi w zakres tej pozycji.

Pytanie nr 44

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 59 . W celu prawidtowej wyceny ,plantowania skarp rowdw,
wykopow i nasypdw wraz z profilowaniem rowdw z obrobieniem na czysto” prosze o korekte
jednostki miary z ,m” na ,m2".

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 45
Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 57. Prosze o wskazanie wymiardw tablicy pamigtkowej.
Odp. Wymiar tablicy to 180x120 cm.

Pytanie nr 46
Dotyczy budowy przepustu. Prosze o zataczenie dokumentacii geologicznej.
Odp. Zamawiajacy zamiescit na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do

wiasciwej wyceny i realizacji remontu drogi powiatowej.
Pytanie nr 47

Prosze o wyjasnienie czy regulacje urzadzen podziemnych wchodza w zakres zadania. W

przypadku pozytywnej odpowiedzi prosze o dodanie pozycji przedmiarowych.
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Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze wiasciwy zakres robdt budowlanych, ktéry jest podstawg do

wyceny przedmiotu zamowienia zamieszczono w zataczniku nr 5 do SWZ - Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 48

Prosze o wyjasnienie czy ulozenie rur ochronnych dwudzielnych wchodzi w zakres zadania.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosze o dodanie pozycji przedmiarowej.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze wtasciwy zakres robot budowlanych, ktory jest podstawa do
wyceny przedmiotu zamodwienia zamieszczono w zataczniku nr 5 do SWZ - Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 49
Prosze o uzupetnienie zatacznikow graficznych do uzgodnieri Enea, Orange.
Odp. Zamawiajacy zamiesci na swojej stronie internetowej zatgczniki graficzne do ww.

uzgodnien.

Pytanie nr 50
Prosimy o wskazanie kilometracji w jakiej nalezy wykonac frezowanie profilujace.
Odp. Zamawiajacy informuje, ze frezowanie dotyczy wcinek oraz odcinka 150mb w m. Btgdzim.

Pytanie nr 51
Prosimy o wskazanie lokalizacji w jakiej nalezy rozebrac krawezniki betonowe.

Odp. Zamawiajacy informuje, ze krawezniki betonowe nalezy rozebra¢ w m. Bladzim.

Pytanie nr 52
Prosimy o wskazanie lokalizacji przepustu betonowego.
Odp. Przepust jest zlokalizowany w km 1+870.

Pytanie nr 53
P Prosze o wskazanie w jakiej kilometracji nalezy wykona¢ wymiane konstrukgji jezdni.
Odp. Odcinki do wymiany konstrukcji jezdni zostang wyznaczone z inspektorem nadzoru

inwestorskiego na etapie realizacji remontu drogi.

Pytanie nr 54
Prosze o wskazanie lokalizacji odcinka prébnego.
Odp. Odcinek prébny zlokalizowany jest na drodze powiatowej nr 1285C w m. Topolinek.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiajacy wymaga paletowania kraweznikdw z rozbiorki?

Odp. Zamawiajacy nie wymaga paletowania kraweznikow z rozbiorki.
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Pytanie nr 56

Prosimy o =zataczenie planu sytuacyjnego, ktéry zawiera elementy wyszczegdlnione w
przedmiarze robét (zjazdy, przepust, krawezniki betonowe, kostke betonowg, obrzeza betonowe,
wiaty przystankowe). W zataczonej dokumentacji uwzgledniono tylko ciag gtowny drogi.

Odp. Zamawiajacy zamiescit na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do

wihasciwej wyceny i realizacji remontu drogi powiatowej.

Pytanie nr 57

Prosimy o dotaczenie dokumentacji technicznej dot. wiaty przystankowej (rysunek, SST,
pogladowe zdjecie).

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze wiasciwy zakres robdt budowlanych, ktéry jest podstawa do
wyceny przedmiotu zamoéwienia zamieszczono w zatgczniku nr 5 do SWZ - Kosztorys ofertowy:
Montaz wiaty przystankowej o wym. 310x130x240 cm (dtugos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢) wraz
z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi i robotami towarzyszacymi

$ciany: cata konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej, w bocznej Scianie
wbudowana szyba hartowana o grubosci 8 mm

dach: ptaski wykonany z blachy ocynkowanej

wyposazenie: tawka, tabliczka na rozktad jazdy, kosz na $mieci. Wszelkie potaczenia elementéw
konstrukcyjnych wiaty byty zabezpieczone przed samoistnym roztaczaniem na skutek wibracji
wywotanych ruchem ulicznym i warunkami pogodowymi poprzez zastosowanie potaczen
nitowanych lub/i potaczen sSrubowych z wykorzystaniem nakretek samozabezpieczajacych

(samohamownych).

Pytanie nr 58

Prosze o dotaczenie wytycznych dot. elementéw wyposazenia wiaty przystankowej - fawka,
tabliczka, kosz na $mieci.

Odp. tawka o szer. min. 1,5m, kosz stalowy o pojemnosci min. 20l, tabliczka o wym. min.
20x30cm.

Pytanie nr 59
Prosimy o podanie lokalizacji odcinka prébnego.
Odp. Odcinek probny zlokalizowany jest na drodze powiatowej nr 1285C w m. Topolinek.

Pytanie nr 60

Zwracamy sie z proéba o udostepnienie dokumentacji, na podstawie, ktorej oszacowano ilos¢
nawierzchni klinujacej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - $rednio 5 cm-550m2?
Brak informacji w Projekcie jak i w SST.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze whasciwy zakres robdt budowlanych, ktéry jest podstawg do
wyceny przedmiotu zamoéwienia zamieszczono w zataczniku nr 5 do SWZ - Kosztorys ofertowy.
Zamawiajacy zamiescit na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do

wiasciwej wyceny i realizacji remontu drogi powiatowej.
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W zwigzku z udzielonym odpowiedziami na pytania modyfikacji ulega tres¢ Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, zatacznik nr 6 do SWZ — Projekt umowy oraz ogtoszenie o zamdwieniu.
Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej prowadzonego postepowania (platformie
zakupowej) poprawiony SWZ, ogtoszenie o zmianie ogtoszenia oraz poprawiony zatacznik nr 6 do
SWZ (projekt umowy). W ramach btednej nazwy zadania ofaz zastosowanej podstawy
wykluczenia w Oswiadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu warunkéw

udziatu w postepowaniu Zamawiajgcy zamieszcza rowniez poprawiofy] zgtacznik nr 2 do SWZ.

DYREKTOR

1 §>

magt nz. Adam Meller
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