GPIR.271.1.2.2024 Zatqcznik Nr 5 do SWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta W dniu: ...ceeeveeeceeceece e 2024 r. pomiedzy: Gming Skotyszyn, NIP: 6851651203,
REGON: 370440382, 1z siedzibg: 38-242 Skotyszyn 12, reprezentowang przez: Bogustaw
Krecisz —Woéjt Gminy, przy udziale Jacka Kedziora — Skarbnika Gminy - zwanym dalej
ZAMAWIAJACYM ,

zwanym dalej WYKONAWCA.
Strony zawierajg niniejszg umowe (zwang w dalszej czesci Umowa), o nastepujgce;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z pdzin.
zm.) —zwang w dalszej czesci umowy ,,PZP”.

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: , Przebudowa drogi
gminnej Nr 113710R ,,Skotyszyn-Lisow” na terenie miejscowosci Liséw, gm. Skotyszyn —
Etap | w km 1+465 — 1+994” .

3. Zadanie objete umowag jest dofinansowane ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Rozwoju
Drog.

4. Skrécony opis zamoéwienia:

Zakres robét objetych umowa obejmuje realizacje | etapu przebudowy drogi gminnej nr
113710R Skotyszyn-Liséw na odcinku w km 1+465 — 1+994, tj. 529 mb w miejscowosci
Lisow. Przebudowa polegaé bedzie na zabudowie rowdw rurami kanalizacji typu pragma
DN400mm i DN500mm, wykonanie lewostronnego chodnika dla pieszych, poszerzeniu
jezdni na dfugosci projektowanego chodnika, wykonanie nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych, wyprofilowaniu i utwardzeniu prawostronnego pobocza
drogowego.

5. Zakres prac i sposob ich wykonania zostat szczegétowo opisany w:
1) SwWz,

2) dokumentacji projektowe;j;

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) ofercie Wykonawcy,

5) przedmiarze robét -

stanowigcych odpowiednio zatgczniki nr 1-5 do niniejszej Umowy. Podana kolejnos¢
okresla hierarchie wymienionych dokumentéw w przypadku rozstrzygania sporéw co do
rozbieznosci w ich tresci. W przypadku dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
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technicznej wykonania robot budowlanych nalezy uwzgledniaé wytacznie zapisy
dotyczace zakresu robot objetego | etapem (w km 1+465 — 1+994).
Oferta Wykonawcy z dnia .......ccceeeeennee stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§2
Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, tj. do dnia ...vinineineen , zgodnie z opracowanym przez Wykonawce

i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem prac, o ktorym mowa w § 4.
Wykonawca moze zrealizowac przedmiot umowy przed terminem wskazanym powyzej,
z zastrzezeniem ust. 3.

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania
protokotu odbioru koncowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawiciela/i/ Zamawiajgcego.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZOR
§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 10 dni
roboczych od podpisania niniejszej Umowy, po uprzednim:

1) Przedtozenia harmonogramu prac.

2) Przedfozenia szczegétowego kosztorysu robdt, na podstawie ktérego zostata

opracowana oferta Wykonawcy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania, ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie
przylegtym — graniczacym w zwigzku z prowadzonymi robotami wraz
z odpowiedzialnoscig cywilng w stosunku do oséb trzecich.
Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Robot: ..........cccceevnene. ,
Nr uprawnien. Zmiana Kierownika robét w trakcie trwania Umowy nie stanowi zmiany
Umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po podpisaniu niniejszej
Umowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprécz praw i obowigzkdéw wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane, jest uprawniony do zwotywania rad budowy 1z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb, monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzanie ich
rzeczywistego zaawansowania z Harmonogramem prac, kontrolowania rozliczen
budowy, zwotywania rad budowy =z wudziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.
Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych realizacji
Umowy, wykonania i zaawansowania prac, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.
Kierownik roboét oraz osoby wskazane przez Wykonawce sg zobowigzani uczestniczyc
w radach budowy.
Do ustalen zapisanych w protokole rady budowy uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu
3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
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sie za wigzace, oprocz tych ktére stajg sie wigzgce od dnia narady, co zostanie
stwierdzone w protokole rady budowy.

HARMONOGRAM PRAC | KOSZTORYS ROBOT
§4

1. Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni roboczych liczac od dnia podpisania niniejszej
Umowy opracowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

a) Harmonogram prac, zawierajgcy wykaz robdot wraz z terminami ich wykonania.
Harmonogram prac podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Harmonogram powinien uwzglednia¢ wszystkie elementy
robot oraz ustalenia okreslone w Opisie Przedmiotu Zamdwienia oraz Dokumentacji
projektowo- kosztorysowe;.

b) Szczegétowy kosztorys robdt, na podstawie ktérego zostata opracowana oferta
Wykonawcy.

2. Uchybienie terminowi, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie skutkowato naliczeniem przez
zamawiajgcego kar umownych, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 14.

3. W przypadku aktualizacji Harmonogramu prac Wykonawca sporzgdza niezwiocznie,
jednak nie pézniej nie w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu prac i przedstawia go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu akceptuje go lub zgtasza uwagi.

4. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga aneksu do Umowy, wymaga jednak ostatecznej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5
1. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt ma:

1) Zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

2) Wprowadzi¢ oznakowanie pionowe i poziome na czas realizacji robot.

3) Strzec mienia, w tym wtasnego znajdujacego sie na przekazanym mu terenie i chronic
od zywiotdw oraz zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy w catosci oraz
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci.

4) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy usuwac¢ zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany
i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego
terenem. Wykonawca jest witascicielem powstatych na budowie odpadéw.

5) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz
inne koszty towarzyszace, w tym w szczegdlnosci: robdt przygotowawczych,
porzadkowych, zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robdt, dojscia do
sktadowanych materiatéow.

6) Ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediow (w tym energii
elektrycznej, wody, facznosci), niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty
zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci.
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7) Po zakonczeniu robét budowlanych uporzagdkowac teren budowy, przywrécic¢ teren

przylegty do stanu pierwotnego i przekazaé go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na koncowy odbiér robdét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.
W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ uporzgdkowanie
podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

8) Zapewnic¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pézn. zm.).

9) Zapewni¢ ochrone punktéw osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego punktu

osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjne;j
w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt.

10) Zapewni¢ witasnym staraniem i na wtasny koszt niezbedne specjalistyczne

nadzory branzowe wtascicieli sieci i instalacji.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wskazanym
w § 3 ust. 1.

Opracowanie i terminowe przedtozenie Zamawiajagcemu Harmonogramu prac oraz
szczegotowego kosztorysu roboét, o ktérych mowa w § 4 ust. 1.

Doreczenie Zamawiajagcemu koncowej faktury VAT, w terminie okreslonym w § 8
ust. 4.

Terminowe przedfozenie Zamawiajagcemu oswiadczen i dokumentéw dotyczacych
oséb wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace, o ktérych
mowa w § 13.

Wykonanie przedmiotu Umowy w catos$ci z materiatéw witasnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, po wczesniejszym ich zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia
materiatow i wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
a takze stosowania materiatéw oraz wyrobow i urzadzen nowych, posiadajacych
odpowiednie atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, beda
przechowywane na terenie budowy i udostepniane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Zamawiajgcemu na kazde zgdanie, a po zrealizowaniu przedmiotu
umowy, przekazane w komplecie Zamawiajgcemu.

Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zgodnie
z niniejszg Umowa.

Uzgodnienie i odebranie robdét zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcego gazociggu
oraz sieci Swiattowodowej w obrebie inwestycji z przedstawicielami nadzorujgcymi te
sieci.

Prowadzenie robdt w sposdb niezaktdcajgcy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektéw,
z jak najmniejszg ucigzliwoscig dla mieszkancow.
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9) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegtego do terenu budowy oraz
zapewnienia, na witasny koszt, podczas catego okresy trwania robot, dostepu do
terendw i nieruchomosci potozonych w poblizu terenu budowy.

10) Zawiadomienia wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku mozliwosci
dojazdu do tych nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo
w przypadku powstania, na skutek braku powiadomienia, szkody po stronie
wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do jej
naprawienia na swoj koszt.

11) Prowadzenia robot w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo osdb trzecich oraz
wyfaczajgcy powstanie szkdd; w przypadku powstania szkdd koszt ich usuniecia
obcigza Wykonawce.

12) Zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownikdéw robdét posiadajacych
uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci.

13) Scista wspdtpraca z Zamawiajgcym oraz nadzorem inwestorskim, w tym
uczestniczenie w radach budowy.

14) Przestrzeganie przepisébw BHP, ppoz. oraz ochrony s$rodowiska, a takze
odpowiedzialno$¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach
zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych robét.

15) Usuwanie odpadéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

16) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokotéw z préb, pomiaréw.

17) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni drég dojazdowych w trakcie wykonania
robot.

18) Utrzymywanie w czystosci kot pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy,
w przypadku zabrudzenia drég dojazdowych do terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do uprzatniecia tych drog.

19) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

20) Porzagdkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt oraz likwidacja zaplecza
wtasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakonczeniu robét.

21) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, w tym drég dojazdowych do terenu
budowy, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
oraz za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci.

22) Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

23) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosé robdt lub termin zakoriczenia robét.

24) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

25) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robét do odbioru koricowego,

26) Zgtaszanie z 3 — dniowym wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
o terminie zakoriczenia robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robét
zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych terminach, zobowigzany jest
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1.

3.

odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na swadj koszt.

PODWYKONAWCY
§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami

wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

Strony ustalajg, ze nastepujace zakresy robdt bedg wykonywane:

a) osobiscie przez Wykonawce: .......ccccuvveveeenens

b) za pomocg podwykonawcow.......... /zakres robot/ ............ /nazwa albo imie i nazwisko

oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0oséb do kontaktéw z nimi/.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w pkt b) w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét

budowlanych lub ustug. Jezeli podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany

wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody

Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.

Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane:

4,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub
projektem jej zmian.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy
przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne
z SWZ. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy.
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8.

10.

Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robdét budowlanych musi

zawiera¢ m.in. postanowienia dotyczace:

a) zakresu robodt przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktéry stanowic
bedzie zatacznik do umowy z Podwykonawcg),

b) terminu wykonania,

c) wynagrodzenia i termindw ptatnosci,

d) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na
zawarcie (zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg,

e) rozwigzania umowy z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane

w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest

dtuzszy niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne z SWZ. Niezgtoszenie

sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi:

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w pkt 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne,;.

Pozostate wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo zawarto w § 15 umowy.

WYNAGRODZENIE
§7
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1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

2. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i oSwiadczaja,
ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie
catego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz zawiera
wszelkie koszty niezbedne do jej wykonania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg wszystkich obowigzkéw  Wykonawcy wynikajagcych z  Umowy
i obowigzujacych przepisow, w tym w szczegdlnosci: koszty wykonania tablic
informacyjnych, koszty zakupu i transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych, koszty
wszelkich prac przygotowawczych, porzgdkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym
koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg medidw do dnia odbioru przedmiotu
Umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane
z wykonaniem przekopéw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego
uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robdét, w tym koszty
wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkdéd uniemozliwiajgcych lub
ograniczajacych wykonanie robdt objetych przedmiotem Umowy, takze tych
znajdujgcych sie w ziemi, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenia i/lub wymian
istniejgcej zinwentaryzowanej infrastruktury (istniejgcych sieci przytaczy), koszty
zwigzane z wystgpieniem podtoza skalnego, obiektéw i budowli podziemnych,
naziemnych itp.) kolidujgcych z zadaniem, koszty opracowania i wdrozenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robdét, koszty wprowadzenia statej
organizacji ruchu, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty
zwigzane z realizacjg Umowy.

4. Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje sie ze Wykonawca
uwzglednita wszelkie dodatkowe elementy zamdwienia, nieokreslone szczegétowo, ale
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie w catosci obejmuje
wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie prace
i wydatki dodatkowe badz inne koszty, czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione
badz nie okreslone w Umowie, albo ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukoriczenia
przedmiotu Umowy, albo mogga staé sie nieodzowne w celu przezwyciezenia takiego
ryzyka lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie
moze byé podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzezeniem zaistnienia okolicznosci okreslonych
w niniejszej Umowie oraz obowigzujacych regulacjach prawnych.

ROZLICZENIA | WARUNKI PLATNOSCI
§8
1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego
w § 7 ust. 1 nastgpi po zakornczeniu i odebraniu catosci przedmiotu Umowy, na
podstawie protokotu odbioru koficowego robét, z zastrzezeniem § 8 ust. 3 oraz § 2 ust.
3.
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2. Podstawg do wystawienia koricowej faktury Vat bedzie podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego protokdt odbioru
koricowego, po zakonczeniu catosci przedmiotu Umowy.

3. Faktura Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 5, bedzie ptatna przez Zamawiajgcego
w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca jest zobowigzany doreczyé Zamawiajgcemu fakture, o ktérej mowa w ust. 5
w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

5. Faktury nalezy wystawi¢ na nabywce: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn,
ktore jest pfatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP
6851651203, odbiorcg faktury bedzie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn.
Faktury nalezy sktadaé w siedzibie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38 — 242 Skotyszyn lub
elektronicznie za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Po przestaniu
faktury za pomoca platformy nalezy poinformowac¢ Zamawiajgcego o tym fakcie.

6. W przypadku robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomoca
zaakceptowanych lub przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami umoéw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu  pfatnosci faktury Wykonawcy dowoddéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to:
protokotéw odbioru robét od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, faktur
wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz dowodéw ich
zaptaty, w szczegdélnosci zrealizowanych przelewéw bankowych. W przypadku
niedoreczenia powyzszych dowodéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu ich doreczenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. W tym przypadku brak zapfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek
odsetek ustawowych.

7. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 13 i 14.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
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informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

14. Ptatnos¢ naleznosci wynikajacej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od
towaréw i ustug z dnia 11.03.2004 r. (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z pdzn. zm.).

GWARANCIA | REKOJMIA
§9

1. Na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia Wykonawca udziela ............
miesiecznej gwarancji od dnia odbioru koricowego, wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Wykonawca wykona obowigzki wynikajagce z gwarancji i rekojmi w terminie
wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu, o ktérym
wyzej mowa, Zamawiajgcy powinien zasiegnac¢ opinii Wykonawcy.

4. Koszty ptatnych przegladéw urzadzen w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

5. Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat
usuniecia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili odbioru robét wykonanych w ramach gwaranciji.

6. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien
z tytutu rekojmi przez okres ............ miesiecy od daty odbioru koncowego robét. Okres
rekojmi zréwnuje sie z okresem gwarancji.

7. Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposdb, ze:

a) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi;

b) Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu
niewykonania, badZz nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty
zastrzezonych w umowie kar za zwtoke okreslonych w § 11.
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ODBIORY

§ 10

. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie catosci przedmiotu

Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru

korncowego przedmiotu Umowy w terminie nie krétszym niz 20 dni przed uptywem

terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy.

. Podstawga do dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2, bedg faktycznie zakonczone

roboty budowlane.

. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie

o gotowosci wykonanych robdét budowlanych do odbioru, sktadajgc jednoczesnie

kompletng dokumentacje powykonawczg obejmujaca:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;

b) zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci potwierdzajace
dopuszczenie materiatdw wykorzystanych do realizacji robét do stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

c) protokoty robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru;

d) protokoty badan i sprawdzen, dokumenty, zaswiadczenia;

e) protokoty odbioru z zabezpieczenia kolizji z istniejgcym gazociggiem oraz sieci
Swiattowodowej w obrebie inwestycji — podpisane przez przedstawicieli
nadzorujgcych te sieci;

f) kosztorysy powykonawcze — zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru cze$ciowego/koricowego w ciggu

7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia go

0 osiggnieciu gotowosci do odbioru robét budowlanych.

. Czynnosci odbioru robdét objetych przedmiotem Umowy zostang zakonczone najpdzniej

w ciggu 10 dni od daty rozpoczecia odbioru, chyba ze wystgpig okolicznosci opisane w ust.

8.

. Z czynnosci odbiorowych robdét budowlanych bedzie spisany protokdét zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdét budowlanych stwierdzone zostang wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru
wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego uptywie
powrdci¢é do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie do
1 miesigca od jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji;

b) jezeli wady nie s3 istotne, a:

— wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy w protokole odbioru

termin ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
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10.

11.

12.

13.

1.

wyznaczonym, Zamawiajacy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwaranciji,
— wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,
o ktérych mowa w ust. 8 oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robdét jako wadliwych.
Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.
Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowosc
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, powiadamiajagc o tym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia
zgtoszenia o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzony Protokotem odbioru robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
W przypadku nie zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt
przywrdcié stan poprzedni.

KARY UMOWNE
§11

Obowigzujacg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane

w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

Wykonaweca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru
koricowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1,

4) zabrak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust.1,

5) za brak doreczenia koncowej faktury Vat w terminie okreslonym w § 8 ust. 4 Umowy,
w wysokosci 10 000 zt,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1,
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8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo Ilub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie,
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 7 ust. 1,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z regulacjia w §& 6 ust. 14, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1,

10) za niewypetnienie obowigzku wynikajagcego z § 6 ust. 2 zdanie 2 i 3
—w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez
caty okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia
odbioru koncowego robdt, na podstawie umowy o prace oséb swiadczacych prace
zwigzane z wykonywaniem czynnos$ci niezbednych do realizacji zamdwienia,
polegajgce na wykonywaniu roboét budowlanych okreslonych w § 13 ust. 1 -
w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikéw - za kazda
osobe,

12) za kazdy przypadek nieprzedtozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentéw,
o ktérych mowa w § 13 ust. 2-7 - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie odrebnych przepisdw obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu,

13) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7
ust. 1.

14) za nieterminowe przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu prac i kosztorysu,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1., za kazdy dzien zwtoki.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron

niniejszej umowy wynosi 90% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1

Umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych

kar umownych.

Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okre$lonego

w § 7 ust. 1 Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§12
Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
nastepujacych okolicznosci:
1) Wykonawca, bez nieuzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni.
2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje przedmiotu umowy
zgodnie z umowa lub tez w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne.
W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru wykonanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
faktycznie wykonane, zgodnie z regulacjami wynikajgcymi z niniejszej umowy,
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2) protokolarnego przejecia terenu budowy.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robét w toku na dzied odstgpienia oraz zabezpieczy roboty
przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§13

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego
robot, zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby Swiadczgce prace zwigzane
z wykonywaniem czynnosci, polegajacych na wykonywaniu robét budowlanych
okreslonych w dokumentacji technicznej, a to: operatorzy sprzetu budowlanego oraz
pracownicy fizyczni bezposrednio wykonujgcy roboty budowlane. Os$wiadczenie
stanowic¢ bedzie zatgcznik do umowy.
W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz podpisania przez
Wykonawce umowy z Podwykonawcg, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie o liczbie oséb wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy
o prace (zawierajgce informacje w tym dane osobowe stuzgce do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, tj. imie i nazwisko
pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika).
W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
— oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
— oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;
— innych dokumentow
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos¢ kopii uméw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikoéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokona¢ kontroli osdb wykonujgcych roboty
budowlane na placu budowy.
Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
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oswiadczenia, o ktéorych mowa w ust. 2. Zmiana zatgcznika do umowy nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

7. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢, poswiadczone za zgodnos¢ kopie umoéw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi roboty budowlane
objete niniejszg umowag, zawierajacg informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

ZMIANY UMOWY
§14
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg byé dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron.
2. Warunki zmian tresci Umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych:
1) Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy, w ponizszych przypadkach:

a) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowgq i obowigzujgcymi przepisami,

b) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy,

c) wystgpienia dziatan zywiotéw powodzi, wiatru, pozaru, osuniecia ziemi lub
dziatania innego zywiotu lub wystgpienia sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktore nastgpity po dniu wejscia w zycie Umowy,

d) nieprzekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w terminie okreslonym
w umowie lub braku mozliwosci wykonania robdt z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

e) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez witasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

g) odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone
w pkt. 2,

i) wystgpienia robét dodatkowych.

Przedtuzenie terminu wykonania robdt nastepuje o czas obejmujacy ilos¢ dni

niewykonywania robét z wyzej wymienionych przyczyn, udokumentowanych

i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2) Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;
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b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz STWIORB,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tych dokumentéw lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Umowy - na zadanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz
Projektanta; Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu
roznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie rdinice pomiedzy kosztorysem robdt
podstawowych a kosztorysem uwzgledniajgcym zmiany. Roboty mogg zostaé
wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajgcego wraz z kosztorysem
réznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

c) wystgpienia robét dodatkowych — w przypadku: koniecznosci wykonania robét,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, OPZ
oraz STWIORB, a ktérych wykonanie jest niezbedne do prawidtowe] realizacji
przedmiotu  zamowienia, jak réwniez w  przypadku  wystgpienia
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji badz
innych obiektéw budowlanych - na Zadanie Zamawiajgcego, na wniosek
Wykonawcy oraz Projektanta. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
kosztorysu rdéznicowego, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem
robot podstawowych a kosztorysem uwzgledniajagcym zmiany. Roboty dodatkowe
mogy zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajgcego wraz
z kosztorysem roéznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego;

d) wystgpienia rob6t zamiennych — roboty zamienne mogg zostaé wprowadzone na
zadanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajacy
pisemnie powiadamia Wykonawce, o koniecznosci wykonania robét zamiennych.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu rézinicowego, ktéry
stanowi¢ bedzie rdézinice pomiedzy kosztorysem dla robdét podstawowych,
o ktédrym mowa a kosztorysem robot zamiennych. Na wniosek Wykonawcy
i Projektanta roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
Zamawiajgcego zawierajacego zestawienie robot zamiennych wraz z kosztorysem
robét zamiennych i jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego;

e) koniecznosci usuniecia bftedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

3) Zmiana postanowied umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa

w przypadku:

a) wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy
w stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt 2, jezeli zmiana
powoduje zwiekszenie lub zmniejszenie kosztéw wykonania zamdwienia, ktére nie
jest spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie
dokonana po przedstawieniu szczegétowego zestawienia rzeczowo — finansowego
przez Wykonawce i zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego;

b) zmiany (obnizenie lub podwyzszenie) stawki podatku VAT na roboty budowlane
Strony wprowadzg zmiany do Umowy w zakresie naleznego wynagrodzenia

Zat.Nr 5 do SWZ Projekt umowy — Przebudowa drogi gminnej Nr 113710R ,,Skolyszyn-Lisow” na terenie miejscowosci Lisow,
gm. Skotyszyn — Etap | w km 1+465 — 1+994 str. 16/18



3.

Wykonawcy, poprzez uwzglednienie obowigzujacej stawki podatku VAT
dla zakresu robot wykonywanych po dniu wejscia w zycie zmiany tej stawki.
W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4
Umowy, powodujgcej zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7, badz terminu
wykonania, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, koniecznym bedzie sporzadzenie
aneksu do Umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE

10.

11.

SPOWODUJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB

SPRZECIWU
§ 15

Umowa musi zawieraé okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
zamoéwienie publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie
o0 jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami
konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.
Umowa musi zawiera¢ wymag zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0sdb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.
Umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, ksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.
Zakres robot wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo musi wynikac z zakresu robét
wynikajgcych z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcédw nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia wynikajagcego z umowy miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.
Termin wykonania robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
zgodny z terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajacym a wykonawca.
Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zgodny
z zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Odbidr robdét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
odby¢ sie przed odbiorem tych robét przez Zamawiajgcego od wykonawcy.
Termin zaptfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni liczac od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi zosta¢ wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia odbioru robét od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
Umowa musi przewidywac kare umowng w wysokosci nie wyzszej niz 10 000 zt za brak
wystawienia i doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub
rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 5 dni
od dnia odbioru robét od podwykonawcy.
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POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWNE
§16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzygac bedzie
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1) Specyfikacja warunkdéw zamadwienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) STWIORB.
4) Oferta Wykonawcy.
5) Przedmiar robot.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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