Budowa kancelarii Klonéw - nr postepowania SA.270.2.1.2022

Zatgcznik nr 7 do SWZ

Umowa nr............
Zawartaw dniu ' ....cooeeiennnnne. Wi, pomiedzy Skarbem Panstwa - Nadlesnictwo Miechow,
os. Kolejowe 54A, 32-200 Miechow,
NIP......... , REGON............. , zwanym w dalszej cze$ci umowy -Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez Nadlesniczego - ........ccccuuueeee...

a
REGON ..ottt ittt S NP e
ZareJeStrOWANYIM Wo..iiiiiiieieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e ee e e e e eeeeeeeeseeeeeeeeeeeeens
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ . ueiieuirieeeiuteeeeniteeeaitteeesatteeesateeesasaeesasseeessassaeesassteesasseesssssasesssseeesssseeesnsees
zwanym w tresci umowy ,, Wykonawcg",
o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zadanie ,,Budowa budynku biurowego kancelarii Klonow w
Klonowie, dz nr 522, gmina Ractawice" w nastepujgcym zakresie

a) Roboty fundamentowe - ptyta

b) Montaz konstrukcji budynku w systemie HBE z drewna klejonego BSH

c) Roboty dekarskie - pokrycie dachu blachg powlekang, zamontowanie orynnowania

d) Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

e) Ocieplenie budynku ptytami wetny mineralnej, wykonczenie elewacji tynkiem silikonowym

f)  Wykonacie instalacji wod-kan, elektrycznej, odgromowej, alarmowej

g) Wykonanie przytgczy wodociggowego i elektrycznego oraz lokalnej instalacji kanalizacyjnej wraz ze
szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekte.

h) Roboty wykonczeniowe: wykonanie posadzek z ptytek gresowych, oktadziny $cienne z ptytek w tazience i aneksie
kuchennym, montaz armatury sanitarnej

i)  Wykonanie ogrodzenia z paneli 3D wraz z cokotami z prefabrykatéw betonowych, brama oraz furtka wejsciowa

j)  Dojscia i podjazd oraz opaska budynku z kostki betonowej

k) Miejsca postojowe i parking przed obiektem o nawierzchni zkostki betonowej

1. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat okreslony:
a) w dokumentacji projektowe;j

' Pola wykropkowane zostang uzupetnione przy podpisaniu umowy o dane podane przez Wykonawce
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b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami z nalezytg starannoscia, zasadami sztuki budowlanej

oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zamdwienia

. Termin wykonania catego przedmiotu zamoéwienia: do 31-10-2022 r., przy czym zakonczenie poszczegdlnych etapéw
robot odbywac sie musi zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, ktéry stanowic¢ bedzie zatgcznik umowy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy niezwtocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej i uzgodni z Zamawiajgcym terminy poszczegdlnych etapéw robdt. Uchylanie sie przez
Wykonawce od przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub od jego uzgodnienia z Zamawiajgcym

Strony poczytywac bedg jako uchylanie sie od zawarcia Umowy.

. W harmonogramie rzeczowo- finansowym wykonawca uwzgledni, ze na dzien 15-08-2022 r. powinny by¢ wykonane
roboty budowlane a w zakresie rzeczowym tych robdt: wykonana zostanie konstrukcja budynku wraz ze wszystkimi
robotami zewnetrznym, wybudowany zostanie parking, ogrodzenie oraz wykonane zostang dojscia i pojazdy z kostki
brukowej.

. Termin rozpoczecia robdt nastgpi - w dniu podpisania umowy przy czym najpdzniej w terminie 7 dnia od daty

podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany termindw realizacji poszczegélnych prac okreslonych w harmonogramie

rzeczowo- finansowym z zastrzezeniem zachowania warunku, okreslonego w pkt. 1i 2.

. Zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
§3

Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
b) przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3. Udostepnienie Wykonawcy miejsca poboru wody oraz prgdu. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobligowany
bedzie do zamontowania na wtasny koszt podlicznikdw, a rozliczenie za zuzyte media nastgpi na podstawie
wskazan licznikéw.

4. QOdebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
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5. Zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy;

§4
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

a)
b)

<)

10.

11.

Dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia , przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz dostarczenie informacji zawierajgcg dane zamieszczane

w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania

umowy;

Przejecie placu budowy od Zamawiajgcego;

Przed rozpoczeciem robdt opracowanie:

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Wykonanie i dostarczenie po zakoriczeniu robot swiadectwa energetycznego budynku biurowego

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy;

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia przedmiotu zamowienia oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

i wykonanie dokumentacji powykonawczej

Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wraz z urzgdzeniem, utrzymaniem i likwidacjg po zakonczeniu robot

zaplecza wykonawcy;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt i ryzyko;

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Przed wbudowaniem przedtozenie do akceptacji certyfikatu na materiaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi danego wyrobu. W przypadku

watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materiatow

zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykazg, ze zastosowane

materiaty sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich

wymiany w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami

utylizacji;

Jako wytwarzajagcy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych w szczegdlnosci z

nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach

c) Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian
stanu prawnego w tym zakresie.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
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terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego
lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

12. Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy;

13. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

14. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdéw i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi pracami, w tym takze ruchem pojazddw;

15. Dostarczanie niezbednych dokumentdw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzagdzen w tym np. wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

16. Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac ;

17. Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

18. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

19. Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki obmiardw, zaswiadczenia wtasciwych instytucji
i organdéw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty odbioréw czesciowych,
protokoty testéw funkcjonalnych w tym protokoty rozruchu urzadzen i instalacji objetych instrukcjami rozruchu,
instrukcje stanowiskowej obstugi i dokumentacje techniczno - ruchowa zainstalowanych urzadzen,
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacje geodezyjna
wykonanych robdt, wykaz robdét dodatkowych wykraczajgcych poza zakres umowy podstawowej, raport
szkolenia pracownikéw obstugi.

20. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdér inwestorski w trakcie trwania robét w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

21. Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci.

22. Przedtozenie w terminie 5 dni od daty podpisania umowy polisy ubezpieczeniowej OC obowigzujgcej do czasu
odbioru koncowego.

23. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wskazane w ofercie.
24. Prawidtowe oznaczenia placu budowy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa , a w szczegdlnosci dostarczenie

i montaz tablicy informacyjne;j.
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25. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
26. Przywrdcenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) z drég, nieruchomosci,

urzadzen, obiektéw itp, ktére Wykonawca naruszyt przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia.

§5
Szczegotowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1. informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robot dodatkowych i zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

2. w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia majatku Zamawiajgcego w toku realizacji zadania z winy Wykonawcy lub
innych czynnikdw zewnetrznych obowigzek do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny

koszt.

§6
Osoby funkcyjne

1. Wykonawca wyznacza jako:

a) Kierownika budowy .........ccccoeeeviiiinnnnnn.
D) s

2. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w § 6 pkt.1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg spetniaé warunki postawione przez Zamawiajgcego w

postepowaniu przetargowym, w ktédrym wytoniony zostat wykonawca.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w
wysokosci ........... ztotych brutto (stownie ztotych: ........occviiie e ), wtym

podatek VAT:................ (stownie ztotych: ......cccvviiiiiee e, ).
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Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w przedmiarach robét, ktére
byty zamieszczone w zataczniku do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Ostateczna wysokosé
wynagrodzenia, zostanie okreslona w protokole powykonawczym, sporzagdzonym po wykonaniu robét.

Strony nie dopuszczajg mozliwosci zmiany cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcych
zatacznik do oferty Wykonawcy, przez caty okres trwania umowy.

Rozliczenie wykonanych robét dokonane bedzie w oparciu o kosztorys powykonawczy sporzgdzony przez Wykonawce
na podstawie rzeczywiscie wykonanych prac z uwzglednieniem cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym zatgczonym do oferty wykonawcy.

Strony oswiadczajg, ze gdrna granica wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej przez
wykonawce w ofercie. Zwiekszenie wynagrodzenia wykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku koniecznosci
wykonania robét dodatkowych albo w przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére bedg skutkowac zwiekszeniem zakresu robét.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia wystgpi koniecznos¢ wykonania tzw. ,robodt
dodatkowych" o ktérych mowa w § 7 pkt. 5 czyli robot nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia - rozpoczecie wykonywania tych robdt moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie ,protokotu koniecznosci"
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, gtéwnego ksiegowego zamawiajgcego i samego
zamawiajacego, po uprzednim udzieleniu zamdwienia z wolnej reki na przedmiotowe roboty. Bez zatwierdzenia
»protokotu koniecznosci" przez zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 7 ust 1 zawiera koszty: wszelkich robdét przygotowawczych,
porzagdkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacjg i pdzniejszg likwidacjg, wszelkie koszty
utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszty badan,

koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

§8

Rozliczenia pomiedzy stronami

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zdolnos¢ ptatniczg, gwarantujgcg terminowe regulowanie zobowigzan wobec
Wykonawcy.

Zaptata za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktur czesciowych - wystawianych po wykonaniu co najmniej 20%
zakresu zamowienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo- finansowym, z tym zastrzezeniem, ze tgczna wartosc
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% ogdlnej wartosci umowy.

Ostateczne rozliczenie nastgpi fakturg koricowg po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca za wykonane cze$ciowe roboty budowlane wystawi Zamawiajgcemu fakture VAT ptatng przelewem w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem koricowego odbioru

robdét na konto bankowe wskazane przez Wykonawce na fakturze.
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6. Zamawiajgcy w przypadku opdznienia ptatnosci zobowigzany jest do zaptaty odsetek zgodnie z przepisam i ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych.

7. Zadzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

§9
Podwykonawcy *

1. Zamawiajgcy zezwala na zatrudnienie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, przy czym realizacja
wynikajacych z umowy zobowigzan przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy oraz z obowigzujacych przepiséw prawa.
2. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy przy pomocy
podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcéw pod warunkiem posiadania przez nich kwalifikacji do ich wykonania.
3. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcéw oraz
podwykonawcéw i ich pracownikéw, jak za wtasne
5. Na roboty wykonane przez podwykonawcow rekojmi udziela Wykonawca.
6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie umowy.
7. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotfgcza pisemng zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
8. Przedstawiane Zamawiajgcemu do akceptacji projekty uméw Wykonawcy
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami muszg zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) oznaczenie stron umowy;
2) oznaczenie zakresu robét objetych umowsg i termin ich realizacji;
3) wysokos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze wysokos¢ tego
wynagrodzenia lub sumy wynagrodzen wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za dany zakres robot
nie moze by¢ wyzsza niz wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za ten sam zakres robot;

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy z lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin ten nie

moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zlecone;j

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

5) postanowienie, ze do zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg wymagana jest pisemna,

pod rygorem niewaznosci, zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz, ze do akceptacji tresci umoéw z dalszymi
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Podwykonawcami postanowienia niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio;

6) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego;

7) postanowienia umozliwiajgce przejecie przez Zamawiajgcego na jego zgdanie praw wobec Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy witacznie z prawami z rekojmi (w tym domagania sie usuniecia Wad istotnych lub Wad
nieistotnych).

9. Zamawiajacy moze zgtosic¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i do projektu jej zmian w terminie 14 dni od jej przedtozenia zamawiajgcemu, jezeli nie spetnia ona
wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w powyzszym
terminie oznacza akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od jej zawarcia.

11. Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemnie sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni od jej przedtozenia zamawiajgcemu, jezeli nie spetnia ona wymagan
okreslony w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz okreslony w ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w powyzszym terminie oznacza
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. Zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza brak zgody Zamawiajgcego na
zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest zobowigzany do
przektadania Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmian, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego lub jesli
dotyczg dostaw materiatdw. Wytgczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10 000 zt.
14. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodéw
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. Jesli nie jest mozliwe potracenie

wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu tej kwoty w petnej wysokosci.
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§12
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robat:

a. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b. Odbiér techniczny wykonanych robét w celu wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie,

c. Odbidr koicowy, po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie,

d. Odbidr w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem
do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru technicznego i koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego. Odbidr robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

4. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego i konncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Woraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

c¢) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, certyfikaty, karty gwarancyjne, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczy, instrukcje obstugi i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robdt).

6. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru technicznego i koricowego w terminie 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru technicznego lub

koricowego.

Strona91z15
“) jezeli dotyczy



Budowa kancelarii Klonéw - nr postepowania SA.270.2.1.2022

8. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje sie date
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego zgodnie z § 12 punktem 5 i 6, stwierdzong w protokole
odbioru koncowego.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do
czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

10. W razie nie usuniecia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,

Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wpykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 5 % ceny ofertowe;j

(brutto) tj..eeeeveeeeeieeeeneen.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wykonawca wnidst w formie

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka

w/w form zabezpieczenia, z zachowaniem jego ciggtosci i bez zmniejszenia wysokosci.

5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposdb:

a. 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone po wykonaniu zamowienia, w terminie 30 dni
od daty sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego,

b. 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady - kwota ta zostanie wrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w pkt. 3 lit b, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) Za zwtoke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §7 pkt. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) Za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi -w wysokosci 0,02%
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<)

d)

e)

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 pkt. 1 za kazdy dziert zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

za brak zaptaty lub w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany oraz za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 pkt. 1,

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 7 ust. 1,

2.  Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

3.  Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych

szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4.  Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia bez dodatkowych wezwan do zaptaty.

O dokonanym potraceniu Zamawiajacy bedzie zawiadamiat pisemnie Wykonawce.

a)

b)

<)

a)

§15

Umowne prawo odstgpienia od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni,
Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego.
Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w pkt. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z

ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,
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b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

c) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w lit b) pkt. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku
stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot
w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zawarcia umowy w wyjgtkowych sytuacjach,
zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z dnia 8 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759)

§16
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 2-ch lat,
natomiast na zamontowany sprzet i urzgdzenia - gwarancji zgodnej z gwarancjg producenta, jednak na
okres nie krotszy niz 2 lata.

2. Okres rekojmi za wady robdt budowlanych wynosi........... lat

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego, po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

4. Udzielajgc gwarancji wykonawca zapewnia bezptatne naprawy oraz czynnosci przegladéw gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji. Przeglgdy bedg odbywaty sie minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja
producenta danego materiatu lub urzgdzenia wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych. Wykonawca
na kazde zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych oraz realizacji
postanowien wynikajgcych z protokotéw sporzgdzonych w czasie tych przegladdw.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu - natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron - ale
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nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.
c) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
6. Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu
elementach.
7. W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot budowlanych
na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania robdt budowlanych lub usuniecia
wad.
8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancja Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt korzystac.
9. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowe;j i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie niewtasciwej konserwacji i uzytkowania obiektu w
sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania
10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej prze Zamawiajgcego na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem

nalezytego wykonania umowy.

§17

Istotne zmiany, ktére moga zosta¢ wprowadzone do umowy

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej z uwzglednieniem podawanych warunkdéw ich wprowadzenia.
I. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadku:
1.1 Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie robot, w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) utrzymujgce sie niskie temperatury i pokrywa s$niezna
c) rozmiekczenie gruntu uniemozliwiajace poruszanie sie sprzetu
1.2 Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci:
a) niewypaty i niewybuchy,
b) wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ,
1.3 Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
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4 Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig

prowadzenia prac.

2. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w § 17 pkt. | termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia

2.1 Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a)

b)

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
projektu,

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Zmiany wskazywane w lit b) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponie$é ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z

tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Zmiany osobowe - zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne

legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie

Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze SIWZ, bedzie wymagata rowniez zaakceptowania przez

Zamawiajgcego.

Pozostate zmiany

5.1 zmiana obowigzujgcej stawki VAT:

a) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowad zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwna
réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez wykonawce,

b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote

stanowigcg roznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez wykonawce,

5.2 rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie

przystugujgce wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za

wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z

wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

5.3 Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te bedg korzystne dla zamawiajgcego. Beda to, przyktadowo

okolicznosci:

a)

powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje

Strona 14z 15

“) jezeli dotyczy



Budowa kancelarii Klonéw - nr postepowania SA.270.2.1.2022

wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na
postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw.

V. Wszystkie powyisze (okreSlone w niniejszym §) postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie podstawy zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

VI. Okresla sie nastepujgcy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:

1. Sposdb inicjowania zmian:
a) Zamawiajacy : wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany.
b) Wykonawca: wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany.
2. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w
stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci, itp.

3. Protokét koniecznosci wymaga potwierdzenia przez projektanta i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

§18

Postanowienia korncowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknac z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy ustaw:

a) ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamowien publicznych

b) ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane

c) Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.
3. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
4. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

a) Zatacznik nr 1 - oferta wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi
b) Zatgcznik nr 2 - dokumentacja projektowa

c) Zatacznik nr 3 -STWIOR

d) Zatgcznik nr 4 - harmonogram rzeczowo - finansowy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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