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PROJEKT
Umowa
Nr RI.272.22.3.2021.DA
Zawarta w dniu ...c.cevvivinnnnnenn. r. w Sztumie pomiedzy:

Nabywca: Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,
w imieniu, ktérego dziataja:

w imieniu, ktérego dziata:
P e
zwanym w tresci umowy Wykonawca

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego w trybie podstawowym,
zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych pn.: ,, CZESC Il
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3175G, UL. KROLOWEJ JADWIGI W SZTUMIE”
2. Szczegotowy zakres robot okreslaja:
a) dokumentacja projektowa,
b) przedmiary robot,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

§2
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY]

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, w tym protokolarne
przekazanie znakéw geodezyjnych pod ochrone,

2) Odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12.

3) Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Woykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, aktami prawnymi witadciwymi w przedmiocie zamdodwienia, przepisami
technicznobudowlanymi, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

2) Przestrzeganie og6lnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w STWiIORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektows.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, ktérego
dokonat wyceny warto$ci przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilo$ci przedmiarowej i kosztu
jednostkowego poszczegodlinych robot.

5) Przed rozpoczeciem robdt:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz
zaplecza budowy w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na
terenie budowy i w jej obrebie, zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich,
doprowadzenie medidow dla potrzeb placu budowy i zaplecza budowy oraz
odprowadzania $ciekéw, ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii, zrzutu Sciekow i
innych dla potrzeb placu budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do roboét i ewentualnych
utrudnieniach,
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6) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsca
wykonywania prac.

7) Prowadzenie robdét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

8) Prowadzenie i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy.

9) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robét w
zakresie okreslonym w STWiORB.

10) Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyng¢, na
jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.

11) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach
oraz o zaistniatych wypadkach.

12) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo -terminowo -finansowego robét oraz jego aktualizacja,
b) projektu organizacji robot,
c) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
d) programu zapewnienia jakosci.
Termin przekazania kompletnych dokumentow:
= 5 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-
terminowo - finansowego,
= 10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robot,
BIOZ oraz programu zapewnienia jakosci.

13) Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacje przedstawionego harmonogramu
albo na wniesienie uwag. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi i przediozyc
Zamawiajgcemu do ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od
otrzymania uwag. Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych
poprawek harmonogramu, w tym poprawek wynikajgcych z koniecznosci dokonania
aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami, o ktérych mowa m.in. w §19 (zmiany w
umowie) niniejszej umowy.

14) Zapewnienia we wtasnym zakresie biezgcej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej tgcznie z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robot.

15) Przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
Zmian.

16) Wykonawca przed dokonaniem zamowienia materiatow, urzgdzenh i wyposazenia zobowigzuje
sie przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument ,zatwierdzenie
materiatowe”. Zatwierdzenie to musi zawiera¢ propozycje materiatéw, urzgdzen i wyposazenia
do wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestéw, aprobat,
deklaracji zgodno$ci.

17) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i
telefonu.

18) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego przebiegajacego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do
niego.

19) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego,
odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegdlnosci wynikajagcych z  przepisow BHP,
przeciwpozarowych, porzgdkowych oraz zdarzen losowych.

20) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy.
Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu
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z wiascicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy

wykonywacé pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

21) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do przylegtych posesji po wykonaniu
inwestycji tj. dostosowania wysokosci istniejgcej nawierzchni na wjazdach i przy furtkach do
wykonanej nawierzchni.

22) Korzystanie z mediow: Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania urzadzen
pomiarowych energii elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii.

23) Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikéw oraz drog
ponosi Wykonawca.

24) Poniesienia kosztéw zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére
powstang w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidlowym oznakowaniem
terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamowienia, a takze szkody
0s06b trzecich wynikajgce z organizacji i sposobu prowadzenia robét.

25) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

26) Przestrzegania norm w zakresie ochrony Srodowiska naturalnego.

27) Koordynowania robot, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania
o0golnego porzadku na terenie budowy.

28) Przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robot.

29) Przekazanie Zamawiajgcemu certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, certyfikatéow zgodnosci,
aprobat technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.).

30) Zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

31) Uzyskanie pozytywnych kohcowych odbioréw przez stuzby zewnetrzne oraz zapewnienie ich
czynnego udziatu w odbiorach.

32) Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami prawa préb, badanh, nadzoréw i odbioréw z
uzytkownikami infrastruktury zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

33) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w
wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

34) Wykonawca zobowigzany jest po zakohczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania
kosztorysu powykonawczego.

35) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania:

a. pisemnie Zamawiajgcego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — o
koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzgdzajac protokot
koniecznosci okreslajgcy zakres robdt oraz szacunkowg ich wartosc;

b. o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg projektows,
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

C. 0 zagrozeniach, ktére mogg mieé¢ ujemny wplyw na realizacje inwestycji, jakos¢ robdt,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robét jak i zmiane wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspdlpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom;

36) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowg i

STWIORB Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajgcego;

37) Przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie trwania

Umowy, wszelkich dokumentéw i informacji potrzebnych do oceny prawidiowosci wykonania

Umowy.

38) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje

rozwigzah majgcych na celu unikniecie lub zmniejszenie wptywu wydarzenia lub okolicznosci o
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ktérych mowa w §5 ust. 2 pkt. 37 na wykonanie Umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
ocene ich wplywu na Termin wykonania robét oraz przedstawi wycene robét budowlanych
wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.

§3
[WYMOGI MATERIALOWE]

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ij. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w STWiIORB.
Zamawiajagcy wymaga, aby zastosowane materialy posiadaty wazne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.
Zamawiajgcy dopuszcza przy realizacji zamdwienia zastosowanie urzadzen i materiatow
réwnowaznych lub lepszych, co do jakosci, parametréow technicznych i surowcéw uzytych do ich
wykonania, w stosunku do materiatow i urzgdzen okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciggu 3 dni obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna.
Materiat rozbiorkowy Wykonawca zataduje i odtransportuje na sktadowisko Wykonawcy zgodnie z
zapisami STWIORB. Materiaty z rozbiérki winny byé usuniete poza teren budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (ij. Dz. U. z 2019 r., poz.
701 ze zm.).
Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamdéwienia (w tym réwniez dokumentacji projektowej)
wystepujg odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm

krajow Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo

§4
[TERMIN REALIZACJI]

Strony ustalajg nastepujgce terminy w realizacji robo6t:

1.
2.

Termin rozpoczecia w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Planowane zakonczenie robét budowlanych: w terminie 202 dni od dnia zawarcia umowy oraz

przekazania terenu placu budowy. Przekazanie terenu placu budowy nastepuje w dniu zawarcia
niniejszej umowy.
§5
[WYNAGRODZENIE]

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy,
ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu Cywilnego ustalone na podstawie wyceny okreslonej w
ofercie Wykonawcy i jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy tgczne
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

netto: PLN
podatek VAT, w wysokosci 23 %
brutto: PLN

SIOWNIE DIULLO: ..o
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawg zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robot objetych dokumentacijg projektowa, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz niniejszg umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

§6
[ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA]



- Rzadowy Fundusz Rozwoju Drég

10.
11.

12.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie na podstawie faktur cze$ciowych
wystawionych przez Wykonawce za wykonane czesci przedmiotu umowy wymienione w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Faktura czesciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zrealizowanych robét budowlanych na podstawie protokotu odbioru czesciowego
robot, jednakze nie wczesniej niz po wykonaniu 60 i 90% zakresu przedmiotu zamowienia.
kaczna kwota na jakg zostang wystawione faktury czesciowe nie moze przekroczy¢ 90%
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. Pozostata czes¢
wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowe;.

Rozliczenia kohcowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej, po dokonaniu odbioru koricowego
przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru korncowego robot.

Ptatnos§¢ za  wykonane i  odebrane roboty dokonana  bedzie  przelewem
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na konto Wykonawcy wskazane na
wystawionej przez Wykonawce fakturze VAT w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury od
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie z wszystkimi
warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Rozliczenie faktur czesciowych oraz koncowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po
odebraniu tych robdt przez Zamawiajgcego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z
podwykonawcami, w przypadku gdy odbiér obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcéw,
z zastrzezeniem § 8 ust. 16 i ust. 21.

Zatgcznikiem do faktury bedzie oswiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcow
potwierdzajgce, ze Wykonawca zgodnie z zawartg z nimi umowg uregulowat naleznosci z tytutu
wykonanych i odebranych robaét.

Przez podwykonawcow o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie sie réwniez dalszych
podwykonawcow.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielanie zaliczki.

Btedne wystawienie faktury VAT spowoduje naliczenie ponownego 21 — dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia faktury korygujgce;j.

Faktura VAT winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

Ptatnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

§7

[POSTANOWIENIA W SPRAWIE OBOWIAZKU WYKONAWCY ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE

3.

UMOWY O PRACE]

Zamawiajgcy stosownie do art. 435 ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SWZ, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy oséb wykonujgcych wszystkie czynnosci
polegajgce na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych objetych przedmiotem niniejszego
zaméwienia na terenie budowy oraz nadzér nad tymi pracami, za wyjgtkiem oséb petnigcych
samodzielne funkcje w budownictwie.

Sposdb i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia:

1) Zamawiajgcy w trakcie realizacji zamowienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci polegajgce na
fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz
nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjatkiem oséb petnigcych
samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robdt). Wykonawca i
podwykonawca, 7 przyjmujgc do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych
stanowiskach konieczng do prawidiowego wykonania liczbe osdéb.

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zamowienia. W
przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3) Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osobe lub osoby, pod warunkiem, ze zostang spetnione
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamdwienia.

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce i podwykonawce

wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a:

Sposoéb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb:
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4,

1) Wykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczenia, wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamowienia.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete realizacjg
zamowienia czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

2) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
przedkfadat bedzie Zamawiajgcemu aktualne oswiadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1)
niniejszego paragrafu potwierdzajgce zatrudnienie pracownikéw przez Wykonawce lub
podwykonawce tj. aktualne na dzien wezwania o$swiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
zawierajgce w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete realizacjg zamdwienia czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

3) Zamawiajgcy w kazdym czasie, w szczegoélnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w
trakcie realizacji zamoéwienia zatrudnienia oséb w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia (o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP) na podstawie umowy o prace

0s0b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy jest uprawniony w

szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich

oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
§8
[PODWYKONAWCY]

Wykonawca os$wiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujgcy zakres robot:
Pozostaty zakres robét Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé osobiscie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
Przedmiot Umowy oraz podwykonawcéw, ktéorym powierzyt wykonanie czesci Przedmiotu Umowy.
W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z
podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdéw konsorcjum.

W przypadku, w ktdorym Wykonawcg jest konsorcjum kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw konsorcjum, wobec
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw uregulowane przez Zamawiajgcego.

Jezeli zamiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej
z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawieraé miedzy innymi:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyzsze niz ustalone dla Wykonawcy w ofercie,

c) termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy nie moze wykracza¢ poza termin
okreslony w § 4 niniejszej umowy.

d) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia i terminy zaptaty wynagrodzenia, przy czym termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rachunku lub faktury,
potwierdzajgcych wykonanie robo6t budowlanych,

e) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonane zaméwienie.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz zmiany tych umow, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 7 lit d), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie naleznoéci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. w terminie nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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21.

22.

23.

24,

25,

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é oswiadczenie
potwierdzajgce, iz odebrane i zafakturowane roboty nie zostaly wykonane przy udziale
podwykonawcow lub kopie dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci z tytutu
wykonanych roboét na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wraz z kopiami faktur
na podstawie ktérych dokonano zaptaty oraz oryginat oswiadczenia kazdego z podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznosci, z podaniem kwot i tytutow
uregulowanych naleznosci.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania termindw, ma prawo zadac od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajgc odpowiedni termin.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieh uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy.

§9
[PERSONEL WYKONAWCY]

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowag
przez osoby posiadajgce stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowg i kierowanie robotami personel
wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca ustanawia, Kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie ..........................
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia osd6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z
0s6bb, o ktérych mowa w ust. 3 winna byé potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢é dokonana wpisem do dziennika budowy. 6.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innej osoby niz wskazanej
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§ 10
[PERSONEL ZAMAWIAJACEGO]
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Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy beda: ............cocieiiiiiiiiiiiiinenns

§ 11
[NADZOR INWESTORSKI]

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspotpracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio
przedstawicielem Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu
oraz wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.

4.  Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektorow.

§12
[ODBIORY]

1. Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory robot:

a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe,

c) odbiér koAcowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

2.  Gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia.

3. Odbidr czesciowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

4. Zasady odbioru kohcowego robdét:

a) Odbiér koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

b) Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

c) Odbiér koncowy robdt przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 7 dni liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

5. Odbioru konncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

6. Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

7. Dokumenty do odbioru koncowego:

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesl
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) receptury i ustalenia technologiczne,

¢) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

f) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

g) w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korcowego robdét,

h) protokét przekazania Zamawiajgcemu znakdéw osnowy geodezyjnej,

i) wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

§13
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[KARY UMOWNE]

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy
obowigzujgcg formg odszkodowania bedg kary umowne naliczane w nastepujgcych przypadkach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) kare za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia,

b) kare za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie ze zwloka przedmiotu niniejszej umowy — za kazdy
dzien zwtoki,

c) kare za zwloke w usunigciu wad lub usterek, liczac od dnia uzgodnionego na usunigcie wad
w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto — za kazdy dzien zwtoki,

d) kare za zwloke w zaptacie lub nieterminowej zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

e) kare za nieprzedtuzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto umowy
0 podwykonawstwo.

f) kare w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 15 umowy
wykonujg osoby, ktére nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w wysokosci 500 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

2. Strony zachowujg bez ograniczen prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogg dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogoélnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokosé
otrzymanych kar umownych, a w szczegdélnosci w przypadku wystgpienia utraty pozyskanego
przez Zamawiajgcego dofinansowania.

4. Catkowita maksymalna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych jest ograniczona do wartosci zaméwienia 100% brutto okreslonej w §5 ust.2.

§ 14
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez
jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ niezakohczone roboty
oraz plac budowy, a takze niniejszy fakt odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z potwierdzeniem
przez Zamawiajgcego i niezwtocznie powiadomic Inspektorat Nadzoru Inwestorskiego.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

a) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

a) niewykonania lub nienalezytego wykonania zapiséw niniejszej umowy;

b) zostanie ogtoszona likwidacja firmy Wykonawcy;

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

d) Wykonawca w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy nie rozpoczat robé6t bez
uzasadnionych przyczyn;

e) Wykonawca przerwat na okres diuzszy niz 14 dni rozpoczete roboty i nie kontynuuje ich
pomimo dwéch wezwah wystanych na piSmie w odstepach siedmiu dni przez
Zamawiajgcego.

f) Wykonawca z witasnej winy przerwat realizacje robo6t i przerwa ta spowodowata opdznienie
w realizacji robot.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru inwestorskiego sporzgdzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét
bedgcych w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;

c) Wykonawca niezwiocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone,

4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych i niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét prawidiowo wykonanych do dnia odstgpienia od
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umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane prawidiowo roboty oraz
protokolarnego przejecia placu budowy.

§ 15
[GWARANCJA | REKOJMIA]

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ... miesiecy. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu zakohczenia czynnosci odbioru koncowego
stwierdzonego protokotem.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne robdt objetych umowag stwierdzonych w toku czynnos$ci odbioru koncowego i powstatych
w okresie trwania rekojmi. Okres rekojmi konczy sie po uptywie 6 miesiecy od zakonczenia okresu
gwarancji. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajgc termin ich usunigcia - nie diuzszy niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny na usuniecie wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt wady lub usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usuniecia wad lub usterek Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie strony trzeciej, bez
utraty praw wynikajgcych z rekojmi.

§ 16
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej
WO, L , co stanowi rownowartos¢ kwoty ..................
(STOWNIE: .. ).

Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia jako gwarancja zgodnego z umowg wykonania robot.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w art. 453 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§17
[SILA WYZSZA]

Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzanie sie
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;j.

1.

Przez site wyzszg Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjgtkowymi okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy,
strajki, pozar, powddz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe
posiadajgce charakter sity wyzszej.

Strona poszkodowana przez site wyzszg zobowigzana jest do poinformowania na pismie drugg
strone o wystgpieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania
sie na wystapienie sity wyzszej.

Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

§18
[ZMIANY UMOWY]

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zmiany umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastepujgcym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujgcych przypadkach:
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)
)

i)
)

z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,

z powodu ujawnienia sie wad projektowych powodujgcych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia, w tym koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie
lub technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem rob6t zamiennych.

z powodu koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére wptywajg na zmiane terminu wykonania
zamowienia podstawowego,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajgcego,

z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym powodujgcych
koniecznos¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne
nakazane prawem nie wystepujgce w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa
winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis, 17

z powodu dziatania 0séb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg spowodowanie z winy ktérejkolwiek ze stron,

z powodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét budowlanych objetych umowa,

z powodu szczegolnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
kontynuacje prac lub niszczacych zaawansowanie robét. Pod pojeciem ,niesprzyjajace
warunki atmosferyczne” rozumie sie warunki atmosferyczne ftj.: intensywno$é opadéw,
temperatura i dtugos¢ trwania w wyniku, ktérych obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg
do realizacji lub nakazujg wstrzymanie robdét,

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji
robot,

w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizie z sieciami infrastruktury utrudniajgce lub
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
w przypadku opoznienia w dostawie z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy
materiatéw niezbednych do realizacji robot.

2) Co do zakresu robét objetych umowg w przypadku:

a)

b)

c)

gdy ich wykonanie w czesci stanie sie zbedne Zamawiajgcemu z obiektywnie
uzasadnionego powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajgcego spowoduje koniecznos¢
ich zaniechania,

z powodu koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia przez
Zamawiajgcego zmian w Dokumentacji projektowej,

z powodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa.

3) Co do oznaczenia stron wylgcznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien

publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.
4) Co do wysokosci wynagrodzenia:

a)

b)

d)

w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych
tanszych lub drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

z powodu zmniejszenia/zwigkszenia zakresu robo6t budowlanych objetych umowg — w tym
przypadku ulega zmniejszeniu/zwiekszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie
protokotu koniecznosci. Podstawg do oszacowania wartosci jest kosztorys zatgczony do
umowy.

w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

z powodu koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia przez
Zamawiajgcego zmian w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci uwzgledniajgcych
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e)

f)

)
h)

uwarunkowania wptywajgce na uzytecznos¢, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo
obiektu i ich uzytkownikéw,

w przypadku wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentac;ji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub
niewypatow, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

z powodu wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
w przypadku zmiany stawki od podatku od towaréw i ustug, zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace, a takze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne - jezeli Wykonawca zitozy pisemny wniosek w ktérym wykaze, bezposredni
wptyw tych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zaréwno co do faktu
jak i co do wysokosci, przedstawiajgc na to wiarygodne dowody — dotyczy umowy powyzej
12 miesiecy,

» zmiana wynagrodzenia o ktérej mowa w pkt. 4) lit. i’ niniejszego paragrafu
nastepuje, o ile zmiany przepisow prawa wskazane w pkt. 4) lit. i’ niniejszego
paragrafu spowodowaty wzrost kosztdw wykonania zaméwienia o wiecej niz 8 %
w stosunku do kosztow poniesionych w miesigcu poprzedzajgcym te zmiane.
Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej czesci wynagrodzenia, ktéra pozostata
do zaptacenia przez Zamawiajgcego i nie moze przekroczy¢ tgcznie 5% wartosci
wynagrodzenia pozostatego do zapfacenia.

= kazda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw o
ktérych mowa w pkt. 4 lit. ,i”, niniejszego paragrafu wystepuje do drugiej strony z
uzasadnionym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia. Wzrost kosztéw ustug
wykonywanych przez podwykonawcow bedzie brany pod uwage tylko w zakresie,
w jakim zostaty one zgtoszone Zamawiajgcemu.

”

5) Materiatdéw/technologii wykonania robét budowlanych:

a)

b)
c)

Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamdodwienia, przyczynia¢ sie do
nieuzasadnionego zwiekszenia parametrow inwestycji,
Musi by¢ korzystna dla Zamawiajgcego i/lub przysztego uzytkownika,
Nastgpi¢c na skutek zmian materiatowych/technologicznych  spowodowanych
okolicznosciami:
= niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
= zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatéw i / lub urzgdzen,
=  pojawieniem sie na rynku materiatdbw i / lub urzadzeh nowszej generacji
pozwalajgcych na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,
= pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,
= koniecznoscig zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych materiatéw /
rozwigzan technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej i / lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
gdyby zastosowanie przewidzianych materiatéw / rozwigzahh w dokumentacji
projektowej grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamowienia na dzieh odbioru przedmiotu zamowienia.

6) Udziatu podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow przy realizacji zamowienia:

a)

skorzystania z podwykonawcéw / dalszych podwykonawcéw w realizacji zamowienia
mimo, iz w ztozonej ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zamowienia w
podwykonawstwie,

13



- Rzadowy Fundusz Rozwoju Drég

b) zmiany zakresu robdt realizowanych w podwykonawstwie,
c) zmiany podwykonawcow / dalszych podwykonawcow.

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkéw
wynikajacych z obowigzujgcego prawa, w tym w szczegolnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa
zamowien publicznych oraz zasad ogolnych rzadzacych tg ustawa.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem §7 i §9.
Strona wnioskujgca o zmiane na podstawie §7 zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na pismie
do drugiej strony. Druga strona zobowigzana jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wniosku.

5. Warunki dokonywania zmian:

1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
2) uzasadnienie koniecznosci i wptywu zmian na realizacje zaméwienia: protokoty koniecznosci,
kosztorysy robét zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§19
[POSTANOWIENIA KONCOWE]

1. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Jako adres do korespondencji Wykonawca wsKazuje: ...
i zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
adresu. Jednoczesnie Strony ustalajg, ze korespondencja wystana pod adres wskazany przez
Wykonawce i nieodebrana ma skutek korespondenciji doreczone;j.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami mniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

5. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sadu
powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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