Sygnatura sprawy: Rrg.271.8.2023 Zatgcznik nr 8 do SWZ

UMOWANr .............. (projekt)
na roboty budowlane

Zawartaw dniu ... r. w Zambrowie pomiedzy:

Gming Zambrow z siedzibg: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambréw, NIP 723-15-47-297,
REGON: 450670309 reprezentowang przez:

Jarostawa Kos — Wojta Gminy Zambréw

przy kontrasygnacie Skarbnika — Dorota Waszkiewicz

zwang dalej Zamawiajgcym,

a

(FIrma.. .. zsiedzibg W .......eeeeeeeeeninenn. S UL ,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sgd ..........ccceveevevieieeeeeennn.
pod Nr KRS .........coevvvviiinnnnne REGON ..o, SNIP e, ,
FEPIEZENTOWEANG PIZEZ: ... v ettt ettt e e et e e e e s s e e e eeeeans)
lub

(Panig/Panem ...............ccco....... 4= | 4 PR , PESEL ...ovvvviiiiieee. ,
prowadzgcg/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzWg .......cccccceeecviiiiieeeeeeeeeeennn. z
siedzibg W Przy Ul i,
wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, REGON

zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”,
zwanych tgcznie ,Stronami” lub oddzielnie ,Strong”,

§1
Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie

ponizej im przypisane:

1. Zamawiajgcy — oznacza Gmine Zambrow, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambréw.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy. Pojecie to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robdét.

3. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4. Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do
zarzgdzania przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatah i decyzji
organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest
tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje
sie za zakohczong wowczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonhczyt roboty budowlane objete niniejszg mowg, w tym
uporzgdkowat teren inwestyciji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakonczeniu
robét budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan
rzeczy.
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3) Przez date wykonania zamowienia przyjmuje sie zakonczenie robét, uzyskanie w
imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji
wiasciwego inspektora nadzoru budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu (jezeli bedzie dotyczyto) lub/i po dokonaniu zawiadomienia o zakonczeniu
budowy obiektu w PINB w Zambrowie wraz z uzyskaniem i przekazaniem
Zamawiajgcemu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub
zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia oraz
date protokolarnego przekazania obiektu w uzytkowanie, co zostanie
potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokotu potwierdzajgcego
zakonczenie realizacji zamowienia bez uwag i uznania przez Zamawiajgcego, ze
zostato ono nalezycie wykonane (z wylgczeniem obowigzkow Wykonawcy
wynikajgcych z postanowien w zakresie gwarancji i rekojmi).

6. Odbidr koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu
umowy w stanie gotowym do uzytkowania. Przed odbiorem koncowym, nalezy
skompletowac¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organdéw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzgdkowac teren inwestycji.
Wykonawca przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza.
Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania
odbioru koncowego. Zamawiajgcy w od chwili otrzymania powyzszego
powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o
kompletnosci dokumentacji powykonawczej wraz z wpltywem kompletnej
dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru koncowego i powota komisje
odbiorowg. Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem
Protokotu odbioru koncowego. Odbiér kohcowy rozpoczyna bieg rekojmi i
gwarancji dla catej inwestycji. Protokdt odbioru  koncowego podpisuje
przedstawiciel/-e Zamawiajgcego, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

7. Odbidr ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu
wad. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbior
ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym
nastgpi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Zakonhczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonhczenie realizacji umowy
uznaje sie podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu
odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

9. Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynno$ci odbioru kohcowego,
powotana przez Zamawiajgcego z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
Nadzoru Inwestorskiego.

10.Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie,
na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

11.Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) — nalezy przez to rozumieé¢ komplet
dokumentow przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania
i ztozenia oferty na wybor Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo
zamodwien publicznych.
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12.Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentac;ji
projektowej.

13.Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt
wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét, wraz z
wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna
realizowac roboty budowlane.

14. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie
z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ
stanowigcym integralng czesc¢ niniejszej umowy. Kompletno$¢ dokumentaciji
powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidtowosci wykonania w Swietle zapisow w/w ustawy i w/w SWZ.
Kompletnos¢ dokumentaciji jest rowniez potwierdzana przez Nadzoér Inwestorski.

15.Wada/usterka — cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robét lub urzgdzen ze
wzgledu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg
Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi
wykonania robdt, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu roboét lub urzadzen, o
istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

16. Sita wyzsza — zdarzenie, ktdérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty
zapobiec ani ktoremu nie mogty przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czesci lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13
niniejszej umowy.

17.Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
o charakterze odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawcag, a takze
pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg Iub miedzy dalszymi
podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, zobowigzujg sie wykonaC czesS¢ zamowienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.

18.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcag
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy z
wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy brutto w sprawie zamdéwienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,
oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
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niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
19.Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto
odrebng umowe do podejmowania czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robo6t budowlanych zgodno$ci realizacji z dokumentacjg projektowa,
uzgadnianiu  mozliwosci  wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz
opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzor autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez
Zamawiajgcego, wykonujgcy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —
Prawo Budowlane.

20. Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robdét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizaciji
przedmiotu umowy, sporzgdzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych,
zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robo6t, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét koniecznosci sporzgdza Nadzor
Inwestorski, a podpisuje go Zamawiajgcy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

21.Protokot odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowg robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

22.Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior robdt w
zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

23.Protokdt odbioru koncowego robdét - dokument potwierdzajgcy odbior wykonania
przez Wykonawce catosci robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

24.Protokdt odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbior robot po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci.

§2
Podstawa prawna zawarcia umowy
1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie
publiczne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie
ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamoéwieh Publicznych pod Nr
........................ zdnia ...l T
2. Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty
najkorzystniejsze;j.
§3
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét
budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociagowej na terenie
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gminy Zambréw w miejscowosciach Poryte - Jabton, Rykacze, Wadotki -
Borowe, Zagroby - Letownica, Nagorki — Jabton, Cieciorki gm. Zambréow” w
tym:

Czesc¢ I: ,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Poryte-Jabton na dz. 571,
806/10 gm. Zambrow,

Czesc¢ Il ,.Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Wadotki—-Borowe na dz.
53, 61, 52, 38/13, 38/4, 38/7, 38/5, 38/11; 38/12, 38/8, 38/9 gm. Zambréw”,
Czes¢ lll: ,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Rykacze na dz. 474/2,
360, 359/10, 359/11 gm. Zambrow”,

Czes¢ IV: ,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zagroby-tetownica na
dz. 117/6, 242, 241, 245/1, 245/2 gm. Zambrow”,

Czes¢ V: ,Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej obszaru geodezyjnego:
Cieciorki, Klimasze, Nagorki-Jabton, dz. nr 447/10, 421, 897, 900 gm. Zambrow”
(odcinek Wi-W3; Wi-Hp23; W3-W49),

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione
dokumenty:

1) niniejszy kontrakt,
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3) dokumentacja projektowa.

4. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie
wyjasniajgce i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt
ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W
przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 3 Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekazac informacje na
piSmie Zamawiajgcemu.

5. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot
umowy, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pefni
Swiadomy warunkow kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi
do nich zastrzezen.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg
projektowg roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t dodatkowych i rob6t zamiennych
w stosunku do robot budowlanych opisanych w dokumentaciji projektowej, jezeli
ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

8. Nadzoér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3
ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen, a Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania tych polecen.
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9. Strony zobowigzujg sie wspétdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.
10. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie beda:
) PP

§4
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie
.......................... miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia
podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

3. Okres gwarancji ustalasiena .................... miesiecy liczone od daty podpisania
protokotu odbioru kohcowego.
4. Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancjina ............... miesiecy liczone

od daty podpisania protokotu odbioru konhcowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu
Cywilnego).
5. Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

a. w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
teren budowy — do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajgcy
przekaze dziennik budowy/robét oraz dokumentacje projektowa,

b. w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie
roboty budowlane. Rozpoczecie robdét potwierdza wpis w dzienniku
budowy/robat.

c. Odbiér koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zilozenia
Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o
sprawdzeniu, kompletnosci i prawidlowosci wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej
umowy we wilasnym zakresie i na wilasny koszt wykona wszelkie roboty
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy/rob6t zgodnie z ustawg prawo budowlane i
dokonywanie w nim wpisdw na biezgco, wypetniania i realizacji polecen
wpisanych do dziennika budowy/robdt przez Nadzér Inwestorski lub inne
upowaznione do tego podmioty;

2) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy;
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3) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang
oznakowania wynikajgcg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym
oznakowania przez caty okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru
koncowego;

4) prowadzenia ksiegi obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania
robot;

5) realizacji robét w terminie okreslonym niniejszg umowa;

6) zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow;

7) bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie
budowy kontrolach;

8) bezzwitocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach;

9) usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez
Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie
gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
usuniecia;

10)nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w
uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz
prowadzenia rejestru tych zmian;

11)wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych,
zezwolen, uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw
wymaganych przepisami szczegdlnymi — niezbednych do realizacji umowy;

12)uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji umowy wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach
szczegolnych niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia
robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

13)realizacji rob6ot w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do
Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i
Nadzor Autorski;

14)informowania Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania
robot zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

15)przestrzegania wymagan dotyczgcych realizacji robot, kontroli jakosci
materiatow irobot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR.
Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i
Zamawiajgcemu wynikow badan i pomiarow;

16)informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich
mozliwych problemach, zdarzeniach i okoliczno$ciach moggcych wptyngé na
opdznienie robot lub moggcych wptyngé na jakos¢ robdt;

17)W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas
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wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

18)Od daty odbioru koncowego robot do wystawienia protokotu odbioru
ostatecznego robodt, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej na przedmiocie umowy, i
za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych, a spowodowane;j:

a. Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robot i tkwita w
obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu umowy,

b. Wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt
objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c. Czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru
koncowego.

19)Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego
drog zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty,
za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

20)Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji robét
w formie wnioskow o zatwierdzenie materiatéw sktadanych do Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z Zamawiajgcym je opiniuje i wydaje
rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowacC ani uzywacC materiatdw
niezatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.

3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace osob funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania
robotami objetymi niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba),
wskazany w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy i wpisany do dziennika budowy/robét.

3) Funkcje kierownika budowy bedzie penit:

a. Kierownik DUGOWY: .. ...

4) Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

5) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg
wnies¢ uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu.
Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot
budowlanych do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robaét.

2) W planie nalezy uwzglednic¢ specyfike prowadzenia robét:

a. powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci,
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3)

4)

b. z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowacC zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg
Wykonawce, nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty
ogolne robot.

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce terenu budowy.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego
zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia
robét, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a w szczegodlnosci
przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wkasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii
elektrycznej i ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzenh
infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do
celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami, odbiorami
I usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg
by¢ prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania
oznakowania w stanie nalezytym przez caty okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru korncowego.

Zorganizowania we wilasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich
wymaganych przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz
ponoszenie za nie petnej odpowiedzialno$ci materialne;j.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc
wykonywania robot oraz miejsc skladowania materiatdw, zgodnie z
przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji
ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami
STWIOR oraz starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci,
w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesiji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiodrki tymczasowych dojazdéw, przej$¢, ktadek, podjazdow, itp.
Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy
pozostajgce w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez
Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci,
uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robot lub
majgtku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swoj koszt.
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10)Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi
zdarzeniami i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed
kradziezg i zniszczeniem wszystkich materiatdw dostarczonych na plac
budowy.

11)Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco niepotrzebnych urzgdzenh
pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadow.

12)Likwidacji terenu budowy i uporzgdkowania tego terenu w terminie nie
przekraczajgcym wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot
budowlanych.

13)Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego -
stanu robot oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie
zdarzen w wyniku, ktorych mogtyby wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w
stosunku do Zamawiajgcego.

14)Prowadzenia robot w sposob niezaktdcajgcy ruch na drogach.

15)W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom
okreslonym w pkt. 12), Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W
przypadku nie dostosowania sie do tych =zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych
skierowanym przez Nadzoér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zlecic¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

16)Uzgodnienia we wtasnym zakresie i na swodj koszt tymczasowych zajeé
terenow, niezbednych do prowadzenia robot budowlanych.

17)Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wtascicielom posesji sgsiadujgcych z
terenem budowy.

18)Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikow wraz z
wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu i
poniesienie kosztow dokonanych zajec.

19)Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestyciji.

20)Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do
czasu ich przekazania do eksploataciji.

6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce odbioru robét.

1) Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbidr
koncowy, odbidr ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach
okreslonych niniejszej umowie.

2) Przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawca przygotuje i przediozy
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robét w zakresie i ilosci okreSlonej
postanowieniami dokumentaciji projektowe,.

3) W przypadku =zakrycia robét zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu
nieodebranych przez Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru
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4)

5)

Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty
ponownie.

Gotowosc¢ do odbioréw robot zanikajgcych, Wykonawca (Kierownik Budowy)
bedzie zgtaszaC poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy/robot.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robot w terminie
do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robot w
formie pisemnej. Odbiér koncowy robét dokonany zostanie komisyjnie z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

7. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zasad kontroli jakosci robot:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robot i
jakosci wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge
laboratoryjng, obstuge geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot w
zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujgcych przepiséw, odpowiednich
norm, a takze na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajgcych zakryciu,
odbioru koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczgca w szczegolnosci wytyczenia w planie i
wyznaczenia rzednych wykonania poszczegdlnych elementow robdt oraz
wykazania ilosci, powierzchni wykonanych elementow robot, zuzytych
materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan,
zakupu, transportu, wykorzystania materiatobw i innych jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg
geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien
znac i stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, BHP,
ochrony p.poz. i inne przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, przepiséw BHP, ochrony
p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego
dziatania zwigzanego z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesii.

10)Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne

pozostatosci o0 znaczeniu geologicznym Iub archeologicznym odkryte na
terenie badan i pomiarow sg witasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg
Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg o ochronie dobr kultury i podlegajg
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ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub
kradziezg, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcego i odpowiednie
stuzby i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajgcemu,
Nadzorowi Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia
danych i informacji pracownikom organéw w szczegdlnosci: Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

2) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1
powyzej pracownikom, ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizaciji
przedmiotu umowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy.
Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy mogg zaistnie¢ na terenie budowy
lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia robot objetych
niniejszg umowag, ktoérych koniecznos¢ budowy wynikta juz po zakonczeniu
prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot bedg musieli dziata¢ w porozumieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje
kolejne poczynania.

9. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatow rozbiorkowych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw utylizacji materiatow
rozbiérkowych nie nadajgcych sie do powtornego wykorzystania powstatych
podczas wykonywania przedmiotu umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem
ich odbioru lub utylizacji.

10.Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wbudowywanych materiatéw:

Wykonawca zobowigzany jest:

1) Do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow
gwarantujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane
uzyte do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach.

2) Zabrania sie stosowania materiatdw nieodpowiadajgcych wymaganiom
obowigzujgcych norm oraz innym okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jako$ci, deklaracje zgodnosci) i
okazac je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

3) Przed wbudowaniem materiatdbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatdw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku
zastosowania materiatdbw rownowaznych winien w petni udokumentowac
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowazno$é, zatgczajgc réwniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi
deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty.
Dokumenty te winny wskazywacC, ze dane materiaty zostaty uzyte na
przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez
Nadzoér Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg
jakosci, wtasciwosci lub parametréw, na wtasny koszt i ryzyko, sktadowane
tymczasowo na terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich
wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez
Nadzor Inwestorski.

Sposob realizacji robét musi by¢é zgodny z technologig ich wykonania.
Wszelkie watpliwosci bgdz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢
opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzor Inwestorski wraz z analizg
porbwnawczg kosztdbw zmian | ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robot, bedagcych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez
Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca wnoszgc wniosek o zmiane materiatdw lub wykonanie robot w
technologii zamiennej, realizacje robo6t dodatkowych, sktada wniosek do
Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje
go do wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien skfadaé wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:

a. opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia

robét/zmian,

b. dokumentacje projektowg (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb
obliczenia, specyfikacje techniczne) Iub niezbedne rysunki —
dokumentacja/rysunki winny  by¢ opatrzone opinig Nadzoru
Autorskiego,
opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d. kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzadzong zgodnie z umowg ze

wskazaniem na korzysci Zamawiajgcego
Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedgce nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do
dokonania zmian terminbw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w
danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego

o
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wptywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania

sprawy.

10)Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robot
dodatkowych zobowigzany jest zajg¢ na pisSmie wtasne stanowisko w ciggu 7
dni roboczych od dnia otrzymania protokotu koniecznosci, sporzgdzonego
przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak
odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na
proponowang zamiane/wykonanie robét.

11)Zamiana materiatbw lub technologii wykonania rob6t bez zgody
Zamawiajgcego stanowi razgce naruszenie warunkOw umowy.

12)W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robot,
wbudowanych materiatbw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ bgdz
rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robét i wykonac¢ go ponownie na
wiasny koszt.

13)W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robot,
wbudowanych materiatdbw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce
pozytywnych wynikbw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji itp.)
Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium
badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow
badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych nieprawidtowg jakos$¢
wykonanego elementu/robot, wbudowanych materiatow, koszt wykonania
tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

11.W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1) dokonac wpis do dziennika budowy/robot o zakonczeniu rob6t budowlanych
oraz potwierdzic ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego
do dziennika budowy/robot,

2) skompletowacC i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w dwoch
egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + jeden
egzemplarz w wers;ji elektronicznej (w formacie jpg, pdf).

3) przedtozy¢ wraz ze ztozeniem dokumentacji powykonawczej pisemne
oswiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w
Swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

12.Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce stwierdzonych wad.

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwaranciji i
rekojmi) to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie
do uzytku Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar
umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,

b. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do
umaowionego uzytku , Zamawiajgcy z zachowaniem prawa do naleznych
mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin usuniecia wad.
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2)

3)

c. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie
do uzytku, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar
umownych i odszkodowan moze obnizy¢ odpowiednio wartos¢
wynagrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

O usunieciu wad, zgdajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru

ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg

badz wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do

zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie
krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu

Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpic od umowy albo powierzyc

wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy

(dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie traktuje sig, jako dokonane

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i

realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle

swojego wyboru potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13.Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1)

2)

3)

Zamawiajgcy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na
podstawie umowy o prace wszystkie osoby ktére bedg wykonywac
nastepujgce czynnosci podczas realizacji zamowienia: roboty ziemne, roboty
drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe
obstugujgce realizacje robot budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez
podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce podwykonawcoéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. zadania oswiadczen zatrudnionych pracownikow, oswiadczen wykonawcy

i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikdw na umowe o prace,
podwiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umoéw o prace
zatrudnionych pracownikbw oraz innych dokumentow w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace i dokonywania jego oceny,
. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania
spetniania ww. wymogu,
zgdania wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore
wykonujg czynnosci okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca
przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, a kazdg jego
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5)

aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizaciji,

d. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 3 lit. ¢) powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
terminie, o ktérym mowa w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia:

a.

oswiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajgce informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika,

oswiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno w
szczegolnosci zawierac: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
osSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, imion i nazwisk
tych osoéb, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres
obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
za ostatni okres rozliczeniowy,
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6)

7)

8)

e. poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez

Wykonawce Iub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie  pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposoOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

Zamawiajgcy moze zgdacC przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez

kazdego z osobna dowodow okreslonych w pkt. 5 powyze;j.

Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak

zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy

przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdoci¢ sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

14. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodezyjne;.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowag
wytyczenie w terenie wszystkich czesci robaot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika
budowy/robot dotyczgce rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzoér Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia
gtownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich
pomiarobw na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego Ilub autorskiego oraz
udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i
wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy
Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong
inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych i nadziemnych.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzaciji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

15.Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zabezpieczenia drég i obiektow
inzynierskich.

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki
celem ochrony drog i obiektow inzynierskich prowadzgcych na teren
budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowacd roboty, transport
lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow Ilub Podwykonawcow, w
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szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar
zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych
dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych Ilub obiektow
inzynierskich.

§6
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.18)
wykonanie czesci robot budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien
niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane objete kontraktem wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na
umowe o podwykonawstwo, tj.:

a. projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia
umowne, w tym w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz
termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 60 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b.  wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy.

2. Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode na zawarcie umowy lub zgtosi
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie
zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazacé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo.

3. Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie, dotgczajgc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

a. Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w

terminie 7 dni od jej zawarcia.
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b. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie,
ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

4. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawieraC postanowien:

a. uzalezniajgcych  uzyskanie przez Podwykonawce Ilub  dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych  uzyskanie przez  Podwykonawce Ilub  dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez
Zamawiajgcego,

c. uzalezniajgcych  zwrot kwot zabezpieczenia przez  Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo,

e. ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca,

f. przewidujgcych termin zaptaty dtuzszy niz 60 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamodwienia
publicznego, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1, przy czym wytgczenie to nie dotyczy
umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz
50.000 zt. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

6. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego
podwykonawce na wezwanie Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany
umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie skrécenia terminu zaptaty dtuzszego niz
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60 dni do 60 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do natozenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umownej.

7. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2
niniejszego paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

8. Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu roboét/dostaw/ustug realizowanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét
budowlanych objetych niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wkasnymi.

9. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

10.W ramach ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

11.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

12. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow,
na ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej.
Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie
procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg
wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.

13.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty
budowlane lub ustugi nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie podwykonawcy,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe
dotyczgce tego podwykonawcy potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

§7
Wynagrodzenie i sposéb ptatnosci

1. Strony ustalajg fgczne wynagrodzenie zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci
................ zt brutto (stownie: .........................zt brutto), w tym podatek VAT w
WYSOKOSCi ............... (TR (stownie: ......ccoiiiiii )

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i objete niniejszg umowa.

3. Ostateczna wartos¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po
odbiorze robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym
protokotem odbioru koncowego robét na podstawie przeprowadzonego obmiaru
oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i
sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru.

4. Ztytutu prawidtowego i terminowego wykonania umowy, Wykonawcy przystugiwac
bedzie wynagrodzenie kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen
jednostkowych poszczegoélnych robét okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz
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ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robé6t wynikajgcych z obmiaréw
wskazanych w protokotach odbioru korncowego.

5. Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga
zawarcia stosownego porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z
okresleniem przyczyn zaistniatej sytuacji.

6. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie
umowy bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem
roboét aktualne na dzien podpisania umowy.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

9. Wykonawca wystawi faktury na nastepujgce dane:

Nabywca: Gmina Zambrow
ul. Fabryczna 3

18-300 Zambrow

NIP: 7231547297
Odbiorca:

Urzad Gminy Zambrow

ul. Fabryczna 3

18-300 Zambrow

10.Podstawg do zaptaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz
zatgcznikami:

a. protokotem odbioru kohcowego robot,

b. zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdéw/dalszych
Podwykonawcéw wraz z wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow fakturami, za zakonczone i odebrane roboty,

c. kopiami dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajgcymi, ze
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg
zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.

11.Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujgcych zasad:

a. Zamawiajgcy przewiduje jedng ptatnos$¢ koncowg — rok 2023.

b. Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru
koncowego robat,

c. Do faktury dotgczony bedzie obmiar robot oraz dokumenty potwierdzajgce
jakos¢é wykonanych robot ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.),
szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy
odbiorze robot.

12.Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 60 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury VAT ziozonej wraz z
dokumentami okreslonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego paragrafu oraz po
spetnieniu zapisu okreslonego w ust.20.

13.Za termin zaptaty strony uznawaC¢ bedg termin obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.
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14.Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto

wskazane przez WyYKONAWCE NI ....iueueieiiiiiisrrrissra s ssssa s s s s s s senes
Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporzgdzenia aneksu
do umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i staje sie skuteczna z
chwilg otrzymania przez Zamawiajgcego pisma wskazujgcego nowy numer rachunku
bankowego Wykonawcy.

15.Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.

16.Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w
umowach o podwykonawstwo.

17.W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce /
dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 19
do 25 niniejszego paragrafu.

18.W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kopie dokumentow przelewéw bankowych
potwierdzajgce, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie
nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.

19.W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow.

20.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce w przypadku umow, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane.

21.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w
ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia
powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac
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sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
Z umowg o podwykonawstwo.

23.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaptaty, albo

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

c. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

24.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wytgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

25.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

26.Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy,
w tym w szczegdlnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie
ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z wykonaniem zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca na czas obowigzywania umowy posiada¢ bedzie ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 200 000,00 zt , na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

2. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub umédw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegodlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez
zakfad ubezpieczen, udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw
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odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca od dnia
podpisania umowy wnidst zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,
1

. Zabezpieczenie zostato wniesione W formie ...............oiiiiiiii e,

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty
wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w
zwigzku z niniejszg umowa, w tym w szczegdlnosci: kar umownych, nienalezytego
wykonywania umowy, wad ujawnionych w okresie gwarancji, kosztéw poniesionych
na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z
wykonaniem zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania
Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w
okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

. Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w
wysokosci 30% wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1. niniejszego
paragrafu. Czes¢ zabezpieczenia stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu
rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pozniej niz w ciggu 15 dni od uptywu
okresu rekojmi za wady.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze byc¢ krétszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za
wady.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z
zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.
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9. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w
§ 4 ust. 1 powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub
poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 7 powyzej, Wykonawca
przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami
wynikajgcymi z ust. 7 powyzej i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

10.Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

11.W przypadku nieprzedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

12.Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki
ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi
zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 Iat.

13.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajgcy nie
wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450
ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

14.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

15.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci,
podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w
terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

16.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie
zostanie zaptacona.

17.Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak
rébwniez zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.
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§10
Odstapienie od umowy

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i

wskazaniem przyczyn odstgpienia.

Po zlozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron,

Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca bedzie zobowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce
na celu zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob
umozliwiajgcy zminimalizowanie niekorzystnych skutkdw odstgpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt wiasny,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych,

Wykonawca nieodptatnie sporzgadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzgdzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nieobjetych umowa,

W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca
przy udziale Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegoétowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy je Zamawiajgcemu,
Protokét inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z
terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1)

2)

Dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w
terminie 14 dni od daty przerwania,

Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od niniejszej umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie
na czesc¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

5.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach

okreslonych w Kodeksie cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam
okreslonych, a ponadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie 90 dni
od dowiedzenia sie 0 =zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych
odstgpienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére

bedzie miato wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczagt robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu

budowy lub nie przystgpit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy,
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny z projektem budowlanym lub wykonawczym, STWIOR,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg
Podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow, w stosunku do ktérych
Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawcg/dalszym podwykonawca,

Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Iub dokonat bezposrednich
zaptat na sume wigkszg niz 5% tgcznego wstepnego wynagrodzenia ogotem
brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnos¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosc¢
byta obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych
naruszen,

Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje
obowigzki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie
krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z
zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

10)W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z

zapisami § 9 niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i nie wywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

11)gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) —

r) przekroczyta kwote 30 % wartosci umowy brutto.

12)w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos$¢ realizacji zamowienia przy

udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w
ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, 2ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

13)W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art.

456 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca moze zgdacC wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

14)Wykonawca nie moze odstgpi¢c od umowy po przekroczeniu terminu

wykonania umowy okreslonego w § 4 ust. 1.
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§ 11
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg formg
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach
stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania strony
ponoszg odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych.

2. Strony okres$lajg nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich
WYsSOKOSC:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a. za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust.5 pkt. b) niniejszej umowy - w wysokos$ci 1 000,00zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwioki,

b. za zwloke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwioki,

c. za zwiloke w wykonaniu Iub 2zwioke w nalezytym wykonaniu
zobowigzan/obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 1
000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwitoki. W
przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony
W niniejszej umowie, to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia,
w ktorym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w
takich przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania lub
nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie
krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
naliczenia kary za zwioke.

d. za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w
okresie rekojmi i gwaranciji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosSci
500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

e. gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni - w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za
kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robo6t ponad okres 1 tygodnia,

f. za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 5.000,00zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

g. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt (stownie: piec
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,
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2)

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 2.500,00zt (stownie: dwa tysigce piecset ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 5 000,00zt
(stownie piec¢ tysiecy zt 00/100).

Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2.500,00zt (stownie dwa tysigce piecset zt 00/100).
za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi umowg - w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zapfacenia
sktadek zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 umowy, a takze do okazania
Zamawiajgcemu  dokumentéw  potwierdzajgcych  zawarcie = umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100),
za kazde naruszenie,

. za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w

SWZ, a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysoOKoOSCI
500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez
inng osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wWysokosci
500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktorym
mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy, w wysokosci 100,00zt
(stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb
wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego
wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe

za brak obecnosci kierownika budowy/robét na radzie budowy bez
uzasadnionej przyczyny kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysigc ztotych
00/100)

za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce
— w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1,
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3) za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce —
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 7 ust. 1,

4) tgczna wysokos¢ kar umownych naleznych stronom nie przekroczy 30%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1.

5) Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 3) powyzej
stajg sie wymagane z poczatkiem nastepnego dnia, w ktéorym nastgpito
zdarzenie bedgce podstawg naliczenia danej kary umowne;j.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w
przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umownag.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej
przez Zamawiajgcego.

. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych
ustala sie na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z
art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze
Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentéw
przetargowych, bedgcych integralng czescig umowy.

. Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod
warunkiem zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

. Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie
pisemnej dotyczgcy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostaC przekazany niezwiocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca
dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozyc;ji
rozliczenia i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzoér Inwestorski jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o
ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
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8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i przediozenia na Zzgdanie Nadzoru
Inwestorskiego jej kopii.

9. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3
wraz z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarbwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

10.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego
przez Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
Zzgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o
braku akceptaciji

11.Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu stron i bedzie
wymagac formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem

niewaznosci.
12.Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych
okolicznosci:
1) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie

2)

3)

zawarcia umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg
zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wpltyw na realizacje przedmiotu umowy lub swiadczenia jednej lub
obu stron,

wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

13.Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

2)

3)

w przypadku wylgczenia czesci robot objetych umowg na wniosek
Zamawiajgcego, wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu,
stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z zatwierdzonymi przez
Nadzér Inwestorski kartami obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytgczonych na
wniosek Zamawiajgcego czesci robot nie moze przekroczy¢ 10% tgcznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robét
budowlanych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do przedmiotu
umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako
iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegdlnych robét okreslonych w
kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce
robot wynikajgcych z obmiardw.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na
podstawie obmiaru zatwierdzonego przez Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego,
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4) wystgpi konieczno$¢ wykonania robét wynikajgcych z dokumentacji a nie

ujetych w dokumentacji i kosztorysach ofertowych. Na te roboty, w przypadku
braku pozycji i cen jednostkowych, zostang ustalone nowe pozycje i ceny
jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie 5) ponizej,

5) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 13

pkt. 2) nie ujetych w pozycjach kosztorysowych i pkt 4), wyliczenia
wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a. poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg srednich cen publikowanych
w  wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa podlaskiego, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym date jej sporzadzenia.

b. w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a)
powyzej dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje
wtasng Wykonawcy.

14.Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robot budowlanych w
przypadku:

1)

2)

3)

wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie
robot- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,
szczegolnie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdét budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory
roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby
roboty/dostawy lub préby Ilub sprawdzenia lub odbiory mogty zostac
zrealizowane. Na tg okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzgdzi wpis do
dziennika budowy/robdt, ktéry zostanie potwierdzony przez Nadzor Inwestorski
— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sie domagac¢ od
Zamawiajgcego przedtuzenia terminu realizacji Zamdwienia z uwagi na
niekorzystne warunki atmosferyczne panujgce w okresie zimowym i
powodujgce koniecznos$¢ wstrzymania badz przerwania robot, ze wzgledu na
okreslong technologie wykonania robat,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, ktére bedg miaty wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy
i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen
lub decyzji lub uzgodnienh lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na
wykonanie robot naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych
koniecznych do wykonania czynnosci, robo6t lub dostaw z montazem
wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych,
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4)

5)

6)

7

8)

9)

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen,
sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych
czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych
oraz na wykonanie rob6t naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych
koniecznych do wykonania czynnosci, robot wynikajgcych z odmiennych od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia robot nie wynikajgce z
okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci
wstrzymania robot przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegoblnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robat,
materiatdw) — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o
ilo§¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z
tego tytutu;

wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub podobnych
majgcych wptyw na zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o
czas niezbedny do wykonania tych robdt,

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na
skutek wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub
uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji- mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;
wystgpienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i
uzyskania opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu kontraktu o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,
zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci
lub czesci robot z tego tytutu,

10)dziatania oso6b trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktére

to dziatania uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac— mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych
czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

11)zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,
12)zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskow o dokonanie préb

dodatkowych nieobjetych umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robaot z tego tytutu,
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13)wystgpieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu.

14)wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego
paragrafu, ktore stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie robét/dostaw/ustug dodatkowych/
podobnych/zamiennych,

15)w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy
wynikajg z dziatania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego-
termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych
okolicznosci,

16)odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec
przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tej okolicznosci.

15.Dopuszcza sie zmiane osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:
1) Smierci, przewlektej choroby lub innego darzenia losowego,
2) pisemnej rezygnaciji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,
3) nie wywigzywania sie 0sob z obowigzkoéw wynikajgcych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo
wskazana osoba spetnia wymagania okreslone w SWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiajgcego.
16.Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad tej dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

2) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane pod
warunkiem ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,
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3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy pod warunkiem Zze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wylgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwi¢
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji, pod warunkiem ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7) wystgpienia sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres
zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania.

8) Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze
zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu
na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
Sita wyzsza
1. Zadna ze stron nie podnosi odpowiedzialnos$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie
zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej,
powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.
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. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczgcej strony wiezi prawne;j,
a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od stron,

2) ktorego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikngc¢, ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

. Sita wyzsza moze obejmowacé wyjgtkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione
ponizej, ale bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt.
1) — 3) sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub
cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz
personel Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenia radioaktywne z wyjgtkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu
przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatbw  wybuchowych,
promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun,
niezwykfe mrozy, powodzie.

. Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkod, aby wywigza¢ sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc
zwtoke lub szkode.

. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie umowy z powodu uchybienia,
jezeli ich opdznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan
wynikajgcych z umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to
wynikiem zaistnienia sity wyzsze;j.

. Jezeli w opinii jednej ze stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej
mogace mie¢ wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, strona ta powinna
niezwtocznie powiadomi¢ na pismie drugg strone podajgc szczegdty dotyczace
charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany
kontynuowacC wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z umowy stosujgc
Srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé
przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest
uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci
uprawniajgcych do odstgpienia.
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§14
Cesja na rzecz oséb trzecich

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub
jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego
paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust.1.
niniejszego paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia
roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane
ze srodkow objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§15
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
informujemy, o zasadach przetwarzania Panstwa danych osobowych oraz o
przystugujgcych Pani/Panu prawach z tym zwigzanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Wojt Gminy Zambréw, ul.
Fabryczna 3, 18-300 Zambrow tel. 86 271 46 16, mail: ugz@ugzambrow.pl.

2. Kontakt z IOD mozliwy jest pod adresem mail:
inspektorochronydanych@kowalczyk.pro

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w oparciu o art. 6 ust. 1. litci b
RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego oraz jego rozstrzygniecia, jak réwniez zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz jej realizacji, a takze udokumentowania
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego i jego archiwizacji
wynikajgcego z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych.

4. Pani / Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres 4 lat (protokét z
postepowania wraz z zatgcznikami). Natomiast umowy cywilno-prawne zawarte w
trakcie postepowania wraz 2z dokumentacjg dotyczacg ich realizacji
przechowywane sg przez okres 10 lat (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt). Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku nastepnego od daty
zakonczenia sprawy. Po uptywie okresu przechowywania dokumentacja
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niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora wiasciwego archiwum
panstwowego, brakowaniu.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania
a takze ograniczenia przetwarzania. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw Urzedu. W celu wykonania
swoich praw nalezy skierowac zgdanie pod adres e-mail:
inspektorochronydanych@kowalczyk.pro.

6. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest jawne na podstawie art.
18 ust. 1 — Prawo zamdwien publicznych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogg byc¢ rowniez organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce
zadania publiczne lub dziatajgce na zlecenie organow wiadzy publicznej, w
zakresie i w celach, ktore wynikajg z przepisow powszechnie obowigzujgcego
prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umoéw podpisanych z Gming
Zambréw- jako podmioty wspotpracujgce.

7. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotyczg, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia ani
zmiang postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawa.

8. W postepowaniu o udzielenie zamowienia zgtoszenie zgdania ograniczenia
przetwarzania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia tego
postepowania.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg Panstwo, iz przetwarzanie
danych osobowych, ktoére Panhstwa dotyczg narusza przepisy o0golnego
rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

10.Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem
ustawowym wynikajgcym z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy
strony rozstrzygaC bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W
przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie
wiasciwe przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane
oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie
adresu lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania,
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pisma skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za
skutecznie doreczone.
4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
6. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
2) oferta Wykonawcy,
3) dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy,
4) dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata:



