ZAKRES RZECZOWY

1. Przedmiot zamdwienia:

Krowodrza zrywa z betonem - opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych
decyzji administracyjnych warunkujgcych moZzliwo$é wykonania robét budowlanych lub zaswiadczen
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

Zakres inwestycji

Zadanie polega na sporzadzeniu niezbednej dokumentacji na likwidacje nawierzchni betonowych
(w szczegolnosci ptyt chodnikowych), w tym poszerzaniu okien dla drzew oraz wprowadzaniu w to
miegjsce zieleni, w nastepujgcych lokalizacjach:

e Ul Wroctawska 16-18 (zat.2 a-b) — ok. 35 mb;

e Ul Lubelska 19 (zat. 3a) — ok. 30 mb;

e Ul. Mazowiecka (odcinek od ul. Lubelskiej do Ronda Zotnierzy Wykletych (zat. 4a-b) — ok. 40
mb;

e Ul Slagska 2-8 (zat. 5a-c) — ok. 90 mb;

e Rog ulic Sienkiewicza — Krolewskiej (zat. 6a-b) — ok. 20 mby;

Zadanie obejmuje:

o Opracowanie projektéw budowlanych z rozwigzaniem zieleni, a w razie koniecznosci takze
odwaodnienia, o$wietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia;

e Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie
ostatecznej decyzji warunkujacej mozliwo$é wykonania robot budowlanych (PnB) oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci), ewentualnie
dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych;

e Uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji PnB oraz innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci ich uzyskania), ewentualnie
uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania
robét budowlanych;

e Opracowanie projektéw wykonawczych, przedmiaréw robot, kosztorysow inwestorskich oraz
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

Ponadto:
e Przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu Drég
Miasta Krakowa Nr 43/2021 z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych
dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegolnosei:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r, w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

s Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
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oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1478 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2023 poz. 682 z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977
z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz.
463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 633 z pdin. zm.).
Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenhstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. (tekst jedn.: Dz.U.
2023 poz. 1094 z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkéw techniczno-
budowlanych dotyczacych budowy drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z p6zn. zZm.).

Ustaleniami obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Swoszowice-
Uzdrowisko”

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzeénia 2019r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan
realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyinych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na
terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzeénia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkafcami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci
Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drog
Miasta Krakowa.

Ustawa o elektromobilnogci i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.201r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze
zm.).

Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem
nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa - przyjetymi do
stosowania Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.
Standardami Dostepnoéci dla Gminy Miejskiej Krakow - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem
nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zakres szczegétowy dokumentacii projektowej:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego  z dokumentacja fotograficzna przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych;

Opracowanie projektow budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy;

Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja - w razie koniecznosci;
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Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci
wystapic o aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyskaé od zarzadcow
sieci/mediéw (m.in. WMK SA, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych
itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do
realizacji - wystapienie iuzyskanie warunkéw iwytycznych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowej;
Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskac od Jednostki Klimat-Energia-Gospodarka
Wodna;
Przeprowadzenie audytu BRD (bezpieczenstwa ruchu drogowego) - w razie koniecznoéci;
Pozyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji
robét budowlanych;
Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji;

Dokumentacje opracowad:

¢ 7z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow:

e 7z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W
PROCESIE INWESTYCYJNYM (zatacznik 7), w szczegdlnosci sporzadzi¢:

— inwentaryzacje dendrologiczng (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

10) Inwentaryzacje dendrologiczng wykonaé zgodnie z wytycznymi okreélonymi na stronie

internetowej ZZM: https://zzm krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci dokonac
znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie NUMERU
ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

11) Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycji

(przeznaczonych do pozostawienia, jak rowniez usuniecia) - w formacie elektronicznym,
zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic Information System - GIS), przy
czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
o ktdrej mowa w pkt 8 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okreélonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:

e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutow
(szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent, do uzyskania od
Zamawiajacego);

12) W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegolnosci w operatach

dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji  administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z
odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie
tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP),
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

(%]
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Opracowanie wymaganych materiatow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK apinii w zakresie
koniecznoéci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (DUS), wzglednie
uzyskanie DUS, jeéli bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie karty informacyjnej
przedsiewziecia badz raportu o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko);

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie);

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i
opinii;

Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB lub dokonania zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych uzgodniert branzowych projektow (w tym
uzgodnienia z ZDMK), protokotu z Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2
planszami (kopia);

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje w
zakresie zawartych umow o realizacje inwestycji drogowych w zwiazku z realizacja inwestycji
niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umow zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach
publicznych, a takze w zakresie ewentualnych pism ipozytywnych opinii dot. obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych (informacje do uzyskania w ZDMK).
W razie potrzeby skoordynowac prace;

Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
na budowe/dokonania zgtoszenia robdt;

Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze;

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz, zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego, wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do
Izby Samorzadu Zawodowego;

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji os$wietlenia
ulicznego powinna zosta¢ opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ”
obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielcza z petnym
wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace,
stupy oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi,
oprawy o$wietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa
rozumie sie komplet opracowania, obejmujacy czesc rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym
zakresie;

Uzyskanie, dla kazdej z lokalizacji, wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB lub
saéwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych oraz wszystkich innych ostatecznych decyzji warunkujacych
realizacje robat budowlanych;

Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB i/lub zaéwiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;

Opracowanie projektéw technicznych (dawnie] wykonawczych), oddzielnie dla kazdej branzy,
przy czym w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robot budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo
nasadzonych drzew) - z informacja, ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w
formacie plikéw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.p!/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci wykonawca robdt, w
ramach inwentaryzacji ma obowiazek oznakowac nowo nasadzane drzewa poprzez
umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz
ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;




e w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) -
nalezy zawrzeé zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robot budowlanych
nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzor
etykiety oraz instrukcje jej montazu (zatacznik 8) nalezy dotgczyé do projektu
technicznego. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w
przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat
budowlanych;

25) Opracowanie projektow technicznych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycjg - w razie zaistnienia koniecznosci;

26) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. Do  oznakowania poziomege nalezy wykorzysta¢ technologie
grubowarstwowa. W opracowanych  projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z
umieszczeniem na  tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego
montazu w terenie oraz oznaczenia wlasnosci zarzadcy drogi;

27) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami;

28) Wykonanie przedmiaréw robdt i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z witasciwym Rozporzgdzeniem (Uwaga - przy kalkulacjach szczegdtowych stawki i
narzuty nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym);

1) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych - zgodnie z wifasciwym Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu
powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV;

2) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu
do ogtoszenia przetargu;

3) Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji, nalezy skorygowacé
dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamdwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500, w obowiazujacym na dzien sktadania wniosku o PnB uktadzie wspétrzednych,
w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat;

2)  Woykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys. (w razie koniecznosci);

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntdw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci z
czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu;

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje zuwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zrdznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego);

5)  Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow;

Mapa ewidencji gruntdw i wypisy z ewidencji gruntdw winny miec date wyciagu z zasohdow
geodezyjnych nie starszg niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje PnB;

6) Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktore wystepuje wejscie zaréwno
z projektowanymi zielericami, jak i infrastruktura techniczna, z wyszczegalnieniem dla nich
rodzaju wejscia;
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Tabelaryczne zestawienie elementdw, ktére podlegaja rozhidrce, przebudowie, ze
wskazaniem numeréw dziatek;

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych;

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw, m. in. z ZDMK, ZTP,
KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(kopia), Rady Dzielnicy;

Uzyskanie wszystkich uzgodnier i opinii koniecznych do uzyskania decyzji PnB/skutecznego
dokonania zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;

Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czgsci kosztowe] ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach;

Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwiazan - w razie potrzeby;

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i
opinii;

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucii
bioracych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych
koniecznych decyzji  formalno-prawnych) i/lub zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych;

Uwzglednienie, w razie koniecznosci, przebudowy istniejacych obiektow w zwiazku z
przebudowa ulicy;

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowityby bariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych, a w razie koniecznoéci uzyskanie zgody na
odstapienie od Standardéw Dostepnosci GMK pozytywnej opinii w Zespole Doradczo-
Konsultacyjnym ds. Dostepnosci Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektow
Budowlanych dla Oséb ze Szczegdlnymi Potrzebami. W przypadku zachowania Standardéw
Dostepnoéci GMK informacja projektanta o zgodnosci projektu drogowego z przyjetymi
Standardami dla Zamawiajacego;.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego whniosku o wydanie decyzji PnB
i/lub zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych do wtasciwego organu (zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do
ZDMK;

W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczna (poza
obszarem wniosku o wydanie PnB) nalezy uzyska¢ pisemna zgode (oéwiadczenie)
od wtascicieli i wspotwiascicieli dziatek, przygotowac dokumenty i uzyskaé prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane;

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢
korekte w ramach wynagrodzenia umownego;

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji;

W przypadku wyjscia poza obszar decyzji PnB nalezy przewidzie¢ przywrécenie terenu do
stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie
potrzeby);

Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i w miare mozliwoéci uwzglednienie w
dokumentacji projektowej postulatéw mieszkancow, w porozumieniu z Zamawiajacym;
Przekazanie do ZDMK ostatecznych decyzji PnB i - w razie koniecznosci - innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji rob6t  budowlanych, ewentualnie
zaéwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot



budowlanych. W przypadku odwotan od decyzji - przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji
PnB wraz ze skorygowana dokumentacjg projektowa.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: zgodnie z umowa.

Sposéb rozliczenia: przewiduje sie odbiory czesciowe przedmiotu umowy (ptatnosci czesciowe)
za poszczegdlne (odrebne) dokumentacje projektowe, na podstawie odrebnych protokotow
zdawczo-odbiorczych.

Uwagi dodatkowe:

a)

Z upowaznienia Zamawiajacego Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno
- budowlanej kompletny wniosek o wydanie decyzji PnB i/lub dokona zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych;

Przekazanie i odbior przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo

- odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dotaczyé oswiadczenie

Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim

uwzglednione, przy czym:

e w przypadku wykazania brakdw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie
wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego Zlecajagcy uzna to za wykonanie
dokumentacji z nienalezytg starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o
zamowieniach publicznych,

¢ wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku
wykazania brakow nalezy informowaé Whioskodawce, ktéry jest zobowigzany do
wprowadzania stosownych zmian iuzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”,

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres PnB, lecz
znajdujacych sie poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej
winien zawiera¢ zapis stanowigcy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu,
nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom
upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz
przytaczenia innych nieruchomosci,

Przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym, wraz
z potwierdzonym wystapieniem o decyzje PnB i/lub zgtoszeniem zamiaru wykonania
robdt budowlanych, ztozonym do witasciwego organu;

Kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych, wraz zuwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych,
dotyczacych nieruchomosci wehodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna
w ilosci wymaganej przez Wydziat Skarbu);



f)

g)
h)

j)

k)

p)

Kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zasdwiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych, wraz zuwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych
dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna
w iloéci wymaganej przez Wydziat Geodezji);

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji PnB i/lub zaéwiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych;
Przekazane do Zamawiajacego projekty maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych;
mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna byé w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng
pieczatka;

Za zgodnoé¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca;

Za zgodnoé¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca. W razie zapytan
oferentéw w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest
zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK;

Przy odbiorze korcowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazad
wszystkie pisma w oryginale;

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji;

Kazdy egzemplarz projektu ma zawierac spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego;

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatow informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych
oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach, we wszystkich etapach
prowadzonej inwestycji;

Wykonawca zobowiazany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancow,
przekazania Zamawiajacemu zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomoca
serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miare zmiany stanu zaawansowania
inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomocg ww.
serwisu.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej);

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca;

VI. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zaméwienia powinny by¢
przekazane w formie opisowej i graficznej:

a. papierowej:

e opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 1 egz.

o oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celéw
projektowych (w kolorze);



dokumentacja fotograficzna na dzien ztoZenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia - 2
egz.

inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia -
2 egz.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w tym projekt nasadzen) - 4 egz.

operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacja dendrologiczna i projektem ochrony zieleni) - 3
egz.

kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznoéci uzyskania decyzji DUS) wraz z
zatacznikami, w tym z dokumentacja niezbedna do ztozenia wniosku o DUS, wraz z
potwierdzeniem ztozenia wniosku- 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznosci
uzyskania decyzji DUS) - 1 egz.

ostateczna decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na
érodowisko {ewentualnie karta informacyjna planowanego przedsiewziecia) w przypadku
koniecznos$ci uzyskania DUS lub opinia o braku koniecznosci uzyskiwania decyzji DUS w
przypadku, gdy nie bedzie wymagana - 4 egz.

raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula
ostatecznoéci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze -
kopia);

kopia wniosku o PnB/za$wiadczenie o braku podstaw do whniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z zatacznikami, w tym dokumentacja
niezbedna do ztozenia wniosku o PnB, wraz z potwierdzeniem ztozenia wnioskéw do Wydziatu
GDiGS -1 egz.

Dokumentacja geodezyjno-prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

kopia obwieszczenia 0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej/PnB;

projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako
zataczniki do decyzji PnB);

wykaz dokumentdw terminowych z podaniem dat waznosci;

projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z
projektowana inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci;

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary rob6t - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

szczegotowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.);

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl,;

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
,czysta” - 1 egz,;

wypisy z rejestru gruntdw - 1 komplet;



e wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula
ostatecznosci (oryginaty), protokdt Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze
(oryginat);

e kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.;

e materiaty niezbedne do uzyskania decyzji PnB/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu waobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych, wraz z uzyskanymi
warunkami, opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji
administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej teczce
oryginaty lub kopie poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez organ wydajacy;

e wykaz dokumentdéw terminowych z podaniem dat waznosci - w formie zestawienia
tabelarycznego zgodnego ze wzorem jak w zat. 1;

¢ dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

e ostateczna decyzja PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku
odwotan - ostateczna decyzja PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacja
projektowsa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

d. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego:
- czes¢ graficzna w formacie *.dwg oraz pdf;
- czesé opisowa w formacie *.doc oraz pdf;
e przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé w ogdlnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw
w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym noéniku
cyfrowym;
e szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym;
e skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami;
e raport danych dotyczacych zieleni (1 egz. - na oddzielnym nosniku):
- w formacie dwg;
- w formacie shp;

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji;

2. Przedmiot zaméwienia wykonac¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 .

Wykaz zatacznikow stanowiacych integralng czesé niniejszego zakresu rzeczowego:
e Zatacznik nr 1: Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych;
e Zataczniki nr 2 - 6: Mapy pogladowe z naniesionymi orientacyjnymi lokalizacjami inwestycji +
fotografie lokalizacji;
e Zatacznik 7: Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym:;
o Zatacznik 8: Wzor etykiety do oznaczania nowo nasadzanych drzew oraz instrukcja jej
montazu;

Informaciji udziela:
Nikodem Duda (sprawy techniczne) - tel.: (12) 616 72 25
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