
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – ……………………………. 

 

ZP/28/2023      Strona 1 z 10 
 

Załącznik nr 5 

 

I S T O T N E  W A R U N K I  U M O W Y  

Nr ZP/28/2023 

zawartej w dniu .......................... roku, w Gdyni 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni 

z siedzibą:       ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia 

Sąd Rejestrowy:                   Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku,  

   Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

KRS:        Nr 0000126973 

wysokość kapitału zakładowego spółki   297.840.000,00 zł 

NIP:        586-010-44-34 

reprezentowanym przez:  

p. ………………………..    ……………………….. 

p…………………………    ……………………….. 

zwanym w umowie:              Zamawiającym 
a  

............................................................................................................................ 

z siedzibą                                                 .................................................................... 

KRS/wpis do ewid. dział. gosp.              …………………………………................... 

wysokość kapitału zakładowego*           ...................................................…............ 

* - jeżeli dotyczy w zależności od formy prawnej 

NIP:                                                         ................................................................... 

reprezentowanym przez: 

p. ………………………..    ……………………….. 

zwanym w umowie:               Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego według SIWZ ZP/28/2023 na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o., Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace modernizacyjne w 

zakresie obudowy istniejącej studni T-II na terenie Ujęcia Wody Reda wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim powinna odpowiadać 

obudowa studni głębinowej nr T-II UW Reda” stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Podstawą wykonania przedmiotowych robót są: 

a) Uchwała Nr XXXVIII/397/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dn. 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego 

w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota), 

b) art. 29 ust. 2 pkt. 25, art. 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023.0.682 

t.j.). 

   

§2 

TERMINY REALIZACJI  

1. Strony ustalają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany maksymalnie w ciągu 6 miesięcy 

licząc od dnia podpisania umowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę ramowym harmonogramem 

realizacji i fakturowania, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Przez termin realizacji przedmiotu umowy rozumie się termin protokolarnego odbioru końcowego robót 

składających się na przedmiot umowy, po usunięciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas 

dokonywania czynności odbiorowych oraz uzupełnieniu przedłożonej dokumentacji odbiorowej, w 

przypadku jej niekompletności. 

3. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż w ciągu 

14 dni od daty zawarcia umowy.  
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§3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy i zgodnie z 

ofertą wynosi: 

 netto:      ……… zł  

(słownie: ……………) 

 podatek VAT:     ………. zł 

(słownie: ……………) 

 brutto:     ………. zł 

(słownie: ……………) 

 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe i nie będzie podlegać korektom w trakcie realizacji umowy z 

wyjątkiem przypadków określonych w §5, konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych 

dokumentacją projektową lub robót zamiennych. 

3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w szczególności: 

1) koszty związane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o 

odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.) i wyposażeniem terenu budowy w pojemniki do składowania odpadów, 

toaletę przenośną itp., 

2) koszt organizacji terenu budowy wraz ze sporządzeniem planu BIOZ, 

3) koszt podłączenia terenu budowy w energię elektryczną wraz z jej opomiarowaniem i zużyciem (istnieje 

możliwość poboru energii ze skrzynki elektrycznej studni nr 14c (moc dyspozycyjna – 7,5 kW) – w tym 

przypadku Wykonawca zainstaluje atestowaną rozdzielnicę budowlaną, wyposażoną w legalizowany 

układ pomiaru energii elektrycznej), 

4) koszt opomiarowania i zużycia wody, 

5) koszt badań bakteriologicznych wody, 

6) koszt prób rozruchowych studni i testów zamontowanych urządzeń wraz z przeprowadzeniem próbnej 

eksploatacji poszczególnych obiektów – studni głębinowej we współpracy z istniejącym systemem 

układu rurociągów tłoczonych wody surowej, sieci elektrycznej i AKPiA oraz obiektu SUW Reda, 

7) koszt dokumentacji powykonawczej, 

8) koszt uporządkowania terenu budowy i terenów przyległych po przeprowadzonych pracach, 

9) koszt wypełnienia wymagań obowiązujących przepisów, norm. 

 

§4 

ROBOTY DODATKOWE  

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót dodatkowych nie objętych umową w sytuacji, gdy wykonanie 

tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej                                       

i  obowiązującymi  na  dzień  odbioru  przepisami wykonania przedmiotu umowy.  

2. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieją roboty nieujęte w dokumentacji projektowej, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w niewycenianych przedmiarach 

robót (doprecyzowujących przedmiot zamówienia), które są niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy i wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem 

umowy. 

3. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu odpowiedniego wniosku określającego zakres robót dodatkowych wraz z kosztorysem 

wstępnym. Kosztorys winien obejmować skalkulowane ceny wykonania tych robót z określeniem podstawy 

kalkulacji i zastosowaniem średnich składników cenotwórczych nie wyższych niż ogłaszane przez 

SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający datę sporządzania kosztorysu. W przypadku konieczności użycia 

do ich realizacji dodatkowych materiałów/urządzeń/robót, które nie występują w wykazie 

SEKOCENBUDU – Wykonawca przyjmie średnie ceny rynkowe za dany materiał/urządzenie/roboty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen określonych w kosztorysie. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia decyzji lub zgłoszenia uwag dotyczących kosztorysu w sprawie 

realizacji zgłoszonych robót dodatkowych, w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania 

odpowiednich dokumentów od Wykonawcy. 
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5. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe należne będzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego kosztorysem, będącym podstawą do sporządzenia odpowiedniego aneksu do umowy i 

rozliczane w ramach etapu, którego dotyczy.  

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie roboty, które ze względu na 

bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii muszą być wykonane natychmiast. 

7. Jeżeli roboty dodatkowe będą wynikiem wcześniejszych błędnie wykonanych prac Wykonawcy, 

niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca. 

8. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys 

różnicowy, który stanowić będzie wycenę elementów robót budowlano-montażowych, które nie będą 

wykonane oraz robót, które je zastąpią, w tym ewentualnych robót dodatkowych. Różnica in „+’’ lub in „-’’ 

tych wycen podlega rozliczeniu między Stronami. Kosztorys różnicowy winien być opracowany na 

zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych, które są określone w ust.3. 

9. Kosztorys różnicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

10. Przeprowadzenie robót dodatkowych lub zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie określonej w 

§19 ust.1. 

 

§ 5 

ROBOTY ZANIECHANE 

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę którychkolwiek robót objętych umową, za które w 

niniejszej umowie określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe w § 3, wynikającego z: 

a) rozwiązania umowy, 

b) odstąpienia od umowy, 

c) wykonawstwa zastępczego, 

konieczności  ograniczenia zakresu realizacji robót z innych przyczyn, nawet jeżeli ograniczenie  tego 

zakresu  wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie podlega obniżeniu na 

zasadach określonych w ust.2. 

2. Sposób obliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia z  tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 

a) w przypadku zaniechania wykonania całego elementu robót (danej pozycji) określonego w Kalkulacji 

ceny ryczałtowej stanowiącej Załącznik nr 3 nastąpi odliczenie wartości tego elementu od kwoty 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, 

b) w  przypadku, gdy zaniechany zakres robót nie został wyodrębniony przez Wykonawcę w pozycjach 

Załącznika nr 3, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy. Kosztorys winien obejmować 

skalkulowane ceny wykonania tych robót z określeniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem średnich 

składników cenotwórczych nie wyższych niż ogłoszone przez SEKOCENBUD  za kwartał 

poprzedzający datę sporządzenia kosztorysu. Kosztorys robót zaniechanych wymaga uzgodnienia i 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają postanowień §6, a w szczególności prowadzenia 

rozliczeń na podstawie odpowiednich protokołów odbioru. 

 

§6 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy następować będzie na podstawie faktur, wystawionych przez 

Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze każdego etapu robót, zgodnie z Harmonogramem realizacji i 

fakturowania robót. Do każdej faktury dołączony będzie odpowiedni protokół, o którym mowa w ust.2 i 3. 

2. Podstawą wystawiania częściowej faktury będzie protokół odbioru danego etapu robót, podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 umowy, nastąpi w oparciu o fakturę, 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron. 

4. Faktury płatne będą przelewem w terminie 30 dni, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy. 
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6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikającej z niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego etapu 

robót po przedłożeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

uczestniczącemu w wykonaniu robót objętych danym etapem i oświadczenia podwykonawcy o pełnym 

uregulowaniu należności za roboty budowlane wykonane na tym etapie1. 

8. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty i oświadczenia wymienionych w ust.7, 

Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. W przypadku oferty wspólnej rozliczenia z tytułu realizacji umowy dokonywane będą wyłącznie z liderem 

Konsorcjum.2 

 

§ 7 

ZABEZPIECZENIE USUNIĘCIA WAD I USTEREK 

1. W celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 

jakości na przedmiot zamówienia na poczet zabezpieczenia usunięcia wad, Zamawiający zatrzyma 3% 

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy na czas udzielonej gwarancji jakości. Kwota ta zostanie 

potrącona z należności Wykonawcy za wykonanie ostatniego etapu przedmiotu zamówienia (etapu 

końcowego zamykającego wykonanie umowy). 

2. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową. 

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. W przypadku powyższej zmiany, w oświadczeniu gwaranta winno być 

zawarte bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie do przekazania Beneficjentowi, którym jest 

Zamawiający, kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, zawierające 

oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał względem Zamawiającego zobowiązań wynikających z 

udzielonej gwarancji jakości. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości, 

chyba że w czasie gwarancji jakości zostały zgłoszone wady, które nie zostały usunięte pod upływem tego 

terminu lub zabezpieczenie zostało wykorzystane w celu zaspokojenia roszczeń określonych w ust. 1. 

 

§ 8 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe 

wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność 

deliktowa i kontraktowa) o numerze ………….w ……….na kwotę .............................. zł.3 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, będzie obowiązywać przez cały okres realizacji 

niniejszej umowy. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub aneksowania już istniejącej, z zachowaniem ciągłości jej 

obowiązywania, z terminem ważności nie krótszym niż do końca realizacji zobowiązań wynikających z 

zawartej umowy z Zamawiającym. 

 

 

§9 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w §2 ust.3. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.  

                                                 
1 Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców zgodnie z ofertą 
2 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
3  Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
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3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalą istniejącą w obrębie budowy sytuację budowlaną 

oraz ustalą miejsce na tymczasowe zaplecze i składowanie materiałów. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy za zwrotną kaucją (wynoszącą 2400,00 zł) nastawę hydrantową z 

zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem na podstawie odrębnej umowy. 

5. Zamawiający wskaże miejsce poboru wody. 

6. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 

7. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw. 

8. Zamawiający odbierze wykonany przedmiot zamówienia na zasadach opisanych w § 12 i dokona zapłaty za 

jego wykonanie. 

 

§ 10 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale podwykonawcy/ów4. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy technicznej i 

technologii, za cenę oraz w terminach określonych w niniejszej umowie; 

2.2 dostarczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy: materiałów, maszyn i urządzeń, z 

uwzględnieniem że: 

a) zastosowane wyroby, materiały i urządzenia są zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz posiadają oznakowanie i aktualne 

dokumenty dopuszczające do ich stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 

tym zakresie; 

b) Zamawiający na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy może dopuścić zastosowanie materiałów 

równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację 

zamówienia w zgodzie z Warunkami technicznymi, jakim powinna odpowiadać obudowa studni 

głębinowej nr T-II UW Reda i opisem przedmiotu niniejszego zamówienia oraz zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych takich samych lub lepszych od założonych. W przypadku materiałów, których 

znaki towarowe podano w dokumentacji technicznej, poprzez równoważność Zamawiający rozumie 

zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne będą takie 

same lub lepsze od materiałów jakie zostały przyjęte w ww. warunkach; 

c) materiały mające kontakt z wodą winny posiadać atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut 

Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny; 

2.3 na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

dokumenty, potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie użytych do realizacji 

przedmiotu umowy, wyrobów budowlanych, a w szczególności atesty, certyfikaty oraz inne świadectwa. 

W przypadku wątpliwości, co do jakości użytych wyrobów budowlanych, Wykonawca wykona 

wskazane przez Zamawiającego badania na swój koszt. Jeżeli wyniki badań potwierdzą złą jakość 

wyrobów (niezgodną z normami lub obowiązującymi przepisami), natomiast na koszt Zamawiającego, 

gdy jakość wyrobów okaże się właściwa; 

2.4 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek materiałowy 

(którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy) do akceptacji z wyprzedzeniem co najmniej 

10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich wykorzystania przy realizacji przedmiotu umowy; 

2.5 Wykonawca poniesie całkowity koszt związany z wymianą materiałów na materiały spełniające 

wymagania, w przypadku, kiedy wyniki badań potwierdzą złą jakość użytych materiałów (niezgodną z 

normami lub obowiązującymi przepisami); 

2.6 dostarczenia planu BIOZ przed przekazaniem terenu budowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz.1126); 

2.7 Wykonawca wykona próby rozruchowe studni (hydrauliczne, elektryczne i AKPiA),                                         

wraz z przeprowadzeniem próbnej eksploatacji obiektu - studni głębinowych we współpracy z 

istniejącym systemem układu rurociągów tłocznych wody surowej, sieci elektrycznej i AKPiA oraz 

obiektu UW Reda oraz testy zamontowanych urządzeń; 

                                                 
4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
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2.8 Wykonawca wykona przedłużenie istniejącego rurociągu tłocznego wody surowej zgodnie z Warunkami 

Technicznymi, jakim powinna odpowiadać obudowa studni głębinowej nr T-II UW Reda; 

2.9 Wykonawca  zapewni: 

a) dostawy części zamiennych zamontowanych urządzeń dostępnych w Polsce przez co najmniej 5 lat po 

okresie gwarancji; 

b) podjęcie czynności serwisowych lub naprawczych zamontowanych urządzeń w terminie do 48 h od 

zgłoszenia awarii przez cały okres trwania gwarancji; 

c) serwis zainstalowanych urządzeń na terenie Polski przez cały okres trwania gwarancji; 

2.10 wyposażenia terenu budowy (przed rozpoczęciem robót) w pojemniki do zbierania i magazynowania 

odpadów oraz prawidłowego i zgodnego z prawem postępowania z odpadami wytworzonymi w 

związku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez cały okres jej trwania; pojemniki winny być 

oznakowane w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i opróżniane z taką 

częstotliwością, aby nie dochodziło do ich przepełnienia lub zanieczyszczenia otoczenia;  

2.11 gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede 

wszystkim do przekazania odpadów uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o 

odpadach (t.j. posiadającemu zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów); 

2.12 udostępnienia do wglądu na żądanie Zamawiającego dokumentów ewidencyjnych potwierdzających 

przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom; 

2.13 zapewnienia wymaganych badań; 

2.14 niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji 

technicznej; 

2.15 ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

2.16 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

przeszkolonych w zakresie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych; 

2.17 pokrycia kosztu zużycia wody niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty najmu nastawy   

hydrantowej i kaucji za jej wypożyczenie; 

2.18 zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt energii elektrycznej na czas prowadzenia robót, 

istnieje możliwość poboru energii z skrzynki elektrycznej studni nr 14c  (moc dyspozycyjna – 7,5 kW) - 

w tym wypadku Wykonawca pokryje koszt podłączenia terenu budowy w energię elektryczną wraz z jej 

opomiarowaniem i zużyciem; 

2.19 przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów bhp oraz p.poż., a także obowiązujących 

przepisów w zakresie ochrony środowiska (wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z naruszenia 

powyższych przepisów ponosi Wykonawca); 

2.20 utrzymania porządku na budowie, a po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy do usunięcia z 

terenu budowy sprzętu, urządzeń, resztek materiałów i odpadów; 

2.21 ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie budowy; 

2.22 przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego; 

2.23 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej; 

2.24 wyposażenia terenu budowy w toaletę przenośną. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili jego przejęcia, 

aż do chwili oddania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca odpowiada za mienie, urządzenia i materiały używane do realizacji zamówienia do momentu 

podpisania protokołu końcowego robót. 

5. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

6. Roboty związane z przedłużenie istniejącego rurociągu tłocznego wody surowej należy wykonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi, jakim powinna odpowiadać obudowa studni głębinowej nr T-II UW Reda”, w 

porozumieniu z Wydziałem Sieci Produkcji Wody – osobą upoważnioną jest p. Michał Twardowski - 

kierownik Wydziału Produkcji Wody, tel. 58 668 73 75, 600 086 012. 

 

§ 11 

NADZÓR 

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy: 

a) z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: 
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Inspektor nadzoru: 

………… – numer uprawnień: …………. 

nr tel. ……………….. 

b) z ramienia Wykonawcy:  

Kierownik budowy pełniący jednocześnie funkcję koordynatora ds. bhp i p.poż:  

…………….. - numer uprawnień: ……………… 

nr tel. ……………… 

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywać z Wykonawcą lub jego pracownikami jakichkolwiek ustaleń 

dotyczących wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robót dodatkowych. Wartość robót 

dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiający. 

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce wyłącznie na jego 

pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Kwalifikacje nowego 

przedstawiciela Wykonawcy nie mogą być niższe niż osoby, którą on zmienia. 

4. Zmiany personelu po stronie Zamawiającego w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce w każdym momencie 

prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiający informuje Wykonawcę na piśmie.  

5. Wykaz i uprawnienia kluczowej kadry Wykonawcy wytypowanej do realizacji niniejszego zamówienia 

stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

 

§ 12 

ODBIORY 

1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane będą: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy, 

c) odbiór ostateczny. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie polegał na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza w formie pisemnej. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu będzie oceniał Zamawiający poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodności wykonania robót                         

z Warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i zatwierdzanymi materiałami.  

3. Po wykonaniu ostatniego etapu robót określonego w Załączniku nr 2 oraz ewentualnych robót dodatkowych 

lub zamiennych Wykonawca składa Zamawiającemu pisemne zgłoszenie wykonania robót objętych 

niniejszą umową. 

4. Odbiór końcowy - dokonywany jest po zakończeniu realizacji wszystkich robót. Wykonawca zgłasza na 

piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą. Wraz ze 

zgłoszeniem Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wg załączników 

„Wykaz dokumentów sieć elektryczna” oraz „Wykaz dokumentów sieć wodociągowa”. 

5. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia 

Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów, a zakończy je w terminie 

do 10 dni roboczych podpisaniem protokołu końcowego.  

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie ustalono, że istnieją 

wady. W takim przypadku, Strony ustalają termin usunięcia wad. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedłużeniu w związku z 

usuwaniem wad.  

8. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) - polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w ust. 4-7. 

9. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) zostanie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w 

formie protokołu ostatecznego odbioru, sporządzonego najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania 

udzielonej gwarancji jakości i po usunięciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie 

gwarancji jakości. Protokół ostatecznego odbioru jest podstawą do zwrotu zabezpieczenia, o którym mowa 
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w § 7 ust. 1 z oraz zwolnienia Wykonawcy z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących 

usuwania wad. 

10. W przypadku braku wad Zamawiający zakończy czynności odbioru ostatecznego najpóźniej w 3 dniu 

roboczym od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 

 

§ 13 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Na wykonany w całości przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materiały oraz 

zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiającemu ..…. 5 miesięcznej gwarancji jakości, z 

uwzględnieniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu.  

2.  Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu 

umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o niej 

Wykonawcę na piśmie. 

4.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, na swój koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie 

gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy – w terminie uzgodnionym przez Strony. 

5. Wykonawca winien niezwłocznie przystąpić do usuwania wad po otrzymaniu zgłoszenia od 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie jej terminu, jeżeli zgłosi 

Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. 

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie 

innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu. 

 

§ 14 

PODWYKONAWSTWO 6 

1. Zgodnie z § 10, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/ów 

.............................................................................................................................................. w zakresie 

............................................................................., z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 

2.  Do udziału w robotach budowlanych podwykonawców innych niż wyżej wskazani wymagana jest 

akceptacja Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy niż 

określony w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niż określono w ust. 1, 

zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia podwykonawstwa wraz ze 

szczegółowym zakresem robót, przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowę. Ten sam obowiązek 

spoczywa na podwykonawcy zamierzającym wykonywać roboty budowlane przy udziale dalszego 

podwykonawcy. Podwykonawca jest ponadto zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na dalsze 

podwykonawstwo.  

4.  Zamawiający, w terminie do 30 dni roboczych od dnia doręczenia zgłoszenia zakresu robót, jakie będą 

wykonywane przez podwykonawcę, ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw.   

5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację 

podwykonawcy przez Zamawiającego. 

6.  Za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym, jak za własne działania i zaniechania. 

 

§ 15 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym od momentu złożenia oświadczenia o 

rozwiązaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokołu przekazania terenu budowy, 

                                                 
5   Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej treści 
6 Treść niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do złożonej oferty w zależności, czy ono występuje 
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b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie wykonuje robót przez co najmniej 30 kolejnych dni,  

c) Wykonawca wykonuje umowę wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidłowy, pomimo 

wezwania na piśmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmianę sposobu wykonywania robót,  

d) Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i pomimo 

wezwania na piśmie nie podejmuje działań koniecznych w celu przyśpieszenia realizacji robót, 

e) wykonana część robót dotknięta jest wadą, której usunięcie nie jest możliwe, albo wymaga ponownego 

wykonania znacznej części dotychczasowych robót lub poniesienia dodatkowych kosztów. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy na 

podstawie kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, wartość wykonanych robót zostanie wyceniona i 

rozliczona zgodnie z §5, z uwzględnieniem ust.4. 

4. W przypadku wad robót wykonanych do dnia rozwiązania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

stosownego obniżenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba że Wykonawca za zgodą Zamawiającego 

niezwłocznie dokona skutecznego usunięcia tych wad. 

5. Od rozwiązania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materiały oraz zamontowane wyroby 

gotowe objęte są gwarancją jakości na zasadach określonych w §13. 

 

§ 16 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych dotyczących osób reprezentujących Wykonawcę oraz danych osób, o 

których mowa w § 11 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami będzie Zamawiający zgodnie z 

Klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia w postępowaniu, w wyniku którego zostaje zawarta niniejsza umowa.7 

 

§ 17 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu 

określonego w § 2 ust.1, 

b) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie 

terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych 

w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu uzgodnionego przez Strony jako data 

usunięcia wad, 

c) w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy na podstawie § 15, odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawcę z przyczyn, 

za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, którym 

mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary określonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu. 

2. Jeżeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikające z obowiązujących 

przepisów lub postanowień umowy lub nie jest w stanie udokumentować unieszkodliwienia odpadów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami 

unieszkodliwienia odpadów oraz naliczyć karę za okres, w którym wyżej wymienione nieprawidłowości 

miały miejsce, w wysokości 200,00 zł netto za każdy dzień występowania tej nieprawidłowości. 

                                                 
7 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – 

w takim przypadku zapisy ust. 2 zostaną skreślone. 
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3. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia żądania 

zapłaty kary umownej. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia. 

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót, stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 18 

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.   

2. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli Strony nie 

dojdą do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, mogą zostać rozstrzygnięte przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany uregulowań prawnych rzutujących na realizację niniejszej umowy sporządzony 

zostanie, po uprzednich negocjacjach, odpowiedni aneks uwzględniający skutki wynikające z tej zmiany. 

 

§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, a także jej rozwiązanie za zgodą obu stron, odstąpienie od umowy 

lub jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie nazwy lub adresu.                

W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do drugiej Strony na adres 

wskazany w umowie, uważa się za skutecznie doręczoną. 

3. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych  Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej               

ze Stron.  

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki (płyta CD): 

Załącznik nr 1 -    Dokumentacja techniczna: 

Załącznik nr 1.1 – Warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać obudowa studni głębinowej nr T-II 

UW Reda wraz z załącznikiem, 

Załącznik nr 1.2 – Wniosek materiałowy – wzór, 

Załącznik nr 1.3 – Wykaz dokumentów - sieć elektryczna, 

Załącznik nr 1.4 – Wykaz dokumentów – sieć wodociągowa, 

Załącznik nr 1.5 – Zgłoszenie gotowości do odbioru, 

Załącznik nr 1.6 – Informacja dla Wykonawców robót budowlanych o wymaganiach środowiskowych 

oraz BHP obowiązujących w Spółce, 

Załącznik nr 1.7 – Prawa i obowiązki Koordynatora BHP, 

Załącznik nr 2 -    Harmonogram realizacji i fakturowania robót,  

Załącznik nr 3 -    Kalkulacja ceny ryczałtowej, 

Załącznik nr 4 -    Wzór wniosku materiałowego, 

Załącznik nr 5 -    Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnień oraz z potwierdzeniem                               

przynależności do Izby Inż. Budownictwa, 

Załącznik nr 6 -    Wykaz dokumentów odbiorowych, 

Załącznik nr 7 -    Klauzula informacyjna, 

Załącznik nr 8 -    Oświadczenie Wykonawcy dot. energii elektrycznej. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


