PEWIK GDYNIASP. Z0.0. — cecvvinininiiieniieienenenranannn.

Zalacznik nr 5
ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/28/2023
zawartej W dniu ........ccoceeveveeennne roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsi¢biorstwem Wodociagow i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,
Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: Nr 0000126973
wysokos$¢ kapitatu zaktadowego spotki  297.840.000,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
D e,
Peveneieeeenene, B FT TP P PPPPIS
zwanym w umowle: Zamawiajacym
a
ZSIEAzZIDE

KRS/wpis do ewid. dzial. gosp. e e e
wysoko$¢ kapitalu zakladowego™ i

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NP
reprezentowanym przez:
0

zwanym w umowie: Wykonawea

0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygniecia postegpowania o udzielenie zamoéwienia przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego wedtug SIWZ ZP/28/2023 na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien przez PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace modernizacyjne w
zakresie obudowy istniejacej studni T-1I na terenie Ujecia Wody Reda wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinna odpowiadac¢
obudowa studni glebinowej nr T-II UW Reda” stanowigcymi Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Podstawa wykonania przedmiotowych robot sa:
a) Uchwata Nr XXXVIII/397/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dn. 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru potozonego
w obrebie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moscie Btota),
b) art. 29 ust. 2 pkt. 25, art. 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023.0.682
tj.).

§2
TERMINY REALIZACJI

1. Strony ustalajg, ze przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany maksymalnie w ciggu 6 miesiecy
liczac od dnia podpisania umowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawce ramowym harmonogramem
realizacji 1 fakturowania, stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Przez termin realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po usunigciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas
dokonywania czynnosci odbiorowych oraz uzupehieniu przedtozonej dokumentacji odbiorowej, w
przypadku jej nickompletnosci.

3. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie pdzniej niz w ciggu
14 dni od daty zawarcia umowy.
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§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter ryczattowy i zgodnie z
ofertg wynosi:
- netto: e 7k
(stownie: ...............)
— podatek VAT: zt
(stownie: ...............)
- brutto: zk
(stownie: ...............)

Wynagrodzenie Wykonawcy jest stale i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy z
wyjatkiem przypadkow okreslonych w §5, koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych nie objetych
dokumentacjg projektowa lub robot zamiennych.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy o
odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.) i wyposazeniem terenu budowy w pojemniki do sktadowania odpadow,
toalete przeno$na itp.,

2) koszt organizacji terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu BIOZ,

3) koszt podtgczenia terenu budowy w energi¢ elektryczng wraz z jej opomiarowaniem i zuzyciem (istnieje
mozliwos¢ poboru energii ze skrzynki elektrycznej studni nr 14¢ (moc dyspozycyjna — 7,5 KW) —w tym
przypadku Wykonawca zainstaluje atestowana rozdzielnice budowlana, wyposazona w legalizowany
uktad pomiaru energii elektrycznej),

4) koszt opomiarowania i zuzycia wody,

5) koszt badan bakteriologicznych wody,

6) koszt prob rozruchowych studni i testbw zamontowanych urzadzen wraz z przeprowadzeniem probnej
eksploatacji poszczegélnych obiektéw — studni glebinowej we wspolpracy z istniejacym systemem
uktadu rurociggow ttoczonych wody surowej, sieci elektrycznej i AKPiA oraz obiektu SUW Reda,

7) koszt dokumentacji powykonawczej,

8) koszt uporzadkowania terenu budowy i terendw przylegtych po przeprowadzonych pracach,

9) koszt wypelnienia wymagan obowigzujacych przepisow, norm.

§4
ROBOTY DODATKOWE

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych nie objetych umowa w sytuacji, gdy wykonanie
tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumiejg roboty nieujete w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w niewycenianych przedmiarach
robot (doprecyzowujacych przedmiot zamowienia), ktore sg niezbgedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy i wynikajace z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem
umowy.

W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robot dodatkowych wraz z kosztorysem
wstepnym. Kosztorys winien obejmowaé skalkulowane ceny wykonania tych robot z okresleniem podstawy
kalkulacji i zastosowaniem S$rednich sktadnikow cenotwoérczych nie wyzszych niz oglaszane przez
SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy dat¢ sporzadzania kosztorysu. W przypadku konieczno$ci uzycia
do ich realizacji dodatkowych materiatdéw/urzadzen/robét, ktore nie wystepuja w  wykazie
SEKOCENBUDU — Wykonawca przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany material/urzadzenie/roboty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji cen okreslonych w kosztorysie.

Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu w sprawie
realizacji zgloszonych robdt dodatkowych, w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania
odpowiednich dokumentow od Wykonawcy.
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Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego kosztorysem, bedacym podstawa do sporzadzenia odpowiedniego ancksu do umowy i
rozliczane w ramach etapu, ktérego dotyczy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty, ktéore ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii musza by¢ wykonane natychmiast.

Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych blednie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawceg kosztorys
réznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wycene elementéw robot budowlano-montazowych, ktoére nie beda
wykonane oraz robot, ktore je zastapia, w tym ewentualnych robdt dodatkowych. Réznica in .+ lub in ,,-”
tych wycen podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys roéznicowy winien by¢ opracowany na
zasadach okre§lonych dla kosztorysu robdt dodatkowych, ktore sg okreslone w ust.3.

Kosztorys réznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Przeprowadzenie robot dodatkowych lub zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okre§lonej w
§19 ust.1.

§5
ROBOTY ZANIECHANE

W przypadku niewykonania przez Wykonawce ktorychkolwiek robot objetych umowa, za ktore w
niniejszej umowie okreslone zostalo wynagrodzenie ryczaltowe w § 3, wynikajgcego z:

a) rozwigzania umowy,
b) odstapienia od umowy,
c) wykonawstwa zastepczego,

koniecznos$ci ograniczenia zakresu realizacji rob6ot z innych przyczyn, nawet jezeli ograniczenie tego

zakresu wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie podlega obnizeniu na

zasadach okreslonych w ust.2.

Sposob obliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tytulu wykonania czgSci umowy bedzie

nastepujacy:

a) w przypadku zaniechania wykonania calego elementu robét (danej pozycji) okreslonego w Kalkulacji
ceny ryczaltowej stanowigcej Zatacznik nr 3 nastgpi odliczenie wartoSci tego elementu od kwoty
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1,

b) w przypadku, gdy zaniechany zakres robot nie zostal wyodrebniony przez Wykonawce w pozycjach
Zalacznika nr 3, Wykonawca sporzadzi kosztorys szczegotowy. Kosztorys winien obejmowaé
skalkulowane ceny wykonania tych robot z okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem $rednich
sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz ogloszone przez SEKOCENBUD za kwartat
poprzedzajacy datg sporzadzenia kosztorysu. Kosztorys roboét zaniechanych wymaga uzgodnienia i
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg postanowien §6, a w szczegodlnosci prowadzenia

rozliczen na podstawie odpowiednich protokotow odbioru.

§6
WARUNKI PEATNOSCI

. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastepowaé bedzie na podstawie faktur, wystawionych przez

Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robot, zgodnie z Harmonogramem realizacji i
fakturowania robot. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokot, o ktorym mowa w ust.2 1 3.

. Podstawg wystawiania czg¢$ciowej faktury bedzie protokoét odbioru danego etapu robdt, podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy, o ktorych mowa w § 1 umowy, nastagpi w oparciu o fakturg,

wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Stron.

Faktury ptatne beda przelewem w terminie 30 dni, liczac od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.
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. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenieS¢ na osobe trzecig wierzytelnosci

wynikajacej z niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego etapu

robot po przedtozeniu przez Wykonawce wraz z faktura dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
uczestniczacemu w wykonaniu robdt objetych danym etapem i1 o$§wiadczenia podwykonawcy o pelnym
uregulowaniu naleznos$ci za roboty budowlane wykonane na tym etapie?.

. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodow zaptaty i o§wiadczenia wymienionych w ust.7,

Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy.

. W przypadku oferty wspolnej rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane bgdg wylgcznie z liderem

Konsorcjum.?

§7
ZABEZPIECZENIE USUNIECIA WAD I USTEREK

W celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakos$ci na przedmiot zamowienia na poczet zabezpieczenia usuni¢cia wad, Zamawiajacy zatrzyma 3%
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy na czas udzielonej gwarancji jakosci. Kwota ta zostanie
potracona z naleznosci Wykonawcy za wykonanie ostatniego etapu przedmiotu zamoéwienia (etapu
koncowego zamykajacego wykonanie umowy).

Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na gwarancje bankowa lub ubezpieczeniows.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i1 bez
zmnigjszenia jego wysokosci. W przypadku powyzszej zmiany, w o$wiadczeniu gwaranta winno by¢
zawarte bezwarunkowe i niecodwolalne zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi, ktorym jest
Zamawiajacy, kwoty do wysokosci okre§lonej powyzej na pierwsze pisemne zadanie zaplaty, zawierajace
o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wykonal wzgledem Zamawiajacego zobowiazan wynikajacych z
udzielonej gwarancji jakosci.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 15 dni po uplywie okresu gwarancji jakosci,
chyba ze w czasie gwarancji jakosci zostaly zgtoszone wady, ktore nie zostaty usuniete pod uptywem tego
terminu lub zabezpieczenie zostato wykorzystane w celu zaspokojenia roszczen okreslonych w ust. 1.

§8
UBEZPIECZENIE
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$é
deliktowa i kontraktowa) o numerze ............. Worioiannn Nna KwWote .....coveeveereeieniiennen, 713

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, bedzie obowigzywaé przez caty okres realizacji
niniejszej umowy. W przypadku przedhuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do
zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub aneksowania juz istniejacej, z zachowaniem cigglosci jej
obowigzywania, z terminem waznos$ci nie krétszym niz do konca realizacji zobowigzan wynikajacych z
zawartej umowy z Zamawiajacym.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w §2 ust.3.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

L Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw zgodnie z ofertg
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
3 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejacg w obrgbie budowy sytuacje budowlang
oraz ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materiatow.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy za zwrotnag kaucjg (wynoszaca 2400,00 zl) nastawg hydrantowg z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem na podstawie odrebnej umowy.

Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody.

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamowienia na zasadach opisanych w § 12 i dokona zaptaty za
jego wykonanie.

§ 10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/przy udziale podwykonawcy/ow*.

2.
21

2.2

b)

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Wykonawca zobowigzany jest do:

zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspolczesnej wiedzy technicznej i
technologii, za ceng oraz w terminach okreslonych w niniejszej umowie;

dostarczenia niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy: materialdw, maszyn i urzadzen, z
uwzglednieniem ze:

zastosowane wyroby, materialy i urzadzenia sg zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz posiadaja oznakowanie i aktualne
dokumenty dopuszczajace do ich stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujacymi w
tym zakresie;

Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie materiatow
rownowaznych. Pod pojgciem réwnowaznosci rozumie¢ nalezy iz zagwarantuja one realizacje
zamoOwienia w zgodzie z Warunkami technicznymi, jakim powinna odpowiada¢ obudowa studni
glebinowej nr T-1I UW Reda i opisem przedmiotu niniejszego zamowienia oraz zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych takich samych lub lepszych od zalozonych. W przypadku materialow, ktorych
znaki towarowe podano w dokumentacji technicznej, poprzez rownowazno$¢ Zamawiajacy rozumie
zastosowanie takich materialow, ktorych parametry techniczne jakosciowe i technologiczne beda takie
same lub lepsze od materiatow jakie zostaty przyjete w ww. warunkach;

materialty majace kontakt z woda winny posiada¢ atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut
Zdrowia — Panstwowy Zaktad Higieny;

na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do realizacji
przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegoélnosci atesty, certyfikaty oraz inne §wiadectwa.
W przypadku watpliwosci, co do jako$ci uzytych wyrobéw budowlanych, Wykonawca wykona
wskazane przez Zamawiajacego badania na swoj koszt. Jezeli wyniki badan potwierdzg zla jakosc¢
wyrobow (niezgodna z normami lub obowigzujacymi przepisami), natomiast na koszt Zamawiajacego,
gdy jako$¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa,

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek materiatowy
(ktérego wzor stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy) do akceptacji z wyprzedzeniem co najmniej
10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich wykorzystania przy realizacji przedmiotu umowy;
Wykonawca poniesie calkowity koszt zwigzany z wymiang materialdw na materialy spelniajace
Wymagania, w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zla jako$¢ uzytych materiatow (niezgodng z
normami lub obowigzujacymi przepisami);

dostarczenia planu BIOZ przed przekazaniem terenu budowy, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz.1126);

Wykonawca wykona proby rozruchowe studni  (hydrauliczne, elektryczne 1 AKPiA),
wraz z przeprowadzeniem probnej eksploatacji obiektu - studni glebinowych we wspolpracy z
istniejacym systemem uktadu rurociggéw tlocznych wody surowej, sieci elektrycznej i AKPiA oraz
obiektu UW Reda oraz testy zamontowanych urzadzen;

4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty

ZP/28/2023 Strona 5z 10



PEWIK GDYNIASP. Z0.0. — cecvvinininiiieniieienenenranannn.

2.8 Wykonawca wykona przedtuzenie istniejacego rurociggu ttocznego wody surowej zgodnie z Warunkami
Technicznymi, jakim powinna odpowiada¢ obudowa studni glgbinowej nr T-11 UW Reda;

2.9 Wykonawca zapewni:

a) dostawy cze$ci zamiennych zamontowanych urzadzen dostepnych w Polsce przez co najmniej 5 lat po
okresie gwarancji;

b) podjecie czynnosci serwisowych lub naprawczych zamontowanych urzadzen w terminie do 48 h od
zgloszenia awarii przez caty okres trwania gwarancji,

c) serwis zainstalowanych urzadzen na terenie Polski przez caty okres trwania gwarancji;

2.10 wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczeciem robot) w pojemniki do zbierania i magazynowania
odpadow oraz prawidlowego i zgodnego z prawem postepowania z odpadami wytworzonymi w
zwiazku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caty okres jej trwania; pojemniki winny by¢
oznakowane w sposOb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje i oprozniane z taka
czestotliwoscia, aby nie dochodzito do ich przepehienia lub zanieczyszczenia otoczenia;

2.11 gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przede
wszystkim do przekazania odpadéw uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o
odpadach (t.j. posiadajgcemu zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow);

2.12 udostepnienia do wgladu na zadanie Zamawiajacego dokumentéw ewidencyjnych potwierdzajacych
przekazanie odpadoéw uprawnionym podmiotom;

2.13 zapewnienia wymaganych badan;

2.14 niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego 0 ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji
technicznej;

2.15ubezpieczenia pracownikdéw od nastepstw nieszczgsliwych wypadkow;

2.16 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

2.17 pokrycia kosztu zuzycia wody niezbgdnej do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty najmu nastawy
hydrantowej i kaucji za jej wypozyczenie,;

2.18 zapewnienia we wilasnym zakresie i na swdj koszt energii elektrycznej na czas prowadzenia robot,
istnieje mozliwo$¢ poboru energii z skrzynki elektrycznej studni nr 14¢ (moc dyspozycyjna — 7,5 kW) -
w tym wypadku Wykonawca pokryje koszt podtaczenia terenu budowy w energie elektryczng wraz z jej
opomiarowaniem i zuzyciem;

2.19 przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisOw bhp oraz p.poz., a takze obowiazujacych
przepisow w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace z naruszenia
powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

2.20 utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do usunigcia z
terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatow i odpadows;

2.21 ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

2.22 przestrzegania polecen o0sob sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

2.23 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej;

2.24 wyposazenia terenu budowy w toalete przenosna.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy od chwili jego przejecia,
az do chwili oddania na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materiaty uzywane do realizacji zamowienia do momentu
podpisania protokotu koncowego robét.

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

Roboty zwigzane z przedluzenie istniejgcego rurociggu ttocznego wody surowej nalezy wykona¢ zgodnie z
,,Warunkami technicznymi, jakim powinna odpowiada¢ obudowa studni glebinowej nr T-11 UW Reda”, w
porozumieniu z Wydziatlem Sieci Produkcji Wody — osoba upowazniong jest p. Michal Twardowski -
kierownik Wydziatu Produkcji Wody, tel. 58 668 73 75, 600 086 012.

§ 11
NADZOR

1. Nadzor nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:

a) zramienia Zamawiajacego petni¢ bedzie:
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Inspektor nadzoru:
............ — numer uprawnien: .............
nreel. ...
b) z ramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy peliacy jednoczesnie funkcje¢ koordynatora ds. bhp i p.poz:
................. - numer uprawnien: ..................
nreel. ...l

Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywac¢ z Wykonawcg lub jego pracownikami jakichkolwiek ustalen
dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robot dodatkowych. Warto$¢ robot
dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylacznie na jego
pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Kwalifikacje nowego
przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktérg on zmienia.

Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce w kazdym momencie
prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.

Wykaz i uprawnienia kluczowej kadry Wykonawcy wytypowanej do realizacji niniejszego zamowienia
stanowi Zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.

§12

ODBIORY
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr koncowy,
C) odbior ostateczny.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie polegal na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza w formie pisemnej. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodnosci wykonania robot
z Warunkami technicznymi, obowiazujgcymi przepisami i zatwierdzanymi materiatami.
Po wykonaniu ostatniego etapu robdt okreslonego w Zataczniku nr 2 oraz ewentualnych robdt dodatkowych
lub zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajacemu pisemne zgloszenie wykonania robdt objetych
niniejszg umowsa.
Odbior koncowy - dokonywany jest po zakonczeniu realizacji wszystkich robot. Wykonawca zglasza na
pisSmie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wraz z dokumentacja powykonawcza. Wraz ze
zgloszeniem Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu dokumentacj¢ powykonawcza wg zalacznikow
»Wykaz dokumentéw sie¢ elektryczna” oraz ,,Wykaz dokumentéw sie¢ wodociggowa”.
Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zgtoszenia
Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego wraz z kompletem dokumentéw, a zakonczy je w terminie
do 10 dni roboczych podpisaniem protokotu koncowego.
Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze istnieja
wady. W takim przypadku, Strony ustalaja termin usunig¢cia wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz do Zzadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedtuzeniu w zwigzku z
usuwaniem wad.
Odbior ostateczny (pogwarancyjny) - polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w ust. 4-7.
Odbior ostateczny (pogwarancyjny) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru, sporzgdzonego najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania
udzielonej gwarancji jakoSci i po usunigciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci. Protokot ostatecznego odbioru jest podstawa do zwrotu zabezpieczenia, o ktorym mowa
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10.

w § 7 ust. 1 z oraz zwolnienia Wykonawcy z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych
usuwania wad.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru ostatecznego najpdzniej w 3 dniu
roboczym od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru.

§13
GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w cato$ci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materialy oraz
zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... % miesiecznej gwarancji jakosci, z

uwzglednieniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokolu koncowego odbioru przedmiotu
umowy.
W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomié o nigj
Wykonawce na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia, na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy — w terminie uzgodnionym przez Strony.
Wykonawca winien niezwlocznie przystagpi¢c do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od
Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli zglosi
Wykonawcy istnienie wady w okresie gwaranciji.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy zleci ich usunigcie
innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania zgody sadu.

§14

PODWYKONAWSTWO ©
Zgodnie z § 10, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/6w
.............................................................................................................................................. w zakresie
............................................................................. , Z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.
Do udziatu w robotach budowlanych podwykonawcéw innych niz wyzej wskazani wymagana jest
akceptacja Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca zamierza wykonywaé roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy niz
okreslony w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niz okre§lono w ust. 1,
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa wraz ze
szczegdlowym zakresem robot, przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowg. Ten sam obowigzek
spoczywa na podwykonawcy zamierzajacym wykonywac¢ roboty budowlane przy udziale dalszego
podwykonawcy. Podwykonawca jest ponadto zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na dalsze
podwykonawstwo.
Zamawiajacy, w terminie do 30 dni roboczych od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu roboét, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajgcego.
Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikoéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wlasne dziatania i zaniechania.

§15
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia o$wiadczenia o
rozwigzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

5 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci
6 Tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do ztozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie wykonuje robdt przez co najmniej 30 kolejnych dni,
c) Wykonawca wykonuje umowg wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy, pomimo
wezwania na pi$mie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmiang sposobu wykonywania robot,

d) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i pomimo

wezwania na pi$mie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przyspieszenia realizacji robot,
e) wykonana cze$¢ robot dotknigta jest wada, ktorej usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga ponownego
wykonania znacznej czesci dotychczasowych robot lub poniesienia dodatkowych kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od umowy na
podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, wartos¢ wykonanych robdt zostanie wyceniona i
rozliczona zgodnie z §5, z uwzglednieniem ust.4.

4. W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo
stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda Zamawiajacego
niezwlocznie dokona skutecznego usuniecia tych wad.

5. Od rozwiazania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materialy oraz zamontowane wyroby
gotowe objete sg gwarancja jakosci na zasadach okreslonych w §13.

§16
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych oséb reprezentujacych Wykonawce oraz danych osob, o
ktorych mowa w § 11 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami bedzie Zamawiajacy zgodnie z
Klauzulg informacyjng stanowiagcg Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypetnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec oséb
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o
udzielenie zamowienia w postepowaniu, w wyniku ktérego zostaje zawarta niniejsza umowa.’

§17
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego w § 2 ust.1,

b) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie
terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, za zwloke w usuni¢ciu wad ujawnionych
w okresie gwarancji jako$ci - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data
usuniecia wad,

c) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajagcego umowy na podstawie § 15, odstagpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z przyczyn,
za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ktorym
mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z obowigzujacych
przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowa¢ unieszkodliwienia odpadow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢é Wykonawce kosztami
unieszkodliwienia odpad6éw oraz naliczy¢ kare za okres, w ktorym wyzej wymienione nieprawidtowosci
miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt netto za kazdy dzien wystepowania tej nieprawidtowosci.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wylgczenie
stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada —
w takim przypadku zapisy ust. 2 zostang skreslone.
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3. Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego
rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorg¢czenia zgdania
zaptaty kary umowne;j.

4. Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z wynagrodzenia.

5. Zaplacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przekraczajacego wysoko$é
zastrzezonych kar umownych — do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Prawa ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg.

2. Spory mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane bgda polubownie, a jezeli Strony nie
dojda do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, moga zostal rozstrzygniete przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacje niniejszej umowy sporzadzony
zostanie, po uprzednich negocjacjach, odpowiedni aneks uwzgledniajacy skutki wynikajace z tej zmiany.

§ 19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu stron, odstapienie od umowy
lub jej wypowiedzenie wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Strong o zmianie nazwy lub adresu.
W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystana do drugiej Strony na adres
wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona.

3. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.

4. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.
5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
6. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowiag zataczniki (ptyta CD):
Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna:
Zakacznik nr 1.1 — Warunki techniczne, jakim powinna odpowiada¢ obudowa studni glebinowej nr T-11
UW Reda wraz z zatgcznikiem,
Zatacznik nr 1.2 — Wniosek materiatowy — wzér,
Zatacznik nr 1.3 — Wykaz dokumentow - sie¢ elektryczna,
Zatacznik nr 1.4 — Wykaz dokumentoéw — sie¢ wodociagowa,
Zatacznik nr 1.5 — Zgloszenie gotowosci do odbioru,
Zakacznik nr 1.6 — Informacja dla Wykonawcow robot budowlanych o wymaganiach srodowiskowych
oraz BHP obowiazujacych w Spolce,
Zatacznik nr 1.7 — Prawa i obowigzki Koordynatora BHP,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania robot,
Zaktacznik nr 3 - Kalkulacja ceny ryczattowej,
Zatacznik nr 4 -  Wzor wniosku materiatowego,
Zatacznik nr 5 - Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem
przynaleznosci do Izby Inz. Budownictwa,
Zatacznik nr 6 -  Wykaz dokumentow odbiorowych,
Zatagcznik nr 7 - Klauzula informacyjna,
Zatacznik nr 8 - O$wiadczenie Wykonawcy dot. energii elektryczne;.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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