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Pacanéw, dn. 19 sierpnia 2022 r.
Wyjasnienia

tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

Dzialajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.), Zamawiajacy przekazuje
Wykonawcom ubiegajacym sie o przedmiotowe zamoéwienie tre$¢ zapytan do Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa pozostaje stala w zakresie robot ujetych w
dokumentacji zalaczonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robdt tam nieprzewidzianych, a
ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztéow mozliwych do oszacowania na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztow
niemozliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczegdlnoéci wynikajacych z
btedéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw
gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci
wykonania robot wynikajacych z zaistnienia w/w okolicznoéei Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz Zamawiagjgcego:

Zamawiajqey wyjasnia, iz wynagrodzenie w ramach przedmiotowego zamodwienia o
udzielenie zamowienia publicznego ma zgodnie z rozdziatem XV ust. 5 SWZ oraz § 10 ust. 2
1 3 projektowanych postanowien umowy (zalgcznik nr 6 do SWZ) charakter ryczaltowy, o
ktérym mowa w art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ryczaltem jest naleina, ustalona
pomiedzy stronami kwota pieniezna, bez rozliczania kosztéw poszczegélnych transakcji.
Ustalona kwota pieniezna (ryczatt) pomiedzy stronami wynikaé bedzie z ustalonej przez
Wykonawce warto$ei prac na podstawie przedstawionej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, technicznej i SWZ. ,Istotq wynagrodzenia ryczattowego jest to,
ze jest ono okreslane z gory i jest niezmienne. Zgodnie bowiem z art. 632 § 1 k.c. jezeli strony
umowity sie o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujqcy zamowienie nie moze zqdaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzieé¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Wykonawea w oparciu o powierzony zakres prac,
stanowiqey zazwyczaj jego ogélng charakterystyk(g, winien w przypadku wynagrodzenia
ryczaltowego dokonaé analizy tego zakresu, i przy przewidzeniu wszelkich mozliwych
ryzyk okresli¢ swoje catkowite wynagrodzenie ponoszgc catkowitq odpowiedzialnosé za
poprawnosé wyceny 1 prawidlowosé identyfikacji przedmiotu zamodwienia. W takim
przypadku catkowite ryzyko za dokonanie powyzszych czynnosci ponosi wykonawca
tqcznie z jego konsekwencjami polegajgcymi na zakazie zqdania podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego nawet w przypadku, gdy nie mozna bylo w sposéb
precyzyjny ustalié na etapie wyceny przewidzianego do wykonania zakresu. Mozliwosé
zmian umowy przewidziano w warunkach okreslonych w § 21 wzorca umowy.
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Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamoOwienia, ktére zachowuja waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obcigzajag Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajqcego:

Zamawiajqey dysponuje aktualnymi pozwoleniami na budowe w zakresie wszystkich
zadan bedqcych przedmiotem niniejszego postepowania przetargowego ( tj. decyzja nr
521/17 z dnia 14.11.2017r., decyzja nr 465/17 z dnia 26.10.2017r., decyzja nr 577/17 z dnia
13.12.2017r. ,decyzja nr 575/17 z dnia 19.12.20177.), ktére nie utracily swojej waznosei z
uwagt na fakt zgloszenia przez Zamawiajgcego rozpoczecia robét budowlanych w terminie
waznoscit decyzji.

W przypadku warunkéw i decyzji ktére utracily swojqg waznos$é zamawiajgcy bedzie
sukcesywnie aktualizowat lub uzyskiwal wymagane warunki i decyzje w trakcie realizacji
inwestycji.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnil Wykonawcom cala dokumentacje
techniczng potrzebna do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz, ze dokumentacja
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamodwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obciaza
Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqey udostepnit Wykonawcom calq dokumentacje projektowq i technicznqg jakq
posiada. Jednoczesnie Zamawiajgey wyjasnia, ze Wykonawca winien przeanalizowaé
inwestycje w Swietle obowigzujqcych przepiséw techniczno - budowlanych 1
administracyjnych jak i rowniez wiedzy technicznej i doswiadczenia. Jednoczesnie
zamawiajqgcy zaleca Wykonawcom przeprowadzenie we wilasnym zakresie weryfikacji
aktualnego stanu terenu budowy celem pozyskania wszelkich niezbednych informacji
majqcych wplyw na prawidtowq kalkulacje ceny oferty.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomosceia na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqey potwierdza, iz dysponuje prawem do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane w zakresie terenu na ktérym realizowana bedzie inwestycja na podstawie
ktérych wydane zostaly prawomocne pozwolenia na budowe. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych brakéw ich uzupetnienie bedzie lezalo po stronie Zamawiajgcego.
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Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zalaczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznosci dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a
termin wykonania zamdwienie ulegnie stosownemu wydhluzeniu.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Informacje zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej okreslono uwzgledniajqc
wszelkie znane, jak réwniez mozliwe na tym etapie do przewidzenia zagadnienia i
problemy mogqce wynikngé w trakcie realizacji robét budowlanych. W przypadku
zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia na obecnym etapie, Zamawiajqcy
ocenti zasadno$é udzielenia dodatkowego zamdwienia lub wydluzenia terminu wykonania.
W' zaleznosci od zaistnialej sytuacji kazdy z tych przypadkéw bedzie rozpatrywat
indywidualnie, w oparciu o obowigzujqce przepisy prawa.

Pytanie 6:

Ze wzgledu na duza liczbe pozycji przedmiarowych zwracamy sie z prosbg o zamieszczenie na
stronie internetowej Zamawiajacego edytowalnej wersji przedmiaréw (ath) co znacznie
pomogloby, ulatwiloby i przyspieszylo wycene niniejszego przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcey udostepnia przedmiar robét w formacie ath. Zamawiajgey zaleca
weryfikacje we wiasnym zakresie zgodnosci danych w dodatkowo udostepnionych plikach
w formacie ath z danymi dostepnymi w formacie pdf. Jednocze$nie Zamawiajqcy
przypomina, iz zalgczone do SWZ przedmiary majq jedynie charakter informacyjny a
Wykonawea winien uwzgledni¢ w cenie oferty wykonanie calego zakresu zaméwienia
zgodnie z dokumentacjq projektowq.

Pytanie 7:

W nawigzaniu do sprzecznych zapisow Rozdzialu XVIII pkt. 5 SWZ oraz par. 14 pkt. 5 wzoru
umowy prosimy o wskazanie, czy pozostale 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania
zostanie zwrocone.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tre$¢ § 14 ust. 5 wzoru umowy okreslonego w Zalaczniku nr 6 do SWZ otrzymuje nowe
nastepujace brzmienie:

5) 30% wartosci zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z
tytulu rekojmi za wady lub gwarancji — kwota ta zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15-
tym dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.



PO LS KI ~Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach gminy
Pacandw lezacych w zlewni oczyszczalni $ciekéw w m. Stupia.”

t AD w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych ”
T — Znak sprawy: IGPM.271.3.2022

Pytanie 8:

Czy Zamawiajacy dopusci, aby polimerobetonowe zbiorniki pompowni skladaly sie z
elementow (PT specyfikuje zbiorniki jako monolityczne, wykonane z 1 elementu)?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Dopuszcza sig aby zbiorniki pompowni polimerobetonowych nie byly monolityczne a
sktadaty sie z elementéw jednak pod warunkiem: komora denna winna mieé wysokosé
min. 3.0 m, a kolejne elementy wysoko$é min. 1.0 m. Lqczenie przez producenta wszystkich
elementéw ma zapewnié zbiornikowi catkowitq szczelno$é na infiltracje.

Zaleca si¢ aby przepompownia Ksiginice P2 z wwagi na wysoko wystepujqce wody
gruntowe byta wykonana jako monolit.

Pytanie 9:

W dokumentacji odno$nie pompowni widnieje zapis:” Pompownie nalezy dostarczyé jako
kompletne, monolityczne urzqdzenie wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali
producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie montaz szafy sterowniczej, systemu
wentylacji oraz zapuszczenie pompy”. Czy Zamawiajacy odstapi od tego warunku i zezwoli
na montaz pompowni na terenie budowy przez pracownikéw producenta pompowni lub
wykonawcey?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Dopuszcza sig montaz wyposazenia (rurociqgi, ksztaltki, armatura, mocowania, pompy,
wentylacja itp.) na terenie budowy.

Pytanie 10:

Projekt techniczny przewiduje montaz studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o
srednicach 1000, 800, 600 produkgji firmy ,ROMOLD”, Czy zamawiajacy dopusci:

- zastosowanie w miejsce studzienek PP 1000 mm, studzienki betonowe DN 1000 mm,
elementy laczone na uszczelki, cze$¢ denna monolityczna z fabryeznie montowanymi
przejsciami szczelnymi, zwienczenie stozkiem?

- zastosowanie w miejsce studzienek DN 800 mm, studzienki DN 1000 mm?
Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajqey nie wymaga zastosowania produktéw konkretnych producentéw jednakze
zastosowane materialy i urzqdzenia winny spetniaé¢ wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej oraz posiadaé parametry, wlasciwosci 1 jako$é nie gorsze niz przyjete w
dokumentacji, zgodnie z kryterium réwnowaznosci opisanym w tresci Rozdziatu I1I ust. 9
SWZ. Zamawiajqey nie wyraza zgody zamiane $rednic studni dn 800 na studnie dn 1000
ponadto nie wraza zgody na zmiane materialu studni na studzienki betonowe.



PO LS Kl ~Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach gminy
Pacandéw lezacych w zlewni oczyszczalni Sciekéw w m. Stupia.”
l AD w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych ”
- Znak sprawy: IGPM.271.3.2022

Pytanie 11:

Ze wzgledu na brak pozycji w przedmiarze robot dotyczacej niezbednych badan
archeologicznych i nadzoréw  okreslonych w decyzji nr 2757/2017, znak:
ZATIRA.TA.5161.126.2017 wydanej przez Swietokrzyskiego Wojewéddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Kielcach dnia 03.08.2017 r. wnosimy o uszczegblowienie ich zakresu oraz
informacjg czy w/w zakres nalezy skalkulowa¢ w skladanej ofercie? Po analizie dokumentacji
postepowania, ze wzgledu na rozleglosé prac i ich zlozony charakter koszt przedmiotowych
badan stanowi istotng wartosé zamdéwienia.

Odpowiedz Zamawiajqgcego:

Zakres zamdwienia obejmuje zapewnienie przez Wykonawce na swdj koszt wymaganego
nadzoru w tym badan archeologicznych. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy
dodatkowo  zalgcza ,Program Badari Archeologicznych” opracowany m.in. dla
przedmiotowych  zadan celem uwzglednienia wykonania koniecznych — robét
towarzyszqcych oraz ich wyceny i uwzglednieniu w ofercie.

Pytanie 12:

W zwiazku z brakiem przedmiaru w wersji edytowalnej oraz trwajacym sezonem urlopowym,
co znacznie utrudnia pozyskiwanie ofert i wydluza czas przygotowania kosztorysu
ofertowego, zwracamy sie z proéba o przeniesienie terminu skladania ofert z 22.08.2022 .
na 29.08.2022r.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqey przedtuzy termin skladania ofert do dnia 25 sierpnia 2022 r. do godz. 9.00.
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