Zatacznik nr 3 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (Z.271.05.2023)

UMOWA NR Z.272. ... .2023
zawarta w dniu ..........cceueueeeeene. 1. W Chrostkowie, pomiedzy:

Gming Chrostkowo, z siedzibg w Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo
NIP: 4660326655, Regon: 910866525

reprezentowanym przez:

Mariusza Lorenca — Wéjta Gminy Chrostkowo

przy kontrasygnacie Anny Wyborskiej — Skarbnika Gminy Chrostkowo,
(zwanym dalej Zamawiajgcym),

NIP: oo, REBON: e
reprezentowanym przez:

(zwanym dalej Wykonawcg),

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie podstawowym
na wykonanie zadania pn. ,Budowa boiska do pitki siatkowej plazowej przy Zespole Szkét
w Chrostkowie”, o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zgodnie z ofertg,
zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych w ramach zadania pn. ,,Budowa boiska do pitki
siatkowej plazowej przy Zespole Szkét w Chrostkowie”.

2. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1, zostat okreslony w:

1) dokumentacji projektowej i technicznej stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) stanowiacej zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy,

3) specyfikacji warunkéw zamédwienia stanowigcej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy,

- zwanych dalej dokumentacja.

3. Wszystkie wymienione dokumenty projektowe i techniczne opisujgce przedmiot zamédwienia
nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie, a w przypadku powstania niezgodnosci lub
rozbieznosci podstawg do wykonania zakresu prac objetych umowa jest dokument przewidujgcy
najszerszy zakres robot. Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez wszelkie obowigzki
Wykonawcy wskazane w dalszej czesci umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zaméwienia publicznego,
a w szczegblnosci z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2, a takze z miejscem wykonania
zamowienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, potozeniem terenu
budowy, dojazdem i warunkami terenu budowy, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonywanie robot).

5. Wykonawca zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i oswiadcza, ze wykona roboty
budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej
oraz kierujgc sie zasadg gospodarnosci.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robdt, ktdre sg niezbedne do prawidtowego
wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktére nie sg przewidziane wprost w dokumentacji, jezeli
koniecznos$¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto przewidzie¢ przed
zawarciem niniejszej umowy na podstawie szczegdtowe] analizy dostepnej dokumentacji oraz
sztuki budowlanej.



§ 2 Terminy realizacji

1. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie: wraz z przejeciem placu budowy;
2) zakonczenie: 3 miesigce od dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie zakonczenie
wszystkich robdt budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych proéb i badan, uporzgdkowanie
terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentéw niezbednych
do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych liczgc od daty podpisania niniejszej
umowy.

§ 3 Osoby upowaznione do reprezentac;ji

1. Gtéwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajacego jako inwestora w trakcie realizacji,
odbioréw i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3
niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje obowigzkéw

Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:

1) e e et ;

2) e

Zamawiajgcy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkéw

Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 1 w osobach:

1) tukasz Lazarowski —inspektor ds. inwestycji i zamowien publicznych;

4. Zmiany osob wskazanych w ust. 2-3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg podpisania
aneksu do umowy, przy czym zmiany osob wskazanych w ust. 2 kazdorazowo wymagaja
niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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§ 4 Kierownictwo budowy

Funkcje Kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowad bedzie: ........ccccvvvvvivciieeiiiiiieeeennns

1. Kierownik budowy i kierownicy robét realizujg osobiscie obowiazki okreslone w art. 21a i art. 22
ustawy Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodnos$¢ z wymogami technicznoprawnymi
wykonanych zabezpieczen, jak réwniez za ich statg sprawnosc¢ techniczna.

3. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentéw
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru Budowlanego.

4. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkdd w ich wykonywaniu Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ust. 1. Zastepca
ustanowiony w ten sposéb bedzie posiadad nie nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe
niz osoba wskazana w ust. 1.

5. Zamawiajacy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez osobe, o ktérej mowa
w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca rozwazy w dobrej wierze, bez zwtoki
z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na pismie.

6. Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg podpisania aneksu
do umowy, ale kazdorazowo wymagaja niezwlocznego, pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac¢ sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za pokwitowaniem.

§ 5 Nadz6r budowy
Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa ze strony Zamawiajgcego, prowadzic
bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez Zamawiajgcego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, zwanej
w tresci umowy ,,prawem budowlanym”.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajagce poza wynagrodzenie
Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody Zamawiajgcego.
Na wniosek stron umowy lub z witasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego organizuje
narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, autora projektu
oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Narady beda prowadzone i protokotowane, a kopie protokotu
bedg dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§ 6 Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej projektu budowlanego oraz
kserokopie decyzji administracyjnych i innych posiadanych przez siebie dokumentéw niezbednych
dla realizacji przedmiotu umowy w dniu podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca oswiadcza,
ze wskazane dokumenty otrzymat.
Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajgcym, w tym wzajemna korespondencja odbywac
sie beda wyfacznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W imieniu Zamawiajacego do odbioru koricowego przystgpi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego.

§ 7 Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa/techniczng, specyfikacjag techniczng wykonania i odbioru robdt, aktualnie
obowigzujgcym prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami
oraz sztuka budowlana.
W razie konieczno$ci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz jest zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody
po stronie Zamawiajgcego.
Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacje
projektowa/techniczng.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac i urzadzi¢
zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych mediéw
i ich opomiarowaniem.
W razie takiej koniecznosci, przed rozpoczeciem robét Wykonawca na witasny koszt opracuje
i uzgodni z wfasciwymi zarzadcami drég projekty czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robdt, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektéw przez wiasciwe do tego
organy.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majgtku publicznego i prywatnego znajdujgcego
sie w terenie robét.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i geologiczng
budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem badan na zadanie
Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatow,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robét wszelkie urzadzenia
z terenu budowy.

Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu formularze
zamoéwieniowe materiatéw i urzagdzen. Zamdéwienia materiatéw i urzadzen innych niz wymienione
w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie na swéj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
a takze zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez niego wykonanym
w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy
swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu
budowy i roboty prowadzone bedg w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu oséb i mienia.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczeistwa i higieny pracy
oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczgce z jego
ramienia w realizacji robét (podwykonawcow, ustugodawcow, dostawcow, itp.).

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chronié srodowisko (zaréwno na terenie
budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi i wiasciwosci wynikajgce
z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkdw prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni
rowniez, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan
Wykonawcy nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

Utylizacja wszelkich odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi
obowigzek i koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wtasny koszt prowadzi¢ bedzie wtasciwg gospodarke odpadami oraz wymagang
dokumentacje gospodarki odpadami w sposdb okreslony przepisami szczegélnymi. Dokumentacje
te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt i przeprowadzenia kontroli
przez pracownikéw instytucji, o ktérych Wykonawca zostanie powiadomiony przez
Zamawiajgcego, pracownikéw organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych
i informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na przeprowadzanie audytu przez
audytorow.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé dokumentacje fotograficzng wykonang technika
cyfrowg z zapisem zdje¢ w formie elektronicznej terenu budowy przed rozpoczeciem realizacji,
w trakcie realizacji oraz po zakoriczeniu robdt, tak aby monitorowac stan wykonywania robét.
Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD lub innym nosniku
danych.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowaé teren budowy i przekazac
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robét.
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Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich
dokumentéw budowy do czasu przejecia ich przez Zamawiajacego.

Na Wykonawcy spoczywajy wszelkie obowigzki wtasciwe dla Wykonawcy, w tym zwtaszcza
wszelkie dziatania zwigzane z koordynacja prac i dziatan w procesie budowlanym.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte na terenie przejetym
oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywad.

Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym dziennika budowy),
w formie zgodnej z prawem budowlanym.

Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie robdét
ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkryc
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécié prace do stanu
poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz urzadzen w toku
realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na koszt witasny.

Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie
eksploatacji i konserwacji dostarczonych i zainstalowanych urzgdzen. Wykonawca zapewni
materiaty szkoleniowe w jezyku polskim i dostarczy je Zamawiajgcemu na wifasny koszt
co najmniej na 1 tydzien przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru koncowego —
jezeli dotyczy.

Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowad w stosownym protokole.

Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zaméwienia — Wykonawca zobowigzuje
sie zapewni¢ na wiasny koszt.

Materiaty i urzagdzenia, o ktérych mowa w ust. 29 powinny by¢ nowe, nieuzywane i odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
jak rowniez spetnia¢ wymogi przepiséw szczegdlnych.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosSci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilo$ci zuzytych materiatéw. Sprzet uzywany
do wykonywania robdt powinien byé sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia,
dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw cech
materiatow przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przestaé
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania.
Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce beda
poddawane prébom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy
lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem préb, testéw lub badan. Materiaty lub urzadzenia, w stosunku
do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazadat przeprowadzenia préb, testow lub badan
nie mogg zosta¢ wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku pierwszym oraz posiada¢ dla nich
wymagane prawem S$wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw lub



kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, atesty, itp.

33. Materiaty i urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w zawartej umowie,
jak réwniez nieodpowiadajgce Polskim Normom lub nieposiadajgce stosownych atestéw
oraz certyfikatbw muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie
nastgpi mogg zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

34. Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowac z Zamawiajgcym w trakcie realizacji czynnosci
zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz dostarczy¢ komplet dokumentéw
niezbednych do jego uzyskania.

§& 8 Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w catym okresie realizacji
zamoéwienia wszystkie czynnosci podstawowe z zakresu robét ogélnobudowlanych, recznych prac
ziemnych, prac przygotowawczych, rozbiérkowych, porzagdkowych (wyjatek stanowig sytuacje,
gdy prace wykonuje osoba fizyczna prowadzaca samodzielng dziatalno$é gospodarcza na
podstawie umowy o podwykonawstwo).

2. W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. WYmogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO0b wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia  czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna
zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;



4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do zawarcia z Zamawiajgcym umowy
0 powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbednym do wykonania umowy
wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
7 04.05.2016, str. 1).

§ 9 Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte na terenie przejetym
oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywad.

§ 10 Materialy, urzadzenia i sprzet

1. Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy —
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic na wiasny koszt.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ nowe, nieuzywane i odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, wymaganiom, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jak
rowniez spetnia¢ wymogi przepiséw szczegdlnych.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw. Sprzet uzywany
do wykonywania robdt powinien byé sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia,
dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

4. W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw cech
materiatow przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przestaé
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania.
Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce beda
poddawane prébom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy
lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem préb, testéw lub badan. Materiaty lub urzadzenia, w stosunku
do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazadat przeprowadzenia préb, testéw lub badan
nie mogg zosta¢ wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.



Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty z gatunku pierwszego oraz posiadac dla nich
wymagane prawem Swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw
lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, atesty, itp.

Materiaty i urzgdzenia, ktére nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w umowie, jak réwniez
nie odpowiadajgce polskim normom lub nie posiadajgce stosownych atestéw oraz certyfikatow
muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzone przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi moga
zostaé usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Bez uzasadnionych przyczyn, nie dopuszcza sie odstepstw ponizej wartosci podanych w projekcie
budowlanym, co do ilosci i wielkosci przyjetych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
i poboczy.

§ 11 Wynagrodzenie za przedmiot umowy
Za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe okreslone w formularzu oferty, ustalone na faczng kwote brutto
W wysokosci: ................ zt (stownie: ..cvveeiieee e, ztotych), tj. netto w wysokosci
.................. zt + obowigzujacy podatek VAT ..... % w wysokosci ............... zt, z zastrzezeniem ust. 2.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci: koszty robdt przygotowawczych, demontazowych,
porzagdkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i dni wolne od pracy, obstugi
geodezyjnej, optaty za transport odpaddéw oraz ich sktadowanie i utylizacje, dokumentacji
powykonawczej — w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, optaty za nadzory i odbiory
techniczne, badania, optaty administracyjne i inne czynnosci wymagane przy odbiorach robot,
a takze inne koszty niezbedne do skompletowania dokumentacji stuzgcej do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.
W przypadku udzielenia zamdéwienia na niezbedne roboty dodatkowe i zamienne warunkujace
wykonanie zamdéwienia w ramach przedmiotowej umowy ceny jednostkowe oraz czynniki
cenotwodrcze okreslone w formularzu ofertowym, nie moga by¢ zwiekszone. W zakres
wynagrodzenia wchodzg wszelkie koszty wskazane w ust. 2.
W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatéw i urzadzen, uzgodnione zostang
z Zamawiajacym nowe ceny jednostkowe, ustalone na podstawie czynnikéw cenotwdrczych
nie wyzszych niz zawarte w formularzu ofertowym.

§ 12 Ptatnosci dla Wykonawcy
Rozliczenie finansowe nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami po wykonaniu roboét i ich protokolarnym odbiorze.
Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura bedzie ptatna w terminie do 30 dni od dnia
jej dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na zaptate Wykonawcy wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.
Za dzien zaptfaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.
Dowodami, o ktérych mowa w ust. 5 sg w szczegdlnosci potwierdzenie przelewu na rachunek
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytutu wykonanych robét lub ustug.
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10.
11.

12.
13.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5
Zamawiajgcy wstrzyma wypftate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
o ktérej mowa w ust. 1 w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw
zaptaty.

§ 13 Obowiazki Wykonawcy wobec Podwykonawcow
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajagcej wymagan
okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia oraz niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6
oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy
niz okreslony w wust. 2, zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zapisy ust. 1-9 stosuje sie rowniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosi¢ w terminie 7 dni od dnia
doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w formie pisemnej dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 11. W przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty
Zamawiajgcy odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ sie nalezy Zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebna
na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 11, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca dokona korekty faktury w zakresie terminu zaptaty,
ktorego wymagalnos¢ jest liczona od dnia dokonania zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

§ 14 Odbiory robét budowlanych

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét budowlanych:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czesciowy — jezeli dotyczy,

3) odbidr koricowy.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik budowy lub wtasciwy kierownik robét jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu
w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie ustala z Kierownikiem budowy termin
odbioru.

2) lJezeli Kierownik budowy lub wtasciwy kierownik robdt nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego.

Odbidr czesciowy polega na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika budowy zakresu wykonanych

elementéw rozliczeniowych robét oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na
podstawie protokotu czes$ciowego odbioru robdét sporzgdzonego i zatwierdzonego przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale Kierownika budowy oraz oséb upowaznionych

ze strony Zamawiajgcego, w ciggu 3 dni roboczych od daty ww. zgtoszenia. Protokét cze$ciowego

odbioru robét, stanowi podstawe i niezbedny zatgcznik do faktury czesciowej — jezeli dotyczy.

Odbiér koncowy: postanowienia ogdlne:

1) Odbiér konncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy uczestnictwie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie inwestycji, po sprawdzeniu jej
nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego.

3) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé: Kierownik budowy i kierownicy robdt,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego oraz
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przedstawiciele jednostek i organdéw, ktérych udziat nakazuja odpowiednie przepisy.
W odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

5. Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie préoby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

6. Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robét i zgtoszenie ich do odbioru.

7. Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakornczenie, a nastepnie zgtoszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego
potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowg/techniczng, obowigzujgcymi
warunkami okres$lonymi w pozwoleniu na budowe oraz ze teren budowy oraz wszelkie
przylegte drogi, budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete
i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiardw i praéb,

3) certyfikatow CE oraz dokumentdw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych urzadzen
w budownictwie,

4) protokotdw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzadzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

5) protokotow jakosci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci
wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikdéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczeristwa, gwarancji
producentéw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia, itp.

7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do witasciwego miejscowo i rzeczowo
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkéw zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe),

10) aktualnych opinii kominiarskich i innych dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrebnych przepiséw,
a warunkujgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

8. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentédw Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie miat prawo odmodwié przystgpienia do czynnosci odbiorowych,
zas Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosié¢ czynnosci odbiorowe i termin wykonania liczy
sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego zakonczenia
czynnosci odbioru robét, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robét nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia rzez Wykonawce
zakonczenia roboét z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 21 dni od daty ich rozpoczecia
Z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokoét odbioru koricowego robét. Moze on zostaé spisany jako
bezusterkowy lub moze zawieraé liste usterek i wad oraz termin ich usuniecia.

11. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie czynnosci
odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub usterki, to:
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1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze odmowic¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajacy ma prawo
wedle wtasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia czynnosci
odbiorowych lub zazgdaé wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie uniemozliwiajg
ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo
do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktére nadaja sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub utrudniajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie. W tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg ani nie
utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze, wedle wiasnego wyboru, odmoéwi¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy
odpowiedni termin na ich usuniecie — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od
umowy, przy czym prawo odstgpienia powinno by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia
uchybienia terminu badZ dokona¢ odbioru — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo
do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgdaé¢ wyznaczenia terminu na odbiodr
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16 Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji

1. Wykonawca udziela .................. miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy.

2. Bieg terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty koncowego odbioru
robét, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usuniecia i przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu jako nalezycie wykonanego.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady obejmuje
wady wykonanych robét jak i wady materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy.

4. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego na skutek
ujawnionych wad przedmiotu umowy, Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystac.

5. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

6. Jezeli Wykonawca z racji swoich zobowigzan wymieni w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady czes¢ rzeczy objetych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakosci lub rekojmi rzeczy
wymienionych biegnie na nowo od dnia ich wymiany.

7. Dokument gwarancji, stanowigcy zatgcznik do umowy, Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

8. Oprécz gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem postanowien ust. 1.

9. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ ujawnione w okresie gwarancji lub rekojmi za wady
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

1.

2.

Wykonawca nie moze odmodwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztéw.

W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a w uzasadnionym
przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usuniecia przez
Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu przystugiwac bedzie
prawo do zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy wskutek wady nie moégt
z przedmiotu umowy w sposéb petny korzysta¢, natomiast w przypadku urzgdzen wymienionych
na nowe termin obowigzywania gwarancji biegnie od nowa.

W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy okreslonych
w protokole, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczert Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.

§ 17 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci:

1) za zwtoke w rozpoczeciu robot — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

3) za zwtoke w odebraniu placu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

4) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robét niezgodnie z postanowieniami § 19i § 20 -
w wysokosci 10.000,00 zt, z wyjatkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie podwykonawcy
spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia
katastrofie lub w celu unikniecia strat,

5) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki,
6) za zwioke w terminie rozpoczecia lub zakonczenia odbioru korncowego robdét z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

7) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

8) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 5.000,00 zf,

9) zanieprzedstawienie dowoddw wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy —w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci:
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1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
z wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w § 18 ust. 1.

W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu kar umownych

(z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) z kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z biezgcych naleznosci Wykonawcy.

Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) przewyzszajgce kwote/wniesionego przez

Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez niego kwot z biezacych naleznosci

Wykonawcy, zostang wptacone na rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego

wezwania do ich uregulowania.

Kary nalezne Zamawiajacemu (z tytutu ust. 1 pkt. 9 - 10) przewyzszajgce kwote wniesionego przez

Wykonawce zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od

pisemnego wezwania do ich uregulowania.

Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek

wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego kary

umowne. W szczegdlnosci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy

odszkodowania w wysokosci kar natozonych na Zamawiajgcego w zwigzku z przyznang dotacjg na

roboty budowlane obejmujace niniejszg umowe, w przypadku ich natozenia z przyczyn, za ktére

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Okresla sie tgczng maksymalng wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony umowy

na 25% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 18 Odstapienie od umowy

Oprécz wypadkéow wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostanie ogtoszona jego
upadtosé lub otwarta zostanie jego likwidacja bgdZ nastgpi rozwigzanie Wykonawcy albo
Wykonawca ztozy oswiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni roboczych od
przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

5) Woykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatéw lub wadliwie
wykonanych robdt pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od Zamawiajgcego,

7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje sie wezwanie go
na pismie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego skutkdw w odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robot zgodnie z harmonogramem
finansowo — rzeczowym, opdznienie w realizacji przedmiotu umowy wynosi ponad 30 dni
w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, ze nie
wywigze sie z umownego terminu zakonczenia realizacji robét bedacych przedmiotem
niniejszej umowy,

9) Woykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego uzgodnienia
tego faktu,
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10) koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bedzie mdgt

spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawierac podanie przyczyny oraz uzasadnienie, zas prawo to nalezy wykonaé w terminie 2 tygodni

od powziecia przez strone uprawniong informacji o podstawie do odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegétowe:

1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym — na koszt
tej strony, z powodu ktérej nastepuje odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru
robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4. pkt. 2, 3 i 4

Zamawiajgcy ma prawo wykonacé je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 19 Podwykonawstwo — warunki ogdlne
Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo na czesci zamowienia wymienione
w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art. 647 Kodeksu cywilnego. Strony
ustalaja, ze nie bedzie zgodnym z niniejsza umowg powierzenie catosci lub czesci robdt
podwykonawcy w innym trybie, bez wzgledu na to, czy Zamawiajgcy powziat i kiedy powziat
informacje o takim powierzeniu. Zamawiajgcy ma prawo zgdania usuniecia podwykonawcy,
na ktérego nie wyrazit zgody i jednoczesnie nie jest zobowigzany z tytutu wynagrodzenia za prace
przez niego wykonane.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami
lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantujg odpowiedniej jako$ci wykonania robdt lub dotrzymania termindéw wynikajgcych
z niniejszej umowy, to moze on zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom
przewyzszajgcego tak tgcznie, jak i w odniesieniu do poszczegdlnych robét, wynagrodzenia jemu
naleznego.
Z zastrzezeniem art. 6471 § 5 KC — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi
z Podwykonawcami, ale moze skorzystac ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez
Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w peftni odpowiedzialny w stosunku
do Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czesci robét.
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§ 20 Podwykonawstwo — warunki szczegétowe

1. Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego:

1) wspdlne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, okreslajace
sposdb podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce,

2) os$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajagce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zawierajgce kwote, ktdrg otrzymat Podwykonawca oraz wskazanie daty zaptaty. W przypadku
niedostarczenia oswiadczenia potwierdzajagcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy
wstrzymuje wyptate naleznosci Wykonawcy w kwocie rdwnej naleznosci Podwykonawcy.
Do czasu wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za opdzZnienie
w pfatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystuguja mu inne roszczenia z tytutu zaptaty
w pozniejszym terminie, zas tak powstatej sytuacji nie traktuje sie jako opdznienia lub zwtoki
po stronie Zamawiajacego.

2. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania, tj. zaciggania
zobowigzan (zawierania umow).

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywaé czynnosci sprawdzajgce w zakresie
okreslonym w ust. 1i 2.

4. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczern Podwykonawcy wobec
Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury albo niedotgczenia do
faktury oswiadczen okreslonych w ust. 1 pkt 2, Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest
wstrzymac lub przekaza¢ do depozytu sgdowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosci
zadanej przez Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce
i Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.

5. Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sadu nakazujgcego zaptate
Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa
w tym paragrafie, jest zaptatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

6. W razie sporu, o ktéorym mowa wyzej, termin zapfaty faktury okreslony w § 12 ust. 2 nie biegnie —
ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

7. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego
od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.

8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow
w relacji z podwykonawcami lub Wykonawca.

§21
Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli
miedzy soba.

§ 22 Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie uregulowanym w art. 454-

455 ustawy Pzp oraz w nastepujgcych przypadkach:
1) strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoniczenia przedmiotu umowy o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

w nastepujacych sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej/technicznej w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy,
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b)

c)

d)

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowsa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej/technicznej, a wynikajagcych ze stwierdzonych wad tego
dokumentu lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z  wprowadzenia w  dokumentacji
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej/technicznej, rozpoznania
terenu  w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypatéw, ktore mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej/technicznej, w szczegoblnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3) Ponadto umowa moze zosta¢ zmieniona w nastepujacych okolicznosciach:

a)

b)

zmiany podwykonawcoéw, zmiany zakresu robdét budowlanych, dostaw lub ustug
powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym jezeli w trakcie
realizacji zamdwienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo wyprowadzenie) z podwykonawcy,
ktory jest jednoczesnie podmiotem, na ktdérego zasobach Wykonawca bedzie polegac
podczas realizacji zamdwienia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych specyfikacji warunkow
zamowienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej/technicznej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mégt przewidzie¢ zawierajac niniejszg
umowe,

wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie,
skutkujacych zwiekszeniem bezpieczerstwa, podniesieniem funkcjonalnosci i efektywnosci
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rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania zamienne odstepuja w sposdb istotny
od zatwierdzonego projektu,

d) wykonania robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

e) koniecznosci zmiany sposobu wykonywania robét, ktdrej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy,

f) wstrzymanie realizacji robét z przyczyn od Wykonawecy niezaleznych,

g) zmiany kierownika budowy, przy czym nowy kierownik budowy musi posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe spefniajagce wymagania okreslone w warunkach udziatu
w postepowaniu. Nowy kierownik budowy dotgcza do dokumentacji budowy oswiadczenie
o przejeciu obowigzkdéw kierownika budowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zamowien dodatkowych realizowanych w ramach umowy
podstawowej, ktorych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym a sg niezbedne celem
prawidtowego wykonania umowy, w wyniku zmiany tej umowy i zawarcia aneksu, na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ zmian umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

2) zmiana bankéw lub numeréw kont bankowych,

3) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiana zakresu
rzeczowego (nie zwiekszajgcego ogdlnej wartosci umowy),

4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na asortyment
inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalnosci nie gorszej niz wykazany w umowie,
w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z uwagi na wycofanie z obrotu,
wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu lub inne obiektywne okolicznosci, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ na dzien sktadania ofert, z zastrzezeniem, ze cena tego
asortymentu nie ulegnie podwyzszeniu,

5) konieczno$¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci obiektywnych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron,

6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy poprzez zmniejszenie zakresu rzeczowo —
finansowego lub przesuniecie terminu wykonania umowy — uprzedzajac o tym Wykonawce
co najmniej dwa tygodnie wczesniej. W tej sytuacji wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie
odpowiednio obnizone, bez wynikajgcych z tego roszczerht Wykonawcy.

§ 23 Postanowienia kornicowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Ustawy Prawo budowlane.

3. Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wtasciwy dla Zamawiajgcego.

§24
1. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz
dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Zataczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa i techniczna,
2) Zatacznik nr 2 — STWIOR,
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3) Zatacznik nr 3 — Specyfikacja warunkéw zamédwienia.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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