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WYKAZ PRAC TECHNOLOGICZNYCH WCHODZACYCH W REMONT
BUDYNKU DOMKU LETNISKOWEGO LIMBA
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Demontaz istniejgcych obrébek blacharskich.

Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego.

Demontaz istniejgcego deskowania dachu.

Demontaz istniejgcej konstrukcji dachowej.

Wykonanie kontrukcji dachowej z krokwi o przekroju 8x20 cm.
Wykonanie deskowania dachu.

Utozenie membrany dachowej.

Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 1 warstwa
podktadowa, 1 warstwa wierzchniego krycia.

Wykonanie obrobek blacharskich, montaz rynny oraz rury spustowej
Wykonanie zadaszenia z blachy fatdowanej.

Wykonanie 3 stupkoéw 10x10cm
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TiPi studio projektowe
T I I ul. Andersa 18a/10 e-mail.:kontakt@tipistudio.pl
43-100 TYCHY tel. 607 309 303
OBIEKT: BUDYNEK DOMKU LETNISKOWEGO LIMBA
ADRES woj. pomorskie, powiat pucki, gmina Krokowa
INWESTYCJI: 84-113 BIALOGORA, ul. Harcerska
INWESTOR: Nadlesnictwo Choczewo
ul. Swierkowa 8, 84-210 Choczewo
TEMAT PROJEKTU: | INWENTARYZACJA BUDYNKU LETNISKOWEGO
LIMBA
BRANZA: BUDOWLANA
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