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1. ST-00 - Część ogólna 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (w skrócie STWiOR) jest 

określenie wymagań ogólnych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania: „Remont Ratusza w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wejściowej 

wraz z naprawą, zabezpieczeniem i remontem elementów ścian zewnętrznych głównej części 

obiektu w Nowym Warpnie. 72-022 Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1;  działka nr 961, obręb Nowe 

Warpno 1.” 

 

1.2. Dane ogólne 

Nazwa i adres inwestycji:  

Remont Ratusza w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wejściowej wraz z naprawą, 

zabezpieczeniem i remontem elementów ścian zewnętrznych głównej części obiektu w Nowym 

Warpnie”. 

72-022 Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1, powiat policki, gmina Nowe Warpno, woj. 

zachodniopomorskie, działka nr 961, obręb Nowe Warpno 1, jednostka ewidencyjna: Nowe 

Warpno, Identyfikator działki: 321103-4.0001.961. 

 

• Inwestor:  

Gmina Nowe Warpno, 72-022 Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1 

• Jednostka projektowa:  

Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. 

71-084 Szczecin ul. Zielonogórska 35  
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• Autorzy projektu:  

projektant: 

architektura: mgr inż. arch. Barbara Garncarz upr. nr 127/Sz/88, specjalność: architektoniczna bez 

ograniczeń 

opracował: 

tech. Zbigniew Smoliński 

sprawdzający: mgr inż. arch. Lesław Herman upr. nr ZPOIA 03/2006, specjalność: architektoniczna 

bez ograniczeń. 

1.3. Zakres stosowania dokumentacji technicznej 

Niniejsza STWiOR stanowi część dokumentacji przetargowej oraz kontraktowej dotyczącej 

przedmiotowego zadania. Specyfikacja ST-00 określa wymagania ogólne dla prowadzonych robót 

wszystkich branż, w ramach których prowadzone będą roboty. Zapisy specyfikacji należy odnosić 

i stosować w następujących specyfikacjach: 

• ST-01 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża budowlana 

i konserwatorska 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

W zakres prowadzonych robót wchodzą: 

a. Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej  

b. Roboty budowlane i konserwatorskie przy polach tynkowanych i konstrukcji 

drewnianej, ryglowej 

c. Rusztowania 

1.5. Nazwy robót wg kodów CPV 

• 4511110-9 – Roboty w zakresie burzenia 

• 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 

• 45113000-2 – Roboty na placu budowy 

• 45262500-6 – Roboty murarskie 
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• 45453100-8 – Prace renowacyjne 

• 45454000-4 – Prace rekonstrukcyjne 

• 45452000-0 – Prace dotyczące zewnętrznego czyszczenia budynków 

• 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe. 

• 45312310-3 – Ochrona odgromowa 

1.6. Podstawowe określenia oraz definicje 

Określenia użyte w niniejszej STWiOR są określeniami używanymi w Prawie Budowlanym oraz 

Polskich Normach. Użyte określenia należy rozumieć: 

• Aprobata techniczna – dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność 

do określonego zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne 

odnoszące się do wymagań podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz określający 

metody badań potwierdzających te wymagania 

• Atest – Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem bezpieczeństwa 

użytkowania wydane przez uprawnione instytucje lub placówki badawcze 

• Bezpieczeństwo realizacji robót – warunki wykonawstwa robót budowlanych zgodnych 

z przepisami BHP oraz wynikająca z nich prawidłowa organizacja placu budowy, 

sposobu prowadzenia prac oraz niezbędne ubezpieczenia budowy 

• Budowa – Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego 

• Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi 

wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi 

• Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów końcowych i częściowych, w miarę 

potrzeby rysunki, szkice i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu 

• Obmiar – zwymiarowanie i obliczanie ilości faktycznie wykonanych robót 
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• Projekt budowlano-wykonawczy – Projekt budowlany i wykonawczy stanowiący 

podstawę do wykonania robót budowlanych. Opracowania te muszą być zgodne 

z Prawem Budowlanym 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – w rozumieniu Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

• Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót 

• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

• Inspektor – upoważniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru 

inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem realizacji zamówienia 

• Materiały – wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót 

zgodnie z wymaganiami technicznymi, projektem 

budowlanym/wykonawczym/technicznym, zaakceptowane przez przedstawicieli 

Zamawiającego 

• Odbiór częściowy – Odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową 

wykonanych elementów robót w celu określenia ich zakresu, jakości oraz ilości. 

Odbiory częściowe są podstawą do wykonania rozliczeń częściowych 

• Odbiór końcowy – Odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu robót i 

usunięciu usterek wskazanych we wcześniejszych protokołach 

• Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

• Polecenie przedstawiciela Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane przez 

Przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  



str. 10 

 

• Roboty – oznaczają roboty tymczasowe lub jedne z niech, niezależne od kontekstu 

sytuacyjnego lub treściwego 

• Roboty stałe – oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową 

• Roboty tymczasowe – oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebne do 

realizacji i ukończenia robót oraz usunięcia wszelkich wad. Są projektowane i 

wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, z wyłączeniem 

przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania 

• Roboty towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie 

zaliczane do zakresu robót tymczasowych (np. inwentaryzacja powykonawcza) 

• Roboty zanikowe – roboty, które ulegają zakryciu w trakcie realizacji kolejnych etapów 

budowy 

• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

• Urządzenia budowlane – Urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 

ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

• Wada techniczna – wynik błędnego lub niezgodnego z technologią wykonywania robót 

uniemożliwiający korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem 

• Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej wskazująca 

lokalizację, charakterystykę obiektu będącego przedmiotem robót 

1.7. Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu 

budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie o roboty budowlane przekaże protokolarnie 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz dokumentację projektową i STWiOR.  

Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych:  

• Organy nadzoru budowlanego 
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• Projektanta  

• Inwestora 

Powiadomienie powinno być wykonane, co w terminach określonych Prawem Budowlanym. Do 

powiadomienia powinno być załączone oświadczenie Kierownika Budowy o przejęciu obowiązków, 

wraz w wykonanym planem BIOZ.  

W związku z prowadzeniem robót budowlanych w sąsiedztwie drogi publicznej, Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych zgód oraz pozwoleń na zajęcia pasa drogowego. Koszty 

zajęcia pasa drogowego powinny być ujęte w cenie kontraktowej.  

Prace budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie. Wykonawca jest zobowiązany do 

poinformowania Przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich utrudnieniach wynikających z 

prowadzonych robót budowlanych, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie ciągi 

komunikacyjne, części wspólne, które będą służyły jako komunikacja placu budowy należy 

zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami. 

1.8. Organizacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do organizacji placu budowy w sposób nie ingerujący w bieżącą 

pracę Ratusza. Plac budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Wszystkie wejścia 

do budynku Ratusza oraz przejazdy należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 

Plac budowy należy zorganizować na terenie Ratusza, w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza socjalno-sanitarnego. Niedopuszczalne 

jest korzystanie z wnętrza budynku Ratusza, poza miejscami prowadzonych prac.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontenerów na odpady budowlane. Miejsce 

gromadzenia odpadów budowlanych należy uzgodnić z Zamawiającym, w sposób nieutrudniający 

bieżącej pracy Ratusza oraz w sposób umożliwiający wywóz odpadów budowlanych. 

Niedopuszczalne jest składowanie odpadów budowlanych poza kontenerami na gruz i odpady. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania porządku na placu budowy oraz zabezpieczenia 

materiałów budowlanych przed czynnikami atmosferycznymi oraz dostępem osób trzecich. 

Organizację placu budowy przedstawi Kierownik Budowy na mapie, która stanowiła będzie 

załącznik do planu BIOZ. Organizacja ta musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego i zawierać 

przede wszystkim: 

• Określenie obszaru terenu budowy 
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• Umiejscowienie zaplecza socjalno-sanitarnego 

• Określenie miejsca poboru mediów oraz sposobu ich opomiarowania 

• Umiejscowienie biura budowy 

• Miejsce składowania odpadów budowlanych 

• Drogi dojazdowe 

• Miejsce składowania materiałów budowlanych 

• Ogrodzenie placu budowy 

• Rusztowania 

 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza placem budowy przez cały okres wykonywania robót budowlanych. Wykonawca 

odpowiada za teren budowy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia podpisania 

odbioru końcowego.  

Wykonawca odpowiada w szczególności za: 

• Organizacje placu budowy w sposób zgodny z aktualnym przepisami, zapewniając 

zaplecze sanitarne oraz szatnie dla osób wykonujących roboty budowlane 

• Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich 

• Oznakowanie placu budowy, utrzymywanie tablic informacyjnych w stanie dobrym 

przez cały okres trwania zadania.  

• Zabezpieczenie terenu budowy, dróg przyległych w sposób uniemożliwiający 

spowodowanie zniszczeń przez pojazdy i urządzenia budowy. W przeciwnym razie 

Wykonawca dokona niezbędnych napraw na własny koszt 

• Wykonanie robót odtworzeniowych w sposób nie pogarszający estetyki i walorów 

użytkowych obiektu.  

• Uzbrojenie w media zaplecza budowy 

• Opomiarowanie pobieranych mediów oraz rozliczenie ich we własnym zakresie 
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Wszelkie prace dotyczące zabezpieczenia, utrzymania oraz przywrócenia stanu terenu budowy 

powinny być wliczone w cenę kontraktową. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do 

odrębnej zapłaty za powyższe koszty. 

1.10. Dokumentacja budowy oraz jej przechowywanie 

Do podstawowych elementów dokumentacji budowy należą:  

• Dziennik budowy – odpowiedzialność za prowadzenie i przechowywanie dziennika 

budowy ciąży na Kierowniku Budowy. Dziennik należy prowadzić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Do dziennika należy wpisać przede wszystkim:  

o Oświadczenie Kierownika budowy/robót o przejęciu obowiązków 

o Protokolarne przekazanie placu budowy 

o Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora) 

o Przebieg prowadzonych robót – daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

etapów 

o Zgłoszenia robót zanikających, wraz z potwierdzeniem odbioru przez 

Inspektora 

o Odbiory częściowe wraz z potwierdzeniem wykonania robót przez Inspektora 

o Dane dotyczące pomiarów i badań 

o Nazwy użytych materiałów budowlanych 

o Okoliczności mające wpływ na prowadzone roboty budowlane – np. pogoda. 

o Inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót budowlanych 

o Wpis do dziennika budowy dotyczący zakończenia prowadzenia robót 

budowlanych, stanowiący podstawę do zgłoszenia robót do odbioru 

końcowego. Wpis o zakończeniu robót musi zostać potwierdzony przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, dopiero po nim Kierownik Budowy 

upoważniony jest do dokonania wpisu dotyczącego zakończenia wpisów w 

dzienniku budowy 

• Rysunki techniczne 

• Specyfikacje techniczne 
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• Protokół przekazania placu budowy 

• Protokoły odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego 

• Protokoły z narad koordynacyjnych 

• Dokumentacja dotycząca użytych materiałów budowlanych – atesty, certyfikaty, 

deklaracje zgodności. Dokumenty te powinny być skatalogowane, spięte, wraz ze 

stroną tytułową określającą materiał budowlany oraz posiadane dokumenty jego 

dotyczące. 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji budowy na terenie placu 

budowy, w sposób uniemożliwiający jej zniszczenie. Wszelkie ustalenia oraz szkice robocze 

powinny być wysłane drogą mailową do wszystkich stron. 

W przypadku wystąpienia rozbieżności lub błędy w dokumentacji projektowej lub dokumentacji 

budowy, Wykonawca zobowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować Przedstawiciela 

Zamawiającego w celu ustalenia stanu faktycznego. Wszelkie wymiary w dokumentacji projektowej 

należy sprawdzić na budowie. 

1.11. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz w zależności od potrzeb uzyska od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji zawartych w Dokumentacji 

Projektowej. Wykonawca na swój koszt i ryzyko dokona zabezpieczeń tych instalacji w trakcie 

trwania budowy oraz niezwłocznie zawiadomi właściciela instalacji o okolicznościach mających 

wpływ na użytkowanie lub stan instalacji. W przypadku uszkodzenia instalacji, Wykonawca dokona 

niezbędnych napraw, wraz z dokonaniem wszelkich badań i sprawdzeń instalacji, na swój koszt, 

ponosząc wszelką odpowiedzialność wynikającą z rękojmi i gwarancji. 

1.12. Ochrona własności intelektualnej 

Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne lub uzasadnione, albo będzie się od niego wymagało 

użycie rozwiązania (procesowego, projektowego lub materiałowego), które jest chronione prawem 

patentowym lub innym prawem własności, to na Wykonawcy ciąży obowiązek spełnienia wszelkich 

wymagań określonych zasad dotyczących chronionej wartości intelektualnej. W przypadku 

niespełnienia wymagań patentowych, wszelkie następstwa finansowe lub prawne w całości obciążą 

Wykonawcę.  
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1.13. Ochrona środowiska 

Wykonawca winien jest znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. W 

okresie trwania prac budowlanych oraz przy organizacji i likwidacji placu budowy, Wykonawca 

będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz w jej otoczeniu.  

Organizacja placu budowy oraz montaż urządzeń budowy powinna być dokonana w sposób nie 

mający wpływu na otaczające środowisko naturalne. Plac budowy, jego zaplecze oraz maszyny i 

urządzenia budowy powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, 

w tym cieków wodnych oraz gleb: pyłami, paliwem, odpadami ropopochodnymi, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami, kwasami oraz innymi szkodliwymi substancjami 

1.14. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca ma obowiązek dopilnować, aby wszystkie roboty budowlane, a także roboty 

organizacyjne, wykonywane były w warunkach nie narażających pracowników i mienia na wpływ 

warunków niebezpiecznych oraz szkodliwych dla zdrowia i życia. Wykonawca będzie przestrzegał 

obowiązujących przepisów w zakresie instalacji urządzeń zabezpieczających, wyposażenia ludzi w 

odpowiednią odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej oraz zapewni środki w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego. W przypadku wykonywania robót w pasie drogowym, zapewni 

odpowiednie oznakowanie oraz wygrodzenie terenu budowy. 

1.15. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia placu budowy w sprzęt gaśniczy. Wszelkie 

materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z przepisami prawa oraz instrukcją 

przechowywania zawartą w dokumentacji danego materiału. Wszelkie materiały łatwopalne 

Wykonawca zabezpieczy przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia robót budowlanych oraz organizacji placu 

budowy, w sposób nie utrudniający poruszania się po drogach pożarowych i ewakuacyjnych. 

Niedopuszczalne jest zastawienie dróg lub wyjść pożarowych przy użyciu sprzętu lub materiałów 

budowlanych. 

1.16. Organizacja zaplecza budowy 

W czasie przekazania placu budowy, Przedstawiciel Zamawiającego, wskaże lokalizację zaplecza 

budowy. Wskazane zostaną również miejsca poboru wody oraz prądu. Wykonawca zobowiązany 
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jest zabezpieczyć swoje zaplecze przed dostępem osób trzecich. Zaplecze budowy powinno być 

zorganizowane w sposób nie zakłócający bieżącego funkcjonowania obiektu. Plan sytuacyjny placu 

budowy stanowi załącznik do planu BIOZ. Zmianę organizacji zaplecza budowy należy uzgodnić z 

Przedstawicielem Zamawiającego. 

1.17. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Na Wykonawcy ciąży prawo do utrzymania ruchu na drogach publicznych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, Wykonawca 

uzyska wszelkie zgody i pozwolenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na zajęcia pasa drogowego. 

Koszt zajęcia pasa drogowego winien być uwzględniony w cenie kontraktowej.  

Wszelka ingerencja w pas drogowy lub ograniczenie ruchu publicznego musi być poprzedzone 

uzyskaniem niezbędnych pozwoleń wraz z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu. 

W przypadku ograniczenia ruchu na drodze publicznej do jednego pasa jezdni, Wykonawca 

zobowiązany jest do wyznaczenia osób kierujących ruchem.  

2. ST-00 – Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów 

budowlanych 

2.1. Wymagania dotycząca właściwości materiałów i 

wyrobów budowlanych 

Wszelkie użyte przez Wykonawcę materiały budowlane muszą spełniać wymagania jakościowe 

lub posiadać parametry techniczne, nie gorsze, niż określone w dokumentacji kontraktowej. Przed 

wbudowaniem danego materiału lub systemu, Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację 

Przedstawiciela Zamawiającego oraz Autora Projektu. Na tę okoliczność Wykonawca stworzy 

wniosek materiałowy, który będzie zawierał: 

• Nazwę materiału budowlanego 

• Nazwę producenta 

• Załączenie dokumentacji materiału budowlanego – atesty, deklaracje, certyfikaty, karty 

techniczne itp.  

• W przypadku, w którym dokumentacja odnosi się do grupy produktów lub systemów, 

należy wskazać, z którego systemu/produktu Wykonawca będzie korzystał 
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• Miejsce na podpisy Przedstawiciela Zamawiającego oraz Autora Projektu 

• Miejsce na uwagi 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów budowlanych dopuszczonych do 

użycia w budownictwie, które posiadają niezbędne znaki bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, 

atesty, aprobaty oraz inne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie użyte 

materiały budowlane powinny być wykorzystywane zgodnie z ich aprobatami i certyfikatami. 

Wszelkie dokumenty dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych powinny być aktualne na 

dzień dokonywania odbioru końcowego robót. 

2.2. Źródła zaopatrzenia w materiały budowlane 

Materiały i wyroby budowlane powinny być zakupione przez Wykonawcę ze źródeł wybranych 

przez niego. Zamawiający nie może wpływać na wybór źródeł materiałów budowlanych przez 

Wykonawcę, w przypadkach, w których zakupione przez Wykonawcę materiały budowlane 

spełniają wymogi określone w dokumentacji kontraktowej. W przypadku, w którym dostarczane 

materiały budowlane nie spełniają wymogów jakościowych lub nie są jednorodne, Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany źródeł zaopatrzenia. 

2.3. Kontrola materiałów, wyrobów i urządzeń budowlanych 

• Wszelkie materiały budowlane powinny być poddane kontroli jakościowej przed ich 

wbudowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania materiałów i 

wyrobów budowlanych zgodnie z zaleceniami producenta danych materiałów.  

• Użycie materiałów bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego lub zmiana wcześniej 

zaakceptowanych materiałów budowlanych, traktowane są jako wbudowane na ryzyko 

Wykonawcy. W przypadku niespełnienia warunków kontraktowych, wyroby i materiały 

budowlane zostaną usunięte i wymienione na koszt i ryzyko Wykonawcy 

• Wszelkie wyroby, materiały budowlane oraz urządzenia, dla których wymagane jest 

świadectwo jakości, karty gwarancyjne lub protokoły odbioru technicznego, należy 

dostarczać wraz z niezbędnymi dokumentami. Dokumenty te należy przedłożyć wraz z 

dokumentacją powykonawczą. 

• Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za kompletność i sprawność 

dostarczonych urządzeń i wyrobów budowlanych. Wszelkie urządzenia muszą być 

uruchomione w dniu odbioru końcowego robót oraz posiadać karty gwarancyjne 
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2.4. Przechowywanie materiałów budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania materiałów i wyrobów budowlanych w 

warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Warunki te powinny zapobiegać uszkodzeniu, 

zniszczeniu, pogorszeniu właściwości technicznych i wytrzymałościowych. Odpowiedzialność za 

pogorszenie ich jakości ponosi Wykonawca. Materiały budowlane powinny być przechowywane w 

sposób umożliwiający ich kontrolę przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wszelkie materiały, wyroby oraz urządzenia budowlane powinny być dostarczane na budowę w 

momencie, w którym zapewnione zostanie ich właściwe przechowywanie. Wykonawca ponosi 

wszelką odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie materiałów budowlanych, wraz z 

zabezpieczeniem ich przed dostępem osób trzecich. Materiały, wyroby oraz urządzenia budowlane 

przechodzą na własność Zamawiającego w dniu podpisania protokołu końcowego robót i od tego 

momentu staje się on odpowiedzialny za powierzone przez Wykonawcę mienie – zgodnie z 

przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy. 

Wykonawca prowadzi gospodarkę magazynową w ramach własnych kompetencji oraz w 

zakresie zaakceptowanej przez Przedstawiciela Zamawiającego organizacji placu budowy. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Wszelkie materiały, które zostaną wskazane jako nie spełniające warunków kontraktowych lub 

jakościowych zostaną usunięte z placu budowy przez Wykonawcę. Wszelkie roboty budowlane 

wykonane przy użyciu materiałów niespełniających wymogów, Wykonawca wykonuje na własny 

koszt i ryzyko, licząc się z odmową odbioru robót. 

3. ST-00 – Wymagania dotyczące sprzętu oraz maszyn 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu Zamówienia. Użyte maszyny oraz sprzęt nie mogą mieć wpływu na jakość 

wykonywanych robót oraz na bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych. W przypadku 

użycia sprzętu ciężkiego, sposób oraz możliwości jego użycia należy skonsultować z 

Przedstawicielem Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania sprzętu i maszyn w stanie dobrym i gotowości 

do pracy. Używany sprzęt musi spełniać aktualne normy oraz przepisy ochrony środowiska. W 

przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego, iż dany sprzęt nie gwarantuje 
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zachowania jakości i warunków przewidzianych w umowie, sprzęt zostanie zdyskwalifikowany i nie 

dopuszczony do robót. 

4. ST-00 – Wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania, pakowania oraz transportowania materiałów 

budowlanych zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas transportu należy zwrócić szczególną 

uwagę, aby nie uszkodzić lub nie pogorszyć właściwości użytkowych materiałów budowlanych.  

Transport materiałów nie może wpływać na jakość dróg, dojść pieszych, korytarzy, terenów 

zielonych itp. W przypadku uszkodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót 

mających na celu odtworzenie uszkodzonych powierzchni na swój koszt i ryzyko. Transport 

materiałów budowlanych po drogach publicznych musi spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego. W przypadku, w którym konieczne będzie wystąpienie do zarządcy drogi o zgody 

specjalne, Wykonawca dokona wszelkich formalności związanych z transportami gabarytowymi.  

5. ST-00 – Wymagania dotyczące wykonania robót 

budowlanych 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z przedstawionymi 

dokumentami kontraktowymi. Dokumentem naczelnym jest Umowa, później Dokumentacja 

Projektowa. Zamawiający ma prawo do udzielenia zamówienia częściowego opartego na 

kompleksowej dokumentacji projektowej. Przedmiot i zakres robót budowlanych określa umowa. 

W przypadku braku zapisów dotyczących ograniczenia zakresu zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót zawartych w dokumentacji projektowej.  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zapisami 

dokumentacji kontraktowej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania 

wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz 

przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

uzgodnień i warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz Nadzór Autorski.  

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do wydawania poleceń Wykonawcy w formie 

pisemnej. Polecenia te mogą dotyczyć sposobu realizacji robót, uwag jakościowych dotyczących 

materiałów budowlanych oraz prowadzonych robót. W przypadku nie odniesienia się do uwag 
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Inspektora, Zamawiający ma prawo do zawieszenia wykonywania robót budowlanych przez 

Wykonawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót obciążały będą 

Wykonawcę.  

Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia terenu budowy oraz terenów przyległych do 

stanu pierwotnego. 

6. ST-00 – Odbiory robót budowlanych 

6.1. Komisja odbiorowa 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Przedstawiciela Zamawiającego o 

planowanych odbiorach częściowym oraz końcowym zgodnie z terminami zapisanymi w umowie. 

Zamawiający ma obowiązek przystąpić do czynności odbiorowych na wezwanie Wykonawcy. 

Odbiorów częściowych dokonuje się przy udziale Kierownika Budowy/Robót oraz 

Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór końcowy dokonany zostanie przy obecności 

przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy oraz Komisji odbiorowej powołanej przez 

Zamawiającego.  

Ze wszelkich czynności odbiorowych, Komisja zobowiązana jest do dokonania protokołu 

odbioru robót. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca ma prawo do wniesienia wszelkich uwag, 

które powinny być zapisane w protokole. W przypadku wystąpienia usterek, Komisja Odbiorowa 

ma obowiązek wpisania terminu ich usunięcia. Po ich usunięciu należy przeprowadzić ponowny 

odbiór wykonanych robót.  

Podczas wykonywania odbiorów należy sprawdzić poprawność wykonania robót budowlanych 

pod względem: 

• Jakości 

• Estetyki 

• Zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową 

• Zgodności wykonanych robót dotyczących wbudowanych materiałów oraz urządzeń – 

1997z kartą techniczną, instrukcją montażu oraz wszelką dokumentacją dotyczącą 

użytych materiałów/urządzeń 

• Bezpieczeństwa użytkowania 
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6.2. Klasyfikacja odbiorów budowlanych 

W zależności od etapu prowadzenia robót budowlanych wyróżniamy następujące etapy 

odbiorów robót: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór ten polega na ocenie finalnej 

jakości wykonanych robót, które w wyniku dalszego procesu budowlanego zostają 

zakryte i w wyniku postępu robót nie ma ponownej możliwości ich oceny. Odbiory te 

powinny być ustalone w terminie, który umożliwi wykonanie poprawek bez wpływu na 

prowadzenie kolejnych robót budowlanych. Zgodność wykonania robót zanikających 

określa Inspektor lub Nadzór Autorski na podstawie dokumentacji projektowej. 

• Odbiór częściowy – Odbiór robót będący podstawą do określenia ilości i jakości 

wykonanych robót w trakcie ich wykonywania. Odbiory te określają stopień 

zaawansowania robót i są podstawą do stworzenia protokołów rozliczeniowych 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

• Odbiór końcowy – Wykonawca ma obowiązek zgłosić roboty budowlane do odbioru 

końcowego zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie. Odbiór końcowy określa 

zarówno jakość, koszty jak i termin wykonania robót. Gotowość do odbioru musi zostać 

wyrażona w formie pisemnej, wraz z potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy 

dokonanej przez Kierownika Budowy. Komisja odbiorowa dokonuje oceny jakościowej 

oraz poprawności wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową. Komisja 

ma prawo przerwać czynności odbiorowe w przypadku, w którym stwierdzi, iż 

Wykonawca nie zakończył prowadzenia robót budowlanych oraz wyznaczyć nowy 

termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia usterek, Komisja Odbiorowa 

wyznaczy termin ich usunięcia. Ponowny odbiór końcowy ograniczony będzie do 

sprawdzenia usunięcia usterek z poprzedniego protokołu. 

6.3. Raporty z badań 

W przypadku, w którym zajdzie konieczność wykonania badań materiałów budowlanych, 

jakości elementów istniejących, badań wytrzymałościowych - Wykonawca zobowiązany jest do 

przechowywania raportów z badań i przekazania ich w dokumentacji powykonawczej 

Zamawiającemu. 
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W czasie dokonywania odbiorów częściowych lub końcowego, Przedstawiciel Zamawiającego 

ma prawo do wglądu do wyników prowadzonych badań przez Wykonawcę. Raporty te będą 

stanowić podstawę do dokonania odbioru.  

6.4. Aprobaty oraz deklaracje zgodności materiałów 

budowlanych 

W trakcie dokonywania czynności odbiorowych, Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do 

wglądu do aktualnych dokumentów dotyczących użytych materiałów i wyrobów budowlanych. 

Określenie ich parametrów i zgodności z dokumentacją projektową jest podstawą do wykonania 

rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

Komplet dokumentacji dotyczącej wbudowanych materiałów budowlanych, Wykonawca 

przekaże wraz z dokumentacją powykonawczą. Wszelkie wbudowane materiały i wyroby 

budowlane muszą być opieczętowane/oznakowane w kolorze czerwonym z napisem „MATERIAŁ 

WBUDOWANO NA BUDOWIE”. Dokumentacja powykonawcza musi zostać opieczętowana i 

podpisana przez Kierownika Budowy.  

7. ST-00 – Obmiary robót 

Obmiary robót dokonywane są na podstawie jednostek przewidzianych w kosztorysie 

ofertowym. Mają one na celu przedstawienie faktycznego zakresu wykonanych robót 

budowlanych. Jakakolwiek rozbieżność pomiędzy kosztorysem ofertowym, a obmiarem 

rzeczywistym, nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania robót zgodnie z zakresem 

określonym w dokumentacji projektowej. Wykonawcy za wykonane roboty budowlane przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe. W przypadku rozszerzenia przedmiotu zamówienia, Wykonawcy 

przysługuje prawo do zwiększenia wynagrodzenia zgodnie z cenami i jednostkami ofertowymi.  

Obmiary robót dokonywane są przede wszystkim na potrzeby dokonywania odbiorów 

częściowych w celu określenia zaawansowania prowadzonych robót budowlanych objętych 

umową, niezbędnych do prowadzenia rozliczeń częściowych.  

8. ST-00 – Uwagi końcowe 

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu budowy w terminie określonym w umowie. 

W czasie przekazania Wykonawca otrzyma wszystkie wymagane uzgodnienia prawne, 

administracyjne oraz dokumentację projektową i techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny w 
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pełni za prowadzone roboty budowlane, za teren placu budowy, zaplecza oraz za teren przyległy. 

Wszelkie kary, sankcje oraz terminy określone są w Umowie stanowiącej załącznik do SIWZ. 

Wszelkie błędy obmiaru i zakresu prac w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest 

zobowiązany zgłosić na etapie przetargu.  

Wszelkie odstępstwa lub zmiany od dokumentacji projektowej należy konsultować z Autorem 

projektu. Zmiany te muszą zostać wpisane do dziennika budowy.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych oraz w ich trakcie należy wykonać 

szczegółową dokumentację fotograficzną obrazującą przebieg prowadzonych robót budowlanych. 

Dokumentację tą należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
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9. ST-01 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

– branża budowlano - konserwatorska  

9.1. ST-01 Zakres robót objętych STWiOR 

W zakres prowadzonych robót wchodzą: 

a. Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej  

b. Roboty budowlane i konserwatorskie przy cokole, polach tynkowanych 

międzyryglowych i konstrukcji drewnianej, ryglowej 

c. Rusztowania 

  

9.2. SST-01.01 Wymiana istniejącej stolarki okiennej i 

drzwiowej 

9.2.1.  Przedmiot STWiOR 

Niniejszy rozdział wskazuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych 

pokrycia dachu dla zadania pt.: „Remont Ratusza w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 

wejściowej wraz z naprawą, zabezpieczeniem i remontem elementów ścian zewnętrznych głównej 

części obiektu w Nowym Warpnie. 72-022 Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1;  działka nr 961, obręb 

Nowe Warpno 1.” 

9.2.2. Zakres stosowania STWiOR  

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 9.1 ppkt a. 

9.2.3. Określenia podstawowe 

Określenia użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz normami. Słownik określeń podstawowych określony jest w specyfikacji ST-00 Część ogólna. 
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9.2.4.  Zakres robót objętych STWiOR 

a. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia rozbiórki/demontażu stolarki okiennej i drzwiowej 

b. Demontaż istniejących okien 

c. Montaż nowych okien drewnianych 

d. Montaż nawiewników 

e. Montaż podokienników zewnętrznych z blachy tytanowo - cynkowej 

f. Demontaż istniejących zewnętrznych drzwi wejściowych głównych 

g. Montaż nowych zewnętrznych drzwi wejściowych głównych 

h. Naprawa odsłoniętych (po demontażu stolarki okiennej i drzwiowej) elementów 

konstrukcji drewnianej ryglowej (zgodnie z opisem technologii naprawy drewna z pkt 

9.3, ST-01.02) 

i. Renowacja istniejących drzwi zewnętrznych (do wieży i drzwi „atrap”) 

9.2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wszelkie prowadzone roboty związane z wymianą stolarki należy prowadzić w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo pracy, życia osób trzecich oraz mienia. Teren wokół prowadzonych 

prac należy wygrodzić lub zabezpieczyć. W trakcie prowadzenia robót należy rygorystycznie 

przestrzegać przepisów BHP. 

Roboty budowlane należy prowadzić w sposób jak najmniej ingerujący w zabytkową 

substancję obiektu.  

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową oraz zeszytami technicznymi 

producentów materiałów budowlanych, które zostaną użyte przy wymiany stolarki.  

9.2.6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł ich pozyskiwania, transportu oraz 

przechowywania podano w ST-00 Część ogólna. Wszystkie zastosowane materiały budowlane 

muszą posiadać właściwości równoważne (lub lepsze) od właściwości projektowanych. Parametry 

materiałów budowlanych określa Dokumentacja Projektowa oraz STWiOR. 

Jeżeli w trakcie prowadzenia prac wystąpi konieczność użycia materiałów budowlanych nie 

opisanych w dokumentacji projektowej lub STWiOR, należy skonsultować parametry użytych 

materiałów budowlanych z Autorem dokumentacji projektowej. 
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Materiały budowlane muszą charakteryzować się następującymi parametrami: 

• Stolarka okienna i drzwiowa zew. (drzwi wejściowe główne) 

o Stolarka drewniana, wykonana z drewna sosnowego o wilgotności nie 

większej niż 16% 

o Drewno iglaste gęstość powyżej 450kg/m3 

o Przy zamówieniu stolarki okiennej i drzwiowej, Producent musi przedstawić 

dokumenty jakości, które odpowiadały będą wymaganiom norm dla 

drewna stosowanego w stolarce okiennej 

o Stosowanie drewna z różnych klas dopuszczalne jest w przypadku, w 

którym widoczne części okna będą wykonane z drewna o klasie wyższej, niż 

elementy niewidoczne  

o Malowana w kolorze jasnego brązu – kolor stolarki należy uzgodnić 

pisemnie z Autorem Dokumentacji Projektowej oraz przedstawicielami 

WKZ 

o Stopień połysku: mat lub satyna 

o Parametry stolarki okiennej zgodne z obowiązującymi Warunkami 

Technicznymi, gdzie U (max) =0.9 W/(m2xK), parametry stolarki drzwiowej U 

(max) =1.3 W/(m2xK).  

• Farba:  

o Czteropowłokowy system akrylowych farb wodorozcieńczalnych o wysokiej 

odporności mechanicznej 

o Warstwy farby należy nakładać zgodnie z technologią producenta, wszelkie 

materiały budowlane (podkłady, grunty oraz warstwa nawierzchniowa) 

muszą pochodzić od jednego producenta 

o Odporność na promienie UV 

o Odporność na mikroorganizmy 

o Farba do stosowania na zewnątrz, o wysokiej odporności na warunki 

atmosferyczne 

• Okucia: 
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o W miarę możliwości wykorzystać okucia istniejące, po wcześniejszym 

oczyszczeniu 

o Materiał okuć: stolarka okienna – stalowe, stolarka drzwiowa - mosiężne 

o Kształt oraz rodzaj okuć należy uzgodnić z Nadzorem Autorskim i Nadzorem 

Konserwatorskim na etapie zamówienia stolarki 

• Nawiewniki: 

o Rodzaj oraz kolor nawiewnika określa Dokumentacja Projektowa. 

o Nawiewniki w oknach jednoramowych należy zamontować w górnej części 

skrzydeł, za wyjątkiem okien o górnej ramie łukowej, gdzie należy wykonać 

nawiewniki ciśnieniowe poprzez wykonanie pionowego gniazda w 

istniejącym ościeżu otworu okiennego,  

o Nawiewniki w oknach ościeżnicowych należy zamontować w górnej części 

skrzydeł wewnętrznych, a w skrzydłach zewnętrznych wykonać fryz 

rozszczelniający skrzydła,  

o Ze względu na zmniejszone wymiary ramiaków drewnianych, należy 

stosować nawiewniki manualne o niewielkich wymiarach 250 x 23 x 21 

[mm] 

• Blacha tytanowo – cynkowa: 

o Stosować blachę tytanowo-cynkową o grubości 0,7mm – parapety w 

otworach okiennych w elewacji płn – wsch. (dobudowa w poziomie 

parteru) 

o Blacharka patynowana w kolorze szarym matowym – kolor stolarki do 

uzgodnienia z Autorem Dokumentacji Projektowej, po wcześniejszym 

przedstawieniu próbek blach 

9.2.7. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące użytego sprzętu podano w ST00 Część ogólna. Cały sprzęt 

niezbędny do prowadzenia prac budowlanych zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 

niezbędnymi rusztowaniami, podnośnikami, zbiornikami na odpady, oświetleniem. Wykonawca 

powinien posługiwać się sprzętem, który zapewni spełnienie wymagań jakościowych, ilościowych 

oraz wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 
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uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na pozostałą część obiektu 

oraz nie spowoduje pogorszenia stanu zabytkowej substancji zabytku.  

9.2.8.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w ST-00 Część ogólna. Załadunek, 

transport oraz wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności, w szczególnie zapewniać bezpieczeństwo ludzi pracujących przy robotach 

rozbiórkowych. Materiały z rozbiórki, które przeznaczone będą do ponownego użycia, należy 

sortować oraz magazynować na paletach. Powstały w wyniku rozbiórki gruz należy transportować 

ręcznie do kontenerów na gruz, skąd transportowany będzie na autoryzowane wysypiska. 

Wykonawca powstałe odpady będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane pojazdami budowy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy będą uporządkowywane niezwłocznie przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie kary związane z zanieczyszczeniem dróg publicznych. 

9.2.9. Wykonanie robót 

Wykonywanie robót demontażowych oraz montażowych należy prowadzić w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo ludzi oraz mienia. Wszelkie prace należy wykonać pod odpowiednim 

nadzorem technicznym, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, BHP oraz Planem BIOZ, w 

oparciu o art. 21a ust. 1a pkt 2 i ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane. 

9.2.9.1. Roboty przygotowawcze 

a. Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi główne w elewacji płd - zach.) 

• Przygotowanie miejsca demontażu 

• Zabezpieczenie wnętrza budynku przed zanieczyszczeniami 

• Demontaż elementów stolarki okiennej poprzez ich odkręcenie/zdjęcie skrzydeł 

• Ostrożny demontaż ram okien osadzonej w konstrukcji ryglowej oraz wykucie okien 

osadzonych w murze ceglanym 

• Demontaż elementów stolarki drzwiowej zewnętrznej (drzwi wejściowe główne) 

poprzez jej odkręcenie/zdjęcie skrzydeł oraz demontaż przeszklonego naświetla 

• Ostrożny demontaż ramy drzwi zewnętrznych 
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b. Zabezpieczenie istniejącej konstrukcji drewnianej budynku 

• Po dokonaniu demontażu stolarki okiennej i drzwiowej należy dokonać Oceny 

Stanu Technicznego elementów drewnianych, do których nie było dostępu na 

etapie wykonywania dokumentacji projektowej 

• Po dokonaniu oceny stanu technicznego należy zabezpieczyć elementy drewniane 

zgodnie z technologią podaną w pkt 9.3, ST-01.02 

c. Wymiana podokienników zewnętrznych 

• Przygotowanie podłoża pod obróbki, w sposób umożliwiający ich bezpieczny 

montaż. Sposób montażu musi zapewniać stabilność obróbek blacharskich oraz 

spadek „od budynku”.  

• Kształt oraz wymiary parapetów należy uzgodnić z Autorem Projektu (m. in. wcięcia 

po bokach stolarki okiennej, długość kapinosów) 

d. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

• Wszelkie wymiary stolarki okiennej należy sprawdzić na budowie. 

• Stolarkę montować zgodnie z instrukcjami dostawcy/producenta stolarki okiennej 

• Stolarkę należy montować w sposób jak najmniej ingerujący w zabytkową 

substancję obiektu 

e. Remont stolarki drzwiowej 

•  Wszelkie wymiary stolarki okiennej należy sprawdzić na budowie. 

• Stolarkę montować zgodnie z instrukcjami dostawcy/producenta stolarki okiennej 

• Stolarkę należy montować w sposób jak najmniej ingerujący w zabytkową 

substancję obiektu 

 

9.2.9.2. Zabezpieczenie placu budowy 

Zabezpieczenie budowy wykonać w sposób zgodny z ST-00 Część Ogólna.  
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9.2.9.3. Sposób wykonania robót związanych z wymianą stolarki 

okiennej oraz drzwiowej 

1. Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej 

Roboty remontowe należy rozpocząć od demontażu istniejącej stolarki okiennej. W 

pierwszej kolejności należy wykonać demontaż wszelkich elementów ruchomych okien 

oraz zdemontować istn. mosiężne okucia.  

Demontaż ram okiennych należy wykonać poprzez ostrożne wycięcie elementów 

mocujących, następnie należy wykuć elementy ram ze ścian, w sposób jak najmniej 

ingerujący w zabytkową substancję obiektu.  

Prowadząc roboty budowlane należy zabezpieczyć miejsce rozbiórki przed 

uszkodzeniami, zarysowaniami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie 

posadzki. 

Wszelkie powstałe odpady budowlane należy segregować oraz utylizować na 

autoryzowanych wysypiskach.  

2. Montaż stolarki okiennej 

Stolarkę okienną należy zamontować w istniejących otworach okiennych, które muszą 

zostać uprzednio przygotowane po demontażu stolarki istniejącej.  

Okna oraz drzwi należy montować zgodnie z zaleceniami producenta stolarki, przy 

użyciu kotew systemowych. Rodzaj łączników mechanicznych należy dobrać w zależności 

od podłoża, na którym montowane będą drzwi i okna.  

3. Montaż podokienników 

Proj. obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytanowo - cynkowej o grubości 

0,7 mm (kolor szary mat - do uzgodnienia z Autorem Projektu). Elementy te należy 

zwymiarować oraz dopasować do wymiarów geometrycznych krytej powierzchni. 

Łączenie blach wykonywać poprzez rąbki leżące, montaż mechaniczny do podłoża 

zaleca się, aby był ukryty na spinkach pod rąbkami. Układ wykonywanych obróbek 

blacharskich musi zapewniać szczelność połączeń. Wszystkie połączenia blach muszą 

być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody.  
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Wymiary podokienników: 

• podokienniki należy umieścić w przygotowanych do tego gniazdach w 

dolnej ramie okna 

• Wypust obróbek blacharskich poza lico ścian –  min 30 mm – uzgodnić z 

autorem dokumentacji 

• Wielkość kapinosa – min 30 mm – uzgodnić z autorem dokumentacji 

Warunki pracy, gięcia, transportu oraz przechowywania blach tytanowo-

cynkowych: 

• Należy unikać narażania blach na zmienne warunki atmosferyczne podczas 

transportu oraz magazynowania blach – w przeciwnym razie może 

wytworzyć się wodorotlenek cynku, który wpływa na estetykę blach 

• Minimalny promień gięcia blach wynosi 1,75 mm 

• Temperatura pracy z blachą to minimum 10°C. W przeciwnym razie blachę 

należy ogrzewać w obszarach obróbki.  

• W przypadku materiałów z folią ochronną należy ją zdemontować 

bezpośrednio po zamontowaniu elementów.  

• Wszelkie elementy należy montować w sposób umożliwiający im pracę 

pomiędzy poszczególnymi elementami. W przypadku długich elementów 

liniowych należy zapewnić im możliwość kompensacji wydłużeń 

wzdłużnych. 

• Elementy montowane do podłoży betonowych oraz ceramicznych należy 

montować przy użyciu specjalistycznych mas do klejenia blach, które 

pozostają trwale elastyczne 

9.2.9.4. Kolejność wykonywania prac  

• Zabezpieczenie pomieszczeń, w których dokonywane będą prace demontażowe 

• Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej 

• Ocena stanu technicznego elementów odkrytych podczas demontażu stolarki wraz z 

wykonaniem robót konserwacyjnych ustalonych po dokonaniu odkrywek 
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• Przygotowanie otworów pod montaż nowej stolarki 

• Montaż nowej stolarki  

• Montaż podokienników drewnianych i z blachy tytanowo - cynkowej 

• Uzupełnienie ubytków powstałych w czasie demontażu 

9.2.9.5. Informacja o materiałach odpadowych z rozbiórki i 

sposobie ich zagospodarowania 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami budowlanymi 

powstałymi w toku prowadzonych robót budowlanych. Wykonawca jest traktowany jako Wytwórca 

odpadów budowlanych w myśl Ustawy o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji 

odpadów budowlanych w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Podstawą dokonania płatności 

oraz potwierdzeniem wywozu odpadów budowlanych do autoryzowanych punktów odbioru 

odpadów będą „Karty Przekazania odpadów” wystawiane przez odbiorcę odpadów.  

9.2.9.6. Przepisy BHP podczas prowadzenia prac demontażowych 

oraz montażowych 

• Wszelkie miejsca prowadzonych robót budowlanych należy wygrodzić. 

• Zaprania się składowania odpadów budowlanych w pobliżu rozbieranych 

elementów oraz stanowisk pracy 

• Zabrania się prowadzenia robót remontowych w sposób nie zapewniający kontroli 

nad rozbieranymi elementami – tj. zrzucania, zsuwania itp. 

• Transport materiałów z rozbiórki należy wykonywać przy użyciu systemowych koszy 

zsypowych bezpośrednio do kontenerów na odpady.  

• Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w odzież oraz akcesoria ochronne – 

kask, okulary, rękawice, pas ochronny 

• Zaprania się prowadzenia robót na wysokości przy wietrze powyżej 10m/s 

• Zaprania się prowadzenia robót remontowych po zmroku 

• Na budowie musi znajdować się tablica informacyjna z adresami: punktu 

lekarskiego, Straży pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji 
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9.2.9.7. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

Po zakończeniu robót remontowych, Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia terenu 

budowy oraz miejsc sąsiadujących do stanu pierwotnego. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót.  

9.2.9.8. Wywóz gruzu i odpadów budowlanych 

Gruz i odpady budowlane powstałe w wyniku prowadzenia prac remontowych będą 

wywożone zgodnie z postępem prowadzonych prac. Odpady ładowane będą do kontenerów 

podstawionych przez firmy odpowiedzialne za wywóz odpadów i wywożony na autoryzowane 

wysypiska.  

Transport odpadów powinien być organizowany na bieżąco, w sposób zapewniający 

utrzymanie bezpiecznych warunków wykonywania prac budowlanych. Elementy pochodzące z 

odzysku, składowane będą na paletach, w miejscach do tego wyznaczonych. 

9.2.9.9. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości prowadzonych robót dokonywana będzie zgodnie z zapisami ST-00 część 

ogólna oraz dokumentacją budowy. Kontrola jakości robót montażowych polega na wizualnej 

ocenie kompletności wykonania robót oraz sprawdzenia poprawności ich wykonania z 

odpowiednimi zeszytami technicznymi producenta systemów. Zaleca się jak najczęstsze kontrole 

placu budowy przez Przedstawiciela Zamawiającego 

Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić na etapie: 

• Demontażu stolarki okiennej – dokonać oceny stanu technicznego elementów 

odkrytych 

• Montażu stolarki okiennej i drzwiowej – należy ocenić sposób zakotwienia stolarki 

w murze. Stolarka musi być osadzona w sposób sztywny, z zachowaniem 

niewielkiej dylatacji (ok 1 cm) od stałych elementów budowli. Dylatacje powinny 

być wypełnione przy użyciu pianki rozprężnej lub pianki poliuretanowej. Po 

montażu należy sprawdzić regulację okien. Przy otwieraniu/uchylaniu okien 

skrzydła powinny chodzić swobodnie, bez oporu. W przypadku stwierdzenia 

konieczności regulacji, należy jej dokonać na samym końcu prowadzenia prac 

remontowo-budowlanych.  

9.2.9.10. Obmiar robót 

Obmiar robót dokonywany będzie zgodnie z zapisami ST-00 Część ogólna.  
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9.2.9.11. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące rodzajów oraz sposobu dokonywania czynności odbiorowych 

zawarte są w ST-00 Część Ogólna. Odbiory robót są podstawą do dokonania rozliczeń finansowych 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

9.2.9.12. Podstawa płatności 

Podstawą do dokonania płatności jest protokół przerobowy, potwierdzony przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Pozycje tego protokołu muszą być zgodne z kosztorysem 

ofertowym Wykonawcy oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.2.9.13. Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 

47 z dnia 19 marca 2003r) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.0.699) 

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i 

powlekane. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, ze zmianami), 

• Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1, 

• Ochrona cieplna budynku PN-91/B-2020, 

• Szyby zespolone PN-97/B-13073 i BN 89-6821-02, 

• PN-EN 942:2008 Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania ogólne, 
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• PN-EN 13307-1:2007 Półfabrykaty z drewna i półfabrykaty przeznaczone do 

zastosowań niekonstrukcyjnych. Część 1: Wymagania, 

• CEN/TS 13307-2:2009 Timber blanks and semi-finished profiles for non-structural 

uses. Part 2: Production control, 

• PN-EN 14220:2007 Drewno i materiały drewnopochodne w zewnętrznych oknach, 

zewnętrznych skrzydłach drzwiowych i zewnętrznych ościeżnicach. Wymagania 

jakościowe i techniczne, 

• PN-EN 14221:2007 Drewno i materiały drewnopochodne w wewnętrznych oknach, 

wewnętrznych skrzydłach drzwiowych i wewnętrznych ościeżnicach. Wymagania 

jakościowe i techniczne.  

Niewymienienie przepisów związanych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przestrzegania 

wszelkich norm oraz przepisów prawa dotyczących prowadzonych robót budowlanych. Wykonawca 

musi przestrzegać praw autorskich i patentowych. 

9.3. SST-01.02 Roboty budowlane i konserwatorskie przy 

cokole, polach tynkowanych i konstrukcji drewnianej, 

ryglowej 

9.3.1. Przedmiot STWiOR 

Niniejszy rozdział wskazuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych 

pokrycia dachu dla zadania pt.: „Remont Ratusza w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 

wejściowej wraz z naprawą, zabezpieczeniem i remontem elementów ścian zewnętrznych głównej 

części obiektu w Nowym Warpnie. 72-022 Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1; działka nr 961, obręb 

Nowe Warpno 1.” 

9.3.2.  Zakres stosowania STWiOR  

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 9.1 ppkt b. 

9.3.3. Określenia podstawowe 

Określenia użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz normami. Słownik określeń podstawowych określony jest w specyfikacji ST-00 Część ogólna. 
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9.3.4.  Zakres robót objętych STWiOR 

Tynkowane pola/cokół: 

1.  Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed rozpoczęciem prac.  

2. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwień, zanieczyszczeń i luźnych elementów 

3. Dezynfekcja  

4. Wzmocnienie powierzchni 

5. Wykonanie uzupełnień tynków 

6. Wykonanie hydroizolacji powierzchni poziomych 

7. Wykonanie tynków naprawczych 

8. Malowanie tynków 

Konstrukcja ryglowa: 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed rozpoczęciem prac 

2. Oczyszczenie powierzchni drewna 

3. Dezynfekcja drewna 

4. Dezynsekcja drewna 

5. Naprawę uszkodzeń  

6. Malowanie 

9.3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót budowlanych opisane są w ST-00 Część 

ogólna. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za zgodność ich 

wykonania z dokumentacją projektową, STWiOR oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

9.3.6.  Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł ich pozyskiwania, transportu oraz 

przechowywania podano w ST00 Część ogólna. 

Materiały budowlane muszą charakteryzować się następującymi parametrami: 

Cokół/tynki: 

• Pasta do usuwania starych powłok malarskich: 

o Preparat nieagresywny 
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o Odczyn pH ok 8.5 

o Biodegradowalny 

o Nie zawierający n-metylo-pyrrolidonu, CKW i alkaliów 

• Preparaty do dezynfekcji 

o Bez konieczności zmywania preparatu 

o Preparat bioaktywny na bazie wody, 

o Przystosowany do podłoży mineralnych 

o Nie tworzący tzw. „filmu” 

o Gęstość ok 1g/cm3 

• Wzmocnienie podłoża 

o Grunt głęboko penetrujący 

o Preparat wodny, bez rozpuszczalników 

o Neutralny zapach 

o Umożliwiający późniejsze malowanie farbami dyspersyjnymi 

• Zaprawa do uzupełnienia/uszczelniania spękań 

o Jednokomponentowa 

o Wiązanie hydrauliczne 

o Paroprzepuszczalna 

• Zaprawa do wykonania spadków na górnej powierzchni cokołu: 

o Zaprawa szpachlowa wapienno-cementowa 

o Zbrojona mikrowłóknami 

o Ziarno max 1mm 

o Grubość warstwy do 15mm 

o Wytrzymałość na ściskanie 3,5-7,5 N/mm2 

o przyczepność ≥ 0,3 N/mm2 
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o współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ ≤ 15 

o podciąganie kapilarne Wc2 ≤ 0,20kg/m2•min0,5 

• Hydroizolacja mineralna 

o Jednokomponentowa 

o Cienkowarstwowa 

o Paroprzepuszczalna 

o Opór dyfuzyjny Sd 2m 

• Tynk naprawczy  

o Gotowa masa szpachlowa wapienno-cementowa 

o Wysoka elastyczność 

o Zbrojona mikrowłóknami 

o Ziarno max 1mm 

o Grubość warstwy do 15mm 

o Wytrzymałość na ściskanie 3,5-7,5 N/mm2 

o przyczepność ≥ 0,3 N/mm2 

o współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ ≤ 15 

o podciąganie kapilarne Wc2 ≤ 0,20kg/m2•min0,5 

• Farba do cokołu 

o Silikonowa 

o Hydrofobowa 

o Paroprzepuszczalna 

o Stopień połysku: mat 

o Odporna na rozwój mikroorganizmów 

o Odporna na wchłanianie brudu oraz wilgoci 

o Odporna na UV 
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o względny opór dyfuzyjny powłoki Sd = ok. 0,11m 

o przepuszczalność wody W: W3 mała = 0,08 kg/ m2h0,5 

o pokrywanie rys A2 (>250μm), 

o pH ok. 8,5 

• Dezynfekcja powierzchni zaatakowanych przez glony: 

o Długotrwałe działanie 

o Bez działania hydrofobizującego 

o Nie zawierający metali ciężkich 

• Wzmocnienie podłoży strukturalnych 

o Preparat do wzmacniania podłoży naturalnych rozpuszczalnikowy 

o Oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego 

o Przezroczysty 

o Nie hydrofobizujący 

o O dużej głębokości penetracji  

• Wypełnienie rys tynków 

o Wykonać metodą „żyłowania” 

o Elastyczna masa silikatowa 

o Wysoka paroprzepuszczalność 

o Przyczepność do podłoży mineralnych 

o przepuszczalność wody W2 (średnie >0,1 ≤0,5) 

o przepuszczalność pary wodnej: V2 (Sd > 0,14m) 

• Wykonanie nowych wypraw tynkarskich lub uzupełnienie 

o Tynki wapienno-trassowe 

o Jednoskładnikowa  

o Frakcja 0-0,5 lub 0-0,6 mm 
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o Zawierająca mikrowłókna zbrojące 

o Wysokoelastyczna 

o Paroprzepuszczalna 

o wytrzymałość na ściskanie: ok. 3,5 N/mm2 

o współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ ≤ 15 

o względny opór dyfuzyjny: Sd = 0,04 m dla 3 mm 

o podciąganie kapilarne: Wc1, ≤0,4 kg/(m2*min.0,5) 

• Wypełnienie szczelin przy konstrukcji ryglowej 

o Uzupełnienia wykonać przy użyciu zapraw do konstrukcji szachulcowych lub 

muru pruskiego 

o Szybki transport wilgoci 

o Szybkie schnięcie 

o wytrzymałość na ściskanie ok. 5 N/mm2 

• Grunt do powierzchni tynków 

o Produkt głęboko penetrujący 

o Wzmacniający podłoża pylące 

o Wyrównujący i zmniejszający chłonność podłoża 

o Zgodny z systemem farb nawierzchniowych 

o Bezrozpuszczalnikowy 

• Farba do tynków 

o Farba Zolo-krzemianowa 

o Wysoko paroprzepuszczalna 

o Hydrofobowa 

o Odporna na porastanie grzybów i glonów 

o Odporna na działanie promieni UV 
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o Matowa 

o względny opór dyfuzyjny powłoki Sd ok. 0,08 m 

o współczynnik przenikania pary wodnej V1 duży 

Konstrukcja ryglowa: 

• Pasta do usuwania starych powłok malarskich: 

o Preparat nieagresywny 

o Odczyn pH ok 8.5 

o Biodegradowalny 

o Nie zawierający n-metylo-pyrrolidonu, CKW i alkaliów 

• Dezynfekcja powierzchni drewnianych: 

o Do usuwania zanieczyszczeń biologicznych w konstrukcjach drewnianych 

o Nie zawierający chloru 

o Czyszczenie samoczynne – bez konieczności użycia wody/zmywania po 

aplikacji 

o Ekologiczny 

• Dezynsekcja drewna przed owadami 

o Szybko działający 

o Zawierający rozpuszczalniki o nikłym zapachu 

o Wysoka penetracja 

o Uniemożliwiający wylinkę larw owadów 

• Naprawa uszkodzeń głębszych niż 3cm 

o Wykonanie fleków z drewna dębowego klasy D30 

o Max wilgotność 18% 

o Wysezonowane 
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o Impregnowane ciśnieniowo preparatem o właściwościach: bezchromowy, 

ciekły, solny środek ochrony drewna na bazie nieorganicznych związków 

miedzi i boru oraz organicznych składników skutecznie zabezpieczających 

drewno przed grzybami oraz przeciwko owadom niszczącym drewno. Po 

utrwaleniu w drenie środek trudny do wymycia 

o Łączenie nowych elementów przy użyciu pęczniejących klejów 

poliuretanowych 

• Naprawa płytkich uszkodzeń/pęknięć 

o Wzmocnienie struktury przy użyciu preparatów żywicznych, 

bezrozpuszczalnikowych, dwukomponentowych do konsolidacji drewna, na 

bazie żywic epoksydowych, który stanowi systemowy podkład 

przyczepnościowy pod masę wypełniającą 

o Uzupełnienie ubytków płytkich przy użyciu bezrozpuszczalnokowych mas 

wypełniająco-wyrównawczych 2 komponentowych o wysokiej 

wytrzymałości na ściskanie, izolujący parę wodną, o dużej podatności na 

modelowanie, możliwy do malowania 

o Naprawiając ubytki należy stosować produkty pochodzące z systemu 

danego producenta. Niedopuszczalne jest mieszanie systemów 

• Scalanie kolorystyczne 

o Farba kryjąca 

o Stopień połysku: mat 

o Elastyczna powłoka 

o Odporna na alkalia 

o Zewnętrzna, odporna na wpływ czynników atmosferycznych 

o Oddychająca 

o Nisko rozpuszczalnikowa o łagodnym zapachu 

o Kolor uzgodnić z Autorem Dokumentacji Projektowej 
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Elementy stalowe: 

• Usunięcie starych powłok malarskich 

o żel do usuwania powłok malarskich 

o biodegradowalny 

o rozpuszczalnikowy 

• Malowanie 

o Farba o systemie antykorozyjnym 

o Stopień połysku: półmat 

o Kolor: grafitowy (do uzgodnienia z Autorem Dokumentacji Projektowej) 

9.3.7. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące użytego sprzętu podano w ST00 Część ogólna. Cały sprzęt 

niezbędny do prowadzenia prac budowlanych zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 

niezbędnymi rusztowaniami, podnośnikami, zbiornikami na odpady, oświetleniem. Wykonawca 

powinien posługiwać się sprzętem, który zapewni spełnienie wymagań jakościowych, ilościowych 

oraz wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 

uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na zabytkową substancję 

muru, środowisko naturalne oraz jakość wykonywanych robót.  

9.3.8.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w ST-00 Część ogólna. Załadunek, 

transport oraz wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności, w szczególnie zapewniać bezpieczeństwo ludzi pracujących przy robotach 

budowlanych. Materiały z rozbiórki, które przeznaczone będą do ponownego użycia, należy 

sortować oraz magazynować na paletach. Powstały w wyniku rozbiórki gruz należy transportować 

ręcznie do kontenerów na gruz, skąd transportowany będzie na autoryzowane wysypiska. 

Wykonawca powstałe odpady będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane pojazdami budowy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy będą uporządkowywane niezwłocznie przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie kary związane z zanieczyszczeniem dróg publicznych. 
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9.3.9. Wykonanie robót 

Roboty budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem osób z uprawnieniami do 

prowadzenia prac konserwatorskich.  

9.3.9.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wykonać dokumentację fotograficzną 

stanu zachowania elewacji. Dokumentacja ta będzie stanowić część dokumentacji powykonawczej 

konserwatorskiej.  

Rozpoczynając roboty budowlane należy zabezpieczyć wszelkie elementy pierwotne, które 

mogą zostać uszkodzone lub zanieczyszczone w czasie prowadzenia prac rozbiórkowo-

demontażowych lub w czasie oczyszczania luźnych fragmentów elewacji.  

9.3.9.2. Zabezpieczenie placu budowy 

Podczas prowadzonych robót elewacyjnych wykorzystane będzie standardowe 

zabezpieczenie placu budowy opisane w ST-00 Część Ogólna. 

9.3.9.3. Sposób wykonania robót budowlanych i 

konserwatorskich 

Roboty te należy prowadzić w sposób jak najmniej inwazyjny dla zabytkowej substancji 

budynku. Wszelkie materiały budowlane użyte do wykonywania robót muszą być przeznaczone do 

wykonywania robót konserwatorskich.  

9.3.9.4. Kolejność wykonywania prac  

Cokół/tynki: 

• Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania 

• Oczyszczenie cokołu oraz pól tynkowanych z luźnych elementów oraz resztek farb 

w sposób mechaniczny lub chemiczny. Roboty prowadzić w sposób jak najmniej 

ingerujący w zabytkową strukturę obiektu 

• Wykonanie dezynfekcji powierzchni tynków i cokołu 

• Wzmocnienie podłoża 

• Wykonanie uzupełnień tynków (spękań lub większych elementów – sposób 

wykonania uzupełnień uzależnić od rodzaju uszkodzeń) 
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• wykonanie tynków 

• wykonanie warstw spadkowych na części poziomej cokołu, 

• wykonanie hydroizolacji na poziomych elementach cokołu 

• gruntowanie powierzchni 

• malowanie poł tynkowanych oraz cokołu 

Konstrukcja ryglowa: 

• Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania 

• Oczyszczenie powierzchni drewna z luźnych elementów, resztek powłok malarskich 

• Dezynfekcja powierzchni drewna 

• Dezynsekcja powierzchni drewna 

• Naprawa ubytków i uszkodzeń  

• Scalanie kolorystyczne powierzchni konstrukcji ryglowej 

9.3.9.5. Informacja o odpadach budowlanych i sposobie ich 

zagospodarowania 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami budowlanymi 

powstałymi w toku prowadzonych robót budowlanych. Wykonawca jest traktowany jako Wytwórca 

odpadów budowlanych w myśl Ustawy o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji 

odpadów budowlanych w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Podstawą dokonania płatności 

oraz potwierdzeniem wywozu odpadów budowlanych do autoryzowanych punktów odbioru 

odpadów będą „Karty Przekazania odpadów” wystawiane przez odbiorcę odpadów.  

9.3.9.6. Przepisy BHP podczas prowadzenia prac remontowych 

korony murów 

Należy stosować się do bieżących przepisów BHP, szczególne przepisy BHP zgodne z 

pracami remontowymi dla remontu dachu.  
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9.3.9.7. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

Po zakończeniu robót remontowych, Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia terenu 

budowy oraz miejsc sąsiadujących do stanu pierwotnego. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót.  

9.3.9.8. Wywóz gruzu i odpadów budowlanych 

Gruz i odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac remontowych będzie wywożony 

zgodnie z postępem prowadzonych prac. Odpady ładowane będą do kontenerów podstawionych 

przez firmy odpowiedzialne za wywóz odpadów i wywożony na autoryzowane wysypiska.  

Transport odpadów powinien być organizowany na bieżąco, w sposób zapewniający 

utrzymanie bezpiecznych warunków wykonywania prac budowlanych. Elementy pochodzące z 

odzysku, składowane będą na paletach, w miejscach do tego wyznaczonych. 

9.3.9.9. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości prowadzonych robót dokonywana będzie zgodnie z zapisami ST-00 część 

ogólna oraz dokumentacją budowy.  

Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić na etapie: 

• Przekazania placu budowy, określenie zakresu wykonywanych napraw 

• Oczyszczenie powierzchni tynków, cokołu oraz konstrukcji ryglowej 

• Dezynfekcja tynków, cokołu oraz powierzchni drewnianych 

• Przygotowanie podłoża pod wykonanie uzupełnień 

• Wykonanie wypraw tynkarskich i wykonanie uzupełnień konstrukcji drewnianej 

• Malowanie powierzchni 

9.3.9.10. Obmiar robót 

Obmiar robót dokonywany będzie zgodnie z zapisami ST-00 Część ogólna.  

9.3.9.11. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące rodzajów oraz sposobu dokonywania czynności odbiorowych 

zawarte są w ST-00 Część Ogólna. Odbiory robót są podstawą do dokonania rozliczeń finansowych 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
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Na każdym etapie prowadzenia kontroli jakości prac budowlanych należy przeprowadzić 

kontrolę organoleptyczną wykonanych prac. Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do 

kontroli jakości wykorzystywanych materiałów oraz sprawdzenia poprawności ich wykorzystania z 

Kartą Techniczną produktu. Należy zwracać szczególną uwagę na reżim technologiczny 

producentów danych systemów.  

9.3.9.12. Podstawa płatności 

Podstawą do dokonania płatności jest protokół przerobowy, potwierdzony przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Pozycje tego protokołu muszą być zgodne z kosztorysem 

ofertowym Wykonawcy oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.3.9.13. Przepisy związane 

• USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

2003 Nr 162 poz. 1568) 

• PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-B-03005 - Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów 

drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

• PN 68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-86/B-30020 - Wapno 

• PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

• PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne 

• PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne 

• BN-78/6733-08 - Wapno pokarbidowe 

• BN-88/6722-01 - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. Łupkoporyt ze zwałów 

Niewymienienie przepisów związanych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przestrzegania 

wszelkich norm oraz przepisów prawa dotyczących prowadzonych robót budowlanych. Wykonawca 

musi przestrzegać praw autorskich i patentowych.. 
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9.4. SST-01.08 Rusztowania 

9.4.1. Przedmiot STWiOR 

Niniejszy rozdział wskazuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych 

pokrycia dachu dla zadania pt.: „Remont Ratusza w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 

wejściowej wraz z naprawą, zabezpieczeniem i remontem elementów ścian zewnętrznych głównej 

części obiektu w Nowym Warpnie. 72-022 Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1;  działka nr 961, obręb 

Nowe Warpno 1.” 

9.4.2. Zakres stosowania STWiOR  

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 9.1 ppkt c. 

9.4.3.  Zakres robót objętych STWiOR 

• Montaż rusztowań 

• Demontaż rusztowań 

9.4.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót budowlanych opisane są w ST-00 Część 

ogólna. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za zgodność ich 

wykonania z dokumentacją projektową, STWiOR oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego 

9.4.1.  Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł ich pozyskiwania, transportu oraz 

przechowywania podano w ST00 Część ogólna 

9.4.2.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące użytego sprzętu podano w ST00 Część ogólna. Cały sprzęt 

niezbędny do prowadzenia prac budowlanych zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 

niezbędnymi rusztowaniami, podnośnikami, zbiornikami na odpady, oświetleniem. Wykonawca 

powinien posługiwać się sprzętem, który zapewni spełnienie wymagań jakościowych, ilościowych 

oraz wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 

uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na zabytkową substancję 

muru, środowisko naturalne oraz jakość wykonywanych robót.  
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9.4.3.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w ST-00 Część ogólna. Załadunek, 

transport oraz wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności, w szczególnie zapewniać bezpieczeństwo ludzi pracujących przy robotach 

budowlanych. Materiały z rozbiórki, które przeznaczone będą do ponownego użycia, należy 

sortować oraz magazynować na paletach. Powstały w wyniku rozbiórki gruz należy transportować 

ręcznie do kontenerów na gruz, skąd transportowany będzie na autoryzowane wysypiska. 

Wykonawca powstałe odpady będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane pojazdami budowy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy będą uporządkowywane niezwłocznie przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie kary związane z zanieczyszczeniem dróg publicznych. 

9.4.4. Wykonanie robót 

9.4.4.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do montażu rusztowań należy przygotować podłoże, aby było równe i 

stabilne. Otoczenie rusztowania musi zostać oczyszczone, zapewniając bezpieczne użytkowanie 

rusztowania.  

9.4.4.2. Zabezpieczenie placu budowy 

Zabezpieczenie placu budowy należy wykonać zgodnie z ST-00 Część ogólna. 

9.4.4.3. Sposób wykonania montażu rusztowań 

W przypadku, w którym rusztowanie jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 

eksploatacji producenta, rusztowanie takie nazywamy rusztowaniem systemowym i nie zachodzi 

konieczność wykonywania dodatkowej dokumentacji projektowej dotyczącej rusztowania. Wszelkie 

rusztowania, które są montowane w innych konfiguracjach niż typowe i przewidziane przez 

producenta systemu, nazywamy rusztowaniami nietypowymi i wymagają opracowania projektu 

technicznego. Zaleca się stosowanie rozwiązań systemowych. Montaż oraz demontaż rusztowań 

mogą wykonywać jedynie osoba posiadająca stosowne uprawnienia.  

Wszystkie osoby pracujące na rusztowaniu powinny posiadać aktualne badania lekarskie 

oraz zostać poinstruowane o zasadach BHP. 

W miejscach, w których występują przejścia, należy wykonać daszki ochronne (na 

wysokości 2.4m od poziomu terenu) 
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9.4.4.4. Kolejność wykonywania montażu oraz demontażu 

rusztowań 

• Przygotowanie i wyrównanie podłoża 

• Montaż rusztowania 

• Oznakowanie rusztowania 

• Demontaż rusztowań 

• Oczyszczenie terenu  

9.4.4.5. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości prowadzonych robót dokonywana będzie zgodnie z zapisami ST-00 część 

ogólna oraz dokumentacją budowy. Kontrolując montaż rusztowań, szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

• Stan podłoża 

• Sposób posadowienia rusztowania 

• Odległość rusztowania od lica muru 

• Stężenia rusztowań 

• Sposoby zakotwienia 

• Pomosty robocze i ich zabezpieczenie 

9.4.4.6. Obmiar robót 

Obmiar robót dokonywany będzie zgodnie z zapisami ST-00 Część ogólna.  

9.4.4.7. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące rodzajów oraz sposobu dokonywania czynności odbiorowych 

zawarte są w ST-00 Część Ogólna. Odbiory robót są podstawą do dokonania rozliczeń finansowych 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

9.4.4.8. Podstawa płatności 

Podstawą do dokonania płatności jest protokół przerobowy, potwierdzony przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Pozycje tego protokołu muszą być zgodne z kosztorysem 

ofertowym Wykonawcy oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
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9.4.4.9. Przepisy związane 

• PN-M-47900 Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i 

eksploatacja. 

• PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowań. 

• PN-EN 74 Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 

• wykonywanych z rur stalowych. 

• PN-EN 12811 Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 

placu budowy. 

• PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 

 


