zalacznik nr 5
do projektu umowy

* 1l wersja § 14 projektu umowy (umowa powyzej 12 miesiecy) - ,Szkota Podstawowa Nr 19 w Legnicy
al. Rzeczypospolitej 129 — Termomodernizacja budynku szkolnego”

§ 14

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty bedzie sie odbywato fakturami przejsciowymi, zgodnie
z zawansowaniem robdt potwierdzonymi przez inspektora nadzoru nie cze$ciej niz jeden raz w miesigcu.
taczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci zadania inwestycyjnego.

2. Podstawe do rozliczenia i ztozenia faktury przejsciowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentow: protokoét
wykonania rob6t sporzadzony i podpisany przez kierownika budowy wraz z ksigzkg obmiaréw potwierdzonymi
przez Inspektora nadzoru, tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzona narastajgco w oparciu
o Wykaz cen, potwierdzona przez Inspektora nadzoru, wykazy miesiecznie zatrudnionych pracownikéw o prace
oraz wykazpracownikdw na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem, oswiadczenia Wykonawcy dla
drugiej i nastepnych faktur, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone Podwykonawcom przez
Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczy oswiadczenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ze
wszystkie naleznosci za prace zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostaty zaptacone przez Wykonawce
w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzenn Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.

3. Podstawe do rozliczenia koncowego zadania i ztozenia faktury korncowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentéw:
protokét odbioru korncowego, protokdt wykonania robot sporzgdzony i podpisany przez kierownika budowy wraz
z ksigzka obmiaréw potwierdzony przez Inspektora nadzoru, tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego
prowadzona narastajgco w oparciu o Wykaz cen, potwierdzona przez Inspektora nadzoru i kompletnego
operatu kolaudacyjnego. Wraz z wystawieniem faktury koncowej Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie
potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty
zaptacone oraz zatgczy oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdéw podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentacji Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamodwienia zostaly zaptacone prze Wykonawce w petnej wysokosci oraz
w terminie i ze nie istniejg zadne zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca bedzie wystawiac¢ faktury dla Zamawiajgcego:

Nabywca: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur przejSciowych oraz faktury koricowej w terminie do 30 dni od daty jej

doreczenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w §14 ust. 2i 3.
W przypadku zlozenia przez Wykonawce niekompletnej faktury, uzupetnienie dokumentéw do zlozonej juz
faktury skutkuje przesunieciem terminu pfatnosci, tj. do 30 dni od dostarczenia ostatniego uzupetniajgcego
dokumentu. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie do uzupetnienia dokumentéw do ztozonej juz
faktury, Zamawiajacy w terminie do 30 dni zwrdci niezaptacong fakture Wykonawcy.

6. Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta
Zamawiajgcego na Konto WYKONAWCY ........c..eeveiiiiiiiiiiiiieiee e

7. Platnosci za wykonane roboty budowlane dokonywane bedg po przedtozeniu faktur

w roku 2019 do kwoty 2 037 080,00 zt
w roku 2020 w kwocie ................. zt.



