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Ponizsze zestawienie okresla zakres gtownych obowigzkow (odpowiedzialnosci) Wykonawcy
i Zamawiajgcego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w Okresie Gwaranciji.

Kolumna ,Odpowiedzialny /Ponosi koszt Wykonawca” oznacza, ze koszt / cena jest zawarta
w Wynagrodzeniu Umownym i nie bedzie przez Zamawiajgcego pokrywana osobno.

Kolumna ,Odpowiedzialny / Ponosi koszt Zamawiajgcy” oznacza, ze koszt / cena nie jest
zawarta w Wynagrodzeniu Umownym i Zamawiajgcy zrealizuje te pozycje na swdj koszt.

Tabela 1 Obowiazki Stron

Odpowiedzialny Ponosi koszt

Lp. Zobowigzanie Zama- Wyko- Zama-
Wykonawca > a L

wiajacy nawca wiajgcy

Pozwolenia i uzgodnienia

Wykonanie zamiennego projektu budowlanego,
uzgodnienie go z rzeczoznawcami i
jednostkami administracji terenowej oraz
uzyskanie prawomocnej decyzji 0 zmianie
pozwolenia na budowe w tym poniesienie optat X Xz X
za wydane decyzje, uzgodnienia.

1.1.

Dotyczy réwniez uzyskania kazdego kolejnego
zamiennego pozwolenia na budowe

Zgtoszenie rozpoczecia prac do organu
1.2. | hadzoru budowlanego i Panstwowej Inspekc;ji X X? X
Pracy

1.3. | Powiadomienie projektanta o rozpoczeciu prac
(nadzér autorski)

Opracowanie planu ochrony Terenu Budowy i
1.4. | uzgodnienie go z przedstawicielem
Zamawiajgcego odpowiedzialnym za ochroneg
Zakiadu

Uzgodnienie z Dozorem Technicznym
1.5. | dokumentacji technicznej oraz uzyskanie
pozwolen wymaganych przez Dozoér
Techniczny

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
16. Instalacji — w tym opracowanie wniosku i X X? X
dokumentac;ji.

Zawiadomienie Wojewddzkiego Inspektora
17 Ochrony Srodowiska przed oddaniem do X X? X
uzytkowania

1.8. | Zezwolenie na prace dla pracownikow
zagranicznych (jesli dotyczy)

Uzyskanie Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach (jesli bedzie to wymagane z
powodu zmiany pozwolenia na budowe)

1.9.

1 W ramach Wynagrodzenia Umownego.
2 W zakresie udzielenia petnomocnictwa Wykonawcy.
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Odpowiedzialny Ponosi koszt
Lp. Zobowigzanie _ _ _
Wykonawca Z.ar_na e a Z_ama
wiajacy nawca wiajgcy

1.10| Wystapienie i uzyskanie Decyzji Pozwolenia na X3 X4
Rozbidrke, poniesienie optat z tym zwigzanych
Uzyskanie decyzji - zgoda na wycigcie drzew,

1.11 | poniesienie opfat z tym zwigzanych X X
(w przypadku gdy ma zastosowanie)

112, Uzgodnienie prac z konserwatorem zabytkow X X
Administracja, personel, bezpieczenstwo

2.1. | Biuro Wykonawcy X X

2.2. | Odprawa celna, cta i optaty celne X X
Kontrola os6b wchodzacych na Teren Budowy i

2 3. | zaplecze Wykonawcy, zorganizowanie ruchu X X
przepustkowego dla personelu Wykonawcy i
Zamawiajgcego oraz podwykonawcéw
Personel do nadzoru i realizacji prac

2 4. | budowlano-montazowych, posiadajacy X X
niezbedne uprawnienia budowlane oraz
personel techniczny
Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej

2.5. | pomocy oraz zapewnienie srodkow pierwszej X X
pomocy (apteczki) na terenie budowy i
przeszkolony personel w tym zakresie.

2 6. | Szatnie, umywalnie, pomieszczenia sanitarne X X
Wykonawcy

2.7. | Miejsca parkingowe X X
Ochrona Terenu Budowy
Zabezpieczenie i ochrona ppoz. Terenu

3.1 Budowy, sprzet przeciwpozarowy na Terenie X X
Budowy
Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo na

3.2. | Terenie Budowy w tym sporzgdzenie planow X X
BHP i OS, kontrole BHP

3.3. | Srodki bezpieczenstwa dla personelu X X
Wykonawcy
Szkolenie personelu kierowniczego

3.4. Wykonawcy przez stuzby Zamawiajgcego w X X
zakresie BHP i ppoz.
Przeszkolenie pracownikow Wykonawcy w tym

3.5. podwykonawcéw w zakresie przepisow BHP i X X
ppoz.

3.6. | Ochrona mienia na terenie budowy X X

3 Jesli Wykonawca bedzie zobowigzany odrebnie takie decyzje uzyskaé
4 Jesli Wykonawca bedzie zobowigzany odrebnie takie decyzje uzyskac
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Odpowiedzialny Ponosi koszt
Lp. Zobowigzanie _ _ _
Wykonawca Z.ar_na e a Z_ama
wiajacy nawca wiajgcy
Prace, Ustugi
4.1. | Przekazanie Terenu budowy X X
4.2. | Przygotowanie dokumentacji zwigzanej z X X
przejeciem Terenu budowy
Przygotowanie Terenu Budowy wraz z
4.3. | zapewnieniem bezpiecznych drég X X
komunikacyjnych dla funkcjonowania
Inwestora.
4.4. | Wywozenie i zagospodarowanie gruzu ziemi i X X
odpaddw itp.>
Zapewnienie sali dla szkolen wraz z
4.5. wyposazeniem, materiaty szkoleniowe X X
drukowane i elektroniczne,
4.6. | Szkolenia personelu Zamawiajgcego, X6 X
Koszty pobytu/zatrudnienia przedstawicieli
4.7. Wykonawcy — prowadzacych szkolenia, X X
ttumaczy,
Pobyt Zamawiajgcego w obiektach
4.8. referencyjnych, produkcyjnych i jednostkach X X
projektowych Wykonawcy
Przejazdy i zakwaterowanie Zamawiajgcego
4.9. | zwigzane z pobytem w obiektach X X
referencyjnych, produkcyjnych i jednostkach
projektowych Wykonawcy
4.10.| Zainstalowanie i podtgczenie w biurze X X
Wykonawcy telefonu, faksu, Internetu
Podtaczenie i zuzycie mediow w czasie budowy
5.1. | Energia elektryczna X X7 X
5.2. | Oswietlenie Terenu Budowy X X
5.3. | Odprowadzenie wdéd opadowych i drenazowych X X8 X
5.4. | Woda pitna, woda ppoz., woda do celow X9 K10 X

budowlanych

5 Wszelki ztom uzyskany w trakcie prac rozbiorkowych jest wlasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie zobowigzany ztozy¢
ztom na terenie Elektrocieptowni w sposéb i w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
& Wykonawca bierze catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkolony personel
7 Zamawiajgcy jest odpowiedzialny za wskazanie miejsca przytaczenia w ramach posiadanych rezerw. Wykonawca okresla

zapotrzebowanie na energie elektryczng i ponosi koszty przytgczenia i zuzycia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty
te bedg rozliczane na podstawie odrebnej umowy.
8 Zamawiajgcy wskazuje punkt podigczenia do sieci kanalizacyjnych na terenie Zamawiajgcego w ramach posiadanych rezerw.

® Wykonawca okresla zapotrzebowanie na wode i ponosi jej koszty (na podstawie odrebnej umowy) w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy.
10 Zamawiajgcy wskazuje punkt podtgczenia do sieci wodociggowej na terenie Elektrocieptowni w ramach posiadanych rezerw
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Odpowiedzialny Ponosi koszt
Lp. Zobowigzanie _ _ _
Wykonawca Z.ar_na e a Z_ama
wiajacy nawca wiajgcy
5.5. | Scieki sanitarne X X1 X
Sprzet, materialy
Sprzet m.in.: do transportu, podnoszenia,
rozbiorki, zestawy do spawania gazowego
6.1. | i elektrycznego (facznie z punktami zasilania), X X
narzedzia, rusztowania, stojaki, podpory,
pomosty oraz inne niezbedne i wymagane
wyposazenie
Stacje i rozdzielnice elektryczne z liniami
6.2. | zasilajgcymi (rozdzielnice tgcznie z instalacjami X X
rozdziatu elektrycznego obstugujgcymi Teren
Budowy)
Materiaty w tym m.in.: materiaty do spawania
(acetylen, tlen, inne gazy, elektrody), materiaty
do malowania, czy$ciwa, materiaty murarskie,
6.3. beton, zbrojenie, konstrukcje stalowe, X X
wymuréwki, izolacje, wypetnienia, detale
mocujgce oraz inne niezbedne i wymagane
materiaty
6.4. | Paliwa, olej, smary dla sprzetu Wykonawcy X X
Transport, magazynowanie, czyszczenie
Znakowanie Dostaw (materiat znakowania
710 sposob znakowania do okreslenia przez X X
Wykonawce)
Transport materiatéw i urzgdzen do zaktadu i
7.2. | na terenie Inwestora (z tadowaniem, X X
roztadowaniem i odbiorem)
7.3. | Miejsce magazynowania na Terenie Budowy X X
7.4. | Ogrzewane i nieogrzewane magazyny X X
Sprzatanie powierzchni uzytkowych
7.5. zwigzanych z realizacjg Umowy przez X X
Wykonawce (pokoje, urzgdzenia)
7.6. | Porzgdkowanie Terenu Budowy przy odbiorze X X
7.7. | Od$niezanie drog dojazdowych do Terenu X X
Budowy na terenie Zamawiajgcego
7.8. | Odsniezanie Terenu Budowy wraz z zapleczem X X
Wykonawcy
Wyznaczenie miejsc odktadczych odpadow,
7.9. | odpowiednich dla kazdego z rodzajéw X X
odpadéw na Terenie Budowy (za wyjgtkiem
ztomu — patrz wyzej)

11 Zamawiajacy wskazuje punkt podtgczenia do sieci kanalizacyjnych na terenie Elektrocieptowni w ramach posiadanych

rezerw.

Wykonawca ponosi koszty podtgczenia i uzytkowania na podstawie odrebnej umowy.
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Zobowigzanie

Odpowiedzialny

Ponosi koszt

Zama-

Wykonawca L
wiajgcy

Wyko-
nawcal

Zama-
wiajgcy

7.10.

Biezace utrzymywanie czystosci na drogach
dojazdowych na Teren Budowy

X

X

Inspekcje, préby, Rozruch, Ruch Regulacyjny, Ruch Probny

8.1.

Przeprowadzenie inspekc;ji i prob:
wykonawstwa, montazu i dostaw zgodnie z
wymaganiami Umowy, w tym réwniez udziat
Zamawiajgcego

8.2.

Rozruch, Ruch Regulacyjny, Ruch Prébny

8.3.

Media na potrzeby Rozruchu, Ruchu
Regulacyjnego i Ruchu Probnego tj. media
technologiczne, woda procesowa, para,
energia elektryczna,

8.4.

Materiaty eksploatacyjne, szybkozuzywajgce
sie wszystkich uktadéw Instalacji realizowanych
przez Wykonawce (smary, oleje, chemikalia,
szczeliwa i itp.) do czasu podpisania Protokotu
przejecia do eksploataciji

8.5.

Pomiary Gwarantowanych Parametrow
Technicznych przed przekazaniem Zadan do
eksploatacji — Pomiary wstepne

8.6.

Powtérne Pomiary wstepne z powodu
niedotrzymania Parametrow Gwarantowanych
z winy Wykonawcy (jesli dotyczy)

Okres Gwarancji

9.1.

Podréze, zakwaterowanie dla personelu
Wykonawcy

9.2

Usuwanie wad w tym m.in.: demontaz
wadliwych elementéw, montaz, zastgpienie
wadliwego elementu, wyposazenie montazowe

9.3.

Czesci Zamienne, szybkozuzywajgce sie

9.4.

Pomiary Gwarancyjne

9.5.

Powtérne Pomiary Gwarancyjne z powodu
niedotrzymania Parametrow Gwarantowanych
z winy Wykonawcy (jesli dotyczy)

12 Zamawiajacy ponosi koszty i odpowiada za podréz i zakwaterowania swojego personelu, a Wykonawca ponosi koszty

zwigzane z pobytem Zamawiajgcego i przeprowadzaniem inspekcji poza Terenem Budowy, w zaktadach Wykonawcy

i Podwykonawcow.
13 Zamawiajgcy ponosi koszy udziatu swojego personelu w trakcie Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Prébnego w
zakresie wynikajgcym z umowy.




