SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
»Kielecki Rower Miejski” — zadanie |
Budowa i przebudowa sciezek rowerowych ul. Warszawska — od ul. Turystycznej do ul. Orkana
—w systemie zaprojektuj i wybuduj

il \opwonzwo Unia Europejska

5 SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Fund i
E Fundusze Rzeczpospolita

Program Regionalny - POIS ka

UMOWA NR ..ccoviiiinnnnnnn

Zmodyfikowany Zatgcznik nr 7
§ 14 ust. 16 pkt g)

zawarta w Kielcach, dnia .............. 2021 r., pomiedzy

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
pelnomocnika, dziatajagcego na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

zwanymi dalej takze tgcznie Stronami, z osobna za$ Strona.
Zwazywszy, ze:

I. W zwigzku z dokonanym przez Zamawiajgcego wyborem oferty Wykonawcy na
podstawie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamowien publicznych ~ zwanej dalej ustawg PZP , Zamawiajqcy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Kielecki Rower Miejski- zadanie |
Budowa i przebudowa scieiek rowerowych ul. Warszawska— od ul. Turystycznej
do ul. Orkana — w systemie zaprojektuj i wybuduj

Il.  Wykonawca przeditozyt Zamawiajgcemu warunki na jakich gotow jest wykonaé prace
projektowe oraz roboty budowlane w zakresie okreslonym w warunkach postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego Oraz zapewnil 0 dysponowaniu stosownym
doswiadczeniem, wiedzq, infrastrukturg techniczng oraz zapleczem finansowym
I gwarancjami, niezbednymi do podjecia prac projektowych oraz robot budowlanych
W zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajgcego.

Il.  Strony zamierzajq uregulowac niniejszq umowq wzajemne prawa i obowigzki
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W zakresie zwigzanym z udzielonym Wykonawcy zamowieniem, zarowno w okresie

realizacji zamierzenia inwestycyjnego, jak i okresie po zakonczeniu inwestycji.
Strony postanawiajq co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej] umowy jest wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
zadania pn.:
Kielecki Rower Miejski- zadanie |
Budowa i przebudowa $ciezek rowerowych ul. Warszawska— od ul. Turystycznej
do ul. Orkana— w systemie zaprojektuj i wybuduj

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza
umowy, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ), w tym Instrukcja dla
Wykonawcow, Programem funkcjonalno-uzytkowym i Specyfikacja Technicznego
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB), oraz zgodnie z innymi
specyfikacjami technicznymi, dokumentacja projektowa, oferta wraz z formularzem -
Zestawienie warto$ci ustug 1 robot Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym niniejszego
przedmiotu umowy.

3. Integralnymi czgéciami niniejszej umowy, opisujagcymi szczegdtowo przedmiot
zamoOwienia sg:

a. Specyfikacja Warunkow Zamowienia, w tym:
— Instrukcja dla Wykonawcow,
— Program funkcjonalno-uzytkowy,
— Specytikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
— Formularz ofertowy (oferta) Wykonawcy wraz z Formularzem — Zestawienie
wartosci ushug i robot,
b. Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy zestawienie
przedstawiajace:
- harmonogram rzeczowo — finansowy prac projektowych
- harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania robot budowlanych

W razie zaistnienia sprzecznosci w tresci powyzszych dokumentéw oraz w brzmieniu
postanowien niniejszej umowy, pierwszenstwo przystuguje postanowieniem niniejszej
umowy, a kolejno wskazanym powyzej dokumentom z uwzglednieniem przedstawionej
kolejnosci.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejSzej umowy zapoznatl si¢ z terenem
budowy i otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane moggce mie¢ wpltyw na
terminowo$¢ 1 okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgltoszone po terminie zawarcia niniejszej umowy
nie moga by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego ani do zadania przez
Wykonawce przesuniecia terminu wykonania prac projektowych, terminu zakonczenia
robot budowlanych badz terminu zakonczenia poszczegodlnych etapow wykonywanych
prac/robot.

5. W razie ustalenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania robot zamiennych,
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—w systemie zaprojektuj i wybuduj
Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu w tym przedmiocie wniosek wraz z uzasadnieniem
I wyceng, dokonang zgodnie z zasadami okre§lonymi niniejsza umowsg. Po podpisaniu
przez Nadzor Inwestorski/Inzyniera Kontraktu protokotu koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych, Wykonawca otrzymuje od Zamawiajgcego zlecenie wykonania tych robot,
okreslajace jednocze$nie warunki ich wykonania oraz sposéb platnosci, zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszej umowie.
. Zamawiajgcy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu/Inzynierowi Kontraktu swoje
uprawnienia wynikajace z niniejszej Umowy, na podstawie odrgbnego porozumienia bez
koniecznos$ci uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajgc pisemnie go o
tym fakcie. Nadzor Inwestorski/Inzynier Kontraktu bedzie peil obowigzki na niego
przeniesione 1 bedzie korzystal z uprawnien na niego delegowanych przez
Zamawiajacego.

§2
ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

1. Wykonawca powinien opracowa¢ dokumentacje projektowa w sposob kompletny
I wzajemnie skoordynowany technicznie, majagc na uwadze cel, jakiemu ta
dokumentacja ma stuzy¢.

2. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami prawa obowigzujagcymi w dniu przekazania jej Zamawiajacemu.

3. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ wszystkie wymagane potwierdzenia
sprawdzen rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow, w tym w szczegdlnosci
pozwolenie na budowa badZ decyzji o realizacji inwestycji drogowe;.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ uzgodni¢ w formie pisemnej z Zamawiajacym zawarte
w dokumentacji projektowej rozwigzania materialowe, technologiczne i standard
wykonczenia. Wszystkie przyjete w dokumentacji projektowej cechy materialow
i urzadzen, w tym ich parametry, muszg odpowiada¢ wtasciwym normom polskimi
badZz europejskimi (lub innym normom obowigzujacym w miejscu wykonania
umowy), warunkom technicznym i obowigzujagcym przepisom prawa.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do opracowania kompletnej dokumentacji projektowe;j
w ilosci i formie okreslonej w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

6. Kazdy egzemplarz opracowanej dokumentacji projektowej zawiera¢é bedzie
oswiadczenie projektanta o spelnieniu wymagan okreslonych w § 9 ust. 7 pkt b. 1 ¢
niniejszej umowy

§3
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zakres robot budowlanych i innych $wiadczen powierzonych do wykonania w
ramach udzielonego zamowienia okresla niniejsza umowa, Specyfikacja Warunkow
ZamoOwienia, w tym Instrukcja dla Wykonawcow, Program funkcjonalno-uzytkowy
I Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, sporzadzona
przez Wykonawce dokumentacja projektowej wykonana zgodnie z warunkami
niniejszej umowy 1 zatwierdzona przez Zamawiajacego 1 inne opracowania
stanowigce uzupetnienie dokumentacji projektowe;j.
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2. Wykonanie robot i innych $wiadczen okre$lonych w dokumentach wymienionych
w ust.1 powyzej, obejmuje rowniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatow,
maszyn 1 urzadzen wraz z wszelkimi odno$nymi dokumentami, tacznie z ich
wytadunkiem 1 sktadowaniem na terenie budowy, montazem i rozruchem, jezeli
wykaz robot wyraznie nie stanowi inaczej.

§4
TERMINY

A. WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH

1.

Ustala si¢ nastgpujace terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy w czesci dotyczacej wykonania prac projektowych (Prace Projektowe):

a. Termin rozpoczgcia realizacji Prac Projektowych jest réwnoznaczny z data
podpisania niniejszej umowy.

b. Termin wykonania opracowan projektowych, skladajacych si¢ na cato$é
dokumentacji projektowej opracowywanych w ramach Prac Projektowych
(opracowania projektowe), roéwnoznaczny z przekazaniem tych opracowan
Zamawiajagcemu do odbioru, okres§la Harmonogram rzeczowo- finansowy prac
projektowych.

c. Termin zakonczenia realizacji Prac Projektowych, wraz z uzyskaniem wszystkich
decyzji administracyjnych zezwalajacych na rozpoczgcie i prowadzenie robot
ustala si¢ do dnia 30.11.2021r.

d. Wykonanie czynnosci polegajacej na wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych
punktéw granicznych nieruchomos$ci wraz ze sporzadzeniem protokolu, z chwilg
gdy decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie si¢ ostateczna,

Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy dostarczy Zamawiajacemu do
zatwierdzenia propozycj¢ Harmonogramu rzeczowo — finansowego prac projektowych.
Przedstawiony Harmonogram rzeczowo -finansowy prac projektowych podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia zatwierdzenia
propozycji Harmonogramu rzeczowo — finansowego prac projektowych (w tym droga
mailowg) przekaze Zamawiajagcemu podpisany dokument w wersji papierowe;.
Harmonogram  rzeczowo — finansowy prac projektowych powinien jednoznacznie
okresla¢ terminy wykonania wszystkich Prac Projektowych objetych zamowieniem oraz
terminy przekazania opracowan projektowych lub ich cze¢sci.

Zawarto$¢ Harmonogramu rzeczowo -finansowego prac projektowych powinna
odpowiada¢ wykazowi opracowan wyszczegélnionych w Formularzu - Zestawienie
wartos$ci ushug 1 robot.

Opracowania projektowe i cze$ci opracowan projektowych majg by¢ realizowane zgodnie
z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo — finansowym prac projektowych.
Wykonawca nie moze wprowadza¢ zadnych zmian w zatwierdzonym Harmonogramie
rzeczowo- finansowym prac projektowych bez zgody Zamawiajgcego.

B. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

0

©

Wykonanie przedmiotu umowy w czgéci dotyczacej wykonania Robot Budowlanych
nastgpi W terminie do dnia 30.09.2022r.
Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
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umowy w czesci dotyczacej wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy (Roboty Budowlane), jak rowniez terminy realizacji poszczegdlnych
etapow okreslajg ponizsze postanowienia oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy robot
budowlanych.
Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa ust. 8 powyzej, uznaje si¢
dzien odbioru koncowego robot, zgodnie z postanowieniami § 16 niniejszej umowy.
W terminie 7 dni od dnia protokolarnego odebrania przez Zamawiajgcego Prac
Projektowych Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot budowlanych niekorzystne warunki pogodowe, ktore mogg ograniczy¢
postep robot w okresie jesienno-zimowym oraz harmonogram przyznanych zamknigé
drogowych, torowych itp.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia Harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot budowlanych do zatwierdzenia zglosi uwagi do Harmonogramu lub
zatwierdzi Harmonogram.
Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot budowlanych, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami
niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania,
do przedlozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego  robot
budowlanych uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego. W przypadku nie przedstawienia
Harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajacego, zostang naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 20 niniejszej
umowy.
Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych niewptywajaca na
koncowy termin wykonania przedmiotu umowy nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:
a) faktyczny postgp robot bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazal terminowi
zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym rob6t budowlanych,
C) zajda inne odstgpstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
budowlanych,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni,
przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.
Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot
w terminach okreslonych w aktualnie obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym robot budowlanych.
Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okolicznosci:
(i) za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, zlecenia robdt zamiennych lub
dodatkowych,
(i) z powodu ktorych zostata przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany niniejszej Umowy
poprzez wydluzenie terminu wykonania robot,
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Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia roboét lub
etapow robot w zakresie w jakim powyzsze okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie termindw wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym robot budowlanych.
W okolicznosciach, o ktorym mowa ust. 18 powyzej, przedtuzenie terminu zakonczenia
robot oraz termindéw zakonczenia etapow roboOt nastagpi w trybie zmiany umowy na
podstawie postanowien § 21 niniejszej umowy oraz przepisoOw ustawy PZP.
Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okolicznosci
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robdt oraz etapow robot lub otrzymania
dodatkowego wynagrodzenia.
Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany niniejszej umowy nie uprawnia
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t albo odstgpienia
od umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, w dniu zawarcia aneksu
uwzgledniajagcego zmiany Umowy zaktualizowanego i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego Harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych. W
przypadku niedostarczenia Harmonogramu uwzgledniajagcego zmiany wprowadzane
aneksem, zastosowanie znajdzie § 20 niniejszej umowy.
Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania
przedmiotu umowy powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie po6zniej niz do
konca dnia roboczego nastepujacego po dniu wystgpienia tego rodzaju okolicznosci, a
nastepnie potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww.
wpisow do dziennika budowy wylacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do
Zamawiajgcego o zmiang Niniejszej umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot budowlanych. W takim przypadku Zamawiajacy okresli nowe terminy realizacji
robot w porozumieniu z Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajacym wszelkich zmian
Harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych | przedstawienia do
zaakceptowania przez Zamawiajagcego nowego Harmonogramu uwzgledniajacego
wprowadzone zmiany.

§5
WSPOLDZIALANIE

Strony zobowigzane sa do wspodldzialania przy wykonywaniu Prac Projektowych oraz Robot
Budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w celu ich wykonania zgodnie
Z warunkami niniejszej umowy, w sposob nalezyty 1 terminowy.

§6
MATERIALY I URZADZENIA
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1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materialow 1 urzadzen witasnych,
chyba, ze co innego wynika wprost z niniejszej umowy badz z jej zalacznikow.
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajacemu materiaty
i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz list¢ proponowanych dostawcoOw
I producentow gltownych materiatdw. Do akceptacji Zamawiajacego nalezy takze
przedstawi¢ materiat do ewentualnych nasadzen zieleni. Akceptacja przez
Zamawiajacego, o ktorej mowa powyzej, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych materialdw, niespetniajacych
wymogow jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac
niezb¢dne badania i proéby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materialow
I urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajacemu przed ich wbudowaniem w formie
pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest okre$lony w specyfikacji technicznej lub
innych dokumentach kontraktowych, tacznie z atestami, certyfikatami na znak
bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodno$ci z polska normg (lub inng
normg obowigzujagca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobata
techniczng materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzi¢ inne
niezb¢dne dokumenty wymagane przez Prawo budowlane oraz inne obowigzujace normy
prawne.

3. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materialy i/lub
urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z wlasciwymi
normami polskimi badz europejskimi (lub innymi normami obowigzujacymi w miejscu
wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co powinno
zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

4. W przypadku braku atestoéw lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia
podane w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowac, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, materialy lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

5. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakos$ci materiatow uzywanych do budowy we
wskazanym przez siebie laboratorium i przedstawienia wynikow tych badan.

6. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzié
dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku kontrolowania prowadzonych robot oraz
jakosci uzytych materiatow. W zakresie niezleconym przez Inspektora Nadzoru wszystkie
pomiary i badania materiatbw Wykonawca bedzie prowadzi¢ na wlasny koszt zgodnie z
warunkami szczegdtowymi oraz obowigzujgcymi normami.

§7
SIEA WYZSZA
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W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewngetrzne
I niemozliwe do zapobiezenia, ktorego nie udaloby si¢ unikng¢ nawet w wypadku
najwyzszej starannosci stron.

Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktory nalezato wzig¢ pod uwage
podczas zawierania umowy nie bedzie uznawany za okoliczno$ci sity wyzsze;j.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej uniemozliwiajagce wykonywanie przedmiotu umowy trwaja
dhuzej niz trzy miesigce — Strony podejma decyzjg, co do mozliwosci dalszej realizacji
przedmiotu umowy, w tym mozliwos$ci rozwigzania Umowy.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzsze;j.
Jesli w wyniku zdarzen silty wyzszej doszto do catkowitego lub cze$ciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem cze$ciowym lub koncowym
przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate wynagrodzenia
za t¢ cze$¢ lub catos¢ robot, ktora ulegla zniszezeniu.

§8
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajagcy ma obowigzek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach
majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspotdziatania z Wykonawca w wykonywaniu przez
niego Prac Projektowych polegajacego na:

a. dostarczeniu mu potrzebnych dokumentoéw i opracowan bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego,

b. pisemnym uzgadnianiu poszczegdlnych opracowan projektowych lub ich czgsci
przedstawionych przez Wpykonawce, przy czym, przed ich ostatecznym
uzgodnieniem Zamawiajacy moze zazada¢ ich poprawienia, uzupelnienia lub
zmiany.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od
daty odbioru dokumentacji projektowej potwierdzonej przez Zamawiajacego Protokotem
odbioru

Zamawiajacy zapewnia Nadzor Inwestorski poprzez ustanowienie inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. Zgtoszenie sktadu nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do protokotu
przekazania terenu budowy i dziennika budowy w dniu przekazania terenu budowy
Wykonawcy. Obowiazki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego okreslaja
przepisy Prawa budowlanego.

Zamawiajacy uprawniony jest do biezacego kontrolowania prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci terminowosci wykonania robot,
jakosci ich wykonywania oraz wlasciwosci 1 jako$ci uzytych materiatéw 1 urzadzen, w tym
poprzez zadanie sprawdzenia jako$ci materialdw na warunkach okreslonych niniejsza
umowa, oraz przestrzegania wszystkich warunkow zawartych w specyfikacji technicznej,
dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestyciji,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami
1 innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych.

Do biezacego monitorowania budowy upowaznieni sg takze pracownicy wlasciwych
organd6w administracji, ktory dodatkowo bedg uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach
czgsciowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i krzewow, zabezpieczenia roslinnosci,
przygotowania terenu pod urzadzanie terendw zielonych oraz wykonywania nasadzen.
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. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonywania odbiorow poszczegdlnych rodzajow robot,
w tym robo6t podlegajacych zakryciu, w terminach i trybie ustalonym w niniejszej umowie.
. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia na
warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§9
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

A. PRACE PROJEKTOWE

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowione Prace Projektowe z najwyzsza
staranno$cig, zgodnie z zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnoscia
rozwigzan technologicznych i budowlanych, obowigzujagcymi normami, obowigzujacymi
przepisami, wytycznymi i wymogami, oraz zgodnie z Programem funkcjonalno-
uzytkowym i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych,
majac na uwadze cel, ktéremu opracowywana dokumentacja ma stuzyc.

Wykonawca powinien skierowa¢ do wykonywania Prac Projektowych osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oso6b, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawc¢ na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 dos§wiadczenie wskazanych osob beda nie mniejsze niz wymagane w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia
terminu wykonania Umowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktoérej mowa
W ust. 2 powyzej, nie poézniej niz 7 dni przed planowang zmiang.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej, w terminie 7 dni po
otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. Wprowadzenie zmiany,
0 ktorej mowa w ust. 2 powyzej, bez akceptacji Zamawiajacego moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego z winy Wykonawcy. Nie wniesienie
sprzeciwu przez Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie 7 dni oznacza akceptacje
zmiany.

W branzach nie wskazanych w umowie Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasne
ryzyko zapewnia dobor odpowiednich projektantow posiadajacych kwalifikacje do
wykonywania Prac Projektowych.

Lista wszystkich projektantow i konsultantow zaangazowanych przez Wykonawce do
projektowania ze wskazaniem projektanta prowadzacego wykonanie przedmiotu umowy,
wraz z opisem ich uprawnien, adresow e-mail 1 korespondencyjnych, telefondéw
kontaktowych, faksow, oswiadczenh o podjeciu si¢ obowigzkow projektanta zostanie
przedlozona w terminie 7 dni od otrzymania (W tym drogg mailowa) zadania
Zamawiajacego wystosowanego w trakcie realizacji Umowy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

a. przygotowania materiatow do projektowania wraz z aktualnymi mapami do
celow projektowych i warunkami technicznymi do projektowania od wiasciwych
zarzadcow sieci,

b. uzyskania niezb¢dnych opinii i uzgodnien Opracowan Projektowych, w tym
uzgodnien z Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach, z wlascicielami  sieci
podziemnych oraz z wtasciwymi Wydziatami i jednostkami Urzedu Miasta Kielce,
w tym uzyskania uzgodnien w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Srodowiska

9
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Urzedu Miasta Kielce co do czesci dokumentacji obejmujacej plan wycinki oraz
projekt realizacyjny branzy zieleni,

C. uzyskania uzgodnien w formie decyzji, postanowien lub opinii wydanych przez
wlasciwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczegdlnymi konieczne
do wystapienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objetych
przedmiotem zamowienia, wedtug obowigzujacych przepisdOw oraz opracowanie
materiatdéw zwigzanych z ich uzyskaniem,

d. uzyskania informacji o stanie prawnym terenu inwestycji w zakresie
dostgpnym w ewidencji gruntow,

e. opracowania spisu opracowan i dokumentacji skladajacych si¢ na komplet
dokumentacji projektowej,

f. zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod wzgl¢dem zgodno$ci z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przez osobg¢ posiadajacg uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce
budowlanego,

g. przygotowania kompletu dokumentéw niezbednych do ztozenia kompletnego
wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objetych przedmiotem
zamoOwienia, wydawanych przez wlasciwe organy, oraz zlozenia w imieniu
Zamawiajacego ww. Wniosku. Pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przekazane zostanie na wniosek Wykonawcy,

h. uczestnictwa w procedurze wydawania decyzji administracyjnych (o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe, zgloszenia)
polegajacego m.in. na: udzielaniu pisemnych wyjasnien, dokonywaniu uzupetien
oraz korekt do dokumentacji i materialdw do wniosku wynikajacych z uwag
organu wydajacego decyzj¢ oraz odwotan stron. Pelnomocnictwo do
wystgpowania w imieniu Zamawiajagcego przekazane zostanie na wniosek
Wykonawcy,

I. przekazania Zamawiajgcemu opracowanej, kompletnej dokumentacji projektowe;j
w ilosci egzemplarzy okreslonych w Programie funkcjonalno - uzytkowym.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych
organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego lub w innym miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Celem spotkan kontrolnych jest sprawdzenie prawidlowosci
wykonywania przedmiot umowy, realizacji wytycznych Zamawiajacego, przestrzegania
Harmonogramu prac projektowych i stanu zaawansowania Prac Projektowych oraz
terminowos$ci realizacji Prac Projektowych, a takze zgodnosci realizowanych Prac
Projektowych z wiedza techniczng, prawem budowlanym, obowigzujacymi normami
I innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi brak postepow w wykonywaniu Prac Projektowych podczas
kolejnych spotkan kontrolnych, moze wezwa¢ Wykonawce do udokumentowania
zaawansowania prac projektowych oraz podjetych dziatan w celu nadrobienia op6znien.
Wykonawca obowigzkowo, na kazdy pisemny wniosek Zamawiajgcego, dostarczy
Zamawiajacemu sprawozdanie z postgpu prac projektowych w ciggu 7 dni od dnia
otrzymania ww. wezwania.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Zamawiajgcemu, W ramach
miesi¢cznych sprawozdan z realizacji przedmiotu umowy, pisemnej kopii sktadanych w
czasie prac projektowych wnioskow, uzyskiwanych warunkéw, uzgodnien, postanowien i
decyzji administracyjnych oraz informowania Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach
majacych wptyw na wykonanie przedmiotu zamowienia.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ takze do sprawowania nadzoru autorskiego w okresie
realizacji rob6t budowlanych, w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane (Prawo Budowlane).
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych branzy zieleni winna
zawiera¢ wymagania okreslone w ,,Standardach urzadzania i pielggnowania terendw
zieleni w miescie”.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
Harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

B. ROBOTY BUDOWLANE

W ramach powierzonego wykonania robdt budowlanych do obowiazkéw Wykonawcy

nalezy:

1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami, SWZ,
specyfikacja techniczng, Programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacja
projektowa, Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadami
sztuki budowlanej, wiedza techniczna, prawem budowlanym, normami i innymi
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych,

2) wykonanie na swoOj] koszt wszelkich robot pomocniczych tymczasowych
umozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedtozy¢
Zamawiajacemu rysunki robot tymczasowych, ktore ma zamiar stosowacé, takich jak
grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien uwzglednié
uwagi przekazane mu przez Zamawiajgcego w zakresie robot tymczasowych,
pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty,

3) umozliwienie wykonywania robot przez innych wykonawcow zaangazowanych przez
Zamawiajacego oraz umozliwienie wykonywania czynno$ci przez przedstawicieli
organdéw wiadzy,

4) protokolarne przejecie terenu budowy. Teren udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych niz
realizacja niniejszej] umowy. Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na
terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody
Zamawiajacego. W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca winien
utrzymywac wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie. Winien on
w chwili ukoficzenia umowy, jezeli wymaga tego Zamawiajacy, przywrocic¢ je do ich
stanu pierwotnego, z uwzglednieniem normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa
do zadania od Zamawiajacego zaplaty za udoskonalenia bedace rezultatem pracy
wykonanej z jego wilasnej inicjatywy,

5) uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
Z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla
zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow,

6) zorganizowanie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw medidow niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, w szczegolnosci energii elektrycznej i wody, jesli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawce istniejgcych zrodet mediow, w tym
wody 1 energii elektrycznej, winien on zastosowac si¢ do odpowiednich zarzadzen
dostawcow, gestorow sieCi oraz wlasciwych organéw wiadzy publicznej oraz uiscic
wszelkie wymagane optaty,
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7) zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bgdzie miato ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia na wlasny koszt i wlasnym staraniem takich robot w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastgpnie przywrocenia stanu poprzedniego na wiasny
koszt i wlasnym staraniem,

8) uzyskanie zgody na zaje¢cie przylegajgcych do terenu budowy ulic i chodnikow
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztéw z tym zwigzanych,

9) wykonanie we wlasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci
na czas wykonywania robot oraz czasowej organizacji ruchu na przyleglych do terenu
budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy
oraz dokonanie wdrozenia 1 pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji. Nie pozniej
niz 7 dni przed przystagpieniem do wykonywania robot wymagajacych projektu i
oznakowania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu organizacji ruchu
uzgodnionego 1 zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem. Projekt
tymczasowej organizacji ruchu wymaga uzyskania opinii Policji (Wydziatu Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach), Miejskiego Zarzadu Dréog w
Kielcach oraz zatwierdzenia przez odpowiednie jednostki Urzedu Miasta Kielce.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania i ulozenia drog
tymczasowych zgodnie z tym projektem i utrzymania ich na wlasny koszt przez caty
okres realizacji robot, a takze do ich demontazu po robotach. Nie p6zniej niz 7 dni
przed przystagpieniem do wykonywania rob6t wymagajacych opracowania projektu i
wykonania zabezpieczenia istniejacej roslinnosci Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia projektu zabezpieczenia uzgodnionego z WGKiS Zabezpieczenia
nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robot i zglosi¢ do odbioru czgsciowego do
WGKiS i do Zamawiajacego najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot. Odbior
cze$ciowy zabezpieczen odbedzie si¢ z udziatem przedstawiciela WGKiS,

10) wykonanie wszelkich niezbgdnych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu
budowy, badz czasowe] organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy oraz wilasciwg organizacje ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robot,

11) uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii,
materialdw i urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametréw sprzetu, przedstawiajagc stosowne proby materiatow
1 atesty spetniajace wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowe;,

12) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob 1 badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej jak 1 kopii
wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom 1 wtasciwym organom
przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentéw niezbgdnych do
przekazania przedmiotu umowy, badz jego czg$ci do uzytkowania,

13) biezgce zabezpieczanie wykonywanych robdt w sposob nalezyty, w tym konserwacja
wszelkich oznakowan 1 zabezpieczen istniejacej zieleni. Niewykonywanie
powyzszego upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczen i
konserwacji na koszt Wykonawcy,
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14) przywrécenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych
szkod powstalych w zwigzku =z realizacja przedmiotu umowy na innych
nieruchomos$ciach  sgsiadujacych. W  przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkod
ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego
z niniejszej umowy. Wykonawca, na swojg odpowiedzialno$¢ i koszt winien podjaé
wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane przez dobra praktyke budowlang oraz
panujace okolicznosci, aby chroni¢ sasiednie nieruchomosci przed nadmiernym
obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiladcicieli Iub uzytkownikéw
sasiadujacych nieruchomos$ci. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe z tytulu
takich roszczen wniesionych przez wiascicieli lub uzytkownikéw sasiadujacych
nieruchomosci,

15) zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego dokumentem ,,Schemat
organizacyjny budowy” oraz zatrudnianie pracownikow posiadajagcych wymagane
kwalifikacje do wlasciwego 1 terminowego wykonania przedmiotu umowy
1 prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajagcym. Wykonawca winien zatrudni¢
wystarczajaca liczbe personelu i robotnikow, a kazdy z nich winien posiadac
odpowiednie kwalifikacje 1 przeszkolenie, aby zapewni¢ nalezyty postep i
zadowalajace wykonanie robot. Wykonawca winien bezzwlocznie zastgpi¢ osoby
wskazane przez Zamawiajacego w piSmie podajacym przyczyny wykluczenia
poszczeg6lnych oséb,

16) koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci cze$é
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa,

17)pelna obstuga geodezyjna i geotechniczna. Zamawiajacy ma prawo zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obsluge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza
w formie kopii mapy zasadniczej (w ilosci 3 egz.) przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu
elektronicznego w formacie DXF. Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo
zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczenstwa
ruchu drogowego,

18) utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drog publicznych, chodnikéw itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie petna odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
miejskg 1 innymi stuzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ z tego
obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy ma prawo powierzyé powyZzsze
obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

19) zachowanie nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie
elementow juz wykonanych przez innych wykonawcow lub podwykonawcow celem
uniknigcia uszkodzen i zniszczeh. W przypadku powstania szkéd w razie
nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkéw Zamawiajacy moze obcigzy¢
Wykonawce kosztem usunigcia szkody w formie potracenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia,
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20) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng, cywilng i administracyjng z tytutu
wypadkow 1 szkdéd powstalych wskutek nienalezytego wykonania postanowien
umowy, a takze w zwiazku z wykonywaniem czynno$ci w zakresie realizacji umowy,

21) dbato$¢ o przestrzeganie przepisdéw dotyczacych ochrony $rodowiska. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy 1 na terenie przylegtym do terenu budowy,
z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postepowania
Z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz
niewtasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i wynikajace z dzialalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi réwniez wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone,
podczas wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dzialaniem, osobom trzecim
na placu budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie
zwalniajagcym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

22) Wykonawca zobowigzany jest odwozi¢ odpady na sktadowisko odpadow wyznaczone
zgodnie przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska b
(Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z p6zniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz.U. z 2020r. poz. 797 z pdzniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz.
1439 z poézniejszymi zmianami) oraz ponosi¢ oplaty za korzystanie ze Srodowiska
zgodnie z przepisami.

23) Niezwlocznie po rozstrzygnigciu przetargu, a przed rozpoczeciem robot, zobowigzuje
si¢ Wykonawce do poinformowania wlasciwego wydziatu Urzedu Miasta w Kielcach
0 odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktore
powstang w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z w/w przepisami prawa. W trakcie
realizacji  Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu
dokumentu potwierdzajacego przyjecie odpadéw w miejsce zgodne z Ustawg o
odpadach (pokwitowanie winno by¢ przekazane Zamawiajgcemu przy skladaniu
faktury do zaptaty).

24) do prowadzenia robot zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
,schematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przedtozy do realizacji
Zamawiajacemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat
organizacyjny dzialania stuzb Wykonawcy na terenie budowy,

25)do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie
BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie materialow 1 urzadzen, prawidlowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow
ubran ochronnych i identyfikatorow imiennych. Wykonawca zobowigzany jest nie
pozniej niz w dniu poprzedzajacym dzien rozpoczgcia robot przekazad
Zamawiajacemu Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike
przedmiotu umowy 1 warunki prowadzenia rob6t budowlanych, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Nie dostarczenie powyzszego planu w ww.
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terminie traktowane bedzie jako opdznienie w terminie rozpoczecia robot powstate z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot,

26) zwrot kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego, w zwigzku z wykonywaniem
przez Wykonawce przedmiotu umowy, za energi¢ elektryczna, wodg, dostawe energii
cieplnej wedlug wskazan licznikdbw zamontowanych na koszt Wykonawcy, o ile
z takich mediow Wykonawca korzystat na koszt Zamawiajacego,

27) bezwzgledne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych przez
Wykonawce robot ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia podziemnego.
W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca
zobowigzany jest przerwaé roboty i natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego,

28) prowadzenie pracy w systemie wieclozmianowym oraz w dni wolne i §wigta na kazde
zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie z harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot budowlanych,

29) obowigzek raportowania postepu robot zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego,

30) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy:

— Dziennika budowy w formacie wymaganym przez Prawo budowlane
z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony
personel Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin
roboczych dostgpny dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego lub innych
0sob uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystgpowania tak,
aby mozna bylo na podstawie tych zapisow odtworzy¢ przebieg realizacji
robot. Wpisy do Dziennika budowy, w miar¢ postepu robdt, winy by¢
podpisywane rdwniez przez Zamawiajacego lub osoby dziatajace w jego
imieniu,

— Ksiegi obmiarow, ktora bedzie kazdorazowo, w czasie godzin roboczych,
dostepna dla Zamawiajgcego i innych osob uprawnionych na mocy Prawa
budowlanego. Wykonawca winien, we wilasciwym czasie zapewnié
sporzadzenie wykazow odnoszacych si¢ do robdt, ustug i dostaw, ktore nie
mogg by¢ zmierzone czy sprawdzone po ich zakonczeniu,

31) zapewnienie na wlasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

32) oznakowanie placu budowy logo Zamawiajgcego i instytucji wspotinansujacych we
wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposob na terenie
realizacji przedmiotu umowy,

33) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niedociggnie¢ 1 zaniedban w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego,

34) po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
I przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru robot,

35) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postepowanie Wykonawcy winno by¢ zgodne
Z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami,
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36)do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego oswiadczenia w w/w terminie skutkowa¢ bedzie zwloka
w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczecia robot. Zwitoka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét,

37) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zaméwienia uwzgledni¢ koniecznosé
koordynacji robot z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy
uwzgledni¢ w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i1 warunkéw odbioru
z zarzgdcami sieci | Zamawiajacym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego
istniejacego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone recznie i pod nadzorem wilascicieli
sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczeciu robdt drogowych
1 branzowych.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce

dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 15 pkt 24) i 25). Opdznienie z tego tytulu bedzie

traktowane jako zaistniale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robdt Budowlanych.

Wykonawca powierza funkcje Kierownika Budowy: ........

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych.

Materiaty, o ktorych mowa powyzej powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

W przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Wykonawca wykona roboty nie objete umow3a tylko wtedy, gdy beda one niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Podstawe podjecia tych

robot stanowi¢ bedzie wpis do dziennika budowy, oraz wzajemnie uzgodniony

1 zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru protoko6t koniecznos$ci lub uzasadnienie

koniecznos$ci wykonania zamowienia uzupetniajacego wraz z wyceng tych prac.

W przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbidrkowe, materialty 1 przedmioty

pozyskane podczas tych robot, ktore nie sa przeznaczone do recyklingu, ponownego

uzycia lub wbudowania stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy. Wykonawca na swoj koszt
usunie z placu budowy gruz i inne materiaty rozbidorkowe oraz $§mieci i odpady. Przyjmuje
si¢, ze Wykonawca zawart w przedstawionej wycenie wszystkie koszty zwigzane

z transportem, recyklingiem i sktadowaniem: gruzu, urzadzen i materiatow z rozbiorki,

$mieci i innych odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

§10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci  umoOwy osobom  trzecim
(Podwykonawcom) po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Za
dzialania 1 zaniechania o0s6b, o ktorych mowa powyzej Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wlasne dziatania i zaniechania.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest
zatwierdzeniem przez Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo. a takze
projektu jej zmiany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane, jest obowigzany, trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawcg lub dalszym

podwykonawcg nastepujacych postanowien:

1) Umowa ta nie moze przewidywac¢ w szczegdlnoSci, iz ptatnosci wynagrodzenia za
wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty b¢da dokonywane w innym
niz nastgpujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym,

2) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 12 dni od
dnia  dorgczenia Wykonawcy faktury  podwykonawcy lub  rachunku
potwierdzajacych ~ wykonanie  zleconej  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zlozy odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy
fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami
rozliczeniowymi nie pozniej niz w terminie 4 dni od daty podpisania protokotu
odbioru czesciowego lub koncowego. Termin platnosci faktur wystawionych przez
podwykonawce Wykonawcy lub dalszego podwykonawce¢ podwykonawcy nie
moze przekracza¢ 12 dni od dnia dorgczenia faktury Wykonawcy.

3) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio:
robot budowlanych, ustug i dostaw, ktore Scisle odpowiadaja czeSci zamowienia
okreslonego niniejsza umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

4) Wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czeSciach, na podstawie odbiorow
czgsciowych robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

5) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone
przynajmniej na takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomig¢dzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym, i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

6) Okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

7) Wykonawca nie moze ogranicza¢ sposobu dorgczenia faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Sposoby doreczania faktur:

— osobiscie — doreczenie bezposrednie,
— doreczenie za pomocg kuriera, poczty polskiej itd.

8) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, os$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:
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1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce¢ wynagrodzenia podwykonawcy,

2) warunkujacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dotyczacych sposobu doreczenia faktury.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej
realizacji przez podwykonawce moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia réwnoczes$nie Zamawiajagcemu i1 Nadzorowi Inwestorskiemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robot zgodnym z pozycjami pomocniczo zaltgczonego przedmiaru i
kosztorysu ofertowego Wykonawcy i ich wyceng oraz ze wskazaniem czgsci
dokumentacji projektowej, ktore majag byC¢ realizowane na podstawie umowy
0 podwykonawstwo, nie pozniej niz 30 dni przed jej zawarciem. W przypadku projektu
umowy przedkladanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nalezy
réwniez dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w szczego6lnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespelienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4,

b) niezalgczenia do projektu zestawien dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 7,

C) zamieszczenia w projekcie zapisOw uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie zgtosi w
formie pisemnej zastrzezen do jej tresci, uwaza sie¢, ze zaakceptowal projekt umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi zatgcznikami i danymi oraz czg$cia
dokumentacji dotyczagcg wykonywania robot) oraz oswiadczenia, o ktorych mowa w ust.
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18. Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich pozniejszych
zmian, aneksOw i uzupetnien takiej umowy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania pos$wiadczonej za zgodnos¢
Z oryginatlem kopii zawartej umowy, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych
mowa w ust. 8.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty otrzymania, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia ha roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w
specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku statej wspotpracy pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca lub
Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca na kontrakcie obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwila
przekroczenia sumy kolejnych umow o Podwykonawstwo progu 0,5% warto$ci umowy
lub 50.000 zt.

Przepisy ust. 4-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem
niewaznosci, zmieni¢ umowy, o ktérej mowa w ust. 4 lub podpisa¢ zaakceptowanego
przez Zamawiajacego projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4, jesli po takiej akceptacji
dokona wnim bez wiedzy Zamawiajacego jakichkolwiek zmian polegajacych
W szczegllnosci na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunigciu w czasie terminOw
wykonania.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia wnioskowaé¢ o zmiang
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wytacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu
w realizacji przedmiotu zaméwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytulu realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu wptlaty
wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z os$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce ze zobowigzania finansowe Wykonawcy
wzgledem tego podwykonawcy zostaly w calo$ci uregulowane.

Wraz z umowa, o ktérej] mowa w ust 10, Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorych on
I Podwykonawca zobowiagzuja si¢ wobec Zamawiajacego, iz najpozniej w terminie 7 dni
od dnia powstania zaleglosci w wyptacie wynagrodzenia przyshugujacego danemu
Podwykonawcy, poinformujg pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego. W przypadku
zgloszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce takiej
zaleglosci, Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w kwocie rownej powyzszej zaleglosci 1 niezwlocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie
Wykonawce (takze faksem lub za posrednictwem poczty elektroniczne;j)
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Zamawiajgcy  dokonuje  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wykonawca na mocy niniejszej umowy dokonuje warunkowej cesji praw
1 obowigzkow z uméw z jego Podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja
bedzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie w opoznieniu ze swoimi platnosciami na
rzecz podmiotow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zoStanie przyjeta
przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, moze on:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

€) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci  kwot¢  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 21, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowigzany
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu
wyptacone] przez Zamawiajacego kwoty w pelnej wysokosci, powigkszonej o kare
umowng w wysokosci 20% tej kwoty oraz poniesione przez Zamawiajacego ewentualne
koszty postepowan sgdowych i egzekucyjnych albo inne poniesione w zwigzku z nimi
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(chyba, Ze =zostang poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o wyplacie wynagrodzenia lub
poniesienia kosztow. Zamawiajacy uprawniony bedzie potraci¢ w/w naleznosci z kazdej
wierzytelnosci Wykonawcy, jaka mu przystuguje wzgledem Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umow z Podwykonawcami, w formie okre$lonej przez
Zamawiajacego, a w szczeg6olnosci zwigzanych z prawidlowoscig ich realizacji przez
strony.
List¢ o0sob reprezentujacych Podwykonawcow oraz numery telefonow i faksow,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezwlocznie po  zawarciu  umowy
z Podwykonawcami.
§11
PRACOWNICY WYKONAWCY

Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca (dalszy podwykonawca) zatrudnial na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujgce prace fizyczne, wtym operatorOw maszyn i urzadzen oraz innych
pracownikow, ktorzy wykonuja czynnos$ci w zakresie budowy i przebudowy Sciezek
rowerowych, chodnikéw, elementéw odwodnienia, urzadzen elektroenergetycznych i
budowy kanatow technologicznych, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks Pracy.

W przypadku, gdy czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia zostang powierzone
do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymog zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcag
wymog zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcéw pracownikow, o
ktérych mowa powyzej, na podstawie umowy o prace.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy o0sOb oraz
podwykonawcow, prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej oraz wykonujacych
osobiscie i samodzielnie powierzone im czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.
Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji zmowienia, ktorych dotyczy powyzszy
wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia, znajdujg si¢ w STWIORB oraz w niniejszej umowie.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba uprawnieni
sa do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoOb wykonujagcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikow o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg) 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogoéw 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest przedlozyc
Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
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umowy o pracg¢ przez Wykonawce lub podwykonawcow oséb wykonujacych wskazane
powyzej czynnosci, wraz z kazdg fakturg oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

7. Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na
wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adresu,
numeru PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
| wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

2) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynno$ci wskazane wyzej, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umowne;.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

§12
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy 1 odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli
Zamawiajacy uzna to za konieczne.

2. Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:
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1) z okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — Koszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

2) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — Kkoszty
zabezpieczenia robot poniesie Wykonawca;

3) z powodu zaistnienia okolicznoéci, za ktéore zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci — koszty zabezpieczenia robot poniosg obie strony po potowie
wedlug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy zostanie przedluzony czas na wykonanie przedmiotu Umowy o czas

przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 3.

W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach

0 ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 lub nie zabezpieczenia przez niego robot

grozacych awarig, ktore zostaly wpisane do dziennika budowy, Zamawiajacy moze

wykona¢ roboty zabezpieczajace we wlasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich innej
osobie na koszt Wykonawcy.

§13
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie catkowite

(ryczaltowe) brutto W  WYSOKOSCI: ....ovvvviiiniiiiiiiiiiiii e, (stownie:
.............. ) wtymcenanetto: ...........ooiiiiiiiiieieieei e eeen ... (StOWnie:
............. ) przy uwzglednieniu podatku VAT wynoszacego...................... (stownie:
............. )

Z czego:

1) Wynagrodzenie za Prace Projektowe Wynosi ...............ccceovuiuinennnn
(poz. 1 - Zestawienia wartos$ci ustug i robot - Zatacznik nr 2)
2) Wynagrodzenie za Roboty budowlane wWynosi ..................cccoeevininnn.
(poz. 2-5 - Zestawienia wartosci ustug i robot - Zatacznik nr 2)

W ramach rozliczenia Prac Projektowych podstawa wystawienia faktury
czesciowej/koncowej bedzie protokol odbioru czegsciowego/koncowego opracowania
projektowego badz otrzymanie przez Zamawiajacego zawiadomienia o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej
dotyczacej przedmiotowego zamowienia.
W przypadku opracowan projektowych bgdacych podstawa do uzyskania decyzji, opinii
lub postanowien fakture czgsciowa mozna wystawi¢ do wysokosci 70% wynagrodzenia
brutto przewidzianego za to opracowanie projektowe. Pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia
w wysokosci 30% zostanie wyplacona Wykonawcy po  uzyskaniu wszystkich
przewidzianych prawem ostatecznych decyzji, opinii lub postanowien. Jezeli z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy Zamawiajacy nie wystagpi z wnioskiem
o wydanie decyzji, opinii lub postanowienia, pozostala czgs¢ wynagrodzenia
w wysokosci 30%, o ktorej mowa wyzej zostanie wyptacona Wykonawcy przez
Zamawiajacego zgodnie z zapisami ust. 2
Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. I obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich
czynno$ci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy (przez co
rozumie si¢ w szczegolnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a
w tym m.in. uzyskanie wszystkich uzgodnien, opinii, decyzji, odbiory, atesty, proby,
optaty urzgdowe, optaty za media, wywo6z odpadéw w tym gruzu, zabezpieczenie robot
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do odbioru koncowego, doprowadzenie do odbioréw czgsciowych oraz do odbioru
koncowego, a takze innych czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca.
W przypadku robdt dodatkowych, ktorych wykonanie bedzie niezbgdne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig — podstawe podjecia takich robot
stanowi wpis przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu
nadzoru budowlanego do dziennika budowy — rozliczenie kosztow tych robét nastgpi w
oparciu o wartosci wskazane przez Wykonawce w pomocniczym kosztorysie
ofertowym i rzeczywiste ilosci robot wykonane zgodnie z SST i potwierdzone przez
Zamawiajacego.
W przypadku umow zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy stosuje si¢ zapisy
ust. 6 — 14, jezeli zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 — 14 bedg miaty wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawcg.
W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych — jezeli zmiany te beda mialty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce, kazda ze Stron w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia moze wystapi¢ z takim zadaniem do drugiej Strony.
Do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia z powodu okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 7,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dolaczy¢
liste pracownikdéw zaangazowanych w realizacj¢ Umowy oraz o$§wiadczenie o braku
zaleglo$ci w oplacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyplacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktoérymi zawarto umowy
cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do
pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztow
realizacji zamoéwienia publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych planow
kapitatowych (PPK) przez podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu
zamoOwienia publicznego.
Lista, o ktorej mowa w ust. 8 musi zawiera¢ szczegdlowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacj¢ Umowy, w tym pelniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne 1 zdrowotne.
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia listy osob zaangazowanych do realizacji
zamowienia wraz z podaniem danych, o ktorych mowa w ust. 8, rdGwniez na wniosek
Zamawiajaceg0, W terminie przez niego wskazanym we wniosku.
Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust.
7 bedzie uznana za zaakceptowang przez druga Strong jezeli w terminie 30 dni od dnia
przedlozenia jej zadania takiej zmiany druga Strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.
Strony zgtosza w terminie okreslonym w ust. 11 pisemne zastrzezenia do zasadno$ci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych
mowa W ust. 8 nie wptyna na koszt wykonania zamdéwienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawieralo omylki 1 bledy
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rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 7 zostanie
dokonana od dnia wej$cia w zycie przepisow powodujacych zmiany placy minimalne;j,
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad
gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,
nie wczesniej jednak niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaty wpltyw na koszt
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce.
Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki podatku, o ktérej mowa w ust. 7, a
takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 17 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia na skutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w
ust. 7 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur
VAT w dotychczasowej wysoko$ci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokos$ci
réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych sktadnikow
wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwigkszajacego
wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi
fakture z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie
obnizajac wynagrodzenie brutto.
W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w blad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 8, aneks zwigkszajacy
wynagrodzenie na podstawie blednych danych traci moc, a obowigzujagcym
wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujacego przed data zawarcia aneksu
podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania
Wykonawcy do zwrotu nienaleznego swiadczenia.
Jesli termin wykonania robot okreslono na dtuzszy niz 12 miesigey ustala sie:

a. poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia: 10%,

b. poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesigc po
uplywie 12 miesigcy obowigzywania umowy,

c. maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia: 4% wartosci przedmiotu Umowy brutto.

Zmiana cen materialow lub kosztoéw uprawniajagca strony niniejszej umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia bedzie wynikata ze wskaznika zmiany ceny materiatow lub
kosztow, oglaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za dany
rok realizacji robot przewidzianych w Umowie.

Strony wspdlnie ustalag wplyw zmiany ceny materiatdéw lub kosztow na koszt wykonania
zamoOwienia oraz okreslenie okresow, w ktorych moze nastepowac zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7 i 17 wymaga zawarcia aneksu do
niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscia dokonania zmian
w budzecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wlasciwy organ
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§ 14
WARUNKI ROZLICZEN

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czeSciowych faktur VAT
wystawianych po odbiorze kolejnych elementéw prac okreslonych w Harmonogramie
prac projektowych badz robot okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Do
kazdej faktury Wykonawca dolaczy protokot odbioru wykonanych robét podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajacego pod rygorem nie przyjecia faktury. Do momentu
koncowego odbioru przedmiotu zamowienia, suma faktur nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokél odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, na kwote ustalong w dolaczonym do faktury zestawieniu warto$ci
wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dolaczone do faktury zestawienie warto$ci
wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajacego.
Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Ustala si¢ termin na zaptat¢ faktur cze$ciowych do 30 dni od dnia doreczenia faktury
sprawdzonej i podpisanej przez Inspektora Nadzoru wraz z protokolem odbioru
i dokumentami odbiorowymi oraz dokumentami, o ktéorych mowa w § 10 niniejszej
umowy.
Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcg.
W fakturze nalezy uwzglednié nastgpujace dane:

— Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25

— Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395

Kielce

Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy z Wykonawca nastapi na zasadach okreslonych
niniejszym paragrafem z uwzglednieniem postanowien § 10 i § 13 niniejszej umowy.
Ustala si¢ termin do 30 dni na ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy, liczac od dnia
dorgczenia faktury koncowej sprawdzonej i podpisanej przez Inspektora Nadzoru wraz
z protokotem odbioru i dokumentami odbiorowymi oraz dokumentami, o ktorych mowa
W § 10 niniejszej umowy.
Do faktur cze$ciowych i koncowej wystawionych przez Wykonawce zalaczone bedzie
zestawienie nalezno$ci dla wszystkich Podwykonawcoéw wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce.
Warunkiem zaplaty za wykonane roboty jest otrzymanie przez Zamawiajacego faktury
VAT wraz z podpisanym przez obie strony protokolem odbioru czesciowego, oraz
w przypadku drugiej 1 nastepnych czesci zaptaty wraz o§wiadczeniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 10 niniejszej umowy, stwierdzajace,
ze Wykonawca uregulowal im wszystkie nalezno$ci dotyczace realizacji zadania
bedacego przedmiotem niniejszej umowy.
W razie nieterminowej zaptaty faktury Zamawiajacy zaptaci na rzecz Wykonawcy
odsetki ustawowe za opdznienie.
Do kazdej faktury czesciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc
jako zalacznik dokument o nazwie: "Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy
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okres rozliczeniowy od.... do ....”.

Wykaz ten musi zawierac:

1) nazwe podmiotu,

2) zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot,

3) warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.

Ogo6lna wartos¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢
réwna warto$ci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany
przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacj¢ zawartych uméw o podwykonawstwo
i przedstawili Zamawiajagcemu o$wiadczenie, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy), bez wzglgdu na
fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzoér Inwestorski. Brak wykazu
spetlniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy,
ktorzy wykonali przedmioty swoich uméw 1 otrzymali cato$¢ naleznego im
wynagrodzenia, skladali o$wiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajace powyzsze
fakty.

Ponadto do kazdej faktury (poczawszy od drugiego okresu rozliczeniowego) wystawionej
przez Wykonawce, poza zestawieniem o ktorym mowa w ust 11, zalaczone beda:

a. zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow, za
poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten
nie jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktorym mowa w ust. 11);

b. kopie wystawionych przez podwykonawcow, faktur za poprzedni okres
rozliczeniowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg;

c. dowody dokonania przez Wykonawceg zaptaty podwykonawcom, nalezno$ci
wynikajacych z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego
okresu rozliczeniowego.

Brak dokumentow wyszczeg6lnionych w pkt a-c powyzej bedzie podstawa do
wstrzymania platnosci faktury, o okres jaki nastagpi pomiedzy dniem zlozenia faktury, a
dniem przedtozenia przez Wykonawce dokumentdw, o jakich mowa wyze;.

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu, najpOzniej przed datg koncowego rozliczenia z
Zamawiajacym (najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaplatg), oswiadczenia
Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy 1 zwrotu zabezpieczenia.
Brak oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy, bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptlaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zaptata Wykonawcy faktury koncowej nastgpi po
przedlozeniu Zamawiajacemu o$wiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez
Podwykonawcow, ze dokonat w cato$ci naleznej Podwykonawcom zaptaty.

Zaptata nalezno$ci za faktur¢ cze$ciowg lub koncowg nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane dotyczace
numeru umMowy oraz nazwe przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowiazek:

a) rozliczania biezacego i calkowitego rzeczowego i finansowego zadania,
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b) rozliczania na kazdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalno$ci
kosztow oraz przedstawiania platnosci z wykazaniem kosztéw kwalifikowanych
I niekwalifikowanych,

C) przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentow celem raportowania
I sporzadzania wymaganej sprawozdawczo$ci do instytucji posredniczacej,
zarzadzajacej 1 platniczej przez Zamawiajacego,

d) sporzadzania harmonogramu wydatkow na kolejne kwartaly, z wyjasnieniem
ewentualnych rozbiezno$ci od Harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,

e) wykonywania innych czynno$ci nie wymienionych w SWZ, ktore beda konieczne
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajacego,

f) wystawiania osobnych faktur wynikajacych z dziatan informacyjno-promocyjnych;

g) w zwigzku z innym sposobem rozliczenia podatku VAT nalezy wystawiaé osobne
faktury dotyczace prac{dekumentaciaprojektowa; robot budowlanych}-zwigzanych z
budowa przystankow, zatok, wiat autobusowych,

h) wystawiania osobnych faktur na pozostaty zakres obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy z Wykonawca

§ 15
ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH

Przekazanie do odbioru opracowania projektowego (badz jego uzgodnionej czesci)
nastapi w siedzibie Zamawiajgcego 1 zostanie potwierdzone przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy na podstawie Protokolu przekazania.

Do protokolu przekazania Wykonawca zalacza wykaz opracowan wraz ze
szczegbtowymi spisami ich zawarto$ci oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, iz
jest ona wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Protokot przekazania wraz
Z o$wiadczeniem, o ktorym mowa powyzej oraz poswiadczonym przez pracownika
Zamawiajacego wykazem opracowan i szczegotowymi spisami ich zawartos$ci nalezy
ztozy¢ za pismem przewodnim w biurze podawczym Zamawiajacego.

Podpisany przez Zamawiajacego Protokol przekazania wraz z wykazem opracowan
stanowi potwierdzeniem przekazania przedmiotu umowy, lecz stanowi akceptacji przez
Zamawiajacego kompletnosci 1 jakosci przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru przekazanego opracowania
projektowego w ciggu 30 dni od dnia jego otrzymania. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ przedluzenia terminu odbioru do 60 dni w przypadku opracowan
skomplikowanych lub wielobranzowych.

Termin o jakim mowa w ust. 4 nie rozpoczyna biegu, a rozpoczety ulega zawieszeniu,
jezeli okaze sie¢, ze w przedtozonym przez Wykonawce opracowaniu projektowym brak
jest jego wersji elektronicznej opisanej] w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
O stwierdzonym braku Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi Wykonawce wzywajac
do dostarczenia wersji elektronicznej.

Odbidr przez Zamawiajacego wykonanego i przekazanego opracowania projektowego
nastagpi w jego siedzibie.

Przekazane przez Wykonawce opracowanie projektowe lub jego cze$¢, stanowiace
przedmiot odbioru, podlega weryfikacji przez Zamawiajacego, ktéry moze:
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a) zaakceptowaé przekazane opracowanie projektowe bez uwag i podpisa¢ Protokot
Odbioru;

b) warunkowo zaakceptowa¢ przekazane opracowanie projektowe z uwagami,
wskaza¢ nieprawidtowosci oraz termin i forme ich usunigcia i podpisa¢ protokot
odbioru warunkowy, a po wprowadzeniu wszystkich uwag — ostatecznie
zaakceptowac i podpisa¢ Protokét Odbioru;

C) nie zaakceptowaé przekazanego opracowania  projektowego,  wskazaé
nieprawidlowosci i termin ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest po
usuni¢ciu nieprawidlowosci do ponownego przekazania opracowania projektowego
protokotem przekazania.

8. W sytuacji okreslonej w ust. 7 pkt b) odbidr opracowania projektowego uwaza si¢
za dokonany z chwilg terminowego usuni¢cia wad, zgodnie z terminem okreslonym
w protokole odbioru warunkowego. W takiej sytuacji za date zakonczenia realizacji
opracowania projektowego lub jego czesci uznana bedzie data przekazania opracowania
projektowego.

9. W sytuacji okre$lonej w ust. 7 pkt c¢) odbidér opracowania projektowego uwaza si¢
za dokonany z chwilg ostatecznego odbioru opracowania projektowego. W takiej
sytuacji za date zakonczenia realizacji opracowania projektowego lub jego czgsci
uznana bedzie data ponownego przekazania opracowania projektowego.

10. Przy odbiorze Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania sprawdzenia prawidtowosci
poszczeg6lnych rozwigzan projektowych, co nie wyklucza uprawnienia do zgloszenia
roszczen z zakresu rgkojmi lub gwarancji (w zalezno$ci od wybory Zamawiajacego) na
wypadek gdyby wady dokumentacji co do poszczegolnych rozwigzan projektowych
ujawnily si¢ na etapie postepowania o udzielenie zamowienia na realizacj¢ robot badz w
trakcie ich realizacji

11. Opracowanie projektowe lub jego cze$¢ bedaca podstawa do wydania decyzji
administracyjnych, opinii lub postanowien podlega dodatkowo weryfikacji przez
wilasciwe organy. W przypadku stwierdzenia przez wlasciwy organ wad opracowania
projektowego Wykonawca bedzie obowigzany je usungé w ramach rekojmi lub
gwarancji w zaleznosci od wyboru Zamawiajacego.

12. W przypadku wad opracowania projektowego lub jego czgsci stwierdzonych przez
wlasciwy organ w czasie wydawania decyzji, opinii lub postanowien, Wykonawca
zobowigzany jest poprawi¢ opracowanie projektowe lub jego czes¢ w terminie
wskazanym przez ten organ.

13. Podpisany Protokét Odbioru opracowania projektowego lub jego czesci stanowigcej
umoéwiony przedmiot odbioru bedzie podstawa do wystawienia faktury za to
opracowanie projektowe lub jego czgsc.

14. O zauwazonych wadach dokumentacji w kazdym czasie Zamawiajagcy powinien
zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady.

§ 16
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktoérego odbiér dotyczy, a w szczegdlnosci dokumentow
rozliczeniowych, protokotow technicznych, §wiadectw kontroli jakosci, atestow, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczen robot oraz powykonawczych —operatow
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geodezyjnych poszczegolnych elementéw etapow robot z potwierdzeniem przyjecia do
wilasciwego osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficzne;j.

2. Zasady dokonywania odbiorow robot okresla niniejsza umowa oraz specyfikacja
techniczna.

3. Odbidér koncowy robot nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich
robot objetych niniejsza umowa. Odbior robot nastepuje wytacznie w drodze pisemnego
potwierdzenia ich wykonania, ktorego udziela w imieniu Zamawiajacego Nadzor
Inwestorski. Z odbioru sporzadza si¢ protok6l odbioru robdt, ktéry okresla w
szczegdlnosci stan robdt 1 jest podpisywany przez obie Strony.

4. Odbidér koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru roboét przez stosowny wpis do dziennika
budowy i zawiadamia Nadzoér Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajgcia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i o powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie.
Nadzoér Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do
odbioru (w zakresie wykonania wszystkich robot objetych niniejsza umowa oraz
przedstawienia kompletu dokumentéow o ktorych mowa w ust. 1) w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze
wszystkie roboty zostaly objete niniejsza umowa zostaly wykonane oraz ze
Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy przystagpi do odbioru koncowego robot w ciggu 14 dni od dnia
powiadomienia przez Inspektora Nadzoru o gotowosci robot oraz kompletnosci
i prawidtowosci przekazanych dokumentow odbiorowych.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecno$ci Inzyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiajacego
osob. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.
Komisja moze odmoéwic odbioru robdt, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.
W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisj¢ (stwierdzenia wystapienia wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna,
dokumentacja techniczna, sztuka budowlang i stosownymi normami badz innymi
normami obowigzujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powod nieodebrania robot. W takim przypadku roboty uwaza
si¢ za nieukonczone.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieistotnych wad czynnoséci odbiorowe
zostang zawieszone. Protokét bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci
robot, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia (protokot wad). Po
usuni¢ciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi ponownie przedmiot
umowy do odbioru. Odbior robdt uwaza si¢ za dokonany z chwilg terminowego
usuni¢cia wad, zgodnie z terminem okreslonym przez Komisje w protokole.
Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad
ujawnionych w trakcie czynno$ci odbiorowych wowczas Zamawiajacy jest
uprawniony:

a. do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajace;j

sumie o jaka ujawnione wady umniejszaja wartos¢ wykonanych robot lub,
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b. do dalszego zadania usuniecia wad przez Wykonawce po bezskutecznym
uplywie terminu na usuniecie wad; Zamawiajacy jest uprawniony do
powierzenia usuni¢cia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wytaczny
koszt 1 ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci wyznaczania Wykonawcy
kolejnego dodatkowego terminu do ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za
zastepcze wykonanie robdt zostanie potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) Koncowy odbiér przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie
podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania
robot.

Za potwierdzenie odbioru robdt nie uwaza si¢ w szczeg6élnosci rozpoczecia uzytkowania

obiektu, rozruchu, odbioru przez wtasciwe organy.

Do odbiorow czeSciowych stosuje si¢ odpowiednio wyzej opisane uregulowania

dotyczace odbioru koncowego 1 zasady okreslone ponizej. Odbidr czgsciowy moze
nastgpi¢ w odniesieniu do poszczegdlnych etapow robot zgodnie z Harmonogramem

rzeczowo-finansowym. Strony dokonujg odbioréw czesciowych robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu.

Odbior czesciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia

przez Wykonawce Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski o dokonaniu stosownego wpisu do
dziennika budowy. Odbidr czg¢$ciowy robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien
zostaé przeprowadzony w ciggu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przez

Wykonawce Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski o dokonaniu stosownego wpisu do

dziennika budowy. Odbiér czesciowy nie bedzie uwazany za potwierdzenie czg¢$ciowego
wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutkow prawnych (za wyjatkiem zobowigzania

Zamawiajacego do dokonywania cze$ciowych platnosci), a w szczegdlnosci nie skutkuje

rozpoczeciem biegu jakichkolwiek termindw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z powyzszych tytulow.

Wykonawca wyraza zgode na eksploatacje przez Zamawiajacego wykonanych czesci

(lub catosci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu

umowy, o ile beda dokonane odbiory czgsciowe poszczegdlnych czesci przedmiotu
umowy.

W odbiorach uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego wraz z Inspektorem

Nadzoru, przedstawiciele Wykonawcy wraz z Kierownikiem Budowy oraz przedstawiciel

Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta Kielce.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczeni nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5 % catkowitej ceny wynagrodzenia (ryczattowego) brutto
. zt (stownie: ... ) w formie:
Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie przedmiotu umowy
zostanie zwrocona Wykonawcy w réwnowartosci 70 % w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane z
uwzglednieniem pobranych z zabezpieczenia kar przewidzianych w umowie.

. Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie
kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrocona
nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
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W przypadku, gdy termin wykonania zadania stanowigcego przedmiot niniejszej umowy
bedzie przedluzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia terminu waznoS$ci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostat termin zakonczenia zadania.
Dokument potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczenia winien by¢ przedtozony
Zamawiajacemu najpézniej w dniu wygasniecia obowigzujacego zabezpieczenia
Z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
niniejszej umowy réwniez w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu wykonania zadania
bedacego przedmiotem niniejszej umowy z winy Wykonawcy lub przedtuzajacego sie
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie
zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania wezwania przez Zamawiajacego. Zabezpieczenie winno
by¢ wniesione z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentow zgodnie zust. 4 i 5 w okreslonym tam
terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary oraz potracenia z
kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym uplywie terminu, brakujacego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia,
stosownie do odpowiednich postanowien niniejszej umowy, jezeli ten ostatni narusza
istotne postanowienia umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do
przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego W innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastgpuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§18
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ od odpowiedzialnosci cywilnej oraz z tytulu
szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy. Polisy
oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ wazne w terminie realizacji
przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie polisy rocznej i jej pdzniejsze
przedluzanie.

Ubezpieczenie powinno obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ cywilng wynikajaca z dziatalnosci
zawodowe] w tym odpowiedzialno$¢ na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiajgcemu
jakichkolwiek strat.

Wykonawca obowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci do
terminowego regulowania skladek na to ubezpieczenie .Brak -ciaggltosci umowy
ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek) stanowi¢ moze podstawe do
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odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

Z chwilg przystgpienia do wykonywania robot budowlanych Wykonawca w imieniu

wlasnym zawrze polise¢ ubezpieczeniowa pokrywajaca si¢ z okresem od daty

przekazania placu budowy do odbioru konicowego robot, ktora obejmie:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych

2) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszczesSliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajacemu

uwierzytelnione przez siebie kopie umow ubezpieczenia, o ktéorych mowa powyzej, oraz

bedzie przedktada¢ dalsze dokumenty na kolejne okresy realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawO

wstrzymacé si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu przedlozenia wymaganych

dokumentéw o ktérych mowa powyzej, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce.

W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktorg to szkode odpowiedzialny

bedzie Wykonawca, Zamawiajacy ma prawo zatrzymania catosci lub czeSci

wynagrodzenia umownego do wysokosci odpowiadajacej wartosci szkody do czasu
wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci powstania szkody 1 wyplaty odszkodowania przez
zaktad ubezpieczeniowy.

Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych

przez Zamawiajacego:

1) swoich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
W zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane
i jednostki transportowe, w zakresie nie objetym polisg ubezpieczeniowg
Zamawiajacego badz wlasng polisg Wykonawcy,

3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli
te ubezpieczenia nie mieszczg si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajacego.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

stosownego przedluzenia ubezpieczenia, przedstawiajagc Zamawiajagcemu dokumenty

potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci uwierzytelniong
przez Wykonawce kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia

na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§19
REKOJMIA I GWARANCJA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi,
jezeli wykonana dokumentacja badz roboty majg wady zmniejszajace ich warto$¢ lub
uzyteczno$¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z umowa.

Wykonawca ponosi takze odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle z wadliwie wykonanej
dokumentacji. Odpowiada rowniez za wady robdt budowalnych wyniklych ze

33



10.

11.

12.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
»Kielecki Rower Miejski” — zadanie |
Budowa i przebudowa sciezek rowerowych ul. Warszawska — od ul. Turystycznej do ul. Orkana
—w systemie zaprojektuj i wybuduj
zrealizowania ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazéwek udzielonych podczas
realizowania nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada takze za wszelkie szkody
wynikte z niewlasciwej koordynacji Prac Projektowych.
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonywang dokumentacje i roboty
stanowigce przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach okreslonych w
dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zalgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z zalgcznikiem nr 4 do niniejszej umowy w dacie odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen uzytych
do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewiduja dluzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce Zamawiajgcemu — strony obowigzuje okres
gwarancji na wyzej wymienione materialy 1 urzadzenia réwny okresowi gwarancji
udzielonej przez ich producenta, jezeli jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materiatéw lub urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu niniejszej] Umowy przewiduja
konieczno$¢ okresowych przegladow Wykonawca zobowigzany bedzie, na wiasny koszt,
zapewni¢ przeprowadzenie takich przegladow. W razie uchybienia temu obowigzkowi
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia przegladow na koszt Wykonawcy,
ktory obowigzany bedzie zwréci¢ te koszty Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia
wezwania pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia Umowy.
Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi moze on zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogélnych, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada.
O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
pisemnie okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce 1 termin
ogledzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.
W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze zada¢ m.in. ich usunigcia przez Wykonawce W
wyznaczonym terminie. Usunigcie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
W przypadku nieusunigcia wad przez Wykonawce lub nieusunigcia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajacy moze usungé stwierdzone wady przy udziale osob trzecich
na koszt Wykonawcy zachowujac jednocze$nie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar
umownych i odszkodowan uzupetniajacych.
W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytulu gwarancji lub/i rekojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.
Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ustgpie powyzZszym nastgpuje w
takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci
przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymal juz w calosci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania jego zwrotu w takiej czgéci, w jakiej wynagrodzenie zostalo obnizone z uwagi na
istnienie wad.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy .... lat gwarancji jakosci za
wady przedmiotu umowy oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy
materialéw 1 urzadzen z wylaczeniem:
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- gwarancji na zielen i jej pielggnacje, dla ktérej wymaga si¢ jednego pelnego sezonu
wegetacyjnego (za pelny sezon wegetacyjny przyjmuje si¢ okres od poczatku kwietnia
do konca pazdziernika danego roku), wypadajacy po zakonczeniu inwestycji, jednak
nie mniej niz rok od odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy,
- gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe, ktdéra wynosi 36 miesiecy,
- gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ktora wynosi 12 miesigcy.

Na dokumentacj¢ i1 roboty objegte niniejszg umowag obowigzuje okres rekojmi zgodny
Z okresem gwarancji jakosci. Poczatkowy bieg termindw gwarancji i rekojmi za wady, o
ktorych mowa powyzej bedzie liczony od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu
umowy.

§ 20
KARY UMOWNE

Postanowienia wspolne

1.

2.

3.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy strony
mogg nalicza¢ kary umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umowa naliczonych kar umownych. Zamawiajacy moze
potraci¢ kwote kary umownej z kazdej wymagalnej wierzytelnosci  Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego. Zaptata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i1 zobowigzan wynikajacych
zZ niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej
umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od
umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kary umowne;j:

a) za zwloke w dostarczeniu waznej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,1 %
od catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczac
od dnia uplywu terminu na dostarczenie polisy ubezpieczeniowej;

b) za zwloke¢ w przedtozeniu przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o ktorym mowa w Art. 12 ust. 4 w wysokosci 0,1 % calkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwloki liczac od dnia wygasnigcia poprzedniego zabezpieczenia;

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki z tytutu:

1) braku =zaptaty lub nieterminowej zaplaty  wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;
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4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;
5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokoSci
wynagrodzenia w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne jezeli roboty objete przedmiotem
zamdOwienia bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg okreslong w § 9 1
10 Umowy — kare umowng w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto.
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych w
§ 11 ust. 1 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajgcego/Panstwowsa
Inspekcje Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracg -
dotyczy rowniez osOb zatrudnionych przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow, o
ktérych mowa w § 11 ust. 7 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku
niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w § 11 ust. 7).
Laczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie postanowien niniejszej
Umowy nie moze przekroczy¢ wartosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto.

Przy dotrzymaniu koncowego terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od naliczania kar umownych za opodznienie w wykonaniu poszczegdlnych
elementow przedmiotu umowy.

Przy terminowym usunigciu usterek wyszczegolnionych w trakcie czynno$ci odbiorowych
Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczania kar umownych.

W razie nie usunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie ujawnionych wad
wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie na koszt
1 ryzyko Wykonawcy innemu przedsigbiorcy.

Kary umowne beda naktadane w formie not obcigzeniowych dorgczanych Wykonawcy.
Zamawiajacy opisze w nocie podstawe umowng naliczenia kary, uzasadnienie jej
naliczenia oraz wysoko$¢ 1 sposob wyliczenia. Termin zaptaty kar objetych nota
obcigzeniowa ustala si¢ na 7 dni liczac od dnia ich dorgczenia Wykonawcy.

Kary umowne w zakresie Prac projektowych

15.

Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kary umownej:

1) za zwloke w dostarczeniu harmonogramu prac projektowych w terminach
okreslonych w art. 4 ust.2 1 3 w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w wykonaniu opracowania projektowego lub jego czegsci zgodnie
z Harmonogramem prac projektowych w  wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto danego opracowania projektowego lub jego czgséci za kazdy dzien
zwloki;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za Prace
projektowe za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego przez
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Zamawiajacego na usuniecie wady;

4) za zwloke¢ w zawarciu umowy o nadzor autorski w wysokosci 2,5%
wynagrodzenia umownego brutto za Prace projektowe za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego;

5) za zwloke w przedlozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej] w wysokoSci
0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 9 ust.
1 umowy za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia wygasnigcia poprzedniej;

6) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego opracowania
projektowego liczac od dnia wskazanego przez Zamawiajacego na usunigcie
nieprawidlowosci lub wprowadzenia uwag, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za Prace projektowe za kazdy dzien zwloki,

7) za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu propozycji aktualizacji Harmonogramu
liczac od dnia, kiedy uplywa termin przekazania danego opracowania
projektowego, w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
za Prace projektowe za kazdy dzien zwtoki.

8) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie sprawozdania z prac
projektowych w ciggu 7 dni od otrzymania wniosku Zamawiajacego (w tym droga
mailowg) kazdorazowo w kwocie 100,00 zi,

9) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie listy wszystkich projektantow
1 konsultantéw, w terminie 7 dni od otrzymania zadania Zamawiajacego (w tym
droga mailowa) w kwocie 500,00 zt,

10) w przypadku niewykonania w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Wykonawca czynno$ci polegajacej na wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych
punktéw granicznych nieruchomosci wraz ze sporzadzeniem protokotu, z chwila,
gdy decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie si¢ ostateczna
ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna w wysokos$ci 100 zt za kazdy dzien zwtoki.

Kary umowne w zakresie Robdot budowlanych

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca zaplaci zamawiajagcemu kar¢ umowng za nieprzystgpienie do robot
budowlanych po opracowaniu dokumentacji projektowej, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto za Roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto za roboty budowlane za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto za Roboty budowlane, za kazdy dzien zwtloki
wynikajacy z nieprzestrzegania harmonogramu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto za Roboty budowlane za kazdy dzien zwtoki, w przypadku
niedostarczenia w terminie Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za Roboty budowlane za kazdy
dzien zwtoki w przedtozeniu przedluzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy liczac od daty wygasniecia zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania
potracenia.
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Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne jezeli czynnosci zastrzezone dla
Kierownika Budowy/Robot, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za Roboty
budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przypadku niedostarczenia w terminie wynikajacym
z niniejszej umowy Zamawiajgcemu schematu organizacyjnego budowy lub Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu lub projektu
zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w przypadku
nieusuni¢cia w terminie zgloszonych wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za
Roboty budowlane za kazdy dzien zwloki.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak
oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas robot:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci

1 000,00 zt.

2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak
zabezpieczenia ruchu pieszego:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci

1 000,00 zt.

2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w przypadku
nie podjecia zabiegébw zwigzanych z utrzymaniem czysto$ci (w szczegolno$ci nie
usunie¢cia btota wynoszonego na kotach pojazdéw budowy) na ciagach pieszych i drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposdb uzgodniony i zatwierdzony
przez Inzyniera:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci

1 000,00 zt.

2) za kazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zk.
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za niedostarczenie inwentaryzacji
powykonawczej w terminie 3 miesiecy od dnia odbioru koncowego, w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwloki liczac od dnia odbioru koncowego zadania.

Przy dotrzymaniu terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odstgpié¢ od
naliczania kar umownych za opo6znienie w wykonaniu poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy.

Przy terminowym usunigciu usterek wyszczegolnionych w trakcie czynnosci odbiorowych
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od naliczania kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien braku tymczasowego o$wietlenia terenu budowy.

§21
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:
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1) Zmiana terminu wykonania zamoOwienia W zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej koniecznos¢ zmiany w nastgpujacych przypadkach:

a)

b)

i)
)

k)

1)

opOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajagce rozpoczecie prac spowodowane
w szczegolnosci korzystaniem przez wykonawcow ze srodkow ochrony prawnej
okreslonych w ustawie PZP lub spowodowane podjetymi ewentualnie przez
zamawiajacego czynno$ciami zmierzajacymi do zwigkszenia kwoty jaka moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: wystapienie niekorzystnych
warunkow atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawce,
uniemozliwiajacych dochowanie przez okres co najmniej 3 dni wymogow
technicznych i technologicznych, jezeli konieczno§¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
wystgpienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., o czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwito prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe uszkodzen
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajacego), ktore
nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
np. w przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na uzbrojenie podziemne
niezgodne z inwentaryzacja uj¢ta na mapach geodezyjnych lub jego brakiem,
wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, lub zamiennych lub
w przypadkach okreslonych w pkt 2 ponizej, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy,

wstrzymania robot przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.

zmiany bedgce nastepstwem dziatan badz zaniechan osob trzecich,

zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji w szczeg6lnosci
wynikajacych z termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, itp.

zZmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja niniejszej umowy,

wystapienie nie dajacych si¢ przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrologicznych
pojawiajacych si¢ w trakcie budowy nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne, np. osuwisk, kurzawek,

niemoznos$ci wykonywania robdt z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbgdnych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

niemozliwo$¢ wykonywania rob6t z uwagi na niedopuszczenie do prac na sieciach
gestoréw lub w ich poblizu w terminie rzutujacym na zakonczenie robot,

2) Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia, wynagrodzenia lub zmiany
terminu zakonczenia robot w przypadku:

a)

b)

zmian technologicznych — o ile sa korzystne dla Zamawiajacego, i o ile nie powoduja
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy (m.in. spowodowane w szczegdlnos$ci
pojawieniem si¢ nowych technologii pozwalajagcych na zaoszczgdzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robét albo
zaoszczedzenie czasu czy kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy),
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji, ewentualnie przy natrafieniu na niezinwentaryzowanych sieci,
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d) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujgcych
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej
postanowieniami,

e) zamian okreslonych w § 13 niniejszej umowy.

Zmiany osobowe w zakresie pelnienia funkcji:

a) projektantow lub kierownikow budowy lub robot, legitymujacych sig, co najmniej
robwnowaznymi uprawnieniami opisanymi w warunkach przetargowych lub
wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa.

Inne zmiany:

a) ustawowa zmiana podatku od towarow i ustug — VAT,

b) zmiana nazwy zadania,

C) zmiana nazwy Wykonawcy badz Zamawiajacego,

d) zmiana lub wprowadzenie czg¢éci zamoOwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

W przypadku zmian wynikajacych z powyzszych zapisow wymagana bedzie zgoda

Zamawiajacego i zawarcie stosownego aneksu do umowy.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu PZP nast¢pujace zmiany:

a) danych teleadresowych,

b) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron,

€) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujace zmiang koncowego
terminu wykonania przedmiotu Umowy

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamowienia. Minimalna
wielko$¢ $wiadczenia robdt objetych niniejsza umowa wynosi 80%  warto$ci
wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

§22
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od catosci lub cze$ci umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczatl realizacji przedmiotu umowy w terminie okre§lonym w
Harmonogramie Prac projektowych.

b) Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych w  terminie, zgodnym
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

c) Wpykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy, i przerwa ta trwata dtuzej niz 10 dni,

d) Wykonawca skierowat do wykonania ustugi lub kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajacego,

e) zaistnienia nowych, nieznanych dla Zamawiajacego w dniu podpisania przedmiotowe;j
umowy okolicznosci, ktore uniemozliwiajg stronom wykonanie przedmiotu umowy,

f) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w Sposob niezgodny z
postanowieniami Umowy i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego i nie
podporzadkuje si¢ wezwaniu Zamawiajagcemu do nalezytego wykonywania Umowy i
polecen w zakreslonym, stosownym terminie,

g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w sposob niezgodny
z dokumentacja projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym. Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych, wskazaniami
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zamawiajacego lub niniejszg umowa,

h) stwierdzono w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub r¢kojmi wady istotne
przedmiotu umowy; Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia tych wad; Istotnos¢ wady zachodzi w razie niemoznosci
uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwo$ci uzywania catosci lub czgsci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

i) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego czesci,

J) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci,
o ktorych mowa w § 10 Umowy,

k) wystapig okolicznosci, o ktorych mowa w § 10 niniejszej umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie miesigca od daty

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 powyzej.

W przypadku odstgpienia od umowy po opracowaniu dokumentacji projektowej

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu opracowang dokumentacje projektowa,

co skutkuje przeniesieniem na Zamawiajacego peini autorskich praw majatkowych na

zasadach okreSlonych z § 23 Umowy, Zamawiajacy W oparciu o otrzymang
dokumentacj¢ projektowa zastrzega sobie prawo do ogloszenia w oparciu o nig nowego
postepowania.

W  przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzaja nastgpujace obowigzki

szczegblowe:

a) przed rozpoczeciem robot budowlanych:

— Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz 1 okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegélnych opracowan projektowych wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych opracowan projektowych wedlug stanu na dzien odstapienia
i przedtozy je do Zamawiajacemu,

— w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, Przedstawiciel Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnos$ci zestawienia ze stanem
faktycznym 1 sporzadzi wspolnie z Wykonawca szczegdlowy protokot
inwentaryzacji opracowan projektowych wraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokot
inwentaryzacji opracowan projektowych stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia Protokolu przekazania opracowan projektowych do odbioru
koncowego;

b) po rozpoczeciu robot budowlanych:

— Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt Strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot,

— Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie
mogag by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

— Wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

— W terminie 30 dni od zgloszenia, o ktérym mowa powyzej Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdl inwentaryzacji robot w
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toku, protokot inwentaryzacji robot w toku bedzie podstawg do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

— Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okre$§lonym w § 14 niniejszej umowy,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu zamoéwienia, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wedtug
cen, za ktore zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér w terminie 14 dni od
odstapienia od umowy.

6. Skutki odstgpienia od niniejszej umowy odnosi¢ si¢ beda jedynie do tej czgsci prac lub
robot przewidzianych do wykonania na podstawie tej umowy, ktéra nie zostala wykonana
przed skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy.

7. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy bez wyznaczenia terminu
dodatkowego i bez zaptaty odszkodowania w przypadku, gdy:

a) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub nieterminowo,

b) wystapiag przyczyny formalno-prawne uniemozliwiajace wykonanie umowy,

W takich przypadkach Wykonawca moze zada¢ jedynie naleznego wynagrodzenia za

roboty wykonane i odebrane do dnia odstapienia od umowy

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§23
PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg przekazania przez Wykonawce opracowania projektowego Zamawiajacy nabywa do
niego prawa autorskie majatkowe na wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostepniania opracowania projektowego w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep W miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
niezaleznie od rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktorym si¢ w tym celu
postuguje;

b) prawo utrwalania opracowania projektowego dowolng technika, w szczegolnoSci
technika cyfrowa;

c) prawo wprowadzania opracowania projektowego do pamigci komputera oraz do
wiasnych baz danych;

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania
opracowania projektowego w systemie on-line w sposéb umozliwiajacy
transmisje odbiorcza przez zainteresowanych koncowych uzytkownikow sieci
Internet lub sieci wewnetrznej, jak rowniez na kazdym nos$niku audiowizualnym, a
W szczegdlnosci na nosniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz
wszystkich typach no$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
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e) prawo do tworzenia papierowych wersji opracowania projektowego na potrzeby
wlasne;

f) prawo dostosowania opracowania projektowego do wymagan wilasnych;

g) prawo wykorzystania opracowania projektowego w celu promocji i reklamy;

h) prawo do wyswietlania i wystawiania opracowania projektowego;

i) prawo do wprowadzania opracowania projektowego do obrotu, wytwarzania
okreslong technikg egzemplarzy opracowania projektowego, w tym technika
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrows;

J) prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
opracowania projektowego;

k) prawo do wykorzystywania opracowania projektowego w réznych formatach, w
tym w postaci drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem
wlaczania opracowania projektowego w cato$ci badz fragmentach do innych
utworow I tworzenia opracowan (abstraktow);

I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem opracowania projektowego, w
tym przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Kielce;

m)prawo do prezentowania opracowania projektowego, w tym odptatnego, do
ograniczonego lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera rowniez wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o
ktorych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zaleznych.

Wykonawca, na mocy niniejszej umowy, udziela Zamawiajagcemu, wytacznego, nieograniczonego
W czasie 1 miejscu oraz nieodwotalnego a takze niegasngcego na wypadek s$mierci/likwidacji
pelnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworéow co do
ktorych przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie z prawem udzielania dalszego
pelnomocnictwa W tym zakresie osobom trzecim, na ktore przeniesie on majatkowe prawa
autorskie lub udzieli im licencji. Pelnomocnictwo, 0 ktérym mowa w niniejszym ustepie
obejmuje rowniez zgod¢ na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania
zmian w opracowaniu projektowym oraz tworzenia jego opracowan (utwordw zaleznych) oraz
prawo do ztozenia o$wiadczenia 0 zezwoleniu na sporzadzanie, rozporzadzanie i Korzystanie z
tych opracowan.

. Pelnomocnictwo 0 ktorym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznos$ci sktadania dodatkowych

o$wiadczen, w chwili przedstawienia opracowania projektowego lub jego czesci do odbioru
Zamawiajacego.

. Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z udzielonego pelnomocnictwa nie

uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajgcego dodatkowego wynagrodzenia.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich do

opracowania projektowego, co do ktorego przenoszone sg na Zamawiajagcego prawa autorskie
majatkowe lub udzielana jest licencja.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieudzielenia pelnomocnictwa do wykonywania jego autorskich

praw osobistych osobom trzecim, a w szczego6lnosci pelnomocnictwa 0 tresci jak w ust. 3.

. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaty osobom innym, anizeli Wykonawcy,

zobowigzuje si¢ on do przekazania Zamawiajacemu w terminach przekazania opracowania
projektowego pelnomocnictw dla Zamawiajacego od os6b uprawnionych o tresci jak w ust. 3-7
pod rygorem uznania braku przekazania pelnomocnictwa za nienalezyte wykonanie Umowy.
§24
POSTANOWIENIA KONCOWE
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Niewaznos$¢ lub bezskutecznos$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie
powoduje niewazno$ci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskutecznosci ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, Strony
zobowiazujg si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub
bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym waznym postanowieniem,
majacym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla Stron, o ile nie
spowoduje to zmiany istotnych warunkow niniejszej umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
I obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca moze
odmowic takiej zgody tylko z waznego powodu.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na osobe
trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.
Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowa winny by¢ sporzadzane na
piSmie pod rygorem niewazno$ci i1 dorgczone drugiej stronie przez postanca
z potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem
z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:
—  Zamawiajacy: ...................
— Wykonawea: ...................
Wszelkie koszty i oplaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy ponosi
Wykonawca.
Wszelkie uprawnienia przystugujace Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu mogg by¢
wykonywane przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inaczej.
Wszelkie tytuly wystgpujace w niniejszej umowie maja charakter informacyjny i nie
powinny wplywac na jej interpretacje.
W zakresie nie uregulowanym umownie pomig¢dzy Stronami stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych oraz ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wiasciwym do rozpatrywania sporow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy jest sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwoéch jednakowych egzemplarzach w jezyku
polskim, po jednym dla kazdej ze Stron.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia — Zatacznik nr 1:
— Instrukcja dla Wykonawcow,
— Program funkcjonalno-uzytkowy,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB):
2) Formularz ofertowy (oferta) Wykonawcy wraz formularzem Zestawienie wartosci
robot i ustug — Zatacznik nr 2,
3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 3,
4) Gwarancja jako$ci — Zatgcznik nr 4,
5) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacych ptatnosci czgsciowych — Zatacznik nr 5,
6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacych ptatnosci koncowej — Zatgcznik nr 6.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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