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UMOWA NR  ………………..  
Zmodyfikowany Załącznik nr 7 

                                                                                                                   § 14 ust. 16 pkt g) 

 

 

zawarta w Kielcach, dnia ..............2021 r., pomiędzy 

 

Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, 25-395 Kielce, ul.  Prendowskiej 7 

REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25  

zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym przez: 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach – Grzegorza Staszewskiego - 

pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 

Miasta Kielce, 

 

a  

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

.................................................................................................................................................... 

 

zwanymi dalej także łącznie Stronami, z osobna zaś Stroną. 

 

Zważywszy, że: 

 

I. W związku z dokonanym przez Zamawiającego wyborem oferty Wykonawcy na 

podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych    zwanej dalej ustawą PZP , Zamawiający zleca, 

a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:  

 

Kielecki Rower Miejski- zadanie I 

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych ul. Warszawska– od ul. Turystycznej               

do ul. Orkana – w systemie zaprojektuj i wybuduj 

 

II. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu warunki na jakich gotów jest wykonać prace 

projektowe oraz roboty budowlane w zakresie określonym w warunkach postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapewnił o dysponowaniu stosownym 

doświadczeniem, wiedzą, infrastrukturą techniczną oraz zapleczem finansowym  

i gwarancjami, niezbędnymi do podjęcia prac projektowych oraz robót budowlanych 

w zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiającego. 

 

III. Strony zamierzają uregulować niniejszą umową wzajemne prawa i obowiązki 
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w zakresie związanym z udzielonym Wykonawcy zamówieniem, zarówno w okresie 

realizacji zamierzenia inwestycyjnego, jak i okresie po zakończeniu inwestycji.  

 

Strony postanawiają co następuje: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”  

zadania pn.:  

Kielecki Rower Miejski- zadanie I 

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych ul. Warszawska– od ul. Turystycznej 

do ul. Orkana– w systemie zaprojektuj i wybuduj 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą 

umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), w tym Instrukcją dla 

Wykonawców, Programem funkcjonalno-użytkowym i Specyfikacją Technicznego 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), oraz zgodnie z innymi 

specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową, ofertą wraz z formularzem - 

Zestawienie wartości usług i robót Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi przepisami prawa w każdym zakresie dotyczącym niniejszego 

przedmiotu umowy. 

3. Integralnymi częściami niniejszej umowy, opisującymi szczegółowo przedmiot 

zamówienia są: 

a. Specyfikacja Warunków Zamówienia, w tym: 

 Instrukcja dla Wykonawców, 

 Program funkcjonalno-użytkowy, 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Formularz ofertowy (oferta) Wykonawcy wraz z Formularzem – Zestawienie 

wartości usług i robót, 

b. Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający zestawienie 

przedstawiające:  

- harmonogram rzeczowo – finansowy prac projektowych  

- harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót budowlanych  

 

W razie zaistnienia sprzeczności w treści powyższych dokumentów oraz w brzmieniu 

postanowień niniejszej umowy, pierwszeństwo przysługuje postanowieniem niniejszej 

umowy, a kolejno wskazanym powyżej dokumentom z uwzględnieniem przedstawionej 

kolejności. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z terenem 

budowy i otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na 

terminowość i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia 

Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia niniejszej umowy 

nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego ani do żądania przez 

Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania prac projektowych, terminu zakończenia 

robót budowlanych bądź terminu zakończenia poszczególnych etapów wykonywanych 

prac/robót.  

5. W razie ustalenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót zamiennych, 
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Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w tym przedmiocie wniosek wraz z uzasadnieniem 

i wyceną, dokonaną zgodnie z zasadami określonymi niniejszą umową. Po podpisaniu 

przez Nadzór Inwestorski/Inżyniera Kontraktu protokołu konieczności wykonania robót 

zamiennych, Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego zlecenie wykonania tych robót, 

określające jednocześnie warunki ich wykonania oraz sposób płatności, zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszej umowie. 

6. Zamawiający może przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu/Inżynierowi Kontraktu swoje 

uprawnienia wynikające z niniejszej umowy, na podstawie odrębnego porozumienia bez 

konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiając pisemnie go o 

tym fakcie. Nadzór Inwestorski/Inżynier Kontraktu będzie pełnił obowiązki na niego 

przeniesione i będzie korzystał z uprawnień na niego delegowanych przez 

Zamawiającego. 

 

§ 2 

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

 

1. Wykonawca powinien opracować dokumentację projektową w sposób kompletny 

i wzajemnie skoordynowany technicznie, mając na uwadze cel, jakiemu ta 

dokumentacja ma służyć. 

2. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi normami oraz 

przepisami prawa obowiązującymi w dniu przekazania jej Zamawiającemu. 

3. Dokumentacja projektowa będzie zawierać wszystkie wymagane potwierdzenia 

sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia 

w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym w szczególności 

pozwolenie na budową bądź decyzji o realizacji inwestycji drogowej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić w formie pisemnej z Zamawiającym zawarte 

w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowe, technologiczne i standard 

wykończenia. Wszystkie przyjęte w dokumentacji projektowej cechy materiałów 

i urządzeń, w tym ich parametry, muszą odpowiadać właściwym normom polskimi 

bądź europejskimi (lub innym normom obowiązującym w miejscu wykonania 

umowy), warunkom technicznym i obowiązującym przepisom prawa.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej 

w ilości i  formie określonej  w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

6. Każdy egzemplarz opracowanej dokumentacji projektowej zawierać będzie 

oświadczenie projektanta o spełnieniu wymagań określonych w § 9 ust. 7 pkt b. i c 

niniejszej umowy  

 

§ 3 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Zakres robót budowlanych i innych świadczeń powierzonych do wykonania w 

ramach udzielonego zamówienia określa niniejsza umowa, Specyfikacja Warunków 

Zamówienia, w tym Instrukcja dla Wykonawców, Program funkcjonalno-użytkowy 

i Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzona 

przez Wykonawcę dokumentacja projektowej wykonana zgodnie z warunkami 

niniejszej umowy i zatwierdzona przez Zamawiającego i inne opracowania 

stanowiące uzupełnienie dokumentacji projektowej. 
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2. Wykonanie robót i innych świadczeń określonych w dokumentach wymienionych 

w ust.1 powyżej, obejmuje również dostawy i wyładunek wszelkich materiałów, 

maszyn i urządzeń wraz z wszelkimi odnośnymi dokumentami, łącznie z ich 

wyładunkiem i składowaniem na terenie budowy, montażem i rozruchem, jeżeli 

wykaz robót wyraźnie nie stanowi inaczej. 

 

§ 4 

TERMINY 
 

A. WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH 

 

1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy w części dotyczącej wykonania prac projektowych (Prace Projektowe): 

a. Termin rozpoczęcia realizacji Prac Projektowych jest równoznaczny z datą 

podpisania niniejszej umowy. 

b. Termin wykonania opracowań projektowych, składających się na całość 

dokumentacji projektowej opracowywanych w ramach Prac Projektowych 

(opracowania projektowe), równoznaczny z przekazaniem tych opracowań 

Zamawiającemu do odbioru, określa Harmonogram rzeczowo- finansowy  prac 

projektowych.  

c. Termin zakończenia realizacji Prac Projektowych, wraz z uzyskaniem wszystkich 

decyzji  administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie i prowadzenie  robót 

ustala się do dnia 30.11.2021r. 

d. Wykonanie czynności polegającej na wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych 

punktów granicznych nieruchomości wraz ze sporządzeniem protokołu, z chwilą 

gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna,  

2. Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy dostarczy Zamawiającemu do 

zatwierdzenia propozycję Harmonogramu rzeczowo – finansowego prac projektowych. 

3. Przedstawiony Harmonogram rzeczowo -finansowy prac projektowych podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia 

propozycji Harmonogramu rzeczowo – finansowego prac projektowych (w tym drogą 

mailową) przekaże Zamawiającemu podpisany dokument w wersji papierowej.  

4. Harmonogram  rzeczowo – finansowy prac projektowych powinien jednoznacznie 

określać terminy wykonania wszystkich Prac Projektowych objętych zamówieniem oraz 

terminy przekazania opracowań projektowych lub ich części. 

5. Zawartość Harmonogramu rzeczowo -finansowego prac projektowych powinna 

odpowiadać wykazowi opracowań wyszczególnionych w Formularzu  - Zestawienie 

wartości usług i robót. 

6. Opracowania projektowe i części opracowań projektowych mają być realizowane zgodnie 

z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo – finansowym prac projektowych.  

7. Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian w zatwierdzonym Harmonogramie 

rzeczowo- finansowym prac projektowych bez zgody Zamawiającego. 

 

B. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8. Wykonanie przedmiotu umowy w części dotyczącej wykonania Robót Budowlanych 

nastąpi w terminie do dnia 30.09.2022r.  

9. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu 
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umowy w części dotyczącej wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy (Roboty Budowlane), jak również terminy realizacji poszczególnych 

etapów określają poniższe postanowienia oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy robót 

budowlanych. 

10. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa ust. 8 powyżej, uznaje się 

dzień odbioru końcowego robót, zgodnie z postanowieniami § 16 niniejszej umowy. 

11. W terminie 7 dni od dnia protokolarnego odebrania przez Zamawiającego Prac 

Projektowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.  

12. Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót budowlanych niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć 

postęp robót w okresie jesienno-zimowym oraz harmonogram przyznanych zamknięć 

drogowych, torowych itp.  

13. Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedłożenia Harmonogramu rzeczowo-

finansowego  robót budowlanych do zatwierdzenia zgłosi uwagi do Harmonogramu lub 

zatwierdzi Harmonogram.  

14. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

robót budowlanych, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami 

niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, 

do przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 

budowlanych uwzględniającego uwagi Zamawiającego. W przypadku nie przedstawienia 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych uwzględniającego uwagi 

Zamawiającego, zostaną naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 20 niniejszej 

umowy. 

15. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych niewpływająca na 

końcowy termin wykonania przedmiotu umowy  nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

16. Jeżeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:  

a) faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi 

zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót,  

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym robót budowlanych, 

c) zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 

budowlanych,  

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego. 

17. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót 

w terminach określonych w aktualnie obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym robót budowlanych. 

18. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności:  

(i) za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności dotyczących 

nieterminowego przekazania terenu budowy, zlecenia robót zamiennych lub 

dodatkowych,  

(ii) z powodu których została przewidziana dopuszczalność zmiany niniejszej umowy 

poprzez wydłużenie terminu wykonania robót,  
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Wykonawca będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót lub 

etapów robót w zakresie w jakim powyższe okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminów wskazanych w obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym robót budowlanych. 

19. W okolicznościach, o którym mowa ust. 18 powyżej, przedłużenie terminu zakończenia 

robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi w trybie zmiany umowy na 

podstawie postanowień § 21 niniejszej umowy oraz przepisów ustawy PZP. 

20. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie będzie uprawniony do 

żądania przedłużenia terminu zakończenia robót oraz etapów robót lub otrzymania 

dodatkowego wynagrodzenia. 

21. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany niniejszej umowy nie uprawnia 

Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia 

od umowy.    

22. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, w dniu zawarcia aneksu 

uwzględniającego zmiany Umowy zaktualizowanego i zaakceptowanego przez 

Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych. W 

przypadku niedostarczenia Harmonogramu uwzględniającego zmiany wprowadzane 

aneksem, zastosowanie znajdzie § 20 niniejszej umowy.  

23. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania 

przedmiotu umowy powinien zostać wpisany do dziennika budowy nie później niż do 

końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności, a 

następnie potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiającego. Brak ww. 

wpisów do dziennika budowy wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do 

Zamawiającego o zmianę niniejszej umowy.  

24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

robót budowlanych. W takim przypadku Zamawiający określi nowe terminy realizacji 

robót w porozumieniu z Wykonawcą. 

25. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych i przedstawienia do 

zaakceptowania przez Zamawiającego nowego Harmonogramu uwzględniającego 

wprowadzone zmiany. 

 

§ 5    

WSPÓŁDZIAŁANIE 

 

Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu Prac Projektowych oraz Robót 

Budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy w celu ich wykonania zgodnie 

z warunkami niniejszej umowy, w sposób należyty i terminowy.  

 

 

 

 

 

§ 6 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
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1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń własnych, 

chyba, że co innego wynika wprost z niniejszej umowy bądź z jej załączników. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu materiały 

i urządzenia przeznaczone do wbudowania, oraz listę proponowanych dostawców 

i producentów głównych materiałów. Do akceptacji Zamawiającego należy także 

przedstawić materiał do ewentualnych nasadzeń zieleni. Akceptacja przez 

Zamawiającego, o której mowa powyżej, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, niespełniających 

wymogów jakichkolwiek norm obowiązujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody i potwierdzenia oraz wykonać 

niezbędne badania i próby użytych do wykonania przedmiotu umowy materiałów 

i urządzeń, a wyniki przekazać Zamawiającemu przed ich wbudowaniem w formie 

pisemnej lub w inny sposób, jeżeli taki jest określony w specyfikacji technicznej lub 

innych dokumentach kontraktowych, łącznie z atestami, certyfikatami na znak 

bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z polską normą (lub inną 

normą obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatą 

techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy oraz sporządzić inne 

niezbędne dokumenty wymagane przez Prawo budowlane oraz inne obowiązujące normy 

prawne. 

3. Zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy materiały i/lub 

urządzenia określone w dokumentacji projektowej powinny być zgodne z właściwymi  

normami polskimi bądź europejskimi (lub innymi normami obowiązującymi w miejscu 

wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami, co powinno 

zostać potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badań.  

4. W przypadku braku atestów lub aprobat technicznych na materiały i/lub urządzenia 

podane w dokumentacji projektowej Wykonawca może zastosować, za pisemną zgodą 

Zamawiającego, materiały lub/i urządzenia zamienne posiadające atesty lub aprobaty 

techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.  

5. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do budowy we 

wskazanym przez siebie laboratorium i przedstawienia wyników tych badań. 

6. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić 

dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości, w przeciwnym przypadku  koszty te  pokrywa  Zamawiający. 

Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku kontrolowania prowadzonych robót oraz 

jakości użytych materiałów. W zakresie niezleconym przez Inspektora Nadzoru wszystkie 

pomiary i badania materiałów Wykonawca będzie prowadzić na własny koszt zgodnie z 

warunkami szczegółowymi oraz obowiązującymi normami. 

 

 

 

 

 

 

§ 7 

SIŁA WYŻSZA  
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1. W rozumieniu niniejszej umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne 

i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udałoby się uniknąć nawet w wypadku 

najwyższej staranności stron.  

2. Wpływ pogody na wykonanie przedmiotu umowy, który należało wziąć pod uwagę 

podczas zawierania umowy nie będzie uznawany za okoliczności siły wyższej. 

3. Jeżeli zdarzenia siły wyższej uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy trwają 

dłużej niż trzy miesiące – Strony podejmą decyzję, co do możliwości dalszej realizacji 

przedmiotu umowy, w tym możliwości rozwiązania Umowy. 

4. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to wskutek zdarzeń siły wyższej. 

Jeśli w wyniku zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia 

robót objętych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem częściowym lub końcowym 

przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia 

za tę część lub całość robót, która uległa zniszczeniu. 

 

§ 8 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Zamawiający ma obowiązek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach 

mających wpływ na  wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w wykonywaniu przez 

niego Prac Projektowych polegającego na: 

a. dostarczeniu mu potrzebnych dokumentów i opracowań będących w posiadaniu 

Zamawiającego, 

b. pisemnym uzgadnianiu poszczególnych opracowań projektowych lub ich części 

przedstawionych przez Wykonawcę, przy czym, przed ich ostatecznym 

uzgodnieniem Zamawiający może zażądać ich poprawienia, uzupełnienia lub 

zmiany. 

3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od 

daty odbioru dokumentacji projektowej potwierdzonej przez Zamawiającego Protokołem 

odbioru 

4. Zamawiający zapewnia Nadzór Inwestorski poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. Zgłoszenie składu nadzoru inwestorskiego nastąpi wpisem do protokołu 

przekazania terenu budowy i dziennika budowy w dniu przekazania terenu budowy 

Wykonawcy. Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego określają 

przepisy Prawa budowlanego. 

5. Zamawiający uprawniony jest do bieżącego kontrolowania prawidłowości wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności terminowości wykonania robót, 

jakości ich wykonywania oraz właściwości i jakości użytych materiałów i urządzeń, w tym 

poprzez żądanie sprawdzenia jakości materiałów na warunkach określonych niniejszą 

umową, oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w specyfikacji technicznej, 

dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, normami 

i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych. 

6. Do bieżącego monitorowania budowy upoważnieni są także pracownicy właściwych 

organów administracji, który dodatkowo będą uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach 

częściowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenia roślinności, 

przygotowania terenu pod urządzanie terenów zielonych oraz wykonywania nasadzeń. 
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7. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania odbiorów poszczególnych rodzajów robót, 

w tym robót podlegających zakryciu, w terminach i trybie ustalonym w niniejszej umowie. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia na 

warunkach określonych niniejszą umową. 

 

§ 9 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 

 

A. PRACE PROJEKTOWE 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówione Prace Projektowe z najwyższą 

starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością 

rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi normami, obowiązującymi 

przepisami, wytycznymi i wymogami, oraz zgodnie z Programem funkcjonalno-

użytkowym i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

mając na uwadze cel, któremu opracowywana dokumentacja ma służyć.   

2. Wykonawca powinien skierować do wykonywania Prac Projektowych osoby wskazane 

w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą nie mniejsze niż wymagane w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia 

terminu wykonania Umowy.  

3. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 

w ust. 2 powyżej, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.  

4. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 2 powyżej, w terminie 7 dni po 

otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. Wprowadzenie zmiany, 

o której mowa w ust. 2 powyżej, bez akceptacji Zamawiającego może stanowić podstawę 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Nie wniesienie 

sprzeciwu przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie 7 dni oznacza akceptację 

zmiany. 

5. W branżach nie wskazanych w umowie Wykonawca we własnym zakresie i na własne 

ryzyko zapewnia dobór odpowiednich projektantów posiadających kwalifikacje do 

wykonywania Prac Projektowych.   

6. Lista wszystkich projektantów i konsultantów zaangażowanych przez Wykonawcę do 

projektowania ze wskazaniem projektanta prowadzącego wykonanie przedmiotu umowy, 

wraz z opisem ich uprawnień, adresów e-mail i korespondencyjnych, telefonów 

kontaktowych, faksów, oświadczeń o podjęciu się obowiązków projektanta zostanie 

przedłożona w terminie 7 dni od otrzymania (w tym drogą mailową) żądania 

Zamawiającego wystosowanego w trakcie realizacji Umowy. 

7. Na  Wykonawcy  spoczywa obowiązek: 

a. przygotowania  materiałów  do  projektowania  wraz  z  aktualnymi  mapami do 

celów projektowych i warunkami technicznymi do projektowania od właściwych 

zarządców sieci, 
b. uzyskania  niezbędnych opinii i uzgodnień Opracowań Projektowych, w tym  

uzgodnień z Miejskim  Zarządem  Dróg w Kielcach, z  właścicielami  sieci  

podziemnych oraz z właściwymi Wydziałami i jednostkami Urzędu Miasta Kielce, 
w tym uzyskania uzgodnień w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska 
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Urzędu Miasta Kielce co do części dokumentacji obejmującej plan wycinki oraz 

projekt realizacyjny branży zieleni, 

c. uzyskania uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez 

właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne 

do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objętych 

przedmiotem zamówienia, według obowiązujących przepisów oraz opracowanie 

materiałów związanych z ich uzyskaniem, 

d. uzyskania  informacji  o  stanie  prawnym  terenu  inwestycji w zakresie 

dostępnym w ewidencji gruntów, 

e. opracowania spisu opracowań i dokumentacji składających się na komplet 

dokumentacji projektowej,  

f. zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, 

w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 

do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę 

budowlanego, 

g. przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego 

wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem 

zamówienia, wydawanych przez właściwe organy, oraz złożenia w imieniu 

Zamawiającego ww. wniosku. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu 

Zamawiającego przekazane zostanie na wniosek Wykonawcy, 

h. uczestnictwa w procedurze wydawania decyzji administracyjnych (o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę, zgłoszenia) 

polegającego m.in. na: udzielaniu pisemnych wyjaśnień, dokonywaniu uzupełnień 

oraz korekt do dokumentacji i materiałów do wniosku wynikających z uwag 

organu wydającego decyzję oraz odwołań stron. Pełnomocnictwo do 

występowania w imieniu Zamawiającego przekazane zostanie na wniosek 

Wykonawcy, 

i. przekazania Zamawiającemu opracowanej, kompletnej dokumentacji projektowej 

w ilości egzemplarzy określonych w Programie funkcjonalno  - użytkowym.   

8. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych 

organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Celem spotkań kontrolnych jest sprawdzenie prawidłowości 

wykonywania przedmiot umowy, realizacji wytycznych Zamawiającego, przestrzegania 

Harmonogramu prac projektowych i stanu zaawansowania Prac Projektowych oraz 

terminowości realizacji Prac Projektowych, a także zgodności realizowanych Prac 

Projektowych z wiedzą techniczną, prawem budowlanym, obowiązującymi normami 

i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi brak postępów w wykonywaniu Prac Projektowych podczas 

kolejnych spotkań kontrolnych, może wezwać Wykonawcę do udokumentowania 

zaawansowania prac projektowych oraz podjętych działań w celu nadrobienia opóźnień. 

10. Wykonawca obowiązkowo, na każdy pisemny wniosek Zamawiającego, dostarczy 

Zamawiającemu sprawozdanie z postępu prac projektowych w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania ww. wezwania. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu, w ramach 

miesięcznych sprawozdań z realizacji przedmiotu umowy, pisemnej kopii składanych w 

czasie prac projektowych wniosków, uzyskiwanych warunków, uzgodnień, postanowień i 

decyzji administracyjnych oraz informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach 

mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia.  
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12. Wykonawca zobowiązuje się także do sprawowania nadzoru autorskiego w okresie 

realizacji robót budowlanych, w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo Budowlane (Prawo Budowlane).   

13. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży zieleni winna 

zawierać wymagania określone w „Standardach urządzania i pielęgnowania terenów 

zieleni w mieście”. 

14. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 

Harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych  zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy.  

 

B. ROBOTY BUDOWLANE 

 

15. W ramach powierzonego wykonania robót budowlanych do obowiązków Wykonawcy 

należy: 

1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami, SWZ, 

specyfikacją techniczną, Programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją 

projektową, Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadami 

sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, normami i innymi 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych, 

2) wykonanie na swój koszt wszelkich robót pomocniczych tymczasowych 

umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedłożyć 

Zamawiającemu rysunki robót tymczasowych, które ma zamiar stosować, takich jak 

grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien  uwzględnić 

uwagi przekazane mu przez Zamawiającego w zakresie robót tymczasowych, 

pozostając nadal odpowiedzialnym za te roboty, 

3) umożliwienie wykonywania robót przez innych wykonawców zaangażowanych przez 

Zamawiającego oraz umożliwienie wykonywania czynności przez przedstawicieli 

organów władzy,   

4) protokolarne przejęcie terenu budowy. Teren udostępniony Wykonawcy przez 

Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych niż 

realizacja niniejszej umowy. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na 

terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody 

Zamawiającego. W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca winien 

utrzymywać wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie. Winien on 

w chwili ukończenia umowy, jeżeli wymaga tego Zamawiający, przywrócić je do ich 

stanu pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Wykonawca nie ma prawa 

do żądania od Zamawiającego zapłaty za udoskonalenia będące rezultatem pracy 

wykonanej z jego własnej inicjatywy, 

5) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych 

z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwoleń na pracę dla 

zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników, 

6) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz 

produkcyjnego, w tym dostaw mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, w szczególności energii elektrycznej i wody, jeśli występuje taka potrzeba.  

W wypadku wykorzystania przez Wykonawcę istniejących źródeł mediów, w tym 

wody i energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń 

dostawców, gestorów sieci oraz właściwych organów władzy publicznej oraz uiścić 

wszelkie wymagane opłaty, 
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7) zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu przed nastąpieniem tego faktu z właściwym wyprzedzeniem. Niewykonanie 

przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie miało ten skutek, iż obowiązany  

on będzie do odkrycia na własny koszt i własnym staraniem takich robót w zakresie 

niezbędnym do ich zbadania, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na własny 

koszt i własnym staraniem, 

8) uzyskanie zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic i chodników 

w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich 

kosztów z tym związanych, 

9) wykonanie we własnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejącej roślinności  

na czas wykonywania robót oraz czasowej organizacji ruchu na przyległych do terenu 

budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy 

oraz dokonanie wdrożenia i pokrycia kosztów takiej czasowej organizacji. Nie później 

niż 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót wymagających projektu i 

oznakowania, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia projektu organizacji ruchu 

uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem. Projekt 

tymczasowej organizacji ruchu wymaga uzyskania opinii Policji (Wydziału Ruchu 

Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach), Miejskiego Zarządu Dróg w 

Kielcach oraz zatwierdzenia przez odpowiednie jednostki  Urzędu Miasta Kielce. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania i ułożenia dróg 

tymczasowych zgodnie z tym projektem i utrzymania ich na własny koszt przez cały 

okres realizacji robót, a także do ich demontażu po robotach. Nie później niż 7 dni 

przed przystąpieniem do wykonywania robót wymagających opracowania projektu i 

wykonania zabezpieczenia istniejącej roślinności Wykonawca ma obowiązek 

przedstawienia projektu zabezpieczenia uzgodnionego z WGKiŚ Zabezpieczenia 

należy wykonać przed przystąpieniem do robót i zgłosić do odbioru częściowego do 

WGKiŚ i do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót. Odbiór 

częściowy zabezpieczeń odbędzie się z udziałem przedstawiciela WGKiŚ, 

10) wykonanie wszelkich niezbędnych oznakowań, wytyczeń i zabezpieczeń terenu 

budowy, bądź czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu 

pieszego. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie 

terenu budowy oraz właściwą organizację ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia 

robót, 

11) uzyskanie od Zamawiającego wszelkich niezbędnych zatwierdzeń technologii, 

materiałów i urządzeń przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy, a także parametrów sprzętu, przedstawiając stosowne próby materiałów  

i atesty spełniające wymogi specyfikacji technicznej  oraz dokumentacji  projektowej, 

12) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz  

ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, 

wynikami prób i badań, protokołami inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii 

wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym organom 

przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do 

przekazania przedmiotu umowy, bądź jego części do użytkowania, 

13) bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób należyty, w tym konserwacja 

wszelkich oznakowań i zabezpieczeń istniejącej zieleni.  Niewykonywanie 

powyższego upoważnia Zamawiającego do wykonania powyższych zabezpieczeń i 

konserwacji na koszt Wykonawcy, 
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14) przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo 

w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych 

szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy na innych 

nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku niewykonania powyższych 

zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód 

ma prawo potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego  

z niniejszej umowy. Wykonawca, na swoją odpowiedzialność i koszt winien podjąć 

wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez dobrą praktykę budowlaną oraz 

panujące okoliczności, aby chronić sąsiednie nieruchomości przed nadmiernym 

obciążeniem w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca winien 

zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników 

sąsiadujących nieruchomości. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe z tytułu 

takich roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników sąsiadujących 

nieruchomości, 

15) zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru 

technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego dokumentem „Schemat 

organizacyjny budowy”  oraz zatrudnianie pracowników posiadających wymagane 

kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy  

i prowadzenia bieżących  uzgodnień z Zamawiającym. Wykonawca winien zatrudnić 

wystarczającą liczbę personelu i robotników, a każdy z nich winien posiadać 

odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, aby zapewnić należyty postęp i 

zadowalające wykonanie robót. Wykonawca winien bezzwłocznie zastąpić osoby 

wskazane przez Zamawiającego w piśmie podającym przyczyny wykluczenia 

poszczególnych osób, 

16) koordynacja robót wszelkich podwykonawców, którym Wykonawca zleci część 

wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową, 

17) pełna obsługa geodezyjna i geotechniczna. Zamawiający ma prawo żądać 

inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą  

w formie kopii mapy zasadniczej (w ilości 3 egz.) przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu 

elektronicznego w formacie DXF. Format DXF powinien zawierać dodatkowo 

zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 

18) utrzymywanie w czystości zaplecza budowy, dróg publicznych, chodników itp. 

Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją, strażą 

miejską i innymi służbami publicznymi. W przypadku nie wywiązywania się z tego 

obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo powierzyć powyższe 

obowiązki innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, 

19) zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie 

elementów już wykonanych przez innych wykonawców lub podwykonawców celem 

uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń. W przypadku powstania szkód w razie 

nienależytego wykonania powyższych obowiązków Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę kosztem usunięcia szkody w formie potrącenia z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, 
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20) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu 

wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień 

umowy, a także w związku z wykonywaniem czynności w zakresie realizacji umowy, 

21) dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy, 

z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania 

z odpadami, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 

Zamawiającego. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz 

niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ponosi również wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone, 

podczas wykonywania przedmiotu umowy, własnym działaniem, osobom trzecim           

na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie 

zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego, 

22) Wykonawca zobowiązany jest odwozić odpady na składowisko odpadów wyznaczone 

zgodnie przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska b 

(Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz.U. z 2020r. poz. 797 z późniejszymi zmianami)  i Ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 

1439 z późniejszymi zmianami) oraz ponosić opłaty za korzystanie ze środowiska 

zgodnie z przepisami.  

23) Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a przed rozpoczęciem robót, zobowiązuje 

się Wykonawcę do poinformowania właściwego wydziału Urzędu Miasta w Kielcach 

o odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, które 

powstaną w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z w/w przepisami prawa. W trakcie 

realizacji  Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 

dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów w miejsce zgodne z Ustawą o 

odpadach (pokwitowanie winno być przekazane Zamawiającemu przy składaniu 

faktury do zapłaty). 

24) do prowadzenia robót zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiającego 

„schematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przedłoży do realizacji 

Zamawiającemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat 

organizacyjny działania służb Wykonawcy na terenie budowy, 

25) do wykonywania  przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poż, zgodnie  

z opracowanym przez Wykonawcę Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  

a zwłaszcza obowiązany jest zapewnić aktualne badania lekarskie pracowników 

zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie 

BHP dla nich, właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe 

wykonywanie konstrukcji, rusztowań, itp., zapewnić używanie przez pracowników 

ubrań ochronnych i identyfikatorów imiennych. Wykonawca zobowiązany jest nie 

później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia robót przekazać 

Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, uwzględniający specyfikę 

przedmiotu umowy i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Nie dostarczenie powyższego planu w ww. 
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terminie traktowane będzie jako opóźnienie w terminie rozpoczęcia robót powstałe z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót, 

26) zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego, w związku z wykonywaniem 

przez Wykonawcę przedmiotu umowy, za energię elektryczną, wodę, dostawę energii 

cieplnej według wskazań liczników zamontowanych na koszt Wykonawcy, o ile  

z takich mediów Wykonawca korzystał na koszt Zamawiającego, 

27) bezwzględne przestrzeganie określonych projektem technologii wykonywanych przez 

Wykonawcę robót ziemnych, zapoznanie się z planem uzbrojenia podziemnego. 

W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca 

zobowiązany jest przerwać roboty i natychmiast zawiadomić Zamawiającego, 

28) prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i święta na każde 

żądanie Zamawiającego lub, jeżeli taka konieczność wynikać będzie z harmonogramu 

rzeczowo – finansowego robót budowlanych, 

29) obowiązek  raportowania postępu robót zgodny z wymaganiami Zamawiającego, 

30) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy: 

 Dziennika budowy w formacie wymaganym przez Prawo budowlane  

z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony 

personel Wykonawcy. Dziennik budowy będzie każdorazowo w czasie godzin 

roboczych dostępny dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego lub innych 

osób uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i rejestrowanie w nim zdarzeń w kolejności ich występowania tak, 

aby można było na podstawie tych zapisów odtworzyć przebieg realizacji 

robót. Wpisy do Dziennika budowy, w miarę postępu robót, winy być 

podpisywane również przez Zamawiającego lub osoby działające w jego 

imieniu, 

 Księgi obmiarów, która będzie każdorazowo, w czasie godzin roboczych, 

dostępna dla Zamawiającego i innych osób uprawnionych na mocy Prawa 

budowlanego. Wykonawca winien, we właściwym czasie zapewnić 

sporządzenie wykazów odnoszących się do robót, usług i dostaw, które nie 

mogą być zmierzone czy sprawdzone po ich zakończeniu, 

31) zapewnienie na własny koszt obsługi jednostek naukowo-badawczych, jeżeli zajdzie 

taka potrzeba dla należytego wykonania przedmiotu umowy, 

32) oznakowanie placu budowy logo Zamawiającego i instytucji współfinansujących we 

wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposób na terenie 

realizacji przedmiotu umowy, 

33) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych przez 

Zamawiającego niedociągnięć i zaniedbań w terminie ustalonym przez   

Zamawiającego, 

34) po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy          

i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót, 

35) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, postępowanie Wykonawcy winno być zgodne                

z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, 
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36) do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

Zamawiającemu oświadczenia o przyjęciu obowiązków Kierownika Budowy. Nie 

dostarczenie powyższego oświadczenia w w/w terminie skutkować będzie zwłoką  

w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót. Zwłoka z tego tytułu 

będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, 

37) Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji zamówienia uwzględnić konieczność 

koordynacji robót z zarządcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci należy 

uwzględnić w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i warunków odbioru 

z zarządcami sieci i Zamawiającym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego 

istniejącego uzbrojenia powinny być  prowadzone ręcznie i pod nadzorem właścicieli 

sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczęciu robót drogowych 

i branżowych. 

16. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w ust. 15 pkt 24) i 25). Opóźnienie z tego tytułu będzie 

traktowane jako zaistniałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót Budowlanych. 

17. Wykonawca powierza funkcję Kierownika Budowy: …….. 

18. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

Materiały, o których mowa powyżej powinny odpowiadać wymaganiom określonym 

w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.  

19. Wykonawca wykona roboty nie objęte umową tylko wtedy, gdy będą one niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Podstawę podjęcia tych 

robót stanowić będzie wpis do dziennika budowy, oraz wzajemnie uzgodniony  

i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół konieczności lub uzasadnienie 

konieczności wykonania zamówienia uzupełniającego  wraz z wyceną tych prac. 

20. W przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiórkowe, materiały i przedmioty 

pozyskane podczas tych robót, które nie są przeznaczone do recyklingu, ponownego 

użycia lub wbudowania stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca na swój koszt 

usunie z placu budowy gruz i inne materiały rozbiórkowe oraz śmieci i odpady. Przyjmuje 

się, że Wykonawca zawarł w przedstawionej wycenie wszystkie koszty związane  

z transportem, recyklingiem i składowaniem: gruzu, urządzeń i materiałów z rozbiórki, 

śmieci i innych odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 10 

PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy osobom trzecim 

(Podwykonawcom) po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Za 

działania i zaniechania osób, o których mowa powyżej Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest 

wymagana pisemna zgoda Zamawiającego. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest 

zatwierdzeniem przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo. a także 

projektu jej zmiany. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane, jest obowiązany, trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą następujących postanowień: 

1) Umowa ta nie może przewidywać w szczególności, iż płatności wynagrodzenia za 

wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty będą dokonywane w innym 

niż następującym bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym, 

2) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 12 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy faktury podwykonawcy lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca złoży odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy 

fakturę za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami 

rozliczeniowymi nie później niż w terminie 4 dni od daty podpisania protokołu 

odbioru częściowego lub końcowego. Termin płatności faktur wystawionych przez 

podwykonawcę Wykonawcy lub dalszego podwykonawcę podwykonawcy nie 

może przekraczać 12 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy. 

3) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: 

robót budowlanych, usług i dostaw, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego niniejsza umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

4) Wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za 

wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których 

okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla 

Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 

częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

5) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone 

przynajmniej na takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym, i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 

SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy. 

6) Okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

7) Wykonawca nie może ograniczać sposobu doręczenia faktury przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Sposoby doręczania faktur: 

 osobiście – doręczenie bezpośrednie, 

 doręczenie za pomocą kuriera, poczty polskiej itd. 

8) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać  

postanowień: 
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1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy                    

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

2) warunkujących dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od 

zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego, 

3) dotyczących sposobu doręczenia faktury. 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej 

realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o 

podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia równocześnie Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z 

zestawieniem ilości robót zgodnym z pozycjami pomocniczo załączonego przedmiaru i 

kosztorysu ofertowego Wykonawcy i ich wyceną oraz ze wskazaniem części 

dokumentacji projektowej, które mają być realizowane na podstawie umowy 

o podwykonawstwo, nie później niż 30 dni przed jej zawarciem. W przypadku projektu 

umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę należy 

również dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.  

8. Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 4, 

b) niezałączenia do projektu zestawień dokumentów, o których mowa w ust. 7,  

c) zamieszczenia w projekcie zapisów uzależniających uzyskanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 

roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy. 

9. Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy  nie zgłosi w 

formie pisemnej zastrzeżeń do jej treści, uważa się, że zaakceptował projekt umowy.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi załącznikami i danymi oraz częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonywania robót) oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 
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18. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie również do wszelkich późniejszych 

zmian, aneksów i uzupełnień takiej umowy.  

11. Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy                      

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  o których 

mowa w ust. 8.  

12. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty otrzymania, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000 zł.  

14. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą na kontrakcie obowiązek przedstawienia 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje z chwilą 

przekroczenia sumy kolejnych umów o Podwykonawstwo progu 0,5% wartości umowy 

lub 50.000 zł. 

15. Przepisy ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

16. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem 

nieważności, zmienić umowy, o której mowa w ust. 4 lub podpisać zaakceptowanego 

przez Zamawiającego projektu umowy, o którym mowa w ust. 4, jeśli po takiej akceptacji 

dokona w nim bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek zmian polegających 

w szczególności na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunięciu w czasie terminów 

wykonania.  

17. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować o zmianę 

podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu 

przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału  

w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy  

z tytułu realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty 

wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy 

potwierdzonym przez tego Podwykonawcę że zobowiązania finansowe Wykonawcy 

względem tego podwykonawcy zostały w całości uregulowane. 

18. Wraz z umową, o której mowa w ust 10, Wykonawca składa oświadczenia, w których on 

i Podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 dni 

od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu 

Podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku 

zgłoszenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę takiej 

zaległości, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w kwocie równej powyższej zaległości i niezwłocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie 

Wykonawcę (także faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) 
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19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę                                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

20. Wykonawca na mocy niniejszej umowy dokonuje warunkowej cesji praw  

i obowiązków z umów z jego Podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja 

będzie skuteczna, jeżeli Wykonawca będzie w opóźnieniu ze swoimi płatnościami na 

rzecz podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjęta 

przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie 

zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, może on: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

26. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 21, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

27. W przypadku gdyby z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany 

dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu 

wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o karę 

umowną w wysokości 20% tej kwoty oraz poniesione przez Zamawiającego  ewentualne 

koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych albo inne poniesione w związku z nimi 
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(chyba, że zostaną poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia 

zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wypłacie wynagrodzenia lub 

poniesienia kosztów. Zamawiający uprawniony będzie potrącić w/w należności z każdej 

wierzytelności Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.  

28. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień 

w zakresie zawartych umów z Podwykonawcami, w formie określonej przez 

Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez 

strony. 

29. Listę osób reprezentujących Podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy 

z Podwykonawcami. 

§ 11 

PRACOWNICY WYKONAWCY 

 

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub 

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby 

wykonujące prace fizyczne, w tym operatorów maszyn i urządzeń oraz innych 

pracowników, którzy wykonują czynności w zakresie budowy i przebudowy ścieżek 

rowerowych, chodników, elementów odwodnienia, urządzeń elektroenergetycznych i 

budowy kanałów technologicznych, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks Pracy. 

2. W przypadku, gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone               

do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą 

wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o 

których mowa powyżej, na podstawie umowy o pracę. 

3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób oraz 

podwykonawców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wykonujących 

osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

4. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zmówienia, których dotyczy powyższy 

wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności                          

w trakcie realizacji zamówienia, znajdują się w STWiORB oraz w niniejszej umowie. 

5. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba uprawnieni 

są do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

Zamawiający  uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń (w tym oświadczeń pracowników o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę) i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
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umowy o pracę  przez Wykonawcę lub podwykonawców osób wykonujących wskazane 

powyżej czynności, wraz z każdą fakturą oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

7. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości,  w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresu, 

numeru PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane wyżej, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej.  

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

 

 

 

§ 12 

PRZERWA W WYKONYWANIU ROBÓT 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przerwania prac związanych z wykonywaniem 

przedmiotu umowy i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jeżeli 

Zamawiający uzna to za konieczne. 

2. Jeżeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie: 
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1) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – koszty 

zabezpieczenia robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego 

przez Wykonawcę według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego;  

2) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty 

zabezpieczenia robót poniesie Wykonawca; 

3) z powodu zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności – koszty zabezpieczenia robót poniosą obie strony po połowie 

według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawcy zostanie przedłużony czas na wykonanie przedmiotu Umowy o czas 

przerwania prac w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 i 3. 

4. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w przypadkach 

o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 lub nie zabezpieczenia przez niego robót 

grożących awarią, które zostały wpisane do dziennika budowy, Zamawiający może 

wykonać roboty zabezpieczające we własnym zakresie lub zlecić wykonanie ich innej 

osobie na koszt Wykonawcy. 

 

§ 13 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie całkowite 

(ryczałtowe) brutto w wysokości: …….……………………….….   (słownie: 

..………...)  w tym cena netto: ………………………………….…………… (słownie: 

………….) przy uwzględnieniu podatku VAT wynoszącego……………..…..  (słownie: 

………….)  

z czego: 

1) Wynagrodzenie za Prace Projektowe wynosi ……………………..…….. 

(poz. 1 - Zestawienia wartości usług i robót - Załącznik nr 2) 

2) Wynagrodzenie za Roboty budowlane wynosi …………………………… 

(poz. 2-5 - Zestawienia wartości usług i robót - Załącznik nr 2) 

2. W ramach rozliczenia Prac Projektowych podstawą wystawienia faktury 

częściowej/końcowej będzie protokół odbioru częściowego/końcowego opracowania 

projektowego bądź otrzymanie przez Zamawiającego zawiadomienia o wszczęciu 

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej 

dotyczącej przedmiotowego zamówienia. 

3. W przypadku opracowań projektowych będących podstawą do uzyskania decyzji, opinii 

lub  postanowień fakturę częściową można wystawić do wysokości 70% wynagrodzenia 

brutto przewidzianego za to opracowanie projektowe. Pozostała część wynagrodzenia 

w wysokości 30% zostanie wypłacona Wykonawcy po  uzyskaniu wszystkich 

przewidzianych prawem ostatecznych decyzji, opinii lub  postanowień. Jeżeli z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający nie wystąpi z wnioskiem 

o wydanie decyzji, opinii lub postanowienia, pozostała część wynagrodzenia 

w wysokości 30%, o której mowa wyżej zostanie wypłacona Wykonawcy przez 

Zamawiającego zgodnie z  zapisami ust. 2 

4. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1  obejmuje należność za wykonanie wszystkich 

czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy (przez co 

rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a 

w tym m.in. uzyskanie wszystkich uzgodnień, opinii, decyzji, odbiory, atesty, próby, 

opłaty urzędowe, opłaty za  media, wywóz odpadów w tym gruzu, zabezpieczenie robót               
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do odbioru końcowego, doprowadzenie do odbiorów częściowych oraz do odbioru 

końcowego, a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca. 

5. W przypadku robót dodatkowych, których wykonanie będzie niezbędne ze względu            

na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią – podstawę podjęcia takich robót 

stanowi wpis przedstawiciela Zamawiającego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu 

nadzoru budowlanego do dziennika budowy – rozliczenie kosztów tych robót nastąpi w 

oparciu o wartości wskazane przez Wykonawcę w pomocniczym kosztorysie 

ofertowym i rzeczywiste ilości robót wykonane zgodnie z SST i  potwierdzone przez 

Zamawiającego. 

6. W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy stosuje się zapisy  

ust. 6 – 14, jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 6 – 14 będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

7. W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze Stron w celu dokonania zmiany 

wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej Strony. 

8. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 7, 

za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć 

listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku 

zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie 

wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy 

cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów 

realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu 

zamówienia publicznego. 

9. Lista, o której mowa w ust. 8 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 

zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych 

prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 

wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 

wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 

zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 8, również na wniosek 

Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

11. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 

7 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą Stronę jeżeli w terminie 30 dni od dnia 

przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga Strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 

12. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 11 pisemne zastrzeżenia do zasadności 

propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których 

mowa w ust. 8 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną 

przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy 
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rachunkowe. 

13. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 7 zostanie 

dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

14. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki podatku, o której mowa w ust. 7, a 

także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 17 wymaga formy aneksu.  

15. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w 

ust. 7 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur 

VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości 

różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników 

wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego 

wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi 

fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie 

obniżając wynagrodzenie brutto. 

16. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 

przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 8, aneks zwiększający 

wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym 

wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. 

Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu 

podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania 

Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia. 

17. Jeśli termin wykonania robót określono na dłuższy niż 12 miesięcy ustala się:  

a. poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów  uprawniający strony umowy do 

żądania zmiany wynagrodzenia: 10%, 

b. początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesiąc po 

upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy, 

c. maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia: 4% wartości przedmiotu Umowy brutto. 

18. Zmiana cen materiałów lub kosztów  uprawniająca strony niniejszej umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia będzie wynikała ze wskaźnika zmiany ceny materiałów lub 

kosztów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany 

rok realizacji robót przewidzianych w Umowie. 

19. Strony wspólnie ustalą wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

20. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7 i 17 wymaga zawarcia aneksu do 

niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

21. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian  

w budżecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie 

wcześniej niż po dokonaniu odpowiednich zmian przez właściwy organ 
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§ 14 

WARUNKI ROZLICZEŃ 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT 

wystawianych po odbiorze kolejnych elementów prac określonych w Harmonogramie 

prac projektowych bądź robót określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Do 

każdej faktury Wykonawca dołączy protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez 

przedstawiciela Zamawiającego pod rygorem nie przyjęcia faktury. Do momentu 

końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, suma faktur nie może przekroczyć 90% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.  

2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości 

wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o 

zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości 

wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

3. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Ustala się termin na zapłatę faktur częściowych do 30 dni od dnia doręczenia faktury 

sprawdzonej i podpisanej przez Inspektora Nadzoru wraz z protokołem odbioru  

i dokumentami odbiorowymi oraz dokumentami, o których mowa w § 10 niniejszej 

umowy. 

5. Wynagrodzenie płatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcę.  

W fakturze należy uwzględnić następujące dane: 

 Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25  

 Odbiorca faktury: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 

Kielce 

6. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy z Wykonawcą nastąpi na zasadach określonych 

niniejszym paragrafem z uwzględnieniem postanowień § 10 i § 13 niniejszej umowy.  

7. Ustala się termin do 30 dni na ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy, licząc od dnia  

doręczenia faktury końcowej sprawdzonej i podpisanej przez Inspektora Nadzoru wraz  

z protokołem odbioru i dokumentami odbiorowymi oraz  dokumentami, o których mowa 

w § 10 niniejszej umowy. 

8. Do faktur częściowych i końcowej wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie 

zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych 

przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

Warunkiem zapłaty za wykonane roboty jest otrzymanie przez Zamawiającego faktury 

VAT wraz z podpisanym przez obie strony protokołem odbioru częściowego, oraz  

w przypadku drugiej i następnych części zapłaty wraz oświadczeniem Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy, stwierdzające,  

że Wykonawca uregulował im wszystkie należności dotyczące realizacji zadania 

będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

9. W  razie  nieterminowej  zapłaty  faktury  Zamawiający  zapłaci  na  rzecz  Wykonawcy  

odsetki  ustawowe  za opóźnienie. 

10. Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 

jako załącznik dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, 

dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia …. obejmujący 
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okres rozliczeniowy od…. do ….”. 

Wykaz ten musi zawierać: 

1) nazwę podmiotu,  

2) zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot,  

3) wartość w złotych należną danemu podmiotowi. 

11. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być 

równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany 

przez Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców (za 

wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo                     

i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające faktyczne otrzymanie 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawców, z którymi zawarli umowy), bez względu na 

fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz Nadzór Inwestorski. Brak wykazu 

spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, 

którzy wykonali przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im 

wynagrodzenia,  składali oświadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzające powyższe 

fakty. 

12. Ponadto do każdej faktury (począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego) wystawionej 

przez Wykonawcę, poza zestawieniem o którym mowa w ust 11, załączone będą: 

a. zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców, za 

poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjaśnieniem w przypadku gdy wykaz ten 

nie jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o którym mowa w ust. 11); 

b. kopie wystawionych przez podwykonawców, faktur za poprzedni okres 

rozliczeniowy, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

c. dowody dokonania przez Wykonawcę zapłaty podwykonawcom, należności 

wynikających z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego 

okresu rozliczeniowego. 

Brak dokumentów wyszczególnionych w pkt a-c powyżej będzie podstawą do 

wstrzymania płatności faktury, o okres jaki nastąpi pomiędzy dniem złożenia faktury, a 

dniem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o jakich mowa wyżej.  

13. Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej przed datą końcowego rozliczenia z 

Zamawiającym (najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę), oświadczenia 

Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.  

Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy, bez 

żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zapłata Wykonawcy faktury końcowej nastąpi po 

przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy potwierdzonych przez 

Podwykonawców, że dokonał w całości należnej Podwykonawcom zapłaty. 

14. Zapłata należności za fakturę częściową lub końcową nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.  

15. Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać na każdej fakturze dodatkowe dane dotyczące 

numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy. 

16. Wykonawca ma obowiązek: 

a) rozliczania bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, 
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b) rozliczania na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności 

kosztów oraz przedstawiania płatności z wykazaniem kosztów kwalifikowanych 

i  niekwalifikowanych, 

c) przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów celem raportowania 

i sporządzania wymaganej sprawozdawczości do instytucji pośredniczącej, 

zarządzającej i płatniczej przez Zamawiającego, 

d) sporządzania harmonogramu wydatków na kolejne kwartały, z wyjaśnieniem  

ewentualnych rozbieżności od Harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, 

e) wykonywania innych czynności nie wymienionych w SWZ, które będą konieczne 

do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczających interesy   

Zamawiającego, 

f) wystawiania osobnych faktur wynikających z działań informacyjno-promocyjnych; 

g) w związku z innym sposobem rozliczenia podatku VAT należy wystawiać osobne 

faktury dotyczące prac (dokumentacja projektowa, robót budowlanych) związanych z 

budową przystanków, zatok, wiat autobusowych, 

h) wystawiania osobnych faktur na pozostały zakres obowiązków wynikających 

z  niniejszej  umowy z Wykonawcą 

 

§ 15 

ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH  

 

1. Przekazanie do odbioru opracowania projektowego (bądź jego uzgodnionej części) 

nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie Protokołu przekazania. 

2. Do protokołu przekazania Wykonawca załącza wykaz opracowań wraz ze 

szczegółowymi spisami ich zawartości oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, iż 

jest ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Protokół przekazania wraz  

z oświadczeniem, o którym mowa powyżej oraz poświadczonym przez pracownika 

Zamawiającego wykazem opracowań i szczegółowymi spisami ich zawartości należy 

złożyć za pismem przewodnim w biurze podawczym Zamawiającego. 

3. Podpisany przez Zamawiającego Protokół przekazania wraz z wykazem opracowań 

stanowi potwierdzeniem przekazania przedmiotu umowy, lecz stanowi akceptacji przez 

Zamawiającego kompletności i jakości przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru przekazanego opracowania 

projektowego w ciągu  30 dni od dnia jego otrzymania. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość przedłużenia terminu odbioru do 60 dni w przypadku opracowań 

skomplikowanych lub wielobranżowych.  

5. Termin o jakim mowa w ust. 4 nie rozpoczyna biegu, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, 

jeżeli okaże się, że w przedłożonym przez Wykonawcę opracowaniu projektowym brak 

jest jego wersji elektronicznej opisanej w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

O stwierdzonym braku Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę wzywając 

do dostarczenia wersji elektronicznej.  

6. Odbiór przez  Zamawiającego wykonanego  i  przekazanego opracowania projektowego 

nastąpi  w  jego  siedzibie.  

7. Przekazane przez Wykonawcę opracowanie projektowe lub jego część, stanowiące 

przedmiot odbioru, podlega weryfikacji przez Zamawiającego, który może: 
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a) zaakceptować przekazane opracowanie projektowe  bez uwag i podpisać Protokół 

Odbioru; 

b) warunkowo zaakceptować przekazane opracowanie projektowe  z uwagami, 

wskazać nieprawidłowości oraz termin i formę ich usunięcia i podpisać protokół 

odbioru warunkowy, a po wprowadzeniu wszystkich uwag – ostatecznie 

zaakceptować i podpisać Protokół Odbioru; 

c) nie zaakceptować przekazanego opracowania projektowego, wskazać 

nieprawidłowości i termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest po 

usunięciu nieprawidłowości do ponownego przekazania opracowania projektowego 

protokołem przekazania.  

8. W sytuacji określonej w ust. 7 pkt b) odbiór opracowania projektowego uważa się  

za dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem określonym   

w protokole odbioru warunkowego. W takiej sytuacji za datę zakończenia realizacji 

opracowania projektowego lub jego części uznana będzie data przekazania opracowania 

projektowego.  

9. W  sytuacji określonej w ust. 7 pkt c) odbiór opracowania projektowego uważa się  

za dokonany z chwilą ostatecznego odbioru opracowania projektowego. W takiej 

sytuacji za datę zakończenia realizacji opracowania projektowego lub jego części 

uznana będzie data ponownego przekazania opracowania projektowego.  

10. Przy odbiorze Zamawiający nie ma obowiązku dokonania sprawdzenia prawidłowości 

poszczególnych rozwiązań projektowych, co nie wyklucza uprawnienia do zgłoszenia 

roszczeń z zakresu rękojmi lub gwarancji (w zależności od wybory Zamawiającego) na 

wypadek gdyby wady dokumentacji co do poszczególnych rozwiązań projektowych 

ujawniły się na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót bądź w 

trakcie ich realizacji 

11. Opracowanie projektowe lub jego część będąca podstawą do wydania decyzji 

administracyjnych, opinii lub postanowień  podlega  dodatkowo weryfikacji przez 

właściwe organy. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ wad opracowania 

projektowego Wykonawca będzie obowiązany je usunąć w ramach rękojmi lub 

gwarancji w zależności od wyboru Zamawiającego.  

12. W przypadku wad opracowania projektowego lub jego części stwierdzonych przez 

właściwy organ w czasie wydawania decyzji,  opinii lub postanowień, Wykonawca 

zobowiązany jest poprawić opracowanie projektowe lub jego część w terminie 

wskazanym przez ten organ.  

13. Podpisany Protokół Odbioru opracowania projektowego lub jego części stanowiącej 

umówiony przedmiot odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury za to 

opracowanie projektowe lub jego część.  

14. O zauważonych wadach dokumentacji w każdym czasie Zamawiający powinien 

zawiadomić Wykonawcę w terminie  14 dni od daty ujawnienia wady. 

 

§ 16 

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru 

Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, którego odbiór dotyczy, a w szczególności dokumentów 

rozliczeniowych, protokołów technicznych, świadectw kontroli jakości, atestów, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczeń robót oraz powykonawczych operatów 
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geodezyjnych poszczególnych elementów etapów robót z potwierdzeniem przyjęcia do 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. 

2. Zasady dokonywania odbiorów robót określa niniejsza umowa oraz specyfikacja 

techniczna. 

3. Odbiór końcowy robót następuje po ostatecznym wykonaniu i zakończeniu wszystkich 

robót objętych niniejszą umową. Odbiór robót następuje wyłącznie w drodze pisemnego 

potwierdzenia ich wykonania, którego udziela w imieniu Zamawiającego Nadzór 

Inwestorski. Z odbioru sporządza się protokół odbioru robót, który określa w 

szczególności stan robót i jest podpisywany przez obie Strony. 

4. Odbiór końcowy dokonywany jest z uwzględnieniem poniższych zasad:  

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika 

budowy i zawiadamia Nadzór Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umożliwienia 

zajęcia stanowiska. O gotowości do odbioru w zakresie wykonania i o powyższym 

wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. 

2) Nadzór Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowości do 

odbioru (w zakresie wykonania wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz 

przedstawienia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 1) w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego. 

3) Zamawiający podejmuje decyzję o powołaniu Komisji odbiorowej niezwłocznie  po 

otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającego, że 

wszystkie roboty zostały objęte niniejszą umową zostały wykonane oraz że 

Wykonawca przedłożył komplet dokumentów o których mowa w ust. 1. 

4) Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w ciągu 14 dni od dnia 

powiadomienia przez Inspektora Nadzoru o gotowości robót oraz kompletności 

i prawidłowości przekazanych dokumentów odbiorowych. 

5) Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                   

w obecności Inżyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiającego 

osób. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

6) Komisja może odmówić odbioru robót, jeżeli przedmiot umowy zawiera wady.  

7) W przypadku odmowy przyjęcia robót przez Komisję (stwierdzenia wystąpienia wad 

lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacją techniczną, 

dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i stosownymi normami bądź innymi 

normami obowiązującymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie 

określony w protokole powód nieodebrania robót. W takim przypadku roboty uważa 

się za nieukończone. 

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieistotnych wad czynności odbiorowe 

zostaną zawieszone. Protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości 

robót, listę wad oraz ustalony przez strony termin ich usunięcia (protokół wad). Po 

usunięciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgłosi ponownie przedmiot 

umowy do odbioru. Odbiór robót uważa się za dokonany z chwilą terminowego 

usunięcia wad, zgodnie z terminem określonym przez Komisję w protokole.  

9) Jeżeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie wad 

ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych wówczas Zamawiający jest 

uprawniony: 

a. do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadającej   

sumie o jaką ujawnione wady umniejszają wartość wykonanych robót lub, 
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b. do dalszego żądania usunięcia wad przez Wykonawcę po bezskutecznym 

upływie terminu na usuniecie wad; Zamawiający jest uprawniony do 

powierzenia usunięcia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wyłączny 

koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy 

kolejnego dodatkowego terminu do ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za 

zastępcze wykonanie robót zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. 

10) Końcowy odbiór przedmiotu umowy uznany będzie za dokonany w momencie 

podpisania  przez strony protokołu końcowego odbioru potwierdzającego wykonania 

robót.   

5. Za potwierdzenie odbioru robót nie uważa się w szczególności rozpoczęcia użytkowania 

obiektu, rozruchu, odbioru przez właściwe organy.   

6. Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio wyżej opisane uregulowania 

dotyczące odbioru końcowego i zasady określone poniżej. Odbiór częściowy może 

nastąpić w odniesieniu do poszczególnych etapów robót zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. Strony dokonują odbiorów częściowych robót zanikających i 

ulegających zakryciu.  

7. Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia 

przez Wykonawcę Zamawiającego/Nadzór Inwestorski o dokonaniu stosownego wpisu do 

dziennika budowy. Odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu powinien 

zostać przeprowadzony w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przez 

Wykonawcę Zamawiającego/Nadzór Inwestorski o dokonaniu stosownego wpisu do 

dziennika budowy. Odbiór częściowy nie będzie uważany za potwierdzenie częściowego 

wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutków prawnych (za wyjątkiem zobowiązania 

Zamawiającego do dokonywania częściowych płatności), a w szczególności nie skutkuje  

rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi i nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z powyższych tytułów.   

8. Wykonawca wyraża zgodę na eksploatację przez Zamawiającego wykonanych  części        

(lub całości) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, o ile będą dokonane odbiory częściowe poszczególnych części przedmiotu 

umowy.  

9. W odbiorach uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego wraz z Inspektorem  

Nadzoru, przedstawiciele Wykonawcy wraz z Kierownikiem Budowy oraz przedstawiciel 

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce. 

 

§ 17 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczeni należytego wykonania przedmiotu 

umowy w kwocie stanowiącej 5 % całkowitej ceny wynagrodzenia (ryczałtowego) brutto 

tj. ………... zł (słownie: ……………) w formie: 

…………………..……………………………………. 

2. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy 

zostanie zwrócona  Wykonawcy  w równowartości  70 %  w  terminie  30  dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane z 

uwzględnieniem pobranych z zabezpieczenia kar  przewidzianych  w  umowie. 

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie 

kwota w wysokości 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrócona 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
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4. W przypadku, gdy termin wykonania zadania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy 

będzie przedłużony, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydłużony został termin zakończenia zadania. 

Dokument potwierdzający przedłużenie zabezpieczenia winien być przedłożony 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu wygaśnięcia obowiązującego zabezpieczenia 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 

niniejszej umowy również w przypadku przedłużającego się terminu wykonania zadania 

będącego przedmiotem niniejszej umowy z winy Wykonawcy lub  przedłużającego się 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. Dokument potwierdzający przedłużenie 

zabezpieczeń o ten okres Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania wezwania przez Zamawiającego. Zabezpieczenie winno 

być wniesione z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

6. W przypadku niedostarczenia dokumentów zgodnie z ust. 4 i 5 w określonym tam 

terminie, Zamawiający będzie uprawniony do  naliczenia kary oraz potrącenia z  

kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym upływie terminu, brakującego 

zabezpieczenia. 

7. Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy może wykorzystać kwotę zabezpieczenia, 

stosownie do odpowiednich postanowień niniejszej umowy, jeżeli ten ostatni narusza 

istotne postanowienia umowy. 

8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się   na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej             

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

 

 

§ 18 

UBEZPIECZENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej oraz z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Polisy 

oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny być ważne w terminie realizacji 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie polisy rocznej i jej późniejsze 

przedłużanie.  

2. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności 

zawodowej w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu 

jakichkolwiek strat. 

3. Wykonawca obowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia, w tym w szczególności do 

terminowego regulowania składek na to ubezpieczenie .Brak ciągłości umowy 

ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do 
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odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

4. Z chwilą przystąpienia do wykonywania robót budowlanych Wykonawca w imieniu 

własnym zawrze polisę ubezpieczeniową pokrywającą się    z okresem od daty 

przekazania placu budowy do odbioru końcowego robót, która obejmie: 

1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń 

losowych 

2) odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

5. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu 

uwierzytelnione przez siebie kopie umów ubezpieczenia, o których mowa powyżej, oraz 

będzie przedkładać dalsze dokumenty na kolejne okresy realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo 

wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu przedłożenia wymaganych 

dokumentów o których mowa powyżej, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów 

umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

7. W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za którą to szkodę odpowiedzialny 

będzie Wykonawca, Zamawiający ma prawo zatrzymania całości lub części 

wynagrodzenia umownego do wysokości odpowiadającej wartości szkody do czasu 

wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i wypłaty odszkodowania przez 

zakład ubezpieczeniowy. 

8. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych 

przez Zamawiającego: 

1) swoich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy 

w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

2) swoje mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym maszyny budowlane 

i jednostki transportowe, w zakresie nie objętym polisą ubezpieczeniową 

Zamawiającego bądź własną polisą Wykonawcy, 

3) inne  rzeczy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w tym  zakresie, jeżeli 

te ubezpieczenia nie mieszczą się w polisie ubezpieczeniowej Zamawiającego. 

9. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

stosownego przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności uwierzytelnioną 

przez Wykonawcę kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed 

wygaśnięciem poprzedniej umowy.  

10. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia                  

na niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

 

§ 19 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi, 

jeżeli wykonana dokumentacja bądź roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub 

użyteczność albo zostały wykonane niezgodnie z umową. 

2. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwie wykonanej 

dokumentacji. Odpowiada również za wady robót budowalnych wynikłych ze 
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zrealizowania ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazówek udzielonych podczas 

realizowania nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada także za wszelkie szkody 

wynikłe z niewłaściwej koordynacji Prac Projektowych. 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonywaną dokumentację i roboty 

stanowiące przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach określonych w 

dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument        

gwarancyjny zgodny z załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy w dacie odbioru 

końcowego przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń użytych 

do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż 

gwarancja udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu – strony obowiązuje okres 

gwarancji na wyżej wymienione materiały i urządzenia równy okresowi gwarancji 

udzielonej przez ich producenta, jeżeli jest dłuższy niż okres gwarancji udzielonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta 

materiałów lub urządzeń użytych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewidują 

konieczność okresowych przeglądów Wykonawca zobowiązany będzie, na własny koszt, 

zapewnić przeprowadzenie takich przeglądów. W razie uchybienia temu obowiązkowi 

Zamawiający będzie uprawniony do przeprowadzenia przeglądów na koszt Wykonawcy, 

który obowiązany będzie zwrócić te koszty Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia 

wezwania pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia Umowy.  

6. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi może on żądać od 

Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z powodu istnienia 

wady przedmiotu umowy, chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca nie odpowiada. 

7. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę 

pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 

oględzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad. 

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad 

przedmiotu umowy Zamawiający może żądać m.in. ich usunięcia przez Wykonawcę w 

wyznaczonym terminie. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę lub nieusunięcia ich w terminie 

wyznaczonym, Zamawiający może usunąć stwierdzone wady przy udziale osób trzecich 

na koszt Wykonawcy zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar 

umownych i odszkodowań uzupełniających.  

10. W razie ujawnienia wad Zamawiający może z tytułu gwarancji lub/i rękojmi obniżyć 

należne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich 

usunięcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie  wad nie usunie. 

11. Obniżenie wynagrodzenia w przypadku określonym w ustępie powyższym następuje w 

takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartości 

przedmiotu umowy z wadami. Jeżeli Wykonawca otrzymał już w całości należne 

wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiający jest uprawniony do 

żądania jego zwrotu w takiej części, w jakiej wynagrodzenie zostało obniżone z uwagi na 

istnienie wad. 

12. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy …. lat gwarancji jakości za 

wady przedmiotu umowy oraz wszelkich użytych do wykonania przedmiotowej umowy 

materiałów i urządzeń z wyłączeniem:  



    

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
„Kielecki Rower Miejski” – zadanie I  

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych ul. Warszawska – od ul. Turystycznej do ul. Orkana                              
– w systemie zaprojektuj i wybuduj 

35 

 

 
    

-  gwarancji na zieleń i jej pielęgnację, dla której wymaga się jednego pełnego sezonu 

wegetacyjnego (za pełny sezon wegetacyjny przyjmuje się okres od początku kwietnia 

do końca października danego roku), wypadający po zakończeniu inwestycji, jednak 

nie mniej niż rok od odbioru końcowego całości przedmiotu umowy, 

-   gwarancji na oznakowanie poziome  grubowarstwowe, która wynosi 36 miesięcy, 

 -   gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, która wynosi 12 miesięcy.  

 

Na dokumentację i roboty objęte niniejszą umową obowiązuje okres rękojmi zgodny 

z okresem gwarancji jakości. Początkowy bieg terminów gwarancji i rękojmi za wady, o 

których mowa powyżej będzie liczony od daty odbioru końcowego całości przedmiotu 

umowy.  

 

§ 20 

KARY UMOWNE 

 

Postanowienia wspólne 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy strony 

mogą naliczać kary umowne według zasad określonych w niniejszej Umowie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających 

w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia 

przewidzianego niniejszą umową naliczonych kar umownych. Zamawiający może 

potrącić kwotę kary umownej z każdej wymagalnej wierzytelności  Wykonawcy 

względem Zamawiającego. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia 

Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających 

z niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości  

10 % wynagrodzenia brutto, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej 

umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi  Wykonawca lub odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 

a) za  zwłokę  w dostarczeniu ważnej polisy ubezpieczeniowej w  wysokości  0,1 %   

od  całkowitego wynagrodzenia  umownego brutto,  za  każdy dzień  zwłoki licząc  

od  dnia  upływu terminu na dostarczenie polisy ubezpieczeniowej; 

b) za zwłokę w przedłożeniu przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy o którym mowa w  Art. 12 ust. 4  w  wysokości  0,1 %  całkowitego 

wynagrodzenia  umownego brutto,  o którym mowa w art. 9 ust. 1 umowy za  

każdy dzień  zwłoki licząc  od  dnia  wygaśnięcia poprzedniego zabezpieczenia; 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,05% całkowitego wynagrodzenia  umownego  brutto za każdy dzień zwłoki z tytułu:  

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany; 
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4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokości 

wynagrodzenia w sytuacjach wynikających z 439 ustawy PZP. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne jeżeli roboty objęte przedmiotem 

zamówienia będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż 

Podwykonawca skierowany do wykonania robót  zgodnie z procedurą określoną w § 9 i 

10 Umowy – karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych w 

§ 11 ust. 1 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę – w wysokości  

1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie 

wobec tej samej osoby, jeżeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiającego/Państwową 

Inspekcję Pracy stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę - 

dotyczy również osób zatrudnionych przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców. 

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentów, o 

których mowa w § 11 ust. 7 -  w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

(kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku 

niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w § 11 ust. 7). 

10. Łączna maksymalna wartość kar naliczonych na podstawie postanowień niniejszej 

Umowy nie może przekroczyć wartości 20% całkowitego wynagrodzenia  umownego 

brutto. 

11. Przy dotrzymaniu końcowego terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może 

odstąpić od naliczania kar umownych za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych 

elementów przedmiotu umowy. 

12. Przy terminowym usunięciu usterek wyszczególnionych w trakcie czynności odbiorowych 

Zamawiający  może odstąpić od  naliczania kar umownych.  

13. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ujawnionych wad  

wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt  

i  ryzyko Wykonawcy innemu przedsiębiorcy. 

14. Kary umowne będą nakładane w formie not obciążeniowych doręczanych Wykonawcy. 

Zamawiający opisze w nocie podstawę umowną naliczenia kary, uzasadnienie jej 

naliczenia oraz wysokość i sposób wyliczenia. Termin zapłaty kar objętych notą 

obciążeniową ustala się na 7 dni licząc od dnia ich doręczenia Wykonawcy. 

 

Kary umowne w zakresie Prac projektowych  

 

15. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  naliczania  kary  umownej:  

1) za zwłokę w dostarczeniu harmonogramu prac projektowych w terminach 

określonych w art. 4 ust.2 i 3 w wysokości 0,1%  całkowitego wynagrodzenia  

umownego brutto, o którym mowa w art. 9 ust. 1 umowy za  każdy dzień zwłoki; 

2) za  zwłokę  w  wykonaniu  opracowania projektowego lub jego części  zgodnie 

z Harmonogramem prac projektowych w  wysokości 0,3 % wynagrodzenia  

umownego  brutto danego opracowania projektowego lub jego części za  każdy  dzień 

zwłoki; 

3) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  w  okresie  gwarancji lub rękojmi  

w  wysokości  0,1 %  całkowitego wynagrodzenia  umownego brutto za Prace 

projektowe za  każdy  dzień zwłoki  licząc  od  dnia  wyznaczonego  przez  
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Zamawiającego na usunięcie wady;   

4) za zwłokę w zawarciu umowy o nadzór autorski w wysokości 2,5%  

wynagrodzenia  umownego brutto za Prace projektowe za  każdy  dzień  zwłoki  

licząc od dnia wyznaczonego  przez Zamawiającego;   

5) za  zwłokę w przedłożeniu przedłużonej polisy ubezpieczeniowej w  wysokości  

0,1% całkowitego wynagrodzenia  umownego brutto, o którym mowa w art. 9 ust. 

1 umowy  za  każdy dzień  opóźnienia licząc  od  dnia  wygaśnięcia poprzedniej; 

6) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu poprawionego opracowania 

projektowego licząc od dnia wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie 

nieprawidłowości lub wprowadzenia uwag, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  

umownego  brutto za Prace projektowe za każdy dzień zwłoki; 

7) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu propozycji aktualizacji Harmonogramu 

licząc od dnia, kiedy upływa termin przekazania danego opracowania 

projektowego, w wysokości  0,1 % całkowitego wynagrodzenia  umownego  brutto 

za Prace projektowe za  każdy  dzień zwłoki. 

8) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie sprawozdania z prac 

projektowych w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku Zamawiającego (w tym drogą 

mailową) każdorazowo w kwocie 100,00 zł, 

9) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie listy wszystkich projektantów  

i konsultantów, w terminie 7 dni od otrzymania żądania Zamawiającego (w tym 

drogą mailową) w kwocie 500,00 zł, 

10) w przypadku niewykonania w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Wykonawca czynności polegającej na wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych 

punktów granicznych nieruchomości wraz ze sporządzeniem protokołu, z chwilą, 

gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna 

ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. 

 

Kary umowne w zakresie Robót budowlanych 

 

16. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za nieprzystąpienie do robót 

budowlanych po opracowaniu dokumentacji projektowej, w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto za Roboty budowlane. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,05%  wynagrodzenia brutto za roboty budowlane za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto za Roboty budowlane, za każdy dzień zwłoki 

wynikający z nieprzestrzegania harmonogramu robót.  

19. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,1%  wynagrodzenia brutto za Roboty budowlane za każdy dzień zwłoki, w przypadku 

niedostarczenia w terminie Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania 

przedmiotu umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,05% całkowitego wynagrodzenia  umownego brutto za Roboty budowlane za  każdy 

dzień zwłoki w przedłożeniu przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy licząc od daty wygaśnięcia zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania 

potrącenia. 



    

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
„Kielecki Rower Miejski” – zadanie I  

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych ul. Warszawska – od ul. Turystycznej do ul. Orkana                              
– w systemie zaprojektuj i wybuduj 

38 

 

 
    

21. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne jeżeli czynności zastrzeżone dla 

Kierownika Budowy/Robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez 

Zamawiającego – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za Roboty 

budowlane. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku niedostarczenia w terminie wynikającym 

z niniejszej umowy Zamawiającemu schematu organizacyjnego budowy lub Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu lub projektu 

zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w przypadku 

nieusunięcia w terminie  zgłoszonych wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za 

Roboty budowlane za każdy dzień zwłoki. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za brak 

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 

na czas robót: 

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości   

1 000,00 zł. 

2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za brak 

zabezpieczenia ruchu pieszego: 

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości                       

1 000,00 zł. 

2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w przypadku 

nie podjęcia zabiegów związanych z utrzymaniem czystości (w szczególności nie 

usunięcia błota wynoszonego na kołach pojazdów budowy) na ciągach pieszych i drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposób uzgodniony  i zatwierdzony 

przez Inżyniera: 

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości 

1 000,00 zł. 

2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

27. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedostarczenie inwentaryzacji 

powykonawczej w terminie 3 miesięcy od dnia odbioru końcowego, w wysokości 

100,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia odbioru końcowego zadania. 

28. Przy dotrzymaniu terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający  może odstąpić od  

naliczania kar umownych za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów 

przedmiotu umowy. 

29. Przy terminowym usunięciu usterek wyszczególnionych w trakcie czynności odbiorowych 

Zamawiający  może odstąpić od  naliczania kar umownych.  

30. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień braku tymczasowego oświetlenia terenu budowy. 

 

§ 21 

PRAWO DO ZMIANY UMOWY 

 

Zamawiający może dokonać zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących  przypadkach: 
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1) Zmiana terminu wykonania zamówienia w zakresie adekwatnym do przyczyny 

powodującej konieczność zmiany w następujących przypadkach: 

a) opóźnienia w zawarciu umowy, uniemożliwiające rozpoczęcie prac spowodowane  

w szczególności korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej 

określonych w ustawie PZP lub spowodowane podjętymi ewentualnie przez 

zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zwiększenia kwoty jaką może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: wystąpienie niekorzystnych 

warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, 

uniemożliwiających dochowanie przez okres co najmniej 3 dni wymogów 

technicznych i technologicznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 

jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) wystąpienie siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp., o czas w jakim dane zjawisko 

uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny na naprawę uszkodzeń 

powstałych w wyniku działania siły wyższej, 

d) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego), które 

nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność  

np. w przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na uzbrojenie podziemne 

niezgodne z inwentaryzacją ujętą na mapach geodezyjnych lub jego brakiem, 

e) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, lub zamiennych lub  

w przypadkach określonych w pkt 2 poniżej, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy, 

f) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez 

Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp. 

g) zmiany będące następstwem działań bądź zaniechań osób trzecich, 

h) zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności 

wynikających z terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, opinii, itp. 

i) zmiany przepisów prawa związanych z realizacją niniejszej umowy, 

j) wystąpienie nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych 

pojawiających się w trakcie budowy nie ustalonych w oparciu o dokonane badania 

geologiczne, np. osuwisk, kurzawek, 

k) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 

do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

l) niemożliwość wykonywania robót z uwagi na niedopuszczenie do prac na sieciach 

gestorów lub w ich pobliżu w terminie rzutującym na zakończenie robót, 

2) Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia lub zmiany 

terminu zakończenia robót w przypadku: 
a) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego, i o ile nie powodują 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy (m.in. spowodowane w szczególności 

pojawieniem się nowych technologii pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót albo 

zaoszczędzenie czasu czy kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy), 

b) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, ewentualnie przy natrafieniu na niezinwentaryzowanych sieci, 
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d) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej 

postanowieniami, 

e) zamian określonych w § 13 niniejszej umowy. 

3) Zmiany osobowe w zakresie pełnienia funkcji: 

a) projektantów lub kierowników budowy lub robót, legitymujących się, co najmniej 

równoważnymi uprawnieniami opisanymi w warunkach przetargowych lub 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

4) Inne zmiany: 

a) ustawowa zmiana podatku od towarów i usług – VAT, 

b) zmiana nazwy zadania, 

c) zmiana nazwy Wykonawcy bądź Zamawiającego, 

d) zmiana lub wprowadzenie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy.  

5) W przypadku zmian wynikających z powyższych zapisów wymagana będzie zgoda 

Zamawiającego i zawarcie stosownego aneksu do umowy. 

6) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu PZP następujące zmiany: 

a) danych teleadresowych, 

b) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron, 

c) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujące zmianą końcowego 

terminu wykonania przedmiotu Umowy 

 

7) Zamawiający ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamówienia. Minimalna 

wielkość świadczenia robót objętych niniejszą umową wynosi 80% wartości 

wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 

 

§ 22 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w 

Harmonogramie Prac projektowych.  

b) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w terminie, zgodnym  

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

c) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy, i przerwa ta trwała dłużej niż 10 dni, 

d) Wykonawca skierował do wykonania usługi lub kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiającego, 

e) zaistnienia nowych, nieznanych dla Zamawiającego w dniu podpisania przedmiotowej 

umowy okoliczności, które uniemożliwiają stronom wykonanie przedmiotu umowy, 

f) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z 

postanowieniami Umowy i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego i nie 

podporządkuje się wezwaniu Zamawiającemu do należytego wykonywania Umowy i 

poleceń w zakreślonym, stosownym terminie, 

g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny                  

z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym. Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wskazaniami 
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zamawiającego lub niniejszą umową, 

h) stwierdzono w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rękojmi wady istotne 

przedmiotu umowy; Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia tych wad; Istotność wady zachodzi w razie niemożności 

używania albo znacznego ograniczenia możliwości używania całości lub części 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,  

i) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego części, 

j) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności,  

o których mowa w § 10 Umowy, 

k) wystąpią okoliczności, o których mowa w § 10 niniejszej umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 powyżej. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy po opracowaniu dokumentacji projektowej 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu opracowaną dokumentację projektową,                          

co skutkuje przeniesieniem na Zamawiającego pełni autorskich praw majątkowych na 

zasadach określonych z § 23 Umowy, Zamawiający  w oparciu o otrzymaną 

dokumentację projektową zastrzega sobie prawo do ogłoszenia w oparciu o nią nowego 

postępowania.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

a) przed rozpoczęciem robót budowlanych:  

 Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 

zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych opracowań projektowych według stanu na dzień odstąpienia 

i przedłoży je do Zamawiającemu, 

 w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia,  Przedstawiciel Zamawiającego 

przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem 

faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół 

inwentaryzacji opracowań projektowych wraz z zestawieniem należnego 

wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokół 

inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie podstawę do 

wystawienia Protokołu przekazania opracowań projektowych do odbioru 

końcowego; 

b) po rozpoczęciu robót budowlanych: 

 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

na koszt Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie 

robót, 

 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od niego, 

 Wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,  

za które Wykonawca nie odpowiada, 

 W terminie 30 dni od zgłoszenia, o którym mowa powyżej Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
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toku, protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę, 

 Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w 

terminie określonym w § 14 niniejszej umowy, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia według 

cen, za które zostały nabyte, 

c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od 

odstąpienia od umowy. 

6. Skutki odstąpienia od niniejszej umowy odnosić się będą jedynie do tej części prac lub 

robót przewidzianych do wykonania na podstawie tej umowy, która nie została wykonana 

przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu  

dodatkowego i bez zapłaty odszkodowania w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie lub nieterminowo, 

b) wystąpią przyczyny formalno-prawne uniemożliwiające wykonanie umowy, 

W takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia za  

roboty wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od umowy 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 23 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę opracowania projektowego Zamawiający nabywa do 

niego prawa autorskie majątkowe na wskazanych polach eksploatacji: 

a) prawo publicznego udostępniania opracowania projektowego w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu 

posługuje; 

b) prawo utrwalania opracowania projektowego dowolną techniką, w szczególności 

techniką cyfrową; 

c) prawo wprowadzania opracowania projektowego do pamięci komputera oraz do 

własnych baz danych; 

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania,  publikowania i rozpowszechniania 

opracowania projektowego w systemie on-line w sposób umożliwiający 

transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci 

Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na  każdym nośniku audiowizualnym, a 

w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 



    

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
„Kielecki Rower Miejski” – zadanie I  

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych ul. Warszawska – od ul. Turystycznej do ul. Orkana                              
– w systemie zaprojektuj i wybuduj 

43 

 

 
    

e) prawo do tworzenia papierowych wersji opracowania projektowego na potrzeby 

własne; 

f) prawo dostosowania opracowania projektowego do wymagań własnych; 

g) prawo wykorzystania opracowania projektowego w celu promocji i reklamy; 

h) prawo do wyświetlania i wystawiania opracowania projektowego; 

i) prawo do wprowadzania opracowania projektowego do obrotu, wytwarzania 

określoną techniką egzemplarzy opracowania projektowego, w tym techniką 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową; 

j) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości,  

bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji 

opracowania projektowego; 

k) prawo do wykorzystywania opracowania projektowego w różnych formatach, w 

tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem 

włączania opracowania projektowego w całości bądź fragmentach do innych 

utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

l) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem opracowania projektowego, w 

tym przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Kielce; 

m) prawo do prezentowania opracowania projektowego, w tym odpłatnego, do 

ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o 

których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zależnych. 

3. Wykonawca, na mocy niniejszej umowy, udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego 

w czasie i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji 

pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów co do 

których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania dalszego  

pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa 

autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie 

obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania 

zmian w opracowaniu projektowym oraz tworzenia jego opracowań (utworów zależnych) oraz 

prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z 

tych opracowań. 

4. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania dodatkowych 

oświadczeń, w chwili przedstawienia opracowania projektowego lub jego części do odbioru 

Zamawiającego. 

5. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego pełnomocnictwa nie 

uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego  dodatkowego  wynagrodzenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich do 

opracowania projektowego, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie 

majątkowe lub udzielana jest licencja. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania jego autorskich 

praw osobistych  osobom trzecim,  a w szczególności  pełnomocnictwa  o treści  jak w ust. 3. 

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym, aniżeli Wykonawcy, 

zobowiązuje się on do przekazania Zamawiającemu w terminach przekazania opracowania 

projektowego pełnomocnictw dla Zamawiającego od osób uprawnionych o treści jak w ust. 3-7 

pod rygorem uznania braku przekazania pełnomocnictwa za nienależyte wykonanie Umowy. 

§ 24 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie 

powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku 

nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, Strony 

zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego lub 

bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym ważnym postanowieniem, 

mającym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla Stron, o ile nie 

spowoduje to zmiany istotnych warunków niniejszej umowy.  

2. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia za zgodą Wykonawcy wszelkich praw 

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca może 

odmówić takiej zgody tylko z ważnego powodu. 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę 

trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą umową winny być sporządzane na 

piśmie pod rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca 

z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym lub faksem 

z potwierdzeniem odbioru na poniżej wskazane adresy: 

 Zamawiający: ………………. 

 Wykonawca:  ………………. 

5. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy ponosi 

Wykonawca.   

6. Wszelkie uprawnienia przysługujące Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu mogą być 

wykonywane przez Zamawiającego chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy 

stanowią inaczej.  

7. Wszelkie tytuły występujące w niniejszej umowie mają charakter informacyjny i  nie 

powinny wpływać na jej interpretację. 

8. W zakresie nie uregulowanym umownie pomiędzy Stronami stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

9. Właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej 

umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

10. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach w języku 

polskim, po jednym dla każdej ze Stron.  

11. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1: 

 Instrukcja dla Wykonawców, 

 Program funkcjonalno-użytkowy, 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB):  

2) Formularz ofertowy (oferta) Wykonawcy wraz formularzem Zestawienie wartości 

robót i usług – Załącznik nr 2, 

3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy  – Załącznik nr 3, 

4) Gwarancja jakości – Załącznik nr 4, 

5) Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczących płatności częściowych – Załącznik nr 5, 

6) Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczących płatności końcowej – Załącznik nr 6. 
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