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A CZESC OPISOWA
A.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego niezbedne do realizacji zamdwienia pn.

,BUDOWA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH O POJEMNOSCI 2X150 M* WRAZ Z ZESTAWEM
HYDROFOROWYM W MIEJSCOWOSCI KRETKI MALE, MODERNIZACJA SUW W
MIEJSCOWOSCI SUMIN, POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ MONTAZ
PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W MIEJSCOWOSCI SUMIN | OBORKI ORAZ MODERNIZACJA
POMPOWNI SCIEKOW NA TERENIE GMINY OSIEK”

w miejscowosciach: Kretki Mate, Oborki, Strzygi, Osiek, Tadajewo, Gmina Osiek, Sumin dotyczacego
zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych oraz instalacyjnych, zwigzanych z produkcja wody pitnej i
zasilaniem wodociagowej sieci odbiorczej oraz wymiana istniejacych pompowni $ciekéw wraz z poprawa

efektywnosci energetycznej dziatajacych stacji uzdatniania wody w Kretkach Matych i Obdrkach.
Zakres zadania obejmuje:

A) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w zakresie:
- opracowania koncepcji rozwigzan technicznych obejmujacych:

~ bilans zapotrzebowania na wode w zakresie projektowanych zbiornikéw retencyjnych wody,

i zestawu hydroforowego,
- obliczenie doboru 14 pompowni $ciekow
- obliczenie parametréw dwoch zestawow paneli fotowoltaiki

~ okreslenie warunkow hydraulicznych zasilania sieci wodociagowej z zestawu

hydroforowego,

~ proponowang technologie¢ uzdatniania wody,

~ dobor parametréw przewodow wodociggowych,

~ dobor parametréw zestawu hydroforowego,

~ dobor parametrow zbiornikow retencyjnych na wodg czysta,

~ dobor lampy UV stacji uzdatniania wody,

~ dobdr parametrow ztoza filtracyjnego zbiornikéw filtracyjnych,

~ propozycje lokalizacji sieci wodociggowej dla zasilenia zbiornikow retencyjnych wody

pitnej,



~ propozycje lokalizacji zbiornika retencyjnego wraz z zestawem hydroforowym
~ propozycje lokalizacji paneli fotowoltaicznych wraz z podtgczeniem do sieci energetycznej

~ propozycje podtaczenia sieci wodociggowej w stacji uzdatniania wody wraz z

wyposazeniem,
~ propozycje planu zagospodarowania terenu dziatek w zakresie objetym PFU,

- propozycje technologii wykonania studni gtebinowej zgodnie z zataczonym projektem i

uzgodnieniami do programu funkcjonalno uzytkowego

- propozycja wymiany uzbrojenia istniejacej przepompowni sciekOw wraz ze sterowaniem oraz

zapewnienia odprowadzenia naptywu $ciekéw podczas wymiany.

Koncepcja techniczna i przedstawione w niej rozwigzania, wymagaja akceptacji Zamawiajacego, przed

rozpoczeciem fazy przygotowawczej do prac projektowych.

- wykonanie badan hydrotechnicznych (geologicznych) gruntu, pod budowg zbiornika wody czystej

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz pod budowe sieci wodociggowej

- wykonanie projektéw budowlanych w tym projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno budowlanego oraz projektéw technicznych dla zatwierdzonych przez Zamawiajacego

rozwigzan koncepcyjnych obejmujacych branze:

~ sanitarng

~ elektryczng,

~ automatyke i sterowanie,

~ konstrukcyjna,

~ architektoniczna,

~ drogows (wykonanie projektu drogi dojazdowe;j),

~ zagospodarowanie terenu.

- uzyskanie map do celow projektowych

- uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
- uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
- uzyskanie uzgodnien wiascicieli nieruchomosci pod budowe

- uzyskanie uzgodnien rzeczoznawcow



- uzyskanie uzgodnien i zgtoszenia do zaktadu energetycznego dla montazu paneli fotowoltaicznych

- dokonania wszystkich formalnosci oraz montazu ziacza kablowego dla zasilenia zestawu

hydroforowego w budynku.

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji oraz pozwolenia na budowe,

- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego dla zamierzenia inwestycyjnego

B) Realizacja prac wykonawczych, obejmujacych zatwierdzone rozwigzania techniczne, w zakresie:

- wykonanie odwiertu nowej studni gigbinowej wraz z wykonaniem obudowy, uzbrojenia oraz
podigczen do stacji uzdatniania wody zgodnie z projektem zataczonym do programu funkcjonalno

uzytkowego

- Budowy zbiornikow retencyjnych na wodg o pojemnosci 2 x 150m3 wraz z zestawem hydroforowym,
drogami komunikacyjnymi, uzbrojeniem, zasilaniem energetycznym sterowaniem, automatyka,

systemem powiadamiania o parametrach pracy zbiornika , ogrodzeniem i niezbgdng infrastruktura.
- montaz lampy UV wraz z niezbgdnym uzbrojeniem

- Wymiany ztoza w 2 filtrach na drugim stopniu uzdatniania,

- Montaz paneli fotowoltaicznych wraz z podtaczeniem do sieci energetycznej oraz ogrodzeniem.

- montaz nowego sterowania i czesciowej automatyki SUW. Informacje o przeptywach napetnianiu
zbiornikdw retencyjnych, ilosci przeptywow wody i pracy pomp nalezy przesyta¢ do siedziby urzedu

Gminy w Osieku

- proponowanych rozwigzan materiatowych,
- proponowanych rozwigzan w zakresie automatyki i sterowania,

- budowy instalacji zewnetrznych dla prawidtowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz

zbiornika przewidywanego retencyjnego
Wszystkie materiaty uzyte na budowie majace kontakt z woda powinny posiadac atest PZH.
- wykonania towarzyszacych instalacji elektrycznych i sterowniczych,
- wykonania instalacji wewnetrznych i zewngtrznych, rurowych wod-kan oraz elektrycznych, sterowniczych,

- wykonanie drogi dojazdowej do zbiornikow wody, projektowanej studni gitebinowej.



- Whykonanie ogrodzenia terenu inwestycji (zbiornika wody czystej, paneli fotowoltaicznych, studni

glebinoweyj.
- wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu,

- przygotowanie dokumentow do zgtoszenia urzadzen cisnieniowych do UDT w celi ich pierwszej ich

rejestracji, - uruchomienia instalacji wraz z badaniami laboratoryjnymi i szkoleniem obstugi,

- uzyskania wynikow jakosciowych wody uzdatnionej w zakresie monitoringu przegladowego, zgodnie z

wymogami obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017 roku, Dz.U. 2017 poz. 2294.
- wykonanie wymiany uzbrojenia 14 pompowni $ciekow.
1.1 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zadanie ,,BUDOWA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH O POJEMNOSCI 2X150 M® WRAZ Z
ZESTAWEM HYDROFOROWYM W MIEJSCOWOSCI KRETKI MALE, MODERNIZACJA SUW
W MIEJSCOWOSCI SUMIN, POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ
MONTAZ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W MIEJSCOWOSCI SUMIN | OBORKI ORAZ
MODERNIZACJA POMPOWNI SCIEKOW NA TERENIE GMINY OSIEK”

usytuowanej w miejscowosciach: Kretki Mate, Oborki, Strzygi, Osiek, Tadajewo, Gmina Osiek, Sumin,

obejmuje wykonanie:

- Budowg zbiornikéw retencyjnych wody czystej o pojemnosci czynnej minimum 2x150m3, srednica zbiornika
4.5m. Zbiorniki wody czystej beda stuzyty do magazynowania wody przy matych rozbiorach na sieci
wodociggowej oraz zasilenia sieci wodociggowej przy duzych rozbiorach na sieci wodociggowej. Woda do
zbiornika ttoczona bedzie projektowana przewodem PE 160. Ze zbiornika woda ttoczona bedzie poprzez
zestaw hydroforowy montowany w budynku w wydzielonym pomieszczeniu.

Dla zasilenia zestawu hydroforowego nalezy przewidzie¢ montaz osobnego zasilenia z rozdzielni gtéwnej w
budynku.

Nalezy przewidzie¢ montaz zbiornika szczelnego prefabrykowanego o pojemnosci 2x 10 m3 dla
odprowadzenia wody ze zbiornikdw ( spustowego i przelewowego), automatyke i sterowanie z
powiadomieniem pracy zbiornika do siedziby Gminy Osiek. Budowg zjazdu, drog dojazdowych i chodnikéw,
montaz niezbednej infrastruktury, dodatkowo catos¢ terenu nalezy wygrodzicé.

Zbiornik retencyjny montowany na dziatce nr 157 obreb Kretki Mate.

- Budowe studni giebinowej. Studnie nalezy zaprojektowac i wybudowac na dziatce nr 140/1 obrgb Sumin.
Przewidywana gtebokos¢ studni 92,0m. Przewidywana wydajnos¢ 47m3/h. Studnia gtgbinowa bedzie zasilata

w wodg istniejaca SUW w Suminie.



- Dla poprawienia jakosci wody w istniejacej stacji uzdatniania wody nalezy przewidzie¢ montaz lampy UV o
przepustowosci minimum 50m3/h. Lampg UV montowa¢ w SUW na przewodzie zasilajacym sie¢

wodociggows.

- Dla poprawienia funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz szybszego reagowania na awarie, nalezy
przewidzie¢ montaz nowego sterowania i czgsciowej automatyki SUW. Informacje o przeptywach napetnianiu
zbiornikdw retencyjnych ilosci przeptywéw wody i pracy pomp nalezy przesyta¢ do siedziby Urzedu Gminy w
Osieku

- Dla poprawienia jakosci i parametrow uzdatniania wody przewiduje si¢ wymiane ztoza filtracyjnego na

dwdch zbiornikach na drugim stopniu uzdatniania wody. Ztoze nalezy wymieni¢ na ztoze katalityczne.

- Dla zmniejszenia kosztow wyprodukowania wody przewiduje si¢ montaz paneli fotowoltaicznych na gruncie
w obrebie stacji uzdatniania wody w Suminie. llos¢ paneli okoto 100 szt. o wydajnosci 5S0KWP Montaz paneli

na gruncie. Panele fotowoltaiczne nalezy wygrodzi¢ wraz z furtka.

- Dla zmniejszenia kosztow wyprodukowania wody przez stacje¢ uzdatniania wody zlokalizowang w Obdrkach
na dziatkach nr 37/1, 37/2 przewiduje si¢ montaz paneli fotowoltaicznych na gruncie w obrgbie stacji
uzdatniania wody w Obdrkach na dziatce nr 70/2. llo$¢ paneli okoto 100 szt. o wydajnosci 50KWP Montaz

paneli na gruncie. Panele fotowoltaiczne nalezy wygrodzi¢ wraz z furtka.

- Dla poprawienia wydajnosci sieci kanalizacji sanitarnej oraz zmniejszeniu zuzycia pradu i uniknieciu awarii
przewiduje si¢ wymiang uzbrojenia i pomp dla 14 Pompowni $ciekéw w miejscowosciach Tadajewo, Oborki,

Strzygi Osiek

1.2 ORGANIZACJA KONTRAKTU - ZAMOWIENIA

Przedmiotem kontraktu — zamowienia, jest realizacja wszystkich elementéw, stanowigcych przedmiot
postgpowania. Zamawiajacym i koncowym Uzytkownikiem jest Gmina Osiek, powiat brodnicki, woj.
kujawsko — pomorskie. Koszty spetnienia wymagan postawionych w warunkach Wymagan Zamawiajacego

beda uwazane za uwzglednione w cenie ofertowey.
1.3 CEL KONTRAKTU - ZAMOWIENIA

Celem zamowienia jest budowa zbiornikow retencyjnych wody czystej wraz z zestawem
hydroforowym i infrastruktura, budowa nowej studni gtebinowej wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastruktura techniczna, montaz lampy UV w istniejacej stacji uzdatniania wody, wymiana ztoza filtracyjnego

na drugim stopniu uzdatniania wody w SUW w Suminie, montaz paneli fotowoltaicznych dla SUW w Suminie
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i Oborkach, wymiana uzbrojenia i pomp w 14 przepompowniach $ciekéw na terenie gminy Osiek, montaz

nowego sterowania i czgsciowej automatyki SUW w Suminie.
Realizacja zamowienia umozliwi:
— ochrong wod podziemnych ujecia, poprzez poprawe warunkdw ich eksploatacji,
- Zapewnienie ciagtosci dostawy wody poprzez wybudowanie nowej studni

— ustabilizowanie jakosci produkowanej wody przeznaczonej na cele konsumpcyjne, zgodnie z

obowiazujacymi normami okreslonymi w obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia,
— poprawe i stabilizacje cisnienia wody w instalacji - sieci odbiorczej,

- zmniejszenie kosztow wyprodukowania wody

- poprawg jakosci i ilosci odprowadzanych sciekdw

- wyeliminuje czeste awarie na stacji uzdatniania wody w Suminie

- wyeliminuje czeste awarie na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek
1.4 ZAKRES ROBOT

Zakres kontraktu

1. Obejmuje opracowanie: koncepcji technicznej proponowanych rozwigzan, opracowanie projektow
budowlanych w tym projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno
budowlanego oraz projektdw technicznych oraz uzyskanie niezbednych opinii, wynikéw badan,
uzgodnien, zatwierdzen i decyzji administracyjnych zwigzanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i
przekazaniem do uzytkowania kompletu prac zwigzanych z budowa urzadzen oraz instalacji

technologicznych stuzacych do produkcji i magazynowania wody uzdatnionej na terenie gminy Osiek

2. Obejmuje opracowanie: koncepcji technicznej proponowanych rozwigzan, opracowanie projektow
budowlanych w tym projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno
budowlanego oraz projektow technicznych oraz uzyskanie niezb¢dnych opinii, uzgodnien, zatwierdzen
i decyzji administracyjnych zwigzanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i przekazaniem do
uzytkowania kompletu prac zwiazanych z wymiang urzadzen oraz instalacji technologicznych
stuzacych do odprowadzania sciekow, w rejonie istniejacych przepompowni sciek6w na terenie Gminy
Osiek.

3. Obejmuje opracowanie: koncepcji technicznej proponowanych rozwigzan, opracowanie projektow

budowlanych w tym projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno



budowlanego oraz projektow technicznych oraz uzyskanie niezb¢dnych opinii, uzgodnien, zatwierdzen

i decyzji administracyjnych zwigzanych z budowsg paneli fotowoltaicznych na terenie SUW w Suminie.
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Rob6t bedzie odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Wymaganiami Zamawiajacego, dokumentacja projektows i poleceniami Zamawiajacego, oraz zgodnych z

najnowsza praktyka inzynierska i prawem polskim.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robét okreslonych w
kontrakcie — zamdwieniu, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego i do usuni¢cia wszelkich wad powstatych

przy projektowaniu i budowie zadania inwestycyjnego.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty oraz inne rzeczy, dobra i ustugi
(state lub tymczasowe) konieczne do wykonania rob6t przewidzianych kontraktem oraz zapewni

wykwalifikowany personel.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich prowadzonych dziatan na
terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy

jakie beda wymagane dla realizacji kontraktu.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze. Podczas
realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar
materiatow, w tym materialy pochodzace z rozbidrek i demontazy, ktére podlegaja zwrotowi do

Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady i nadmiar materiatdw.
Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-

technologicznych przy projektowaniu i wykonywaniu obiektow objetych zamdwieniem.
Wykonawca deklaruje, ze:

— zapoznat si¢ z nalezyta starannoscia z trescia materiatdw przetargowych i uzyskat wiarygodne
informacje odnosnie do kazdego i wszystkich warunkdw i zobowiazan, ktore w jakikolwiek sposéb

moga wptyna¢ na wartos¢ czy charakter oferty lub wykonanie robot,

— zaakceptowal bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ SIWZ obejmujacych wymagania

Zamawiajacego i warunki kontraktu - zamdwienia,

— przeprowadzit wizje lokalng terenu objetego przedmiotem zamowienia.



1.6 REALIZACJA ZADANIA

Przed rozpoczeciem rob6t na terenie budowy Wykonawca kazdorazowo wykona inwentaryzacje
istniejagcego stanu zagospodarowania terenu budowy, tacznie z dokumentacjg fotograficzng w sposob
umozliwiajacy stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich robo6t i prac wykonczeniowych teren zostat
przywrécony do stanu pierwotnego lub umozliwiajacymi ocenienie wykonanych robét. Ponadto Wykonawca
winien uzyska¢ od Zamawiajacego, potwierdzenia, o nie wnoszeniu zadnych roszczen co do jakosci robot. W
gestii Wykonawcy jest rowniez wykonanie wszystkich prac wymaganych do potwierdzenia faktu przywrdcenia

terenu do stanu pierwotnego. Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z:
- wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
- projektami budowlanymi, opracowanymi przez Wykonawce zatwierdzonymi przez Zamawiajacego,
- poleceniami Zamawiajacego,

- przepisami aktualnie obowigzujacymi w Polsce regulujacymi przebieg procesu budowlanego oraz

okreslajacymi obowiazki 0s6b bioracych udziat w procesie inwestycyjnym,
- planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- instrukcjami stosowania i montazu wyrobow wydanych przez producentow, a ktore beda zastosowane

przy realizacji robot.

Technologia realizacji robot oraz odbidr robot winny spetnia¢ wymagania Zamawiajacego okreslone w

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
1.7 PROGRAM ROBOT

Wykonawca opracuje Program Robdt okreslajacy terminy opracowania dokumentacji projektowej,
rozpoczecia i zakonczenia wyszczegolnionych odcinkoéw robo6t. Program powinien obejmowac nastepujace

podstawowe fazy tj.:
a) okres opracowania projektow budowlanych i pozyskiwania pozwolen,
b) okres opracowania projektdw technicznych,
c) okres przygotowawczy (przed wejsciem na teren budowy),
d) okres realizacji rob6t,

e) okres prob koncowych,
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Wykonawca zobowiazany jest tak opracowac¢ harmonogram, aby unikna¢ lub zminimalizowaé¢ zakres

prowadzonych robot, ktdrych wykonanie mogtoby powodowa¢ powstanie zadania odszkodowania.

Program Robét winien uwzglednia¢:

a) zapewnienie przez Wykonawcg odpowiedniej, do specyfiki i fazy realizacji kontraktu, ilosci
personelu kierowniczego i wspomagajacego oraz jego kwalifikacji,

b) kolejnos¢ realizacji poszczegblnych etapow prac pozwalajacych na sukcesywne
zaprojektowanie, wykonanie i przekazywanie do eksploatacji odcinkéw robét,

c) przewidywany sposéb zminimalizowania uciazliwosci, z tytutu prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w programie robot rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
prac, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i

powiadomi o tym Zamawiajacego.
1.8 PLAN BEZPIECZENSTWA

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej czgsci rob6t, przed ich rozpoczegciem i uzgodni z

Zamawiajacym.
Zawartos¢ planu powinna obejmowac¢ miedzy innymi nastgpujace kwestie:
a) harmonogram rob6t z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku;

b) pisemne instrukcje dotyczace spraw zanieczyszczen, s$rodkoéw dla zapewnienia higieny i

bezpieczenstwa;

c) ogolny przeglad materiatow, sprzetu i przyrzadow;

d) ogolny przeglad dostgpnosci urzadzen ochrony osobistej pracownikow;
e) opis dostepnych urzadzen ochrony osobistej pracownikéw;

f) plan dziatania w sytuacjach zagrozen.

1.9 PRACE PROJEKTOWE

1.9.1 Materialy do projektowania
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Wykonawca, winien uzyska¢, aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych w skali
1:500, wraz z inwentaryzacja uzbrojenia istniejagcego oraz wypisy z rejestru gruntéw, mapy zasadnicze do

decyzji administracyjnych dla tych czg¢sci zamowienia, ktore zgodnie z umowa bedzie realizowat.
1.9.2 Projekty budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu budowlanego w tym projektu planu
zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego oraz projektdéw technicznych oraz do
uzyskania na jego podstawie, w imieniu Zamawiajacego, wymaganych pozwolen, uzgodnien i opinii dla catego
zakresu objetego inwestycja. Dla wybudowania nowej studni gtgbinowej wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji rob6t geologiczny, operatu wodnoprawnego, dokumentacji hydrogeologicznych,
dokumentacji geologicznych oraz niezbednych uzgodnien i opinii wymaganych prawe do uzyskania zgody na
budowe odwiertu oraz do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nowo projektowanej studni dodatkowo
wykonawca dokona niezbe¢dnych projektéw uzgodnien i zgtoszen dla montazu i funkcjonowania paneli

fotowoltaicznych.

Przed przystagpieniem do realizacji prac projektowych, Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 21 od
podpisania umowy przedstawi¢ Zamawiajacemu koncepcj¢ techniczng proponowanych rozwiazan.
Zatwierdzenie koncepcji technicznej przez Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie podstawe do rozpoczecia prac
projektowych — projekt budowlany, wielobranzowy. Przed przystapieniem do robdt wykonawczych,
Wykonawca musi uzyskac¢ zatwierdzenie Zamawiajacego, w tym celu przekaze 2 egz. projektu budowlanego, z

tygodniowym wyprzedzeniem.

Zakres i forma projektéw budowlanych musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Projekt budowlany opracowany musi by¢ przez personel inzynieryjno-
techniczny posiadajacy uprawnienia do projektowania budowlanego w odpowiedniej specjalnosci oraz bedace
cztonkiem wtasciwej izby samorzadu zawodowego zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane. Projekt budowlany musi by¢ opracowany w jezyku polskim. Do projektu budowlanego nalezy
uzyska¢ i zataczy¢ wymagane polskim prawem uzgodnienia i opinie. Projekty budowlane podlegaja
uzgodnieniu technicznemu z Zamawiajacym. Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu wczesniej
uzgodnionego przez Zamawiajacego nalezy ponownie uzgodnié. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych
uzgodnien i decyzji, Wykonawca w imieniu Zamawiajagcego uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe.
Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem opinii i uzgodnien poniesie Wykonawca. Wszelkie koszty
dodatkowych egzemplarzy projektow, zwigzanych z uzgodnieniami, ponosi Wykonawca. Projekty budowlane

W czgsci opisowej technologii musza zawiera¢ m. in.:
a/ cel inwestyciji,
b/ opis stanu istniejacego (lokalizacja inwestycji, istniejace uzbrojenie terenu),
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¢/ bilans wody,
¢/ bilans $ciekow dla przepompowni sciekow ,

d/ opis proponowanego rozwigzania technicznego wraz z okresleniem parametréw technicznych, uzbrojenie

przewodow, rodzaj materiatow,

e/ wytyczne realizacji z opisem organizacji robét, opisem rob6t ziemnych zabezpieczenia istniejacego

uzbrojenia, odwodnienia wykopow, montazu i zasypki wykopow,
f/ zestawienie aktualnych norm dotyczacych robét,
g/ wykaz uzgodnien,

h/ ksero warunkdéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych tacznie z zatacznikami

graficznymi,

Czes¢ graficzna musi zawierac:

a/ plan sytuacyjny z naniesieniem projektowanej inwestycji,

b/ rysunki przekrojow, profili, szczeg6tow niezbednych do realizacji prac projektowych
c/ projekt szafy sterowniczej,

d/ rysunki instalacji technologicznych, wod-kan, elektrycznych, sterowniczych, budowlanych, konstrukcyjnych

I inne.

d/ rysunki przepompowni sciekdw wraz z zasileniem elektrycznym i sterowniczym,
Po uzgodnieniu dokumentacji, 3 egz. pozostajg u Zamawiajacego.

1.10 REALIZACJA ROBOT

Technologia prowadzenia rob6t powinna by¢ okreslona w projekcie budowlanym. Roboty budowlano-
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi w Polsce wytycznymi tj. z Polskimi
Normami, z wymaganiami Zamawiajacego oraz z instrukcjami stosowania i montazu wyrobéw wydanych

przez ich producentow.
1.10.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu publicznego na terenie budowy oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia

odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i przejecia robét - obiektu przez
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Zamawiajacego. Teren budowy musi by¢ po zakonczeniu robot przywrdcony do stanu wymaganego przez

gestora tego terenu.
1.10.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ w czystosci drogi dojazdowe do terenu budowy. Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby
podczas prowadzenia robot chroni¢ srodowisko na terenie budowy, na terenach zapleczy buddw oraz na trasie
transportu sprzetu i materiatbw. Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ograniczy¢ szkody i uciazliwosci dla ludzi, stuzb miejskich i ratowniczych wynikajace z zastosowanych metod

prowadzenia robot a w szczegdlnosci:
a) nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza - pytow i gazow,
b) prowadzi¢ wiasciwa gospodarke odpadami,
c) nie przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu,
d) nie zanieczyszcza¢ wod powierzchniowych odpadami i substancjami trujacymi,
e) przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Stosujac sie¢ do ww. wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych substancjami toksycznymi, -

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pozaru.
1.10.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie
utrzymywaé¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.10.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania prac wykonawczych, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji
panstwowej. Materiaty pochodzace z rozbidrek jak gruz: betonowy, asfaltowy, rury betonowe, kamionkowe itp.

zostang, na koszt Wykonawcy, wywiezione z terenu i poddane wtérnemu wykorzystaniu lub utylizacji.
1.10.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni, ze bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej beda uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
1.10.6 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t, od daty rozpoczecia, do daty zakonczenia i odbioru rob6t budowlanych potwierdzonych
protokotem odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Zamawiajacy moze
wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Zamawiajacego, powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z utrzymaniem, nie pozniej niz w 24 godziny

po otrzymaniu tego polecenia.
1.10.7 Gospodarka odpadami

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadéw lub zbednych materiatow bez
pisemnego zezwolenia Zamawiajacego. Wykonawca usunie wszelkie odpady i $mieci z terenu budowy i
zagospodaruje je w zatwierdzonych miejscach. Podczas prowadzenia robdt nalezy selekcjonowaé powstajace
odpady. Zgodnie z obowiazujaca w Polsce ustawa o odpadach. Wykonawca robdt jest wytworca odpadéw i on
odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,,gospodarowanie odpadami” rozumie Si¢
zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami. Materiaty

odpadowe, ktore nie zawieraja substancji szkodliwych, powinny by¢ przetransportowane na wysypisko smieci.
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Odpady zawierajace odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na wysypisko $mieci, ktére posiada
odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi
odpadow tego typu. Transport odpadéw zawierajacych substancje szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez
firmg, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadéw powinno by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty wywozu i zagospodarowania odpaddéw w trakcie

trwania kontraktu zostang poniesione przez Wykonawcg.
1.10.8 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac

Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ oznakowane oraz posiada¢ dokumenty
atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 730). Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w
Polsce (dla przewoddw i urzadzen wodociggowych). Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ standardy PN-
EN, DIN lub posiada¢ odpowiedni certyfikat 1SO. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe

sktadowanie i wbudowanie.

2.1 JAKOSC MATERIALOW

W przypadku braku odmiennych postanowien wszelkie materialy uzywane do robdt beda
najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajow i bgda zgodne z Programem Funkcjonalno Uzytkowym oraz
z obowigzujacymi aktualnie normami. Pominiecie w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dowolnego
materiatu niezb¢dnego do ukonczenia robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
dostarczenie robot najlepszej jakosci. Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji kontraktu musza
by¢ bezpieczne (posiadac certyfikat bezpieczenstwa) — o ile dotyczy, nie moga mie¢ negatywnego

wptywu na srodowisko, ani emitowa¢ promieniowania wyzszego od dopuszczalnego.

16



2.2 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia do czasu, gdy beda
one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosci do robdt i byty dostgpne do kontroli. Materiaty uszkodzone przed lub w czasie ich
montowania zostang usunigte, naprawione lub wymienione przez Wykonawce na jego koszt. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow do wbudowania jak i materiatdw z rozbiorek i demontazy beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do prac wykonawczych powinien
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robo6t zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W
przypadku braku takich ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i wskazaniach Zamawiajagcego, w terminie przewidzianym
zamowieniem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli zajdzie koniecznos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Sprzet zaakceptowany przez
Zamawiajacego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w kontrakcie, zostana przez

Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych obciazen na o$ przy transporcie materiatow/sprzgtu na
i z terenu robdt. Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych i przeznaczonych do wbudowania materiatow oraz jakosci
wykonanych rob6t. Samochody do transportu materiatow pochodzacych z rozbidrek winny posiada¢ czgsé
fadunkowa zamknigta. Wszystkie srodki transportu musza spetnia¢ wymogi kodeksu drogowego oraz by¢
odpowiednio oznakowane. Liczba srodkéw transportu winna by¢ tak dobrana, zeby zapewnié cigglos¢
prowadzenia robot montazowych i rozbiorkowych zgodnie z zasadami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacji projektowej oraz wskazaniami Zamawiajacego i musza by¢ przez

niego zaakceptowane. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
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przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciagzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom zaméwienia na polecenie Zamawiajacego, beda
usunigte z terenu budowy. Wykonawca na wiasny koszt bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz

dojazdy do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca zweryfikuje dane ujete w wymaganiach Zamawiajacego oraz wykona
na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajagce niezbedne dla prawidtowego wykonania
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce przy wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy, uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Zamawiajacego, beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania prac. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim decyzje
administracyjne niezbedne dla prowadzenia rob6t. Techniki realizacji rob6t, oraz procedury odbioru
rob6t winny spetnia¢ wymagania wszystkich jednostek uzgadniajacych projekt budowlany technologii

uzdatniania wody i projekty branzowe.

5.2 KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
programem rob6t. Po wykonaniu rob6t kolejna czynnoscia bedzie wykonanie prob koncowych. Po
osiagnigciu zatozonych parametrow i przyjeciu wynikow prob, Wykonawca winien uzyska¢ decyzjg

dopuszczajaca instalacje do eksploatacji. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Kkolejnosci
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prac ujetych w programie rob6t. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

ponosi Wykonawca.
6. PROBY KONCOWE
6.1 WSTEP
Proby koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:
1) préby przedrozruchowe,
2) proby rozruchowe,
3) ruch prébny.

Wykonawca winien zapewni¢ cata robocizng, materiaty, ustugi i dobra wymagane do wydania
protokotu przejecia obiektu. Koszty poboru préb i analiz niezb¢dnych do realizacji kontraktu lub
wymaganych osobno przez Zamawiajgcego w ramach préb koncowych i przed przekazaniem instalacji
do eksploatacji, ponoszone beda przez Wykonawcg. Wykonawca winien przedstawi¢ program prob
koncowych wraz z harmonogramem rozruchu do zatwierdzenia Zamawiajacego. Wszystkie badania i
proby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem robot. Przed rozpoczeciem prob,
Zamawiajacy zorganizuje kontrolg w celu stwierdzenia zgodnosci rob6t z projektami i innymi
dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkow i

odpowiedzialnosci okreslonych w kontrakcie.
6.2 PROBY PRZED ROZRUCHOWE

Proby przed rozruchowe obejma procedury badan materiatow, przeglady elementéw i urzadzen

oraz proby funkcjonalne ,,suche” dla wykazania, ze kazdy obiekt moze by¢ poddany rozruchowi.
6.3 PROBY ROZRUCHOWE

Badania i proby rozruchowe powinny by¢ wykonane przez Wykonawce przed wprowadzeniem
do obiektow jakichkolwiek ptynow technologicznych w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania i
bezpieczenstwa oraz gotowosci obiektu do przeprowadzenia ruchu probnego. Badania powinny
obejmowaé zaréwno rurociagi, elementy kubaturowe jak i ich wyposazenie w postaci urzadzen,
armatury, instalacji technologicznej oraz wyposazenia elektrycznego i sterowania. Na okres
przeprowadzania prob Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie materiaty w tym réwniez wode. Koszty
za zuzyta, do kazdej proby, wode¢ i energie elektryczng ponosi Wykonawca. Wykonawca winien
powiadomi¢ Zamawiajacego, O zamiarze rozpoczecia prob, 48 godz. przed ich planowanym

rozpoczeciem.
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6.4 RUCH PROBNY

Dla wszystkich etapow przedsiewzigcia, winien by¢ przeprowadzony ruch prébny w celu
sprawdzenia poprawnosci dziatania catego uktadu grawitacyjno-ttocznego, wchodzacego w zakres
zadania. Po pozytywnym zakonczeniu prob rozruchowych w poszczegélnych obiektach, Wykonawca
winien rozpocza¢ doprowadzanie wody, a nastepnie przeprowadzi¢ rozruch technologiczny
(hydrauliczny). Rozruch technologiczny (hydrauliczny) winien by¢ przeprowadzony zgodnie z
zatwierdzonym, przez Zamawiajacego, programem rozruchu. Pompownia wody drugiego stopnia,
zasilajaca wodociagowa sie¢ odbiorcza, powinna by¢ eksploatowana przez Wykonawce przez 6 godzin.
rozruch technologiczny musi by¢ przeprowadzony dla kazdego z jej stanéw pracy. Wykonawca
powinien opracowac¢ plan awaryjny uzgodniony z Zamawiajacym, na wypadek wystapienia w uktadzie
technologicznym awarii. Na okres przeprowadzania prob Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie
materiaty (w tym rowniez wode) i wyposazenie niezb¢dne do symulacji ré6znych warunkéw pracy
obiektu, ktére moga wystapi¢ w okresie jej normalnej eksploatacji. Zamawiajacy moze zobowigza¢
Wykonawce do przeprowadzenia dodatkowych badan w celu zademonstrowania pracy obiektow, ktdre
jego zdaniem wymagaja dodatkowych wyjasnien lub testdw. Wykonawca winien powiadomi¢

Zamawiajacego, 0 zamiarze rozpoczecia prob 48 godzin przed ich planowanym rozpoczeciem.
6.5 WYNIKI PROB

Wyniki préb beda zestawione i ocenione przez Wykonawcg, ktory przygotuje szczegdtowy
raport oraz inne dokumenty powykonawcze (sprawozdanie z rozruchu, instrukcje obstugi i konserwaciji

robot) i przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia.
6.6 KONSEKWENCJE NIE SPELNIENIA WYMAGAN

Jesli wyniki ktorejs z prob nie beda spetnia¢c wymagan Zamawiajacego okreslonych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego, wykona¢ odpowiednie poprawki i powtorzy¢ probe do

uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

A.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A.2.1 PRACE PROJEKTOWE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Ustalenia zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dotyczg wymagan jakie powinien

uwzgledni¢ Wykonawca na etapie projektowania zakresu objgtego przedmiotem zamdwienia pn. , BUDOWA

ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH O POJEMNOSCI 2X150 M®* WRAZ Z ZESTAWEM
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HYDROFOROWYM W MIEJSCOWOSCI KRETKI MALE, MODERNIZACJA SUW W
MIEJSCOWOSCI SUMIN, POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ MONTAZ
PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W MIEJSCOWOSCI SUMIN | OBORKI ORAZ MODERNIZACJA
POMPOWNI SCIEKOW NA TERENIE GMINY OSIEK” , gmina Osiek, powiat brodnicki, woj. kujawsko -
pomorskie”.

1.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Zakres prac projektowych obejmuje nastepujace branze:

~ wod-kan,

~ elektryczna,

~ automatyke i sterowanie,

~ konstrukcyjna,

~ architektoniczna,

~ drogows,

~ zagospodarowanie terenu.

~ hydrogeologiczng

~ geologiczna.

W zakresie prac projektowych, nalezy wykona¢ hydrotechniczne badania gruntu, niezbedne dla

zaprojektowania fundamentdw pod obiekty kubaturowe i sieci wod-kan.
Uwaga:

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobligowany jest do wykonania koncepcji
technicznej oraz aktualnego bilansu wody, ktorego okresli srednice budowanych rurociagow oraz
wydajnos¢ urzadzen technologicznych, jak réwniez dostosuje ich parametry, do warunkow pracy.
Wykonawca dokona aktualnego obliczenia bilansu odprowadzenia s$ciekéw dla doboru 14
przepompowni $ciekow. Wykonawca opracuje projekty budowlane i techniczne w zakresie wszystkich
branz, niezbednych dla prawidtowej realizacji zadania oraz opracuje projekty budowlane i techniczne

modernizowanych przepompowni sciekow.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac projektowych oraz za ich zgodnos¢ z
Wymaganiami Zamawiajacego. Wszelkie prace projektowe nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem

lokalizacji obiektu i jego wyposazenia.

A) ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH BUDOWY ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH
WRAZ Z ZESTAWEM HYDROFOROWYM I NIEZBEDNYM UZBROJENIEM

Zakres prac projektowych obejmuje nast¢pujace branze:
~ sanitarng

~ wod-kan,

~ elektryczng,

~ automatyke i sterowanie,

~ konstrukcyjna,

~ architektoniczna,

~ drogows,

~ zagospodarowanie terenu.

~ hydrogeologiczng

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji migdzy innymi (decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych jesli bedzie wymagana, decyzji celu publicznego, zgody wtascicieli nieruchomosci,
uzgodnienia rzeczoznawcy p.poz., uzgodnienie z Powiatowg Stacjg Sanitarno Epidemiologiczng, uzgodnienia
gestoréw sieci oraz inne wymagane prawem) oraz uzyskanie pozwolenia na budowe. Dla projektowanego

zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturg techniczna,
Realizacja prac wykonawczych, obejmujacych zatwierdzone rozwigzania techniczne, w zakresie:

- montaz plyt zelbetowych pod zbiorniki

- montaz dwdch zbiornikdw retencyjnych wody czystej 2x 150 m?
- montaz zestawu hydroforowego w istniejacym budynku

- montaz zbiornika 2 x 10 m3 dla wody spustowej i przelewowej
- montaz weztdw wodociggowych i uzbrojenia

- montazu przewodow kanalizacyjnych

- montaz uzbrojenia

- montaz przewoddw energetycznych i sterowniczych
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zasypania wykopow
zageszczenia gruntow
montaz drog i utwardzen
badania szczelnosci, proby badania wody,
rozruch i uruchomienie,
wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu,
W zakresie prac projektowych, nalezy wykona¢ hydrotechniczne badania gruntu, niezbgdne dla
zaprojektowania zbiornikdw wraz z infrastrukturg techniczng oraz uzyska¢ niezbgdne opinie,

uzgodnienia i decyzje wymagane prawem budowlanym w tym pozwolenie na budowe.
Uwaga:

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobligowany jest do wykonania koncepcji
technicznej oraz aktualnego bilansu zapotrzebowania na wode, ktérego okresli srednice budowanych
rurociagow i zestawu hydroforowego oraz wydajnos¢ urzadzen, jak réwniez dostosuje ich parametry,

do warunkéw pracy. Wykonawca opracuje projekty budowlane i techniczne w zakresie wszystkich

branz, niezbednych dla prawidtowej realizacji zadania.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac projektowych oraz za ich zgodnos¢ z
Wymaganiami Zamawiajacego. WSszelkie prace projektowe nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem

lokalizacji obiektu i jego wyposazenia.

Technologia wykonania zbiornika
KONSTRUKCJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonac z elementdw stalowych (stal niskowgglowa), atestowanych.
Zbiornik powinien si¢ sktada¢ z ptaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknigtego od dotu ptaskim dnem, a
od gory stozkowym dachem. W dachu zaprojektowa¢ komin wentylacyjny oraz krdciec do montazu sondy

pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik wyposazy¢ w dwa wiazy rewizyjne:

e na dachu wiaz prostokatny z izolowang pokrywa,

o W dolnej czgsci ptaszcza wiaz okragly.

Ponadto zbiornik wyposazy¢ w drabing zewnetrzng oraz wewnetrzna umozliwiajaca bezpieczne wejscie do
wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika zaprojektowa¢ wewngtrzne orurowanie.
Wszystkie kroc¢ce przytaczeniowe zakonczy¢ kotnierzami na cisnienie Po=1,0 MPa i znajduja si¢ w dnie

zbiornika, co wymaga uwzglednienia przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu.
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IZOLACJA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Izolacja termiczna zbiornikéw powinna by¢ wykonana na zewngtrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny
mineralnej o grubosci min g=100 mm. Izolowane powinno by¢ takze zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian
0 grubosci min g=100 mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej

lakierowanej w wybranym kolorze w palecie RAL lub z blachy nierdzewne;j.

Od srodka zbiornik przewidzie¢ malowanie farba z atestem PZH. Wszystkie zewngtrzne elementy zbiornika
przewidzie¢ malowanie dwukrotnie uniwersalng farba podktadowa oraz lakierem asfaltowym. Drabiny

zewnetrzne oraz wewngtrzne wykonac¢ w wersji ocynkowanej

Pompownia drugiego stopnia

Dla celow zasilania wodociggowego systemu odbiorczego wody, nalezy zaprojektowa¢ pompowni¢ 0
parametrach : zapewniajacych dostawe wody dla celow bytowych oraz zapewniajaca ilos¢ wody dla celow

przeciwpozarowych

Zespot pomp powinien sktada¢ si¢ z pomp roboczych oraz jednej pompy rezerwowej. Wyposazenie kolektora
ttocznego zespotu pompowego, stanowi¢ powinien zbiornik przeponowy cisnieniowy, 0 pP0jemnosci
dostosowanej do pracy zestawu. Praca pomp zestawu bedzie przemienna, a ilos¢ pracujacych pomp w danej
chwili, uzalezniona powinna by¢, od rozbiorow chwilowych wody. Kazda pompa wspotpracowaé powinna z
niezaleznym falownikiem, sterujacym jej praca. Orurowanie pompowni drugiego stopnia, wykonac nalezy z rur
I ksztattek ze stali nierdzewnej ASI 1.4301. pompowni¢ nalezy montowac¢ w garazu remizy strazackiej. W tym
celu nalezy wydzieli¢ pomieszczenie na zestaw hydroforowy. Pomieszczenie nalezy wydzieli¢ poprzez
wymurowanie scian i wykonaniu stropu oraz wykonaniu drzwi wejsciowych. W wydzielonym pomieszczeniu
nalezy zamontowa¢ zestaw hydroforowy wraz z niezbednym uzbrojeniem sterowaniem i automatyka. Zestaw
hydroforowy wraz ze zbiornikami nalezy wyposazy¢ w monitoring oraz wizualizacj¢ ktora nalezy zamontowac
w budynku gminy Osiek. W budynku Gminy Osiek nalezy zamontowac¢ nowy komputer wraz z niezbednym
oprogramowaniem i uzbrojeniem oraz wyposazeniem do wizualizacji pracy zbiornikdw retencyjnych i zestawu

hydroforowego oraz przeptywomierzy.
Rurociagi zewnetrzne.

Wszystkie rurociagi zewngtrzne na terenie inwestycji zbiornika nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE,
taczonych przez zgrzewanie lub ksztattki elektrooporowe. Uzbrojenie rurociagow stanowi¢ beda zasuwy
odcinajace klasy E, z trzpieniem wydtuzonym, zakonczonym w skrzynce wodociggowej. Zasuwy podziemne
nalezy oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na stupkach z rur stalowych ocynkowanych, o

srednicy dn — 50 mm. Rurociagi kanalizacyjne, wykona¢ nalezy z rur kanalizacyjnych PVVC-U SN 8, taczonych
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kielichowo na uszczelke gumowa. Uzbrojenie rurociagow kanalizacyjnych bezcisnieniowych, stanowi¢ beda

zbiornik retencyjny wody szczelny 2x 10 m3 do wywozenia poprzez specjalistyczny samochdd.
Instalacje elektryczne i sterowanie.

Zasilanie obiektu w energie elektryczng zrealizowa¢ nalezy z istniejacego ztacza kablowego poprzez wcinkg w
istniejacej rozdzielni gtéwnej. W pomieszczeniu zestawu hydroforowego nalezy wykona¢ rozdzielnice
elektryczna zasilajaco-sterujaca. Przewidzie¢ nalezy wykonanie oswietlenia terenu. Przewidzie¢ nalezy
wykonanie instalacji odgromowych. Nalezy przewidzie¢ rowniez wykonanie instalacji wyréwnawczych.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gniazdo podiaczenia, agregatu pradotworczy spalinowy, o mocy wynikajacych z

obliczen w oparciu o bilans mocy urzadzen zainstalowanych.
System sterowania, powinien zapewnia¢ migdzy innymi:
- mozliwos¢ prowadzenia archiwizacji danych,

- graficzne przedstawienie stanow awaryjnych, - zdalne przesytanie biezacych danych o pracy oraz

informacji o alarmach.

- zdalne przesytanie do Urzedu Gminy w Osieku ilosci wody w zbiorniku retencyjnym, ilosci wody

ttoczonej na siec.
Budowa ogrodzenia terenu.

Nalezy zaprojektowac¢ i wybudowaé ogrodzenie zgodnie z wytycznymi Inwestora. Ogrodzenie wykona¢ z
paneli kratowych przettaczanych, mocowanych do stupdw wykonanych ze stalowych profili prostokatnych.
Podmuréwka ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw. Lini¢ ogrodzenia dostosowa¢ do czgsciowo
pochytego uksztattowania terenu poprzez stopniowanie. Przyjeta wysokos¢ stopni powinna by¢ jednakowa.

Nalezy wyréwnac teren wzdtuz nowego ogrodzenia na szerokosci ok. 1,5m.
Parametry techniczne ogrodzenia:

- Stupki: Stupki profilowane wykonane z ksztattownikdw prostokatnych o wymiarach min. 60x40 mm,
zamykanych od gory daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Stupki ocynkowane i
malowane proszkowo. Wysokos¢ stupka 2 300 mm. W ogrodzeniu nalezy przewidzie¢ brame

przesuwna.
- Panele:
~ panele zgrzewane z pojedynczych drutéw poziomych i pionowych,

~ ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym,
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~ wysokos¢ przyjetych paneli kratowych min. 150 cm =*3cm, przy czym nie dopuszcza Si¢

zréznicowania wysokosci paneli na dtugosci catego ogrodzenia,

~ szerokos¢ paneli kratowych 250 +5cm — nie dotyczy przeset skrajnych,

~ przekrdj drutéw paneli kratowych —min. @ 5 mm,

~ wymiary oczka paneli kratowych (wysokos¢ x szerokos¢) nie wigksze jak 200x50 mm,

~ kazdy panel powinien mie¢ co najmniej 3 przettoczenia poziome zapewniajace jego sztywnosc,

~ panele montowa¢ do stupkdw systemowymi tacznikami, ocynkowanymi i malowanymi proszkowo w

kolorze paneli ogrodzenia.

Wykonanie wewnetrznych drog komunikacyjnych oraz placdow manewrowych z kostki brukowej na
podbudowie piaskowo - cementowej oraz zagospodarowanie terenu, o powierzchniach wynikajacych z
przyjetych rozwigzan projektowych planu zagospodarowania terenu objetego przedmiotem

postepowania.

- wykonanie drogi dojazdowej do zbiornika wody i zestawu hydroforowego, wraz z dwoma miejscami

postojowymi.

Prace budowlane powinna wykonywaé¢ osoba posiadajaca uprawnienia budowlane. Material nalezy
transportowa¢, sktadowac i uktada¢ zgodnie z "Instrukcja montazowa™ opracowana przez producenta. W
trakcie wykonywania robot (przed =zasypaniem) nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete. Trasy projektowanych urzadzen pokazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych w
skali 1:500.

Teren po zakonczeniu robot nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

B) ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH BUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ WRAZ Z
UZBROJENIEM

Zakres prac projektowych obejmuje nastepujace branze:
~ geologiczna

- sanitarng

~ wod-kan,

~ elektryczng,

~ automatyke i sterowanie,
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~ konstrukcyjna,

~ drogows,

~ zagospodarowanie terenu.
~ hydrogeologiczng

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, uzgodnienie z Powiatowg Stacjg Sanitarno
Epidemiologiczna, uzgodnienia zarzadcy drdg, uzgodnienia gestordw sieci oraz inne wymagane prawem) oraz
uzyskanie pozwolenia na budowe uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na pobdr wdd dla catego ujecia

SUW w Suminie oraz uzyskanie zgody na eksplantacje studni.

Realizacja prac nalezy rozpocza¢ od wykonania dokumentacji rob6t geologicznych i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej projekt robot geologicznych ujecia wody podziemnej. Studni¢ nalezy zaprojektowac i
wybudowa¢ na dziatce nr 140/1. Przewidywana gtebokos¢ studni 92,0m. Przewidywana wydajnos¢ 47m3/h.

Studnia gigbinowa be¢dzie zasilata w wodg istniejaca SUW w Suminie.

W ramach inwestycji przewidziano montaz przewodéw ttocznych z nowo projektowanej studni do stacji

uzdatniania wody oraz przewodow sterowniczych i zasilajacych.

W budynku Gminy Osiek nalezy zamontowa¢ nowy komputer wraz z niezbednym oprogramowaniem i

uzbrojeniem oraz wyposazeniem do wizualizacji pracy studni giebinowej i przeptywomierza.
Rurociagi zewnetrzne.

Wszystkie rurociagi zewngtrzne na terenie inwestycji studni gtgbinowej nalezy wykonac z rur cisnieniowych
PE, taczonych przez zgrzewanie lub ksztattki elektrooporowe. Uzbrojenie rurociagéw stanowi¢ beda zasuwy
odcinajace klasy E, z trzpieniem wydtuzonym, zakonczonym w skrzynce wodociggowej. Zasuwy podziemne
nalezy oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na stupkach z rur stalowych ocynkowanych, o

srednicy dn — 50 mm.
Instalacje elektryczne i sterowanie.

Zasilanie obiektu w energie elektryczng zrealizowa¢ nalezy z istniejacego ztacza kablowego poprzez wcinkg w
istniejacej rozdzielni gtownej w budynku SUW w Suminie. W obudowie studni nalezy wykona¢ rozdzielnicg
elektryczna zasilajaco-sterujaca. Przewidzie¢ nalezy wykonanie oswietlenia oraz ogrzewanie komory studni
poprzez kabel grzewczy. Przewidzie¢ nalezy wykonanie instalacji odgromowych. Nalezy przewidzie¢ rowniez

wykonanie instalacji wyréwnawczych.
System sterowania, powinien zapewnia¢ migdzy innymi:

- mozliwos¢ prowadzenia archiwizacji danych,
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- graficzne przedstawienie stanow awaryjnych, - zdalne przesytanie biezacych danych o pracy oraz

informacji o alarmach.
- zdalne przesytanie do Urzedu Gminy w Osieku ilosci wody ttoczonej na stacj¢ uzdatniania wody.
Budowa ogrodzenia terenu.

Nalezy zaprojektowac¢ i wybudowaé ogrodzenie zgodnie z wytycznymi Inwestora. Ogrodzenie wykonaé¢ z
paneli kratowych przettaczanych, mocowanych do stupéw wykonanych ze stalowych profili prostokatnych.
Podmurdwka ogrodzenia z prefabrykowanych elementdw. Lini¢ ogrodzenia dostosowaé do czgsciowo
pochytego uksztattowania terenu poprzez stopniowanie. Przyjeta wysokos¢ stopni powinna by¢ jednakowa.

Nalezy wyrdwna¢ teren wzdtuz nowego ogrodzenia na szerokosci ok. 1,5m.
Parametry techniczne ogrodzenia:

- Stupki: Stupki profilowane wykonane z ksztattownikdw prostokatnych o wymiarach min. 60x40 mm,
zamykanych od gory daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Stupki ocynkowane i
malowane proszkowo. Wysokos¢ stupka 2 300 mm. W ogrodzeniu nalezy przewidzie¢ brame

przesuwna.

- Panele:

~ panele zgrzewane z pojedynczych drutéw poziomych i pionowych,
~ ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym,

~ wysokos¢ przyjetych paneli kratowych min. 150 cm *3cm, przy czym nie dopuszcza Sig¢

zroznicowania wysokosci paneli na dtugosci catego ogrodzenia,

~ szerokos¢ paneli kratowych 250 +5cm — nie dotyczy przeset skrajnych,

~ przekrdj drutéw paneli kratowych —min. @ 5 mm,

~ wymiary oczka paneli kratowych (wysokos¢ x szerokos¢) nie wigksze jak 200x50 mm,

~ kazdy panel powinien mie¢ co najmniej 3 przettoczenia poziome zapewniajace jego sztywnosc,

~ panele montowa¢ do stupkdw systemowymi tacznikami, ocynkowanymi i malowanymi proszkowo w

kolorze paneli ogrodzenia.

Wykonanie wewnetrznych drog komunikacyjnych oraz placow manewrowych z kostki brukowej na
podbudowie piaskowo - cementowej oraz zagospodarowanie terenu, o powierzchniach wynikajacych z
przyjetych rozwiazan projektowych planu zagospodarowania terenu objetego przedmiotem

postepowania.
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- wykonanie drogi dojazdowej do studni gtghinowej.

Prace budowlane powinna wykonywa¢ osoba posiadajaca uprawnienia budowlane. Materiat nalezy
transportowa¢, sktadowac i uktada¢ zgodnie z "Instrukcja montazowa" opracowana przez producenta. W
trakcie wykonywania robot (przed zasypaniem) nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete. Trasy projektowanych urzadzen pokazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych w
skali 1:500.

Teren po zakonczeniu robot nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

C) ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
WRAZ Z UZBROJENIEM | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zakres prac projektowych obejmuje nastepujace branze:
~ elektryczng,

~ automatyke i sterowanie,

~ zagospodarowanie terenu.

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, uzgodnienie p.poz. uzgodnien i opracowanie
niezbednych wnioskéw i umoéw z gestorem sieci oraz inne uzgodnienia wymagane prawem oraz uzyskanie

pozwolenia eksploatacje
Realizacja prac wykonawczych

- Dla zmniejszenia kosztow wyprodukowania wody przewiduje si¢ montaz paneli fotowoltaicznych na gruncie
w obrebie stacji uzdatniania wody w Suminie oraz w obrebie stacji uzdatniania wody w miejscowosci Oborki.
Stacja uzdatniania wody zlokalizowang w Obdrkach na dziatkach nr 37/1, 37/2 przewiduje si¢ montaz paneli
fotowoltaicznych na gruncie w obrebie stacji uzdatniania wody w Obdrkach na dziatce nr 70/2. Przewody
zasilajace i sterownicze nalezy przeprowadzi¢ przez dziatke nr 69 do rozdzielni gtéwnej zlokalizowanej w
budynku stacji uzdatniania wody. llos¢ paneli okoto 100 szt. o wydajnosci do 50KWP dla kazdej lokalizacji.
Montaz paneli na gruncie, montaz i podtaczenie paneli zgodnie z wytycznymi producenta i gestora sieci

energetycznej . Panele fotowoltaiczne nalezy wygrodzi¢ wraz z furtka.

Parametry techniczne ogrodzenia:

- Stupki: Stupki profilowane wykonane z ksztattownikdw prostokatnych o wymiarach min. 60x40 mm,
zamykanych od gory daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Stupki ocynkowane i

malowane proszkowo. Wysokos¢ stupka 2 300 mm. W ogrodzeniu nalezy przewidzie¢ furtke

- Panele:
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~ panele zgrzewane z pojedynczych drutéw poziomych i pionowych,
~ ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym,

~ wysokos¢ przyjetych paneli kratowych min. 150 cm *3cm, przy czym nie dopuszcza Si¢

zroznicowania wysokosci paneli na dtugosci catego ogrodzenia,

~ szerokos¢ paneli kratowych 250 +5¢cm — nie dotyczy przeset skrajnych,

~ przekrdj drutéw paneli kratowych —min. @ 5 mm,

~ wymiary oczka paneli kratowych (wysokos¢ x szerokos¢) nie wigksze jak 200x50 mm,

~ kazdy panel powinien mie¢ co najmniej 3 przettoczenia poziome zapewniajace jego sztywnosc,

~ panele montowa¢ do stupkdw systemowymi tacznikami, ocynkowanymi i malowanymi proszkowo w

kolorze paneli ogrodzenia.
D) ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH MODERNIZACJI SUW W SUMINIE
Zakres prac projektowych obejmuje nastepujace branze:
~ sanitarng
~ wod-kan,
~ elektryczng,
~ automatyke i sterowanie,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, uzgodnienie z Powiatowa Stacjg Sanitarno
Epidemiologiczng, oraz inne wymagane prawem) oraz uzyskanie pozwolenia na budowe. Oraz uzyskanie

zgody na eksplantacje.

Realizacja prac wykonawczych

- Dla poprawienia jakosci wody w istniejacej stacji uzdatniania wody nalezy przewidzie¢ montaz lampy UV o
przepustowosci minimum 50m3/h. Lampg UV montowa¢ w SUW na przewodzie zasilajacym sie¢
wodociagowa. Lampe UV montowac¢ z mozliwoscia jej ominigcia — bajpas na przewodzie ttocznym, lampg UV
wyposazy¢ W niezbedne przepustnice i urzadzenia. Zasilanie energetyczne lampy przewidzie¢ z istniejacej
rozdzielni w budynku SUW.

- Dla poprawienia jakosci i parametrow uzdatniania wody przewiduje si¢ wymiane ztoza filtracyjnego na

dwach zbiornikach na drugim stopniu uzdatniania wody. Ztoze nalezy wymieni¢ na ztoze katalityczne.
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Dobor ilosci ztoza oraz warst nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie zajmujacej si¢ badaniem wody i doborem
procesu uzdatniania. Na podstawie dobranej technologii nalezy przewidzie¢ wymiang ztoza w dwdch filtrach

cisnieniowych Dn 1.600.

- Dla poprawienia funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz szybszego reagowania na awarie nalezy
przewidzie¢ montaz nowego sterowania i czgsciowej automatyki SUW. Obecnie stacja posiada ptukanie
automatyczne z zasilaniem pneumatycznym, nalezy przewidzie¢ montaz przepustnic z napgdem elektrycznym z
dostosowaniem do istniejacej automatyki. Dla mozliwosci zdalnego monitoringu pracy stacji, nalezy
przewidzie¢ montaz sterowania wraz z przesytem danych do siedziby Urzedu Gminy w Osieku oraz montazu 3
nowych przeptywomierzy. Monitoring uwidacznia¢ ma pracg stacji w zakresie napetnianiu zbiornikow
retencyjnych ilosci przeptywu wody ze studni giebinowych , wody zuzytej do ptukania, wody wychodzacej na

sie¢ i pracy pomp nalezy przesyta¢ do siedziby Urzedu Gminy w Osieku.

W budynku Gminy Osiek nalezy zamontowa¢ nowy komputer wraz z niezbednym oprogramowaniem i
uzbrojeniem oraz wyposazeniem do wizualizacji pracy zbiornikdw retencyjnych i zestawu hydroforowego oraz

przeptywomierzy.

E) ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH WYMIANY POMP W PRZEPOMPOWNIACH
ZBIORCZYCH

Zakres prac projektowych obejmuje nastepujace branze:
~ sanitarng

~ elektryczng,

~ automatyke i sterowanie,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, uzgodnienie oraz inne wymagane prawem oraz

uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych.

Realizacja prac wykonawczych

- W zwiazku zmiana parametrow istniejacej sieci ttocznej, nalezy zaprojektowac¢ pompy o wigkszej wydajnosci
podnoszenia $ciekow. Istniejace pompy ulegaja ciagtym awariom gdyz cisnienie panujace w sieci nie pozwala
na wttoczenie $ciekow do przewodu tranzytowego. Dla poprawienia wydajnosci sieci kanalizacji sanitarnej
oraz zmniejszeniu zuzycia pradu i uniknigciu awarii przewiduje si¢ wymiane uzbrojenia i pomp dla 14
Pompowni $ciekow w miejscowosciach Tadajewo, Oborki, Strzygi Osiek. Pompownie $ciekow nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w kosze przechwytujace odpady state w sciekach. Kosze nalezy wykona¢ ze stali
kwasoodpornej. Kosze powinny by¢ tatwo demontowalne w celu wyciagniecia elementdw statych ze scieku

podczas eksploatacji.
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Lokalizacje i istniejace parametry pomp:

-Osiek 263/9 - 2 sztuki 2,2 kW, Q- 6m3/h, H-15m

- Osiek 163, 1 sztuki 2,2 kW, Q- 6m3/h, H-15m

- Osiek 367, 1 sztuki 2,2 kW, Q- 6m3/h, H-15m

- Osiek 366/7, 1 sztuki 2,2 kW, Q- 6m3/h, H-15m

- Obdrki 185/3, sztuki 2,2 kW, Q- 6m3/h, H-15m

- Obdrki 115/10, 1 sztuki 2,2 kW, Q- 6m3/h, H-15m

- Obdrki 103, 1 sztuki 2,2 kW, Q- 6m3/h, H-15m

- Tadajewo 1, 1 sztuki 2,2 kW, Q- 6m3/h, H-15m

- Tadajewo 23, 1 sztuki 2,2 kW, Q- 6m3/h, H-15m

- Tadajewo 88, 1 sztuki 2,2 kW, Q- 6m3/h, H-15m

- Tadajewo 246, sztuki 2,2 kW, Q- 6m3/h, H-15m

- Strzygi 160, 1 sztuki 2,2 kW, Q- 6m3/h, H-15m

- Obdrki 149 - 1sztuki 4kW, Q- 10m3/h, H-15m

- Oborki 211/2 - 1sztuki 4kW, Q- 10m3/h, H-15m

Istniejace pompy maja parametry:

a) 13 sztuk (2,2 kv, 400 V, Q- 6m3/h, H-15m)

b) 2 sztuki (4 KW, 400 V, Q- 10m3/h, H-15m)

Zaproponowane pompy maja parametry:

Ad a) Dla zachowania kompatybilnosci z istniejacymi urzadzeniami i instalacja dobrano nowe pompy do
przepompowni przydomowych np. typu FZR.1.03.1.2100 z silnikiem 2,2kW, pompy z wielotopatkowym
wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposazona w urzadzenie rozdrabniajace umozliwiajace pompowanie

cieczy zanieczyszczonych ciatami diugowtdknistymi, ktére w przypadku zastosowania konwencjonalnej
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hydrauliki spowodowaty by jej zatkanie. Zarowno n6z jak i tarcza wlotowa powinna by¢ wykonana z zeliwa
wysoko chromowego ZbCr32, pozwoli to na kilkukrotne wydhuzenie trwatosci pompy i pozwoli obnizy¢
koszty eksploatacji pompy w dtuzszym okresie czasu. Ponadto dobrane pompy posiadaja wyzsze parametry Q
=9,0m3/hiH=17,0m (istniejaca Q =6m3/h i H = 15m) co pozwoli osiagna¢, dzieki wickszej predkosci w

rurociggu ttocznym, samooczyszczenie rurociggu ttocznego.

Ad b) Dla zachowania kompatybilnosci z istniejacymi urzadzeniami i instalacja dobrano nowe Pompy typu
FZE ktore sa wyposazone sa w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special o specjalnej
krzywiznie topatek. Przestony wirnika wyposazone sa w szereg uskokdw utatwiajacych samooczyszczenie sie
wirnika, przy czym uskoki moga by¢ wykonane na przestonie dolnej lub gornej lub na obu. Zaleta tego
rozwigzania jest kilku krotne zmniejszenie drogi jaka musi pokonac ciato obce, ktdre utkwi w przestrzeni
pomigdzy przestonami za nim dostanie si¢ w nagte rozszerzenie umozliwiajacego jego wypadniecie. Wolny

przelot to fi 55 mm.

Dobrana pompa ma wigksze parametry Q = 13,6 m3/h i H = 18,7 m ( istniejaca 4 kW, 400 V, Q- 10m3/h, H-
15m) co pozwoli osiagna¢, dzieki wigkszej predkosci w rurociagu ttocznym, samooczyszczenie rurociagu
ttocznego zmniejszy ilos¢ awarii oraz pozwoli na wttoczenie sciekOw do istniejacego rurociagu.

Zaproponowane pompy poprawia prace uktadu hydraulicznego przepompowni oraz usprawnig prace
istniejacej sieci kanalizacyjnej ttocznej.

Nalezy przewidzie¢ pompy sciekowe zatapialne wraz ze sterowaniem i powiadomieniem sms o awariach

przepompowni do Urzedu Gminy w Osieku.

13 sztuk (FZR.1.03.1.2100 z silnikiem 2,2kW, Q = 9,0 m3/h i H = 17,0 m) oraz 2 sztuki (FZE Q = 13,6 m3/h i
H=18,7 m)

2. MATERIALY

Materiaty uzywane do prac projektowych maja zapewni¢ wysoka jakos¢ produktu koncowego, jakim

beda projekty budowlane i projekty wykonawcze.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac projektowych winien posiada¢ specjalistyczny sprzet i

oprogramowania (komputery, programy obliczeniowe) uzywane standardowo przy pracach projektowych.

4. TRANSPORT

33



Wykonawca przystepujacy do wykonania prac projektowych powinien dysponowac srodkami
transportu umozliwiajacymi wywo6z odpadéw powstajacych w trakcie realizowanych prac. Odpady nalezy

magazynowac¢ w kontenerach.
5. WYKONANIE ROBOT

Projekty budowlano-wykonawcze dla ww. zadania nalezy opracowac¢ zgodnie z niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz z obowiazujagcymi Polskimi Normami, aktualnie obowigzujacymi w Polsce
przepisami oraz wytycznymi stosowania materiatdbw i urzadzen wydanymi przez ich producentéw, a

zastosowanych w projekcie. W szczeg6lnosci nalezy uwzglednié:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczeg6towego zakresu i formy

projektu budowlanego,
— Ustawe Prawo Budowlane z 07 lipca 1994 r.,
— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
— Prawo Ochrony Srodowiska ,
— Ustawa Prawo Wodne ,

Forma i zakres projektu budowlanego w zakresie do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowg musi
by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci prac projektowych polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

czesci Al i A2, niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
7. OBMIAR ROBOT

Zadania realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie sa prowadzone wg zasad obmiaru.

Wykonawca, wyceny robo6t dokona wg wiasnych obliczen, obmiaréw i kalkulacji robét.
8. ODBIOR ROBOT

Praca bedzie traktowana za wykonang po podpisaniu protokotdw przekazania projektow
Zamawiajacemu oraz uzyskaniu pozwolen na budowe. Odbiér Robét projektowych polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robot Projektowych. Odbidr prac projektowych przez Zamawiajacego nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za projekt.

9. NORMY | PRZEPISY
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
2. Ustawa Prawo Wodne
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych
5. Ustawa o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
6. Ustawa 0 ochronie przeciwpozarowej

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 w sprawie szczegdtowych wymagan jakim

powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie
9. Ustawa Prawo ochrony srodowiska
10. UWAGA DO ZAKRESU PFU

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen rownowaznych, o parametrach i funkcjonalnosci nie gorszych niz dla

urzadzen wskazanych w PFU.
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