ZAKRES RZECZOWY

1. Przedmiot zamowienia publicznego:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa oswietlenia
ulicznego na ul. RzemieslIniczej"

Przedmiot zamowienia obejmuje:

opracowanie operatu dendrologicznego — w przypadku wystepowania zieleni na terenie
inwestycji

opracowanie dokumentacji projektowej (projektow budowlanych i wykonawczych) dla
budowy oswietlenia przy ul. Rzemie$lniczej na odcinku okoto 250mb (zgodnie z zatgczong
orientacyjng lokalizacjg)

uzyskanie zgody na wycinke zieleni/drzew — w razie koniecznosci

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (Pnb)/ zas§wiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych, badz
innych decyzji administracyjnych niezb¢dnych do realizacji zadania.

Zastosowane rozwiazania projektowe w zakresie budowy oswietlenia winny miescié¢ si¢ w
obszarze istniejacego pasa drogowego ul. RzemieSIniczej.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w Szczegolnosci:

1.

10.
11.

12.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)
Rozporzadzenie = Ministra  Infrastruktury z  dnia 24  czerwca  2022r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1528)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2021 poz. 1420)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0 udostepnianiu informacji o $§rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2021 poz. 741)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 2019 poz. 2311)
Uchwata NR XXX1V/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22.01.2020r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.



13. Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z:

14. - wytycznymi w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych
przez ZDMK — Zarzadzenie Dyrektora Drog Miasta Krakowa z dnia 06.09.2019 roku
Procedury ZDMK 36
https://www.bip.krakow.pl/?dok 1d=3276&sub=procedura&proc=ZDMK-36
Procedury ZDMK 37
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=ZDMK-37

15. Wytyczne w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa Stawianymi:

e oswietleniu, elementom os$wietlenia ulicznego, oswietlenia przejs¢ dla pieszych
oraz iluminacji — zatagcznik nr 6).
https://zdmk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/10/z2a%C5%82%C4%85cznik-nr-6.pdf

16. UCHWALA NR CX1/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 wrze$nia 2018r. w
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej
Krakow oraz z Krakowska Radg Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami
pozarzagdowymi i podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalno$ci statutowej tych organizacji.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktoéw prawnych nie wyltacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych przepiséw o ile w trakcie realizacji zamowienia b¢da one mialy zastosowanie.
Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po
dniu sktadania ofert.

2. Zakres szczegolowy zamowienia dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej

Zakresem opracowania nalezy uja¢ wykonanie projektu budowlanego /w razie
koniecznosci/ i wykonawczego budowy oswietlenia przy ul. Rzemie$lniczej od Urzedu
Skarbowego do budynku ul. Rzemieslnicza 32 — zgodnie z zalacznikiem graficznym, wraz z
uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkéw, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych
niezbednych do realizacji inwestycji.

Nalezy opracowac projekty przebudowy sieci kolidujacych z budowang infrastruktura
(w razie koniecznos$ci) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkow, uzgodnien oraz
ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa - opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie projektu wykonawczego musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu

opracowaniom w mys$l obowigzujacych przepisow oraz w oparciu 0 wytyczne Dziatow

Zarzadu Drog Miasta Krakowa, oraz na warunkach, ktore nalezy pozyskac od uzytkownikéw

medidow 1 stuzb miejskich.

a/ opracowanie projektow dla branz zgodnie z wytycznymi audytu

b/ opracowanie projektow (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki istniejgcego
uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja (w razie zaistnienia koniecznos$ci)

¢/ pokazanie na przekrojach typowych rozmieszczenia uzbrojenia istniejgcego
I projektowanego

Opracowanie przedmiaréw robot i kosztoryséow inwestorskich


https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=ZDMK-36
https://zdmk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/10/za%C5%82%C4%85cznik-nr-6.pdf

Wykonanie opracowan oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z Rozporzadzeniem z

20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslania metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym:

a. Wykonanie przedmiaré6w rob6t oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z wi/w
Rozporzadzeniem

b. Wykonanie kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy

c. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV

Opracowanie projektéw wymaganych odrebnymi przepisami, ktérych konieczno$ci
wykonania inwestor nie mégl przewidzie¢ podczas udzielenia zamowienia. Uzyskanie
pozwolen, uzgodnien, opinii niezbednych do zrealizowania zadania.

Ponadto zobowiazany jest do:

a/ opracowania aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych w skali
1:500 (w formacie *.dwg lub *.dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Narade
Koordynacyjng Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT) uzbrojenia z ostatnich 3 lat w
zakresie niezb¢dnym do wykonania zamowienia — oryginal przekaza¢ do ZDMK,
b/ pozyskania map ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji — tzw. ,,czystej” tj. bez wrysowanego
zajgcia terenu,
c/ opracowania mapy ewidencji gruntow z naniesiong (na Czerwono) zajgtoscig terenu
z uwzglednieniem przebiegu trasy uzbrojenia podziemnego (1 x oryginat + kopia w kazdym
egzemplarzu projektu),
d/ opracowania przedmiaréw robot wraz z pokazaniem toku obliczen i kosztorySow
inwestorskich wykonanych oddzielnie dla kazdej branzy calos¢ ma by¢ podpisana przez
0s0oby opracowujace je i Sprawdzajace,
e/ wykonania pomiaréw uzupetiajgcych na mapach sytuacyjno — wysokosciowych
f/ opracowania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (w razie koniecznosci)
g/ opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robot (w razie
koniecznosci)
h/ Zgodnie z Uchwalg nr XXXI1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem SzCzegdlnie
wartosciowych okazow lub obszarow zieleni i zaleceniami dotyczgcymi uniknigcia kolizji z
planowang inwestycjg:

e opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegdlnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢é opracowany zgodnie z
ramowymi wytycznymi okreSlonymi w zat. 1 do ww. uchwaly, przez
osoby o kwalifikacjach okre§lonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje
zieleni, ze wskazaniem szczegélnie wartosciowych okazow lub
obszarow zieleni oraz wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw.
SOD), nalezy wykona¢ wyprzedzajaco w stosunku do wilasciwych
rozwigzan projektowych dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe
byto dostosowanie projektu do istniejgcych drzew i ograniczenie kolizji
z zielenig wysokg do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowac z zachowaniem szczegoétowych
zasad ochrony zieleni, zawartych w ,.Standardzie ochrony drzew i innych
form zieleni w procesie inwestycyjnym”,



UWAGA: Ww. ,Standard (...)” ma zosta¢ wprowadzony specjalnym
zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. Do czasu wejscia w zycie
zarzadzenia tres¢ ,,Standardu (...)” nalezy uzyska¢ w ZDMK.

e wykona¢ analize¢ mozliwosci lokalizacji jak najwigkszej liczby nasadzen
zastgpczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew — w
przypadku nieuniknionej kolizji z istniejaca zielenia badz zlym stanem
technicznym lub zdrowotnym istniejacej zieleni, skutkujacych koniecznoscig
usuniecia drzew, przy czym:

o sposob obliczania liczby nasadzen zastepczych oraz ich parametry
nalezy przyja¢ zgodnie z metodyka wprowadzong odpowiednim
zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa;

o dla nasadzeh =zastgpczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen
zastepczych, zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w zal. 1 do ww.
uchwaty; projekt nasadzen zastgpczych moze zosta¢ sporzadzony
wylacznie przez osoby o kwalifikacjach okre§lonych w zat. 2 do ww.
uchwaty;

e sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z
inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy
opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zal. 4 do ww. uchwaty;

o w formacie dwg oraz:

o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wlasciwej tabeli
atrybutow, w sposob umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie
danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

UWAGA: Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupelnienia
wlasciwy plik wektorowy z tabelg atrybutow, wraz z instrukcja
dotyczaca sposobu jego uzupelinienia;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym
zieleni wprowadzi¢ zapis o konieczno$ci zapewnienia, przez wykonawce robot
budowlanych, specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrong
zieleni, w szczeg6lnosci drzew, pelnionego na etapie realizacji robot przez
0soby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym
zieleni wprowadzi¢ zapis o konieczno$ci wykonania, przez wykonawce robot
budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie
plikéw dwg i shp;

e w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego si¢ do drzew, w szczegolnosci w
operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie
drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi si¢ do nich informacjami, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw
tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaly



i/ w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenig, nalezy
wykona¢ inwentaryzacje zieleni z gospodarka szata roslinng, zestawieniem drzew i
krzewow do wycinki w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia,
j/ w przypadku kolizji z istnicjgca zielenig, nalezy ztozy¢ wniosek do Zespotu Parkow
Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego o zgode na wycinke drzew i krzewow
oraz uzyska¢ przedmiotowa decyzj¢ (W razie koniecznos$ci)

k/ nalezy wykona¢ projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznos$ci)

I/ uzyskania wszystkich niezbednych warunkow, uzgodnien i opinii branzowych, decyzji oraz
pozwolen m. in: MIR, ZTP, ZDMK, KEGW, MPEC, Wodociagi Miasta Krakowa (w razie
koniecznos$ci). Wszystkie oryginaly wraz z zatacznikami przekaza¢ zamawiajacemu.

V wykonania wszelkich opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien,
opinii

m/ wykonania wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji
biorgcych udzial w postgpowaniu dla uzyskania zgody na rozpoczecie robot,

n/ uzyskania zgod od zarzadcow lub wilascicieli posesji (W tym z Wydziatu Skarbu UMK),
na ktorych zlokalizowana jest projektowana infrastruktura na montaz urzadzen oswietlenia
ulicznego wraz z instalacja zasilania, przektadkami kolidujacej infrastruktury i przekazania
do ZDMK w celu wypisania o$wiadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele
budowlane,

o/ ztozenia wniosku — zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych do Wydziatu
Architektury i Urbanistyki UMK, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami oraz
przekazania potwierdzonego wniosku wraz z zatacznikami do ZDMK,

p/ przekazania do ZDMK zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robo6t budowlanych,

g/ ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami Wydzialu Architektury i
Urbanistyki UMK oraz przekazania potwierdzonego wniosku do ZDMK (w razie
koniecznoscli),

r/ przekazania do ZDMK potwierdzenia wszczecia postgpowania o pozwolenie na budowe
(w razie konieczno$ci),

s/ przekazania do ZDMK ostatecznej Decyzji Pozwolenia na Budowe (w razie koniecznosci),
t/ przekazania do ZDMK zgody na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci),

u/ opracowania szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem z 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym)

v/ opracowanie przedmiaréw robot wraz z pokazaniem toku obliczen i kosztorysow
inwestorskich wykonanych oddzielnie dla kazdej branzy, podpisanych przez projektantow
poszczegodlnych branz za zgodnos¢ z opracowang dokumentacja
w/ nie stosowac w opracowaniu barier architektonicznych dla osob niepetnosprawnych.

3. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

al opracowanie czesci ogolnej specyfikacji technicznej zawierajace;j:

- nazwa zadania, przedmiot i zakres robot, nadanie kodow, roboty towarzyszace [
tymczasowe,

- informacje¢ o terenie budowy — organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia interesOw
0sob trzecich, ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa, pracy, zaplecza dla potrzeb
Wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
Cciggow pieszych i Sciezek rowerowych, zdefiniowanie pojec¢ zapisow dokumentaciji,



b/ okreslenie wymagan dotyczacych wyrobéw budowlanych i niezbedne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowania i kontroli jakosci -
poszczegolne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm,

¢/ okreslenie wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia,

d/ okreslenie wymagan dotyczacych $rodkdéw transportu,

e/ okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia  poszczegolnych — elementow,  tolerancji  wymiarowych,  szczegétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdéw robot, przerw i ograniczen,
a takze wymagania specjalne,

f/ opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz sposobem odbioru wyroboéw i robot
budowlanych,

g/ okreslenie wymagan dotyczacych przedmiaru i obmiaru robot,

h/ okreslenie sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych.

4. Okreslenie warto$ci zamowienia na roboty budowlane

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem z 20 grudnia 2021 roku
w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym i okreslenie na ich podstawie wartosci
zaméwienia na roboty budowlane (Uwaga — przy kalkulacjach szczegotowych stawki i
narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym).

5. Warunki realizacji prac:

a/ termin realizacji calosci zadania tj. dostarczenia do ZDMK opracowanych dokumentacji
projektowych oraz zaswiadczen o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych lub ostatecznych decyzji PNB z Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK:
zgodny z umowa.

b/ ztozenie do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wniosku — zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych lub o wydanie pozwolenia na budowe (w razie koniecznos$ci) -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK

- w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym
przez organ,

- w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie zlecenia
Z nienalezyta staranno$cig, ze skutkami wynikajagcymi z ustawy ,,Prawo zamoéwien
publicznych”,

- wnioski winny zawiera¢ nastepujacy zapis: ,,w przypadku wykazania brakéw nalezy

informowac¢ wnioskodawceg, ktory jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i
uzupehien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,
¢/ przekazanie i odbior przedmiotu zamoéwienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego i o$wiadczenia Projektanta 0 kompletnosci projektow oraz o tym, ze projekty
zostaly wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i sa kompletne z
punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzyé. Do projektow nalezy dotaczy¢ o$wiadczenia
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektéw zostaty w nich
uwzglednione.
d/ przekazanie do Zamawiajacego zgody na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci)
el przekazywane do Zamawiajacego projekty winny by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
f/ mapy ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winny by¢ na kazdym egzemplarzu podpisane i opieczetowane przez projektanta,



g/ za zgodno$¢ map sytuacyjno — wysokosciowych ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow

h/ za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow w
trakcie prowadzonego postepowania przetargowego na realizacj¢ robot, zobowigzany jest do
udzielania odpowiedzi do ZDMK w ciggu 24 godzin,

i/ przy odbiorze koncowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawi¢ zestawienie
opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych,

J/ kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegoélnionych tomow opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego,

k/ oferent dostarczy wyceng, ktora winna obejmowac¢ koszt catkowity z wyszczegdlnieniem
sktadnikow wyceny wraz z obowigzujacym podatkiem VAT.

I/ wycena winna zawiera¢ o$wiadczeniec Wykonawcy, ze oferta obejmuje caly zakres
przedmiotu umowy,

m/ Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania
badan, pomiarow, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkow, opinii, uzgodnien,
decyzji administracyjnych, odstepstw) ponosi Wykonawca.

Zaleca si¢ Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny
wartosci, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci roszczen Wykonawcy zwiazanych z blednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidlowego
wykonania umowy.

Uwagi:

1. Zaistniatle ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezaco
w ZDMK.

2. Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach
zwigzanych z opracowywang dokumentacjg.

3. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych.

4. Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

6. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. w formie opisowej i graficznej :

» opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) — 2 egz.

= projekty budowlane (w razie konieczno$ci) — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w
tym 2 egz. opieczetowane po uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z
oryginatem decyzji)

= projekty wykonawcze — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

» inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz. — (w razie koniecznosci)

= operat dendrologiczny — 2 egz. — w razie koniecznosci

= projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 3 egz. — (w razie koniecznosci)

= projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy — 3 egz. — (w razie koniecznosci)

» ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie
potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami — po 3 egz.

= zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

* mapa ewidencji gruntow z Klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
»czysta” — 1 egz.



» wypisy z rejestru gruntow — 1 komplet
= warunki, opinie, uzgodnienia i1 decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci

(oryginaty), protokot narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat
+ kopia) wraz ze spisem

= przedmiary robdt — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= kosztorysy inwestorskie — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

» szczegbdtowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

» informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu tzw. ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

» potwierdzenia ztozenia wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje

niezbedne do realizacji (w razie koniecznos$ci)

= oryginat aktualnej mapy syt. — wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.
= wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno —

prawnej — po 1 egz.

» potwierdzenia ztozenia wniosku 0 uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawneyj,
» zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

b. na nos$niku cyfrowym ptyta CD lub pendrive: 1 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w
formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub p6zniejszy (*.doc i *.pdf)

cze$¢ graficzna projektow (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych i w razie
potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (*.doc i *.pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

operat dendrologiczny (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

projekt zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

projekt czasowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf) — w razie konieczno$ci

przedmiary robdt 1 kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogolnodostepnych w
Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikow w réznych formatach, np. PDF lub Excel — uwaga kosztorysy na oddzielnych
nosnikach cyfrowych — ptyta CD lub pendrive: 1 egz.

szczegdtowe specyfikacje techniczne (*.doc i *.pdf)

Informacja ,,BIOZ” (*.doc i *.pdf)

Skany wszystkich pozyskanych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, ostatecznych
decyzji administracyjnych.

Uwaga:
llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Zamawiajacy W zamowieniu udostepnia warunki techniczne ZDMK. Pozostate warunki i
uzgodnienia dysponentow sieci (W razie koniecznosci) Wykonawca pozyskuje po podpisaniu
uUMowy z zamawiajacym.

Wszelkie prace projektowe nalezy wykonywaé w koordynacji z Zarzadem Drog Miasta

Krakowa



Zataczniki:
1. Kserokopia warunkéw technicznych, zatacznik graficzny

Informacji udziela:
Dariusz Kondracki (sprawy techniczne) tel. 616-72-56



