Zatacznik nr do SWZ znak sprawy SA.270.3.3.2023

Umowanr ....../2022

Zawarta w dniu ........... w Staporkowie pomiedzy Skarbem Panstwa- Painstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy
Panstwowe Nadle$nictwo Staporkdédw z siedzibg w Staporkowie, ul. Niektanska 15, 26-220 Stagporkéw, NIP 658-00-
02-590, REGON 290042670 reprezentowanym przez:

..................... - Nadle$niczy

zwanym w treSci umowy ,Zamawiajagcym”

a

(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (»Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcoéw Krajowego Rejestru Sadowego w
Sadzie Rejonowym w __pod numerem NIP
REGON , wysokos¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub

(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
Z siedziba w

ul (,Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,

posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajacym osobiscie

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
dziatajqcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w skladzie (tacznie
~Wykonawcy”):

1) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma

z siedziba w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

z siedziba w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON
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3) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

zZ siedziba w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

reprezentowanymi przez , dziatajacego na podstawie petnomocnictwa z
dnia .

za$ wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami,
Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym art.
275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm., dalej:
s,Ustawa Prawo zamdéwien publicznych” lub ,ustawa PZP”) na wykonanie zadania p.n. ,Wymiana istniejacych
kotléw co. obejmujaca dostawe nowych kotléw co. wraz z dostosowaniem istniejacych instalacji co. w
budynkach mieszkalnych bedacych w zarzadzie Nadlesnictwa Staporkéw” -zostala zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

(zapisy odnosnie robét budowlanych dotyczq wylqcznie Zadania nr 5 przedmiotu umowy)
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji zamoéwienia pn. Wymiana
istniejgcych kottéw co. obejmujgca dostawe nowych kottow co. wraz z dostosowaniem istniejgcych
instalacji co. w budynkach mieszkalnych bedqcych w zarzqdzie Nadlesnictwa Stgporkéw (okreslane dalej
jako ,przedmiot umowy” lub ,przedmiot zaméwienia”).

2. Przedmiot umowy obejmuje nastepujace zadania (,okreslane dalej lacznie jako ,Zadania”):

1) Zadanie nr 1 - ,Dostawa wraz z wykonaniem niezbednych prac instalacyjnych kotlowni
w obiekcie Lesniczowka Mosciska - Antoniow”, adres obiektu budowlanego: woj. swietokrzyskie,
powiat: konecki, gmina: Stagporkow, Antoniéow 49, 26-510 Chlewiska, nr inw. 110-116-27, dziatka
o nr ewidencyjnym: 9/2472.

Zadanie obejmuje:

a) dostawe, wniesienie i montaz fabrycznie nowego kotta o mocy 25 kW wykorzystujacego do produkcji
ciepta zjawisko zgazowania drewna oraz zwigzany z tym montaz dodatkowych urzadzen i instalacji
technologicznej. Kociot bedzie spetnia¢ wymogi dotyczace ekoprojektu (ECODESIGN) tj. okresSlone
Rozporzadzeniem Komisji UE 2015/1189,

b) dostawa urzadzen wskazanych w dokumentacji stanowigcej integralng Zadanie umowy na teren
prowadzonych prac,

c) W ramach zadania przewidziano ponizsze prace konieczne do dostosowania istniejgcej w kottowni
instalacji c.0. do nowego kotta c.o.:

- demontaz istniejacego kotta zasypowego na paliwo state i wymiane na nowy zgazowujacy
drewno,

- demontaz istniejacego naczynia wzbiorczego systemu otwartego i wymiane na naczynie
wzbiorcze przeponowe,

- demontaz istniejacego wiszacego poziomego podgrzewacza pojemnos$ciowego ze spiralg
niezaizolowanego i wymiane na nowy,

- demontaz naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. i wymiane na nowe naczynie wzbiorcze
przeponowe,

- demontaz i wymiane przewodéw gtéwnych c.o. wraz z armatursg,

- zmiane trasy przewoddw podyktowang nowg lokalizacja urzadzen,

- demontaz pompy obiegowej c.o.,

- rozbidrke/demontaz elementéw wyposazenia kottowni (np. szafy, stoty) uniemozliwiajgcych
montaz kotla i niezbednych urzadzen, wraz z ewentualnym ponownym montazem,

- montaz laddomatu,
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d)

- montaz zbiornika buforowego (Dla kotlta 25 kW (25 kWx55 1=1375 1) dobrano zbiornik
akumulacyjny izolowany o poj. nominalnej 1500 L.),

- podiaczenie automatyki kotta i niezbednych czujnikéw,

- montaz niezbednej (wymaganej przepisami) armatury odcinajacej, zwrotnej, zabezpieczajgcej,
pomiarowej itp.,

- wyKkonanie proby cisSnieniowej instalacji wewnetrznej,

- podiaczenie i uruchomienie urzadzen.

wszelkie zbedne urzadzenia instalacji co. objete demontazem winny by¢ wyniesione we wskazane
przez Zamawiajacego miejsce na terenie prowadzonych prac; materiat z demontazu w postaci
elementéw metalowych pozostaje wtasnoscia Zamawiajacego.

2) Zadanie nr 2 - ,Dostawa wraz z wykonaniem niezbednych prac instalacyjnych kotlowni
w obiekcie Kaweczyn - Swinkéw”, adres obiektu budowlanego: woj. $wietokrzyskie, powiat:
konecki, gmina: Smykéw, Swinkéw 15, 26-212 Smykéw, nr inw. 110-116-23, dziatka o nr
ewidencyjnym: 899/1.

Zadanie obejmuje:

a) dostawe, wniesienie i montaz fabrycznie nowego kotta o mocy 18 kW wykorzystujacego do produkcji
ciepta zjawisko zgazowania drewna oraz zwigzany z tym montaz dodatkowych urzadzen i instalacji
technologicznej. Kociot bedzie spetnia¢ wymogi dotyczace ekoprojektu (ECODESIGN) tj. okreslone
Rozporzadzeniem Komisji UE 2015/1189,

b) dostawa urzadzen wskazanych w dokumentacji stanowigcej integralng Zadanie umowy na teren
prowadzonych prac,

c) w ramach zadania przewidziano ponizsze prace konieczne do dostosowania istniejgcej w kottowni
instalacji c.o. do nowego kotta c.o.:

- demontaz istniejacego kotta zasypowego na paliwo state i wymiane na nowy zgazowujacy
drewno,

- demontaz istniejacego naczynia wzbiorczego systemu otwartego i wymiane na naczynie
wzbiorcze przeponowe,

- demontaz naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. i wymiane na nowe naczynie wzbiorcze
przeponowe,

- demontaz i wymiane przewoddw gléwnych c.o. wraz z armatursg,

- zmiane trasy przewodéw podyktowana nowa lokalizacjg urzadzen,

- montaz pompy tadujacej podgrzewacz c.w.u.,

- demontaz pompy obiegowej c.o.,

- rozbiérke/demontaz elementéw wyposazenia kottowni (np. szafy, stoty) uniemozliwiajacych
montaz kotta i niezbednych urzadzen, wraz z ewentualnym ponownym montazem,

- montaz laddomatu,

- montaz zbiornika buforowego (Dla kotta 18 kW (18 kWx55 1=990 1) dobrano zbiornik
akumulacyjny izolowany o poj. nominalnej 1000 L.),

- podiaczenie automatyki kotta i niezbednych czujnikow,

- montaz niezbednej (wymaganej przepisami) armatury odcinajacej, zwrotnej, zabezpieczajacej,
pomiarowej itp.,

- wykonanie prdby ci$nieniowej instalacji wewnetrzne;j,

- podiaczenie i uruchomienie urzadzen.

d) wszelkie zbedne urzadzenia instalacji co. objete demontazem winny by¢ wyniesione we wskazane
przez Zamawiajgcego miejsce na terenie prowadzonych prac; material z demontazu w postaci
elementéw metalowych pozostaje wlasnosciag Zamawiajacego.

3) Zadanie nr 3 - ,Dostawa wraz z wykonaniem niezbednych prac instalacyjnych kotlowni

w obiekcie Lesniczowka Krolewiec - Adamoéw” adres obiektu budowlanego: woj. $wietokrzyskie,
powiat: konecki, gmina: Smykéw, Adaméw 1, 26-212 Smykéw, nr inw. 110-116-35, dziatka o nr
ewidencyjnym: 215/1202.
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Zadanie obejmuje:

a) dostawe, wniesienie i montaz fabrycznie nowego kotta o mocy 18 kW wykorzystujacego do produkc;ji
ciepta zjawisko zgazowania drewna oraz zwigzany z tym montaz dodatkowych urzadzen i
przebudowe instalacji technologicznej. Kociol bedzie spetnia¢é wymogi dotyczace ekoprojektu
(ECODESIGN) tj. okreslone Rozporzadzeniem Komisji UE 2015/1189,

b) dostawa urzadzen wskazanych w dokumentacji stanowiacej integralng Zadanie umowy na teren
prowadzonych prac,

c¢) W ramach zadania przewidziano ponizsze prace konieczne do dostosowania istniejgcej w kottowni
instalacji c.0. do nowego kotta c.o.:

- demontaz istniejacego kotta zasypowego na paliwo state i wymiane na nowy zgazowujacy
drewno,

- demontaz istniejagcego naczynia wzbiorczego systemu otwartego i wymiane na naczynie
wzbiorcze przeponowe,

- demontaz istniejagcego wiszacego poziomego podgrzewacza pojemnosSciowego ze spiralg
niezaizolowanego 150 | i wymiane na nowy,

- demontaz naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. i wymiane na nowe naczynie wzbiorcze
przeponowe,

- demontaz i wymiane przewodéw gléwnych c.o. wraz z armatursg,

- zmiane trasy przewodéw podyktowana nowg lokalizacjg urzadzen,

- demontaz i wymiane pompy tadujacej podgrzewacz c.w.u.,

- demontaz pompy obiegowej c.o.,

- rozbidrke/demontaz elementéw wyposazenia kottowni (np. szafy, stoty)uniemozliwiajacych
montaz kotta i niezbednych urzadzen, wraz z ewentualnym ponownym montazem,

- montaz laddomatu,

- montaz zbiornika buforowego (Dla kotta 18 kW (18 kWx55 1=990 1) dobrano zbiornik
akumulacyjny izolowany o poj. nominalnej 1000 1.),

- podiaczenie automatyki kotta i niezbednych czujnikéw,

- montaz niezbednej (wymaganej przepisami) armatury odcinajacej, zwrotnej, zabezpieczajacej,
pomiarowej itp.,

- wykonanie préby cisnieniowej instalacji wewnetrznej,

- podiaczenie i uruchomienie urzadzen.

d) wszelkie zbedne urzadzenia instalacji co. objete demontazem winny by¢ wyniesione we wskazane
przez Zamawiajgcego miejsce na terenie prowadzonych prac; material z demontazu w postaci
elementéw metalowych pozostaje wiasnos$cig Zamawiajgcego.

4) Zadanie nr 4 - ,Dostawa wraz z wykonaniem niezbednych prac instalacyjnych kotlowni

w obiekcie Lesniczowka MoSciska Nieklan - Nieklan Wielki” adres obiektu budowlanego: woj.
Swietokrzyskie, powiat: konecki, gmina: Staporkéw, Nieklan Wielki, ul. Powstancéw 1863 r. 100,
26-220 Staporkéw, nr inw. 110-116-26, dziatka o nr ewidencyjnym: 74/2386.

Zadanie obejmuje:

a)

b)

c)

dostawe, wniesienie i montaz fabrycznie nowego kotta o mocy 25 kW wykorzystujacego do produkcji

ciepta zjawisko zgazowania drewna oraz zwiazany z tym montaz dodatkowych urzadzen i instalacji

technologicznej. Kociot spetnia¢é wymogi dotyczace ekoprojektu (ECODESIGN) tj. okreSlone

Rozporzadzeniem Komisji UE 2015/1189,

dostawa urzadzen wskazanych w dokumentacji stanowigcej integralng Zadanie umowy na teren

prowadzonych prac,

W ramach zadania przewidziano ponizsze prace konieczne do dostosowania istniejacej w kottowni

instalacji c.0. do nowego kotta c.o.:

- demontaz istniejacego kotta zasypowego na paliwo stale i wymiane na nowy zgazowujacy
drewno,

- demontaz istniejgcego naczynia wzbiorczego systemu zamknietego i wymiane na nowe naczynie
wzbiorcze przeponowe,
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demontaz naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. i wymiane na nowe naczynie wzbiorcze
przeponowe,

podtaczenie automatyki kotta i niezbednych czujnikéw,

montaz niezbednej (wymaganej przepisami) armatury odcinajacej, zwrotnej, zabezpieczajacej,
pomiarowej itp.,

wyKkonanie proby cisSnieniowej instalacji wewnetrznej,

podtaczenie i uruchomienie urzadzen.

d) wszelkie zbedne urzadzenia instalacji co. objete demontazem winny by¢ wyniesione we wskazane
przez Zamawiajgcego miejsce na terenie prowadzonych prac; material z demontazu w postaci
elementéw metalowych pozostaje wtasnoscia Zamawiajacego.

5) Zadanie nr 5 - ,Modernizacja kottlowni wraz z wymiana kotta co. w budynku mieszkalnym osady
lesnej w Odrowazu” adres obiektu budowlanego: woj. $wietokrzyskie, powiat: konecki, gmina:
Staporkéw, Odrowaz, ul. 1-go Maja 41a, 26-220 Staporkow, nr inw. 110-116-19, dziatka o nr
ewidencyjnym: 117/1202

Zadanie obejmuje:

a) dostawe, wniesienie i montaz fabrycznie nowego kotta o mocy 25 kW wykorzystujacego do produkcji
ciepta zjawisko zgazowania drewna oraz zwigzany z tym montaz dodatkowych urzadzen i instalacji
technologicznej. Kociot bedzie spetnia¢ wymogi dotyczace ekoprojektu (ECODESIGN) tj. okreslone
Rozporzadzeniem Komisji UE 2015/1189,

dostawa urzadzen wskazanych w dokumentacji stanowigcej integralng Zadanie umowy na teren
prowadzonych prac,

b)

W ramach zadania przewidziano ponizsze prace konieczne do dostosowania istniejgcej w kottowni
instalacji c.0. do nowego Kkotta c.0., w tym roboty budowlane (dalej ,roboty” lub ,roboty budowlane”):

demontaz istniejacego kotta zasypowego na paliwo state i wymiane na nowy zgazowujacy

drewno,

demontaz istniejacego naczynia wzbiorczego systemu otwartego i wymiane na naczynie

wzbiorcze przeponowe,

demontaz istniejgcego naczynia wzbiorczego systemu zamknietego,

demontaz naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. i wymiane na nowe naczynie wzbiorcze

przeponowe,

demontaz wymiennika ciepta,

demontaz i wymiane przewodow gtéwnych c.o. wraz z armaturg,

zmiane trasy przewodow podyktowang nowa lokalizacja urzadzen,

demontaz i wymiane pompy tadujacej podgrzewacz c.w.u.,

demontaz pompy kottowej,

rozbiorke/demontaz elementéw wyposazenia kottowni (np. szafy, stoty) uniemozliwiajacych

montaz kotta i niezbednych urzadzen, wraz z ewentualnym ponownym montazem,

montaz laddomatu,

montaz zbiornika buforowego (Dla kotta 25 kW (25 kWx55 1=1375 1) dobrano zbiornik

akumulacyjny izolowany o poj. nominalnej 1500 1.),

podiaczenie automatyki kotta i niezbednych czujnikow,

montaz niezbednej (wymaganej przepisami) armatury odcinajacej, zwrotnej, zabezpieczajacej,

pomiarowej itp.,

wykonanie préby ci$nieniowej instalacji wewnetrznej,

podiaczenie i uruchomienie urzadzen,

roboty budowlane polegajace na:

e rozbidrce S$cianki dziatlowej umozliwiajgcg zachowanie wymagan montazowych
projektowanego kotta, uzupetnieniu tynkéw wraz z ich pomalowaniem oraz uzupetnieniem
posadzki ptytkami.
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d) wszelkie zbedne urzadzenia instalacji co. objete demontazem winny by¢ wyniesione we wskazane
przez Zamawiajgcego miejsce na terenie prowadzonych prac; material z demontazu w postaci
elementéw metalowych pozostaje wiasnos$cig Zamawiajgcego.

3. Przedmiot umowy oraz szczegétowy zakres dostaw, koniecznych prac instalacyjnych i rob6t budowlanych
(dotyczy Zadania nr 5 okre$lonego w ust. 2 pkt 5) niniejszego §) opisano szczegdétowo w ponizszych
dokumentach stanowiacych zatgczniki do umowy (Yacznie zwanych w dalszej cze$ci umowy
»dokumentacja”) sporzadzonych przez firme Pracownia Projektowo Wykonawcza Jézef Munnich, ul.
Niestachow 21, 26-021 Daleszyce, projektant: mgr inz. Marta Tarnowska nr uprawnien
SWK/0076/PWBS/20 w tym:

1) dla Zadania 1-4:

a) ekspertyza techniczna,
b) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT,
c) przedmiar robét,

2) dlaZadania 5:
a) dokumentacja techniczna,
b) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT,
c) przedmiar robét,

. Do zakresu przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 i 2 nalezg wszelkie dostawy oraz wszystkie prace

instalacyjne i roboty zwiagzane z realizacjg poszczegdlnych Zadan okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu w

tym m.in.: przygotowawcze, podstawowe, zakonczeniowe, zabezpieczajace, likwidujace, porzadkowe. W

ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobligowany do wywozu i zagospodarowania ewentualnych

odpadéw powstatych po wykonanych dostawach/robotach budowlanych na obszarze, na ktérym beda

prowadzone dostawy/roboty budowlane (zwanego dalej ,terenem robo6t”) w zwigzku z realizacja przedmiotu

umowy, z wyjatkiem ztomu i kottéw pozostatych po demontazu dla danego zadania, zgodnie z ustawa z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (t,j. Dz. U. z 2022. poz. 699 ze zm.).

. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poza wykonaniem przedmiotowych dostaw/robdt

budowlanych koniecznych do realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do:

1) sporzadzenia wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy,

. Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia do UDT w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje,

odbiér kottowni lub przedstawienia opinii z UDT o braku konieczno$ci zgtoszenia, o ktérym mowa powyze;j.

. Wykonanie dostawy i montazu instalacji wraz z podtaczeniem, sprawdzeniem instalacji, uruchomieniem i

przeprowadzeniem instruktazu uzytkownikéw dla zadan objetych przedmiotem zamoéwienia zostanie,

potwierdzone protokotem podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru oraz

Wykonawce, Kierownika robét przy udziale Uzytkownika.

. Dostarczone i zamontowane instalacje beda stanowity wiasno$¢ Zamawiajacego.

. Zamawiajacy dopuszcza jeden odbioér czeSciowy dostaw na wniosek Wykonawcy zlozony nie p6Zniej anizeli w

terminie do 10 dni od daty podpisania umowy, realizowany w zakresie okreslonym w § 11. W przypadku

ztozenia wniosku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, a nie zrealizowaniu powyzszego zakresu dostaw

objetych odbiorem czesciowym zapisy umowy jego dotyczace nie obowigzuja.

10. Zakres przedmiotu umowy obejmuje takze usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawce

gwarangcji jako$ci i rekojmi.

§2.

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

2) protokolarne przekazanie terenu robét nastapi w terminie 3 dni od daty akceptacji przez Zamawiajacego
dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 umowy,

3) terminem przekazania terenu robdt jest data podpisania przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz
Wykonawce i kierownika robét protokotu przekazania terenu robot,

4) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie do 5 (pie¢) dni od daty
protokolarnego przejecia terenu roboét przez kierownika robét i Wykonawce.

5) terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data (potwierdzona wpisem w wewnetrznym
dzienniku montazu/budowy) podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie roboét.
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6) Terminem zakonczenia dostaw bedacych przedmiotem ewentualnego odbioru czeSciowego, w
zakresie wskazanym w § 11 ust. 1 pkt 4) jest data zlozenie przez Inspektora nadzoru pisemnego
oswiadczenia, Ze dostarczone elementy objete umowa, bedace przedmiotem odbioru cze$ciowego zostaty
dostarczone zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca, powyZsze nastgapi po
uprzednim dostarczeniu pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu przez Kkierownika robét o
wykonaniu dostaw kotléw co. do kazdej ze wskazanych w § 1 ust. 2 lokalizacji.

7) zakonczenie catosci dostaw/robét dla Czesci 1-5 okreslonych w § 1 ust. 2 nastapi w terminie do
31.05.2023 r. przy czym przez zakonczenie catosci prac nalezy rozumiec¢ ich zgtoszenie Zamawiajacemu
przez Wykonawce w sposéb wskazany w § 11 ust. 4,

8) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (zrealizowanie catego zakresu czynnos$ci objetych
umow3) jest dzien podpisania przez Strony Protokotu koncowego odbioru dostaw/robét dla kazdego z
zadania objetego przedmiotem umowy w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych.

§3.

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy beda:
1) e e e

Ww. pelnomocnictwa nie dajg upowaznienia do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw
umowy, w szczegdlnosci wzrost kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu przedmiotu umowy.
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
1) i TP el v
2) Strony powierzajg pelnienie funkcji:
a) kierownika robot Panu/Pani ......ccccceviiiiiincniennnes —tel: e,
3. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego pe’mlc deZle

m errn s s e s esr e e e nre srnen e e - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

S e e e sea e e e e snn - w specjalnosci instalacyjnej sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, lub réwnowaznych.

4. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywane beda z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo

budowlane i niniejszej umowie w szczegdélnosci poprzez:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie robét poprzez sprawowanie kontroli w zakresie
zgodnosci realizowanych dostaw/roboét objetych przedmiotem umowy z umowg, przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, a takze niedopuszczanie do zastosowania materiatéw,
urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbiér dostaw/robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
uczestniczenie w prébach oraz przygotowanie i udziat w odbiorze koncowym,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych dostaw, niezbednych prac instalacyjnych/roboét, usuniecia
wad,

e) kontrole jakosci i bezpieczenstwa prowadzonych prac,

f) kontrola postepu wykonywania przedmiotu umowy min. pod wzgledem zgodnoSci
z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania kierownikowi robdét pisemnych polecen
wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania dostaw/robét objetych przedmiotem umowy o
natychmiastowej wykonalno$ci albo polecen do wykonania w terminie wyznaczonym przez
Inspektora nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje te dostawy/roboty w sposéb wadliwy
albo sprzeczny z umowa oraz do przerwania prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie dla ludzi badZ mienia.

5. Zmiana oséb wymieniowych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, powinna by¢ potwierdzona poprzez
sporzadzenie stosownego aneksu do umowy. Zasada ta nie dotyczy zmiany przedstawicieli
Zamawiajgcego z tytutu petnionego zastepstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1, wynikajacego z
nieobecnosci z powodu urlopu, zwolnienia, delegacji itp. trwajacego nie dtuzej niz 4 tygodnie.

6. Zmiana kierownika rob6t moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajacg uprawnienia i do§wiadczenie co
najmniej réwne uprawnieniom i doS§wiadczeniu dotychczasowego kierownika.

7. Kierownik robét jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony srodowiska
przez wszystkie osoby pracujace na terenie robdt, a takze przez inne osoby znajdujace sie w
bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robét.

8. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych speinia¢ bedzie
nastepujace wymagania:
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1) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w wykonywaniu prac udziat oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie zgodnie ze ztozona oferta stanowigca integralng Zadanie
niniejszej umowy,

2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany os6b, o ktérych mowa w pkt 1) niniejszego ustepu na inne,
pod warunkiem, ze beda one posiadaly co najmniej takie same doswiadczenie i kwalifikacje oraz
wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie przed
dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac. Kazda zmiana oséb uwarunkowana jest nawigzaniem
stosunku pracy z osoba zastepujaca osobe wskazang w ofercie Wykonawcy - pod rygorem natozenia
przez Zamawiajgcego na Wykonawce kar umownych,

3) w zaKkresie, w jakim Wykonawca w swojej ofercie, zobowigzat sie wykonywa¢ przedmiot umowy przy
pomocy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, Ze osoby
wykonujace przedmiot umowy bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy. Obowigzek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace dotyczy rowniez realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw. Jezeli w
trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie, do zmiany sktadu osobowego personelu Wykonawcy, w
stosunku, do ktérego Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywa¢ przedmiot umowy przy
pomocy 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, to sumaryczna ilo$¢ pelnych etatow takich
0s6b winna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z SWZ,

4) na etapie realizacji przedmiotu umowy, na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 2 (dwoch) dni od
daty doreczenia wezwania, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do wgladu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace dla oséb wchodzacych w sktad
personelu Wykonawcy, w stosunku do ktérego Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywac
przedmiot umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace,

5) nieprzedtozenie kopii umow, o ktérych mowa wyzej stanowi¢ bedzie przypadek naruszenia obowigzku
realizacji przedmiotu umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace i bedzie
podstawa do zastosowania przez Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy sankcji w postaci kar
umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w §19 ust.2 pkt 9.

§ 4.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania terenu prowadzonych roboét wraz z wewnetrznym dziennikiem budowy/

montazu,

2) przekazanie kierownikowi robét dokumentacji,
3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru;

4) zapewnienie finansowania Zadania w wysokos$ci umozliwiajacej wyptate wynagrodzenia zgodnie z

warunkami niniejszej umowy;

5) dokonywanie odbioru wykonanych dostaw/robé6t w terminach i na zasadach okreslonych w umowie,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia umownego.

1

2)
3)

4)

5)

§5.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

otrzymat dokumentacje wyszczegblniong w §1 umowy w iloSci jednego egzemplarza kazdego z
wymienionych dokumentow,

posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia niezbedne do wykonania umowy,
przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajgcego wszystkie informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na
ryzyko i okoliczno$ci realizacji Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia
umownego, a nadto o$wiadcza, Ze zapoznal sie ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktére sg
niezbedne i konieczne do wykonania przez niego umowy i nie zgtasza w tej kwestii zadnych uwag,
dysponuje przeszkolonym i wykwalifikowanym personelem oraz potencjatem finansowym niezbednym do
realizacji przedmiotu zamoéwienia,

dysponuje zasobami umozliwiajgcymi wykonywanie ustug zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
okre$lonymi w umowie, obowigzujacymi przepisami i normami, sztuka, wiedza techniczng i obowigzujaca
technologia wymagana przy pracach tego rodzaju.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ustuge z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw, wiedzy
zawodowej i z dotozeniem najwyzszej starannosci oraz z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, chyba,
ze Zamawiajacy wyrazi na to zgode na piSmie.

4. Wykonawca nie moze zaangazowa¢ do wykonania umowy Podwykonawcéw, ktérzy nie byli wymienieni w
ofercie Wykonawcy na wykonanie zamdwienia, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie.
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. Wykonawca zapewnia, Zze podwykonawcy beda przestrzegaé¢ wszelkich postanowien Umowy i bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, jak za swoje wlasne dziatania lub
zaniechania przy realizacji Umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu zamdéwienia przez podwykonawce, w
tym odpowiada on za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, jak za wtasne.

§e6.

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z Zgdaniem usuniecia okre$lonej osoby, ktéra nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze
osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren robdt i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku
z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiajacy moze zwrdcic sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:

1) nie przestrzegaja przepiséw BHP,

2) nie wykonujg prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, dostepu do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie robdt. Za nienalezyte wykonanie tych obowiazkéw Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

0d daty protokolarnego przejecia terenu rob6t do koncowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych, za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu
umowy.

Odpowiedzialno$¢, o ktérej mowa w ust. 4 i 5 obejmuje szkody i krzywdy wyrzadzone wtasnym pracownikom,
jak rowniez pracownikom podwykonawcow i Zamawiajgcego oraz osobom trzecim. W przypadku wystapienia
przez taka osobe przeciwko Zamawiajagcemu na droge sagdowa w zw. z wystapieniem takiej szkody lub
krzywdy, Wykonawca zobowiazuje sie zastapi¢ Zamawiajgcego lub przystapi¢ po jego stronie do toczacego sie
postepowania.

§7.
W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawca nalezy:

1) zapewnienie prowadzenia robdét pod nadzorem Kkierownika robét posiadajagcego stosowne
uprawnienia,

2) zapewnienie protokolarnego przejecia terenu robot oraz przejecie dokumentacji przez Kierownika
Robot;

3) odpowiednie zabezpieczenie terenu rob6t wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami $srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

4) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych dostaw/robédt
budowlanych lub ich poszczegdlnych etapéw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczes$nie lub
kolejno,

- przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia dostaw/rob6t budowlanych lub ich
poszczeg6lnych etapow;

5) prowadzenie na biezaco i przechowywanie wewnetrznego dziennika montazu/budowy;

6) podejmowanie niezbednych dzialan uniemozliwiajagcych wstep na teren robd6t osobom
nieupowaznionym;

7) zapewnienie przy wykonywaniu dostaw/robdt budowlanych stosowania wyrobéw, wytworzonych w
celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwalty o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie
podstawowych wymagan, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku
krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych - réwniez zgodnie
Z zamierzonym zastosowaniem;

8) wstrzymanie dostaw/robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwos$ci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

9) zawiadomienie Zamawiajacego o wpisie do wewnetrznego dziennika montazu/budowy dotyczacym
wstrzymania dostaw/rob6t budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z dokumentacja;

10) realizacja zalecenn wpisanych do wewnetrznego dziennika montazu/budowy;
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)
26)
27)

28)

29)

30)

zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, o wykonaniu dostaw/ robo6t zanikowych i ulegajacych
zakryciu, w terminie umozliwiajacym ich niezwtoczne sprawdzenie i odebranie oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen przed zgtoszeniem
przedmiotu umowy do odbioru;

przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla obiektu na ktérym realizowane sg przedmiotowe
dostawy/roboty budowlane objete przedmiotem umowy;

zgtoszenie wykonanych dostaw/robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy do odbioru
odpowiednim wpisem do wewnetrznego dziennika montazu/budowy, oraz uczestniczenie w
czynno$ciach odbioru i =zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie
Zamawiajacemu o$wiadczenia, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robét;
Kierownik robét oprécz ww. obowigzkéw ma prawo do wystepowania do Zamawiajacego o zmiany w
rozwigzaniach okreslonych w dokumentacji, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji dostaw/robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, a takze
ustosunkowania sie w wewnetrznym dzienniku montazu/budowy do zalecenn w nim zawartych.
zapewnienie zakup6w i dostaw materiatéw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy,

zorganizowania wilasnym kosztem i staraniem oraz na wtasng odpowiedzialno$¢ koniecznego do
wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla os6b wykonujacych
bezposrednio prace zwigzane z realizacja niniejszej umowy;

do zorganizowania, zagospodarowania, wyposazenia i odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania
terenu robdt wiasnym kosztem;

nalezytego wykonania przedmiotu umowy, przy uzyciu wlasnych materiatéw i urzadzen, przy czym
materialy i urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ) oraz zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) oraz powinny by¢ zgodne z umowa,
dokumentacja oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

zatrudnienia wystarczajacej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalajacymi na
prawidtowe i terminowe wykonanie niezbednych dostaw/robdt;

zapewnienia, ze materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1, sa nowe i odpowiadajg co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji
warunkéw zamoéwienia i dokumentacji.

realizacji instrukcji i polecenn wydawanych przez, Inspektora Nadzoru,

przedstawienia w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy dokumentéw, o ktérych mowa
w §1 ust. 5 w celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Zamawiajacy w ciagu 3 dni dokona ich
sprawdzenia). W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego ww. dokumentow,
Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania z uwzglednieniem
przedstawionych przez Zamawiajacego uwag w terminie 3 dni od daty ich zwrotu przez
Zamawiajacego; Termin akceptacji przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktérych mowa nie
moze wplywa¢é na termin zakonczenia dostaw/robot przedstawiony w § 2 Umowy.

zapewnienie w razie konieczno$ci prowadzenia robdt pod nadzorem innych niz wymienione w pkt 1
niniejszego ustepu uprawnionych oséb;

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wykrytych ewentualnych wadach, rozbieznos$ciach i
nie$cisto$ciach w dokumentacji, ujawnionych na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy;

wejscia na teren robét i rozpoczecia dostaw/robé6t budowlanych w terminie okre§lonym w umowie,
realizowania dostaw/ rob6t w kolejnosci i terminie nie dtuzszym niz do 30.05.2023 r,;
poinformowania Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru oraz wtascicielami nieruchomosci o planowanej
dostawie i montazu instalacji do konkretnych lokalizacji w terminie 3 dni przed planowang dostawa,
informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zamdwienia a
niezbednych do prawidtowego wykonania zamdéwienia w_terminie do 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznoS$ci ich wykonania;

uzgadnianie wszelkich szczegétéw wykonywanych dostaw/robét budowlanych niewyjasnionych w
dokumentacji z przedstawicielem Zamawiajgcego, inspektorem nadzoru;

do przekazania na kazde zgdanie Zamawiajacego Swiadectw jako$ci materiatéw dostarczonych na
teren robét (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.), jak
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rowniez do wuzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich
montazem/wbudowaniem,

31) zapewnienie dostaw niezbednych mediéw w celu realizacji przedmiotu umowy na swoéj koszt;
zamontowanie odrebnego opomiarowania (podlicznikéw) pobieranej energii elektrycznej i wody,
ktérych wskazania bedg podstawa do rozliczenia przez Wykonawce na rzecz Uzytkownika wtasciwego
dla danego obiektu, dostawy mediéw wykorzystanych dla celéw realizacji przedmiotu umowy,

32) przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez
dostawcéw i podwykonawcoéw o ile ich czas/okres jest dtuzszy niz czas/okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji;

33) przestrzeganie przepiséw, wymogéw oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na terenie robot;

34) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej umowy polecen przedstawiciela
Zamawiajgcego dotyczacych przedmiotu umowy, wydawanych na pi$mie;

35) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montazu badz urzadzen w
wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

36) natychmiastowego usuniecia wszelkich szkdéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji prac montazowych i instalacyjnych,

37) skompletowania 1 przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajagcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokotéw badan i sprawdzen,

b) protokotéw odbioréw poszczegélnych instalacji,

c) instrukcji uzytkowania, protokotu z instruktarzu/przeszkolenia uzytkownika instalacji,
d) atestéw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, kart gwarancyjnych itp.

38) uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru, usuniecia stwierdzonych usterek lub wad,

39) zapewnienie udziatu kierownika robdt w czynnosciach odbiorowych,

40) zgloszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru koncowego,

41) dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych instalacji w kazdej lokalizacji, co bedzie
potwierdzone w stosownym protokole odbioru,

Przed przystgpieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
informacji od wtasciciela nieruchomosci (lokalizacji)/Zamawiajacego jezeli jest w posiadaniu informacji o
przebiegu innych instalacji w ramach danej lokalizacji. Wszelkie szkody powstate w zwigzku z uszkodzeniem
innych instalacji przy montazu przedmiotu niniejszej umowy obcigzaja Wykonawce w petnej wysokoSci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych oséb trzecich, a powstatych w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie udziatu w realizacji zamdwienia oséb tj. Kierownika robot
posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub
réwnowaznych (jesli dotyczy), uzyskanymi zgodnie z przepisami obowigzujacymi w miejscu zamieszkania
lub siedziby zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.) z uwzglednieniem przepiséw umozliwiajgcych wykonywanie tych funkcji osobom, ktére nabyty
stosowane uprawnienia w innych krajach UE.

Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia dokumentéw potwierdzajacych
posiadanie przez osobe wskazang na stanowisko Kierownika rob6t uprawnienn wymaganych w ust. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i montazu produktéw spetniajacych parametry wynikajace z
dokumentacji.

Z przeprowadzonych czynno$ci rozruchowych dla poszczegélnych Zadan okreslonych w § 1 ust. 2
Wykonawca sporzadzi protokoét uzyskania pozytywnych wynikéw pracy w zakresie parametrow cieplnych.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej
przez inspektora nadzoru w ramach, ktérej przekaze Zamawiajagcemu réwniez wewnetrzny dziennik
montazu/budowy, wymagane badania, $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, protokoty proéb i
sprawdzen, instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji kottowni. Instrukcja obstugi (w wersji papierowej i
cyfrowej) powinna zawiera¢ podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposob jej
programowania i obstugi na poziomie uzytkownika. Wykonawca zobowigzany jest takze do przeprowadzenia
szkolenia pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji kottowni.
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§8.

1. Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji niniejszej umowy do posiadania waznego
ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na warto$¢ minimum 100 000,00 zt (sto
tysiecy zt 00/100).

2. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajacego przedstawi¢ optacong polise, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzajacy ze Wykonawca posiada ubezpieczenie okreslone w ust. 1 - pod
rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

9.
1. Cena ogétem za wykonanie catosci przedmi§otu umowy wynosi: brutto ... zt  (stownie

2 (0174l 1 S SO ) wtym

- warto$¢ netto: ......coeeeneee. Zt (STOWNIE ZEYOLYCh: oottt sssenens ),

- podatek VAT: ...ccoovuerrrennn. zt (stownie ZYotyCh: .. . ), w tym:

1) Zadaniel - ......... zt netto (stownie ztotych: .......... ), plus podatek VAT: .......ccccce.... zt, tj wartos¢
o) g Ut o E zt (stownie ztotych: ..., ),

2) Zadanie 2 - .......... zt netto (stownie ztotych: .........), plus podatek VAT: ........coen.... zt, tj wartos¢
brutto:....coccvecer e zt (stownie ztotych: ..o ),

3) Zadanie3 - ... zt netto (stownie ztotych: ..........), plus podatek VAT: ........c.cceevuee zt, tj wartos$¢
DBrutto:....cceeveeveiirieeeries zt (stownie ztotych: ..., ),

4) Zadanie4 - .......... zt netto (stownie ztotych: .........), plus podatek VAT: ........cccceevuee zt, tj wartos$¢
brutto:....coccvece e zt (stownie ztotych: ...cooveervennecn. ),

5) Zadanie5 - ......... zt netto (stownie ztotych: .........), plus podatek VAT: .........coen.... zt, tj wartos¢
brutto:....coccvece e zt (stownie ztotych: ....cooreoveceneen. ),

Podstawa rozliczenia wykonanych roboét bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Nalezny podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca o$wiadcza, iz w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego § nie podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie
wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.

6. Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia rob6t zamiennych zgodnie z
postanowieniami §15 lub w przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 455 ustawy PZP.

7. Ewentualne roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe beda rozliczane na podstawie czynnikéw
cenotworczych przedstawionych w szczegotowej kalkulacji. W przypadku braku w kalkulacji cen materiatéow
lub urzadzen przyjmuje sie za prawidlowe aktualne usrednione ceny jednostkowe za poprzedni kwartat z
zeszytu cen Wydawnictwa ,Sekocenbud” dla woj. Swietokrzyskiego) albo udokumentowang najnizsza cene z
trzech z hurtowni z tymi materiatami.
Wskazniki kosztow nie zawieraja obowigzujacego podatku VAT, ktéry zostanie naliczony w fakturze za
wykonane roboty.

Zasady rozliczen
§10.
1. Platno$¢ wynagrodzenia nastapi fakturg koncowa po dokonaniu odbioru konicowego dostaw/robét
wszystkich Zadan objetych przedmiotem umowy z zastrzeZeniem ust. 3 niniejszego §..
2. Podstawa do wystawienia faktury koncowej taczne spetienie ponizszych warunkéw:
1) dokonanie koncowego odbioru dostaw/robét wszystkich Zadan objetych przedmiotem umowy na
warunkach okreslonych w § 11 ust.4,
2) Podpisanie protokotu odbioru koncowego dla ostatniego z zadan, réwnowaznego z zakonczeniem
przedmiotu umowy dla wykonanych prac.
3. W przypadku zlozZenia przez Zamawiajacego wniosku, o ktérym mowa w § 1 ust. 9 ptatno$¢ wynagrodzenia
nastapi w cze$ciach:
1) Pierwsza faktura cze$ciowa moze by¢ wystawiona po wykonaniu dostaw wskazanych w §11 ust. 1 pkt 4)
nie wiekszg, niz okreslona w §11 ust. 1 pkt 4). Podstawa do wystawienia pierwszej faktury cze$ciowej jest
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

dokonanie czesciowego odbioru dostaw kottéw co. dla Zadan objetych przedmiotem umowy na
warunkach okreslonych w § 11 ust. 3,

2) Wysokos$¢ drugiej faktury czesSciowej jest réwna roéznicy kwoty wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy zgodnie z umowa i kwoty faktury, o ktérej mowa w pkt 1) niniejszego ustepu. Podstawa do
wystawienia drugiej faktury czeSciowej jest taczne spetnienie ponizszych warunkow:

a) dokonanie koncowego odbioru dostaw/robét wszystkich Zadan objetych przedmiotem umowy na
warunkach okres$lonych w § 11 ust.4,

b) Podpisanie protokotu odbioru korficowego dla ostatniego z zadan, réwnowaznego z zakonczeniem
przedmiotu umowy dla wykonanych prac

Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia faktury nie pdzZniej niz 14 dni od daty podpisania przez Strony

ostatniego protokotu odbioru koncowego z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego §.

W przypadku wystawienia faktur cze$ciowych, o ktérych mowa w ust 3 niniejszego § Wykonawca

zobowigzuje sie do ztozenia:

1) nie po6zniej niz 14 dni od daty podpisania przez Strony protokotu czeSciowego odbioru dostaw dla
ostatniego z zadan objetych przedmiotem umowy,

2) nie pdzniej niz 14 dni od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru konicowego dla ostatniego
Zadania..

Zaptata nalezno$ci nastapi z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

prawidlowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni od daty zlozenia przez Wykonawce prawidtowo

wystawionej faktury Zamawiajacemu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar

umownych.

Strony ustalajg, ze terminem zaptaty jest datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku btedéw w wystawionych fakturach Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce podajac

przyczyny zakwestionowania faktury.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP ...................

Zamawiajacy oSwiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 658-00-02-590

i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw ustawy z

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.,-

»,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 13, Wykonawca

jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna

zawierac elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatacznik do niej

musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy.

Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajacego na PEF: NIP

6580002590.

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac¢ sie bedzie chwile wprowadzenia

prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, do

konta Zamawiajacego na PEF, w sposéb umozliwiajacy Zamawiajagcemu zapoznanie sie z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢

doreczona do siedziby Zamawiajacego.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 20 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysokos$ci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

Wykonawca przyjmuje do wiadomoSci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat

mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U.z 2022 r. poz. 931 ze zm.),

2) kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest dokonywana na
rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczedno$ciowo-kredytowej, dla ktérych
jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

3) kwoty o ktérej mowa w pkt 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr
...................................................... wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art.
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96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.
931 ze zm.)

21. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznoSci,
przenies$¢ na osobe trzecia jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy.

22. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z Dz. U.z 2022 r. poz. 931 ze
zm.) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci w stosunku do wszystkich
cztonkéw konsorcjum.

23. Wtasciwy urzad skarbowy dla rozliczenn Wykonawcy:..........ccoerveeiennnee (nazwa i adres).

Odbiory
§11
1. Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy beda stosowane nastepujgce odbiory dostaw/robét:

1) odbiory robét zanikajacych (obierane przez inspektora nadzoru poprzez wpis w wewnetrznym
dzienniku montazu/budowy),

2) odbiory robdt ulegajacych zakryciu (obierane przez inspektora nadzoru poprzez wpis w
wewnetrznym dzienniku montazu/budowy),

3) odbiory techniczne - zostang przeprowadzone zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia
18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowigcymi zataczniki do niniejszej Umowy:

a) dla Zadan 1- 4 po wykonaniu przedmiotowych dostaw i montazu oraz rozruch ilo$ci instalacji (w sposéb
umozliwiajacy uzytkownikowi korzystanie z instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz przepisami
powszechnie obowiagzujacymi z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa),

b)dla Zadania nr 5, po zakonczeniu realizacji dostaw wraz z koniecznymi robotami instalacyjnymi i
robotami budowlanymi,

c) stanowiag podstawe do dokonania odbioru koncowego dostaw/robét budowlanych dla zadan objetych
przedmiotem umowy,

4) odbior czesciowy dostaw - po dostarczeniu urzadzen tj. nowych kottéw co. zgodnych z dokumentacja do
kazdej z lokalizacji wskazanej w § 1 ust. 2 umowy dla poszczegélnych Zadan, o wartosci maksymalnie do
35% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w 9 ust. 1 umowy.

5) odbiér koncowy dostaw/robé6t budowlanych - po zakonczeniu catosci dostaw/robét budowlanych dla
kazdego zadania objetego przedmiotem umowy, dokonanie odbioru dla wszystkich zadan objetych
przedmiotem umowy jest tozsame z odbiorem koncowym przedmiotu umowy,

6) odbior ostateczny - po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosSci rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

2. Odbiory dostaw/robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda wg nastepujacych zasad:

1) przed zgloszeniem do odbioru dostaw/robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen, skompletowania i
dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego ich
wykonania oraz dotaczenia niezbednych atestéw i certyfikatow,

2) kierownik roboét zgtasza do odbioru wykonane dostawy/roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu
dokonujgc wpisu w wewnetrznym dzienniku montazu/budowy,

3) kazda robota zanikajaca lub ulegajaca zakryciu bedzie odbierana przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni
od daty zgloszenia przez kierownika robét wpisem do wewnetrznego dzienniku montazu/budowy,

4) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnosciach odbioru ww. robét,

5) dokonanie ww. odbioru winno by¢ udokumentowane przez inspektora nadzoru wpisem do wewnetrznego
dziennika montazu/budowy i sporzadzeniem protokotu odbioru robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu, a
dzien wpisu i podpisania protokotu stanowi date odbioru,

6) w przypadku niedochowania procedury opisanej w pkt 1)-5) niniejszego ustepu, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszelkich czynnosci celem zapewnienia mozliwo$ci dokonania odbioru ww.
robé6t. W przypadku gdy ww. czynnosci nie umozliwiaja dokonania odbioru robét strony ustalajg, ze:

a) wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robdt (bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt 1-3) niniejszego
ustepu, albo:

b) Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu zaniechania
Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich ponownego wykonania.

3. 0dbior czesciowy dostaw dokonany bedzie wg nastepujacych zasad:
1) nastapi w dniu podpisania protokotu odbioru czesciowego dostaw kottéw co. dla wszystkich zadan,
2) dokonanie odbioru czesciowego dostawy rozpocznie sie w terminie do trzech dni dni od daty ztozenia
przez inspektora nadzoru oswiadczenia o ktérym mowa w pkt 4) niniejszego ustepu, a zakonczy sie w
terminie do 5 dni od daty jego rozpoczecia,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

przed zgloszeniem do odbioru cze$ciowego dostaw, Wykonawca ma obowigzek, skompletowania i

dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego ich

wykonania m.in. niezbednych atestow i certyfikatéw,

Kierownik robét zgtasza do odbioru wykonane dostawy kottéw co. bedacych przedmiotem odbioru

czeSciowego dostaw dokonujac wpisu w wewnetrznym dzienniku montazu/budowy z jednoczesnym

pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajacego,

Inspektor nadzoru najpézniej do 3 dni od daty zgtoszenia zakonczenia dostaw przez kierownika robot,

sktada pisemne o$wiadczenie zamawiajgcemu, Ze:

a) dostawy bedace przedmiotem odbioru czeSciowego zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowa
zawarta miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca, albo

b) dostawy bedace przedmiotem odbioru cze$ciowego nie zostaty wykonane wskazujac rodzaj i rozmiar
dostaw niewykonanych,

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokonuje odpowiedniego wpisu w wewnetrznym dzienniku

montazu/budowy,

data ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktéorym mowa w pkt 4) lit. a) niniejszego ustepu

jest datg zakonczenia dostaw bedacych przedmiotem odbioru koricowego,

w przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru o§wiadczenia o ktérym mowa w pkt 4) lit. b) niniejszego

ustepu, wymagane jest ich zakonczenie lub wykonanie zgodnie z umowg, a nastepnie ponowne zgtoszenie

przez kierownika robdt. Przy ponownym zgltoszeniu dostaw do odbioru czesciowego zapisy pkt 3)-4)

niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio,

zwloka Inspektora nadzoru w ztozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 4) niniejszego ustepu nie

obcigza Wykonawcy,

czynno$ci zwigzane z odbiorem cze$ciowym dostaw zostang rozpoczete w terminie do trzech dni od daty

ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia o ktérym mowa w pkt 4) niniejszego ustepu,

czynnos$ci zwigzane z odbiorem cze$ciowym dostaw od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez

Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru i kierownika robdt po speilnieniu warunkdow

wymienionych w pkt 3) i 4) lit. a) niniejszego ustepu,

Zamawiajacy zakonczy odbioér cze$ciowy dostaw dla catego przedmiotu zamoéwienia w terminie do 5 dni

od daty jego rozpoczecia,

potwierdzeniem odbioru cze$ciowego dostaw bedzie sporzadzenie protokotéw potwierdzajacych

wykonanie dostaw kottéw co. odrebnie dla kazdego z zadan objetych przedmiotem umowy, przy czym

protokoty odbioru dostaw musza zosta¢ podpisane przez Zamawiajacego i Wykonawce, a dzien

podpisania ostatniego z nich stanowi date odbioru czesciowego dostaw.

. 0dbior koncowy dostaw/robot budowlanych dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:

1

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

termin dokonania odbioru konicowego rozpoczng sie w terminie do 7 dni od daty ztozenia przez

inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w pkt 4) niniejszego ustepu, a zakonczy sie w terminie

do 14 dni od daty jego rozpoczecia

zapisy ust.2 pkt 1) niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio,

Kierownik robét zgtasza do odbioru wykonane dostawy/roboty bedace przedmiotem odbioru koricowego

dokonujac wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o

powyzszym fakcie Zamawiajgcego,

Inspektor nadzoru najpézniej do 3 dni od daty zgloszenia zakonczenia dostaw/robdt przez kierownika

robot, sktada pisemne o$wiadczenie zamawiajacemu, ze:

c) dostawy/roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru konicowego zostaty zakonczone i wykonane
zgodnie z umowgq zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca, albo

d) dostawy/roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koncowego nie zostaly wykonane
wskazujac rodzaj i rozmiar dostaw/robé6t niewykonanych,

Inspektor nadzoru jednoczes$nie dokonuje odpowiedniego wpisu w wewnetrznym dzienniku

montazu/budowy,

data ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktéorym mowa w pkt 4) lit. a) niniejszego ustepu

jest data zakonczenia dostaw/robo6t bedacych przedmiotem odbioru konicowego,

w przypadku ztozZenia przez inspektora nadzoru o§wiadczenia o ktérym mowa w pkt 4) lit. b) niniejszego

ustepu, wymagane jest ich zakonczenie lub wykonanie zgodnie z umowa, a nastepnie ponowne zgtoszenie

przez kierownika robét. Przy ponownym zgloszeniu prac do odbioru koncowego zapisy pkt 3)-4)

niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio,

zwloka Inspektora nadzoru w ztozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 4) niniejszego ustepu nie

obcigza Wykonawcy,

czynnoSci zwigzane z odbiorem dostaw/robét zostang rozpoczete w terminie do 7 dni od daty ztoZenia

przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w pkt 4) niniejszego ustepu,

str. 15



9)

10)

11)

12)

13)

14)

czynnoS$ci zwigzane z odbiorem koncowym dostaw/rob6t od Wykonawcy dokonuje komisja powotana

przez Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru i kierownika robét po spetnieniu warunkéw

wymienionych w pkt 3) i 4) lit. a) niniejszego ustepu,

w ramach czynno$ci zwigzanych z odbiorem dostaw/robét przeprowadzony zostanie odbidr techniczny,

przeprowadzony zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz

ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowigcymi zatgczniki do Umowy w trakcie ktérego dokonuje sie

pomiaru parametréw i elementéw zrealizowanego przedmiotu umowy,

Zamawiajacy zakonczy odbiér koncowy dostaw/robét w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia pod

warunkiem, Ze odbiory techniczne dla kazdego zadania objetego przedmiotem umowy zostaty zakoniczone

podpisaniem protokotéw kwalifikujacych dostawy/roboty do dokonania odbioru konicowego,

termin, o ktérym mowa w pkt 11) niniejszego ustepu moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od

stron lub uniemozliwiajacych dotrzymanie ww. terminu w szczegdlnosci z powodu:

a) warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych przeprowadzenie czynnos$ci odbioru,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia sporzadzenia ekspertyz,
itp.,

c) nieobecno$ci Wykonawcy/kierownika roboét,

d) nieobecno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego,

e) lustracji obiektu przez pracownikéw Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu,

jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

a) istotne, tj. w szczeg6lnosci stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy, Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw, jezeli za$ braki
te nie nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi,

b) nieistotne, tj. w szczegdlnosci nie stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dokona odbioru dostaw/robét jednoczes$nie zgdajac usuniecia wad
lub/i brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej przedmiotu umowy,

c) Powyzsza decyzja Zamawiajacego jest wigzaca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom,

- przy czym istotno$¢ wady stanowigca w szczegélnosci o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa wyzej winna by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru,

z czynnoS$ci odbioru koncowego dla kazdego z zadan objetych przedmiotem umowy sporzadza sie

protokoét, ktdry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokoét odbioru

musi zosta¢ podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a dzien jego podpisania stanowi date odbioru.

Dzien podpisania protokotu odbioru koricowego dla ostatniego zadania objetego przedmiotem umowy, o

ktérym mowa w pkt 14) powyzej stanowi takze date odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. 0dbior ostateczny dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:

1
2)
3)

4)

odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad powstatych i
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli termin gwarancji jest dtuzszy niz termin rekojmi,
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia uptywu
okresu rekojmi lub gwarancji,

czynnoS$ci zwigzane z odbiorem ostatecznym robét od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru,

zapisy ust. 4 pkt 9) i 14) niniejszego paragrafu, stosuje sie odpowiednio,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12.
Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokos$ci 3% kwoty brutto wynagrodzenia maksymalnego, w formie .........c.ccoeeenee Warto$¢ wniesionego
zabezpieczenia stanowi KWote ........ccoueeceiiriiveiin e zt (stownie: ....cccoovvieeenne 00/100).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.

70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionej w pienigdzu zwalnia sie w terminie
30 dni po odbiorze koncowym robét budowlanych potwierdzonym podpisaniem przez obie strony
protokotem odbioru koncowego robét budowlanych.

30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione w terminie nie péZniej niz w 15-tym dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, z zastrzeZeniem ust. 5.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz okreslona w ust. 3 i 4 stuzy zaréwno zabezpieczeniu
nalezytego wykonania umowy jak i zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji i zostanie
zwolnione w cato$ci w terminie nie p6zniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.
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W przypadku wydtuzenia terminu wykonania dostaw/rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na okres o jaki zostat wydtuzony termin, w
taki sposéb, by zachowa¢ ciggto$¢ wniesionego zabezpieczenia.

Zamawiajacy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdym
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. W szczegolnosci
Zamawiajgcy uprawniony jest skorzystac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w celu realizacji
jego roszczen z tytutu zaptaty kar umownych, rekojmi, czy odpowiedzialnos$ci odszkodowawczej.

Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakonczenia dostaw/robot objetych przedmiotem
umowy, okreSlony w § 2 ust. 1 pkt 7) Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowal terminy
obowigzywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia tych robét, z
uwzglednieniem konieczno$ci zachowania ciggtosci wniesionego zabezpieczenia.

W przypadku zmiany umowy lub innych okoliczno$ci majacych wpltyw na rozpoczecie lub zakonczenie
biegu terminu gwarancji lub rekojmi, ust. 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
§13.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, oprécz przypadkéw okreslonych w kodeksie cywilnym takze w
przypadku powziecia wiadomosci o wystgpieniu jednej z nizej wymienionych okolicznosci:

1) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy,

2) Wpykonawca bez uzasadnionego powodu nie przejat terenu rob6t w terminie 10 dni od akceptacji
przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktéorych mowa w §1 ust. 5,

3) Wykonawca nie przedlozy w terminie nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (gdy
poprzednie wygasnie przed uptywem okresu, na ktéry powinno zosta¢ udzielone zgodnie z umow3)
lub gdy Wykonawca w inny sposob naruszyt obowigzek zachowania cigglo$ci wniesionego
zabezpieczenia,

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa i pomimo
wezwania do zmiany sposobu wykonania w terminie wyznaczonym nie zastosowat sie do wezwania
0 zmiane sposobu wykonania,

5) Wpykonaweca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposéb
nieprzerwany nie bedzie go realizowa¢ przez okres 14 dni.,

6) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w terminie 5
dni (§2 ust. 1 pkt 3)) od daty przekazania terenu robét lub w przypadku wstrzymania robot przez
Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich
realizacji od Zamawiajacego,

7) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zgodnego z wymogami okre$lonymi w § 8 ust. 1,

8) Wykonawca nie nawigzat stosunku pracy z osoba zastepujaca osobe wskazang w ofercie Wykonawcy,
zgodnie z §3 ust. 8 pkt 3),

9) Zamawiajacy wielokrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub suma dokonanych bezposrednich zaptat przewyzszyta 5% wartosci umowy.

W razie zaistnienia istotnych zmian okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia mowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o tych
okolicznoSciach.

W przypadkach okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajgcy moze skorzystaé z prawa do odstgpienia
od umowy w terminie 30 dni od chwili powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Dopuszczalne zmiany w umowie
§14

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia robdt zamiennych i
dodatkowych na warunkach okreslonych w §15 umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmiany Umowy w zakresie dotyczacym naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w przypadku:

1)
2)
3)

rezygnacji z czesci zakresu robdt do wykonania,

braku konieczno$ci wykonania rob6t wyniktych z btedéw stwierdzonych w dokumentacji,

obnizenia jako$ci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego i
tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnos$ci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru,
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3.

4.

4) zmiany przedmiotu umowy w zwigzku z wystapieniem robét dodatkowych lub zamiennych za roboty
zaniechane,

5) wprowadzenia robdt zamiennych i/lub dodatkowych zgodnie z §15 umowy.
Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1) - 4) niniejszego ustepu nastepuje w oparciu o zapisy
§15 ust. 6.
Zmiana terminow, ktéry podlega akceptacji przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych § 7 ust. 2 pkt 22)
niniejszej umowy, moze nastgpi¢ w nastepujacych okolicznosciach;

1) wystapienia przestanek do zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie dostaw/robdt/terminu
realizacji przedmiotu umowy, tj.:

a) dziatania sity wyzszej, w rozumieniu § 23 Umowy lub wystapienia nadzwyczajnych warunkéw jak np.:

- dziatanie sit przyrody odbiegajacych od typowych dla pory roku, uniemozliwiajacych prowadzenie
rob6t budowlanych w sposdb ciggly przez okres minimum 7 dni, potwierdzone w spos6b obiektywny
(np. przez IMGW lub punkty prognostyczne LP itp.),

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub szczegotowe;j
specyfikacji technicznej;

c) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego na jego wyrazne zgdanie,;

d) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi uniemozliwiajacymi
wykonanie dalszych rob6t (m.in. niewypaty, niewybuchy, nieprzewidziane wykopaliska archeologiczne,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub terenowe),

e) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczeg6lnosci;

— przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.

— odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji,

f) przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujacych niemozliwosciag
prowadzenia prac,

g) zmiana umowy w oparciu o art. 455 ustawy Pzp,

h) skroécenie terminu koficowego zakonczenia dostaw/rob6t budowlanych,

Zmiany materialéw wprowadzane na zasadach okreslonych w §16 ust. 11-13 niniejszej umowy.

Dokonanie zmiany oséb wymienionych w § 3 ust. 1-3 oraz zmiane os6b zatrudnionych na umowe o prace
zgodnie z zapisami §3.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian ktére przed wprowadzeniem do umowy wymagaja
zgodnej akceptacji stron umowy z wylaczeniem postanowien okreslonych w ust. 2 pkt 1) i 2) niniejszego
paragrafu, gdzie podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

Roboty zamienne i dodatkowe
§15
W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia robét zamiennych i
dodatkowych.

. Wprowadzenie robét zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od okreslonych w

opisie przedmiotu umowy, (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych

materiatéw) nie powodujac zwiekszenia zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w

ofercie, z zastrzezeniem wynikajacym z art. 458 ustawy Pzp.

Koszty wszystkich robdt wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg robét zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowac¢ sie w ramach ogdlnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawce
w ztozonej ofercie;

2) obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie;

3) zwiekszaé wynagrodzenia nalezne Wykonawcy w przypadku zaistnienia okolicznoSci przewidzianych w art.
455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robdt zamiennych wynikajacych z uzasadnionych

potrzeb Zamawiajacego.

Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie rob6t zamiennych, ktére beda przedmiotem analizy przez

Zamawiajacego.

Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych oraz robdét dodatkowych nastgpi w oparciu o czynniki

cenotworcze przedstawione w szczegétowej kalkulacji. W przypadku braku w kalkulacji cen materiatéw lub

urzadzen przyjmuje sie za prawidtowe aktualne usrednione ceny jednostkowe za poprzedni kwartat z zeszytu

cen Wydawnictwa ,Sekocenbud” dla woj. $wietokrzyskiego) albo udokumentowang najnizsza cene z trzech z

hurtowni z tymi materiatami.
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7. Wprowadzenie robdt zamiennych lub dodatkowych wymaga sporzadzenia protokotu koniecznos$ci oraz
wymaga akceptacji Wykonawcy sporzadzajacego dokumentacje, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy .
Protokét koniecznos$ci wykonania robdét nie upowaznia Wykonawcy do rozpoczecia wykonania robét
dodatkowych/zamiennych i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za nie wynagrodzenia. Wykonawca moze
przystapi¢ do rozpoczecia rob6t w zakresie okreslonym w protokole po dwustronnym podpisaniu aneksu.

8. Wprowadzane roboty zamienne lub dodatkowe wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemne;j,
zastrzezonej pod rygorem niewazno$ci - w postaci aneksu do umowy.

Materialy i wyroby budowlane
§16

1. Wszystkie prace i roboty budowlane, objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez Wykonawce z
dostarczonych przez niego materialéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych normom i wymaganiom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadajacych
stosowne, obowigzujace polskie atesty i certyfikaty lub swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia, a
ponadto o jakosci odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji.

2. Wykonawca zgodnie z zapisami §1 ust. 5pkt 1) umowy przedstawi do akceptacji przez Zamawiajacego wykaz
podstawowych materialéw i wyrobéw budowlanych, ktéore zostang zastosowane przy realizacji przedmiotu
umowy (w wykazie materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy ujac te z nich, ktére majg wplyw na standard i
jakos¢ realizowanego przedmiotu umowy).

3. Wykaz, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winien w sposéb jednoznaczny identyfikowa¢ planowane do
wbudowania materiaty i wyroby budowlane z okresleniem ich producenta.

4. Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, o ktérym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu staje sie integralng czescig umowy.

5. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru co najmniej na 3 dni przed planowanym dowozem
materialéw/wyrobow na teren robdt, Swiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace jakos¢
materialéw i wyrobow, ktéore Wykonawca zamierza sktadowa¢ na terenie robot i wbudowaé w trakcie
realizacji dostaw/robét. Ww. dokumenty winny zapewnia¢ zgodno$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi
ujetymi w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang
zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

6. Inspektor nadzoru dokonuje oceny dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu i potwierdza
wpisami na ww. dokumencie lub karcie materialowej sporzadzonej przez Wykonawce, czy dokumenty
opisujace materiaty/wyroby spelniajg wymagania okreslone w dokumentacji.

7. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu
stanowi podstawe do dokonania przez Wykonawce zamdéwienia/zakupu materiatéw i wyrobdow, ktérych te
dokumenty dotycza.

8. Wykonawca rozpoczyna dowdz materiatow/wyrobdw, ktére uzyskaly pozytywna opinie (akceptacje)
inspektora nadzoru na teren robét. Inspektor nadzoru moze dokona¢ akceptacji dokumentéw przedstawionych
w ust. 6 wylacznie w sytuacji, gdy zapewniajg zgodno$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w
zaakceptowanym wykazie podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy.

9. Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatow iwyrobdéw
budowlanych, jak réwniez zada¢ od Wykonawcy ich usuniecia wéwczas gdy sa dostarczane, sktadowane lub
wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej umowie.

10.Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac¢ jakichkolwiek zmian w stosunku do materiatéw i
wyrobéw budowlanych okreslonych w dokumentacji i zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie
podstawowych materiatéw i wyrobéw, o ktérym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

11.Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o zmiane sprzetu objetego dostawami i materiatéw na inne
niz przewidziane w dokumentacji i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie podstawowych
materialéw i wyrobéw budowlanych, jednak kazda taka zmiana sprzetéw materiatéw na inne niz przewidziane
w dokumentacji musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego oraz nie moze zwieksza¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy ani pogorszy¢ jakos$ci wykonania przedmiotu umowy.

12.Zamawiajacy moze dokonaé zmiany sprzetu objetego dostawami oraz materiatéw na inne niz przewidziane
w dokumentacji projektowej. Zmiany te musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami
techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie bedg rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy.

13.Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 11-12 niniejszego paragrafu, w kazdym przypadku winno by¢
potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy, a nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego zgodnie z
zapisami §3 ust. 2 pkt 4) umowy aktualnego wykazu podstawowych materiatéw, ktore zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy.

14.Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich
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Odstapienie od umowy przez Wykonawce
§17.
Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, z zachowaniem terminu okre$lonego w § 13 ust. 3 i ze skutkiem
natychmiastowym jezeli:
1) Zamawiajacy op6znia sie z przekazaniem terenu robot przez okres dtuzszy niz 14 dni,
2) Zamawiajgcy opdznia sie z zaptatg prawidtowo zlozonych faktur przez okres dtuzszy niz 21 dni od daty
wymagalnosci wynikajgcych z nich naleznosci i nie dokona zaptaty w dodatkowym 14 dniowym terminie
wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym wezwaniu.

§18.

1. W razie odstapienia od umowy przez jedna ze stron:

1) Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy (lub Wykonawca przy udziale Zamawiajacego) iinspektora
nadzoru sporzadza protokét inwentaryzacji rob6t wykonanych na dzien odstapienia od umowy,

2) Wykonawca na wlasny koszt zabezpiecza wykonane roboty,

3) Strony dokonujg odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce, o ile s3 one wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,

4) za dostawy/roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie jak dla robét bedacych przedmiotem odbioru konicowego.

2. Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z
okresleniem okoliczno$ci uzasadniajacych jego ztozenie.

3. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu Zamawiajacy wykona te czynno$ci przy udziale inspektora nadzoru z
mozliwo$cig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, austalenia poczynione w toku wykonanych
czynnosci beda wiazace dla stron.

4. Strony przyjmujg, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktére nastgpia po dacie ztozenia
osSwiadczenia o odstapieniu i nie dotycza takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za
dostawy/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy.

Kary umowne
§ 19.

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejsza
umow3g lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, przy czym Zamawiajacy ma
prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

2. Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych wypadkach:

1) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 20%
wynagrodzenia catkowitego przedstawionegow § 9 ust. 1,

2) odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zgodnie z
zapisami § 13 umowy, w wysokos$ci 20% wynagrodzenia catkowitego przedstawionego w §9 ust. 1,

3) przekroczenia terminu zakonczenia prac okreslonego w §2 ust. 1 pkt 7) umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia catkowitego przedstawionego w §9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu
termin6w umownych,

4) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad wskazanych w protokotach odbioru prac,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego przedstawionego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,
liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie usterek lub wad,

5) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego przedstawionego w §9 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie usterek lub
wad,

6) w zakresie zwigzanym z realizacja przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow:

a) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane/ dostawy lub/i ustugi, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia catkowitego przedstawionego w §9 ust. 1 umowy,

b) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia catkowitego
przedstawionego w §9 ust. 1 umowy,

c) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia
catkowitego przedstawionego w §9 ust. 1 umowy,
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11.

d) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia catkowitego przedstawionego w §9
ust. 1 umowy,

7) gdy Wykonawca nie zlozy w terminie o ktorym mowa w § 12 ust. 6 lub ust. 8 nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub w inny sposdb naruszy obowigzek zachowania ciaglosci
whniesionego zabezpieczenia - kare umowna w wysokosci 2000 zt (dwdch tysiecy ztotych),

8) za naruszenie obowigzku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy oséb zatrudnionych przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace za kazdy stwierdzony przypadek - kare umowng w
wysokosci 2000 zt (dwa tysiecy ztotych),

9) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy polegajacego na powierzeniu funkcji kierownika robot
osobie posiadajacej wymagane uprawnienia i do§wiadczenie opisane w rozdziale .................. SWZ,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia
catkowitego przedstawionego w §9 ust. 1 Umowy,

3. Laczna wysokos¢ kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia
catkowitego przedstawionego w §9 ust. 1.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych
przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby szkoda przewyzszyta wysoko$¢ kar
umownych.

5. Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajgcego karami umownymi w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, w
wysokos$ci 20% wynagrodzenia catkowitego przedstawionego w §9 ust. 1

2) zwloki w terminie zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
catkowitego przedstawionego w §9 ust. 1za kazdy dzien zwtoki.

6. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstapienia w oparciu o przestanki zawarte w § 13 ust.
2.

7. Strony maja obowiazek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty ksiegowej z
zastrzezeniem ze Zamawiajacy moze potraci¢ kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy,
zgodnie z upowaznieniem zawartym w § 10 ust. 7umowy.

8. Roszczenie o zaplate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w niniejszej
umowie podstaw do ich naliczenia.

Gwarancja i rekojmia
§ 20.

. Wykonawca na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi udziela Zamawiajacemu

gwarancji jako$ci wykonanych dostaw/robdt, na zasadach okre$lonych w niniejszym paragrafie:
na okres ....... miesiecy liczac od dnia sporzadzenia protokotu koricowego odbioru dostaw/robot.

. Jezeli producent materiatéw, sprzetu, urzadzenia, produktu uzytego przez Wykonawce do wykonania

przedmiotu umowy oferuje na te materiaty lub sprzet, urzadzenie, produkt, dtuzszy okres gwarancji niz
wynikajacy z umowy, obowiazuja gwarancje producenta.

Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszaja uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi. Zamawiajgcy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie.

W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajagcy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie.

Przed przystapieniem przez Wykonawce do realizacji prac winien on przedstawi¢ Zamawiajagcemu sposéb
usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad zapisy dotyczace odbioru przedstawione w § 11 ust. 4 pkt 14)
stosuje sie odpowiednio.

Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia wady do
usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu

umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajacego na ich realizacje, Zamawiajacy ma
prawo zaangazowac innego Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie
terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawce lub inny
podmiot.

Wykonanie prac przez inny podmiot, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy z
udzielonej gwarancji.

Szczegbtowe warunki gwarancji zostaty okre$lone w Karcie Gwarancyjnej, stanowiacej Zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.
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12. W dniu sporzadzenia protokotu konicowego odbioru Robét Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Karte
Gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérym mowa powyzej.

Rekojmia
§ 21.
1. Zamawiajacemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przystugujg uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.
2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny i jest
niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.
3. W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.
4. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady wygasaja po uptywie ...... m-cy liczac od dnia sporzadzenia protokotu
koncowego odbioru dostaw/robot.
Zapisy §20 ust. 3-9 stosuje sie odpowiednio.
6. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w §12 niniejszej umowy.

v

Realizacja umowy, Podwykonawcy
§22
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy o$wiadcza, iz prace bedace przedmiotem niniejszej umowy
wykona samodzielnie,

lub

Wykonawca o$wiadcza w dniu zawarcia niniejszej umowy, iz prace bedace przedmiotem niniejszej umowy
wykona przy pomocy podwykonawcéw.

Dla ewentualnego podwykonawstwa:

1. Zakres dostaw/ robét budowlanych/ustug powierzanych podwykonawcy/om obejmuje:

2. Wykonywanie prac przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw moze nastapi¢ tylko za zgoda
Zamawiajgcego wylacznie na zasadach okre$lonych w art. 647! kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktére sa wykonywane
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow w szczegdlnoSci za opoOznienia robdt i
niewystarczajaca ich jako$¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw, a ponadto zobowigzuje sie do koordynacji
prowadzonych przez podwykonawcédw robot.

4. Przy realizacji zamo6wienia z udzialem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art. 437, 462-465 ustawy
PZP, przy czym:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedtozong zgoda
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie,

2) Zamawiajacy w terminie 3 dni od daty przekazania projektu umowy, o ktérej mowa powyzej lub projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, sktada pisemne zastrzezenia do
jej tresci, przy czym niezgloszenie pisemnych zastrzezen we wskazanym terminie uwaza sie jako
akceptacje ww. dokumentéw przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane/ dostawy lub/i ustugi oraz ich zmian w terminie 3 dni od dnia ich zawarcia/dokonania
zmiany,

4) nie ma obowigzku przedktadania umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i
ustugi jezeli jej warto$¢ nie przekracza 50 tys. zi,

5) Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru robét z Zamawiajagcym odpowiedni protokét z uprzedniego
odbioru tych samych rob6t przeprowadzonego z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

6) do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi o$wiadczeniami
okreslajacymi w sposé6b jednoznaczny wystepowanie lub brak roszczen z tego tytutu.

5. Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

1) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz okreslony w §10 ust. 4 niniejszej umowy;
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2) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreSlone w
umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca;
3) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moga by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg;
4) termin realizacji musi by¢ zgodny z zalozeniami realizowanych robét w harmonogramie rzeczowo-
finansowym realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy ztozenie w formie pisemne;j
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze brak zasadno$ci takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wypltaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
W przypadku zrealizowania zaptaty cato$ci wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zwraca Zamawiajagcemu
na jego zadanie kwote, o ktérej mowa w ust.10 niniejszego paragrafu zaptacona przez Zamawiajacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 i 119 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz wykazany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Sila wyzsza
§23.

1. Przez okoliczno$¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego

nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktére uniemozliwia jednej ze stron wypetnienie w catosci lub
czesci zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. W szczeg6lnosci za okoliczno$ci sity wyzszej strony nie
uznajg sezonowosci pér roku i zwigzanych z tym zmian warunkéw atmosferycznych.

2. Jezeli wskutek okoliczno$ci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywa¢ swoich obowigzkéw umownych w

catosci lub w cze$ci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg Strone, a w takim przypadku uzgodniony zostanie
sposob i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

Postanowienia konncowe
§ 24.

1. Wszelkie zmiany lub uzupelnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy zgodnych
o$wiadczen woli stron, jak réwniez odstgpienie od umowy, wymagaja zachowania - pod rygorem
niewaznoSci - formy pisemne;j.

2. Adresami do korespondencji sa adresy wskazane w niniejszej umowie. Doreczenia dokonane na te adresy,
w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu w trakcie
trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita pisemnie o zmianie adresu.

3. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony powinny
zastapic je innym odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze zamierzonemu celowi pierwotnego
Zapisu umowy.

4. Realizacja zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu nie wplywa na wazno$¢ pozostatych postanowienl niniejszej
umowy.
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5. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

6. Wszelkie spory zwigzane z niniejsza umowa beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

7. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ogélne w szczegolnosci
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p6zn. zm.)
oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2022 r. poz.
1710 z p6zn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021
poz. 2351).

8. Zalaczniki:

1) Wzor Karty gwarancyjnej - Zatqcznik nr 1
2) pismo RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r.
3) pismo ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r.
4) KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NADLESNICTWA
STAPORKOW
Integralng Zadanie umowy stanowig:

1) Dokumentacja,

2) Specyfikacja warunkéw zamdwienia,

3) Wykaz materiatéw,

4) Kalkulacja ceny,

5) Oferta Wykonawcy.

10. Niniejsza umowa sktada sie z ....... ponumerowanych i parafowanych przez Zamawiajacego i Wykonawce
stron.

11. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy a
dwa dla Zamawiajacego.

o

Stgporkéw dnia ...................... 2023. roku

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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