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Zatgczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego:

1. Projekt koncepcyjny zawierajacy opis techniczny, oraz czeS¢ rysunkowg,
dotyczacy zadania inwestycyjnego

2. Opis techniczny do programu funkcjonalno uzytkowego w zakresie
branzy sanitarnej

3. Opis techniczny do programu funkcjonalno uzytkowego w zakresie
branzy elektrycznej



A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogodiny przedmiotu zaméwienia

Uwagi wstepne:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat przygotowany zgodnie z umowg z
Zamawiajgcym. Jest on zatacznikiem do postepowania przetargowego na realizacje
robot budowlanych z projektowaniem.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:

Kompleksowa realizacja inwestycji, na ktérg sktada sie zaprojektowanie i
wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych wykonania przebudowy w obszarze
istniejgcej pracowni RTG w ramach istniejgcego fragmentu budynku szpitala w
lokalizacji:

81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, Pawilon nr 2, dz. nr 197/1, 198/1, 198/2,
obreb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna: Sopot (226401_1) — obszar
fragmentu kondygnacji parteru.

Zadanie inwestycyjne realizowane bedzie w zwigzku z koniecznosScig wdrozenia
rozwigzan ograniczajgcych transmisje SARS-CoV-2/COVID-19.

Wykonawca sporzadzi w oparciu o projekt koncepcyjny stanowigcy zatacznik do
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego - projekt wykonawczy, wraz z
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a nastepnie
wykona na ich podstawie roboty budowlane i uzyska niezbedne zgody zwigzane z
pozwoleniem na uzytkowanie.

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg by¢ konsultowane z
Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem
do dokumentacji projektowej muszg uzyskaé aprobate Zamawiajgcego.
Harmonogram prac projektowych powinien zosta¢ przedstawiony Inwestorowi
przed rozpoczeciem robot budowlanych i przez niego zaakceptowany.

Podstawg prawng opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004.202.2072 z p6zn. zm.).

Inwestycja obejmuje:

- wykonanie petnej inwentaryzacji wielobranzowej w zakresie kondygnacji
wskazanej lokalizacji w obszarze pietra, na ktérym znajduje sie przebudowywany
lokal, w zakresach umozliwiajacych poprawne wykonanie zadania - celem
okreslenia uwarunkowan budowlanych i instalacyjnych. Zakres inwentaryzacji, w
szczegdlnosci w zakresie instalacyjnym moze takze objg¢ inne kondygnacje z
uwagi na brak informacji o niektérych elementach instalacyjnych.

- w ramach zadania wykonawca sporzadzi projekt wykonawczy stanowigcy
podstawe do akceptacji rozwigzan projektowych przez Inwestora. Wykonawca
uzyska wszystkie niezbedne uzgodnienia, opinie, opracowania konieczne do
realizacji inwestycji.

- wykonanie robdt budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej

- petnienie nadzoru autorskiego nad inwestycjg



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
lub zakres roboét budowlanych

81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, Pawilon nr 2, dz. nr 197/1, 198/1, 198/2,
obreb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna: Sopot (226401_1)
Fragment obszaru kondygnacji parteru

Zakres opracowania:

Zadanie inwestycyjne obejmuje realizacje robdt budowlanych dotyczacych
przebudowy istniejgcego fragmentu Pawilonu nr 2 wchodzacego w skiad
zabudowann Pomorskiego Centrum Reumatologicznego i sporzadzenie projektow
wykonawczych z przedmiarami robdt i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

W wyniku dziatan inwestycyjnych powstanie:
- pracownia rentgenowska z niezbednymi pomieszczeniami obstugujgcymi

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Budynek, w ktorych ma zosta¢ wykonane zadanie inwestycyjne petni funkcje
obiektu stuzby zdrowia.

Podstawowe dane powierzchniowe dla obszarow:

81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, Pawilon nr 2, dz. nr 197/1, 198/1, 198/2,
obreb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna: Sopot (226401_1)
Fragment obszaru kondygnacji parteru

Nr pom (wg Powierzchnia [m2]




inwentaryzacji)

101 7,36
102 30,77
103 1,08
104 7,17
105 4,18
106 12,23
Razem 62,79

Inwestycja nie zmienia istniejgcego ukfadu komunikacji zewnetrznej w obszarze
dziatek na ktorych zlokalizowana jest inwestycja.

W przypadku koniecznosci zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegdlne media
zwigzane z przedmiotowg inwestycjg nalezy uzyskac stosowne uzgodnienia.

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest weryfikacja
mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji dla celow adaptacji poszczegdinych
obszaréw w obszarze poszczegdlnych budynkow. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
pomiary w celu stwierdzenia takiej mozliwosci oraz potwierdzi¢ wnioski z pomiaréw
Zz Zamawiajgcym.

Wszystkie rozwigzania projektowe, oraz dokumentacja projektowa muszg byc
zgodne z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw prawa w tym. M.in.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 Nr 156 poz.1118
z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogodinych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie
szczegdtowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi
(Dz.U.07.162.1153 z 2007 r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 120 poz.133 zpdzn.
zm.)



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U.124 poz.1030 .)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U.109 poz.719.)

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U.Nr 121, poz. 1137)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120 poz .1126 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robdt budowlanych musza
posiada¢ wymagane deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego i
atesty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP i UE. Wszystkie wyroby
budowlane muszg posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany B, z wyjatkami
okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Koncepcja realizacji robot ze specyfikacjg dostarczanych urzadzen i zbiorczym
zestawieniem kosztdw, projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt bedg wymagaty pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ atesty do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.3.1. Opis inwestycji:

W ramach inwestycji pod nazwg ,Przebudowa istniejgcej pracowni rentgenowskiej”
przewiduje sie sporzadzenie petnobranzowej dokumentacji projektowej
obejmujacej przebudowywany obszar dla projektowanej funkcji.

W ramach inwestycji konieczna jest weryfikacja przez projektanta oraz ewentualne
dostosowanie budynku do przepiséw zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa.

Zagospodarowanie terenu:

Nie przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

1.3.2. Wytyczne dla robot budowlanych

a) wytyczne dotyczace architektury i wykonczenia pomieszczen

Zaktadane roboty budowlane i instalacyjne:



Uwaga: szczegbtowe  zakresy  robot  wedtug  czeSci  rysunkowej
Zakres robot jest katalogiem otwartym i moze nie zawiera¢ wyszczegdlnienia
wszystkich niezbednych prac do prawidtowego wykonania zadania inwestycyjnego.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest wykonac
wszystkie prace i inne $wiadczenia, ktorych konieczno$¢ przeprowadzenia ujawni
sie w trakcie realizacji robdt, w tym wynikajgce z uzasadnionych ze wzgledu na
osiggniecie celu przedmiotu zamdwienia zmian dokumentacji stanowigcej
podstawe wykonania robdt. WartoS¢ w/w prac wliczona jest w wynagrodzenie
ryczattowe okreslone przez Wykonawce Robot w Formularzu Oferty i nie wptywa
na jego wysokosc.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych muszg posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a takze atest do zastosowania w
obiektach stuzby zdrowia

Inwentaryzacja wielobranzowa
e Wykonanie inwentaryzacji wielobranzowej w obszarach niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia.

Prace projektowe

e Sporzadzenie projektu koncepcyjnego z uwzglednieniem rozwigzan
szczegbtowych, stanowigcego podstawe do akceptacji rozwigzan
projektowych i materiatowych przez Zamawiajgcego

e Sporzadzenie projektu wykonawczego ze specyfikacjami technicznymi
zgodnie z wymaganiami PFU, oraz projektu koncepcyjnego stanowigcego
zatgcznik do PFU

e Pefnienie nadzoru autorskiego nad inwestycjg

Roboty rozbiorkowe

Zagospodarowanie materiatéw rozbidrkowych
Uwaga: Na etapie wizji lokalnej nie stwierdzono wystepowania materiatow
niebezpiecznych typu azbest. Wykonawca jest zobowigzany postepowac z
materiatami rozbidrkowymi zgodnie z zasadami gospodarowania oraz wymogami
ochrony Srodowiska (w tym ustawg o odpadach z dn. 14.12.2012 r. - tj. Dz.U. z
2019 r,, poz. 701 z pézn. zmianami). Materiaty z rozbiorki nalezy segregowac na
miejscu ich demontazu i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu
budowy przez wyspecjalizowang firme. Odpady podlegaja docelowemu
sktadowaniu i recyklingowi na sktadowisku odpadéw komunalnych.

e Wyburzenia istniejgcych $cianek dziatowych

e Wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i stropy

e Usuniecie istniejgcych elementéw wyposazenia wnetrz (meble) / istniejacej
armatury sanitarnej

e Zabezpieczenie istniejgcego wyposazenia przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem

Roboty konstrukcyjne
e wykonanie niezbednych wzmocnien konstrukcji np. nadprozy drzwiowych,

itp. wynikajgcych z koncepcji projektowej, a w razie koniecznosci takze
wzmocnien stropdw w zakresie niezbednym do instalacji urzadzenia RTG



e wykonanie otworowania $cian i stropdw wynikajgcych z koniecznosci
prowadzenia instalacji, w tym instalacji wentylacji mechanicznej. Wykonanie
niezbednych wzmocnien, a takze w razie koniecznosci uszczelnienie przejs¢
instalacji pod katem wymaganych

Roboty zwigzane z wykonaniem i wykonczeniem scian dzialowych

e wydzielenie projektowanych pomieszczen Sciankami dziatowymi kartonowo
— gipsowymi
Uwaga: wykonanie niektdrych Scian jest powigzane z uzyskaniem odpowiednich
parametréw ochrony przed promieniowaniem jonizujgcym — parametry powinny
by¢ zgodne z projektem oston radiologicznych (poza zakresem niniejszego
opracowania).
e wykonanie wykonczenia $cian — wykonanie wyktadzin $ciennych z
wyktadziny PCV
e wykonanie wykonczenia $cian — wykonanie gtadzi gipsowych i malowanie

Roboty zwigzane z wykonaniem i wykonczeniem posadzek i podktadow
poditogowych

e skontrolowanie stanu istniejgcego podktadu posadzkowego, weryfikacja
nosnosci posadzki w aspekcie zamoéwionego urzadzenia i wytycznych
producenta urzadzenia.

e W razie stwierdzenia uszkodzen, odchytek od spoziomowania posadzki -
wykonanie podkfadu posadzkowego (w tym wykonanie warstwy poslizgowej)
zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia (obszar pracowni RTG), a w
pozostatej czesci obszaru zgodnie z projektem koncepcyjnym.

e Wykonanie nowych warstw wykonczeniowych posadzki w obszarze
przebudowy — wykfadzina PCV

Roboty zwigzane z wykonaniem sufitow podwieszonych i wykonczeniem
stropow

e wykonanie sufitdbw podwieszonych petnych we wskazanych miejscach

e Wykonanie sufitdw podwieszonych obuddw instalacji wentylacji
mechanicznej

e Wykonanie w sufitach podwieszonych niezbednego wyposazenia
instalacyjnego (oSwietlenie, rewizje itp.)

e wykonanie miejscowych obuddw sufitdbw podwieszonych na pietrze ponizej
przebudowywanego oddziatu (w szczegdlnosci obudowy wynikajgce z
prowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej)

Roboty zwigzane z wykonaniem stolarki drzwiowej

e Zamdwienie i montaz nowej stolarki drzwiowej z niezbednym osprzetem,
okuciami itp., w tym drzwi o wymaganych parametrach zwigzanych z
ochrong radiologiczng.

Prace wykonczeniowe
e montaz przewidzianej projektem armatury wraz z niezbednym
wyposazeniem
e prace wykonczeniowe — zwigzane z aranzacjg wnetrza



e montaz rolet zacieniajgcych na istniejgcej stolarce okiennej zewnetrznej

Prace instalacyjne:

e Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla przebudowywanego
obszaru

e Wykonanie instalacji wod-kan

e Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem grzejnikdw

e Wykonanie instalacji niskopragdowej (uwaga — dla urzadzen dostarczanych
przez producenta aparatu RTG nalezy wykona¢ instalacje zgodne z jego
wytycznymi).

e Wykonanie instalacji elektroenergetycznej (uwaga — dla urzadzen
dostarczanych przez producenta aparatu RTG nalezy wykonac instalacje
zgodne z jego wytycznymi).

e instalacja SSP — modernizacja istniejgcej instalacji z uwagi np. na
wykonanie sufitow podwieszonych

e wykonanie kasetondw informacyjnych — informujgcych o uruchomieniu
generatora urzadzenia RTG zgodnie z przepisami odrebnymi

e wykonanie innych instalacji, o ktdrych mowa w czesci opisowej dotyczacej
poszczegdlnych branz: instalacji sanitarnych i elektrycznych

Dostawa urzadzen i wyposazenia
e dostawa armatury sanitarnej

Wymagania w zakresie architektury i technologii zawarto w
projekcie koncepcyjnym stanowigcym zatacznik do niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego.

b) wytyczne dotyczace konstrukgcji

Przewidzie¢ jak najmniejszg ingerencje w istniejagcy uktad konstrukcyjny
budynkéw. Wszelkie zmiany wynikajgce z otworowan $cian, stropdw,
wykonania nadprozy powinny zostaC poprzedzone opinig techniczng
obejmujgcg  witasciwy  zakres przedmiotowy, oraz  projektem
konstrukcyjnym.

W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ niezbedne wzmocnienia stropow
wynikajacych z obcigzen przekazywanych przez aparat RTG.

b) wytyczne dotyczace instalacji sanitarnych i instalacji
elektrycznych
Wszystkie instalacje zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z

wytycznymi zawartymi w czesci PFU dotyczacej poszczegdinych
branz: instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.

= Charakterystyka energetyczna

Wedtug opracowan projektowych. Nalezy spetni¢ wymagania wynikajace z
obowigzujgcych przepiséw prawa.



1.4. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone

we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlinych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji (stan projektowany)

81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, Pawilon nr 2, dz. nr 197/1, 198/1, 198/2,
obreb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna: Sopot (226401_1)

Nr pom Powierzchnia [m2]
101 13,1

102 12,23

103 30,78

104 1,08

105 7,17

106 4,42

Razem 68,78

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Bez zmian zgodnie z tabelarycznym zestawieniami w punkcie a

Inne powierzchnie, jesli nie s pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Ib pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie przekroczenie lub zmniejszenie powierzchni
uzytkowej pomieszczen o 5%, przy zatozeniu ze spetniac one
bedag wymagania uzytkowe i ergonomiczne stawiane tym
pomieszczeniom i wymagania wynikajgce z przepiséw prawa
(np. swobodne manewrowanie tézkiem szpitalnym, wymagane
szerokosci dojs¢ ewakuacyjnych itp.)

1.5. Ogoine warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5.1. Wymagania ogolne odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca opracuje Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, stanowigce cze$é
projektu wykonawczego i wraz z przedmiarami robét powinny uzyskaé akceptacje

Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktéry musi zostac
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.



Wykonawca zrealizuje inwestycje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
oraz dokumentami przekazanymi przez Zamawiajgcego, w tym programem
funkcjonalno-uzytkowym, a takze z zasadami wiedzy technicznej.

Materiaty, urzadzenia, $rodki niezbedne do realizacji inwestycji zostang zakupione i
dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne
czynnosci, ktére sg niezbedne do wykonania zadania.

1.5.2. Wymagania dotyczace organizacji robét budowlanych

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca powinien wykona¢ na wiasny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie
jak: drogi w tym do i po placu budowy, sktadowiska tymczasowe, elementy
zabezpieczajgce (BHP) oraz tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopow przy
robotach ziemnych (jezeli wystepuja), itp.

Wykonawca powinien na biezgco usuwac zbedne materiaty, odpadki, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne itp., oraz stale podstawiac kontenery na odpady.
Ponadto Wykonawca powinien na biezgco czysci¢ drogi dojazdowe do placu
budowy z btota i wszelkich nieczystosci pochodzacych z placu budowy
naniesionych przez kota samochoddw i sprzet ciezki Wykonawcy. Samochody
opuszczajace plac budowy nalezy czysci¢. W tym celu plac budowy powinien by¢
zaopatrzony w urzadzenia myjgce np. myijki cisnieniowe. Ewentualne zabtocenie
okolicznych drég dojazdowych powinno by¢ usuniete przez Wykonawce.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak
rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego i stuzby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz bedzie z nimi
wspotpracowaé dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i wurzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy musi by¢ prowadzona przez Wykonawce w sposob zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego. Roboty budowlane muszg by¢
prowadzone w sposob zgodny z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami dotyczacymi BHP, Planem BIOZ, a takze w sposéb
zabezpieczajgcy bezpieczenstwo pozarowe.

Zaplecze budowy

W zakresie Wykonawcy lezy wykonanie prac wstepnych potrzebnych do
zorganizowania zaplecza socjalnego i technicznego, oraz terenu budowy.
Wykonawca doprowadzi instalacja, ktére sg niezbedne do funkcjonowania zaplecza,
oraz wyposazy teren w odpowiednie obiekty i drogi techniczne.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i zapewni¢ warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0sob wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia
stuzacego do pracy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdbw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdbw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drdg
dojazdowych (bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zaktdcen w pracy i nie
powodowaty zniszczen w Srodowisku)

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.



Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm
okresSlonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigza
Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robét:

— Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

— Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP
na terenie objetym Umowa.

— Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepiséw BHP
na terenie objetym Umowg przez pracownikow Wykonawcy.

— Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkow i odpowiedzialnoSci.

— Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadac
Swiadectwo o przeszkoleniu.

— Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy
powinien posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i
potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

— Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny
BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.

— Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe
z podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest



przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu na terenie objetym
Kontraktem odpowiedniego jakosciowo i iloSciowo wyposazenia pierwszej pomocy.
Zamawiajacy i inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do kontroli sprzetu
pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢ podane na piSmie. Uzupetnienia
sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi
wynikami kontroli.

Stosowanie sie do prawa i przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Utylizacja odpadéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utylizacje wszystkich odpaddw powstatych
podczas wykonywania robdt budowlanych, oraz uporzadkowanie placu budowy.
Koszt utylizacji odpadow ujety jest w koszcie wykonania robét.

Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego przez caty okres
realizacji robdt przez projektantéw z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.3. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow i materiatow
budowlanych oraz urzadzen.

Materiaty budowlane

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie Wyroby
Budowlane:

— nowe i nieuzywane

— wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane,

— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,



- dopuszczone do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia
— zgodne z wymaganiami okreslonymi w PFU, koncepcji projektowej, a nastepnie
wymaganiami dokumentacji projektowej

Dokumentacja materiatdow budowlanych

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrédle produkcji oraz zakupu wyrobdw
budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji Robot, ktdére winny byé
wihasciwie oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Zharmonizowang Normag
Europejskg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Robot
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze
oSwiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia.

Zatwierdzanie materiatow budowlanych

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

Zatwierdzenie poszczegdlnych dostaw Materiatdw z danego zrddta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposdb ciggty wymagania
projektu, opisu technicznego i Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robdt.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezapfaceniem.

Skiadowanie i zabezpieczenie materiatldéw budowlanych
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty



swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

1.5.4. Wymagania dotyczace sprzetu oraz maszyn i urzadzen
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢c zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU i koncepcji
projektowej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosS¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PFU, koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

W przypadku eksploatacji maszyn i urzadzen wymagdajacych dopuszczenia do
uzytkowania (np. mieszalnik do kruszyw, tasmocigg do sortowania lub zatadunku
kruszywa itp.) nalezy przedlozy¢é stosowne dokumenty dopuszczajgce do
uzytkowania.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych
do gruntu nalezy stosowaC sprawny technicznie sprzet budowlany. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

1.5.5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i



innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.5.6. Wymagania dotyczace wykonania roboét

Dokumenty sporzadzane przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:

—projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sie z czesci
opisowej i graficznej,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—projekt organizacji budowy,

—projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami PFU, koncepcji
projektowej, dokumentacji projektowej, SST, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wszystkie wykonane roboty budowlane muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami prawa. W
przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca powinien niezwtocznie informowac
Zamawiajgcego o ich wykryciu.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta
materiatdw, przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym te, ktore ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatdw, instrukcji, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacii
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreSlonych w  dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.



Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

1.5.7. Kontrola jakosci robot budowlanych

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

—organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt,

—system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zZleci¢ prowadzenie badan),

—sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskédw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i normach dotyczacych
danego rodzaju rob6t i materiatéw..

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST i
przedmiotowych normach dotyczacych danego typu robot i materiatdw. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru



lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zzrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zZleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg,
Zharmonizowang Normg Europejskg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce
w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaj tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy



do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw robét,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegolnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorédw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow



Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w poprzednich
punktach, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (o ile jest wymagane),

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.8. Wymagania dotyczace obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét



Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
PFU, koncepcjg projektowa, dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym Ilub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom ST, bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty,
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.5.9. Odbior roboét

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.



Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreSlonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robdt, uczynnienie sieci i przytaczy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Uczynnienie sieci i przylaczy:

Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych i pozytywnym wyniku komisyjnego
odbioru, Wykonawca winien uzyska¢ zgode od wiasciwych Gestorow Sieci na
uczynnienie poszczegodlnych sieci a nastepnie przytaczy.

Koszty wody do ptukania i préb cisnieniowych tych sieci, Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie ofertowej wykonania Kontraktu.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku

wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (minimum 6
egzemplarzy + forma elektroniczna w formie rysunkéw CAD).

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST i programem zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12. pozwolenie na Uzytkowanie

13. inne pozwolenia zwigzane z realizacjg obiektu

14. oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania budowli z projektem
wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, oraz
oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a



takze w razie korzystania - drogi, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
(zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy Prawo Budowlane)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarangji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,Odbior ostateczny robot(korcowy) robot”.

1.5.10. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

e Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,



b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i
organizacji ruchu ponosi Wykonawca.



B. CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne i normy 2zwigzane 2z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zagospodarowania robot budowlanych.



