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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie koncepcji programowo — przestrzennej, na podstawie uzyskanych
przez Wykonawce szczegdtowych wytycznych, wiasnych analiz i badan przedprojektowych wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych opinii i uzgodnien, dla przebudowy pasa drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg_ ulic:
Zielinskiego, pl. Muzealny, Muzealna, Swiebodzka, w celu wydzielenia dwukierunkowej drogi dla roweréw, w
podziale na odcinki:

Odcinek 1: ul. Zielinskiego od ul. Swobodnej do ul. Pitsudskiego,

Odcinek 2: pl. Muzealny od ul. Kociuszki do ul. Swiebodzkiej/ul. Druckiego — Lubeckiego,

Odcinek 3: ul. Muzealna od ul. Swiebodzkiej/ul. Druckiego-Lubeckiego do ul. Podwale,

Odcinek 4: ul. Swiebodzka od pl. Muzealnego/ul. Druckiego-Lubeckiego/ul. Muzealnej do ul. Sadowe;.

Zakres KPP obejmuije:

a) inwentaryzacje dendrologiczna,

b) wariantowe rozwigzania zagospodarowania pasa drogowego ulic Zielifiskiego, pl. Muzealny, Muzealna,
Swiebodzka w celu wydzielenia dwukierunkowej drogi dla roweréw,

c) potaczenie z istniejgcymi drogami, drogami dla rowerdw i drogami dla pieszych w ulicach sasiednich
wraz z organizacjg ruchu,

d) uzyskanie szczegdtowych wytycznych projektowych i uwarunkowan realizacyjnych od jednostek
miejskich,

e) dla kazdego wariantu koncepciji uzyskanie wymaganych uzgodnien i opinii jednostek miejskich, w tym
BZM, WIM, ZDiUM, ZZM, WKIE, Biuro Wroctaw Bez Barier,

f) dla wybranego przez Zamawiajacego i jednostki miejskie wariantu koncepcji uzyskanie uzgodnien/opinii
WUOZ, RO Powstaricéw Slaskich (dla odcinka 1), RO Przedmiescie Swidnickie (dla odcinka 1, 2, 3, 4),
PKP (w zakresie dz. 1 AM 14 obreb Potudnie), ZZK (w zakresie dz. 34/19 AM 32 obreb Stare Miasto),

g) analize finansowg i poréwnania techniczno — ekonomiczne dla wszystkich wariantéw koncepcii.

Zamawiajacy informuje, Zze uzyskat wstepne wytyczne konserwatorskie WUOZ we Wroctawiu (pismo
WZN.5183.1914.2023.POF/MS z dnia 20.07.2023 r.), ktore stanowig zatacznik nr 1 do OPZ.

2. INWESTOR

Inwestorem zadania jest:
Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

reprezentowana przez:
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar O$wigcimskich 36

50-059 Wroctaw
3. DEFINICJE | SKROTY
WiI - Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
OPzZ - Opis przedmiotu zamowienia
KPP - Koncepcja programowo - przestrzenna
PB - Projekt budowlany
PZT - Projekt zagospodarowania terenu
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- Projekt wykonawczy

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- Kosztorys inwestorski

- Przedmiar robét

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu

- Rada Osiedla

- Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroctawiu

- Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

- Rada Miejska Wroctawia

- Urzad Miejski Wroctawia

- Wydziat Inzynierii Miejskiej UMW

- Biuro Zréwnowazonej Mobilnosci UMW

- Wydziat Klimatu i Energii UMW

- Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu

- Zarzad Zieleni Miejskiej we Wroctawiu

- Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji we Wroctawiu

- Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne we Wroctawiu

- Strefa Ochrony Drzewa

- Prawo zaméwien publicznych

- Organizacja ruchu docelowego

- Inteligentny system sterowania ruchem i sygnalizacja $wieting dla miasta Wroctawia
- Trasa wolna od przeszkod

- pas obstugujacy, ktory przylega do chodnika od strony granicy pasa drogowego i pas
buforowym, ktéry przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska lub drogi dla rowerdw
- droga dla rowerow

4. OBSZAR INWESTYCJI, STAN ISTNIEJACY

4.1. Obszar przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w obrebie Stare Miasto i Potudnie, w pasie
drogowym ul. T. Zielinskiego, ul. Swobodnej, ul. Kolejowej, ul. marsz. J. Pitsudskiego, pl. Muzealny, ul.
Muzealnej, ul. T. KoSciuszki, ul. Podwale, ul. Swiebodzkiej i ul. Sadowe;j.

Caly obszar inwestycji ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkdéw ,Historyczny uktad urbanistyczny
Przedmiescia Potudniowego we Wroctawiu”. Konieczno$¢ opiniowania rozwigzan projektowych w WUOZ.

Zdjecia pogladowe z terenu inwestycji stanowig zatacznik nr 8 do OPZ.

4.2. Obszar inwestycji objety jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

a)

nr 621 w rejonie ulic Gwiazdzistej i Tadeusza Zielinskiego (uchwata RMW nr LVII/1352/18 z dnia
21.06.2018 r.)

Dostep do petnej wersji uchwaty:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/35708/Uchwala-LVII 1352 18

nr 767 w rejonie ulic Tadeusza Zieliiskiego, Nasypowej i Swobodnej (uchwata RMW nr LX1/1596/22
z dnia 24.11.2022r.)

Dostep do petnej wersiji uchwaty:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/66609/Uchwala-LXI 1596 22

nr 370 w rejonie obszaru ograniczonego ulicami marszatka Jézefa Pitsudskiego, Tadeusza
Zielinskiego, Kolejowa i Joachima Lelewela (uchwata RMW nr LI/1495/10 z dnia 10.06.2010.)
Dostep do petnej wersji uchwaty:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/6172/Uchwala-LI_1495 10

nr 16 rejonu Przedmiescia Swidnickiego (uchwata RMW nr XVI1/529/00 z dnia 20.01.2000 r.)

Dostep do petnej wersji uchwaty:
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https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/31532/Uchwala-XVIl 529 00

nr 359 dla obszaru ograniczonego ulicami: Podwale, Swidnicka, T. Kosciuszki i marsz. L.
Pitsudskiego (uchwata RMW nr LVI/1726/10 z dnia 04.11.2010 r.)
Dostep do petnej wersji uchwaty:

https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/7622/Uchwala-LVI_1726_10

5. ISTNIEJACA DOKUMENTACJA | POWIAZANIA INWESTYCYJNE

W sasiedztwie inwestycji (odcinek 1) w realizacji jest budowa siedziby Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu na
dziatkach nr 21/10, 23/1, 24/3, 25/1 AM 32 obreb Stare Miasto.
Rozwigzania projektowe, dokumentacje nalezy powiaza¢ i skoordynowac¢ z projektem obstugi komunikacyjnej
w/w inwestyciji.
Zamawiajacy udostepnia plan sytuacyjny obstugi komunikacyjnej planowanego budynku nowej siedziby Sadu
Apelacyjnego z 12.2019 r. jako materiat pogladowy (zatacznik nr 10 do OPZ). Do pozyskania przez Wykonawce
aktualne opracowanie.

6. OPIS ZAMOWIENIA

6.1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje opracowanie po dwa warianty koncepcji programowo — przestrzennej dla

kazdego odcinka opisanego w pkt 1, uwzgledniajace przebudowe pasa drogowego wraz z niezbedng
infrastrukturg ulic Zielinskiego, pl. Muzealny, Muzealna, Swiebodzka w celu wydzielenia dwukierunkowe;
drogi dla roweréw, wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnieri i opinii WUOZ, BZM, WIM, ZDiUM, ZZM,
WKIE, RO Powstancow Slqskich (dla odcinka 1), RO Przedmiescie Swidnickie (dla odcinka 1, 2, 3, 4), PKP
(w zakresie dz. 1 AM 14 obreb Potudnie), ZZK (w zakresie dz. 34/19 AM 32 obreb Stare Miasto).
Do obowigzkéw Wykonawcy KPP bedzie nalezato réwniez uzyskanie szczegdtowych wytycznych od
jednostek miejskich, ktére wraz z wtasnymi analizami i wytycznymi WUOZ pozwolg na przedstawienie
wariantéw zagospodarowania pasa drogowego ulic Zielinskiego, pl. Muzealny, Muzealna, Swiebodzka wraz
z opisaniem uwarunkowan prawnych, formalnych i realizacyjnych poszczegéinych wariantow.

6.2. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach:

Lp | Obreb Arkusz | Numer | Wiasnosé Uzytek
mapy | dziatki

1. | Poludnie 14 46/3 | Miasto na prawach Powiatu — Wroctaw/Zarzad Drég i dr
Utrzymania Miasta we Wroctawiu ul. Swobodna

2. | Potudnie 14 33/1 | Miasto na prawach Powiatu — Wroctaw/Zarzad Drég i dr
Utrzymania Miasta we Wroctawiu ul. T. Zielinskiego

3. | Potudnie 14 3 Gmina Wroctaw wykonujgca zadania Miasta na dr
prawach Powiatu/Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we ul. Swobodna
Wroctawiu

4. | Potudnie 14 33/2 | Gmina Wroctaw wykonujgca zadania Miasta na dr
prawach Powiatu/Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we ul. T. Zielinskiego
Wroctawiu

5. | Potudnie 14 1 Skarb Panstwa/PKP S.A. Tk

ul. W. Bogustawskiego

6. | Stare Miasto 32 252 | Gmina Wroctaw wykonujgca zadania Miasta na dr
prawach Powiatu/Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we ul. T. Zielinskiego
Wroctawiu

7. | Stare Miasto 32 23/2 | Gmina Miejska Wroctaw/Zarzad Drég i Utrzymania dr
Miasta we Wroctawiu ul. Kolejowa

8. | Stare Miasto 32 21/3 | Gmina Miejska Wroctaw/Zarzad Drég i Utrzymania dr
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Miasta we Wroctawiu ul. T. Zielinskiego
9. | Stare Miasto 32 24/1 | Gmina Miejska Wroctaw/Zarzad Drég i Utrzymania dr
Miasta we Wroctawiu ul. T. Zielinskiego
10. | Stare Miasto 32 24/4 | Gmina Miejska Wroctaw/Prezydent Wroctawia - Zarzad Bp
Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
11. | Stare Miasto 32 26/4 | Gmina Wroctaw wykonujagca zadania Miasta na dr
prawach Powiatu/Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we | ul. marsz. J. Pitsudskiego
Wroctawiu
12. | Stare Miasto 32 34/19 | Gmina Miejska Wroctaw/Prezydent Wroctawia w B
zarzadzie ZZK ul. marsz. J. Pitsudskiego
13. | Stare Miasto 32 30/2 | Gmina Miejska Wroctaw/Zarzad Drég i Utrzymania dr
Miasta we Wroctawiu pl. Muzealny
14. | Stare Miasto 32 46/2 | Gmina Miejska Wroctaw/Zarzad Drég i Utrzymania dr
Miasta we Wroctawiu ul. Swiebodzka
15. | Stare Miasto 32 27 Gmina Miejska Wroctaw/Zarzad Drég i Utrzymania dr
Miasta we Wroctawiu ul. Sadowa
16. | Stare Miasto 33 60 Gmina Miejska Wroctaw/Zarzad Drég i Utrzymania dr
Miasta we Wroctawiu pl. Muzealny
17. | Stare Miasto 33 21 Gmina Miejska Wroctaw/Zarzad Drég i Utrzymania dr
Miasta we Wroctawiu ul. Muzealna
18. | Stare Miasto 33 20/2 | Gmina Miejska Wroctaw/Zarzad Drég i Utrzymania dr
Miasta we Wroctawiu ul. Podwale
19. | Stare Miasto 35 43/18 | Gmina Miejska Wroctaw/Zarzad Drég i Utrzymania dr
Miasta we Wroctawiu ul. marsz. J. Pitsudskiego
20. | Stare Miasto 35 1 Gmina Wroctaw wykonujaca zadania Miasta na dr
prawach Powiatu/Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we ul. T. Kosciuszki
Wroctawiu

Pogladowa lokalizacje inwestycji przedstawia zatgeznik nr 2 do OPZ.
Szczegotowy zakres i ostateczna lokalizacja inwestycji wynikaC bedzie z rozwigzan projektowych. Nie wyklucza
sie koniecznosci zajecia innych dziatek.

Mapa zasadnicza obszaru inwestycji dostepna jest na stronie internetowej ZGKiKM we Wroctawiu oraz pod
linkiem https://wms.zgkikm.wroc.pl/#/giportal

7. ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres prac obejmuje:

wykonanie mapy zasadniczej dla odcinka 1, odcinka 2, odcinka 3, odcinka 4,
uzyskanie szczegdtowych wytycznych projektowych i uwarunkowan realizacyjnych od jednostek
miejskich dla odcinka 1, odcinka 2, odcinka 3, odcinka 4,

wykonanie opinii geotechnicznej dla odcinka 1, odcinka 2, odcinka 3, odcinka 4,

wykonanie operatu dendrologicznego zawierajacego inwentaryzacje i waloryzacje dendrologiczng
oraz projekt gospodarki ze wskazaniem zieleni do wycinki dla odcinka 1, odcinka 2, odcinka 3,

odcinka 4,

inwentaryzacje uzbrojenia terenu oraz sieci ze wskazaniem kolidujgcych odcinkow dla odcinka 1,
odcinka 2, odcinka 3, odcinka 4,
zestawienie kolidujacej infrastruktury i zieleni dla odcinka 1, odcinka 2, odcinka 3, odcinka 4,

uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy kolidujacej infrastruktury dla odcinka 1, odcinka 2,

odcinka 3, odcinka 4,
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h) opracowanie koncepcji programowo — przestrzennej dla odcinka 1, odcinka 2, odcinka 3, odcinka 4

(po 2 wananty dla kazdego odcinka), uwzgledniajace;:
przebudowe istniejacego uktadu drogowego w celu wydzielenia dwukierunkowej drogi dla
rowerow,

—  przebudowe kolizyjnej infrastruktury,

—  zagospodarowanie wod opadowych z uwzglednieniem bilansu wdd deszczowych, kosztéw
inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz rekomendacja najbardziej optymalnego
rozwigzania,

— organizacje ruchu docelowego z elementami uspokojenia ruchu,

i) dla wszystkich wariantéw koncepcji uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnien jednostek miejskich,
w tym BZM, WIM, ZDiUM, ZZM, WKIE, Biuro Wroctaw Bez Barier,

j) dla wybranego przez Zamawiajgcego i jednostki miejskie wariantu koncepcji uzyskanie
uzgodnien/opinii WUOZ, RO Powstaricow Slaskich (dla odcinka 1), RO Przedmiescie Swidnickie
(dla odcinka 1, 2, 3, 4), PKP (w zakresie dz. 1 AM 14 obreb Potudnie), ZZK (w zakresie dz. 34/19
AM 32 obreb Stare Miasto),

k) wykonanie analizy finansowej i poréwnania techniczno — ekonomicznego dla wszystkich wariantéw
koncepciji dla odcinka 1, odcinka 2, odcinka 3, odcinka 4,

[)  wyliczenie szacunkowych kosztéw opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robét
budowlanych z podziatem na odcinki, warianty, branze,

m) wykonanie wizualizacji rozwigzan koncepcyjnych dla wybranego przez Zamawiajacego i jednostki
miejskie wariantu koncepcji dla odcinka 1, odcinka 2, odcinka 3, odcinka 4 (po dwa ujecia dla
kazdego odcinka).

Szczegblowy zakres zamowienia opisano w pkt 9 OPZ.

8. WYTYCZNE OGOLNE DLA WYKONAWCY

8.1.
8.1.1.

WYMAGANIA OGOLNE DLA KONCEPCJI

Koncepcje nalezy opracowa¢ w podziale na odcinek 1, odcinek 2, odcinek 3, odcinek 4. Podziat na
odcinki zgodnie z pkt 1 OPZ.

Koncepcje nalezy opracowa¢ bazujac na wytycznych opisanych w niniejszym OPZ, w tym przepisach
prawa lokalnego oraz wytycznych i opracowaniach realizowanych w ramach niniejszego zamdwienia, tj.:
inwentaryzacji i waloryzaciji zieleni wykonanej w ramach niniejszego zamdwienia,

badaniach podtoza gruntowego wykonanych w ramach niniejszego zamdwienia,

analizie mozliwosci zagospodarowania wod opadowych wykonanej w ramach niniejszego zamoéwienia,
analizie istniejacego zagospodarowania terenu, infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej) oraz
warunkow przebudowy kolizyjnej infrastruktury i urzadzen minimalizujac jej przebudowe,

ustaleniach ze spotkan roboczych, rad technicznych, pozyskanych wytycznych i opinii, itp.

Zamawiajacy dopuszcza opracowanie koncepcji na mapie do celéw opiniodawczych, jednak z
podczytang warstwa projektowanego uzbrojenia (ZUDP).

Zamawiajacy wymaga, aby koncepcja okreslata:

zagospodarowanie terenu odcinkdw pasa drogowego ulic Zielinskiego, Swobodnej, pl. Muzealny,
Muzealnej, Swiebodzkiej oraz skrzyzowania ulic pl. Muzealny/T. Kosciuszki, ulic pl.
Muzealny/Muzealna/Swiebodzka/F K. Druckiego-Lubeckiego,

ilos¢ do odprowadzenia wody opadowej,

sposdb odprowadzenia wéd opadowych, w tym ewentualng lokalizacie i wielko$¢ retencji, ze
wskazaniem odbiornika wéd opadowych, z uwzglednieniem bilansu wod deszczowych, kosztéw
inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz rekomendacja najbardziej optymalnego rozwigzania (2
warianty),

analize powigzania i wzajemnego oddzialywania projektowanego zagospodarowania terenu oraz
istniejace] i projektowanej infrastruktury towarzyszacej i technicznej,
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8.1.5.

a)
b)
¢)
d)
e)

f)

9)
8.1.6.

8.1.7.
8.1.8.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

ilos¢ drzew do pozostawienia, zabezpieczenia, wycinki, przesadzenia (ze wskazaniem lokalizacji),
kolidujace odcinki infrastruktury podziemnej i naziemnej,

inne zmiany w zagospodarowaniu terenu ustalone podczas prac koncepcyjnych, majace wptyw na koszt
rob6t budowlanych,

mozliwo$ci odcinkowej realizacji inwestycji (cztery odcinki),

szacowane wartosci robot z podziatem na odcinku i warianty.

Koncepcja programowo — przestrzenna winna by¢ opracowana na podstawie:

uzyskanych wytycznych, warunkéw, opini,

aktualnych przepiséw, standardéw, zarzadzen Prezydenta Wroctawia,

ustalen mpzp,

dokumentacji przetargowej,

aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych i ewidencyjnych,

wiasnych pomiaréw sytuacyjno-wysokoSciowych oraz badan stanowigcych podstawe do opracowania
elementow dokumentaci,

wizji lokalnej w miejscu prowadzenia inwestycji.

Koncepcja winna uwzglednia¢ przebudowe infrastruktury technicznej, minimalizujac jej przebudowe do
odcinkéw kolidujgcych. Analiza ekonomiczna przedsiewziecia bedzie miata wptyw na ostateczny wybor
wariantu do dalszej realizacji.

Koncepcja winna jednoznacznie wskazywac zakres prac projektowych na etapie opracowania projektu
budowlanego i wykonawczego. Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja bedzie stanowi¢
podstawe opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia budowy lub wykonywania innych rob6t budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pOzniejszymi zmianami) oraz w zwigzku z art. 134 ust. 2 pkt 14 tejze
ustawy, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) przez
wykonawce lub jego podwykonawcdw, osobe lub osoby wykonujace wskazane ponizej
funkcje/czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

prowadzenie korespondencji z Zamawiajacym,

powielanie oryginatdw dokumentaciji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych,

dostarczanie dokumentacji do urzeddw i Zamawiajacego,

opracowanie dokumentacji technicznej,

wykonywanie rysunkéw wg szkicdw dostarczonych przez projektantéw/pracodawcy,

dokonywanie pomiaréw i wizji lokalnych w terenie,

wykonywanie czynno$ci pomocniczych, w tym zwigzanych ze sktadaniem projektu do wysytki.

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty bezpos$rednie i posrednie,
zwigzane z realizacjg zaméwienia — uzgodnienia, opinie, badania, wykonania biezacych analiz
finansowych dotyczacych ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytutu optat za wydane
warunki, zmierzajgce do wykonania przedmiotu zamowienia w sposob kompletny dla celu, jakiemu ma
stuzyé.

Przedmiotem zaméwienia jest statyczna wizualizacja architektoniczna 3D — po dwa ujecia dla kazdego
odcinka i wariantu. Lokalizacja poszczegdlnych ujeC zostanie ustalona na etapie opracowania KPP.
Wizualizacje winny objac¢ istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu, w tym, zielen i zabudowy,
w duzej rozdzielczoSci umozliwiajacej zamieszczenie wizualizacji w dobrej jako$ci na tablicach
informacyjnych (1x2 m).

Po stronie Wykonawcy bedzie pozyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych do
realizacji celu materiatow, opinii i uzgodnien (koszt ich pozyskania lezy po stronie Wykonawcy).
Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych petnomocnictw.

W przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, Wykonawca
zobowigzany bedzie na biezaco okredli¢ koszty dotyczace tych prac. Wykonawca oszacuje koszty
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8.1.13.

8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

8.1.17.

8.1.18.

8.1.19.

8.1.20.

8.1.21.

8.1.22.

8.1.23.
8.1.24.

8.1.25.

8.1.26.

opracowania dodatkowej dokumentacji (bez dodatkowego wynagrodzenia) w ramach proponowanej
ceny ofertowe;.
Zamobwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,
wszelkimi aktami prawnymi wasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi normami i prawem lokalnym oraz zasadami wiedzy budowlane;.
Niezwtocznie po podpisaniu Umowy, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg zorganizuje tzw. Rade
Techniczng Zerowa, na ktérej Zamawiajacy oraz przedstawiciele jednostek miejskich odpowiedzg na
pytania i watpliwosci Wykonawcy oraz wskazg konkretne osoby odpowiedzialne za dany temat.
Niezaleznie od Zerowej Rady Technicznej, na Wykonawcy bedzie spoczywat obowigzek organizacii
w siedzibie Zamawiajacego i w uzgodnionym terminie, w zalezno$ci od potrzeb, Rad Technicznych
dotyczacych rozwigzan projektowych z udziatem wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych
przez Zamawiajgcego.
Rada Techniczna to zespét oséb wskazanych przez Zamawiajacego i Wykonawce, do ktérego zadan
naleza w szczegdlnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii
problematycznych pojawiajgcych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w
ramach Umowy prac. Materialy podlegajace opiniowaniu na Radach Technicznych Wykonawca
przekaze uczestnikom spotkania co najmniej na tydzieh przed terminem Rady Technicznej. O ile nie
zaistniejg inne ustalenia na Radach Technicznych, protokolty z Rad beda sporzadzane przez
Wykonawce i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia
posiedzenia przez Rade Techniczng oraz bedg akceptowane przez Zamawiajacego w ciggu 5 dni
roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu ztozenia protokotu do zatwierdzenia o ile nie bedg
miaty miejsca inne uzgodnienia na Radach Technicznych. Po akceptacji przez Zamawiajgcego tresci
protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron
w ciggu 2 dni roboczych.
Notatki/protokoty ze spotkan projektowych, roboczych, konsultacyjnych i innych zwotywanych na
wniosek Wykonawcy i Inwestora/Zamawiajacego na potrzeby procesu projektowego, sporzadza
Wykonawca zgodnie z zasadami okre$lonymi dla notatek z Rad Technicznych.
Przedktadanie Zamawiajgcemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien, uzgodnien i opinii.
Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania koncepcji z wykorzystaniem techniki komputerowe;
oraz dokonania wizji lokalnej w terenie.
Koncepcje nalezy wykona¢ w jezyku polskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami
wiedzy techniczne;.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykorzystania w opracowanej koncepcji najnowszych rozwigzan
technicznych i technologicznych. Koncepcja powinnna zawiera¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe.
Wraz z KPP wykonawca ma obowigzek przekazania wszelkich obliczen niezbednych do jej
opracowania.
Koncepcja powinna spetnia¢ wymagania ustawy Prawo budowlane, wszelkich aktow prawnych i
wykonawczych wiasciwych w przedmiocie zamowienia, przepisow techniczno - budowlanych,
obowigzujacych rozporzadzen, ustaw, norm, przepiséw prawa miejscowego i lokalnych, zasadami
wiedzy budowlanej oraz zawiera¢ zatgczniki, uzgodnienia i opinie, ktdre sg wymagane, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie zaproponowane rozwigzania projektowe nalezy na roboczo konsultowa¢ z Zamawiajgcym.
Odbior KPP dokonany bedzie po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiajgcego jej kompletno$ci i
zgodnosci  z OPZ. Koncepcja podlegaé bedzie ostatecznej akceptacji przez Komisje Oceny
Dokumentaciji Projektowej (KODP) przy Wroctawskich Inwestycjach Sp. z 0.0. Ocenie KODP podlega¢
bedzie komplet zaméwienia, tj. tacznie koncepcja oraz pozostate opracowania objete niniejszym
zamdwieniem.
Wykonawca powinien dokona¢ wszelkich niezbednych uzgodnien z wszystkimi wiascicielami
i uzytkownikami terenu objetego zakresem opracowania.
Koszty zwigzane z wykonaniem KPP pokrywa Wykonawca. llo$¢ egzemplarzy koncepcji do przekazania
Zamawiajgcemu nie obejmuije ilosci egzemplarzy przeznaczonej do uzgodnier i do uzyskania opinii.
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8.1.27.

8.1.28.

8.1.29.

8.1.30.

8.1.31.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tacznie z przekazang KPP przekaze
o$wiadczenia wymagane Umowa.
Materiaty projektowe w wersji papierowej przygotowane przez Projektanta do opiniowania lub
uzgadniania przez jednostki miejskie Wroctawia majg by¢ przekazywane wszystkim w jednym terminie,
w zakresie zgodnym z profilem/zakresem dziatania jednostki i w tej samej wersji materiatu zbiorczego
w postaci np. PZT, jednoczes$nie przesylajac do Zamawiajgcego wersje elektroniczng. Przed
przekazaniem materiatéw do opiniowania/uzgadniania powinna nastgpi¢ weryfikacja ich zgodnosci
z zakresem materiatu wypracowanego na Radzie Techniczne;j.
W celu przyspieszenia procesu uzgodnien i unikniecia opinii z uwagami generujacymi kolejng rewizje
koncepcji, szczegdlnie zalecane sg robocze spotkania czy konsultacje Projektanta z miejskimi
jednostkami w tematach, ktére Scisle dotycza kompetencji konkretnej jednostki. Ustalenia ze spotkan
roboczych winny by¢ prezentowane na Radach Technicznych w celu ujednolicenia wiedzy.
Informacje zawarte w KPP w zakresie technologii wykonania robdt, doboru materiatow i urzadzen
powinny okresla¢ przedmiot Umowy w sposob zgodny z ustawg Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje projektowg w jego siedzibie w trzech
egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF, DWG, DOCX, XLSX na no$niku
(CD-R, DVD+/-R lub pendrive) wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym oraz o$wiadczeniami, o ktdrych
mowa w pkt. 8.1.27.
Wersja elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z wersjg papierowa, a zawarto$¢ pliku PDF
odzwierciedla¢ ukfad stron, rysunkéw z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna réwniez
zawieraC wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien, podpisami projektantéw itp.
Dodatkowo nalezy udostepnic¢ format edytowalny catosci dokumentaciji (cze$¢ graficzng — format DWG i
opisowq — format DOCX i/lub XLSX) umozliwiajacy odczytywanie wymiardw (przy uzyciu narzedzi Cad)
celem dokonania wstepnych pomiaréw przez Zamawiajacego, oraz umozliwia¢ koordynacji prac
projektowych ewentualnym innym Wykonawcom.
Kazdy rysunek w wersji papierowej ma by¢ podpisany oryginalnie przez projektanta, inne opracowania i
opisy techniczne, maja by¢ podpisane przez osobe sporzadzajaca.
Wymogi dokumentacii:
Kazdy rysunek przedstawiajacy sytuacje w terenie winien byC opracowany i przekazany w kolorze, z
zaznaczonymi kolorem granicami dziatek. Nie dopuszcza sig rysunkdw czarno — biatych.
Kazdorazowo na planie sytuacyjnym nalezy pokaza¢ granice dziatek, linie rozgraniczajace terenow
przylegtych oraz uwzgledni¢ zasady ich obstugi wskazane
w planach miejscowych. Dane dotyczace planéw miejscowych udostepnione s obecnie
w formie rastrdbw z georeferenciq na stronie internetowej UM Wroctawia i pod linkiem
http://geoportal.wroclaw.pl/mpzp/ oraz dla wybranych warstw tematycznych w formie ustug WMS i WFS
pod linkiem http://geoportal.wroclaw.pl/zasoby/.
Pliki w wersji elektronicznej muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru max 50 MB, jako$¢
zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych powinny umozZliwia¢
odczytanie wszystkich detali icech, a jednocze$nie uwzgledniaC i nie przekracza¢ rzeczywistej
rozdzielczoci biurowych urzadzen do wysSwietlania i powielania danych. Materialy skanowane
wchodzace w sktad dokumentacji powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:
o rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

- rozdzielczo$¢ 300-600 dpi,

- maksymalna liczba kolorow : kolor 24 bitowy,
e rysunki techniczne i dokumenty czarno-biate:

—  rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

- 8 bitowa skala szaroéci.

8.1.34.Wymogi dla wersji papierowej koncepcji:

a)

kazde egzemplarz KPP winien by¢ spiety i oprawiony w catos¢ (czes€¢ opisowa
i rysunkowa tacznie),
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b) kazdy egzemplarz KPP nalezy umiesci¢ w sztywnym opakowaniu, ktére nalezy wyposazyé w opis

zawarto$ci umieszczony z boku, przodu i géry,

c) na stronach tytutowych poszczegdinych pozycji opracowania nalezy umieci¢ numeracje danego

egzemplarza,

d) opis na kartonie musi zawiera¢ tytut zadania oraz spis zawartych w nim opracowan
e) nalezy przekaza¢ kompleksowy spis catej dokumentacji.

8.1.35.

8.1.36.

Nalezy uwzgledni¢ aktualne wytyczne opracowane przez ZDIUM, dostepne na stronie internetowej
ZDiUM oraz pod linkiem https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/.

W  zakresie opracowania KPP nalezy uwzgledni¢ strefy ochrony drzew (SOD).
W przypadku wystapienia kolizji (projektowanych prac w SOD), nalezy przedstawi¢ przyjete rozwigzania
techniczne i organizacyjne majace na celu zapewnienie zywotnosci oraz optymalnych warunkow
siedliskowych istniejacej i projektowanej zieleni.

8.2. HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

8.2.1.

Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacii
(przyjecia do stosowania) harmonogram prac projektowych. Dopuszcza sie przestanie harmonogramu w
wersji elektronicznej PDF z podpisem przedstawiciela Wykonawcy. Nastepnie Wykonawca bedzie
informowat Zamawiajacego co miesigc o postepie prac i zmianach jakie zaszly w harmonogramie.
Harmonogram powinien zawiera¢ przynajmniej:

porzadek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywac prace projektowe,

szczegOtowo wskazane terminy ztozenia poszczegdlnych wnioskdw o opinie/uzgodnienia ze
wskazaniem planowanego terminu ich uzyskania w kazdej branzy z podziatem na poszczegdlne
jednostki uzgadniajace,

wskazania na powigzania logiczne uzalezniajace dalsze prace projektowe od uzyskania poszczegdlnych
opinii/'uzgodnien.

Wykonawca zapewni w odniesieniu do Harmonogramu:

odpowiedni poziom szczegdtowos$ci czynnosci (nie mniejszy niz wskazuje zestawienie kosztow zadania),
z ktérych Harmonogram bedzie sie sktadac, pozwalajacy na wiasciwg analize przebiegu czasowego
i logicznego prac projektowych z wydzieleniem poszczegoinych etapdw realizacji zawartych
w Kontrakcie,

mozliwo$¢ zapoznawania sie¢ z nim na réznych poziomach szczegétowo$ci (potocznie zwanym
,Zwijaniem” i ,rozwijaniem”), od poziomu najbardziej ogoélnego, reprezentowanego systemem Gantta
jedna linig zaczynajacq sie od startu do zakonczenia, do poziomu czynno$ci najbardziej szczegotowego,
zaproponowanego przez \Wykonawce,

zawarcie w nim kamieni milowych” (czynno$ci o zerowym czasie trwania) istotnych dla wtasciwej oceny
przebiegu realizacji, takie jak: rozpoczecia i zakoriczenia opracowania koncepciji, projektu budowlanego,
projektéw wykonawczych i pozostatych opracowan. Wykonawca zaproponuje ,kamienie milowe” do
aprobaty Zamawiajacego przed wykonaniem Harmonogramu. ,Kamienie milowe” bedg miernikami
postepu prac projektowych,

zastosowanie prawidtowych potaczen logicznych,

wyodrebnienie ,Sciezki krytycznej”, przechodzacej przez czynnoéci istotne dla dotrzymania termindw
wynikajacych z Umowy,

nie stosowania pozycji w Harmonogramie catkowicie nie potaczonych logicznie z innymi zadaniami przy
starcie lub zakonczeniu z resztg Harmonogramu,

nie nadawanie ograniczen i powiazan logicznych dla zadan zbiorczych, a tylko dla zadan tzw.
atomowych,

wprowadzenie ewentualnych poprawek zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z Umowa postep prac projektowych. W tym celu wymaga sie
zeby postugiwat sie i odpowiednio zarzadzat Harmonogramem Robo6t wykazujacym stopien
zaawansowania i rokowania terminowosci zakonczenia Kontraktu.
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8.2.5. Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia Harmonogramu prac projektowych na Zzyczenie
Zamawiajacego oraz do jego aktualizacji w sytuacji zagrozenia termindw realizacji zadan majacych
wptyw na Sciezke krytyczng inwestycji i mogacych sie przetozy¢ na niedotrzymanie terminow
umownych.

8.2.6. Pierwszy przyjety do stosowania przez Zamawiajgcego Harmonogram prac projektowych ma stanowié¢
tzw. Harmonogram bazowy, za$ kazda kolejna rewizja Harmonogramu ma posiada¢ uktad i stopien
szczego6towosci tozsamy z Harmonogramem bazowym, umozliwiajacy jego fatwe poréwnanie.

9. WYTYCZNE SZCZEGOLOWE DLA WYKONAWCY

9.1.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

9.1.1. ODCINEK 1: ul. Zielinskiego na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Pitsudskiego

a) naodcinku ul. Zielinskiego od ul. Swobodnej do ul. Kolejowej nalezy uwzglednic:

dwukierunkowg droge dla roweréw przy krawedzi jezdni szer. 2,5 m po stronie zachodniej ulicy
Zielinskiego,

chodnik szer. 2 m (min. szer. wolna od przeszkod 1,8 m),

pod wiaduktem kolejowym dopuszcza sie miejscowe zawezenie drogi dla roweréw i chodnika
lub wspdlng droge dla pieszych i rowerdw,

przebudowe kolidujacej latami o$wietlenia drogowego w ul. Kolejowej w rejonie wiaduktu
kolejowego,

wyniesiony przejazd i przejscie dla pieszych przez ulice Kolejowa,

koniecznos¢ zachowania skrajni jezdni,

b) na odcinku ul. Zielinskiego od ul. Kolejowej do ul. Pitsudskiego nalezy uwzglednic:

peron przystankowy autobusowy,

dwukierunkowg droge dla roweréw szer. 2,5 m,

chodnik (za peronem przystankowym),

zawezenie jezdni ul. Zielinskiego z uwzglednieniem prowadzonego w ul. Zielinskiego ruchu
autobusow; szeroko$ci pasow jezdni powinny umozliwia¢ wyminiecie sie autobusdéw, nalezy
wiec przyjaé parametr jezdni uwzgledniajacy komunikacje zbiorowa,

likwidacje istniejacych pasow dla rowerow w jezdni ul. Zielinskiego w kierunku potudniowym, w
tym pasa do lewoskretu z ul. Zielinskiego w ul. Bogustawskiego,

przejazd dla rowerdw przez ul. Zielihskiego w rejonie skrzyzowania ulic: Zielifiskiego,
Bogustawskiego i Kolejowej,

w razie koniecznosci przebudowe pasa drogowego ul. Zielinskiego,

skoordynowanie rozwigzan projektowych z inwestycjg dotyczacq budowy siedziby Sadu
Apelacyjnego w rejonie ulic Kolejowej i Zielinskiego (dz. 21/10, 23/1, 24/3, 25/1 AM 32 obreb
Stare Miasto) wraz z przebudowa dwoch zjazdéw do wiw dziatek,

rozbiérke piyty betonowej z obramowaniem w rejonie skrzyzowania ulic Zielinskiego i
Pitsudskiego,

dwukierunkowy przejazd rowerowy przez ul. Pitsudskiego wraz z dowigzaniem do istniejacej
infrastruktury dla rowerdw w obrebie pl. Muzealnego wraz z poprawg nawierzchni na przejsciu
dla pieszych (zwtaszcza w obszarze torowiska),

chodnik na dziatce 34/19 AM 32 obreb Stare Miasto po stronie wschodniej drogi dla rowerdw,
dowigzujacy sie bez barier do istniejacej infrastruktury pieszej przy ul. Pitsudskiego i pl.
Muzealnego; chodnik powinien stanowi¢ najkrétsze potgczenie piesze miedzy przejsciem dla
pieszych przez ul. Pitsudskiego a infrastrukturg pieszg na taczniku pl. Muzealnego,

z uwagi na istniejacy drzewostan, szczegdlnie w obszarze dz. 34/19 AM 32 obreb Stare Miasto
oraz planowane w jego obrebie prace, w kosztach inwestycji nalezy uwzgledni¢
prawdopodobienstwo zastosowania innych niz standardowe rozwigzania budowy ciggéw
komunikacyjnych i infrastruktury, celem ochrony drzew (np. nawierzchnie przepuszczalne,
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c)

krawezniki i obrzeza kotwione punktowo bez fundamentowania, zawezenia ciggow
komunikacyjnych, prace metoda Airspade itp.), ewentualne prace w drzewostanie celem
uzyskania bezpieczefistwa ruchu drogowego i skrajni dla projektowanych ciggow
komunikacyjnych, a takze pielegnacje sanitarng drzew oraz miejscowg wymiane gruntu pod
nasadzenia zieleni,
na odcinku ul. Swobodnej od ul. Zielinskiego do wjazdu na posesje Zielinskiego 22a nalezy uwzglednic:
— dwukierunkowg droge dla rowerdw przy jezdni, szer. 2,5 m, po potudniowej stronie ulicy
Swobodnej,
— chodnik,
— zabezpieczenie przed nielegalnym parkowaniem drogi dla rowerdw i chodnika,
dwukierunkowe przejazdy rowerowe przez ul. Zielinskiego (po pétnocnej stronie) i ul. Swobodng (po
wschodniej stronie) wraz z rozbudowg sygnalizacji Swietlna,
przebudowa (poszerzenie) drogi dla rowerow po potudniowej stronie ul. Swobodnej, w rejonie
skrzyzowania z ul. Zielinskiego wraz z korektq sygnalizacji $wietlnej.
zachowac niwelete drogi dla rowerdw i chodnika na zjazdach poprzecznych,
nalezy przewidzie¢ miejsca pod rozszczelnienie nawierzchni i nasadzenia zieleni,
organizacja ruchu docelowego.

UWAGA:
Wykonawca uzyska informacje, czy sygnalizacja $wietlna pracuje w ITS Wroctaw.

9.1.2.

ODCINEK 2: pl. Muzealny na odcinku od ul. Koéciuszki do skrzyzowania ulic Swiebodzkiej i Druckiego
— Lubeckiego

dwukierunkowa droga dla rowerdw szer. 2,5 m po zachodniej stronie jezdni pl. Muzealnego,

przebudowa pasa drogowego ulicy pl. Muzealny wraz z odwodnieniem i o$wietleniem,

przeniesienie miejsca postojowego dla autokaréw szkolnych w wybrane przez szkote miejsce na ul.
Swiebodzkiej,

likwidacja miejsc postojowych po zachodniej stronie jezdni,

w przypadku braku zgody na ingerencje w istniejacy kraweznik (poszerzenie obszaru istniejacego
chodnika) i konieczno$¢ budowy drogi rowerowej w obszarze jezdni, zapewnienie jej dwukierunkowosci
poprzez wprowadzenie zmian w obszarze organizacji ruchu, np. poprzez wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego dla pojazdéw kotowych oraz miejsc postojowych skosnych po wschodniej stronie
jezdni (zwezenie jezdni ruchu kotowego),

elementy uspokajajace ruch w obrebie skrzyzowania ulic pl. Muzealny i Kosciuszki,

dwukierunkowy przejazd dla roweréw po zachodniej stronie skrzyzowania z uwzglednieniem
zachowania odpowiedniej szerokosci dla pieszych,

nalezy przewidzie¢ miejsca pod rozszczelnienie nawierzchni i nasadzenia zieleni,

organizacja ruchu docelowego.

ODCINEK 3: ul. Muzealna na odcinku od skrzyzowania ulic Swiebodzkiej i Druckiego-Lubeckiego do ul.
Podwale

przebudowa pasa drogowego ul. Muzealnej wraz z odwodnieniem i o$wietleniem,

dwukierunkowa droga dla roweréw po zachodniej stronie jezdni ul. Muzealnej (analogicznie jak na
odcinku 2),

elementy uspokojenia ruchu w obrebie skrzyzowania ulic Muzealnej i Swiebodzkiej,

dwukierunkowy przejazd dla roweréw po zachodniej stronie skrzyzowania ulic Muzealnej i Swiebodzkiej,
likwidacja miejsc postojowych po zachodniej stronie jezdni,

wprowadzenie parkowania prostopadtego po wschodniej stronie jezdni w celu zwigkszenia ilosci miejsc;
zachowanie dedykowanych miejsc postojowych dla stuzb,

zawezenie jezdni zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,
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elementy uspokojenia ruchu w obrebie przejscia i przejazdu przez ul. Podwale (np. progi wyspowe),
nalezy przewidzie¢ miejsca pod rozszczelnienie nawierzchni i nasadzenia zieleni,
organizacja ruchu docelowego.

ODCINEK 4: ul. Swiebodzka na odcinku od skrzyzowania ulic pl. Muzealny, Druckiego — Lubeckiego i
Muzealnej do ul. Sadowej

przebudowa pasa drogowego ul. Swiebodzkiej wraz z odwodnieniem i oéwietleniem oraz zawezeniem
jezdni ul. Swiebodzkiej,

dwukierunkowa droga dla roweréw po potnocnej stronie jezdni ul. Swiebodzkiej,

likwidacja miejsc postojowych po pétnocnej stronie jezdni ul. Swiebodzkiej; zachowanie dedykowanych
miejsc postojowych dla stuzb,

budowa przejazdu rowerowego przez ul. Swiebodzka w rejonie ul. Sadowej,

dowigzanie do istniejacego przejazdu rowerowego przez ul. Sadowg (przejazd zlokalizowany jest po
potudniowej stronie skrzyzowania ulic Sadowej | Swiebodzkiej),

nalezy przewidzie¢ miejsca pod rozszczelnienie nawierzchni i nasadzenia zieleni,

organizacja ruchu docelowego,

w drugim wariancie koncepcji nalezy uwzgledni¢ jedynie wiaczenie istniejacej DDR i przejazdu z ul.
Sadowej w ul. Swiebodzka, najlepiej w obszarze potudniowo wschodniego naroznika wraz z
uspokojeniem ruchu i okre$leniem powierzchni nawierzchni ulicy, ktorq nalezy wyremontowaé, aby
pozbyc¢ sie ubytkéw grozacych upadkiem rowerzystow.

9.2. KOMUNIKACJA PIESZA | ROWEROWA

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

9.25.

9.2.6.

9.2.7.

9.2.8.

9.2.9.

9.2.10.

Droga dla pieszych powinna zawieraé, oprocz chodnika, pas buforowy i obstugujacy, w $Swietle
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno —
budowlanych dotyczacych drég publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).

Nalezy dazy¢ do zachowania szeroko$ci drogi dla pieszych o wartosci 2,5 m. Szeroko$¢ drogi dla
pieszych nalezy projektowac o wartosci nie mniej niz 2,0 m. Szerokos$¢ 2,0 m dopuszcza sie stosowaé w
miejscowych przewezeniach.

Wszystkie przejécia dla pieszych, sugerowane miejsca przekroczenia jezdni i przejazdy rowerowe
nalezy projektowac jako wyniesione z uwzglednieniem wymogow MPK z uwagi na prowadzony ul.
Swobodnag, Zielinskiego i Pitsudskiego ruch autobusowej komunikacji publicznej.

Na zjazdach nalezy zachowywac ciggto$¢ nawierzchni i niwelety chodnika i drogi dla roweréw oraz ich
nawierzchnie.

Na wlotach podporzadkowanych stosowaé wyniesione przejécia dla pieszych i droég dla rowerdw
z przerwaniem ciggtosci jezdni, zgodnie z Wroctawskimi Standardami Ksztaftowania Przestrzeni
Miejskich Przyjaznych Pieszym rozdz. 3.2.2.4 i 3.2.2.7 (dalej zwane ,Standardy piesze”), stanowigcymi
zatacznik nr 3 do OPZ.

Przy przejsciach dla pieszych nalezy uwzgledni¢ obnizenie kraweznikdw i pasy ostrzegawcze (60-90
cm, zalecane 70 cm), a takze system prowadzacy dla osob z niepetnosprawnoscia wzroku (30-40 cm) z
peronow przystankowych do przejs¢ dla pieszych oraz odprowadzajacy z tych przejs¢ do najblizszego
elementu prowadzacego (np. obrzeze na zewnetrznej krawedzi chodnika).

Na drogach pieszo - rowerowych i rowerowych nalezy stosowaC nawierzchni¢ bitumiczng, z
uwzglednieniem zapisow w pkt 9.7 OPZ.

W trudnych warunkach, przy braku mozliwosci projektowania chodnika i drogi dla roweréw w optymalnej
szerokosci (np. w celu ochrony drzew), nalezy stosowa¢ zasady opisane w Standardach pieszych,
rozdz. 2.2.2.

Kubaturowe urzadzenia infrastruktury technicznej i elementy matej architektury zlokalizowa¢ poza
drogami dla pieszych i rowerdw, z zachowaniem skrajni.

Latarnie oraz znaki drogowe nalezy lokalizowac¢ z zachowaniem skrajni dla drogi dla rowerow i drogi dla
pieszych.
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9.2.11.

9.2.12.

9.2.13.

PrzejScia dla pieszych i przejazdy rowerowe w rejonie skrzyzowan projektowac z zachowaniem obszaru
akumulaciji dla co najmniej jednego pojazdu.

Szeroko$¢ przejscia dla pieszych powinna mie¢ nie mniej niz 4,0 m. Przed przejéciem dla pieszych lub
urzadzeniami alternatywnymi nalezy zaprojektowaé strefe oczekiwania majacg szeroko$¢ réwng
szeroko$ci przejécia i dtugosci nie mniejszej niz 2,50 m. Przejscie przez jezdnie nalezy dostosowaé do
bezpieczenstwa i wygody pieszego stosujgc obnizenie kraweznika (do 0 cm na dtugo$ci min. 1 m) oraz
dazac do zwezenia jezdni w miejscu przekroczenia tak, by pieszy miat do pokonania jak najkrotszy
dystans.

Szeroko$¢ przejazdu dla rowerdw powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ drogi dla rowerdw przed
przejazdem i nie mniejsza niz 1,80 m - w przypadku przejazdu jednokierunkowego, 3,00 m - w
przypadku przejazdu dwukierunkowego.

Przed przejazdem dla rowerdw projektuje sie strefe oczekiwania majaca szeroko$¢ rowng szerokosci
przejazdu i dlugos¢ nie mniejsza niz 2,50 m.

Na przejsciach dla pieszych przez drogi dla roweréw w obrebie weztow przesiadkowych zachowaé
ciggtos¢ nawierzchni chodnika (Standardy piesze rozdz. 3.2.2.7).

. Na zjazdach do obiektoéw zaprojektowaé ciggto$¢ nawierzchni i niwelety chodnika i drogi dla roweréw;

teren pod chodnikiem i drogg dla rowerow wzmocni¢ do przewidywanych obcigzen.

. Koncepcje nalezy zrealizowa¢ zgodnie z aktualnymi:

Standardami Projektowymi i Wykonawczymi dla Infrastruktury Rowerowej Wojewddztwa Dolno$lgskiego
- tom 2, z kwietnia 2021, dostepnymi pod linkiem:

https://www.irt.wroc.pl/strona-273-standardy projektowe i wykonawcze dla.html,

Katalogiem standardéw nawierzchni chodnikéw dla Wroctawia, stanowiacym zatacznik nr 4 do OPZ,
Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 249/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie stosowania
Wroctawskich Standardow Dostepnosci Przestrzeni Migjskich, stanowiacym zatacznik nr 5 do OPZ,
Wroctawskimi  standardami  ksztattowania przestrzeni miejskiej przyjaznej pieszym, stanowigcymi
zatgcznik nr 3 do OPZ.

9.3. BRANZA DROGOWA

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.6.

Wszystkie projektowe rozwigzania drogowe muszg spetia¢ aktualne wymogi w zakresie widocznosci i
przejezdno$ci dla pojazdu miarodajnego. Nalezy opracowaé analize przejezdnosci i widocznosci w
formie graficznej na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500.

Zachowac pola widoczno$ci wolne od przeszkod na wlotach skrzyzowan, zjazdach i w strefach przejs¢
dla pieszych oraz drég dla roweréw.

W obrebie skrzyzowan z ulicami poprzecznymi przyja¢ rozwigzania uspokajajace ruch (przejazdy i
przejScia dla pieszych na wyniesieniu, na zjazdach zachowywac ciggto$¢ nawierzchni chodnika,
zawezenia wlotow jezdni).

Przy projektowaniu nawierzchni elementow pasa drogowego nalezy wzig¢ pod uwage:

wymogi WUOZ,

bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu poprzez preferowanie réwnej i nieliskiej nawierzchni,

otoczenie obszaru inwestycji, rodzaj zabudowy i instytuci,

spojnos¢ kolorystyki, ksztattu i materiatu (poprzez analize nawierzchni uzytych w sasiedztwie oraz
stosowanie przyjetych standardowych typéw nawierzchni),

aspekt ekonomiczny,

tatwos¢ utrzymania drogi.

Ksztaltujac nawierzchnig, co do zasady nalezy zachowaC przyjete dla danej drogi dla pieszych
szeroko$ci TWoP oraz odmienng nawierzchnie PBT, stanowigcych element prowadzacy dla oséb z
dysfunkcjg wzroku. Kazdorazowo nalezy rozwazy¢ poszerzenie TWoP, zwtaszcza, jesli jest to mozliwe
na dtuzszym boku.

W ramach pasa drogowego nalezy wprowadzi¢ elementy gospodarowania wodg opadowg i roztopowa,
zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 2785/20 z dnia 20.03.2020 r. w sprawie Standardow
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planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, stanowigcym
zatacznik nr 5 do OPZ.

9.3.7. Co najmniej w obszarze tukéw drog, przejs¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie przed nieuprawnionym parkowaniem.

9.3.8. Nalezy skomunikowaé projektowane drogi pomiedzy sobg oraz powigza¢ projektowane drogi i jej
elementy z ulicami istniejacymi i projektowanymi.

9.3.9. Nalezy uwzgledni¢ dojazdy do przylegtych poses;ji/instytucji/firm.

9.3.10. Docelowy przebieg wszystkich planowanych ciggdw komunikacyjnych nalezy dostosowa¢ do zieleni
istniejace.

9.3.11. Doboru rodzaju ro$lin (niskich i wysokich) oraz ich lokalizacji w pasie drogowym nalezy dokona¢ z
uwzglednieniem zasiegu rozrostu w okresie wegetacji majac na uwadze przede wszystkim wzgledy
bezpieczenstwa, ale réwniez funkcjonalno$ci przestrzeni komunikacyjnych, jak i koszty (materialne i
czasowe) eksploatacji.

9.4. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

Koncepcje docelowej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie z aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDiUM
Organizacja ruchu docelowego, dostepnymi na stronie internetowej ZDiUM
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/.

9.5. ODWODNIENIE. GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI

9.5.1.  Koncepcje nalezy opracowa¢ zgodnie z aktualnymi:

a) Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 11552/23 z dnia 17 pazdziernika 2023 r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu, stanowigcym zatacznik nr 5 do OPZ,

b) Katalogiem dobrych praktyk cz. | — Zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi
pochodzacymi z nawierzchni paséw drogowych, dostepnym na stronie internetowej UM Wroctawia
oraz pod linkiem Katalog Dobrych Praktyk zréwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi -
Gospodarka wodami opadowymi - Biuletyn Informaciji Publicznej Urzedu Miejskiego Wroctawia,

c) Katalogiem dobrych praktyk cz. Il - Zasady zrdwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi
na obszarze zabudowanym, dostepnym na stronie internetowej UM Wroctawia oraz pod linkiem
Katalog Dobrych Praktyk zréwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi - Gospodarka
wodami opadowymi - Biuletyn Informacii Publicznej Urzedu Miejskiego Wroctawia,

d) Wytycznymi do projektowania i wykonywania odwodnieri drogowych, odwodnien torowisk
framwajowych oraz zwieficzen studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnie pasa
drogowego w zakresie eksploatacyjnym Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu,
dostepnymi na stronie internetowej ZDiUM oraz pod linkiem https://www.zdium.wroc.pl/wp-
content/uploads/2021/09/Wytyczne-do-odwodnienia-drogowego.pdf,

e) Wytycznymi MPWIK S.A. we Wroctawiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie
miasta Wrocfawia, dostepnymi na stronie internetowej MPWIK oraz pod linkiem https://wp-mpwik-
new.s3.eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/01095417/Wytyczne-w-zakresie-
zagospodarowania-w%C3%B3d-opadowych.pdf,

f) Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 2785/20 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standardéw
planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, stanowigcym
zatacznik nr 5 do OPZ,

g) Obowigzujacymi przepisami i normami.

9.5.2. Nalezy stosowaC rozwigzania polegajace na zagospodarowaniu catosci lub czesci wod w miejscu
opadu, o ile pozwalajg na to warunki gruntowo-wodne terenu, w szczegoinosci poprzez ich gospodarcze
wykorzystanie, odparowanie, rozsaczenie do gruntu lub retencjonowanie na dziatlce wraz z
spowolnieniem ich odptywu do odbiornika. Do sieci kanalizacyjnej/rowu dopuszcza sie wytgcznie
odprowadzenie czesci wod opadowych i roztopowych, ktorych zagospodarowanie w miejscu nie byto
mozliwe.
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9.5.3.

9.54.

9.5.5.

9.5.6.

9.5.7.

9.5.8.

9.5.9.

Wykonawca ma obowigzek uzyskania wytycznych i uzgodnien z MPWIK dotyczacych strategii
Gospodarowania Wodami Opadowymi.

Nalezy w maksymalnym stopniu wykorzystywac istniejgce obnizenia i zagtebienia terenu jako naturalne
obiekty retencji wéd opadowych i roztopowych.

Ciagi komunikacyjne powinny by¢ usytuowane powyzej poziomu terendw zielonych, celem umozliwienia
grawitacyjnego sptywu wod opadowych.

Nalezy w maksymalny sposob wykorzysta¢ zielenn do funkcji retencji i ewapotranspiracji poprzez
zastosowanie ogrodow deszczowych, muld chtonnych, pnaczy itp.

Nalezy stosowa¢ nawierzchnie przepuszczalne gwarantujgce zatrzymanie deszczu w miejscu opadu na
podtozach przepuszczalnych (z zastosowaniem rozwigzan minimalizujgcych badz uniemozliwiajacych
kompaktacje gleby) umozliwiajac uzupetnienie poziomu wod gruntowych.

Tereny przeznaczone pod parkowanie samochodow nalezy wykona¢ z nawierzchni przepuszczalnych i
pdtprzepuszczalnych.

Wskazane jest zastosowanie pomiedzy ciagami komunikacyjnymi paséw zieleni rozdzielajacej,
stuzacych zagospodarowaniu wod opadowych.

9.6. OCHRONA PRZYRODY, ZIELEN

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.64.

Przed przystapieniem do opracowania koncepcji nalezy wykona¢ operat dendrologiczny z waloryzacjg

drzewostanu i analizg uniknigcia kolizji z drzewami dla obszaru inwestycji, oparty na zatozeniu

zachowania w dobrej kondycji jak najwiekszej liczby istniejacych drzew i zgodnie z zakresem ujetym w

Zarzadzeniu Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i

rozwoje terendw zieleni Wroctawia, w szczegdlnosci obejmujacy:

a) inwentaryzacie i waloryzacie dendrologiczng wskazujgcg na drzewa lub obszary zieleni
szczegolnie wartoSciowe, do ktérych nalezy dostosowaé projekt planowanej inwestycji tak, aby
zachowa¢ odpowiednie warunki siedliskowe idobrg Zzywotno$¢ istniejacego drzewostanu.
Inwentaryzacja ta bedzie stanowita dane wyjsciowe i wytyczne do zastosowania odpowiednich
zalecen oraz rozwigzan projektowych, ktére umozliwig realizacje inwestycji z zachowaniem
i planowaniem w jej obrebie zieleni, pomiar niwelety osadzenia drzew w terenie, szczegolnie tych,
ktére bedg narazone na zblizenie do nich projektowanych lub przebudowywanych elementéw
inwestycji. W razie potrzeby nalezy réwniez zbada¢ zasieg i budowe systemu korzeniowego np.
sonda arborystyczng,

b) projekt gospodarki drzewostanem uwzgledniajacy jej specyfike, czas trwania robdt oraz
przedstawieniem analiz mozliwosci unikniecia kolizji z drzewami. W razie niezbednych wycinek
nalezy poda¢ doktadng przyczyne takiej decyzji.

W ramach opracowania nalezy wskaza¢ m.in. opis kondycji drzew, niezbedne zabiegi
pielegnacyjne w istniejagcym drzewostanie zwiekszajace zywotno$¢ drzew i bezpieczenstwo w ich
otoczeniu oraz opis monitoringu po zakonczeniu inwestycji. Opis w operacie dendrologicznym ma
obejmowaC zsyntetyzowane informacje na temat ilosci zinwentaryzowanych drzew, ilosci
zinwentaryzowanych grup samosiewdw, ilosci zinwentaryzowanych krzewéw a takze ilosci
drzew/skupin/krzewow  wycinanych lub  przesadzanych oraz wymagajacych  dziatan
pielegnacyjnych.

Nalezy przewidzie¢ koniecznoS¢ wykonania przekrojow w miejscach o duzym zblizeniu
projektowanej infrastruktury do drzew.

c) przeanalizowa¢ i opisa¢ warunki siedliskowe.

W ramach opracowywanej koncepcji nalezy przedstawi¢ rozwigzania projektowe minimalizujace kolizje

inwestycji z drzewami wykazanymi w operacie dendrologicznym.

Istniejacy drzewostan — w miare mozliwosci nalezy wkomponowac w projektowane zagospodarowanie

terenu.

Nalezy bezwzglednie minimalizowa¢ konieczne wycinki (wycinki drzew i krzewow nalezy ograniczy¢ do

niezbednego minimum) i unika¢ lokalizowania infrastruktury w strefie ochrony istnigjacych drzew

oraz stosowa¢ rozwigzania przestrzenne i technologiczne zapewniajace drzewom optymalne warunki
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9.6.5.

9.6.6.

96.7.

9.6.8.

siedliskowe i gwarantujgce im zywotno$¢. W przypadku konieczno$ci umiejscowienia infrastruktury
podziemnej w strefach ochrony istniejacych drzew (SOD) nalezy przewidzie¢ prowadzenie prac metodg
bezrozkopowa, a w przypadku prowadzenia prac w wykopach odkrytych, prace ziemne nalezy wykonac
przy uzyciu metody Airspade badz recznie.

Nalezy zaprojektowa¢ odpowiednio szerokie pasy zieleni (w miejscach, w ktorych jest to mozliwe), aby
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania maksymalnej liczby nasadzen.

Ze wzgledu na utrudnienia w zachowaniu i utrzymaniu waskich trawnikow, nie nalezy projektowaé
trawnikow wezszych niz 1 m.

Stupy oSwietleniowe winny by¢ zlokalizowane w maksymalnej mozliwej odlegtosci od strefy ochrony
drzew (SOD) w celu uniknigcia ewentualnego przystoniecia zrodta Swiatta koronami drzew, co
wymagatoby wykonywania cie¢ w koronach drzew.

Operat dendrologiczny powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajace kwalifikacje wymienione w
Zarzadzeniu Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i
rozwoju terendw zieleni Wroctawia.

9.7. WYMAGANIA KONSERWATORSKIE

9.7.1.

9.7.2.

Zgodnie z opinig Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu (pismo nr

WZN.5183.1914.2023.POF/MS z dnia 20.07.2023 r.):

a) Obszar inwestycji znajduje sie na terenie historycznego uktadu urbanistycznego Przedmiescia
Potudniowego we Wroctawiu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytkéw, na terenie objetym strefg
OW ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych oraz na terenie fortyfikacji bastionowych
z czasOw pruskich.

Obszar ten stanowi zabytek.

b) W celu zachowania tadu przestrzennego na terenie historycznego uktadu urbanistycznego nalezy
opracowac zatozenia programowe obejmujace wigkszy niz planowany zakres robét, uwzgledniajace
kompleksowy remont historycznych nawierzchni drég i jednolite rozwigzanie nawierzchni
chodnikow, z wykorzystaniem kostki kamiennej korespondujacej z istniejacg brukowg nawierzchnig
ulicy oraz zachowaniem istniejgcych kraweznikdw granitowych.

c) W pasie chodnikdw stupki wygradzajace nalezy ujednolici¢ — stupki betonowe wymieni¢ na stalowe,
na wzor istniejacych.

d) Brak zgody dla demontaz szyn tramwajowych. Nawierzchnia brukowa wraz z torowiskiem wymaga
rewaloryzacji, w tym usuniecia fragmentéw wtérnej nawierzchni asfaltowe;.

e) Przebieg drog rowerowych nalezy planowaé z uwzglednieniem zachowania obecnego uktadu drég i
ich nawierzchni historycznych, z zachowaniem jednostronnego zagospodarowania pasa drogi,
jednocze$nie zmniejszajac szerokos¢ chodnika.

f)  Przy przewezaniu chodnikéw nalezy zachowac i przenies¢ istniejace krawezniki granitowe.

g) Nie dopuszcza sie bitumicznej nawierzchni drég rowerowych, nawierzchnie nalezy wykona¢ w
nawigzaniu do materiatow historycznych — z drobnej kostki granitowej lub kamiennych ptyt
ptomieniowanych.

h) Dla prac ziemnych wymagane jest przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych (w
formie statego nadzoru archeologicznego i w razie koniecznosci ratowniczych badan
archeologicznych) za pozwoleniem DWKZ.

W ramach niniejszego zamdwienia Wykonawca uzyska opinig/uzgodnienie WUOZ rozwigzan

projektowych wybranego przez Zamawiajgcego i jednostki miejskie wariantu koncepcji.

9.8. KOLIDUJACA INFRASTRUKTURA

9.8.1.
9.8.2.

9.8.3.

Koncepcja winna obejmowac inwentaryzacje infrastruktury technicznej podziemnej i naziemne;.

Dla kazdego wariantu analizowanego przez Wykonawce nalezy bra¢ pod uwage kolidujaca
infrastrukture.

W przypadku koniecznoci przebudowy kolizyjnego uzbrojenia niebedacego  wiasno$cig
Zamawiajacego, Wykonawca powinien zamiesci¢ informacje o przebudowie sieci i urzadzenia w
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9.84.

standardzie uzbrojenia istniejacego. W przypadku, gdy wiasciciele lub zarzadcy sieci wniosg o
podniesienie standardu przebudowywanej sieci i urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o
tym Zamawiajacego.

W kwestii wszystkich rodzajow istniejacych, wymagajacych przetozenia sieci podziemnych nalezy
dokonaé szczegdtowej ich inwentaryzacji pod katem terminéw ich budowy, ostatniej przebudowy lub
remontu. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ustalenie w/w termindw w instytucjach prowadzacych
ewidencje uzbrojenia terenu. Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, ktére kolidujg z projektowang
inwestycja, nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu. W przypadku, gdy wtasciciele lub zarzadcy sieci wniosg
0 podniesienie standardu przebudowywanej sieci i urzadzen, wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
o tym Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w
ktdrej podwyzsza sie standard lub unowoczesnia obiekty i urzadzenia, moze zosta¢ opracowana tylko
za zgodg Zamawiajgcego.

9.9. ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA

9.9.1.
9.9.2.

9.9.3.

9.94.

9.9.5.

9.9.6.

10.

Zakres zamowienia obejmuje przygotowanie szacunkowych warto$ci robét budowlanych objetych KPP.

Szacowanie warto$ci rob6t winno uwzglednia¢ m.in. koszty zwigzane z:

a) zaproponowanymi rozwigzaniami projektowymi, materiatowymi, konstrukcyjnymi,

b) przebudowa kolizyjnej infrastruktury podziemnej i naziemnej,

c) organizacjq ruchu docelowego, montazem elementow bezpieczeristwa ruchu drogowego,
elementow matej architektury,

d) zabezpieczeniem zieleni oraz innych elementéw pasa drogowego.

W szacowaniu wartosci dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych nalezy uwzgledni¢ podziat m.in.

na:

a) dokumentacje projektowg (PB, PW, STWIORB, PR, Ki),

b) przebudowe drogi,

budowe drogi dla rowerdw,

ORD,

zielen,

wizualizacje,

) rozwigzanie kolizji,

) tablice pamigtkowe, promocyjne, informacyjne itp.,

i) koszty statego, codziennego nadzoru dendrologicznego w trakcie realizacji zadania,

) koszty nadzoru archeologicznego.

Wraz z szacowaniem rob6t nalezy szczeg6towo opisa¢ co zostato uwzglednione wycenie i w jakim

zakresie oraz elementy, ktorych nie uwzgledniono ze wzgledu na np. brak wystarczajacych informacji na

etapie opracowania koncepcji a powinno by¢ uwzglednione w globalnych kosztach inwestycji.

Na podstawie rozwigzan koncepcyjnych i oszacowanych warto$ci robdt Wykonawca przygotuje analize

techniczno-ekonomiczng uwzgledniajaca:

a) koszty robét budowlanych,

b) czas budowy,

c) funkcjonalno$é i przyjazno$¢ dla oséb niepetnosprawnych,

d) koszty eksploatacii.

Szacowanie wartoci robdt oraz analize techniczno — ekonomiczng nalezy wykona¢ dla wszystkich

wariantéw koncepcji na kazdym odcinku, a nastepnie zestawi¢ w tabeli i przedstawic ich poréwnanie.

TERMINY REALIZACJI, GWARANCJA, PLATNOSCI

Seoeces

=

Zgodnie z zapisami umowy.
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11. ZAMOWIENIA PODOBNE

11.1.  Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo
zambwien publicznych stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamoéwienia podstawowego, Wykonawcy, z ktérym podpisze umowe na zakres podstawowy,
polegajacych na powtorzeniu podobnych prac projektowych jak w zamdwieniu podstawowym i zgodnych
z jego przedmiotem a catkowita warto$¢ tych zamdwien zostata uwzgledniona przy obliczaniu jego
wartosci.

11.2.  Zakres prac objetych ewentualnym zaméwieniem podobnym moze dotyczyé prac zwigzanych
z wykonaniem koncepcji, uzupetiajacych pomiaréw w terenie, opinii geotechnicznej, inwentaryzacji
terenowych i dendrologicznych, szacowanie wartosci rob6t i prac projektowych, zwigzanych z
przebudowa pasa drogowego ulic Zielinskiego, pl. Muzealny, Muzealna, Swiebodzka w celu wydzielenia
drogi dla roweréw we Wroctawiu.

11.3.  Zamdwienia, o ktérych mowa powyzej zostang udzielone na warunkach analogicznych do tych
wynikajacych ze wzoru Umowy, z zastrzezeniem zmian $cile zwigzanych ze specyfikq danego
zamowienia oraz wynikajacych ze zmian przepiséw prawa oraz norm technicznych, czy tez zmian
czynnikdw cenotwdrczych, ktére miaty miejsce pomigdzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamowienia
podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamowienia podobnego. Wykonawca, przed
zawarciem umowy zobowigzany bedzie zlozyé o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w
postepowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, a na zadanie Zamawiajgcego, rowniez
dokumenty potwierdzajgce ztozone o$wiadczenia, w zakresie nie szerszym niz w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia podstawowego.

12. PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie
stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylacza koniecznoSci przestrzegania innych
niewymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy
wykaz nie wytacza konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy
wykonywa¢ obowigzki wynikajagce z norm prawnych warunkujacych i okreSlajacych realizacje przedmiotu
zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

W razie potrzeby ponizsze przepisy mogq zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, iz Wykonawca uzasadni ten
fakt oraz uzyska zgode Zamawiajgcego.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zniejszymi
zmianami)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z
pozniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z
pozniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U.z 2022 r. poz. 699 z pdzniejszymi
zmianami)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1336)

7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r.
poz. 840 z pdzniejszymi zmianami)
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10.
1.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

13.

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badarn architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 81)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (tekst jednolity:
Dz.U. 22021 r. poz. 2458)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 633 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2033 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (tekst jednolity: Dz.U.
z2012r. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)

Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepno$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tekst
jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2240)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity: Dz.U. z
2017 r. poz. 784)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakdw i sygnatow drogowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z
pozniejszymi zmianami)

Obowigzujace Polskie Normy

Inne obowigzujace przepisy.

UWAGA:
Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany wiw rozporzadzen, ustaw, przepiséw itp. oraz
uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej.

SPIS ZALACZNIKOW

LP.

NR ZALACZNIKA | NAZWA ZALACZNIKA

ZALACZNIKNR 1 | Pismo WUOZ nr WZN.5183.1914.2023.POF/MS z dnia 20.07.2023 r.

ZALACZNIKNR 2 | Pogladowa lokalizacja inwestyciji

ZALACZNIKNR 3 | Wroctawskie standardy ksztattowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym

el RS

ZALACZNIKNR 4 | Katalog standardéw nawierzchni chodnikéw dla Wroctawia

1) Zarzadzenie Prezydenta nr 249/19 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie stosowania
Wroctawskich standardow dostepnosci przestrzeni migjskiej

ZALACZNIKNR 5 |2) Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia nr 2785/20 z dnia 20.03.2020 r. w sprawie

Standardéw planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-

niebieskiej infrastruktury
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Opis przedmiotu zaméwienia

3) Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia nr 11552/23 z dnia 17 pazdziernika 2023 r.
w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu

6. |ZALACZNIK NR 6 Wytyczne dla projektowania oraz wykonania infrastruktury pieszej — opracowanie
TECLA Sp.zo.0.

7. | ZMACZNKNR 7 Propo;yCJe Istandardow w zakresm ksztgltowama zieleni wysokiej miejskich tras
komunikacyjnych na przyktadzie Wroctawia

8. |ZALACZNIKNR 8 | Zdjecia pogladowe z terenu inwestycji

9. |ZALACZNIKNR 9 | Uzyskane wytyczne jednostek zewnetrznych

Plan sytuacyjny obstugi komunikacyjnej planowanego budynku nowej siedziby
10. | ZALACZNIKNR 10 Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z 12.2019 r

Strona 22 z 22

07370 Budowa trasy rowerowej w ciggu ulic Zielinskiego, pl. Muzealny, Muzealna, Swiebodzka we Wroctawiu




