Rozbudowa drogi gminnej nr 363587K w km od 00+000 do km 00+968,12 (w tym budowa mostu w km
00+292,00) w miejscowosci Waksmund, Gmina Nowy Targ

Zalacznik Nr 8

UMOWA WZOR Nr 272....2021

zawarta W dniu ........ccevvverieennne. 2021r. w Nowym Targu pomigdzy:

Gming Nowy Targ, majacg swa siedzibe w Nowym Targu przy ul. Bulwarowej 9,
posiadajaca NIP: 735-28-33-352, REGON: 491892570, zwang w dalszej cze¢sci Umowy
ZAMAWIAJACYM, w imieniu ktérego dziatajg nastepujace osoby:

Jan Smarduch - Wéjt Gminy

za kontrasygnatg Jézefy Bryniarskiej - Skarbnika Gminy

a,

......................................... majacym swg siedzibe¢ W ..........cccceeiieneen. dziatajagcym na
podstawie WPISU dO ........cccceveevveieireennenn, , posiadajacym NIP ................ , REGON: .............

zwanym w dalszej czgsci Umowy WYKONAWCA reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego znak: GPI-ZP1.271.1.3.2021
zgodnie z ustawag Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. zostala zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego:
Rozbudowy drogi gminnej nr 363587K w km od 00+000 do km 00+968,12 (w tym
budowa mostu w km 00+292,00) w miejscowosci Waksmund, Gmina Nowy Targ.
Zakres robot — wedtug Dokumentacji Technicznej (Dokumentacji Projektowej) stanowigcej
integralng czg$¢ Umowy.
Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, polskimi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta starannoscig w ich wykonywaniu,
bezpieczenstwem, dobrg jakoscig 1 wlasciwg organizacja.

§2
1. Szczegdtowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych okresla:
1. specyfikacja warunkow zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2. dokumentacja projektowa, stanowigca zalgcznik nr 2 do umowy, na ktorg
sktadajg sie:
a) projekt wykonawczy,
b) STWIOR,
c) przedmiar robot.
3. ztozona oferta, stanowigca zalacznik nr 3 do umowy.

2. W przypadku rozbiezno$ci dokumentacji projektowej wigzace sa zapisy wg nast¢pujacej
hierarchii dokumentow:
1. Projekt wykonawczy,
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWIOR),
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3. Przedmiar robét.

Przedmiary robdt zalagczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa
wskazang w ust. 2 pkt 1. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w
przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robdot wigkszej ilosci robot w
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe
z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot, robot
koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2
pkt 1 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umowne;j.

§3

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym
przez strony.

§4

Termin zakonczenia robot: 11 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy.
Za termin wykonania calosci zamowienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiggnigcia gotowosci do odbioru koncowego.

§5

1. Zamawiajacy powierza funkcj¢ inspektora nadzoru w osobie:

(Imig 1 Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest:

(Imie¢ 1 Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

§6

Strony ustalajg wartos¢ robot wraz z podatkiem VAT na kwote ryczattowa w wysokosci:
................... zl brutto (stownie Brutto: ...
zlotych).

Kwota okre§lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania
wynikajgce wprost z dokumentacji technicznej, a w szczeg6lnosci podatek VAT, wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszt utrzymania
zaplecza budowy.

4. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy fakturami czgsciowymi.

5. Faktury czesciowe wystawiane b¢dg za zakres robot rzeczywiscie wykonanych wg wyceny

wynikajacej z kosztorysu wskazujacego sposéb wyceny wynagrodzenia ryczaltowego
ztozonego przez wykonawce przed podpisaniem umowy.
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6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

odstgpienia od umowy,

rezygnacji z wykonania cze¢sci przedmiotu umowy,

zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 2 ust. 1,
robdt zamiennych,

rozliczania wykonanych zadan;

zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktorej mowa w § 18 umowy.

7. Ostatnia faktura czg¢$ciowa zwana fakturg koncowa nie moze by¢ wystawiona na kwote

nizsza niz 10% ceny ofertowej. Faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote
stanowigca roznicg pomigdzy Suma kwot wynikajacych z wczedniejszych faktur
cze$ciowych, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 6 ust. 1 umowy, po
dokonaniu odbioru koncowego zgodnie z § 14.

8. Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawce zalaczone bedzie

zestawienie kwot umowionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktorych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych wraz z o§wiadczeniem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o sptaceniu wszelkich nalezno$ci
wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w  zestawieniu — dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
uméw podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez
podwykonawcow odrgbnie dla kazdego zadania.

§7
Faktury ptatne begda przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie protokotu koncowego robot, ptatng w terminie 30 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Fakturowanie na (nabywca): Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ,
NIP: 735-28-33-352, (odbiorca): Urzad Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400
Nowy Targ.

§8
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamowienia, wszystkich 0os6b wykonujacych nastepujace czynnosci:
— Rozbudowy istniejacej drogi gminnej na tacznej dlugosci ok.
970m o konstrukcji nawierzchni jezdni - nawierzchni asfaltowej
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o szerokos$ci jezdni min. 3,5m wraz z obustronnymi poboczami
z kruszywa o szer. 0,75m,

— Budowy odwodnienia w postaci rowow przydroznych wraz z
przepustami pod zjazdami do posesji,

— Budowy przepustow zelbetowych o przekroju kotowym
zlokalizowanych pod korong drogi (PP1-PP4),

— Budowy przepustow zelbetowych o przekroju kwadratowym
zlokalizowanych pod korong drogi,

— Budowy drogowego $cieku korytkowego,

— Budowy muru oporowego zelbetowego o gr. 30cm, str. L,

— Budowy muru oporowego zelbetowego o gr. 30cm, str. P,

— Budowy placu do zawracania na koncu przedmiotowej drogi,

— Budowy obiektu mostowego, w miejscu istniejacego przejazdu

w formie Dbrodu, na cieku Kowaniec Maty - most
jednoprzestowy,

— Budowy mijanek,

— Budowy parkingu dla samochodow osobowych o 32 miejscach
postojowych,

— Budowy zjazdow indywidualnych,

— Budowy umocnienn koryta cieku Kowaniec Maly w rejonie
projektowanego mostu oraz odcinkowo wzdhuz
rozbudowywanej drogi gminnej,

— Budowy wylotu W1 - odprowadzajacego wody opadowe z
terenu parkingu do cieku Kowaniec Maly.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajagcemu
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osoéb wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujag 0soby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o0
pracg, rodzaju umowy o prace i zakresu obowiagzkow pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. Czynnosci nie poézniej niz w
terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg 0s6b wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
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b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ sie¢ 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkéw, 0 ktorych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w paragrafie 13 umowy

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizaCji zamowienia, wszystkich o0sob wykonujacych czynnoS$ci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowiazku.

§9

1. Wykonawca bez odrebnego wynagrodzenia doprowadzi wodg i energi¢ elektryczng na
teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

2. Wykonawca na wlasny koszt zamontuje licznik zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii W okresie realizacji robot.

3. Wykonawce obcigzaja koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow
tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca ZObOquque si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazanla placu
budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

5. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowal wszelkie urzadzenie
pomocnicze, zbgdne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w dniu odbioru robot.

7. Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia
pomiaréw i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

§10
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1. Wykonawca zakupi i dostarczy calo$¢ materiatow sam, badz w czeéci przez
podwykonawcow.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobate techniczng — 0 ile wymaga ich dokumentacja projektowa.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikow oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakoSci robot wykonywanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy — o ile wymog taki wynika z dokumentacji
projektowej lub STWIOR (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych)
i zgodnie z jej zapisami obcigza wykonawce.

4. Badania, o ktorych mowa w ust. 3, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszag umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz wykonanie robot, sa niezgodne z
Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty
pokrywa Zamawiajacy.

§11

1. Wykonawca moze zleci¢ czes¢ robot do wykonania podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.  Wykonanie robdt przez podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci 1 zobowigzan
wynikajacych z  warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca zlecajac  roboty
podwykonawcom, zobowiagzany jest bezwzglednie przestrzegac¢ przepisoOw wynikajacych z
ustawy Prawo zamowien publicznych jak rowniez z art. 647 Kodeksu Cywilnego.

2. Zakres rzeczowy Podwykonawcow:

1) nastepujacy zakres tj. ...........oeevennnn. realizowany bedzie z udziatem nastepujac/ego/ych
Podwykonawc/y/6w: ...l

2) nastepujagcy zakres tj. ............oooeennn. realizowany bedzie z udzialem nastepujac/ego/ych
Podwykonawc/y/Ow: ..o

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

4. Zamawiajacy zglasza w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
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2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 4 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnoSci
zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie
byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

7) umowa 0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 8 /klauzula
zatrudnienia/

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 4, bedzie uwazane za jego akceptacje.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejSzej niz
0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz uslugi transportowe.

7. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 6, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

8. W przypadku, o ktorym mowa W ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

10.Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

11.Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
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13.Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

14.Powierzenie wykonania czg¢sci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

15.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

16.Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bgdzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

17.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

18.Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdowienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw
1 0so6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

19. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa 0
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg na koszt Wykonawcy.

20.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

21.W przypadku realizacji czg$ci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz
dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty
finansowe potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomigdzy
Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym podwykonawca.

22.Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.
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23.Zamawiajagcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, 1lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niniejszego zamowienia.

24. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagceg0 umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

25.Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe 0 podwykonawstwo, Ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

27.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 26 pkt 2 w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaptaty.

28.Zaptata bezposredniej naleznosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nastapi w
terminie 14 dni od dnia podj¢cia przez Zamawiajacego decyzji w tej sprawie.

29.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajgcy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w cz¢sci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

30.Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego.
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31.Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi

podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo
wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i
zadania przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajgcego dowodow zaplaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

32.Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig
inaczej.

§12
Z chwilg podpisania protokolu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: .......... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty

budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy Ilub wymiany elementow objetych gwarancja w celu
przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowiazuje si¢ do usunig¢cia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w
ciggu terminu okre§lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiang).

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

Termin udzielonej r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rgkojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigCia W
terminie wyznaczonym przez zamawiajacego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 6 ust. 1

umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktérym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrOci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastgpczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii W celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adrese-mail: ...

W przypadku nieusuni¢gcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego). Okres rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesigcy.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

§ 13

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu za zwloke w wykonaniu
przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w §
6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego niniejszej
Umowy - nie wiecej niz 50% wartosci przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za odstgpienic od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego § 6 ust.
1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego |,
okreslonego § 6 ust. I umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu za nienalezyte wykonanie umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za zwlok¢ w usunig¢ciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich
usuniecie, do dnia ich usunigcia.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za brak zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,1% kwoty brutto niezaptaconej lub nieterminowo zaptaconej faktury.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za nieprzedlozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmian, w wysokosci 10 000,00 zt brutto.

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w
wysokosci 10 000,00 zt brutto.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000,00 zt brutto.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za kazdy przypadek nie spetnienia
wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego podwykonawce (jak i
dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci
wskazane w specyfikacji warunkow zamowienia w wysokosci 10 000,00 zt brutto.

Laczna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego
brutto.

§ 14

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te¢ okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokot robot zanikajacych) — nie stanowia podstawy do wystawienia faktury.

2) odbiory czeSciowe po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - bedace
podstawa wystawienia faktur czesciowych,
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3) odbior koncowy po zakonczeniu calosci prac objetych przedmiotem zamowienia -
bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé¢ gotowo$¢ do odbioréw, 0 ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robot przewidzianych
w danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru cze$ciowego) lub catosci robot
(dla odbioru koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czegsciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

kazdorazowo nastepujgce dokumenty:

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru) — o ile dotyczy,

2) Dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf — o ile dotyczy,

3) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami — o ile dotyczy,

4) Dziennik budowy do wgladu — o ile dotyczy,

5) Inne dokumenty wymagane w STWIOR — o ile dotyczy.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy — o ile dotyczy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf — o ile dotyczy,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru) — o ile dotyczy,

4) Protokoty i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, Sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami — o ile dotyczy,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robot 0 zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujacymi
przepisami i normami — o ile dotyczy,

6) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wlaczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi o$wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach — o ile dotyczy,

7) Dokumentu potwierdzajgce sposob zagospodarowania odpadéw — o ile dotyczy,.

ZamawiajaCy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego w
terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowos$ci do
odbioru czesciowego lub koncowego.
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7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego i koncowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

8. W protokole odbioru czesciowego/koncowego strony wskazg W szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usunigcia nie krotszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia
Wyznaczajac termin ich usunigcia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w
okresie rekojmi, rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 15 niniejszej Umowy.

§ 15
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotg .............. zt (stownie: ..oooviiiiiii,

ztotych).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dokonano w formie ...........c.cccecviniincns

3. Wnhniesione przez Wykonawcg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przeznaczone jest na:
- 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji;
- 70% na zabezpieczenie zgodne z Umowa wykonania robot.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia zostanie zwolnione w terminach i na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 16
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. Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiajacego zapewni ubezpieczenie OC pokrywajace
okres obowigzywania umowy od daty rozpoczecia do zakonczenia inwestycji.

Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe w zakresie wskazanym w ust. 1 bedg przez
Wykonawce przedstawione Zamawiajagcemu przed datg rozpoczecia robdt podang w
umowie i nastgpnie przedstawiane na kazde zadanie Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktorejkolwiek z zadanych polis i dokumentow
ubezpieczeniowych, to Zamawiajacy moze zawrze¢ umow¢ ubezpieczeniowg w celu
uzyskania ubezpieczenia o ktorym mowa w ust. 1 , a koszty jakie poniost optacajac
sktadki ubezpieczeniowe beda podlegaty potraceniu z ptatnosci naleznych Wykonawcy, a
jezeli nie naleza si¢ zadne ptatnosci, to Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu tych
kosztow.

Poprawki do warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za zgoda
Zamawiajacego.

Obie strony bedg przestrzegaé¢ warunkéw polis ubezpieczeniowych.

§ 17

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie Ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba, ze zachodza okolicznosci o
ktorych mowa w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych, przy czym:

1) Wszelkie roboty dodatkowe nie objete niniejsza umowa, tzn. nie przewidziane w
dokumentacji technicznej i w § 6 ust. 2, a ktorych wykonanie jest niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na
podstawie protokotu koniecznosci prowadzonego przez Inspektora Nadzoru i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Roboty te rozliczane beda na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, wiaczonych nastgpnie poprzez aneks do
umowy
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na niebezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Kosztorysy na prace nie objete niniejszg umowg beda opracowywane w oparciu o
nastepujace zalozenia:

- stawki robocizny, koszty ogolne, koszty zakupu i zysk, tak jak zostaty przewidziane w
ofercie,

- Cceny materiatdbw 1 ceny sprzetu zostang przyjete z cen obowigzujacych na rynku. Dla
materiatow bedg przyjmowane ceny z miesigca w ktorym byly zakupione, dla sprzetu
beda przyjmowane ceny z miesigca w ktorym sprzet byt uzywany,

- podstawa do ustalania kosztorysowych naktadow rzeczowych beda odpowiednie
KNR-y.

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej UMOwWy,
takze w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy
W nastepujacych okoliczno$ciach:

a) Zmiany danych teleadresowych, zmiany o0sOb  reprezentujagcych  firme
(Zamawiajacego, Wykonawce), zmiany kluczowych specjalistow (kierujgcych
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robotami) wskazanych w umowie — na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, przy
czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego.

b) Zmian podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot
umowy — na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

c) Rozszerzenia zakresu 0 podwykonawstwo w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

d) Zmiany osoby / osoéb wskazanych w umowie, jako nadzorujacych lub kierujgcych
robotami — na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, przy czym zmiana
zaproponowana przez Wykonawce jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajacego.

e) Zmiany terminu wykonania umowy 0 czas opo6znienia realizacji przedmiotu umowy,
jezeli takie opdznienie wystgpi i bedzie mialo wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy, w sytuacji:
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czgsci w catosci) na
zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie
uzasadnionych na okres trwajacy tacznie ponad 48 godzin,
niekorzystnych warunkow atmosferycznych w postaci opadow deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ tacznie dluzej niz 48 godzin, uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie catosci badz czesci przedmiotu umowy z powodu technologii prac
okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja 0 wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,

- wystgpienia temperatury powietrza niepozwalajgcej na realizacj¢ przedmiotu umowy
(w catosci badz w czesci) stosownie do wymogoéw i ograniczen okreslonych w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

- zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek
Zamawiajacego,

- nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu realizacji
robot, gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

- zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu umowy dokonanej z przyczyny
(przyczyn) niezaleznych od Wykonawcy,

- przedluzajacych  si¢  konsultacji ~ spotecznych,  protestow  mieszkancow
uniemozliwiajacych realizacj¢ przedmiotu umowy w catosci badz w czesci,

- wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujagcych  niemoznoécig  zrealizowania  przedmiotu  zamoOwienia  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

- Wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach i
dokumentacji technicznej, w szczegélnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a
takze innych niezinwentaryzowanych badz blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych skutkujagcych niemozno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

- wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatow,

- wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

- przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie
przekroczen linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych
termindw wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. Dot. przedmiotu umowy, a takze
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odmowy wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.,

niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w czeSci w caloSci) badz
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w cze$ci w catosci) przez
uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest
dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

Zmiany co do sposobu i warunkow realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:
koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

konieczno$ci realizacji jakiejkolwiek czeSci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach czy
dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujgcych  niemozno$cig  zrealizowania  przedmiotu  zamodwienia  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach i
dokumentacji technicznej, w szczeg6élnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a
takze innych niezinwentaryzowanych badz blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchoéw lub niewypatow, ktore
mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usunigcia lub uniknigcia
tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania robot z wykonawcg innych robot,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w granicach i na zasadach okreslonych ustawa Prawo budowlane,
ktorych konieczno$¢ dokonania wskazana zostal przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie
powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
warunkéw pozwolenia na budoweg — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,
przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

g) Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:
- zaistnienia niemozliwych do wcze$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron

okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbednos¢ czy bezzasadno$¢ realizacji
poszczegolnych elementéw przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia o warto$¢ niezrealizowanych elementow
przedmiotu umowy,

wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdéwienia z uwagi na protesty
mieszkancoéw czy protesty spoleczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznos$ci
formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia 0 warto$¢
niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy.
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h) Zmiany umowy, co do =zakresu robot, ktore Wykonawca moze powierzy¢
podwykonawcy do realizacji — na wniosek Wykonawcy (lub Zamawiajacego).

1) Zmiany sposobu platnosci w szczegoélnosci mozliwosci wprowadzenia faktury
przejéciowej/mozliwosci odbioru cze¢sciowego robot/ lub zmiany ilosci faktur
przejsciowych /ilosci odbiorow czesciowych robot/ — z wylacznej inicjatywy
Zamawiajacego.

J) Zmian przewidzianych w Ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy) — na wniosek Wykonawcy.

§ 18

Oprocz wypadkow wymienionych w treéci tytulu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢
przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastgpujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot —inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktora odstgpita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
Umowa, jezeli odstagpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi do wykonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie
30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.

Zamawiajacy W razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3)
niniejszego paragrafu Umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkow wynikajacych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

samodzielnie zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawcg.

§ 19

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robét w sprawie
zamoOwienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania
drogi wystepowania reklamacyjnego.
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2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.

3. Zamawiajagcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawcg roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystapienia na drogg sadows.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
wlasciwy dla Zamawiajacego Sad Powszechny.

§ 20

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informujemy:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Gming Nowy Targ jest
Wojt Gminy z siedziba w Nowym Targu pod adresem: Urzad Gminy w Nowym Targu przy
ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ. Z administratorem mozna kontaktowa¢ sie, listownie,
przez elektroniczng skrzynke podawcza: e-mail: sekretariat@ugnowytarg.pl lub telefonicznie:
18 26 32 200/ 18 26 32 201

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Osobowych z ktorym mozna
si¢ skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych za pomocag poczty
elektronicznej lub w siedzibie urzedu. poprzez e-mail na adres: iod@ugnowytarg.pl,

3. Dane osobowe:

a) 0s0b reprezentujacych Panstwa Podmiot, beda przetwarzane na podstawie obowigzku
prawnego, o ktorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wynikajacego z przepisow prawa
okreslajacych umocowanie do reprezentowania — w zakresie wazno$ci umoéw i wilasciwej
reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub waznosci
podejmowanych czynnosci.

b) 0sob wskazanych przez Panstwa Podmiot, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy
(imi¢ i nazwisko, stuzbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) beda przetwarzane w prawnie
uzasadnionym interesie, o ktorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu nalezytej
realizacji niniejszej umowy/przebiegu postepowania art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane zostaty
podane przez Panstwa Podmiot w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postepowania.

4. Dane osobowe Administrator danych pozyskat od Podmiotu, ktory wskazat Pana/Panig
jako osobe upowazniong do reprezentowania.
S. Panstwa dane osobowe bedg przechowywane do czasu zakonczenia realizacji umowy

lub ewentualnie do czasu jej rozwigzania. Po tym okresie dane beda przechowywane nie
dhuzej niz to wynika z przepisow ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

6. W celu i w zakresie niezbednym do zrealizowania umowy odbiorcg Pani/Pana danych
osobowych bedg firmy wspolpracujagce z Administratorem danych w zakresie ustug IT,
kancelarie prawne $wiadczace ustugi prawne na rzecz Administratora, podmioty $wiadczace
dla Administratora ustugi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe.

7. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przystuguje Panstwu prawo
zgdania: dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunig¢cia oraz
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ograniczenia przetwarzania, jak rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ponadto osobom wskazanym przez Panstwa Podmiot, jako osoby do kontaktu,
przystuguje roOwniez prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikajgcego
ze szczegolnej sytuacji.

9. Panstwa Podmiot jest zobowigzany do przekazania powyzszych informacji wszystkim
osobom fizycznym wymienionym w ust. 3.

§ 21

W sprawach nieregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy prawo zaméwien
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postepowania Cywilnego.

§ 22

Umowe niniejszg sporzadza si¢ w czterech egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 23

Wykaz zatacznikow do Umowy:

. Specyfikacja warunkéw zamowienia.
Dokumentacja projektowa.

Oferta przetargowa.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy.

agrLdOPE

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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