PROJEKT

UMOWA nr ......... /2023

zawarta w dniu .....ccceeeeeeeneneee. w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedzibg: 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktdrego dziataja:

1)
2)

Jézef Swaczyna — Starosta Strzelecki
Waldemar Gaida — Wicestarosta Strzelecki

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawcg”.
§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»Budowa sciezki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1822 O Sucha -
Rozmierka na odcinku Sucha - Rozmierz w celu poprawy bezpieczenstwa”

Zadanie dofinansowane ze Srodkdw pochodzacych z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog :
zadan majacych na celu wytgcznie poprawe bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu

Zakres robdt - na zasadach i w zakresie szczegétowo okreslonych w Specyfikacji Warunkow
Zamodwienia (SWZ), Projekcie architektoniczno — budowlanym, Projekcie Technicznym,
Projekcie zagospodarowania terenu, Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST)
Operacie wodno — prawnym, Projekcie — docelowej organizacji ruchu, zgodnie z warunkami
Decyzji nr 1/2023 z dnia 23.03.2023 r. zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajacej
pozwolenia na budowe, zgodnie z warunkami Decyzji GL.ZUZ.3.4210.270.2021.KR z dnia
29.07.2022 r. - Pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamodwienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty nr

Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drogi powiatowej nr 1822 O Sucha — Rozmierka na odcinku
Sucha — Rozmierz o tacznej dtugosci 831,65 m wg kilometrazu lokalnego od km 0+000,00 do
0+831,65. Wedtug dokumentacji projektowej.
Przedmiot zamoéwienia okreslony w § 1 ust. 1 jest wspétfinansowany ze srodkéow budzetu
panstwa w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Dréog Umowa Nr RFRD/P/8/2023/BRD.
Zakres robét obejmuje m. in.:
1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét,
2) oznakowanie miejsca prowadzonych robat,
3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg kontraktowg :
Zadanie obejmuje odcinek dfugosci obejmuje odcinek dtugosci 831,65 m — od km
0+000,00 do km 0+831,65.
Przyjeto do realizacji roboty m. in.:
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a) wymiana istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz przebudowa odcinkéw ulicy
wraz z wykonaniem,
b) podbudowy kamiennej,
c) przebudowa chodnikow,
d) budowa sciezki rowerowej i pieszo rowerowej,
e) budowa i przebudowa zjazdow na posesje,
f)  budowa wpustéw ulicznych z przytgczami,
g) budowa nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej,
h) budowa oswietlenia ulicznego na przejsciu dla pieszych,
i) wykonanie nowej organizacji ruchu,
j) regulacja skrzynek zaworéw wodociggowych,
k) odcinkowe przetozenie sieci telekomunikacyjnej i Swiattowodowej,
[) budowa zbiornikéw odparowujgcych odwodnienia drogi,
m) wykonanie ulepszonych poboczy kamiennych,
4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
5) demontaz oznakowania tymczasowego.

Zakres prac objetych umowg Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w sytuacji kiedy Wpykonawca zamierza powierzy¢é wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom

* Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych Wykonawca powierza
wykonanie nastepujgcej czesci zamowienia ........oeveeveceeceeneenne. , podwykonawcy tj. firmie
..................................... Pozostata cze$é¢ zamdwienia Wykonawca wykona osobiscie.

Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.

§1a

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonaw-
ce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1465 ze zm.).

Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia :

— Wykonywanie prac objetych zakresem zamoéwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu — jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcdow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonaw-
cOw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci o ktérych
mowa w ust. 2.

Sposéb i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia.

1) Zamawiajgcy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamdwienia, ktore wykonywac
beda czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamoéwienia opisane w SWZ zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.

2) llos¢ zatrudnionych oséb ma wynosi¢ min. 50% wszystkich oséb za pomocay ktdérych
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia.

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji

str. 2



PROJEKT

zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakorczeniem tego
okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i
do przedstawienia Zamawiajagcemu dowoddw potwierdzajgcych takie zatrudnienie w
terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi
w miejsce pracownikéw, ktérych stosunek pracy ustat przed wykonaniem przez Wyko-
nawce przedmiotu zamowienia.

5. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:

1) Sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb.

a) Przedmiot zamowienia bedzie Swiadczony przez osoby wymienione w wyka-
zie pracownikdéw wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia.

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osob wyko-

nujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwie-
nia, zatrudnienia na podstawie umowy o prace W rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem mi-
nimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
Wykonawca lub podwykonawca w terminie 10 dni, liczac od dnia podpisania
umowy oraz przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia, bedzie zobo-
wigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu przynajmniej jednego z ponizszych
dokumentow:
b1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
b3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
b4) innych dokumentodw,
- zawierajacych informacje, w tym dane adresowe, niezbedne do weryfikacji za-
trudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrud-
nionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i za-
kres obowigzkéw pracownika.

¢) Wykonawca na kazde pisemne Zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni
roboczych bedzie przedktadat Zamawiajgcemu raport o stanie i sposobie zatrud-
nienia ww. oséb, oswiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu wynagrodze-
nia, przedktadat dowody odprowadzenia naleznych sktadek naliczonych od wyna-
grodzen , przez caty okres realizacji zaméwienia.

6. Oprocz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i 10) Zamawiajgcy z tytutu niespet-
nienia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z
obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i c) lub zmiany sposobu zatrudnienia osdb
wskazanych w ofercie, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ i naliczy dodatkowo kary
umowne wskazane w umowie jak za nienalezyte wykonanie zamowienia.

7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest za-
stagpienie ww. osoby lub osdb, innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszyst-
kie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamdwienia okre-
slone przez Wykonawce w ofercie.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslo-
nym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla zastosowa-
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nych materiatéw budowlanych Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu: certyfikaty zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z CE badZ aprobatami technicznymi wraz z oswiadczeniem, ze wyko-
nat roboty z uzyciem tych materiatéw.

Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone
do stosowania na terenie RP oraz spetniaé warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682).

Materiaty i odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami w ST. Materiaty z rozbidrki
winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587), z uwzglednieniem przepisow
przejsciowych tej ustawy.

Wykonawca jest posiadaczem i wytwoércg wszystkich odpaddw powstatych w wyniku prowa-
dzenia robét, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ). Kla-
syfikacji odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2020r., poz. 10).

§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umo-
wy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nie bedzie sta-
nowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt, wskazanego w ust. 5.
Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy — w ciggu 14 dni od daty zatwierdze-
nia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu oraz zgodnie z Harmonogramem. Niedotrzyma-
nie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robét wskazanego w ust. 5.
Wykonawca opracuje w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Harmonogram realizacji robo6t
i uzgodni go z Zamawiajgcym. Harmonogram okreslaé¢ bedzie szczegétowy zakres rzeczowy i
finansowy przedmiotu umowy, okresy tygodniowe i miesieczne wykonania robdt.
Ewentualne zmiany w Harmonogramie wprowadzane na etapie wykonania robot muszg byé
uzgodnione z Zamawiajgcym w formie pisemnej.
Roboty objete niniejsza umowa zostang wykonane w terminie :

1) w ramach przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 ust.1 : od dnia zawarcia umowy
tj. od dnia ..... do dnia 15.06.2024 r,

2) w ramach przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 ust. 1 : w terminie od dnia
23.12.2023 r. do dnia 15.03.2024 r. strony ustalajg przerwe technologiczng w
wykonywaniu robdt,

3) w ramach przedmiotu zamdwienia okres$lonego w § 1 ust. 1 ustanawia sie termin
posredni wykonania robdt : od dnia zawarcia umowy tj. od dnia ..... do dnia
30.04.2024 r.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymywania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie
wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany terminu
Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ nie pdzniej niz 7 dni przed terminem oddania przedmiotu
umowy.

Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwioke — przy
czym Wykonawca ma prawo zgdaé przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyiszej,

2) wystgpienia przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
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3) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpi zmiana przepiséw prawa, z
ktérych bedzie wynikata konieczno$é¢ zmiany zakresu zamdwienia, to Wykonawca
wykona wymagane czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Na powyzszg
okolicznos¢ dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia. Na powyzszg okolicznos¢
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu
realizacji zamoéwienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

W przypadku wystapienia zagrozenia niedotrzymania termindw przez Wykonawce, z przyczyn
lezgcych po jego stronie, Zamawiajgcy ma prawo zadaé, a Wykonawca ma obowigzek
wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich zobowigzan
(dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w
dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa z3da¢ dodatkowego
wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

§4
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
ust. 1, zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto: .................... z,
(stownie ZEOTYCh : ..vceeeeeece e e )
plus ....... % podatek VAT : ...ccccvevvverenrrenne zt,
(stownie ZEOTYCh : ..eceeeeeece e e e )
co tgcznie stanowi kwote brutto : ......ccoeeveeeeeenns zt
(stownie ZEOTYCh: ..o s )

W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartos¢ brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4
ust. 1, zostanie skorygowana aneksem do umowy o nalezny podatek VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, odpowiada zakresom robdt przedstawionych w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robodt, jest wynagrodzeniem
ryczattowym w rozumieniu przepiséw art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania o zakresie okreslonym w § 1 wynikajgce wprost z dokumentacji
przetargowej — w tym réwniez dokumentacji projektowej, jak rowniez tam nie ujete, a
niezbedne do wykonania zadania, w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robét, bez ktérych
realizacja przedmiotu umowy nie bytaby mozliwa.

Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest
umowa ryczattowa, w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot
w jakiejkolwiek pozycji, nie bedzie to mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robdét lub we wzorze tabeli
elementow rozliczeniowych pewnych robét koniecznych do wykonania na podstawie
dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umownej.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.l, zawiera ponadto nastepujace koszty: roboty
przygotowawcze, zaplecze budowy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét,
oznakowanie robodt, optata za sktadowanie odpaddéw, obstuga geodezyjna powykonawcza,
zapewnienia kierownika budowy ikierownikédw robdét, wykonania wszystkich wymaganych
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badan, préb i pomiaréw, robdt przygotowawczych, robét tymczasowych, porzgadkowych,
odtworzeniowych oraz koszty sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej optat za media a
takze wszystkie inne koszty wynikajace z niniejszej umowy i Specyfikacji Warunkdéw
Zamowienia bez ktorych realizacja przedmiotu Umowy nie bytaby mozliwa.

Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia chociazby pojawity sie okoliczno$ci
powodujgce potrzebe zwiekszenia zakresu, rozmiaru i kosztéw prac niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno — prawnych ponosi Wykonawca z zastrzezeniem
ust. 2.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, rozliczane bedzie po zakonczeniu
robdt wykonanych w ramach realizacji Zadania okreslonego w § 1 ust. 1, na podstawie korico-
wej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj. Powiat Strzelecki, 47-
100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po stwierdzeniu
przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg umowa, na rachunek
bankowy WyKONAWCY NI ..c.cecviiriniieieeeene e e
Rozliczenie czesSciowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust.1 w ramach przedmiotu
umowy, nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét
czesciowego odbioru robdét wykonanych w terminie od dnia zawarcia umowy tj. od dnia ...........
do dnia 30.04.2024 r., w nawigzaniu do przyjetego przez Strony Harnomogramu robét.
Protokét odbioru potwierdzony zostanie przez Kierownika budowy, upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
Wynagrodzenie okreSlone w ust. 2 zostanie ustalone na podstawie cen przyjetych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy jako iloczyn ilosci wykonanych robét i przyjetych cen
jednostkowych. tagczna wartos¢ wynagrodzenia rozliczona na podstawie faktury czesciowej nie
moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1.
Rozliczenie koncowe za wykonanie zadania okresSlonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu
umowy, nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét
korncowego odbioru robét. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru sporzadzi i
przedtozy Zamawiajgcemu wymagang dokumentacje odbiorowsa.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 4 zostanie ustalone wedtug wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 4 ust. 1, po odjeciu czesci wynagrodzenia rozliczonej wedtug zasad ustalonych
w ust. 2 i ust. 3.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionych faktur w terminie do 7 dni liczac
od daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opol-
skich).
W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonaw-
céw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymaé zaptate faktury w zakresie
(kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw do czasu przedtozenia
przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia cesji wymaganej
naleznosci, lub dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w trybie art. 143c
Pzp.
Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za
wykonane prace nie mogg byc¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci
lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane w
ramach realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o
ktorym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U.
22022 r. poz. 931 ze zm.).
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Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 1 jest rachunkiem dla kté-
rego, zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2022
r. poz. 2324 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.

Za dzien, od ktorego zapfata staje sie wymagalna, przyjmuje sie dzien przyjecia prawidtowo
wystawionej faktury.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego

ZAMAWIAJACEGO.
Wykonawca moze wystawic¢ e-fakture na adres e-mail przypisany bezposrednio do Wydziatu
Drég Powiatowych — komodrki organizacyjnej merytorycznie realizujgcej zadanie:

dp@powiatstrzelecki.pl.

Zgodnie z ustawag z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwie-
niach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawié¢ ustruktury-
zowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania pod
adresem faktury@powiatstrzelecki.pl.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w trybie art. 465 PZP.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujagce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za
wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci
lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajacego.

§6
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu robodt, dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1.
Dziennik budowy powinien znajdowaé sie na state na terenie prowadzonych robét i
musi by¢ dostepny dla oséb upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzgdzajacy ruchem projektu organizacji
ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidtowym oznakowaniem prac,

2) Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy tymczasowy projekt organi-
zacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wy-
konywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego sta-
nowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji ro-
bot, zgodnie z projektem, o ktdrym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w
zatwierdzeniu organu zarzgdzajgcego ruchem;

4) Wykonawca ma obowigzek jako jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadomié organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarzadzeniem;
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5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
budowlane (Dz. U.z2023r., poz. 682),

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane
oraz ewentualnie kierownikdw roboét, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

7) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w SST,

8) kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami SST,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami SST i wymaganiami dot.
operatu kolaudacyjnego,

11) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

12) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych
w terminach i w zakresie okreslonym w SST,

13) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakosé robdt lub termin
zakonczenia robot,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

15) drewno pozyskane w ramach wycinki drzew stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego.

§7
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi ob-
jetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budow-
lane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami per-
sonel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana ktérejkolwiek z oséb,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Za-
mawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkolwiek oso-
by. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa ro-
bét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorfczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktéorych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawag oraz innym
pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Organizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze prze-
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pisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego;

§9
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ..........ccceeeeeeennnn.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.
Zamawiajgcy powotuje koordynatoréw w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych w
0S0DIE it st s
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§10
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy w specjalnosci drogowej w 0S0bie ......cccceecvvvevcieeiicee e,
2) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych w

3) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie telekomunikacyjnej w osobie
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§11
Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca moze powierzyé
wykonanie czeéci zamowienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art. 647 * ustawy
Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia, do przed-
tozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwyko-
nawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, zgta-
sza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, ze skutkiem o ktérym
mowa w art. 647 1 § 2 k.c. a contrario, w szczegdlnosci, gdy:

— umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej za-
kresu;

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuz-
szy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy;

— w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy;

— warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamodwienia jest wyzsza niz wynikajgca z
oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogdélnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy
od dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci na rzecz Wykonawcy, za czesci zamdwienia
zrealizowane przez podwykonawce;
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— umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami;
— nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, dokumentac;ji projektowej oraz standardom de-
klarowanym w ofercie Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni
od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Za-
mawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym mowa w art. 647 * § 2
k.c. a contr ario, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz
uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania,
uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do
umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o
ktérym mowa powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu
umowy lub projektu jej zmiany.
Wykonawca zamédwienia na roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiek-
szej niz 12.000,00 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czesci zamowienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajgcy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zlecenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzarn Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stop-
niu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.
Zapisy umowy dotyczace podwykonawcdw, stosuje sie do dalszych podwykonawcéw.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy moze by¢ uzalez-
nione przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz Zamawia-
jacego dodatkowego zabezpieczenia, ktére stuzy do pokrycia ewentualnych roszczen Zamawia-
jacego wzgledem Wykonawcy o zwrot swiadczenia spetnionego przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy, wynikajgcego z jego solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budow-
lane wykonane przez podwykonawce. Wysokos¢ zabezpieczenia ustata sie kazdorazowo pro-
porcjonalne do zakresu catosci robét zleconych podwykonawcy w wysokosci réwnowartosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z umowy zawartej przez Wykonaw-
ce z podwykonawca.
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14. Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub tgcznie

15.

16.

wedtug wyboru Wykonawcy:

— pieniadz,

— gwarancja bankowa,

— gwarancja ubezpieczeniowa,

— poreczenie bankowe.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym, jego
zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajagce z umowy rachunku
bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku. Poreczenie, gwa-
rancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotfalna, bezwarunkowa oraz pfatna na
pierwsze zadanie Zamawiajgcego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen, o ktérych mowa w
ust. 14, ich termin waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o 12 miesiecy od terminu
zakonczenia realizacji umowy z podwykonawcg. W przypadku przedtuzenia wykonania takiej
umowy zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o jaki przedtuza sie termin jej realizacji.
O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczedh Zama-
wiajgcego, to Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w
terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy i rozliczenia z podwykonawcg. Warun-
kiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
uregulowanie wszelkich naleznosci wzgledem wszystkich podwykonawcédw (np. odpowiednich
oswiadczen podwykonawcdw).

Ptatnosci:

a. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane robo-
ty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, jako:

— o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu z Wyko-
nawcg w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang fakturg,
ewentualnie

— cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonaw-
céw wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja jego
roszczenia w zakresie prac objetych dang fakturg, chyba ze umowy zawierane
przez Wykonawce z podwykonawcami, bedg zawierac¢ inne postanowienia,
uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do Zamawiajgcego, o doko-
naniu bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawce wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr fakturowanych robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o

ktérych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewy-
magalne do dnia przedtozenia wszystkich dowoddéw zaptaty wynagrodzenia na-
leznego Podwykonawcy.

b. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwy-
konawce zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na konto podane w umowie, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

c. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 11 ust. 16 lit. b, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po-
Swiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
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przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, na-
leznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgto-
szenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wy-
nagrodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP).

f. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 13 ust. 16
lit. e, Zamawiajgcy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

— ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadni-
czej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasad-
nos$¢ takiej zaptaty.

g. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
do 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

h. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktédrych mowa w § 13 ust. 16 lit. b, Zamawiajgcy potraca kwo-
te wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

i. Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

17. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

§12
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
Za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonego

w § 1 ust. 1 z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
danego Zadania, okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dziern opdznienia w wykonaniu danego
Zadania,

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy o ktérym
mowa w § 1 ust. 1 — w wysokosci 0,2 % wartosci brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 5 % wartos$ci brutto wynagrodzenia okreslonej w § 4 ust.1, jezeli
odstgpienie nastgpito przed przystgpieniem do prac i 10 % gdy odstgpienie nastgpito w trakcie
realizacji przedmiotu umowy,

za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 — w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 8% — kare umowng w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z
zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona odrebnie dla kazdego z podwykonawcéw,
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za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci 25.000,00
zt (stownie: dwadziescia pieé tysiecy ztotych) —liczona odrebnie dla kazdej z uméw,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 25.000,00 zt (stownie: dwadziescia pie¢ tysiecy ztotych)
— liczona odrebnie dla kazdej z umoéw,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 15.000,00
zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umoéw.

10) z tytutu dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit.

b), c)id), wwysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych)

11) z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia ilosci os6b wymagane] przez Zamawia-

N

jagcego w § la ust. 4 pkt. 2, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdg niezatrudniong osobg ponizej ilosci wymagane] przez Za-
mawiajgcego.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jakg Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy na

podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 1, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:
1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 4.
taczna maksymalna wysokos$é kar umownych jakg Wykonawca moze zgdac¢ od Zamawiajgcego
na podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 3, wynosi 10% wynagrodzenia brutto, o
ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potrgcone przez
Zamawiajacego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§13
Odbiory robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane bedg na za-
sadach i w terminach okreslonych w ST. Natomiast odbidr koficowy zadania okreslonego w § 1
ust. 1 nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobe odpowiedzialng z
ramienia Zamawiajgcego o zakoriczeniu robét i przyjecia wszystkich niezbednych dokumentéow
a odbidr pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarancji.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét zgodnie z zleconym
z zakresem przez osobe odpowiedzialna.
Z czynnosci odbioru koricowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1, odbioru w okresie rekoj-
mi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustale-
nia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.
Po podpisaniu protokotu odbioru koricowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego rozpoczy-
najg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérych mowa w § 17.

§14

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... lat. Okres
rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
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Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru korncowego,

2) dla wymienianych materiatéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych
w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§15
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ......cccccevveveeeennenne. zt (stownie

ZIOTYCh: ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie .........ccceceevvrene.

Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robot stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania robdét. Po odbiorze
koncowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowié¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru korncowego danego
Zadania w ramach przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1, o ile nie stwierdzono
wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty
potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i
dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie ustalonym
w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§16
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze od-
stgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno-
Sciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Ppz).

2) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystgpit
do odbioru terenu budowy w terminie okreSlonym w § 3 ust. 1,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) wystgpita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, lub wystgpita koniecznosé
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dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
z przekazang dokumentacja, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowsg,

w  wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - do czasu
przejecia terenu budowy pod swdj dozér przez Zamawiajacego. Po przejeciu terenu
budowy, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych oko-
licznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

a.
b.

C.

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Pzp;

Trybunat Sprawiedliwosci Unii  Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Za-
mawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

5. W przypadku, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).
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§17

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
kontraktowego i deliktowego z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych
umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot ,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw
dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych .

3. Wykonaweca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 przed-
tozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktédrych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mo-
wa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakoniczenia robét.

5. Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi spetniac ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawiajgce-
go, znajdujgcym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i dostarczonym
przez Zamawiajgcego stuzgcego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie obejmuje
réwniez materiaty, elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania i uprzat-
niecie pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢ cywilng w zwigzku z prowadze-
niem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd wyrzadzonych na placu budowy i w
jego sgsiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty material-
ne, polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu bu-
dowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku
statku powietrznego, awarii urzadzen lub instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania
obiektu wodami opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak rdwniez akcji ratunkowej prowa-
dzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami). W czesci dotyczacej ubezpieczenia OC
polisa musi pokrywaé odpowiedzialnos¢ cywilng wykonawcy (deliktowa i kontraktowa)
za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w
zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych wraz z ich nastepstwem w po-
staci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpowia-
dac co najmniej wartosci robdt budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i wszystkie
zdarzenia powinna odpowiadaé co najmniej wartosci robdt budowlanych okreslonych
W umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajgcy.

6. Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe ubezpiecze-
niowg, na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie.

§18
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaz-
nosci.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp oraz art. 3 umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
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oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a)

b)

f)

warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdét budowla-

nych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub inne

czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktére beda miaty

wptyw na termin realizacji umowy;

zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlno-

Sci:

(a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowg wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

(c) zmiang przepiséw powodujgcych uzyskanie dokumentdw, ktére te przepisy
narzucaja lub powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w
opisie przedmiotu zamédwienia;

natrafieniem przez Wykonawce na urzgdzenia podziemne uprzednio niezinwen-

taryzowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

kleskami zywiotowymi;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami geologicz-

nymi (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozli-

woscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach

technologicznych;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami

terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urzadzen,

nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (fundamenty, Sciany szczelne

itp.) skutkujagcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy do-

tychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym

remontowanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia do-

piero po odkopaniu / odstonieciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a)

b)

c)
d)

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy do-
tyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotat sie na zasadach okreslo-
nych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien pu-
blicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w celu wykazania spetniania wa-
runkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obo-
wigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie wypetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwyko-
nawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcag doprowadzi do skrécenia ter-
minu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wy-
nagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej za-
awansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w
SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SWZ muszg byc
wykonane przez Wykonawce osobiscie;

zmiana 0s0b wyznaczonych do nadzorowania robét;

zmiana o0sob realizujacych zamdwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg spet-
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niaty wymagania okreslone w SWZ;

powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamdwienia,
jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamdwienia przy pomocy podwyko-
nawcy (-6w) w trakcie sktadania ofert.

3) Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

d)

e)

g)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub tech-
nologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji tech-
nicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania nie-
wybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny
od przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezin-
wentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwia-
zan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego pra-
wa;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzo-
nymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

4) Pozostatych zmian:

a)

b)

d)

f)

zmiana terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.
1, polegajaca na przyspieszeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpocze-
cia okreslonej w § 3 ust.5 pkt.2, daty zakonczenia robdt okreslonej w § 3 ust.5
pkt. 1 oraz terminu posredniego okreslonego w § 3 ust. 5 pkt. 3, z zachowaniem
terminu realizacji przedmiotu umowy wyrazonego w liczbie dni kalendarzowych;
zmiana obowigzujgcej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwosé sporzadzenia aneksu
do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z tego tytu-
tu;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonaw-
cy;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wyna-
grodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawia-
jacy zaptaci za wszystkie spetnione sSwiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami;

wprowadzenie robot dodatkowych;

zmiana przepiséw powodujgcych koniecznosé innych rozwigzan niz zaktadano w
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opisie przedmiotu zamédwienia;

g) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzagdzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktore bedg miaty wptyw na tresé zawartej umowy i termin realizacji;

h) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwia-
zan technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumen-
tacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozi-
to niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

i) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. powo-
duje skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamodwienia).

5) Realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o
ile staty sie niezbedne do jego wykonania:

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci
lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ra-
mach zamoéwienia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogodnosc
lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego i wzrost ceny spowodo-
wany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslone;j
w § 4 ust. 1 umowy;

b) w przypadku wystapienia okolicznosci, ktdrych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg
starannoscia nie mogt przewidzieé, a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejna
zmiang nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej w § 4 ust. 1 umo-
wy.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym ze do-

puszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w § 18 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) nalezy

ustali¢ w oparciu o warto$¢ zamdwienia okreslong w § 4 ust. 1 umowy i na podstawie § 7

umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci narzecz Wykonawcy w zwigzku:

— ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu w ramach

Rzadowego Funduszu Rozwoju Drdg ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i fi-
nansowania ww. projektow.

§19

Zmiana postanowie Umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérej mowa
w art. 439 Prawa zamédwien publicznych jest dopuszczalna w przypadku wystapienia zmian cen
rzeczywiscie ponoszonych kosztow lub materiatéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie zaréwno wzrost cen jak i spadek cen.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane odpowiednio o wskaznik cen wg
wskaznika wzrostu cen towaréw i ustug publikowany przez prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego. W ujeciu kwartalnym.

Zmiana wynagrodzenia mozliwa jest, kiedy tgcznie spetnione sg dwie przestanki:

a) zmiana wartosci wskaznika cen towaréw i ustug publikowanego przez prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego i mierzonego od poczatku IV kwartatu 2023 roku (tj.
wskaznik kwartatu poprzedniego = 100) wyniosta wiecej niz 5 % w miesigcu, w ktérym
sktadany jest wniosek,

b) zmiana ma rzeczywisty wptyw na ponoszone przez wykonawce koszty realizacji
przedmiotu umowy.
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Wysokos¢ zmiany wynagrodzenia bedzie wynikata z porédwnania cen kosztéw i materiatoéw
przyjetych do obliczenia ceny w dniu ztozenia oferty (a w przypadku kolejnej zmiany
wynagrodzenia w oparciu o zmiane ceny danego kosztu lub materiatu — w dniu zfozenia
poprzedniego wniosku) z udokumentowanymi i poniesionymi lub tymi, ktére zostang dopiero
poniesione cenami kosztédw i materiatéw z dnia ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia.
Wysokos¢ zmiany wynagrodzenia zostanie wyliczona poprzez przemnozenie poszczegélnych
cen ujetych w kosztorysach ofertowych przez w/w wskaznik cen, na pierwszy dzien miesigca
nastepujgcego po miesigcu, w ktérym ztozony zostat wniosek.

Zmiana wynagrodzenia nastepuje wytacznie na pisemny szczegdétowo uzasadniony wniosek
drugiej strony, ktéry powinien zawiera¢: udokumentowang wartos¢ wskaznika, o ktérym mowa
w ust. 2 oraz warto$¢ zmiany wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ szczegétowe i
wiarygodne uzasadnienie, w ktorym strona przedstawi konkretne i szczegdétowe obliczenia
uzasadniajgce koniecznos¢ zmiany wynagrodzenia oraz szczegétowe kalkulacje poréwnawcze
cen i kosztéw ponoszonych przed oraz po zmianach, ze wskazaniem sposobu przyjetego do
obliczen.

We whniosku o zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ (udowodnic)
na jakim poziomie ustalit wysokos¢ kosztow lub materiatéw wyszczegélnionych w kosztorysach
ofertowych w dacie sktadania oferty.

Do wniosku o zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢é wiarygodne
dokumenty wykazujgce (udowadniajgce) zwiekszenie cen kosztow Iub materiatéw
poniesionych lub tych, ktdre zostang dopiero poniesione przez Wykonawce oraz realny wptyw,
o ktorym mowa w ust. 2 pkt b), a takze okolicznosci okreslone w ust. 5.

Brak udowodnienia przez Wykonawce wszystkich koniecznych przestanek zwiekszenia
wynagrodzenia powoduje odmowe jego zwiekszenia.

Jesli Zamawiajacy uzna, ze wniosek Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia jest niekompletny,
zawiera braki lub jest niewystarczajgco uzasadniony albo zatgczona dokumentacja jest niepetna
lub nie udowadnia zmiany lub jej wysokosci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od
drugiej strony dodatkowych uzupetnien, wyjasnien, obliczen, kalkulacji pordwnawczych lub
dokumentoéw.

Strony mogg ztozy¢ wniosek po 6 miesigcach realizacji umowy przez Wykonawce robét.

Strona odmawiajgca zmiany wynagrodzenia w catosci lub w czesci zobowigzana jest w terminie
nie dtuzszym niz 21 dni od dnia ztozenia kompletnego i nie budzgcego watpliwosci wniosku
poinformowac o tym drugg strone oraz szczegétowo uzasadnié przyczyny odmowy.

Zmiana wynagrodzenia bedzie nastepowata na podstawie aneksu do umowy.

Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 1 - 16
w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowacd pisemnie Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy
lub powodach braku dokonania takiej zmiany.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 - 16 tgczna maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia
w trakcie obowigzywania umowy nie moze przekroczy¢ 5 % tgcznego wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1.

Zamawiajacy w celu realizacji swojego roszczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 posiada prawo do
zgdania wszelkich wyjasnien, informacji i dokumentédw dotyczacych cen kosztéw Ilub
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materiatow, ktére okazg sie dla Zamawiajgcego konieczne celem ustalenia wysokosci obnizenia
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

15. Zamawiajacy w celu realizacji swojego roszczenia, o ktérym mowa w ust. 1 moze zada¢ od
wykonawcy przedstawienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego kosztorysow,
wyliczen, kalkulacji poréwnawczych, wskazujgcych wptyw zmian cen kosztow i materiatéw na
koszty wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

16. W sytuacji, kiedy wykonawca nie przedstawi lub przedstawi niewystarczajace dane lub
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 14 i 15 Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé¢ zmiany
wynagrodzenia uwzgledniajgc poziom wskaznika, o ktérym mowa w ust. 2 pkt a).

§20
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane.

2. Wszelkie zmiany, z =zastrzezeniem §& 9 wust. 3, niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Do celdw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

1) umowa + Projekt architektoniczno — budowalny + Projekt techniczny + Projekt
zagospodarowania terenu + Projekt docelowej organizacji ruchu,

2) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ( SST ) + Projekt — inwentaryzacja zieleni + Operat
wodnoprawny + Ocena geotechniczna + Uzgodnienia,

3) Oferta + Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

5. W razie stwierdzenia przez mediatora, o ktérym mowa w ust. 4 niemozliwosci, niecelowosci lub
bezprzedmiotowosci dalszego prowadzenia postepowania mediacyjnego, ewentualne,
nierozstrzygniete spory strony podajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego miejscowo
wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§21

1. Umowe niniejszg sporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

2. Umowa niniejsza zawiera ... ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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