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1 CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
a. Umowa nr IM-IMF.272.1.2.2024 zawarta w dniu 19 stycznia 2024r. w Jaworznie 

b. Wizja lokalna 

c. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12) i wszystkie 
wydane na jej podstawie akty wykonawcze 

d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn.zm. 

e. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 

f. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego 

g. Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

h. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym 

1.2 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29), służyć może jako podstawa do wykonania 
dokumentacji projektowej, określenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych, oraz przygotowania oferty. Dodatkowo Program Funkcjonalno-Użytkowy może 
zostać wykorzystany jako materiał informacyjny opisujący przedmiot inwestycji na potrzeby 
prezentacji zamierzeń Inwestora podmiotom zewnętrznym. 

1.2.1 Zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie skateparku czyli placu 
rekreacyjno- sportowego, przeznaczonego dla użytkowników m.in. deskorolek, rowerów i rolek 
itp. na terenie działki nr 22/10, stanowiącej część Parku Podłęże w Jaworznie. 

Zgodnie z koncepcją projektową, opracowaną przez SLO CONCEPT Sp. z o. o. planuje się 
wykonanie skateparku o łącznej powierzchni ok. 2107,71 m2 głównej płyty typowego 
skateparku oraz ok. 105 m2 w formie alejek i dojść.  

Skatepark planowany jest w miejscu istniejącego boiska. Gabaryty projektowanego skateparku 
winny mieścić się w obrysie istniejącego ogrodzenia boiska. 
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Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Wizja w terenie 

2. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu 

3. Wykonanie mapy do celów projektowych 

4. Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu na podstawie koncepcji 
architektonicznej 

5. Sporządzenie projektu architektoniczno- budowlanego na podstawie koncepcji 
architektonicznej 

6. Sporządzenie projektu technicznego wszystkich branż na podstawie koncepcji 
architektonicznej oraz opracowanego projektu zagospodarowania terenu i projektu 
architektoniczno- budowlanego 

7. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń dla 
przedmiotowej inwestycji 

8. Usunięcie drzew, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie terenu inwestycji, w tym 
uzyskanie niezbędnych zgód-  tylko jeżeli okaże się to konieczne z uwagi na technologię 
realizacji projektowanego skateparku 

9. Wykonanie prac rozbiórkowych związanych z istniejącym w terenie inwestycji boiskiem 

10. Wykonanie prac rozbiórkowych związanych z istniejącymi nieczynnymi odcinkami 
instalacji oświetleniowej oraz instalacji wodociągowej 

11. Zrealizowanie wszystkich robót niezbędnych do wykonania w oparciu o opracowaną i 
uzgodnioną dokumentację techniczną 

12. Przekazanie protokołem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z 
odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w tym oświadczenie o zgodności 
zaprojektowanego skateparku z normą jest PN-EN 14974:2019-07 Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań, z oświadczeniem wykonawcy, że dostarczona 
dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami  

13. Zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem 
zgodnie z Ustawą z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane ze zm. w ramach zamówienia 
(koszt uwzględniony w cenie oferty) 

UWAGA: 

Zaleca się wykonania wizji terenu w celu określenia na dostępności terenu oraz możliwości 
dojazdu do miejsca inwestycji, oferent pomijając ten krok działa na właśnie ryzyko. 

UWAGA:  

Wykonawca zobowiązany jest na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonać 
dodatkowe badania, takie jak np. badania betonu itp. na koszt Wykonawcy. 

UWAGA:  

Skatepark należy do VIII kategorii obiektów budowlanych – inne budowle. 
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UWAGA: 

Koncepcja architektoniczna została wykonana na potrzeby budowy skateparku na terenie Parku 
Podłęże w Jaworznie. Koncepcja została dostosowana do lokalizacji oraz obowiązujących norm i 
przepisów prawa. Korekta założeń koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji 
projektowej jest możliwa wyłącznie po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego. Nie 
dopuszcza się zmiany technologii wykonania skateparku. 

Koncepcja została zaopiniowana pozytywnie przez Zamawiającego. Zmiana koncepcji wymaga 
ponownego uzgodnienia. 

Zakres robót obejmuje: 

1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

2. Wykonanie prac rozbiórkowych związanych z istniejącym w terenie inwestycji boiskiem 

3. Wykonanie prac rozbiórkowych związanych z istniejącymi nieczynnymi odcinkami 
instalacji oświetleniowej oraz instalacji wodociągowej 

4. Usunięcie drzew, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie terenu inwestycji, w tym 
uzyskanie niezbędnych zgód-  tylko jeżeli okaże się to konieczne z uwagi na technologię 
realizacji projektowanego skateparku 

5. Budowę skateparku betonowego w technologii betonowej monolitycznej wylewanego 
na mokro metodą torkretowania, 

6. Dostawa i montaż regulaminu, 

7. Dostawa i montaż małej architektury, 

8. Wykonanie instalacji oświetleniowej oraz monitoringu 

9. Dostawa i montaż lamp sportowych wraz z słupami  

 

UWAGA:  

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, 
pomiarów, wykonania pomiarów oraz tyczeń geodezyjnych, pozyskania map, pozwoleń, 
zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw), wykonania 
dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi Wykonawca. 

1.2.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
 

Powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania- ok. 3165m2 

Planowana powierzchnia terenu zajęta przez projektowany skatepark- ok. 2108 m2 

Planowana powierzchnia projektowanych utwardzeń terenu- ok.105 m2 

Kształt skateparku- zbliżony do prostokąta, z poszerzeniem w północno-wschodnim narożniku 

Długość skateparku- 59,93m 

Szerokość skateparku- 36,36m 
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Projektowane utwardzenia terenu- kostka betonowa na podbudowie 

Projektowane nawierzchnie skateparku- płyta betonowa szlifowana 

Projektowane przeszkody skateparku: 

 

Lp. Elementy skateparku 

 Sekcja Easy 

1 Bank Ramp dwupoziomowy  

2 Grindbox prosty  

3 Profil prosty  

4 Pole Jam  

5 Piramida/ Volcano  

6 Barcelona z Nipple  

7 Kula do przeskoków  

8 Quarter Pipe  

 Street Easy 

9 Platforma Street z Rurką prostą oraz London 
Gapem 

 

10 Funbox  

11 Quarter Pipe dwupoziomowy  

 Sekcja Grindbox 

12 Bank z Grindboxem oraz Curbem  

13 Grindboxy długie  

 Sekcja Hard 

14 Platforma Street z schodami oraz poręczą 
opadającą długą 

 

15 Piramida  

16 Quater Pipe dwupoziomowy  

 Sekcja Medium 

17 Quarter Pipe dwupoziomowy  

18 Grindbox prosty  

19 Barcelowa z Manual Padem, Grindboxem oraz 
Rurą 

 

20 Quarter Pipe  
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 Sekcja Bowl otwarty 

21 Bowl dwupoziomowy  

 

UWAGA: 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym ilości robót są ilościami przybliżonymi i nie są 
wiążące dla Wykonawcy, który jest zobowiązany opracować własny przedmiar robót w ramach 
opracowania dokumentacji projektowej. 

Wymiary poszczególnych przeszkód skateparku wg. Projektu koncepcyjnego. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Dopuszcza się nieznaczne odchyłki od wielkości i parametrów projektowanych obiektów 
podanych w niniejszym opracowaniu, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 

Wizualizacja planowanego skateparku: 
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Rzut funkcjonalny planowanego skateparku: 
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1.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Teren inwestycji stanowi część działki nr 22/10, obr. 1026, jedn.ewid. Jaworzno,  stanowiąca 
część Parku Podłęże w Jaworznie. 

Teren inwestycji stanowi własność gminy Jaworzno. 

Obecnie teren inwestycji zajęty jest przez istniejące boisko, w miejscu którego planowana jest 
budowa skateparku w ramach niniejszego zadania. Istniejące boisko przeznaczone jest w całości 
do rozbiórki, wraz z urządzeniami towarzyszącymi (istniejące słupki itp.) 

Teren inwestycji objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z Uchwałą Nr LV/743/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 
czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
przemysłowych „Zachód” w Jaworznie i oznaczony jest symbolem: 

3US- tereny zabudowy usług sportu, rekreacji i kultury 

Szczegółowe ustalenia dla terenu inwestycji zgodnie z wypisem i wyrysem z obowiązującego 
planu zagospodarowania terenu, załączonym do niniejszego opracowania. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 
wykonania zamówienia oraz przekazania go do użytkowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym: 

1. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., Dz. U. tj. 2021r. poz. 2351 z 2022r., poz. 88, 
1557, 1768, 1783, 1846, 2206; 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, poz. 1609; 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. z 2021r., poz. 
2458; 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.133);  

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2020r., poz. 782; 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych, Dz. U. z 2012r., poz. 463; 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.2003r. Nr120, poz.1126 z późn. zm.);  

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w 
sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane, Dz. U. 2021r., poz. 1170; 
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9. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień 
publicznych, Dz. U. 2019r. poz. 2020; 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. 2021r. poz. 
2458; 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. 
U.2021r. poz. 2454; 

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, 
poz. 1085, z późn. zm.);  

13. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085);   

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz. U. 2012 
poz. 1109. 

1.2.4 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe  
 

Celem zadania jest stworzenie przestrzeni publicznej zachęcającej młodzież do aktywnego 
spędzania wolnego czasu i integracji społecznej. Budowa skateparku ma na celu stworzenie 
nowoczesnego terenu rekreacyjnego. 

Koncepcja przewiduje stworzenie skateparku betonowego wykonanego w technologii 
betonowej monolitycznej. 

Planowane przeszkody będą przystosowane do jazdy po nich na łyżworolkach, deskorolkach i 
rowerach. Kształt, forma oraz wielkość projektowanego placu i przeszkód zostały dostosowane 
do istniejącego terenu. Oprócz przeszkód w technologii betonowej monolitycznej z 
zaprojektowano także poręcze ze stali ocynkowanej kotwione do nawierzchni. Projektowana 
płyta żelbetowa musi posiadać spadki umożliwiające odprowadzenie wód opadowych z jej 
powierzchni, a jednocześnie dawać możliwość płynnej jazdy.  

Spływ wód opadowych w terenie inwestycji pozostaje bez zmian, skatepark projektowany jest 
w miejscu istniejącego utwardzonego boiska. 

  

W ramach inwestycji planuje się również wykonanie: 

1. obiektów małej architektury- (3 ławki, 2 kosze na śmieci, 2 tablice z regulaminem, 5 
pojedynczych stojaków na rowery, stacja naprawcza rowerów) 

2. Utwardzeń terenu- dojścia do skateparku (zgodnie z częścią rysunkową) 

3. Instalacji oświetlenia i monitoringu terenu inwestycji 
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1.2.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

1. Obiekty małej architektury 

a) Ławki 

W części północno- zachodniej projektuje się 3 ławki parkowe, bez oparcia, z podłokietnikami. 

Ławka o wymiarach zbliżonych do  190cm x 50cm, wykonana ze stali lakierowanej proszkowo 
oraz drewna impregnowanego i zabezpieczonego przed działaniem czynników 
atmosferycznych. Ławki winny zostać przymocowane w sposób trwały do podłoża. 

 

 

(zdjęcie poglądowe) 

b) Kosze na śmieci 

Przy wejściach do skateparku projektuje się kosze na śmieci, o pojemności nie mniejszej niż 35L, 
z wyciąganym wkładem oraz zadaszeniem zabezpieczającym przed działaniem czynników 
atmosferycznych.  Kosze wykonane ze stali lakierowanej proszkowo oraz drewna 
impregnowanego i zabezpieczonego przed działaniem czynników atmosferycznych. Kosze winny 
zostać przymocowane w sposób trwały do podłoża. 
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(zdjęcie poglądowe) 

 

c) Stojaki na rowery 

 

(zdjęcie poglądowe) 

Przy głównym wejściu do skateparku projektuje się 5 pojedynczych stojaków na rowery. Stojaki 
w formie litery U, wykonane ze stali i zabezpieczone powłoką antykorozyjną, malowane 
proszkowo. Stojaki winny zostać przymocowane w sposób trwały do podłoża. 
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d) Stacja naprawcza dla rowerów 

 

 

(zdjęcie poglądowe) 

 

Przy wejściu głównym do skateparku zaproponowano lokalizację stacji naprawczej dla rowerów, 
do doraźnej naprawy i regulacji rowerów samodzielnie przez użytkownika. Stacja winna być 
wykonana ze stali nierdzewnej lub innego materiału o zbliżonych właściwościach użytkowych i 
posiadać uchwyt do zawieszenia roweru. 

e) Tablice z regulaminem 

Regulamin użytkowania skateparku zostanie umieszczony na wodoodpornych tablicach, 
zamontowanych na dwóch stalowych słupkach. Tablice zostaną umieszczone przy wejściu 
głównym na skatepark oraz przy wejściu dodatkowym od strony północno- zachodniej. 

2. Utwardzenia terenu 

Utwardzenia terenu wykonać z kostki betonowej na odpowiedniej podbudowie. Wybrany 
model kostki betonowej uzgodnić z Zamawiającym. Należy stosować kostkę przeznaczoną do 
ruchu lekkiego kołowego do 3,5 tony, o fakturze gładkiej, bez fazowania. 
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3. Lampy sportowe 

 

(zdjęcie poglądowe) 

 

  

• Materiał oprawy: aluminium malowany proszkowo, szyba hartowana transparentna, 

• Montaż: Mocowany na słupie istniejącym, jak i dodatkowym. Ostateczny sposób 
montażu zgodnie z zaleceniami ostatecznie wybranego producenta. 

• Typ źródła: LED 100W – 15 000 lm 

• Zasilanie: 220..240 V, 50..60 Hz, 

• Wysokość słupa: 10 m, 

• Ilość słupów: 6 szt., 

• Ilość lamp: 8 szt. 

 

UWAGA: Ilość lamp stanowi jedynie propozycje do koncepcji. Ilość i rodzaj może się zmienić na 
etapie projektowania, pod warunkiem zachowania natężenia oświetlenia nie mniej niż 70 lux 
dla całego skateparku. 

Dopuszcza się w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej 
lub funkcjonalnej możliwość zmian wielkości projektowanych elementów oraz ich ustuowania, 
a także zastosowanie innych, równorzędnych materiałów niż określone w niniejszym 
opracowaniu, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego oraz pod warunkiem 
zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami. 

Kolorystyka projektowanych obiektów małej architektury i opraw oświetleniowych winna być 
spójna i ustalona z Zamawiającym. 
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1.3 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które 
zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z 
obowiązującymi normami. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w 
zakresie robót budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiający wymaga, aby w okresie 
rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii zgodnie z umową 
zawartą z Zamawiającym. 

Skatepark musi posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty wydane przez jednostkę 
certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). 

W kosztach opracowania dokumentacji należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z 
uzyskaniem opinii uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia 
na użytkowanie. 

Prace projektowe należy wykonać w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i 
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Opracowanie projektowe 
wielobranżowe powinno obejmować cały zakres realizowanego zadania inwestycyjnego. 
Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
oraz spełniać wymagania i ustalenia określone prawem. 

Wymagania projektowe określające zakres rozwiązań technicznych i rodzaj stosowanych 
materiałów dla realizacji inwestycji mają zapewnić: 

- optymalizację kosztów wykonania i eksploatacji, 

- zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w obiektach, 

- wysoki standard bezpieczeństwa użytkowania obiektu, 

- funkcjonalność rozwiązań, 

- estetykę, 

- innowacyjność, 

- jakość, 

- użyteczność, 

- dostępność, 

Obiekt winien być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić nadzór autorski w zakresie opracowanych projektów oraz 
kierownika budowy realizacji inwestycji, sporządzić i przekazać przed rozpoczęciem robót 
budowlanych Plan BIOZ. 

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do akceptacji Zamawiającego wszelkie materiały. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępie realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
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1.3.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
Należy zapewnić organizację ruchu w otoczeniu budowy, wykonanie niezbędnych zabezpieczeń 
zapewniających codzienne funkcjonowanie szkoły i bezpieczeństwo osób przebywających i 
poruszających się na jej terenie. Wykonawca dokona rozbiórki istniejących elementów 
zagospodarowania terenu i obiektów infrastruktury technicznej oraz ewentualnej przebudowy 
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu inwestycji. 

Należy zabezpieczyć roślinność przewidzianą do zachowania lub usunąć zieleń kolidującą z 
przedmiotem inwestycji w oparciu o wymagane przepisami prawa decyzje i uzgodnienia. 

Wykonawca zapewni zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy oraz urządzenie na własny 
koszt zaplecza budowy wraz z kosztami podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej z 
nowoprojektowanych, rozbudowywanych przyłączy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również umieszczenie w powszechnie dostępnym i 
widocznym dla osób trzecich, miejscu na terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na 
ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym miejscu, w bezpośrednim otoczeniu placu 
budowy tablic informacyjnych zgodnych z wymogami i wytycznymi. 

1.3.2 Wymagania dotyczące architektury 
 

Wszystkie projektowane elementy winny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania: 

• W widocznym miejscu przy wejściu na skatepark musi zostać umieszczona instrukcja 
użytkowania skateparku  

• Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także 
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania. 

• Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod 
nadzorem osób uprawnionych. 

• Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty 
techniczne, deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami 
technicznymi podanymi przez producentów. 

• Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane 
na terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: 

PN-EN 14974:2019-07- Skateparki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

 

Projektowany skatepark winien być dostępny dla osób niepełnosprawnych. 
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1.3.3 Wymagania dotyczące konstrukcji 
 

Ze względu na stwierdzone występowanie gruntów nienośnych (nasyp niebudowlany) do 
poziomu około -0,40m p.p.t. należy warstwę tą usunąć oraz wykonać podbudowę na warstwie 
nośnej IIa/IIb (niewysadzinowe piaski grube i średnie ze żwirem). 

Grubości warstw i rodzaje materiałów sypkich stosowanych na podbudowę pod płytę betonową 
skateparku i elementy wykonywane na miejscu: 

• warstwa piasku stabilizowanego cementem, gr. 10 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0–31,5mm – grubość 15cm* 

• podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 31,5–63,0mm - grubość 15 cm. 

*miąższość tej warstwy może przyjmować większe wartości szczególnie pod Urządzeniami 

skateparku. 

Każda warstwa powinna zostać odpowiednio zagęszczona mechanicznie do stopnia 

zagęszczenia Is>0,97. 

Nawierzchnia betonowa – wykonana jako posadzka przemysłowa o grubości minimum 15 cm z 
betonu C35/45,  hydrotechnicznego W8, o mrozoodporności F150, zbrojona siatką ∅ 8 mm 
(AIIIN) o oczkach 15x15cm lub włóknami polimerowymi 38mm w ilości 2 kg/m3 + 0,6 kg włókien 
p-skurczowych 12mm, zacierana na gładko. 

Zgodnie z danymi zawartymi na portalu GeoLOG [1.2.16] opiniowany obszar położony jest poza 
granicami aktualnie ustanowionych obszarów i terenów górniczych, niemniej jednak w jego 
granicach udokumentowano złoże węgla kamiennego „Jan Kanty-Szczakowa”. 

Zgodnie z informacją o warunkach geologiczno- górniczych pozyskaną z Archiwum 
Dokumentacji Mierniczo - Geologicznej (Zał. 7) omawiany obszar położony jest w granicach 
byłych terenów i obszarów górniczych „Jaworzno III”, gdzie eksploatację węgla kamiennego 
zakończono 31.07.2000 roku. 

W ramach prowadzonej działalności górniczej, w granicach omawianego obszaru, 
eksploatowano pokłady węgla kamiennego nr 214, 301, 302, 304 i 324/1, przy czym jedynie 
pokład 214 eksploatowano z głębokości mniejszej niż 100 m (tzw. płytka eksploatacja). Pokład 
ten eksploatowano systemem z zawałem stropu, z głębokości ok. 60 m p.p.t. Charakteryzował 
się miąższością rzędu 2,5 m. 

Zgodnie z informacją Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach z dnia 21.02.2024r. w 
granicach inwestycji nie występują wyrobiska mające połączenie z powierzchnią. 

1.3.4 Wymagania dotyczące instalacji budowlanych 
 

Projektowane instalacje oraz rozbiórki nieczynnych instalacji należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
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1.3.5 Wymagania dotyczące wykończenia 
 

Wykończenie projektowanych obiektów winno zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. 

Nawierzchnia betonowa powinna być: równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce 
lub rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności 
w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia. 

Wszystkie elementy łukowe muszą zostać wykonane w technologii torkretowania na mokro – 
beton nakładany metodą natryskową przy użyciu mieszanki recepturowej. 

Krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne, na których projekt nie przewiduje 
zabezpieczenia ich żadnym profilem stalowym powinny być fazowane. 

1.3.6 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
 

W ramach zadania należy po wykonaniu projektowanych obiektów doprowadzić 
zagospodarowanie terenu inwestycji do stanu uporządkowanego oraz uzupełnić ewentualne 
ubytki zieleni niskiej (obsiew trawy lub trawa z rolki). 

1.3.7 Wymagania dla dokumentacji technicznej 
 

Warunki realizacji dokumentacji projektowej:  

 

1. Termin realizacji całości prac projektowych tj. dostarczenia Zamawiającemu 
opracowanej dokumentacji projektowej oraz decyzji pozwolenia na budowę do dnia określi 
Inwestor.  

2. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami  

• w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie zlecenia z 
nienależytą starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy „Prawo zamówień publicznych”.  

• Zamawiający mając na uwadze powyższe może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

3. Przekazanie do Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

4. Przekazanie do Zamawiającego zgody na wycinkę drzew i krzewów (w razie 
konieczności).  

5. Za zgodność mapy sytuacyjno – wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca.  

6. Przy odbiorze końcowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawić zestawienie 
opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych (w tym ostateczne pozwolenie na budowę). 

7. Przekazanie i odbiór dokumentacji projektowej odbędzie się na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego i oświadczenia Projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że 
projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć 
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oświadczenie Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektów 
zostały w nim uwzględnione. 

8. Wszelkie opłaty za pozyskane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.  

9. Wykonawca jest obowiązany w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyskać wszelkie 
decyzje, uzgodnienia i pozwolenia uprawniające do użytkowania obiektu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym, jeśli jest wymagane, uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1944 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1169 
ze zm.). 

10. Wykonawca powinien zapewnić kierownika budowy. 

11. Wykonawca może zgłosić rozpoczęcie robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Brzesku, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. 
Inwestor może zgłosić rozpoczęcie robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Brzesku lecz należy mu dostarczyć: przygotowany druk zgłoszenia, oświadczenie kierownika 
budowy o przyjęciu obowiązku, kopię zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów 
Budownictwa oraz kopię uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Należy załączyć także oświadczenie 
projektanta o sporządzeniu projektu technicznego wraz z kopią zaświadczenia o przynależności 
do Izby Architektów oraz kopię uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie w specjalności architektonicznej obejmującą projektowanie bez ograniczeń. 

 

 UWAGA: Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje 
ilości opracowań koniecznych do uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji. 

 

 Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w formie opisowej i graficznej:  

 

• dokumentacja geologiczno-inżynierska – 2 egzemplarze 

• dokumentację projektową wykonać na podstawie aktualnej mapy do celów 
projektowych w 4 egzemplarzach 

• informacja dotycząca BIOZ – 4 egzemplarzy 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze 

• przedmiar robót + kosztorysy uproszczone robót branżowych w zapisie PDF –  

2 egzemplarze 

• całość dokumentacji zapisana na nośniku USB – 1 egzemplarz 

  

 Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu na nośniku cyfrowym:  

 

• opis techniczny (w formacie *.doc lub pdf)  

• rysunki zawarte w projektach z uwzględnieniem występujących branż.  
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(w formacie *.dwg oraz pdf)  

• mapa do celów projektowych (w formacie *.dwg) 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

• (w formacie *.doc lub pdf)  

• Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (w ogólnodostępnych w Polsce programach 
do kosztorysowania posiadających opcję eksportowania i importowania plików w różnych 
formatach np. PDF oraz EXCEL) 

 

 UWAGA:  

 Program funkcjonalno- użytkowy jest jedynie materiałem poglądowym. Nie wyklucza się 
korekty założeń koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Korekta 
założeń koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej jest możliwa 
wyłącznie po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmiany 
technologii wykonania skateparku. Program został uzgodniony z przedstawicielem przyszłych 
użytkowników  skateparku. Zmiana koncepcji wymaga ponownego uzgodnienia. 

Koszty dodatkowych opracowań związanych z pozyskaniem zgód, opinii, zwolnień, pozwoleń 
oraz decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca. 

 

1.3.8 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów Wykonawcy. W ramach przekazania 
placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy cześć terenu niezbędnego do wykonania 
stanowiska. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 
wyniki działalności w zakresie:   

a) organizacji robot, 

b) zabezpieczenia osób trzecich, 

c) ochrony środowiska, 

d) warunków BHP, 

e) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem stanowiska, 

f) zabezpieczeniem terenu robót, 

g) zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw 
prowadzonych robót. 

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych i posiadają wymagane parametry.   
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Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia 
współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje 
ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.   

Kontroli będą podlegały w szczególności:   

• rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- 
użytkowym oraz warunkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów  

z danymi zawartymi w projekcie,   

• jakość i dokładność wykonania prac, 

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

• prawidłowość połączeń funkcjonalnych, 

• sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania  

z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót), 

2) Odbiór końcowy (przekazanie zamawiającemu gotowego do eksploatacji przedmiotu 
umowy). 

Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót 
Wykonawca dokona we własnym zakresie i na swój koszt. Wymagane jest usuwanie z ciągów 
komunikacyjnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów budowy.   

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 
tymczasowe zamawiający traktuje zabezpieczenie terenu, również koszty związane z 
zagospodarowaniem placu budowy należą w całości do Wykonawcy.  

Roboty należy prowadzić zgodnie ze specyfikacjami i normami: 

 

• EN 14974:2019, IDT Skateparki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

• D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

• D-02.00.00 Roboty ziemne 

• D-04.04.00:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

1.4 UWAGI 
 

Program funkcjonalno-użytkowy został wykonany na potrzeby stworzenia skateparku w 
Jaworznie na terenie Parku Podłęże. Koncepcja została dostosowana do lokalizacji oraz 
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obowiązujących norm i przepisów prawa. Korekta założeń koncepcyjnych na etapie 
przygotowania dokumentacji projektowej jest możliwa wyłącznie po konsultacji z 
przedstawicielem Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmiany technologii wykonania skateparku.  

Program został uzgodniony z przedstawicielem przyszłych użytkowników skateparku. Zmiana 
koncepcji wymaga ponownego uzgodnienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych –niezbędnych 
do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu do 
użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Koszty uzyskania decyzji administracyjnych 
oraz zgód, jak również związanych z tym dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

• Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich certyfikatów i atestów 
niezbędnych do dopuszczenia placu zabaw do użytkowania. 

• Wszystkie urządzenia skateparku muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty 
dopuszczające do użytku. 

• Wszelkie użyte w tekście nazwy własne nie oznaczają konieczności zastosowania 
konkretnego produktu, a jedynie stanowią odniesienie do minimalnego, wymaganego przez 
Zamawiającego poziomu jakości, parametrów technicznych bądź standardu estetycznego i 
mogą zostać zastąpione przez inny produkt lub materiał o cechach odpowiadających lub 
przewyższających przywołany przykład. 

• Jakiekolwiek odstępstwa od parametrów jakościowych, przyjętych przez Zamawiającego 
są możliwe jedynie za jego pisemną zgodą i po wykazaniu, że zmiana powoduje poprawę 
warunków (np. ekonomicznych, funkcjonalnych, estetycznych) realizowanej inwestycji lub 
eksploatacji obiektu. 

• Wszystkie rozwiązania projektowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i 
normami związanymi z inwestycją. 

• Wykonawca w ramach umowy przeszkoli przedstawicieli Zamawiającego w zakresie 
konserwacji, użytkowania i ochrony obiektu. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
pisemne instrukcje użytkowania i ochrony obiektu. 

2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

• Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zarówno w obszarze projektowania, 
wykonania oraz oddania do użytkowania wykonany zostanie zgodnie z podpisaną umową.   

• Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, 
przeznaczoną pod inwestycję, na cele budowlane. 

• Realizacja stanowiska została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego i 
 środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie. 
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2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
 

- wypis i wyrys z MPZP 

- opinia geotechniczna 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 
1. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., Dz. U. tj. 2021r. poz. 2351 z 2022r., poz. 88, 

1557, 1768, 1783, 1846, 2206; 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, poz. 1609; 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. z 2021r., poz. 
2458; 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.133);  

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2020r., poz. 782; 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych, Dz. U. z 2012r., poz. 463; 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.2003r. Nr120, poz.1126 z późn. zm.);  

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w 
sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane, Dz. U. 2021r., poz. 1170; 

9. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień 
publicznych, Dz. U. 2019r. poz. 2020; 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. 2021r. poz. 
2458; 
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11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. 
U.2021r. poz. 2454; 

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, 
poz. 1085, z późn. zm.);  

13. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085);   

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz. U. 2012 
poz. 1109. 

2.4 INNE INFORMACJE I DOKUMENTY 
 

- koncepcja zagospodarowania terenu 

 


