PROJEKT

UMOWA Nr ...........ee. /2022
zawarta wdniu .............c.ccecceeeeev oo eenee ... W Boguszowie-Gorcach

pomiedzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW - GORCE,

PlL. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow — Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktorej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gorc

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pozn. zm.) oraz Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Boguszowa
— Gore Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postgpowania w sprawie
udzielania zamoéwien publicznych przez Gming Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn.
zm.).

Dziat: 750, rozdzial: 75085, paragraf: 6050 Zadnie: ,, Modernizacja Il pietra budynku przy ul. Warynskiego 10
w Boguszowie-Gorcach na potrzeby Centrum Obstugi Jednostek”

Dzial: 801, rozdzial: 80104, paragraf: 6050 Zadnie: ,, Przebudowa budynku przy ul. Warynskiego 10
w Boguszowie — Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i Il pietrze budynku”
Zadanie dofinansowane w ramach Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego 1 Wykonawcy w
formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treSci zalacznikami o wykonanie robdt budowlanych
dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robdt, w ustalonym terminie i za
ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamowienia publicznego, zawarta migedzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Obiekt — budynek przy ul. Warynskiego 10 w Boguszowie-Gorcach.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Modernizacja I1I pietra budynku przy ul. Warynskiego 10
w Boguszowie-Gorcach na potrzeby Centrum Obslugi Jednostek” oraz zadanie inwestycyjne pn.
»Przebudowa budynku przy ul. Warynskiego 10 w Boguszowie — Gorcach na potrzeby
utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II pietrze budynku”

Roboty - oznaczajg peten zakres robdt budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, robdt montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
zgodnie
z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych:
projekt budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robot, informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, projekty i opracowania uzupetniajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — sa to opracowania zawierajace
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robot, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Przedmiar robot — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem Iub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.
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Inspektor Nadzoru — osoba bgdaca przedstawicielem Zamawiajacego do wystgpowania w jego imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkow oraz do wykonania praw
i obowigzkéw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych 1 ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej,
przepiso6w Prawa budowlanego oraz Umowy o jej realizacjg.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zm.).

Prawo zamoéwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j Dz. U.
72021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robdt z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobg¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — 0go6t czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organdéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz
przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewnetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robot na elementy, kolejnosé
wykonywania Robot, czas ich trwania i wartos¢ kazdego elementu Robdt, z zaznaczeniem

nastepnikow
i poprzednikow, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edyc;ji.
§1
Przedmiot Umowy.

1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robot na Zadaniu inwestycyjnym pn.:

w»Modernizacja III pietra budynku przy ul. Warynskiego 10 w Boguszowie — Gorcach na potrzeby

Centrum Obslugi Jednostek” oraz ,Przebudowa budynku przy ul. Warynskiego 10 w Boguszowie —

Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II pietrze budynku”,
zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Oferta Wykonawcy oraz Umowa o przyznaniu
pomocy zawartg przez Zamawiajgcego z instytucjg wspotfinansujacg zadanie.

2 W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie przede wszystkim nast¢pujacych robot:

1) roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,

2) wykonanie nowego uktadu pomieszczen,

3) remont klatki schodowe;j,

4) roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej,

5) wyréwnanie posadzek i wykonanie oktadzin

6) roboty murarskie, tynkarskie i malarskie,

7) wykonanie podwieszanych sufitow

8) bialy montaz,

9) roboty w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych,
10) obudowa grzejnikow,

11) montaz tablic informacyjnych o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujacych.

3 Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okre$laja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowigca zalacznik nr 1 do Umowy,

2) Dokumentacja projektowa, stanowiaca zatacznik nr 2 do Umowy,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stanowigce zatacznik nr 3 do
Umowy,

4) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 4 do Umowy.

4 Zakres rzeczowo-finansowy robot okre§la Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5  Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu - ,, Przebudowa budynku przy ul. Warynskiego 10 w
Boguszowie — Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i Il pietrze budynku”
bedzie finansowane ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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6  Roboty bedg prowadzone w funkcjonujacym obickcie, w ktorym znajdujg si¢ Centrum Obstugi Jednostek
oraz Ztobek, w zwiazku z powyzszym nalezy dostosowaé prowadzenie prac w sposob ograniczajacy
ucigzliwosci dla funkcjonujacych placowek.

7  Roboty nalezy etapowaé w taki sposob aby zachowaé ciaglo$¢ funkcjonowania w placowce Centrum
Obstugi Jednostek oraz Ztobka.

8 W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé roboty umozliwiajace przeniesienie Centrum Obstugi Jednostek na
11 pigtro.

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1  Wykonawca przystapi do wykonywania robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

3 Za nieterminowe rozpocze¢cie robot, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne
zgodnie z § 22 Umowy.

4  Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty objete przedmiotem Umowy, okreslone w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 150 dni od dnia zawarcia Umowy.

5 Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia robot i osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1) warto$€ Robot cevvevvniiarnennnnn ZEnetto (STOWNIC: .. ... ),
2) nalezny podatek od towarow i ustug VAT: stawka 23 % - ............ zt (stownie: ...l ),
3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towarow na dzien podpisania Umowy) .......ceeue... zt
152 00107 1 V1<t ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalacznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robot pomocniczych dla roboét podstawowych (np.
rusztowania), robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacjg
i pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty
wywozu, skladowania i utylizacji materialdow rozbiorkowych, odpadow, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznoSci zapobiezenia awarii, ruchu
zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, obslugi geodezyjnej,
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, koszty zwiagzane z odbiorami wykonanych Robét,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. | jest state i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu
Umowy.

§4
Kolejnosé waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych w Umowie oraz zakresu
praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w
dokumentdw:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja.

1 Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktoéw w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda: Pani
Malgorzata Grzesiak i Pan Jakub Stolicki.
2 Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy
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Wykonawca ustanawia:
a) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: ...............ccoevivviiiiiniinninnn..
b) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

c) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych

Osoby wskazane w ust. 3 beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana osoby Kierownika budowy/robot, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, Zze osoba ta bedzie speiniala wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy/robdt jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie
musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobg
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego, Zamawiajgcy ustanowi t¢ osobeg, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce,
dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowiazkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bgdzie w ramach obowiazkéw wynikajacych z
Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkow i uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Inspektorem nadzoru.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

1

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robot:

1) wprowadza¢ zmiany do dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, jakie uzna za niezbedne,

2) zmieni¢ okreslona Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ robat,

3) przerwacd realizacj¢ robot na czas okreslony.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz kopii zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zamiaru wykonania robét/decyzji pozwolenia na budowe,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace rozpoczgcie i
realizacj¢ przedmiotu Umowy,

3) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

4) udzielenie petlnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezb¢dnych w procesie inwestycyjnym,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a je$li bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,
archeologicznego,

6) dokonanie odbioru robét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych,

7) dokonanie odbioru koncowego robot,

8) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

9) powotanie komisji w celu dokonania przegladow — przed upltywem okresu r¢kojmi za wady,

10) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediow na Gming Miasto Boguszow-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciagu 14 dni od ich
otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7

Obowiazki Wykonawey.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) Przejg¢ teren budowy, w tym:
a) wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie terenu budowy,
roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych, urzadzié i
wyposazy¢ zaplecze budowy,
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b) w ramach zaplecza budowy zapewnié przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe
na narady,

c¢) doprowadzi¢ na teren budowy na swoj koszt niezb¢dne media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokry¢ koszty ich podiaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania robét,

d) oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, przez ktore maja by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako
miejsca pracy, ktore mogg stanowié¢ cze$é terenu budowy,

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tablicg informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelna ochrong osdéb i mienia,
a w szczegolnosci opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostepniaé teren budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem
kolizji i/lub wymiana sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom realizujacym
dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajacego.

Zapewni¢ staty 1 wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika budowy/robdt przez osobe

posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnos$ci oraz wpis na list¢ cztonkow

wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe,

z okre§lonym w nim terminem waznoSci.

Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezb¢dne do wykonania i utrzymania robdt w stopniu,

w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa

przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstgp na teren budowy

Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi archeologicznemu,

przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie, pracownikom organdéw panstwowych,

celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru lub

Zamawiajacego, przy zalozeniu, ze narady takie powinny odbywaé si¢ co najmniej jeden raz

w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach

niezb¢dnych dla prawidlowej realizacji Zadania.

W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci sgsiadujacych

z terenem budowy.

Podja¢ wszelkie niezbgdne dziatania celem ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz unika¢ szkod

lub nadmiernej ucigzliwoséci prowadzonej budowy dla oséb trzecich i dobr publicznych lub innych

negatywnych skutkdéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastepczego, zagospodarowania

1 organizacji terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacja projektowa, obowiazujacymi normami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Prawidtowo usytuowaé roboty w stosunku do punktéw linii i poziomdéw odniesienia, wynikajacych

z dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy.

Utrzymywaé¢ teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd oraz niezwlocznie usuwaé zbedne

materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu robot usuna¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caty

teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego iloSci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.

Informowaé na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakoSciowych préb i pomiarow

materiatéw, konstrukeji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwac roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba

zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

Dokonywa¢ obmiarow robdt zgodnie z przedmiarem robot.

Realizowa¢ roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego

realizacji robot.

Usung¢ niezwtocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich

wykonania (jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgltoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),

a takze dokonac¢ prob niszczacych wykonanych robot (odkucia, wycinki itp.).

Zapewni¢ wlasciwg koordynacje robdt wykonywanych przez podwykonawcow 1 dalszych

podwykonawcow.

Zapewni¢ calodobowy dozor terenu budowy.

Zapewnic¢ pelna obshuge geodezyjna.
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24) Wspodlpracowaé z wilascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania terenu budowy w wodg i energi¢ elektryczna.

25) Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

26) Zapewni¢ pomieszczenie do prowadzenia narad koordynacyjnych.

27) Zarejestrowaé w imieniu zamawiajacego dziennik budowy oraz dokona¢ zgloszen w organie nadzoru
budowlanego o rozpoczeciu i zakonczeniu robot, a takze uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie jesli
beda wymagane przepisami prawa.

28) Poinformowa¢ wszelkie organy 1 instytucje, wymagane przepisami prawa o prowadzeniu
i zakonczeniu robot.

29) Spehi¢ wymagania wynikajace z dokumentoéw organu administracji architektoniczno-budowlane;.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1

Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastepnikow
i poprzednikdw, z podaniem termindéw wykonania poszczegélnych grup robdét w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony

i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreslonym przez Zamawiajagcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robét Podwykonawcy, stanowiacego uzupelnienie
harmonogramu,

o ktorym mowa w ust. 1 i przedtozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.
Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznos$ci od faktycznego postepu robot
oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzglgdni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania robot.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem fakturowania.
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot, aby przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja Wykonawce.

§9

Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbgdne jest wydtuzenie czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza
okolicznos$¢ nie wpltywa na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

§ 10

Ubezpieczenia.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji Umowy, tj. od daty

przekazania terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umow ubezpieczenia

obejmujacych co najmnie;j:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejagce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwigzku z prowadzonymi
pracami,

3) maszyny, sprz¢t i zaplecze budowy,

4)  odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja Umowy.

Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formula ,,od wszystkich
ryzyk”
(tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3
dopuszcza si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzgtu budowlanego
zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym
Zamawiajacego;
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2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czgéci dotyczacej ubezpieczenia mienia
powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac,
w szczeg6lnosci obejmujace nastepujace ryzyka:

a. zywiolowe (W tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powddz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b. katastrof¢ budowlana, awari¢ urzadzen Iub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

c.  kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d.  skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy
czym dopuszcza si¢ rownorzgdnie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji 11
dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montazowych  oraz  ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej ogolnej wykonawcy i podwykonawcoéw obejmujace co najmniej zakres
dziatalnosci objety przedmiotem Umowy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robot kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego wartos¢ robdt oraz zastosowanych materialow powickszonego o
warto$¢ materialdow dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejacego Zamawiajagcego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwiagzku z realizacja kontraktu, nie mniej niz
500.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzgtu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelny koszt zastapienia, wiacznie
z kosztem dostarczenia na teren budowy,

4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartos$ci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 500 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogolnej Wykonawcy,

lub

b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia

bez ograniczenia liczby zdarzen.

Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wtasnego dla szkéd rzeczowych w wysokosci nie

przekraczajacej 5.000,00 zi.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru

i Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wiasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane

wczesniej przez Inspektora nadzoru i1 Zamawiajacego, jak rowniez dowody optacenia skladek

ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie pozniej niz przed
rozpoczeciem wszelkich robdt na terenie budowy. W przypadku platnosci sktadek ubezpieczeniowych

w ratach, Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu dowodoéw oplacenia kolejnej

raty danej sktadki na 3 dni przed uplywem terminu jej ptatnosci.

O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartosci

ubezpieczenia) w terminie okreslonym w ust. 6 lub nie przedlozy dowodu optacenia sktadki

ubezpieczeniowej lub jej raty, uczyni to Zamawiajagcy na jego koszt, dokonujac potracenia

z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio réwniez

w przypadku nieodnowienia umow ubezpieczenia.

§11

Materialy.

1

Materiaty i1 urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce
i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach
oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z pézn. zm.) oraz Dokumentacji
projektowe;j
i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Kierownik robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych —w odniesieniu do
wyrobow budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedlozonych przez
Kierownika rob6t dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodno$ci danego wyrobu z przedstawionymi
7
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dokumentami oraz jego jakosci i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku
odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia zlej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z terenu budowy i nie dopusci¢ do
jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jako$ci robot, ktore nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzié.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, Zze zastosowane materialy badZz wykonanie robot jest
niezgodne

z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty badz wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§12

Podzlecanie Robét.

10

11

12

13

14

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci
zamoOwienia na roboty budowlane wyszczego6lnionych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie czgsci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
kontraktowej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia i obowiazkéw wynikajacych
z Umowy lub obowiazujacych przepisow prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno§¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie robo6t podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz w art. 647'kc.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastgpujace czgsci zamowienia
zamierza powierzy¢ nastepujacym podwykonawcom:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu
i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru maja prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw 1 zadania przedstawiania
dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespehiajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

2) niespetniajacej wymagan okre§lonych wust. 9, 101 11,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej

8
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mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedtozyé Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jej
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie umow,
o ktérych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w
ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy bedzie naliczat
kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat powierzy¢ podwykonawcy wykonanie cze$ci zamowienia na roboty
budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowacé z
powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorym
powierzenie wykonania czgsci zamdwienia nastgpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamoéwienia konkretnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamoéwionych robot lub
dotrzymania termindw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umow¢ z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykonuje $§wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zadanie Zamawiajgcego powinno mie¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie
tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, robot wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13

Opéznienie robot.

1

2

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej okolicznosci mogacej powodowaé
op6znienie robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.
Jezeli nastapi opoznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opodznienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciaggu 7 dni od zaistnienia okolicznos$ci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowigzkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postgpu robot w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie robdt przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub zlecié
realizacj¢ niewykonanych robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

9
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W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane
roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstapienia
przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych robot na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktéry okresla¢ bedzie procentowe wykonanie robot i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzeniec Wykonawcy, wyznaczajac jednocze$nie termin na oproznienie terenu
budowy z 0sob, maszyn, urzadzen i tych materialow Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbedne.

§14

Roboty zanikajace.

1

Kierownik budowy/roboét zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie i odbior. Przystapienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu
tych robot.

Wykonanie roboét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnosciom okre§lonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania

i odbioru robdt budowlanych przewiduja ich odbior techniczny (mig¢dzyoperacyjny).

§15

Odbiory.

1

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robdt, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czeSciowe — polegajace na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych czgsci robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktérych zostal przewidziany odrgbny termin
zakonczenia i odbioru,

3) koncowy robdt (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie calosci wykonanych robdét oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego
wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu r¢kojmi za wady.

Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub

w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru, nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen.

Odbiér koncowy bedzie potgczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, zgodnie

z zapisami Protokotu odbioru koncowego robét (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu robdt przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego robot

(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia

operat kolaudacyjny obejmujacy zbioér wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy podstawe odbioru

i oceny zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian

wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, préb, pomiarow,

zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych robdt i zastosowanych materialow i urzadzen oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 4 identycznych egzemplarzach

papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Uzytkownikow (COJ i Przedszkole)

i Inspektora Nadzoru. W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ koniecznosé sporzadzenia wigkszej

liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21

dni przed terminem zakonczenia robo6t okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Operat kolaudacyjny

powinien sklada¢ si¢ z trzech czgéci poprzedzonych strong tytulowa i zestawieniem zalaczonych
dokumentéw odbiorowych, spigtych, ponumerowanych narastajagco i umieszczonych w teczce lub

W segregatorze:

1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) Czes¢L:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robdt wraz z podaniem podstawowych
parametréw technicznych,
b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiardw, odbioréw cze¢sciowych, odbioréw
robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
10
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¢) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za wady, o ktérych mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czgs¢ I
a) oswiadczenia Kierownika budowy/rob6t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu,

c¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatdéw, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstatych na budowie.

4) Czesc III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robo6t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony
projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu
budowlanego
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, a w razie potrzeby takze
uzupelniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub rob6t budowlanych, dla ktérych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$é przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasnos¢
Zamawiajacego choéby obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§ 16

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegolnosci
protokotow technicznych, odbiorow migdzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
o$wiadczen.

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Kierownik robdt powiadamia na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczes$nie

przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie

dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu pigciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i1 potwierdza

osiagniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodnos¢ jakoSci wykonanych robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos¢ i kompletnos$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang przez siebie techniczng oceng
jakosciowa wykonanych robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
11
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Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, woéwczas obowigzany jest przekazaé
Wykonawcy

i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazadaé wykonania
pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbiodr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannos$cia. Zamawiajacy wyznacza datg
odbioru i rozpoczyna go w ciaggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru osiagnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia
pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze.
Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru. Protokét
sporzadzony z takiego odbioru jest rtownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawece.

§17

CzynnoSci odbioru koncowego robét (przedmiotu Umowy).

1

Odbioru koncowego rob6t (przedmiotu Umowy) dokonujg przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcéw. Zakonczenie odbioru powinno
nastapic

w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robot,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robo6t branzowych,

6) Przedstawiciele Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnos$ci
odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokét odbioru koncowego
robét” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokot odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu
zakonczenia czynnos$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

Najpdézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajagcemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami
obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem sa niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wynikle w nastgpstwie
niewlasciwego uzytkowania i1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem
wiasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich préob i1 badan lub
niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu
brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé
potwierdzenie jej osiagni¢cia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru,
ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kofcowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przyshuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad. Wowcezas stwierdzone podczas
odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po
usunigciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zgltosi¢ osiggniccie gotowosci do odbioru
i uzyska¢ potwierdzenie jej osiggnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust.
3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy
wyznacza nowa date odbioru, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17.

b) Zamawiajacy moze zazada¢ ich usunig¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
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a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek op6znienia.

Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza
na piSmie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbidor, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego
przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

§18

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub

whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4151 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpozniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet
dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty
muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19

Re¢kojmia za wady.

1

2

10

Ustala si¢, ze okres rgkojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
........................ od daty podpisania protokotu odbioru koficowego.

Bieg okresu rgkojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy) i1 uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia
odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rekojmi za wady wylacznie dla
elementow odebranych bez wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, na ktérych
stwierdzono wady, okres rekojmi za wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia
usuni¢cia wad 1 uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
W wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usunagé¢ wady we wlasnym zakresie lub przez strong trzecig na
koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawce¢ w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkod¢ powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania r¢kojmi za wady, co najmniej raz w roku begdg przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany usungé
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow
technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktoéry zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usuni¢gciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza
na piSmie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢gcia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

Przed uptywem okresu rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokoét odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostatej czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
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§20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysoko$ci 5 % wartosci

wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 3 wust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwotg:

.................................. ZE (STOWNIC: L. .o )

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposéb nastepujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: ceceeeeverneinriernecnennnns zh (stownie: ... )
w formie pieni¢znej, nie p6zniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie pdzniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podzialem na:

a) 100% zabezpieczenia t].: s.vvivesersursesersnsoscenes zh (slownie: ... )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznos$ci od daty zawarcia
Umowy do ...cueevnenenennnnnnn. (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: .ceeveeeecrrsersecnisasnssanes zt (stownie: ... )
jako zabezpieczenie okresu rekojmi za wady, z okresem wazno$ci 0d .........eeeeeieinnnnene.
(termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni) do ...cecevveveiiiiniininennnnen. (termin
zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres r¢kojmi za wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub

poreczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach

i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego

aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacj¢ wprowadzonych

zmian, badZz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelnienie tego obowigzku stanowi razace naruszenie
warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru konicowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30

dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czesé, tj.: 30 %, po

uplywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady j.w. zostanie
dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do

usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad
1 uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu r¢kojmi za wady, tj pozostalej czesci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej
15-ego dnia po uptywie okresu rgkojmi za wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamodwien
publicznych, to Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysoko$ci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usuni¢gciu wad odpowiednio uzupetnié
zabezpieczenie okresu rgkojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwolni

je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym beda one

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj

dopuszczony Prawem zamowien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego robot

(przedmiotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za wady

w wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21

Faktury.

1

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 platne bedzie czgsSciami i rozliczane bedzie na
podstawie czg$ciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez
Inspektora nadzoru ,,Protokotami czesciowego wykonania robdt” zalaczanymi kazdorazowo do faktur
cze$ciowych za wykonane roboty.
Fakturowanie odbywaé si¢ bedzie w ukladzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo
finansowym, nie cz¢$ciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ czgstsze
fakturowanie.
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Wystawienie przez Wykonawce Protokotu cze¢$ciowego wykonania robot nie moze by¢ uznane jako odbior
tej czeSci robdt przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatnosci przejsciowej
na rzecz Wykonawcy.
Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust 1,
nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1 Umowy.
Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich robot objetych niniejsza Umowa i podpisaniu Protokotu odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego wykonania robot”
stanowigcego rozliczenie wykonanych robot.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zaplata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu
skutecznego usuni¢cia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
pod warunkiem wplaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowigcej rownowartos¢ kosztu
usunig¢cia wad, obliczonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad
i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajagcych si¢ do usunigcia, ktore jednak nie
uniemozliwiajg uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwato$¢, estetyke oraz wartosé
uzytkowa wadliwie wykonanych elementow.
Wykonawca zobowigzany jest regulowaé terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.
W przypadku realizacji czeSci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg
badz dalszym podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajacemu do kazdej sktadanej faktury pisemnych
o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zadania o tacznej
kwocie ich wierzytelnosci w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnosci oraz
o otrzymaniu przez nich zaplaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodow zapflaty,
a w przypadku niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty.
W przypadku niedostarczenia wszystkich o$wiadczen i dowodow zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 10
Zamawiajacy wstrzymuje zaplate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéow bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.
W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznoséci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawce, ktory
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi
dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaplaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa
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w ust. 12, Zamawiajagcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w cze$ci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy.
W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczal Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22
niniejszej Umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci Umowy okres$lonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Warunkiem wyptaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia begdzie przedstawienie przez
Wykonawce do faktury koncowej pisemnych oswiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastgpito wygasnigcie wszelkich
roszczen pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawartych
uméw o podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodow zapftaty.
W sytuacji, jezeli w zwiazku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami platnosci
przedstawienie wszystkich o§wiadczen i dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 20, nie bedzie mozliwe,
Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ pisemne o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcoéw z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i taczng ostateczng kwota ich wierzytelnosci
w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnos$ci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych
kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytutu zawartych umoéw o podwykonawstwo.
W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 21, Zamawiajacy bedzie mogt:
1) zatrzymaé Wykonawcy z faktury koncowej zaptate wynagrodzenia do wysokosci tacznej ostatecznej
kwoty wierzytelno$ci podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw wynikajacej z oswiadczen,
o ktéorych mowa w ust. 21, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez
prawa zadania przez Wykonawceg odsetek z tego tytutu. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow
o wygasnigciu wszelkich roszczen pomigdzy Wykonaweg a podwykonawcami 1 dalszymi
podwykonawcami, albo
2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci kwot wynikajacych z oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 21, albo
3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajaca z o§wiadczen, o ktérych mowa w ust. 21, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy.
Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych
Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu
sadowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
zgodnie z ust. 22, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz
wygasniecie wszelkich roszczen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen
z tytulu rgkojmi za wady przystugujacych Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot
zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.
W imieniu Zamawiajacego zasadnos¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje
Inspektor Nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidtowo sporzadzone 1 kompletne dokumenty
rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Inspektorowi
Nadzoru, ktory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu
w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim
zdaniu sa nieprawidtowo sporzadzone, nickompletne lub zawierajg bledy, Inspektor Nadzoru zwraca je
Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na pi§mie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu
dokumentoéw zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedura, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.
Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce na wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu kompletnej
faktury.
Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajgcego w formie papierowej lub elektronicznej
w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U.
7 2020 r. poz. 1666 z p6ézn. zm.). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostgpna jest pod adresem:
16
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adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszow — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Bogusz6w-Gorce.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT, metoda podzielonej platnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce na
fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony
bedzie
do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT, a w razie
braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaptatg do czasu wskazania
przez Wykonawce, dla potrzeb platnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikow VAT.
W tym przypadku termin platnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez Wykonawce. Powyzsze
nie stoi
W sprzecznosci z przepisem art. 454 k.c.
W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:
a) Zamawiajacy wyraza zgod¢ na odbieranie i wysytanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres

PEF.
b) Wykonawca wyraza/nie wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF:

Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gming Miasto Boguszow-Gorce, Pl. Odrodzenia 1,
58-370 Boguszéw-Gorce, NIP 886-25-72-804.

Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata faktury nastgpi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach
o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na
osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7
dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towaréow i ustug VAT, posiada NIP .......
Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do biatej listy podatnikéw VAT. Zaptata nastapi
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 935 z pézn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsi¢biorcag w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8
marca 2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.
7 2020 r. poz. 935 z p6zn. zm.).

Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest .............coevviniiiniiininnnn.n.

§22

Kary umowne i odszkodowania.

1

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokos$ci
15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt I niniejszej Umowy,

2) za zwloke w rozpoczeciu robot — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset zlotych) za kazdy dzien
zwloki po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za zwloke w wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

4) za zwloke w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okres§lonego w § 3 ust. 1 pkt 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia wad,

5) za nieprzedlozenie przez Wykonawcg Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
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6)

7)

8)

9)

10)

11)
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w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie
zawartej umowy — w wysokosci 50,00 zt (stownie: pieédziesiat ztotych) za kazdy taki przypadek,

za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,

w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopig

zmiany zawartej umowy:

a) je$li zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 150,00 zt (stownie: sto pigecdziesiat ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
— w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwickszenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytutu
nieterminowej zaplaty zwickszonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezaptacona
nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 150,00 zt

(stownie: sto pigédziesiat ztotych) za kazdy taki przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 %

naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto

wraz z odsetkami z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢
stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci

100 % kwoty odsetek z tytulu nicterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy nieterminowo

zaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na zadanie Zamawiajgcego,

o ktorym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego

w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy

0 prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne

w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow

o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego

niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na

podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie
realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobg ponizej
liczby wymaganych Pracownikoéw §wiadczacych ushugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez

Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

3 W przypadku opdznienia rozpoczgcia robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w terminie 7
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

N~

Z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okoliczno$ci wyszczegolnionych w ustawie

Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

5 Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

6  Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupehiajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na zasadach ogélnych.

[e BN

Wykonawca wyraza zgode na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czgSciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy

spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§ 23

Odpowiedzialnos¢.

1 Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami osob
i podmiotoéw, za ktdre ponosi odpowiedzialno$é, a w szczegdlnosci:

1))

2)
3)

za odpowiednie wykonanie robot, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci wykonywanych na terenie budowy,

za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow prawa,
standarddw 1 norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru,
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4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczeg6lnosci praw
patentowych i innych praw wiasno$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy, materiatow,
maszyn
i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub op6znienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organdéw nadzoru
lub urzedéow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze byé
wymagane do uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych oséb trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotycza wykonanych robot, za wyjatkiem tych, ktére dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowane sg roboty.

2 W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo
inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposéb robot, materiatow i1 urzadzen Wykonawca jest w
szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podjaé wszelkie
konieczne Iub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie
podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

3 Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania 0sob, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot Umowy,
jak réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§ 24
Wykonanie robé6t odmiennie niz w projekcie.

1 Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji robot objetych Umowa
inaczej niz to przewiduje dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych albo zastosowaé¢ inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, jezeli zmiany te nie
wplyna na trwato$¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczna i techniczna wykonanej inwestycji oraz na przedluzenie
terminu wykonania Umowy, jak tez na zwickszenie kosztow eksploatacji wykonanej inwestycji. Zmiany te
nie mogg narusza¢ przepisOw techniczno-budowlanych, a w szczegdlnoSci przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcoéw i materialow
ekologicznych korzystnych dla $srodowiska.

2 O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskaé jego
pisemna pod rygorem niewaznosci akceptacje.

3 Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§ 25
Zmiana Umowy.

1 Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy moga byé dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie
w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

2 Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktoérej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa ustawie Prawo
zamowien publicznych.

3 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie
i przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy,
a wynikajacymi z warunkéw atmosferycznych, ktore zgodnie z prawem budowlanymi technologiami
uniemozliwiaja prowadzenie robdt, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia zostanie przesuni¢ty o liczbe dni, ktérych roboty
nie mogty by¢ prowadzone.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktéore wptywaty na harmonogram wykonywania
Robot.

3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystgpienia okolicznosci, niezaleznych od stron Umowy zwigzanych z koniecznoS$cig
zmiany okresu realizacji zadania.
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4) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwo§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy/robo6t Iub Inspektora nadzoru.

6) Zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstgpujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe¢ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
i dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane.

7) Zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

8) Zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawceg przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bgdzie wprowadzona do Umowy od
dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

9) Zmiana 0s6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegélnionych w §5 ust 1 Umowy
z przyczyn niezaleznych od niego.

10) Zmiana oséb wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegdlnionych w § 5 ust. 2 1 3 Umowy, na
wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda spetniaty
warunki udzialu w postepowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéow Zamowienia oraz Zamawiajacy
wyrazi zgode na taka zmiang.

11) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

12) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych ustawie Prawo zamdéwien publicznych w celu
wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

13) Zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czgSci zamowienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazal tych podwykonawcow w swojej ofercie.

14) Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robdt budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczeg6Olnos$ci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztéw dla
Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie
w Umowie.

15) Zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okre$lonej pierwotnie w Umowie.

16) Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma
zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

17) Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progéw okreslone w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

4 W sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu Umowy wplyna lub beda moglty mie¢ wptyw okolicznosci
zwigzane

z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 Iub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczace
w szczegblnosci:

1) nieobecnoéci pracownikéw lub osoéb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz

stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu Umowy,

2) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego upowaznienia

panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z przeciwdzialaniem COVID-19,

20
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naktadajagcych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnoSci zapobiegawczych lub
kontrolnych,

3) polecen wydanych przez wojewodoéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwigzanych
z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczeg6lnych rozwigzaniach zwiazanych z i zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatéw, trudnosci w dostgpie do
sprzgtu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

5) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢ wykonania
Umowy zgodnie z jej treécia.

- wprowadzenie zmian wymaga przedlozenia przez Wykonawce informacji o wplywie okolicznosci
zwigzanych

z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) na nalezyte
wykonanie Umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktore powotuje si¢ Wykonawca, poprzez stosowne
o$wiadczenia lub dokumenty.

§ 26

Odstapienie od Umowy.

[u—

Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy do
momentu odstgpienia od Umowy,

2) w przypadku opdznienia rozpoczgcia robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

3) w przypadku opoznienia realizacji rob6t w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomo$ci
o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawce¢ robot niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
oferta Wykonawcy oraz umowa zawarta przez Zamawiajacego z Instytucja wspotfinansujacg Zadanie
— w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznoséci uzasadniajacych odstgpienie
od Umowy.

Odstgpienie od Umowy, okre§lone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstgpieniem od Umowy z przyczyn lezacych po

zadnej stronie i nie rodzi skutk6w w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu

przysthuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar

umownych z tytutu odebranych robét przerwanych i wykonanych do dnia odstapienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajagcego i Inspektora Nadzoru protokolu inwentaryzacji robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony, z powodu
ktérej odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru robdt wykonanych na dzien
odstgpienia i robot zabezpieczajacych,

5) zwrbcenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robdt wykonanych, w tym
geodezyjne;.

Do odbioru robot wykonanych na dzien odstapienia oraz robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

przepisy o odbiorze.

Odstgpieniec od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie.

21



PROJEKT

§27

Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwigzane z realizacja zaméwienia

1.

Wykonawca (oraz jego podwykonawca i dalsi podwykonawcy) jest zobowigzany do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

. Powyzszy obowigzek w szczegdlnosci dotyczy czynnosci:

a. pracami przygotowawczymi na placu budowy,

b. realizacja robot budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,
c. dozorowaniem placu budowy,

d. uporzadkowaniem placu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ w kazdej, zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne

zapisy zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujacych

czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyze;j.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony

jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob

wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg¢ 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Zze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustaw z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez adresow, Nr PESEL
pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.
1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 powyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 10-

12 Umowy.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 i
2 czynnosci.

§28

Gospodarka odpadami
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1 W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadéw ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z obowiazujaca
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.), przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do wlasciwego organu oraz Zamawiajacemu. Wykonawca jest posiadaczem
i wytworca wszystkich odpadow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadow
niebezpiecznych.

2 Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamowienia bedg transportowaé odpady
powstale w wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sg do postgpowania w szczegoélnosci zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowigzku wpisu do
stosownego rejestru, o ktorym mowa w tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756).

§29
Ochrona danych

1. Strony zgodnie oswiadczaja, iz zapewniajg przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781
z pozn. zm.), ktore beda przekazywane lub udostgpnione w zwigzku lub w wyniku realizacji postanowien
niniejszej Umowy.
2.Wykonawca 1 Zamawiajagcy zobowigzuja si¢ nie ujawniaé, nie przekazywaé, nie przetwarzaé, nie
wykorzystywaé dla celow wiasnych lub osob trzecich danych opisanych w ust. 1 jak rowniez wszelkich innych
informacji lub danych przekazanych w zwigzku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba Ze stan tajemnicy
wobec tych informacji lub danych ustat i s3 one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada uprawniony organ w
przewidzianej prawem formie i tresci, jednakze wowczas tylko w niezbg¢dnym zakresie.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki udostgpnienia, przekazania, przetworzenia,
wykorzystania dla celow wtasnych lub osob trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne
dziatania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowaé wykorzystaniem tych danych w celu innym niz
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.
4.Wykonawca o$wiadcza, ze sposob pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji opisanych
w ustepach powyzej spelnia wymogi okreslone w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzeniach
wykonawczych do Ustawy.
5. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe beda wykorzystywane i przetwarzane wylacznie
w celu realizacji niniejszej Umowy.
6.W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu danych
lub informacji, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego, nie pozniej niz
w dniu nastepnym po dniu w ktorym stwierdzit ten fakt.
7.W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéra dokonata naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowiazania na zasadach ogdlnych.
8.W zwiazku z realizacja wymogow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) — dalej jako: ,,Rozporzadzenie” Zamawiajacy, informuje, iz:
1) Administratorem danych osobowych 0sob reprezentujacych Wykonawce oraz osob wskazanych przez
Wykonawce jako koordynatorzy Umowy jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1, 58-370
Boguszow-Gorce, tel. 74 84 49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl
2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych — kontakt: e-mail:, aleksandra@eduodo.pl lub
iod@eduodo.pl. Z inspektorem ochrony danych mozna si¢ kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.
3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia w celu wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze na podstawie art. 6
ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia - obowigzki wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa w tym prawa
podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.
1 lit e — obowigzku wynikajace z przepisOw ustawy Prawo zamowien publicznych.
4) W przypadku osob wskazanych przez Wykonawce jako koordynatorzy Umowy przetwarzane beda
nastgpujace kategorie danych osobowych: dane kontaktowe.
5) Dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktéorych mowa
w zataczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
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kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwow zaktadowych tj. 10 lat.
6) Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione wyltacznie podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw
prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej. Ponadto
dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator zawarl umowe¢ na $wiadczenie usthug
serwisowych dla systemow informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
7) Osobie, ktérej dane dotycza przystuguje prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, zadania usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych.
9) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem, zawarcia
i wykonywania Umowy.
9. Administrator zobowiazuje Wykonawce do zapoznania osob wskazanych przez Wykonawce jako
koordynatorzy Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

§30
Postanowienia koncowe.

1. Spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Zalaczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszej Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.
4. Umowg sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
5. Zataczniki:
a. Zatacznik nr 1: Specyfikacja Warunkow Zamowienia.
b. Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa.
c. Zalacznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
d. Zatacznik nr 4: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Skarbnik Miasta
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