UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE WZOR

zawarta w Poznaniu w dniu [...] roku pomiedzy:

1)

Spétka Poznanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego spdtka z  ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, adres: ul. Konfederacka 4, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznarh Nowe Miasto i Wilda Wydziat VIl
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000030524, o kapitale
zaktadowym 134 280 000,00 zt. (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi zatgcznik nr 1 do
Umowy), postugujgcej sie nadanym NIP: 778-12-25-831 oraz numerem REGON: 630682977,
zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

[.]=1[.]

[...] z siedzibg w [...], adres: ul. [...], wpisang do rejestru [...] prowadzonego przez [...] pod
numerem KRS: [...] (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy),
postugujacej sie nadanym NIP: [...] oraz numerem REGON: [...], zwang w dalszej czesci Umowy
»Wykonawcg”, reprezentowang przez:

[.]=1[.]

ZWazywszy, Ze:

1.

Zamawiajgcy wszczat postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: ,, Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem
podziemnym na polu inwestycyjnym 7 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiedzy ulicami:
Literacka/Wiencka/Zawackiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie” (nr
Postepowania ZP-4/PN/2020), dalej jako ,Zamdwienie”.

Zamowienie polega na wykonaniu robdt budowlanych w podziale na Etapy | i Il na dziatce

oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 1/82, ark.14, obr. Golecin, wskazanej w Dokumentacji

Projektowej jako pole inwestycyjne o nr 7MW, ktdre w szczegdlnosci obejmuja:

1) wykonanie petnobranzowych robot budowlanych objetych dokumentacjg projektowg
budowlang i wykonawczg oraz rysunkéw szczegdtow i detali dla Inwestycji, dla ktorych
Zamawiajgcy uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe, na ktére sktadajg sie w
szczegdlnosci nastepujgce roboty i prace:

a) 7 budynkow mieszkalnych wielorodzinnych i 2 budynki mieszkalne wielorodzinne z
ustugami w parterze, z garazem podziemnym wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, drogami
wewnetrznymi, parkingami, dojsciami, instalacjami i sieciami; budynki wykonczone ,pod
klucz”, mieszkania przeznaczone do wynajecia;

b) zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nasadzern kompensacyjnych oraz
utrzymaniem ich w okresie wskazanym w decyzji pozwalajacej na wycinke istniejgcej
roslinnosci,
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3.

10.

c) budowa i ewentualna przebudowa sieci i przytagczy na terenie Pola Inwestycyjnego 7 MW,
oraz w niezbednym zakresie wykraczajgcym poza Pole Inwestycyjne 7 MW zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsg,

d) przebudowa zjazdéw i chodnikéw w przypadku, gdy przebudowa taka bedzie konieczna i
wynika¢ bedzie z koniecznosci korekty rzednych na potgczeniu uktadu komunikacyjnego
Pola Inwestycyjnego 7MW z drogami zewnetrznymi oraz budowa fragmentéw chodnika w
pasie drogowym ulic: Literackiej, Wiencka i Zawackie], tgczacych uktad chodnikéw na polu
7MW z istniejgcym uktadem komunikacji pieszej lub pieszo-rowerowej, ostateczng decyzje
w tym zakresie podejmuje Zamawiajgcy,

e) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla wszystkich budynkdéw i
budowli pola inwestycyjnego objetego Zamdwieniem dla kazdego z etapdéw | i ll.

Realizacja Inwestycji zostanie zrealizowana w dwdéch etapach:

1) Etap | — obejmujacy wybudowanie budynkéw oznaczonych na Planie Zagospodarowania
Terenu , stanowigcego czes¢ Dokumentacji Projektowej, symbolami 7MW-3, 7MW-4 i 7MW-
5 wraz z garazem podziemnym oraz z niezbednymi drogami wewnetrznymi, wjazdami i
zjazdami, zagospodarowaniem terenu, podziemnym zbiornikiem retencyjnym, infrastruktura
oraz wszelkimi innymi robotami niezbednymi dla uzyskania pozwolenia na uzytkowania dla
przedmiotowego zakresu. W ramach prac pierwszego etapu nalezy przewidzie¢ wykonanie
nasadzen kompensacyjnych okreslonych w decyzji pozwolenia na wycinke dla pola 7MW.

2) Etap Il — obejmujgcy wybudowanie budynkéw oznaczonych na Planie Zagospodarowania
Terenu, stanowigcego cze$¢ Dokumentacji Projektowej, symbolami 7MW-1, 7MW-2, 7MW-
6, 7MW-7, 7TMW-8 i 7MW-9 wraz z wszelkimi innymi pracami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej nie zrealizowanymi w ramach etapu | (pierwszego).

Realizacja Il Etapu Inwestycji uzalezniona jest od:
a) podjecia przez Zarzad Zamawiajgcego uchwaty o realizacji Etapu Il Inwestycji

Pisemna dyspozycja Zamawiajgcego dotyczaca rozpoczecia realizacji Il Etapu Inwestycji nastgpi

nie pozniej niz w terminie 10 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy. Wykonawca

zobowigzany jest do rozpoczecia realizacji Etapu Il Inwestycji w terminie do 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy pisemnej dyspozycji Zamawiajgcego, o ktérej mowa w zdaniu

poprzednim.

Wykonawca w ofercie z dnia [...] zobowigzat sie wykona¢ ww. zamdwienie zgodnie ze Specyfikacjg

Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Zamawiajacy rozstrzygnat ww. postepowanie i udzielit zaméwienia publicznego Wykonawcy.

Wykonawca potwierdza, ze w dniu zawarcia Umowy otrzymat i sprawdzit pozwolenie na budowe i
pozwolenie je zmieniajgce i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, ze
zrozumiate sg dla niego wszystkie wymagania techniczne i lokalizacyjne zlecanych robdt
budowlanych i uznaje to za podstawe wystarczajgcy do realizacji przedmiotu Umowy, oraz ze te
warunki i wymagania uwzglednit w wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedzie w pdzZniejszym
terminie wysuwat zadnych roszczen z tego tytutu.

W przypadku gdyby nie doszto do realizacji Etapu Il Inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany do
uporzadkowania i zabezpieczenia terenu nieruchomosci, na ktérej prowadzona jest realizacja
Inwestycji.

Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen istniejgcych w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz
mogacych powsta¢ w przysztosci z tytutu niepowierzenia przez Zamawiajgcego z jakichkolwiek
powoddw realizacji za wynagrodzeniem okreslonym w niniejszej umowie Etapu Il Inwestycji.
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11. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji Etapu Il Inwestycji wszelkie pozostate
postanowienia niniejszej mowy dotyczgce jego realizacji, od dnia doreczenia Wykonawcy decyzji
Zamawiajgcego o rezygnacji z realizacji Etapu Il Inwestycji przestajg wigzac¢ strony niniejszej
umowy.

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani dalej z osobna takze ,Strong”, zas wspdlnie ,Stronami”, zawieraja

niniejszg umowe, zwang dalej ,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICIE

1. Strony zgodnie przyjmujg nastepujace definicje stosowane w umowie:

1) Ustawa — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r.

N

poz. 1986, ze zm.),

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(j.t. Dz. U.z2019r. poz. 1186, ze zm.),

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia pod nazwa ,,Budowa zespotu budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem
podziemnym na polu inwestycyjnym 7 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiedzy ulicami:
Literacka/Wiencka/Zawackiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie” (numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: ZP-4/PN/2020),
Dokumentacja Projektowa — wszelka dokumentacja w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 1129)
przygotowana przez Zamawiajgcego w tym dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz inne
dokumenty stanowigce zatgczniki do niniejszej umowy,

Inspektor nadzoru inwestorskiego — jest to osoba Iub osoby ustanowione przez
Zamawiajgcego, upowaznione do petnienia obowigzkéw zgodnie z Prawem budowlanym,
w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego w petnomocnictwie,

Pole Inwestycyjne — dziatka gruntu potozona w Poznaniu w rejonie ul. Literackiej,
Poszwinskiego, Zawackiej, Cegtowskiej i Konkiewicza, oznaczona numerem geodezyjnym 1/82,
ark.14, Obreb Golecin,

8) Teren Budowy — patrz Pole Inwestycyjne

9)

10

Rt

Inwestycja - budowa zespotu budynkéw mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem terenu,
na Terenie Budowy. Zakres prac budowlanych wchodzacych w sktad przedsiewziecia obejmuje
budynki mieszkalne zlokalami uzytkowymi wraz z infrastrukturg towarzyszacy, drogami
wewnetrznymi, parkingami naziemnymi i podziemnymi, dojsciami, elementami matej
architektury, instalacjami i sieciami w zakresie niezbednym do prawidtowego ich
funkcjonowania zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

Budynek — budynek mieszkalny wielorodzinny realizowany w ramach Inwestycji, posiadajacy
lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynaleznymi albo posiadajgcy lokale mieszkalne,
uzytkowe wraz z pomieszczeniami przynaleznymi w liczbach szczegétowo okreslonych dla
kazdego Budynku w Dokumentacji Projektowej, przy czym cze$¢ z Budynkéw bedzie
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posiadata jednokondygnacyjny podziemny garaz (znajdujacy sie na kondygnacji -1), lokalizacja
garazy zostata wskazana w Dokumentacji Projektowe;j,

11) Roboty — wszelkie prace i roboty budowlane, prace montazowe, instalacyjne oraz dostawy
i ustugi konieczne do prawidtowego zrealizowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami Zamawiajgcego,

12) Roboty tymczasowe —wykonane przez Wykonawce prace i roboty, ktére sg potrzebne do
wykonania Robdt objetych Przedmiotem Umowy oraz ktdre zostang zdemontowane po
zakonczeniu Robot,

13) Dzien roboczy - kazdy dzien tygodnia z wytgczeniem sobdt oraz dni wolnych od pracy
W rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 90),

14) Umowa Finansowa — umowa kredytu nr FI N° 86.435 Serapis N° 2015-0552 zawarta w dn.
21/22 grudnia 2016 r. pomiedzy Zamawiajgcym a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Poza definicjami wskazanymi w ust. 1, Strony zgodnie przyjmujg definicje wprowadzone odrebnie
w ramach poszczegdlnych postanowien Umowy lub zatgcznikéw do Umowy.

Poszczegodlne czesci Umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci i wedtug
nastepujgcego pierwszenstwa:

a) Umowa

b) SIWZ,

c) Wyjasnienia tresci SIWZ w postepowaniu ZP- 4 /PN/2020,

d) Szczegdtowe wytyczne Zamawiajgcego opisujgce zmiany do przedmiotu zamowienia,

e) Szczegdtowe wytyczne wykonawcze realizacji Inwestycji opracowane przez Zamawiajgcego,
f) Zestawienie wymaganych elementéw wzorcowych dla Pola Inwestycyjnego 7MW,

g) Dokumentacja Projektowa (wraz z zatgcznikami).

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z :

1.

1) dokumentami wymienionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu,

2) decyzjg nr 1590/2018 z dnia 25.07.2018r. zmieniajgcag ostateczng decyzje Prezydenta Miasta
Poznania nr 285/2018 z dnia 15.02.2018r. zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajgca
Poznanskiemu Towarzystwu Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. pozwolenia na budowe zespotu
budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem podziemnym

3) obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.].:
Dz.U.z2019r., poz. 1186, z pdzn. zm.), przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wybudowanie i wyposazenie Inwestycji realizowanej pod nazwa:
,Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem podziemnym na polu
inwestycyjnym 7 MW  zlokalizowanym w Poznaniu pomiedzy  ulicami:
Literacka/Wiencka/Zawackiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie” (dalej ,,Przedmiot Umowy”).

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
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1) wykonania prac przygotowawczych, wyszczegdlnionych w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego
wraz z wycinkg drzew i krzewdw i wykonaniem nasadzen kompensacyjnych zgodnie z Decyzjg
Prezydenta Miasta Poznania

2) realizacji Robdt, prac montazowych oraz instalacji i rozruchu dostarczonych przez Wykonawce
urzadzen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

3) w razie potrzeby uzyskania na witasny koszt zgody na zajecia pasa drogowego, wykonania
projektu organizacji ruchu i zamontowania oznakowania, po uzyskaniu zgody wtasciwych
organow,

4) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem do niego przez osoby trzecie, wykonania
zaplecza budowy oraz po zakonczeniu Inwestycji do usuniecia zaplecza wraz
z doprowadzeniem Terenu Budowy do porzadku okreslonego w dokumentacji projektowej
najpdzniej do dnia ztozenia wnioskdw o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wykonanych Budynkéw we wtasciwym organie nadzoru budowalnego,

5) biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,

6) wykonania czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,

7) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, odrebnie dla Etapu | Inwestycji i Etapu Il
Inwestycji, instrukcji obstugi i eksploatacji Przedmiotu Umowy z podziatem na lokale
mieszkalne, uzytkowe i hale garazowe, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym Przedmiotem
Umowy oraz przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego. Instrukcje obstugi i eksploatacji
muszg by¢ sporzadzone z oddzielnym przeznaczeniem dla: uzytkownika lokalu mieszkalnego
(okreslajgca prawa i obowigzki najemcy), uzytkownika lokalu uzytkowego i oddzielnie dla
zarzgdzajgcego czescig wspdlng nieruchomosci.

8) uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, odrebnie dla Etapu | Inwestycji i Etapu |l
Inwestycji

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

ktora stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w Umowie.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada doswiadczenie, umiejetnosci i wiedze pozwalajgcg na

wykonanie Przedmiotu Umowy oraz ze zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy

zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
oraz nalezytg starannoscia.

W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa z zatgcznikami przekazane przez Zamawiajgcego nie

podaje w sposdb szczegdtowy technologii wykonywania Robdt lub wykonania okreslonego

elementu Przedmiotu Umowy, badZ tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju istandardu
materiatéw lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uprzedniego
uzyskania decyzji w formie pisemnej w tym zakresie od Zamawiajgcego.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej oraz innych dostepnych Wykonawcy dokumentach,

opisach lub specyfikacjach, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust.

1, 3, 819 Ustawy, Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci oczekuje od Wykonawcy wykonania Robét

zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami i standardami, jednak stosownie do wymogu art. 30 ust. 4

Ustawy dopuszcza zaoferowanie materiatéw lub rozwigzan rownowaznych, pod bezwzglednym

warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje Robdt w sposdb zapewniajgcy uzyskanie parametrow
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technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach, a nadto, iz uzyska
uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na ich uzycie. Wykonawca, ktory powotuje sie na
rozwigzania rownowazne jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materiaty i Roboty
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W przypadku naruszenia niniejszego
postanowienia poprzez zastosowanie materiatdw niespetniajgcych opisanych wyzej kryteriow,
Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna, oraz zobowigzany jest do przywrécenia Robdét do
stanu zgodnego z dokumentacjg projektowg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz znane sg mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci za$ oswiadcza, iz znany mu jest sposéb
i warunki dostepu do Terenu Budowy a takze, ze zbadat Teren Budowy oraz jego otoczenie, jak
rowniez, ze zapoznat sie z udostepniong Dokumentacjg Projektowg z zatgcznikami i uzyskat
wszelkie informacje tak, aby mie¢ petng wiedze o nich. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy,
dotyczgce Terenu Budowy zgtoszone po dniu zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do
dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesuniecia terminu
zakoniczenia Przedmiotu Umowy.

Pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania sie na takie braki lub wady w Dokumentacji
Projektowej i jego zatgcznikach w przysztosci, Wykonawca os$wiadcza, iz nie stwierdza zadnych
wad lub brakow we wszelkiej Dokumentacji Projektowe]j oraz zrzeka sie prawa do powotywania
sie na wady, btedy dostrzezone w Dokumentacji Projektowej po ztozeniu oferty Wykonawcy.

§ 3. PRZEKAZANIE | WSPOtPRACA NA TERENIE BUDOWY

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w zakresie wynikajgcym z Przedmiotu Umowy

nie pdézniej niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia podpisania przez Strony niniejszej

umowy. Wykonawca zobowigzany jest w powyzszym terminie odebra¢ Teren Budowy niezbedny
do realizacji Przedmiotu Umowy. W dniu przekazania Terenu Budowy Strony sporzgdzg w formie
pisemnej protokdét z czynnosci przekazania Terenu Budowy, przy czym jeden egzemplarz
protokotu pozostanie u Zamawiajgcego. Od daty protokolarnego przejecia Terenu Budowy, az do
chwili koncowego odbioru Robdt Etapu | Inwestycji lub Etapu Il Inwestycji - w przypadku gdy

Zamawiajacy podejmie decyzje o jego realizacji, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na

zasadach ogodlnych za wszelkie szkody wynikte z jego winy lub podmiotéw dziatajgcych na jego

zlecenie na tym terenie i w bezposrednim sgsiedztwie.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego

lub Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa

budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty w zwigzku

z Umowa beda wykonywane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z uwzglednieniem istniejgcych

uwarunkowan Pola Inwestycyjnego objetego Robotami (7MW), a w szczegdlnosci:

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosowac swoje zaplecze budowy (w tym
ochrone mienia i dostep do Terenu Budowy dla 0sdb trzecich, dostawe medidéw oraz wszelkie
sprawy organizacyjne zwigzane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowan zwigzanych
z faktem, iz na Polu Inwestycyjnym mogg by¢ rownolegle prowadzone roboty budowlane
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zwigzane z realizacjg innych prac budowalnych na rzecz Zamawiajgcego przez inne podmioty,

2) osoby wskazane do petnienia funkcji kierownika budowy w okresie od dnia rozpoczecia Robdt
do dnia zakonczenia realizacji Umowy, nie bedg petni¢ funkcji kierownikéw budowy w
rozumieniu Prawa budowlanego na innych budowach lub inwestycjach oraz nie moga
rownoczesnie zajmowac podobnych stanowisk (np. kierownikow robdt, kierownikéw
kontraktu, inzyniera rezydenta) na innych inwestycjach,

3) Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy z innymi wykonawcami realizacji robot
budowlanych, dostaw i ustug zleconych przez Zamawiajgcego w obrebie Terenu Budowy

4) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania pod nadzorem Zamawiajgcego
lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego prac i robdt podwykonawcédw oraz innych
podmiotow wykonujacych roboty budowlane na zlecenie Zamawiajgcego na Polu
Inwestycyjnym objetych Inwestycjg (przyktadowo podmiotdéw wykonujgcych sieci instalacyjne
niezbedne do zapewnienia dostaw mediéw do Budynkdw).

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do powstrzymania sie od przekazania Wykonawcy

Terenu Budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen kierownikow budowy

i kierownikdw robdét o podjeciu obowigzkdéw oraz oswiadczen kierownikéw budowy o niepetnieniu

podobnych funkcji na innych budowach lub inwestycjach.

W przypadku wskazanym w ust. 5 powyzej, Wykonawcy nie przystugujag w stosunku do

Zamawiajgcego zadne roszczenia terminowe, w tym przedtuzenie terminu wykonania Umowy, lub

finansowe, w tym uprawnienie do podwyzszenia umdwionego wynagrodzenia, odszkodowana czy

tez zadania zaptaty kary lub kar umownych.

§ 4. POROZUMIEWANIE SIE STRON, NARADY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy
odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem
oraz korespondencji mailowej. Korespondencja pisemna w sprawach biezgcych przekazywana
bedzie Wykonawcy do biura budowy na Terenie Budowy.

Wykonawca na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego lub z wtasnej inicjatywy, jednak nie rzadziej
niz raz w tygodniu, bedzie organizowat regularne narady koordynacyjne (zwane dalej ,Naradami”)
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréow nadzoru inwestorskiego
oraz innych zaproszonych oséb. Celem Narad bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania Robdét. Terminy Narad bedzie ustalat Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawca.

Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego lub osobe przez niego
upowazniong, a kopie protokotu w wersji elektronicznej w formie mailowej bedg przesytane
Wykonawcy na adres wskazany w ust. 4 ponizej.

Strony niniejszym wyznaczajg nastepujgce osoby do wzajemnych kontaktow w zakresie
wykonywania Umowy:

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondenciji: [...],

2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondencji: [...],

przy czym zmiana oséb lub danych wskazanych w niniejszym ustepie nie stanowi zmiany Umowy i
nastepuje w formie pisemnej po doreczeniu zawiadomienia drugiej Stronie.
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Wszelka korespondencja kierowana bedzie na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron Umowy.
Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez przekazanie drugiej
Stronie nowych, zmienionych danych.

§ 5. WYSTAPIENIE SItY WYZSZE)

Sita wyzsza jest zdarzeniem zewnetrznym, niemozliwym do przewidzenia, oraz niemozliwym do
zapobiezenia, obejmujagcym w szczegdlnosci takie zdarzenia jak: wojna, kleski zywiotowe
(trzesienia ziemi, huragan), strajki, okupacja budowy spowodowana przez osoby inne niz
pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcow.

Jezeli na skutek dziatania sity wyzszej, wykonanie Umowy nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej, ze wykonanie Umowy nie jest
mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego potwierdzenia na pismie faktu
wystgpienia sity wyzszej i braku mozliwosci ukonczenia przedmiotu Umowy, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy Teren Budowy i wstrzyma Roboty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie za cato$¢ Robdt wykonanych przed pisemnym potwierdzeniem wystgpienia sity
wyzszej oraz za Roboty wykonane po tym potwierdzeniu, a do wykonania ktérych Wykonawca byt
zobowigzany.

§ 6. PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) zaptaty wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie,

2) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych,

3) dostarczenia Wykonawcy Dokumentacji Projektowej w formie papierowej w ilosci 1
egzemplarza projektu budowlanego, 1 egzemplarza projektu wykonawczego oraz
dokumentacji w formie elektronicznej,

4) ustanowienia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia biezgcego nadzoru
inwestorskiego,

5) dokonania odbioru wykonanych robét i prac na warunkach okreslonych w Umowie.

Zamawiajgcy w terminie nie pdziniej niz 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy Pola

Inwestycyjnego wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego. O fakcie wyznaczenia Inspektora

nadzoru inwestorskiego Wykonaweca zostanie poinformowany w formie pisemnej.

Zmiana Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, badZ poszerzanie kadry Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez powiadomienie Wykonawcy w

formie pisemnej przez Zamawiajgcego.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania nadanego im przez

Zamawiajgcego oraz Prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni sg do

wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig Robodt, ktore sg niezbedne do

prawidtowego oraz zgodnego z Umowg wykonania Przedmiotu Umowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczgcych

robét dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody i pisemnego

potwierdzenia Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg uprawnieni do
zaciggania zobowigzann w imieniu Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg
upowaznieni do zmiany materiatu, towaru czy innego wyrobu budowlanego, chyba Ze uzyskaja
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uprzednig zgode projektanta i Zamawiajgcego. W razie rozbieznosci w Dokumentacji Projektowe;j

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze podja¢ decyzje wytacznie w stosunku do drobnych

kwestii technicznych nie zwiekszajgcych wynagrodzenia Wykonawcy. W innym przypadku,

rozstrzygniecie rozbieznosci czy niejasnosci w Dokumentacji Projektowej nalezy do

Zamawiajgcego, i nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualnosci spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w
Rozdziale Ill pkt. 7 SIWZ czynnosci w catym okresie realizacji Zamoéwienia w dowolnie wybranym
czasie i miejscu. Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty okreslone w ust. 8 ponizej, ktére potwierdzg zawarcie umowy o prace z osobami
wskazanymi w Rozdziale Ill pkt. 7 SIWZ.

7. W trakcie realizacji Robdt Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt. 7
SIWZ czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W trakcie realizacji Robot na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt. 7 SIWZ Umowy czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji Zamdwienia czynnosci,
ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, stanowisko lub zakres
obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
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10.

11.

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
2 przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Ill pkt. 7 SIWZ czynnosci Zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 10

tys. zt za kazdy stwierdzony przypadek z osobna.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb

wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt. 7 SIWZ czynnosci z rygorem okreslonym w ust. 9

powyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§ 7. PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego Przedmiotu Umowy, zgodnie i w petnym

zakresie rzeczowym ujetym w Dokumentacji Zamawiajgcego, jak tez zasadami aktualnej wiedzy

technicznej i oddania go Zamawiajgcemu w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych w

Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) otwarcia i utrzymania biura lub oddzialu Wykonawcy w Poznaniu w razie siedziby
przedsiebiorstwa Wykonawcy w innej miejscowosci, z petnym zapleczem organizacyjno-
administracyjnym, co najmniej jednym pracownikiem biurowym w charakterze sekretarza,
co najmniej jednym pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie ksiegowosci zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami w ramach Inwestycji, oraz przedstawicielem
umocowanym do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Wykonawcy i sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy,

2) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy zgodnie
ze ztozong ofertg i z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, Prawem Budowlanym oraz
uzgodnieniami wigzgcymi Wykonawce na mocy Umowy,

3) opracowania i w razie koniecznosci aktualizowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) oraz projektu zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, ktéry wymaga uprzedniej
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia Budynku oraz geodezyjnej obstugi budowy, w tym
kontroli geotechnika po wykonaniu wykopu pod kazdym z Budynkéw potwierdzonej stosowng
opinig geotechniczng,

5) opracowania harmonogramu tygodniowego realizacji Robot okreslajgcego  stopien
zaawansowania Robot, oraz jego aktualizowania na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przy czym
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

pierwszy harmonogram Wykonawca zatgcza do oferty; harmonogram ten stanowi zatgcznik do
Umowy,
na zadanie Zamawiajgcego przedstawiania sprawozdan z postepdw realizacji Inwestycji w tym
sprawozdan z procentowym rzeczowym oraz finansowym zaawansowaniem Inwestycji
odrebnie dla Etapu | i Etapu Il Inwestycji.
nieodptatnego i na zgdanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczgcych
realizacji poszczegdlnych elementdw Inwestycji oraz udostepnienia wszelkich dokumentow
oraz informacji niezbednych do uruchomienia transzy kredytu,
na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczacych wspodtpracy
z podwykonawcami, w tym dotyczacych rozliczerr, réwniez poprzez przedstawiania
Zamawiajgcemu kserokopii dowodow zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia, potwierdzonych
przez podwykonawce,
bezwzglednego przestrzegania przepiséw o ochronie srodowiska dotyczgcych ochrony drzew
na Terenie Budowy, tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejgcych
zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi koszty zwigzane z
jej ewentualnym uszkodzeniem,
udostepnienia Terenu Budowy podmiotom upowaznionym przez Zamawiajgcego na kazde
jego zadanie,
wykonania na witasny koszt tablicy reklamowej o wymiarach 3 m x 2 m na sztywnej
konstrukcji stalowej o wysokosci min. 4 m, na ktérej przedstawione beda podstawowe
informacje marketingowe: logo Zamawiajgcego, telefony dziatu obstugi klienta wraz z
wizualizacjg Inwestycji i umieszczenia jej w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, na
Polu Inwestycyjnym bedgcym przedmiotem Umowy badZ innym miejscy wskazanym przez
Zamawiajgcego.
prowadzenia Dziennika Budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie
celem dokonania wpiséw i potwierdzen oraz realizacji zalecern wpisywanych do Dziennika
Budowy przez Zamawiajgcego,
zorganizowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania
petnych ogrodzen, instalacji, niezbednych zabezpieczern i wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania Robdt, w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych
Robdt oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji Umowy,
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji Budynkéw, obejmujgcego poszczegdlne lokale
mieszkalne iuzytkowe, miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne zgodnie z ustawa
z dnia 24 czerwca 1994 r. o wtasnosci lokali (j.t. Dz.U. 2 2019 r., poz. 737 z pdzn.zm.) w wersji
papierowe]j w liczbie 3 sztuk do kazdego z Budynkdéw oraz w wersji elektronicznej w formacie
.pdf oraz zestawienia w formacie .xml lub réwnowaznym,
opracowania i przekazania Zamawiajgcemu spisu urzadzen podlegajgcych serwisowaniu,
zbiorczego zestawienia szczegdtéw na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji
uzytkowania lokali — odrebnie lokali mieszkalnych i uzytkowych, oraz odrebnie Budynkdw i
zamontowanych urzgdzen w terminie nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia przedmiotu umowy
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Instrukcje, o ktorych mowa powyzej muszg
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Strona 11 z45



16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

informowania Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru Robdt zanikajgcych

lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany na wtasny koszt do odkrycia Robdt lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdcenia Robdt do stanu pierwotnego,
lub do dodatkowych badan niezbednych wedtug Zamawiajacego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robdt - na wiasny koszt naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

olicznikowania dostawy i zuzycia wody, pradu, ciepta oraz wszelkich innych mediéw oraz

biezgcej regulacji ptatnosci za ich zuzycie oraz ponoszenia wszelkich innych optat zwigzanych

z realizacjg Zamowienia do dnia podpisania Protokotu kofncowego przez Zamawiajgcego,

powofania kierownika budowy— Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania

ww. kierownika na umowe o prace, a Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania faktu
spetniania tego wymogu w kazdym czasie w dowolnie wybranym terminie,

zagwarantowania statej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzér techniczny nad Inwestycjg

w trakcie realizacji Robdt, nadzdr nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy

oraz w momencie dokonywania odbioréw, przy czym osoby realizujgce nadzdér techniczny

oraz inne osoby pracujgce na terenie Inwestycji zobowigzane sg do realizacji zadan na

Terenie Budowy.

koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow, jesli zostang z podwykonawcami

zawarte stosowne umowy w celu realizacji Przedmiotu Umowy oraz — wprowadzenia

wymogu posiadania uniformoéow (ubran roboczych z uwidocznionymi nazwami lub firmami
podwykonawcow) przez swoich pracownikow jak i pracownikow podwykonawcow oraz
posiadania codziennie aktualizowanej listy pracownikéw przebywajgcych na Terenie Budowy
ze wskazaniem, ktorego podwykonawce reprezentujg i jej udostepnienie na kazde zgdanie

Zamawiajgcego.

przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,

zapewnienia sprzetu oraz materiatdw spetniajgcych wymagania aktualnych norm

technicznych,

zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzone odpowiednim wpisem

do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych i zapewnienie

usuniecia stwierdzonych wad,

znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia Robdt wszelkich przepisow dotyczgcych

ochrony s$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych zwigzek z realizacjg

Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie w trakcie Robdt norm,

okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa

pracy,

zwotywania narad koordynacyjnych,

pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem i dostarczeniem ostatecznego

dokumentu umozliwiajgcego uzytkowanie Budynkéw oraz nowo powstatego uktadu

drogowego i innych elementdéw infrastruktury Inwestycji,

przed zgtoszeniem do odbioru czesciowego Robdt instalacyjnych i elektrycznych ulegajacych

zakryciu w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do przedstawienia Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej tychze Robdt w formie
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28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i doktadnej dokumentacji zdjeciowej
z opisem w formie elektronicznej,

uzyskania dla kazdego z budynkéw zrealizowanych w ramach Inwestycji Swiadectwa
charakterystyki energetycznej,

uzyskania innych dodatkowych uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie konieczne bedzie do
realizacji Inwestycji,

udziatu w przekazywaniu lokali najemcom w okresie dwdch miesiecy od podpisania
protokotu koricowego odbioru Robdét odrebnie dla Etapu |'i Etapu Il Inwestycji,

organizacji i udziatu w kazdym przegladzie gwarancyjnym,

opracowania rysunkow szczegoétow i detali — w zakresie niezbednym jaki Zamawiajacy,
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub Wykonawca uznajg jako konieczny do prawidtowej
realizacji Robot,

niezwtocznego, nie pdZniej niz nastepnego dnia roboczego, informowania Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na Terenie Budowy kontrolach
i wypadkach,

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji Przedmiotu
Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen badz ich czesci, do naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym informowanie Zamawiajgcego i Inspektoréow
nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakosc
Robdt lub termin zakornczenia Przedmiotu Umowy,

na kazde zagdanie Inspektorow nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: deklaracje zgodnosci, atesty,
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng i inne zgodnie z Ustawg z
16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn.zm.),

zapewnienia potrzebnego oprzyrzgdowania, pracownikdéw oraz materiatéw wymaganych do
zbadania, na zadanie Zamawiajgcego lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, jakosci Robot
wykonywanych w ramach Umowy, a takze materiatéw, z ktérych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, a ktére znajdujg sie na Terenie Budowy. Badania, te bedg realizowane
przez Wykonawce na wtasny koszt,

utrzymania porzadku na Terenie Budowy w czasie realizacji Robdt oraz na terenie
przylegajgcym do Terenu Budowy, na ktory prace wykonywane przez Wykonawce majg
wptyw oraz ponoszenia kosztow wywozu odpaddw oraz utrzymania czystosci terenu
przylegajagcego do Terenu Budowy,

do dnia kontroli stanu wykonanych Robdt przez witasciwy organ nadzoru budowlanego
poprzedzajgcy wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktorej mowa w art. 59a
Prawa budowlanego Wykonawca na swdj koszt i wiltasnym staraniem zobowigzany jest
uporzgdkowac¢ Teren Budowy oraz teren przylegajgcy do Terenu Budowy, oprozni¢ go
ze swoich materiatéw i urzadzen, usungc¢ tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez usungc
poza Teren Budowy wszelkiego rodzaju odpady, w szczegdlnosci gruz, odpady, ziemie
i Smieci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019
r. poz. 701, ze zm.),

usuwania ziemi z Terenu Budowy oraz ponoszenia kosztéw jej utylizacji
lub zagospodarowania poza Polem Inwestycyjnym,
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41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

zgtaszania na pisSmie gotowosci Robdt do odbioréw czesciowych lub odbioru koricowego
i poprzez stosowny wpis w Dzienniku Budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych i zapewnienia usuniecia stwierdzonych w nich wad,

ponoszenia ewentualnych optat i kar za naruszenie przez Wykonawce, podwykonawcéw
lub ich personel, przepiséw prawa w trakcie wykonywania Umowy,

wykonania innych obowigzkéw wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w jego
zatacznikach,

niezwtocznego, nie podzniej niz w terminie 7 dni roboczych, pisemnego informowania
Zamawiajgcego oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyngé na jakos¢ wykonywanych Robdt lub prac albo termin
zakoniczenia wykonania Umowy; w przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
Wykonawca zrzeka sie prawa do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego
i zgtaszania roszczen finansowych w zakresie spowodowanym przez dang przeszkode,
naprawienia na swoj koszt wszelkich szkdd zaistniatych w Robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy terminem rozpoczecia Robdt, terminem
ich zakonczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, spowodowanych
w tym okresie lub pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,

informowania podwykonawcéw o ustaleniach poczynionych na Naradach a majgcych wptyw
na prace realizowane przez podwykonawcow lub przekazywania podwykonawcom informacji
wskazanych przez Zamawiajgcego,

zgtaszania kazdego podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzy¢ wykonanie chocby czesci
Robdt objetych Umowg stosownie do wymogdw Ustawy, Kodeksu cywilnego i postanowien
Umowy pod rygorem zaptaty kary umownej za brak odpowiedniego zgtoszenia w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych). Zgtoszenie winno zawieraé zakres powierzanych
podwykonawcy prac, kwote wynagrodzenia, termin wykonania i ptatnosci wynagrodzenia
oraz projekt umowy podwykonawczej. Szczegdtowy zakres obowigzkéow zawierajg
postanowienia § 8 Umowy i Rozdziat XIX SIWZ.

przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu elementy wzorcowe z
materiatéw/towardow/urzadzen zgodnie z listg przedstawiong przez Zamawiajgcego, co
najmniej 21 dni przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem. Zamawiajgcy ma prawo
zazada¢ innych elementéw wzorcowych do akceptacji nie ujetych na liscie, o czym
Wykonawca zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Decyzje w sprawie
wyboru podejmuje zamawiajacy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego w formie pisemnej, tak wczesnie jak

to mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie

wptyngé na jako$¢ Robot lub opdznienie w realizacji Umowy. Zamawiajgcy ma prawo zazgdac od

Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na date zakoriczenia Przedmiotu

Umowy. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczgce

unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje Przedmiotu

Umowy, jak tez bedzie wspdtpracowat przy wykonywaniu polecen Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okres$lonego w § 15 ust. 1 Umowy zobowigzany jest

ponadto do zapewnienia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia przekazania Terenu Budowy
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do wytgcznego uzytkowania Zamawiajgcego nastepujgce pomieszczenia na potrzeby organizacyjne

zwigzane z Inwestycjg oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego:

1) kontenery biurowe klimatyzowane i ogrzewane, taczone (2 szt.) dla 5 oséb, z podstawowym
wyposazeniem biurowym (min. 5 szt. biurek z szufladami, z drukarkg -min 1 sztuka z
duplexem, kosze na $Smieci - 5szt., regaty z potkami - 3 szt., 1 szafa wysoka zamykana na klucz,
wieszaki na ubrania — 2 szt., dystrybutor wody pitnej cieptej i zimnej), z dostepem do internetu
z min. przepustowoscia 2MB/s download i upload, przeznaczone dla przedstawicieli
Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni biezgce uzupetnianie materiatéw eksploatacyjnych oraz
serwis wyposazenia kontenerdw.

2) kontener (1 szt.) klimatyzowany i ogrzewany zaplecza socjalno-sanitarnego, z wydzielong
kuchnig wyposazong w lodéwke, kuchenke mikrofalowg, czajnik elektryczny i WC wyposazone
w niezbedne Srodki higieny i ich biezgce uzupetnianie, przeznaczone dla przedstawicieli
Zamawiajgcego.

3) wyzej opisane pomieszczenia powinny znajdowac sie na Terenie Budowy, a uktad kontenerow
podlegaé bedzie akceptacji Zamawiajgcego przed ich montazem. Kontenery socjalne oraz
biurowe bedg ze sobg bezposrednio potgczone zgodnie z przygotowanym przez
Zamawiajgcego szkicem.

4) pomieszczenia, do wylgcznego uzytkowania przez Zamawiajgcego, powinny byc
przystosowane do pracy biurowej (statego pobytu osdéb), ogrzewane, klimatyzowane,
zamykane na klucz, chronione oraz regularnie sprzgtane min. 1 raz w tygodniu

5) pracownicy zatrudnieni przez Zamawiajgcego i przebywajacy w tych pomieszczeniach powinni
miec zagwarantowany staty dostep do sprawnej kserokopiarki (kopie w formacie A4 i A3), dla
ktorej Wykonawca zapewnia rowniez materiaty eksploatacyjne, serwis oraz ponosi jego
koszty.

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w paragrafie 15 ust. 1 zobowigzany jest do

pielegnacji zgodnie ze sztukg ogrodniczg wykonanej zieleni (w tym podlewanie, przycinanie,

nawozenie) w sposob zapewniajgcy jej zywotnosc oraz estetyke.

§ 8. PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy dopuszcza podzlecenie czesci Przedmiotu Umowy, w tym powierzenie przez
Wykonawce wykonania czesci Robdt podwykonawcom. Wykonawca nie podzleci catosci Robot
objetych Umowga. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robdét niz wskazane
w ofercie z dnia [...], dalej jako ,Oferta”, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na
warunkach okreslonych ponizej.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania, zaniechania
lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje przy realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku
powierzenia przez Wykonawce realizacji Robdt podwykonawcy w zakresie robdt budowalnych,
dostaw lub ustug, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zzachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
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10.

w umowie z podwykonawcg nie dtuzszych jednak niz 30 dni od dnia otrzymania odpowiedniego

dokumentu ksiegowego. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej

wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
dokonania wypfaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w celu dokonania
zaptaty naleznosci na rzecz podwykonawcow lub bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcow

i potracenia wyptaconej naleznosci z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na warunkach

okreslonych ponizej w Umowie.

Kazdorazowe zawarcie z podwykonawcg umowy na wykonanie robdét budowlanych objetych

udzielonym zamowieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzedniej,

akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane
do akceptacji podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawcg, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt budowlanych okreslonych w projekcie umowy oraz
wynagrodzeniem i terminem zaptaty wynagrodzenia;

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc w formie pisemnej zgode na zawarcie tejze umowy
lub na pismie zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub
b) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlane;j.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy z podwykonawcg nie

zgtosi zastrzezen w formie pisemnej, uwazaé sie bedzie, ze zaakceptowat projekt umowy

podwykonawczej.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub jezeli Zamawiajacy

nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej do projektu umowy w powyzszym terminie, Wykonawca

przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania robdt budowlanych zobowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej

z podwykonawcg o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy nie

pézniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni ma prawo

whnies¢ sprzeciw do tej umowy w formie pisemnej, jesli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub

2) przewiduje termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury

lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlane;.

Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej przez Zamawiajgcego do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej

otrzymania, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych powyzej stanowi podstawe

do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy

usuniecia tego podwykonawcy z Terenu Budowy lub mozliwosci obcigzenia Wykonawcy przez

Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 100 tys. zt (stownie: sto tysiecy ztotych) za kazdy taki

przypadek z osobna.

Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcg zamodwienia na

roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong powyze;.

Do wszelkich umdéw zawieranych miedzy podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane

a dalszym podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane stosuje sie odpowiednio
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12.

13.

14.

15.

postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajgcemu zgody w formie pisemnej Wykonawcy
lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.

Projekt umowy z podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane przedktadany przez
Wykonawce do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego winien by¢ parafowany przez strony takiej
umowy (Wykonawce i podwykonawce) izawiera¢ postanowienia wskazujgce jednoznacznie
przynajmniej: planowang date zawarcia umowy, doktadny i szczegdtowy zakres robot objetych
umowa, cene za wykonanie zakresu objetego umowg, sposdb odbiorow i rozliczen z tytutu
wykonania zakresu rzeczowego robot przez podwykonawce, termin wykonania podzlecanego
zakresu dostaw, ustug lub roboty budowlanej, przez podwykonawce oraz termin zaptaty
wynagrodzenia nie dtuiszy jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
W przypadku jesli termin zapfaty wynagrodzenia przewidziany w umowie z podwykonawcy
zamowienia na roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z podwykonawcy i przedtozenia tak
zmienionej umowy podwykonawczej pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opdznienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich
dostawcéw i ustugodawcdw, z ktérymi wspdtpracuje w zwigzku z realizacjg Umowy. Zgtoszenie
powinno zawiera¢ nazwe dostawcy lub ustugodawcy, wskazywac zakres rzeczowy i wartosé
Swiadczen, a ponadto do zgloszenia powinna by¢ dotgczona kopia zawartej umowy
o podwykonawstwo poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem.

Powyzej okreslony obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo nie zachodzi, jesli przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg ustugi: ochrony
Terenu Budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu i transportu, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby
przez niego zakontraktowane do realizacji Umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych kosztow
ogdlnych budowy, a ktérych tgczna wartosé nie przekracza 30.000,00 zt (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych)
netto,

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ kserokopie umadw/
zleceri/zamdwien na powyzsze ustugi, w celu weryfikacji ich wartosci.

Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi postanowieniami
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystgpi na pismie z oswiadczeniem do Zamawiajgcego,
ze Wykonawca lub podwykonawca nie dokonuje ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane roboty, ktére zostaty odebrane przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, a w stosunku,
do ktorych Wykonawca wystawit fakture VAT, lub za wykonane ustugi lub dostawy oraz
udokumentuje zasadno$¢ takiego zgdania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie robdt,
ustug lub dostaw oraz brak zaptaty wymagalnej naleznosci mu przystugujacej, to Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do zgtoszenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia
uwag w formie pisemne]j dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia takiemu
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17.

18.
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21.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wskazujgc przyczyny braku zaptaty naleznego
i wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierajgcych
uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w tym terminie moze zgtosi¢ na pismie uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty tego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy do czasu wyjasnienia wstrzymuje Wykonawcy odpowiednig czesc
wynagrodzenia z wystawionej przez Wykonawce faktury. Nie rodzi to obowigzku zaptaty od
wstrzymywanej czesci wynagrodzenia odsetek w przypadku gdy Zamawiajacy po wyjasnieniu
sprawy wstrzymywanag czes¢ wynagrodzenia uisci Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub kar
umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz obejmuje wytgcznie
naleznosci powstate po dniu zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych powyzej.
Zamawiajgcy po  zaptaceniu naleznosci  bezposrednio podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, bedzie miat prawo potraci¢ kwote
rowng zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznosci z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Po dokonaniu zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca oswiadcza, ze
zrzeka sie prawa do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy,
o ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po
doreczeniu wezwania opisanego powyzej oraz oSwiadcza, ze nie bedzie powotywat sie na te
zarzuty.
W razie wielkokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 2,5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 tgcznie litera a) i b) Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy na
podstawie § 18 ust. 2 pkt 7 lub do obcigzenia go karg umowng na warunkach wskazanych w § 12
ust. 1 pkt 10 Umowy.
W  przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do
obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy
dzien opdznienia.
W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow tego konsorcjum.
W przypadku realizacji zamodwienia przez konsorcjum kazdy z cztonkdw tego konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkdw konsorcjum
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23.

wobec podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez Zamawiajgcego.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

1) terminéw ptfatnosci dtuzszych niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru wykonanych przez podwykonawce robdt lub od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce, oraz

3) warunkujacych dokonanie przez Wykonawce zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podmiotéow

trzecich biorgcych udziat w realizacji Umowy, o ktorych mowa w art. 22a Ustawy, za pomocg

ktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w toku
postepowania o udzielenie zamodwienia. Wykonawca w tym celu przedtozy odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkow okreslonych w postepowaniu o udzielenie
zamowienia w terminie 21 dni przed planowang zmiang albo rezygnacjg. Zamawiajgcy w terminie

14 dni od otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, zaakceptuje albo

nie zaakceptuje planowanej przez Wykonawce zmiany albo rezygnacji. Do zmiany takiego

podwykonawcy zastosowanie znajdujg ogdlne postanowienia Umowy w zakresie dotyczgcym
zawierania umoéow o podwykonawstwo na roboty budowlane. Naruszenie tego obowigzku
uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawce karg umowng zgodnie

z postanowieniami § 12 Umowy. Zmiana taka wymaga zawarcia pisemnego aneksu.

§ 9. PERSONEL I SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale nizej wskazanych osdb,
posiadajgcych doswiadczenie do funkcji jakie zostang im powierzone oraz spetniajgcych
wszystkie warunki przewidziane w SIWZ, w tym uprawnienia zawodowe na odpowiednim
stanowisku:

1) Kierownik Budowy dla pola 7MW —[...],

N

Kierownik Robét Branzy Budowlanych wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 7MW —[...],

EENCS)

Kierownik Instalacji Branzy Elektrycznej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 7MW —[...],

Ul

)
)
) Kierownik Instalacji Branzy Sanitarnej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 7MW —[...],
)
) Kierownik Drogowy — [...],

)

()]

Kierownik robodt w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowe;j
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng — [...].

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania Robotami personel wskazany na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w Ofercie. Zmiana ktérejkolwiek z oséb,
o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, winna nastgpic¢
z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 5.
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci objete przedmiotem umowy, dla ktorych postawiono w
SIWZ lub Umowie wymaog ich realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 ze zm.), przez caty okres ich trwania, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow tej
ustawy. Warunki i zasady, na podstawie ktérych Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli
przestrzegania przez Wykonawce tego zobowigzania okreslone zostaty w § 6 ust. 6-11.
Wykonawca oswiadcza, ze osoby wskazane przez Wykonawce w ust. 1 pkt 1) powyzej nie beda od
dnia przekazania Terenu Budowy petnity samodzielnych funkcji na innych inwestycjach
budowlanych oraz podejmowaty dodatkowego zajecia utrudniajgcego lub uniemozliwiajgcego
obecnosc tych osdb na Terenie Budowy w kazdym dniu roboczym w godzinach od 06:00 do 22:00.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze osoba wskazana przez Wykonawce w ust. 1
pkt 1 powyzej swiadczy prace lub ustugi na innych inwestycjach Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac statg obecnos$¢ kierownika budowy na Terenie
Budowy podczas prowadzenia Robdt oraz obecnos¢ kierownikdw robdt w czasie realizacji robét
im podlegajacych, jak rowniez obecnos¢ kierownikéw budowy i kierownikéw robdt podczas
odbioréw.

Wykonawca ma prawo zmienié osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego uprzedniej akceptacji
w formie pisemnej oraz pod warunkiem, ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie
zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia budowlane, ktére charakteryzujg sie tozsamym
lub lepszym przygotowaniem, doswiadczeniem i uprawnieniami niz oséb wymienionych
w wykazie stanowigcym zatgcznik do Oferty i wymaganiach okreslonych w SIWZ. W przypadku
naruszenia niniejszego postanowienia Wykonawca uisci na zgdanie Zamawiajgcego kare umowna
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.

Zmiana ktorejkolwiek z o0séb, o ktérych mowa w ust. 1, po pisemnym zaakceptowaniu takiej
zmiany przez Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktora nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu 7 (stownie: siedem) dni opusci Teren Budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.

§ 10. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci w zakresie okreslonym Umowg, na dowdd czego okazuje w oryginale polise
ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia, ktorej kopia
wraz z ogbélnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 5 do Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada umowe ubezpieczenia prac i robét montazowo-budowlanych
wraz z catym sprzetem inarzedziami (ubezpieczenie CAR/EAR) na dowdd czego okazuje
w oryginale polise ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej
optacenia, ktérej kopia wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 6 do
Umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 1-2 na
wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do dnia protokolarnego potwierdzenia usuniecia
wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas korcowego odbioru Robdét dla danego etapu
Inwestycji, przedktadajgc kserokopie polis ubezpieczeniowych poswiadczone za zgodnosé z
oryginatem na kolejne okresy oraz dowody optacenia tych polis lub kolejnych sktadek w kolejnych
okresach ubezpieczenia w terminie 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem terminu kazdego
dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

W przypadku rozpoczecia realizacji Etapu Il Inwestycji, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedstawienia umowy ubezpieczenia prac i robét montazowo-budowlanych wraz z catym
sprzetem inarzedziami (ubezpieczenie CAR/EAR) na dowdd czego okaze w oryginale polise
ubezpieczeniowg wraz z dowodem jej optacenia w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot
budowlanych Etapu Il Inwestycji.

Wykonawca oswiadcza, iz ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1-2 powyzej, spetniajg a
ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 3 spetni nastepujgce warunki:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe] i kontraktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzgdzone osobom
trzecim w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku niewykonania
lub nienalezytego  wykonania  zobowigzania wraz z odpowiednimi  klauzulami
zapewniajgcymi  objecie  ochrong ubezpieczeniowg szkdéd  wyrzadzonych przez
podwykonawcow w tym odpowiedzialnos¢ wzajemng oraz szkéd powstatych w mieniu
powierzonym, a takze klauzulg tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie
minimum 20 % sumy gwarancyjnej,

b) suma ubezpieczenia nie mniejsza niz 5 min zt (stownie: pie¢ miliondw ztotych),

c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania koricowego protokotu
odbioru Robot i usuniecia wszelkich wad danego etapu Inwestycji.

2) w zakresie ubezpieczenia robdt budowlano-montazowych do wykonania Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu (EAR)
wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej
Inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowg wszelkich prac budowlano-montazowych w
tym prob i testow, personelu wtasnego, wszystkich podwykonawcow, sprzetu i pozostatego
mienia bedgcego pod kontrolg Wykonawcy oraz szkéd wyrzadzonych w mieniu
otaczajgcym, stanowigcym wiasnos$¢ Zamawiajgcego lub podmiotdw trzecich; Wykonawca
zapewni by w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR znalazty sie w szczegélnosci klauzule
dodatkowe:

- ubezpieczenia szkéd powstatych bezposrednio lub posrednio przez pozar, uderzenie
pioruna lub wybuch,

- ubezpieczenia szkdd powstatych kataklizmu w szczegdlnosci huraganu, gradu, powodzi,
deszczu nawalnego, trzesienia ziemi, obsuniecia ziemi, zapadania ziem, lawiny, naporu
$niegu i/lub lodu, zalania wodg lub innymi cieczami, mrozy, uderzenia pojazdu dymu
sadzy, uderzenia fali dzwiekowej,

- ubezpieczenia usuniecia pozostatosci po szkodzie,

- ubezpieczenia szkdd w czesciach wadliwych,

- ubezpieczenia ryzyk producenta,
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- ubezpieczenia szkdd,
- ubezpieczenia wstrzymania robét budowlanych,
- ubezpieczenia przedtuzenia okresu ubezpieczenia,

b) suma gwarancyjna: stanowigca kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie brutto Wykonawcy
wskazane § 15 ust. 1 Umowy, ktéra to suma gwarancyjna w polisie bedzie odrebnie
okreslona dla Etapu | Inwestycji i Etapu Il Inwestycji, obejmujgca warto$¢ odtworzeniowa
roboét budowlano-montazowych wraz z wartoscig materiatdéw dostarczonych na Teren
Budowy oraz koszty rozbidrki i uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,

c) okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do terminu
zakoniczenia Robot, ich odbioru i usuniecia wszelkich wad danego etapu Inwestycji.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,

w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek z umow

ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiajacy bedzie maogt

dokonaé na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewnic.

Koszty, ktére Zamawiajgcy poniesie optfacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mdgt potracié

z wynagrodzenia Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

i usuniecia wad. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy Zamawiajgcy

bedzie modgt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztow na zaptate sktadek w szczegdlnosci

uprawniony bedzie do potracenia tych kosztow z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zadne zmiany warunkdéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Od daty protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia wszystkich wad i usterek

stwierdzonych podczas koncowego odbioru Robot i podpisania protokotu korncowego danego

etapu Inwestycji, ryzyko Zamawiajgcego stanowia:

1) zagrozenie powstania nieszczesliwych wypadkow lub szkody w mieniu stanowigcym jego
wtasnos¢ (z wytgczeniem Robot, urzadzen, materiatdow i sprzetu), ktore sg spowodowane:
zaniedbaniem, niedopetnieniem obowigzkéw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez
Zamawiajgcego lub osobe przez niego zatrudniong albo dziatajagcg na mocy innej zawartej
Z nim umowy,

2) zagrozenie powstania szkody w Robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie, w zakresie,
w jakim jest ona nastepstwem btedu Zamawiajgcego, lub bedgca nastepstwem sity wyzszej.

Od daty podpisania protokotu koricowego odbioru Robdt danego etapu Inwestycji , kazda szkoda

powstata w Robotach, urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprocz szkody

spowodowane;j:

1) wada, ktéra tkwita w przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakonczenia Robot,

2) wypadkiem zaistniatym przed datg zakoriczenia Robdt, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego, lub

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakoriczenia Robot.

W celu z zabezpieczenia wierzytelnosci Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytutu Umowy

Finansowej, Zamawiajgcy zobowigzany jest dokona¢ na rzecz Europejskiego Banku

Inwestycyjnego cesji wierzytelnosci z tytutu umowy ubezpieczenia CAR/EAR zawartej przez

Wykonawce oraz poinformowac¢ o tym Wykonawce w Zawiadomieniu o Cesji. Wykonawca

zobowigzany jest nalezycie podpisa¢ dostarczony przez Zamawiajgcego dokument Zawiadomienia
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o Cesji w terminie 15 Dni Roboczych od daty przestania przez Zamawiajgcego Zawiadomienia o
Cesji.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (na zabezpieczenie roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy), w wysokosci 3 % (stownie: trzy)
ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie dla | Etapu Inwestycji , co stanowi kwote [...] zt
(stownie: [...]Jztotych 00/100), w formie: [...]. Dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowi zatgcznik nr ........... do Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dla Il Etapu Inwestycji wniesione zostanie w

terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robot |l Etapu Inwestycji w wysokosci 3 % (stownie: trzy)

ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie dla Il Etapu Inwestycji.

Z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy:

1) 70 % (siedemdziesigt procent) wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
Robdt i podpisania protokotu koncowego bez zastrzezen danego etapu Inwestycji (odbidr
koncowy bezusterkowy) oraz uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
(Zamawiajgcy pozostawi kwote pozostatego zabezpieczenia na okres trwania rekojmi za wady),
o ile Zamawiajgcy nie dokonat z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy potrgcen wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

2) 30 % (trzydzieSci procent) wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po wygasnieciu
uprawnien z tytutu rekojmi za wady danego etapu Inwestycji , o ile Zamawiajacy nie dokonat z
kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy potrgcen wierzytelnosci
przystugujacych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.

§ 12. KARY UMOWNE

Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna:

1) za opdznienie w przejeciu Terenu Budowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdinienie w przystgpieniu do czynnosci komisyjnego koricowego odbioru Robdt Etapu |
Inwestycji lub Etapu Il Inwestycji w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za
kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie Etapu | Inwestycji lub
Etapu Il Inwestycji - w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opodznienia,

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Etapu | Inwestycji lub Etapu I
Inwestycji lub w okresie rekojmi — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za
kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym przez Strony terminie; kara umowna naliczana jest
odrebnie za kazdg wade nie usunietg w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Lu w
uzgodnionym przez Strony terminie,

5) za opdzZnienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego
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przez Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym przez Strony
terminie; kara umowna naliczana jest odrebnie za kazdg wade nie usunieta w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego lub w uzgodnionym przez Strony terminie,

7) za zwtoke w uporzadkowaniu Terenu Budowy lub terenu przylegajgcego do Terenu Budowy w
wyznaczonym terminie - w wysokos$ci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy
dzien zwtoki,

8) za opdzinienie w uporzadkowaniu Terenu Budowy po odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron
od Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 20.000,00 zt
(stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

9) za zwtoke w wykonaniu poszczegdlnych robdt okreslonych w Harmonogramie rzeczowo
finansowym —w wysokos$ci 1000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

10) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -

w wysokosci 5.000.000,00 (stownie: pie¢ miliondw ztotych),

11) za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 7.000.000,00 (stownie: siedem milionow ztotych),

12) za odstgpienie od Umowy z przyczyny okreslonej w § 8 ust. 19 Umowy — w wysokosci
5.000.000,00 (stownie: pie¢ milionow ztotych),

13) za brak wykonania innych obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w Umowie, w stosunku
do ktéorych Umowa nie przewiduje kary — w wysokos$ci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy
ztotych) za kazde z naruszen z osobna,

14) za nieskuteczne usuniecie wady, rozumiane w ten sposob, ze jakakolwiek wada danego
elementu Robodt lub czes¢ Przedmiotu Umowy wystgpi dwukrotnie w tym samym miejscu
w Budynku, pomimo, ze Wykonawca uprzednio wskazat wade, jako usunietg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za
kazdy taki przypadek, o ile Wykonawca nie zdota wykazac¢, ze wada wystgpita ponownie
pomimo zachowana przez Wykonawce nalezytej starannosci oraz za kazide nastepne
stwierdzenie powstania wady w danym elemencie Robét lub w Przedmiocie Umowy.

Niezaleznie od zastrzezonych w ust. 1 powyzej kar umownych za zwtoke w realizacji Robot

w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku wystgpienia zwtoki o wiecej niz

30 dni w realizacji Rob6t w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, Zamawiajgcy moze,

na koszt i ryzyko Wykonawcy, wprowadzi¢ wybranego przez siebie podwykonawce Wykonawcy

oraz zleci¢ mu wykonanie czesci Robot, bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia sgdowego ikoniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na
zniwelowanie zwtoki w realizacji Robét, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim wypadku
wprowadzony przez Zamawiajgcego podmiot bedzie uznany, jako podwykonawca Wykonawcy,
ztym Zze zakres prac, jego wynagrodzenie oraz termin wykonania jemu zleconych prac bedzie
ustalat Zamawiajgcy i dany podwykonawca. Ptatnos$¢ wynagrodzenia takiego podwykonawcy
bedzie regulowana bezposrednio przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie takiego podwykonawcy
wyptacone przez Zamawiajgcego, bedzie potrgcone z kazdg naleznoscig jaka przystuguje

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zaptata ktérejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wytgcza mozliwosci

dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajgcego kare lub kary umowne,

w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
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obowigzku wynikajgcego z Umowy przekracza wysoko$¢ pobranej kary umownej. Zamawiajgcy
moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym. W szczegdlnosci niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar
umownych, w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od
Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad Przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy
wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary lub kar
umownych w szczegodlnosci przewidzianych na okolicznos¢ odstgpienia od Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od
daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z zagdaniem zaptacenia kary. W razie opdznienia w zapfacie
Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode. Zamawiajacy
uprawniony jest réwniez do potracenia wierzytelnosci jeszcze niewymagalnej.

§ 13. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu podpisania Umowy.

Przedmiotowe umowy zostanie zrealizowany w nastepujgcych etapach:

A. ETAP | - realizacja robodt budowlanych, prac montazowych oraz instalacja i rozruch urzadzen

dla zakresu okreslonego w ust. 3.1 Preambuty niniejszej umowy:

1) roboty przygotowawcze Terenu Budowy,

2) roboty budowlane obiektu (stan surowy, stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan
wykonczeniowy zewnetrzny, roboty instalacyjne wewnetrzne),

3) uzbrojenie oraz urzadzenie i zagospodarowanie terenu.

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

5) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Etapu | Inwestycji,

6) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi

i serwisowania Przedmiotu Umowy
7) wykonanie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w Umowie lub Dokumentac;ji
Projektowej
B. ETAP || - realizacja robdt budowlanych, prac montazowych oraz instalacja i rozruch urzadzen
dla zakresu okreslonego w ust. 3.2 Preambuty niniejszej umowy:
1) roboty przygotowawcze Terenu Budowy,
2) roboty budowlane obiektu (stan surowy, stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan
wykonczeniowy zewnetrzny, roboty instalacyjne wewnetrzne),
uzbrojenie oraz urzadzenie i zagospodarowanie terenu.
opracowanie dokumentacji powykonawczej,
uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji,
przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego osob w zakresie obstugi
i serwisowania Przedmiotu Umowy
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7) wykonanie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w Umowie lub Dokumentac;ji
Projektowej

W sytuacji gdyby nie doszto do realizacji Etapu Il Inwestycji, to w ramach Etapu | Inwestycji do
Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przywrécenie terenu, na ktorym miat by¢ realizowany Etap Il
do stanu przed rozpoczeciem Inwestycji.
Ustala sie nastepujgce terminy wykonania Umowy w zakresie robot:

A. Etap |- w terminie do 22 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ........

B. Etap II- w terminie do 22 miesiecy od dnia przekazania przez Zamawiajgcego

Wykonawcy decyzji dotyczacej realizacji drugiego etapu Inwestycji.

Realizacja Przedmiotu Umowy nastepowaé bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym opracowanym przez Wykonawce (dalej ,Harmonogram”) odrebnie dla kazdego z
etapéw. Harmonogram musi potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania Inwestycji. Harmonogram
nalezy opracowac w wartosciach netto. Podatek od towardw i ustug VAT dla poszczegdlnych prac
nalezy przedstawi¢ w oddzielnej kolumnie. Opracowany Harmonogram musi zosta¢ uzgodniony
z Zamawiajgcym i przez niego zatwierdzony przed podpisaniem umowy. Wykonawca dokonuje
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w miare potrzeb lub postepu Robdt.
Aktualizacja Harmonogramu nie moze mie¢ zadnego wptywu na zmiane umownego terminu
zakoniczenia poszczegdlnych Etapdw Inwestycji. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo —
finansowy bedzie wigzat Strony oraz zacznie obowigzywac od dnia jego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacji aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego
zastosowanie ma ostatnio zaakceptowany Harmonogram.
Harmonogram musi zawiera¢ wszystkie pozycje okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Wzd6r Harmonogramu stanowi zatgcznik nr 9 Do Umowy.

§ 14. ODBIORY

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonywania odbiorow Robdt (zwanych dalej ,Odbiorem
Robdt”) na zasadach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej z zatgcznikami, wtym
w szczegodlnosci dla Robdt wymagajacych odbiordw zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior koncowy Robdt dokonywany jest odrebnie dla Etapu | Inwestycji oraz Etapu Il Inwestycji i
nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich prac niezbednych do zrealizowania Przedmiotu
Umowy, przeprowadzeniu niezbednych préb i uruchomien oraz wykonaniu pozostatych
obowigzkéw przewidzianych w Umowie lub Dokumentacji Projektowej, dla danego etapu
Inwestycji.

Odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego Zamawiajgcego na pisemny wniosek Wykonawcy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do przystgpienia do Odbioru Robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, umozliwiajac
ich odbior przez wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca nie dopetni
tego obowigzku jest zobowigzany na Zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajgcego odkry¢ elementy lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania Robdt,
a nastepnie przywrécic¢ na wtasny koszt elementy do stanu poprzedniego.
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10.

11.

12.

Odbiory Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, nie pdzniej niz w ciggu
2 (stownie: dwa) dni roboczych od daty zgtoszenia.

Z kazdego Odbioru Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzadzony stosowny
protokét lub dokonany wpis w Dzienniku Budowy wedtug uzgodnien Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Korncowego Odbioru Robdt (dalej jako ,Koricowy Odbiér Robdt”) dokonuje sie po catkowitym
zakonczeniu wszystkich Robot zrealizowanych w ramach realizacji | Etapu Inwestycji lub Il Etapu
Inwestycji na podstawie o$wiadczenia Wykonawcy, potwierdzonego przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. Potwierdzenie gotowosci Wykonawcy do Koricowego Odbioru Robdt nastepuje
po usunieciu wad istotnych stwierdzonych przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcego w wykonanych Robotach budowlanych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

Wraz z zakonczeniem wszystkich Robot zrealizowanych w ramach realizacji odpowiednio | Etapu
Inwestycji lub Il Etapu Inwestycji, nie pdzniej niz na 7 dni przed ztozeniem oswiadczenia
Wykonawcy o zakonczeniu wszystkich Robdt danego etapu, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg dotyczacg tego etapu. Koricowy
Odbior Robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy powota specjalng komisje i dokona
protokolarnego Koncowego Odbioru Robodt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi
w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia zakoriczenia Robdt i ich gotowosci do odbioru wraz
z kompletng dokumentacjg powykonawczg oraz po potwierdzeniu zakoriczenia Robot i gotowosci
do ich odbioru przez Inspektoréow nadzoru. W przypadku braku ktéregokolwiek z elementéw
wymienionych w zdaniu powyzej Zamawiajgcy ma prawo nie przystgpi¢ do Koricowego Odbioru
Robdt z winy Wykonawcy. Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu 14
(stownie: czternascie) dni od daty ich rozpoczecia.

W czynnosciach Koricowego Odbioru Robdt winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 3 (stownie: trzech) egzemplarzach w wersji
papierowej i 1 (stownie: jednym) egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej w wersji elektronicznej, ktéra
powinna by¢ nagrana na ptycie CD lub DVD w formatach: .dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.).
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w wersji elektronicznej .pdf (schematy,
rzuty, przekroje itp.); .doc (opisy, charakterystyki, raporty, protokoty, notatki itp.); .tif lub .JPG bez
kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy itp.).

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz to
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdza, ze wady w Robotach nie wystgpity,
Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu faktycznie poniesionych z tego
tytutu kosztow.

7 Koncowego Odbioru Robdt zostanie sporzgdzony protokdt podpisany przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawce.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W razie watpliwosci poczytuje sie, iz terminem wykonania Umowy w zakresie danego etapu
Inwestycji jest termin zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Koricowego Odbioru Robét pod
warunkiem, iz w wykonanych Robotach nie zostang stwierdzone wady istotne.

W razie ujawnienia wad w toku Koricowego Odbioru Robdt zostang one wszystkie doktadnie
wskazane i opisane w protokole, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, oraz ustaleniem terminu ich
usuniecia, o ile bedg nadawac sie do usuniecia. Odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 4
Umowy.

Wykonawca zgtosi usuniecie wad, o ktorych mowa w ust. 14 powyzej, a z czynnosci odbioru
usuniecia tych wad zostanie sporzadzony protokét (dalej jako ,,Protokdt usuniecia wad”).

Po uptywie 12 miesiecy oraz nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za
wady i gwarancji jakosci, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy przeprowadzi odbiory
gwarancyjne.

Na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci okreslonej w § 17 Umowy Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci przeprowadzenia przeglagdu gwarancyjnego majgcego
na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady. Odbidor po okresie rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez
Zamawiajgcego z udziatem wykonawcy w formie protokolarnej (dalej jako ,Odbidér Ostateczny”).
W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi okreslonemu w ust. 17 powyzej
Wykonaweca udzieli Zamawiajgcemu, w ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust.1 Umowy,
dodatkowego 12 miesiecznego okresu gwarancji jakosci. W przedtuzonym okresie gwarancji
odpowiednie zastosowanie bedg miaty postanowienia § 17 Umowy.

Odbiér Ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu Odbioru Ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca nieodpfatnie zapewni odpowiedni instruktaz personelu
Zamawiajgcego obstugi przysztych uzytkownikow lub eksploatatoréow lub administratorow
w stosunku do wszystkich materiatéw, urzadzen lub instalacji, ktore Wykonawca wbudowat
lub zamontowat w toku Robot.

§ 15. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg ryczattowo w wysokosci:
a) DlaEtapul: [...] zt netto, (stownie: [...]), plus VAT w kwocie [...] zt, co daje
razem kwote brutto [...] zt (stownie: [...]),
b) Dla Etapu ll : [...] t netto, (stownie: [...]), plus VAT w kwocie [...] zt, co daje
razem kwote brutto [...] zt (stownie: [...]),
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie przewidywane koszty zwigzane z realizacjag Umowy, niezbedne
dla wykonania catosci Przedmiotu Umowy, a wynikajgce z wymogdéw wiedzy technicznej,
aktualnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym wszystkie koszty
niezbedne do wykonania Robdt wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wtgczajagc w to w
szczegdlnosci:
1) koszty bezposrednie, w tym:
a) koszty wszelkiej robocizny do wykonania Robdt, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od pfac,
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b)

koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych do wykonania Robdt, obejmujgce
rowniez koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska
robocze lub na miejsca sktadowania na Terenie Budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania Robdt,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu Robdt,

koszty ogdlne budowy, w tym:

a)

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do pfac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzajg dane Roboty,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia Terenu Budowy, obejmujgce
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektow
i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i
inne tego typu urzadzenia,

koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzagdzen, robdt itp. niezbednych do wykonania
robot statych lub robdt tymczasowych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania
ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéow i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

koszty bezpieczestwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikdw zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
koszty podrozy stuzbowych personelu Wykonawcy,

koszty pomiardw i obstugi geodezyjnej inwestycji,

optaty za zajecie chodnikow, paséw drogowych i innych terendéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu,

m) koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

koszty ubezpieczert majgtkowych budowy,

koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej Robdt oraz wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robdt na mape,

koszty uporzadkowania Terenu Budowy po wykonaniu Robdét,

optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,
wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktdére mogg wystgpic
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z Umowg oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

optaty za media wykorzystywane przez Wykonawce w okresie realizacji Robét do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego Robdt bez wad i usterek, a w szczegdlnosci:
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zuzycie wody, pradu, ciepta oraz odprowadzenie sciekdw sanitarnych i wod opadowych,
wywozu i utylizacji odpadoéw i ziemi;

t) koszty pielegnacji nasadzen kompensacyjnych zgodnie z decyzjg, o ktérej mowa w §2 ust. 2
pkt 1) Umowy oraz innej wykonanej zieleni (w tym podlewanie, przycinanie etc.) w okresie
gwarancji, wskazanym w § 17 ust.2 Umowy.

3) ogélne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,

4) ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

5) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem Robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z
tresci Umowy oraz przepiséw dotyczgcych projektowania i wykonywania robét budowlanych.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze byc
podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia przez zadng ze Stron.

Wynagrodzenie ptatne jest przy uwzglednieniu potrgcen wynikajgcych z Umowy.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Robot.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej bedzie ptatne w miesiecznych odstepach czasu przy
uwzglednieniu faktycznie wykonanych i odebranych Robdt na podstawie prawidtowo wystawione;
przez Wykonawce faktury Vat.

Faktura Vat moze by¢ wystawiona przez Wykonawce nie predzej niz po zaakceptowaniu przez
przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu przerobowego uwzgledniajgcego faktycznie wykonane i
odebrane Roboty.

Wynagrodzenie okresSlone w ust. 1 powyzej ptatne bedzie na podstawie faktury VAT po
przygotowaniu przez Wykonawce raportu zawierajgcego informacje o postepie rzeczowo-
finansowym prac zawierajgcego informacje o wykonanych w danym okresie rozliczeniowym
pracach oraz dostarczeniu wszystkich innych wymienionych w niniejszej umowie dokumentéw. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu miesiecznego, Zamawiajacy dokona ptatnosci
wystawionej przez Wykonawce miesiecznej faktury VAT.  Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty wystawienia faktury. Nie dochowanie tego terminu przez Wykonawce
skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci o ktérym mowa w ust. 9 ponizej o ilo$¢ dni opdznienia
w przekazanych dokumentach.

Ostatnia ptatnos¢ za wykonanie kazdego z Etapow | i Il Inwestycji nie bedzie nizsza niz 5%
Wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 15 ust. 1 odpowiednio litera a) i litera b) Umowy.
Ptatnos¢ zostanie dokonana przez Zamawiajgcego po catkowitym zakonczeniu przez Wykonawce
Robodt objetych Przedmiotem Umowy, dokonaniu zawiadomienia o zakonczeniu Robdt, zgtoszeniu
Zamawiajgcemu gotowosci do Koncowego Odbioru Robdt, dokonaniu Korncowego Odbioru Robdt,
podpisaniu protokotu z Koricowego Odbioru Robdt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad,
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Dokumentacji Powykonawczej oraz wycenionych przez
Wykonawce $rodkéw trwatych, przekazaniu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw Wykonawcy
o catkowitym uregulowaniu w stosunku do nich naleznosci oraz przekazaniu ostatecznych decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie. Ustala ono koncowe rozliczenie umownego Wynagrodzenia
Wykonawcy i stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Wymagania powyzsze dotyczg kazdego z Etapow | i Il Inwestycji odrebnie.
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9.

10.
11.

Zaptata faktur VAT przez Zamawiajgcego nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w tresci faktury VAT, w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, przy czym kazdorazowo
warunkiem ptatnosci przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawecy jest koniecznosé przedstawienia
przez Wykonawce oswiadczen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw potwierdzajgcych, ze
uregulowat ze wszystkimi zgtoszonymi podwykonawcami cato$é¢ naleznego im wymagalnego
wynagrodzenia oraz dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw, o ktorych mowa w
ust. 7 powyzej.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie ulegac
waloryzacji w oparciu o wskazniki ruchu cen dla kazdej z grup robdt budowlanych (stanéw
obiektu, obiektow) okreslonych dla ,Budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w technologii
tradycyjnej uprzemystowionej, podpiwniczonych, wykonczenie standardowe” publikowanym w
zeszytach Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa , Orgbud-Serwis”.

12. Waloryzacja wynagrodzenia bedzie comiesieczna, i bedzie obejmowata wykonane w danym

miesigcu roboty budowlane objete Protokotem rzeczowo- finansowym za dany miesigc. Pierwsza
waloryzacja wynagrodzenia nastgpi od 13- tego miesigca od dnia podpisania Umowy.

13. Wysokos¢ waloryzacji w kazdym miesigcu wyliczona zostanie przez przemnozenie Wskaznikéw

ruchu cen (wtasciwych dla danej grupy Robot, wskazanych we wzorze Harmonogramu rzeczowo
finansowego) i wartosci Robdt danej grupy z Protokotu rzeczowo finansowego. Wskaznik ruchu
cen bedzie wyznaczany kazdorazowo za okres liczac od daty ztozenia oferty do dnia podpisania
danego Protokotu rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie za 12 pierwszych miesiecy od dnia
podpisania umowy nie podlega waloryzacji.

14. Waloryzacja wynagrodzenia bedzie naliczana w przypadku zmiany wskaznika ruchu cen dla catego

15.

16.

obiektu ,Budynki mieszkalne wielorodzinne w technologii tradycyjnej uprzemystowionej
podpiwniczonej, wykoriczenie standardowe” publikowanego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt
11 o wiecej niz 3,00%. Jezeli wartos¢ wskaznika ruchu cen dla catego obiektu wyniesie wiecej niz
8,00% wskaznik zostanie utrzymany na tej wysokosSci. Datg odniesienia (bazowg) waloryzacji jest
zawsze data ztozenia oferty Wykonawcy, natomiast kwota waloryzacji stanowi réznice pomiedzy
wynagrodzeniem zwaloryzowanym a wynagrodzeniem przed waloryzacjg wynikajgca z aktualnego
protokotu rzeczowo-finansowego. Jezeli w wyniku waloryzacji wynagrodzenie ulegnie
zmniejszeniu, Zamawiajgcy ma prawo do wystawienia noty obcigzeniowej, ktérg Wykonawca jest
zobowigzany uregulowac w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia.

Kalkulacja waloryzacji bedzie kazdorazowo dokonywana przez Zamawiajgcego i przekazywana
Wykonawcy. Na podstawie przekazanej kalkulacji waloryzacji Wykonawca kazdorazowo wystawi
fakture zwiekszajgcg badz zmniejszajgcg wynagrodzenie w terminie 7 dni od przekazania
kalkulacji, z terminem ptatnosci od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury.

Poniewaz wskazniki wyrazone sg w procentach odnoszgcych sie kazdorazowo do poprzedniego
kwartatu, ktoremu nadaje sie wartos¢ 100%, kazdy kolejny wskaznik waloryzacji przy okresach
dtuzszych niz jeden kwartat bedzie wynikiem przemnozenia przez siebie wskaznikdéw kwartalnych
w przedziale czasowym od dnia ztozenia oferty do miesigca za ktéry zostat ztozony protokdt
przerobowy dla kazdej z grup robot opisanych w kolumnie ,Stany obiektu, obiekt”, tj. oddzielnie
dla robdt ziemnych, fundamentéw, konstrukcji Scian podziemia, itd. Grupy robdt i wtasciwe im
pozycje waloryzacyjne podano we wzorze harmonogramu. Warto$¢ waloryzacji stanowi¢ bedzie
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sume zwaloryzowanych wynagrodzen dla kazdej z grup.

17. W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej lub zmiany podmiotu, ktéry

go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 11 stosuje sie odpowiednio do wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego i
ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”

18. Waloryzacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 — 16 nie stanowi zmiany Umowy.

19. Od 60 dnia przed uptywem terminu wykonania Etapu | Umowy, okreslonego w paragrafie 13 ust. 4

20.

litera A, waloryzacja wynagrodzenia bedzie dokonywana przy zastosowaniu wskaZnika
obowigzujgcego na 60 dni przed uptywem terminu zakoniczenia Etapu | Inwestycji. Po tym
terminie wskaznik waloryzacyjny nie bedzie podlegat dalszym zmianom w odniesieniu do Robot
Etapu |. Od 60 dnia przed uptywem terminu wykonania Etapu Il Umowy, okreslonego w paragrafie
13 ust. 4 lit.B, waloryzacja wynagrodzenia bedzie dokonywana przy zastosowaniu wskaznika
obowigzujgcego na 60 dni przed uptywem terminu zakonczenia Etapu Il Inwestycji. Po tym
terminie wskaznik waloryzacyjny nie bedzie podlegat dalszym zmianom w odniesieniu do Robdt
Etapu Il

W przypadku zaniechania wykonania czesci robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wynagrodzenie o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robdt, o
ktére pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartos¢ tych robot zostanie wyliczona na
podstawie aktualnych informacji o $rednich stawkach roboczogodziny kosztorysowej, o srednich
cenach pracy sprzetu budowlanego i materiatéw budowlanych oraz Sredniej wartosci wskaznikéw
narzutéw dla danych robdét dla Poznania lub wojewddztwa wielkopolskiego, zawartych w
zeszytach SEKOCENBUD, INTERCENBUD Ilub ORGBUD, za kwartat, w ktéorym zaniechano
wykonania robot. W przypadku braku cen materiatow i sprzetu w zeszycie SEKOCENBUD,
INTERCENBUD lub ORGBUD, ceny te beda przyjmowane wg wartosci rynkowej. Ostateczng
decyzje co do zaniechania wykonania czesci robot przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
oraz wykorzystanego do wyliczenia wartosci robdt zeszytu podejmuje Zamawiajacy.

21. W przypadku wprowadzenia robdt (materiatdw) zamiennych rozliczenie nastgpi kosztorysem

roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy wyceng roboty ,pierwotne)”’, tj.
przewidzianej w dokumentacji projektowej a wyceng roboty ,,zamiennej”. Wyliczenie wartosci tych
robdt dokonane zostanie na zasadach okreslonych w ust. 20 niniejszego paragrafu.

§ 16. ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

Zakonczenie Robdt dla | Etapu Inwestycji lub Il Etapu Inwestycji stwierdza sie w sposéb i na
zasadach okreslonych w § 14 Umowy.

Przekazanie do uzytkowania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w zakresie realizacji danego
etapu Inwestycji nastgpi nie pdzniej niz w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych od dnia
podpisania Protokotu Koricowego Robodt bez zastrzezen danego etapu Inwestycji albo Protokotu
usuniecia wad i usterek. Do dnia przekazania Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu ostateczne decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla wszystkich Budynkow
zrealizowanych w ramach danego etapu Inwestycji.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy w zakresie
danego etapu Inwestycji nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia Robdt, jego
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10.

wadliwego wykonania, niezgodnego z Umowa lub przeznaczeniem rzeczy, Zamawiajgcy moze

odmaéwi¢ odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazada¢ usuniecia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuniecia wad bedzie termin ponownego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru deklarujgcego, ze wady zostaty usuniete, pod warunkiem
faktycznego usuniecia wad,

2) w przypadku wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgdaé obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstgpi¢ od odbioru
i zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie
Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych w Umowie kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w Umowie oraz zgdania naprawienia
szkody wyniktej z nienalezytego wykonania Umowy na zasadach ogdlnych.

Do czasu usuniecia wad zgtoszonych w protokole z Koricowego Odbioru Robdt danego etapu

Inwestycji Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg Wynagrodzenia w czesci odpowiadajacej

wartosci tych wadliwych Robot.

Jesli wad istotnych nie da sie usungac¢ lub jezeli Wykonawca nie zdotat usung¢ ich w wyznaczonym

terminie Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru od Umowy odstgpi¢ lub obnizy¢

Wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku przez co Strony rozumieja, iz obnizenie

Wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ Robdt bez wad pozostaje

do wartosci Robdt z wadami lub o warto$¢ wydatkéow koniecznych do usuniecia tychze wad

z Robdt.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy usuniecia zgtoszonej wady, nieprzystgpienia Wykonawcy

do usuwania wad lub ich nieusuniecia w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze, na koszt

i ryzyko Wykonawcy, usuna¢ wade wiasnym staraniem lub zleci¢ jej usuniecie wykonawcy

zastepczemu bez koniecznos$ci uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sgdowego

i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wady na co

Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ poniesione przez

Zamawiajgcego koszty zastepczego usuniecia wad nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie:

czternascie) dni od otrzymania pisemnego wezwania. Brak zaptaty kosztéw zastepczego usuniecia

wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego do potracenia tej kwoty zkazda
naleznoscig jaka przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio Robot jako

wadliwych.

Po podpisaniu Protokotu Koncowego Robdt bez zastrzezen danego etapu Inwestycji albo

Protokotu usuniecia rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.
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11. Koncowy Odbiér Robdt danego etapu Inwestycji dokonany bez zastrzezen nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do dochodzenia swoich roszczen tytutem wad ujawnionych w pdZniejszym
terminie na zasadach okreslonych Umowa lub na zasadach ogdlnych.

§ 17. POSTANOWIENIA O GWARANCII | REKOJMI

1. Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancje jakosci bez

koniecznosci sporzadzenia w tym celu odrebnego dokumentu gwarancji jakosci.
Na wykonane Roboty, w tym prace i roboty budowlane oraz dostarczone, zainstalowane lub
wbudowane materiaty, urzadzenia iinstalacje, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na [...] (stownie: [...]) miesiecy, z zastrzezeniem ust. 2 chyba, Ze na te materiaty, urzagdzenia
i instalacje ich producent udzielit dtuzszej gwarancji. W takiej sytuacji obowigzuje okres gwarancji
producenta. Terminy gwarancji biegng odrebnie dla Etapu | Inwestycji i Etapu Il Inwestycji
Termin gwarancji na Roboty biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokotu Koricowego Robét
danego etapu Inwestycji bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.

2. Na wykonane nasadzenia kompensacyjne okres gwarancji jakosci biegnie do dnia wydania przez
wiasciwy organ decyzji o umorzeniu optaty za wycinke. Na pozostaty zielen Wykonawca udziela
12 miesiecznej gwarancji jakosci. Termin gwarancji na wykonang zieled biegnie od dnia
podpisania przez Strony Protokotu Koricowego Robdt danego etapu Inwestycji bez zastrzezen
albo Protokotu usuniecia wad.

3. O wykryciu wady przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce w sposéb elektroniczny (mail) na nastepujgcy adres: ... lub na pismie.
Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego usuniecia zgtoszonych wad niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia ich zgtoszenia, za wyjatkiem wad istotnych, ktdre
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia oraz przystapi¢ do
ich usuwania w ciggu 24 godzin od ich zgtoszenia. Terminy te w uzasadnionych przypadkach mogg
zosta¢ wydtuzone jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad w
okresie gwarancji przez Wykonawce w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, na zasadach
wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, wady te usunie Zamawiajgcy, na ryzyko Wykonawcy oraz
obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce. W przypadku zawiadomienia o wykryciu
wady mailem, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, potwierdzi¢ mailem, iz zawiadomienie
o wykryciu wady otrzymat. Strony Umowy zgodnie o$wiadczajg, iz na potrzeby Umowy przyjmuje
sie, iz zawiadomienie o wykryciu wady zostato przez Zamawiajagcego dokonane w momencie
otrzymania od Wykonawcy potwierdzenia o otrzymaniu od Zamawiajgcego zawiadomienia o
wykryciu wady.

4. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej
gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej wynikajgcej z niej
faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiajgcego,

2) zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu Umowy byta juz jednokrotnie naprawiana.

W razie usuniecia zgtoszonej wady przez Wykonawce odpowiednie zastosowanie znajduje

art. 581 kc.
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Brak usuniecia wady w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej zgtoszenia lub w innym
dtuzszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng w § 12 ust. 1 pkt. 5 Umowy.

Wykonawca na wykonane Roboty zapewnienia gwarancje jakosci na warunkach przewidzianych w
Umowie.

Zamawiajgcy ma prawo zadaé¢ sprawdzenia jakosci zamontowanych, wbudowanych
lub zainstalowanych urzadzen, materiatéw lub instalacji uzytych do wykonania prac i Robdt
objetych Umowa, jak réwniez przedstawienia mu wynikéow tych badan. Jezeli wymagane sg
instrukcje obstugi i konserwacji do zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych
urzadzen, materiatéw lub instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu Koncowego Odbioru Robdt danego etapu
Inwestycji.

Zamawiajgcy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania gwarancji jakosci wad
ukrytych, ktorych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koricowego Odbioru Robdét
danego etapu Inwestycji, zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na pismie nie pdzniej niz
przed uptywem 45 (stownie: czterdziesci piec¢) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym
terminie powoduje utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

W razie nieuznania zgtoszonej w ramach gwarancji reklamacji przez Wykonawce zobowigzany jest
on do wykazania przyczyn odmowy usuniecia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na pismie
niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni.

Jezeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgtoszonej w ramach gwarancji reklamacji,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej
wykonanej przez niezaleznego rzeczoznawce wybranego przez Zamawiajgcego z listy biegtych
rzeczoznawcow prowadzonej przez wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego Sad Okregowy. Koszty
tej opinii ponosi Strona przegrywajgca spor reklamacyjny.

Usuniecie zgtoszonej wady czy to w ramach rekojmi czy to w ramach gwarancji kazdorazowo
potwierdza sie pisemnym protokotem.

Po uptywie 12 miesiecy od Kofncowego Odbioru Robdt danego etapu Inwestycji oraz ponownie
nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci
Strony przeprowadzg przeglad gwarancyjny wykonanych Robdt. Jesli w toku przegladu
gwarancyjnego stwierdzone zostang wady, ich usuniecie nastgpi na zasadach okreslonych
powyzej. Kazdy przeglad gwarancyjny odbywa sie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Z czynnosci przeprowadzonego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg pisemny
protokot.

Odstgpienie od Umowy nie wptywa na udzielong przez Wykonawce rekojmie i gwarancje.
W takim przypadku bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwilg ztozenia oswiadczenia
o odstgpieniu od Umowy bez wzgledu na to, ktéra ze Stron o$wiadczenie to ztozyta.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu
rekojmi  za wady ujawnione w Robotach Iub wzamontowanych, wbudowanych
lub zainstalowanych urzadzeniach, materiatach lub instalacjach, przy czym Strony postanawiajg, iz
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za te wady zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji,
tj. na okres [...] (stownie: [...]) miesiecy.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady rowniez po uptywie jej
okresu o ile wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w kazdym

czasie w trakcie obowigzywania okresu udzielonej rekojmi i gwarancji, a Wykonawca zobowigzany

jest do nieodptatnego niezwtocznego usuniecia zgtoszonych mu wad w tym réwniez polegajgcego
na naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny od wad, jak réowniez na
usunieciu wszelkich szkéd bedgcych normalnym nastepstwem tych wad.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia wad moze wedtug wtasnego wyboru zazada¢ od Wykonawcy

usuniecia tych wad na podstawie udzielonej rekojmi badZ gwarancji.

Zamawiajacy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania rekojmi wad ukrytych,

ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Korncowego Odbioru Robdt danego

etapu Inwestycji, zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na pismie nie pdZzniej niz przed
uptywem 60 (stownie: szesc¢dziesigt) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym terminie
powoduje utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuwania zgtoszonych w  okresie rekojmi wad

niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia i usunac je niezwtocznie nie pdzniej jednak niz:

1) wterminie 14 (stownie: czternastu) dni w przypadku wady nieistotnej lub w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Wykonawcy i
inne obiektywne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na termin usuniecia zgtoszonych wad,

2) wterminie 7 dni (stownie: siedem) dni w przypadku wady istotne;.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi

W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, wady te usunie Zamawiajgcy na zasadach

wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce

lub odpowiednie zastosowanie znajdzie postanowienie § 16 ust. 4 wedtug wyboru

Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia wad bezposrednio zagrazajgcych zdrowiu lub zyciu lub mieniu,

Zamawiajgcy w ramach udzielonej gwarancji jakosci jest uprawniony, bez zachowania procedury

okreslonej w niniejszym paragrafie, do niezwtocznego usuniecia wad na koszt i ryzyko

Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ koszty usuniecia danej wady w terminie 7 dni od

dnia przedstawienia faktury lub innego dokumentu ksiegowego wskazujgcego na wysokosé

poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw.

§ 18. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych

w obowigzujgcych na dzienl odstgpienia przepisach prawa.

Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy wynikajgcych z przepisow Kodeksu

cywilnego, Zamawiajacy jest uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy — bez

koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego terminu — w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczyna Robét w terminie okreslonym w § 13 ust. 1 Umowy i opdznia sie
z rozpoczeciem Robdt lub w toku Robdt opdinia sie z wykonaniem poszczegdlnych etapow
wskazanych w § 13 ust.4 Umowy o co najmniej 7 (stownie: siedem) dni,

2) Wykonawca przerywa wykonywanie Robdt, a taczny czas przerw przekracza 14 (stownie:
czternascie) dni,

3) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robdt w stosunku do Harmonogramu
co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,
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4) zostanie zgtoszony wobec Wykonawcy wniosek o ogfoszenie upadfosci lub o otwarcie
restrukturyzacji,

5) zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

6) Wykonawca dopuscit sie istotnych odstepstw od warunkdow technicznych realizacji Robdét bez
uzgodnien z Zamawiajgcym,

7) innego razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowiernt Umowy.

Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji Etapu Il Inwestycji nie jest odstgpieniem od Umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajgcy opdznia sie z zaptatg za co

najmniej dwie pfatnosci nastepujgce po sobie za odebrane bez zastrzezen czesciowe Roboty

lub ich elementy o co najmniej o 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni w stosunku do kazdej z tych
faktur.

Odstgpienie moze zosta¢ ztozone na zasadach wskazanych w ust. 2 i 4 powyzej nie pdzniej niz

w terminie 14 dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziata sie o stosownej okolicznosci,

nie pdézniej jednak niz w terminie do dnia podpisania Protokotu Koricowego Robot bez zastrzezen

danego etapu Inwestycji albo Protokotu usuniecia wad sporzadzonego dla danego etapu

Inwestycji.

Odstgpienie od Umowy winno by¢ ztozone na pismie i winno zawiera¢ pisemne uzasadnienie oraz

winno by¢ doreczone drugiej Stronie przesytkg polecong za pokwitowaniem lub osobiscie do

siedziby drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru.

Strony postanawiajg o stosowaniu nastepujgcej procedury oraz wprowadzajg w ramach

przedmiotowych procedur nizej okreslone obowigzki zwigzane z odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu Umowy wykonane do czasu
odstgpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony odpowiedzialnej za
przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajgcy dokona  protokolarnego odbioru  wykonanego Przedmiotu Umowy
(w szczegdlnosci odbioru Robdt),

3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi nieodptatnie szczegdtowy protokédt inwentaryzacji Robot
w toku, wedtug stanu na dzien dokonanego odstgpienia od Umowy; w protokole tym Strony
przedtozg rowniez zestawienie swoich roszczen,

4) jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
sporzadzi nieodptatnie wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robot nie objetych Umowsa,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane do dnia odstgpienia od Umowy czesci
Przedmiotu Umowy, w tym wykonane Roboty, certyfikaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie
dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 (stownie: czternascie) dni uporzadkuje
Teren Budowy i usunie z niego swdj sprzet oraz zaplecze budowy.

W razie braku wspodtdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu inwentaryzacji, o ktérym

mowa w ust. 7 pkt. 3 powyzej, lub odmowy w jego sporzadzeniu, Zamawiajgcy uprawniony jest po

uprzednim pisemnym wezwaniu, do jednostronnego sporzgdzenia protokotu inwentaryzaciji.

Protokdt taki uwazany bedzie za sporzadzony przy udziale i za akceptacjg Wykonawcy bez

mozliwosci kwestionowania tego protokotu przez Wykonawce.

W przypadku, gdy od Umowy odstgpit Zamawiajacy z przyczyn lezacych po jego stronie,
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Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie wytgcznie za wykonane etapy i elementy Robdt wedtug
stanu na dzien odstgpienia od Umowy w zakresie ustalonym w protokole inwentaryzacji, o ktorym
mowa w ust. 7 pkt. 3 powyzej.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przystuguje
Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za te etapy i elementy Robot, ktére zostaty odebrane przed
dniem odstgpienia na podstawie protokotdw z odbioréw czesciowych, i to tylko w takim zakresie,
w jakim Zamawiajacy te prace zatrzymuje. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulega
odpowiedniemu pomniejszeniu o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne i odszkodowania.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od
Umowy, chyba, ze odstgpienie od Umowy nastgpito z winy drugiej strony.

§ 19. ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy moze nastepowaé wytgcznie w granicach
okreslonych w Ustawie i na zasadach okreslonych ponizej.

Kazda zmiana Umowy musi by¢ dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, z wytgczeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiajacego Iub jego danych
lub danych adresowych lub zmiana numerdéw telefonéw, zmiana danych Stron, w tym zmiana
siedziby, adresu, nazwy lub adresu do korespondencji, zmiana Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

Poza przypadkami przewidzianymi Ustawg Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian
postanowien Umowy w stosunku do tresci formularza oferty, na podstawie ktérego dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem wskazanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu zakonczenia Inwestycji):

a) zmiany spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, archeologicznymi, wodnymi
terenowymi, i innymi w szczegdlnosci:

— istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

— niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem,

— wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SIWZ;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie  Zamawiajgcego,

w szczegolnosci:

— wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

— wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej na zgdanie Zamawiajgcego,

c) zmiany bedgace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakredlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, stanowisk itp. bez winy
Wykonawcy,

— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robdét budowlanych z przyczyn innych niz
zawinione przez Wykonawce w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa
budowlanego,
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— konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w punktach a) —
c) termin koncowy realizacji Zamowienia moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas
niezbedny do zakoriczenia wykonywania robot w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé rzeczywisty wptyw tych
okolicznosci na brak mozliwosci lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robdt w sposéb
nalezyty. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie na zasadach opisanych w Umowie. Zmiana
terminu koricowego realizacji Zamdwienia nie bedzie skutkowaé zmiang wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zmiany technologiczne  mogace  skutkowaé zmiang  wynagrodzenia  Wykonawcy

w szczegolnosci:

a) pojawienie sie na rynku czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji niz opisane
w SIWZ, pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji inwestycji - budynkow
lub kosztéw eksploatacji wykonanych budynkéw,

b) pojawienie sie technologii wykonania robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
budynkdéw lub ich kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanych budynkow,

c) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany prawa w szczegdlnosci Prawa Budowlanego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie kosztorysu szczegdtowego

Wykonawcy zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w

przypadku watpliwosci, ma prawo zazada¢ dodatkowych informacji dotyczacych

przedstawionego kosztorysu, a Wykonawca jest zobowigzany do ich dostarczenia przed
podjeciem decyzji przez Zamawiajgcego. Kazdorazowo decyzje w sprawie dopuszczenia zmian
technologicznych podejmuje Zamawiajgcy.

Pozostate zmiany:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Umowy zgodnie z jej trescig oraz z SIWZ,

b) warunki atmosferyczne lub pogodowe uniemozliwiajgce Wykonawcy prawidtowe
i terminowe wykonanie Umowy - za powyzsze rozumie sie wystgpienie negatywnych
warunkéw pogodowych réznigcych sie od $rednich warunkéw pogodowych z okresu
ostatnich 5 lat dla obszaru realizacji Inwestycji potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej

c) rezygnacja przez Zamawiajgcego 1z realizacji czesci robdt; w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, przy czym Zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z Umowy planowanymi $wiadczeniami,
wedtug Umowy,

d) kolizja z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w

takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji lub usuniecie powstatej juz kolizji,
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e) konieczno$¢ przedtuzenia terminu koncowego realizacji Zamowienia w przypadku
zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Stron, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy, zwtaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robot
dodatkowych, ktére majg bezposredni wptyw na Termin Wykonania,

f) zmiana sposobu, warunkéw lub termindw ptatnosci okreslonych w Umowie w przypadku
zmiany Umowy Finansowej skutkujacej koniecznoscig lub mozliwoscia dokonania
przedmiotowych zmian w Umowie z korzysScig dla Zamawiajgcego,

g) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane zmiang stawki VAT,

h) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zwiekszenia minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

i) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3) lit. g—h), bedg wprowadzone na zasadach
okreslonych w ust. 4-10 tylko i wytgcznie, jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu
Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, awarto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 3
pkt. 3 lit. h) lub i), bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikdw wykonujgcych prace lub $wiadczgcych ustugi do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzern publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
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wynagrodzenia pracownikow wykonujacych prace lub Swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g) - i), kazda
ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci
szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h) lub i), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wykonujgcych prace lub $wiadczacych ustugi, wraz z okreSleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdow
wykonujgcych prace lub $wiadczgcych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt. 3 lit. i).

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie
wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Strona,
ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
whniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 10. W takim przypadku przepisy ust. 11 - 13 stosuje sie odpowiednio.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode z poszanowaniem procedur przyjetych w Umowie. Wszystkie powyisze
postanowienia nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez
Zamawiajgcego. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych
w Umowie.

W przypadku opisanym w ust. 3 pkt. 3 lit. ¢) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
stosownego porozumienia regulujgcego zasady rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji czesci
Zamowienia. Porozumienie to przyjmie forme aneksu do umowy w sprawie zamowienia
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publicznego, ktéry winien zosta¢ zawarty w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez
Zamawiajgcego stosownego o$wiadczenia w tym zakresie.

W razie braku odpowiedniej w tych okolicznosciach wspodtpracy ze strony Wykonawcy
uniemozliwiajgcej lub utrudniajgcej zawarcie aneksu, o ktéorym mowa w ust. 14 zdanie drugie,
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy co do tej czesci Zamowienia. Oswiadczenie o
odstgpieniu Zamawiajacy ztozy w terminie 14 dni od dnia, w ktorym uptynat termin na
zawarcie aneksu, o ktérym mowa w ust. 14, nie pdinej jednak niz do dnia podpisania
Protokotu Koricowego Robodt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.

Nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1le Ustawy w szczegdlnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do wykonywania Umowy
lub kontaktow miedzy jej stronami,

3) udzielenie zamodwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 7 Ustawy.

Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikow
cenotworczych dla materiatow, urzadzen, energii i paliw, uzytych do realizacji Kontraktu, z
zastrzezeniem zapisow paragrafu 15 ust 11-16.

Zmiana wprowadzana jest aneksem do Umowy. Zadna wprowadzana aneksem zmiana nie
moze naruszac¢ Ustawy.

Dla kazdej zmiany opisanej powyzej i dla kazdego nowego zamdwienia, o ktéorym mowa w art.
67 ust. 1 pkt.6 i 7 Ustawy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu swoj projekt aneksu
lub projekt nowej umowy dla nowego zamodwienia. Projekt aneksu lub projekt nowej umowy
muszg zawiera¢ opis przedmiotu zamowienia oparty o protokét koniecznosci izgodny
z obowigzujgcymi przepisami w tym z Ustawg oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole
Z negocjacji.

Projekt aneksu lub projekt umowy w sprawie zamdwienia publicznego, o ktérym mowa
wart. 67 ust. 1 pkt.6 lub 7 Ustawy, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjety przez
Zamawiajgcego na podstawie ustalonego w protokole koniecznosci lub w protokole
z negocjacji zakresu zamiany lub zakresu nowego zamdwienia oraz uzgodnionej ceny.

Wszelkie zmiany wprowadzone bedg wytgcznie w zakresie, jaki dopuszcza SIWZ, Umowa oraz
Ustawa.

Zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci zgodnie z Ustawg Zamawiajacy, poza innymi przypadkami
okreslonymi w Umowie, dopuszcza zmiany dotyczace zakresu robdt, wynagrodzenia
lub terminu korncowego realizacji Zamowienia w nastepujgcych przypadkach:

1) wystgpienia zmian stanu prawnego,

w N

)
) wystgpienia dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali ponadpanstwowej,
) powszechnej niedostepnosci surowcow,

)

4) koniecznosci wykonania robot lub prac dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych na

realizacje przedmiotu Zamowienia,

5) zmniejszenia zakresu robot lub prac objetych Zamdowieniem.
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W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych
intereséw, zasady rownosci stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania przedmiotu Umowy w trybie iw sposéb w niej przewidziany i zgodnie
z Ustawg, okres$lg w niezbednym zakresie wptyw powyzszych okolicznos$ci na dotychczasowe
prawa i obowiazki oraz sporzgdza odpowiedni aneks.

25. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy i Wykonawca dopuszczajg mozliwos¢ zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Inwestycji badz zwiekszajgcych
uzytecznos¢ Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca wprowadzg do
Umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badz
wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujgc sie
poszanowaniem wzajemnych interesdow, zasadg rownosci stron oraz ekwiwalentnosci
Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, okresla
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy

26. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkdw
wynikajgcych z Ustawy, w tym w szczegdlnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Ustawy.

27. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Umowy bez wzgledu na jego przyczyny,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania uméw ubezpieczenia, o
ktérych mowa w § 10 Umowy o okres wydtuzenia realizacji Umowy.

§ 20. ZACHOWANIE TAJEMNICY

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych
z wykonywaniem Umowy oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczacych
realizacji Umowy z zastrzezeniem, iz nie dotyczy to sytuacji gdy ujawnienie tego rodzaju
informacji przez Wykonawce dotyczy informacji koniecznych dla wykonania Umowy lub nastepuje
w wykonaniu obowigzujgcych przepisdow prawa, w tym wobec witasciwych organdw w zwigzku z
wykonywaniem Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewziecia wszelkich dziatanh majgcych na celu unikniecie
naruszenia zakazu ujawnienia informacji, o jakich mowa w niniejszym paragrafie przez osoby,
ktére w zwigzku z wykonywaniem swych obowigzkéw zwigzanych z realizacja Umowy bedg miaty
z woli Wykonawcy do nich dostep.

Naruszenie przez Wykonawce obowigzkdow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie uprawnia
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawce karg umowng w wysokosci 0,5% wartosci
Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §15 ust.1 tgcznie litera a) i b), za kazdy stwierdzony przypadek.

§ 21. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEN Z TYTULU GWARANCII

Wykonawca w dniu przeprowadzenia Koncowego Odbioru Robdt Etapu | Inwestycji i Etapu |l
Inwestycji wnosi zabezpieczenie, ktére jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu

gwarancji. Zabezpieczenie jest wnoszone odrebnie dla kazdego z etapdéw Inwestyc;ji.
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Na zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej Wykonawca wnosi 1,5% catkowitej wartosci
brutto oferty dla danego Etapu Inwestycji w formie pienieznej, gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej. Dowdd ustanowienia zabezpieczenia stanowi zatgcznik nr 10 do Umowy.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w terminie 30
dni po wygasnieciu roszczen z tytutu gwarancji dla danego Etapu Inwestycji, o ile Zamawiajacy nie
dokonat z kwoty stanowigcej zabezpieczenie, potrgcen wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec
Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw gwarancyjnych.

§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezykiem umowy jest jezyk polski. Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane na
podstawie przepisdw prawa polskiego.

Strony Umowy zobowigzujg sie pisemnie wzajemnie informowac o kazdej zmianie nazwy, adresu,
nr telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi zmiany Umowy. Jezeli Strona
Umowy zmienita siedzibe (adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomita o tym drugiej
Strony, przyjmuje sie, ze druga Strona dopetnita obowigzku zawiadomienia, gdy pismo
(w szczegdlnosci faktura VAT za Roboty) zostato wystane pod ostatni adres Strony Umowy.

W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynnosci forme pisemng, nieodebranie pisma
przez Strone, do ktdrej jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez poczte,
lub odmowa odebrania pisma przestanego przesytkg kurierska, uznaje sie za pismo skutecznie
doreczone tej Stronie.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego, biezgcego informowania sie o wszelkich sprawach
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na realizacje Umowy.

Spory powstate na tle Umowy bedzie rozstrzygaé sad powszechny wiasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego.

Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy okazatoby sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptywa
to na waznos$¢ lub skutecznos¢ catej Umowy, zas w miejsce tego postanowienia Strony bedg
stosowa¢ postanowienia najbardziej odpowiadajgce tresci postanowienia niewaznego
lub nieskutecznego.

llekro¢ dla dokonania czynnosci Umowa zastrzega forme pisemng, jest to forma zastrzezona pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci Ustawy i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postepowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014
r. poz. 101, ze zm.).

Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig integralng czesé¢ Umowy. Zatgcznikami do Umowy s3:

1) KRS Zamawiajgcego,

N

KRS Wykonawcy,

EEN OS]

)

)

) Dokumentacja Projektowa wraz z zatgcznikami,

) dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
)

Ul

kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i dowdd ich optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia),
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6) kserokopia polisy ubezpieczeniowej CAR i EAR i dowdd ich optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia) - od dnia przekazania Terenu Budowy,

7)  SIWZ z zatgcznikami,

8) oferta Wykonawcy z dnia [...],

9) harmonogram rzeczowo finansowy (tygodniowy) realizacji Robdt,

10) dowdd wniesienia zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i dwa egzemplarze Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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