ZAKRES RZECZOWY

|. Przedmiot zamdwienia:

Przebudowa skrzyzowania ulicy Batuckiego z ul. Debowq w ramach zadania ZDMK/T1.302/21 ,Program
modernizacji drég” - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbednych
do realizacji robét budowlanych

Zakres inwestycji obejmuije:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyzowania ulic Batuckiego i Debowej w zakresie
zmiany kata wtaczenia ulicy Batuckiego do ulicy Debowej oraz wykonanie dodatkowych terenéw zielonych.
Wykonanie przej$¢ dla pieszych wraz z doswietleniem, odwodnieniem nawierzchni, oswietleniem ulicznym.
Opracowanie powinno umozliwi¢ prawidtowe dowigzanie do stanu istniejagcego przy uwzglednieniu
koniecznosci zapewnienia ciggtosci nawierzchni i niwelety chodnika.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2021 poz. 2458);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2625 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1693 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503 z
pozn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz.
463).

e Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 1072 z pézn. zm.).

e Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.: Dz.U.
2022 poz. 1029 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow techniczno-
budowlanych dotyczacych budowy drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

e Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162).

e Ustaleniami obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Debniki”

e Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan
realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

e Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);



Uchwatg nr XXXI1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na
terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Radg Dziatalnosci
Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizaciji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drog
Miasta Krakowa.

Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018 r. (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083
ze zm.).

Zakres szczegétowy dokumentacji projektowe;j:

Opracowanie projektéw budowlanych i technicznych, przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich, z
rozwigzaniem odwodnienia, o$wietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia.

Przygotowanie materiatéw, wystgpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji ZRID/PNB oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji i/lub
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych (w razie
koniecznosci uzyskania).

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji ZRID,
jakiw przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury technicznej, dla ktérych
zostaty zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury i
Urbanistyki i uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Etap I:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzng przed przystgpieniem
do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektow budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

3) Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowana inwestycja - w razie koniecznosci.

4) Opracowanie projektow na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystapic
o aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyskaé od uzytkownikow mediow (m.in.
KEGW, Wodociagi, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych, PKP itp.) w zakresie
potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji;

5) Szczegdtowe warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskac od Jednostki Budzetowe]j Klimat-Energia-
Gospodarka Wodna.

6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robodt
budowlanych - w razie koniecznosci.

7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny
by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu) nie krétsza niz 6
miesiecy od dnia przekazania dokumentacji, wedtug zestawienia jak w tabelce - zat. 1;

8) Dokumentacje opracowac:

e z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw;
e 7z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE
INWESTYCYJNYM (zatacznik 7), w szczegdlnosci sporzadzié:
— inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);




10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)
18)

19)

— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

Inwentaryzacje dendrologiczng wykonaé zgodnie z wytycznymi okres$lonymi na stronie internetowej
Z7ZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci dokonac znakowania
zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w
ZZM);

Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajgcy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycji
(przeznaczonych do pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie elektronicznym, zgodnym z
systemem informacji geograficznej (Geographic Information System - GIS), przy czym dane nalezy
opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreSlonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
o ktérej mowa w pkt 8 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowe;j ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:

e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw (szablony GIS
oraz wytyczne dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od Zamawiajacego);

W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczagcych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich
informacjami, w sposdéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw
tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi
w zat. 4 do ww. uchwaty;

W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a)opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg roslinng (zestawieniem drzew i krzewdéw do
wycinki), w formie opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig + dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien
oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci;

Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DUS) - wzglednie uzyskanie
decyzji DUS, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na
$rodowisko lik karty informacyjnej planowanego przedsiewziecia).

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Woykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. ,O zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”. Warunki
techniczne nalezy uzyskaé¢ od ZDMK.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajgcych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych projektéw,
w tym uzgodnienia ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami
(kopia).

Przed przystgpieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskaé informacje w zakresie
zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych, w zwigzku z realizacjg inwestycji niedrogowych, w
tym m.in. w zakresie umoéw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
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20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)

27)

28)

ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji
niedrogowych w rejonie ulicy Przemystowej (informacje do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby
skoordynowac prace.

Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym
operaty podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku
o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenia roboét.

Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej dla wszystkich dziatek potozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadaé stosowne
klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawiera¢ m.in.:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych
obszaru objetego projektem ZRID,
b) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek.

UWAGA:

W terminie miesiagca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace
i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére sa potozone w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.

Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do
Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podziatéw
nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji w_iloSci wymaganej przez ten Wydziat
(kopia do ZDMK).

Sporzadzenie aktualnej (na dzien wydania decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz
dziatek wchodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).

Sporzadzenie, przez rzeczoznawce majgtkowego, inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej
szczegotowy opis sktadnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew, krzewdw, ich rodzaju, stanu
i wieku) oraz majatkowych (budowlanych m.in. dtugos$é¢, wysokos$é obiektow ich powierzchnia, stan,
rodzaj uzytego materiatu, stopnia ich zuzycia) znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktére zostang nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu
terytorialnego. Inwentaryzacja powinna rowniez zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do
numerdow dziatek - wykaz elementow, ktore podlegaja rozbidrce/przebudowie (w szczegdlnosci
ogrodzenia oraz elementy matej architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozliwié¢
wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji: fotograficzna + opisowa. Inwentaryzacja winna
by¢ aktualna na dzien wydania decyzji ZRID.

Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajgcym przynalezno$é¢ do lzby
Samorzadu Zawodowego.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (o$wietlenie):
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy Iub modernizacji powinna zostac
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajgcego ,PZ", obejmujgcego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz
z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy os$wietleniowe, ewentualne konstrukcje nos$ne wraz z
szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez
dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy cze$¢ rysunkowa oraz
kosztorysowa w petnym zakresie.

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji
PnB)/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
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robot budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robot
budowlanych.

Etap Il:

1)

2)

Opracowanie projektéw technicznych, oddzielnie dla kazdej branzy, wraz z o$wiadczeniami projektanta
i sprawdzajacego zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane;
W projekcie technicznym (dawniej wykonawczym) dotyczacym gospodarki zielenia:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robdét budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew)
- z informacja, ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie plikéw dwg oraz shp, zgodnie
z wytycznymi dostepnymi na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w
szczegblnosci wykonawca robdét, w ramach inwentaryzacji ma obowigzek oznakowaé¢ nowo
nasadzane drzewa poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie
i montaz ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

e w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) - nalezy
zawrzec zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robét budowlanych nalezy pozyskanie
oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu
(zatacznik 4) nalezy dotaczy¢ do projektu technicznego. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy
odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych;

Opracowanie projektéw technicznych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa. W opracowanych
projektach i przedmiarach nalezy ujgé prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku
drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi.
Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.
W  przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej
wykonalnosci, dokonac¢ tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych
granic dziatek i przekazac je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowigzany jest do
dokonania trwatej stabilizacji znakow granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i
przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wtascicieli
nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat uprawnionej
jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wtasciwy
organ egzekucyjny a w szczegélnosci, dokonaé okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.
Wykonanie przedmiaréw robdét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z Rozporzadzeniem (Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
Z zamawiajacym);

10) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych -

zgodnie z Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi
kodami CPV.

11) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére mogg byc¢ potrzebne Zamawiajacemu do

ogtoszenia przetargu.

12) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB/zaswiadczenia o braku podstaw

do whniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.


https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html

13) Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji, nalezy odpowiednio
skorygowa¢ dokumentacje;

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500
w obowigzujacym na dzien sktadania wniosku ZRID uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg
lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2)  Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia
terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntow z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowang
inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie
(kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow. Mapa ewidencji gruntdw i wypisy z ewidencji
gruntéw winny miec¢ date wyciggu z zasobéw geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem
whniosku o decyzje ZRID.

6) Opracowac tabelaryczne zestawienie numerdéw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno
z projektowang ulicg, jak i infrastrukturg techniczna, z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla
zakresu poza obszarem wniosku ZRID).

7) Opracowac tabelaryczne zestawienie elementéw, ktére podlegaja rozbiérce, przebudowie ze
wskazaniem numeréw dziatek.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych;

9)  Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow, m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), wtasciwej Rady
Dzielnicy.

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (oraz - w razie
koniecznosci - do innych decyzji niezbednych do realizacji).

11) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan -
W razie potrzeby.

13) Woykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

14) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych udziat
w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji
formalno-prawnych).

15) Zaprojektowanie wjazdow do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich
profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

16) Uwzglednienie, w razie koniecznosci, przebudowy istniejgcych ogrodzen w zwiazku z rozbudowsa ulicy.

17) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla oséb
niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych.

18) Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwigzaniach nalezy stosowac standardy techniczne dla
infrastruktury rowerowej.



19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

Etap Il:

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do
witasciwego organu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku do ZDMK.

W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng (poza obszarem
whiosku o decyzje ZRID) nalezy uzyskaé pisemng zgode (o$wiadczenie) od wtascicieli i wspotwiascicieli
dziatek, przygotowaé dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.
Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow
mieszkancow (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze
miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu
istniejagcego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkancow
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca na potrzeby
matej architektury - sporzadzi¢ projekt matej architektury, skoordynowanej z projektem zieleni
(wymienionym w pkt. I; Etap | pkt. 9), w razie potrzeby uwzgledniajacy elementy zieleni urzadzonej o
wysokich walorach estetycznych (np. nasadzenia estetyczna, wieloletnig roslinnoscia, dostosowang do
miejscowych warunkéw, tawek, koszy na $mieci, dodatkowego oswietlenia, ewentualnie iluminacji itp. -
w zaleznosci od dostepnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny Zamawiajacego na etapie uzgodnienia
projektu drogowego.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowang
inwestycje, z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie
(1x oryginat w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZTP, MIR,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat), Rady Dzielnicy,
Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i - w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan - przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji
ZRID/wtasciwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowang dokumentacja projektows;

1. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

1) Etap | - wykonanie projektu budowlanego, ztozenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji
ZRID, decyzji warunkujacej realizacje inwestycji/zgtoszenia, a takze dokumentami uzyskanymi do
momentu obwieszczenia - termin zgodnie z umowa;

2) Etap Il - wykonanie projektéow technicznych i uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID/decyzji
administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji/zaswiadczenia o braku podstaw do whniesienia
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru robot budowlanych - termin zgodnie z umowa;



V.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -

budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie
wiasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robét budowlanych.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego ioswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, Zze projekt zostat
wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi
whiesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim uwzglednione;

w przypadku wykazania brakéow przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowigzany
jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajagcy uzna to za wykonanie dokumentacji
Z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajgcymi z ustawy o zamodwieniach publicznych,
wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé¢ zapis ,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Whnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania stosownych
zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych
sie poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis
stanowigcy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci
uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie niezbednym dla
prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw,
konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych nieruchomosci.

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym
wystagpieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét,
ztozonym do wtasciwego organu,

kopie wniosku skierowanego do organu wydajagcego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz
z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych
w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK
(dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydziat Skarbu),

kopie wniosku skierowanego do organu wydajgcego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych wraz
z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych
w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK
(dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydziat Geodezji),

przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji),

przekazane projekty do zamawiajgcego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢
w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

za zgodnos$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow w trakcie
ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w
ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze kohcowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,
projekt winien zawieraé wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych tomdéw opracowania
Z zaznaczeniem wtasciwego,



m. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania
sprawozdania
z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach
we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji,

n. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancéw, przekazania
Zamawiajgcemu zatgcznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomocg serwisu inwestycyjnego
wraz z ich aktualizacjg w miare zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z
konsultacji przeprowadzonych za pomocg ww. serwisu,

o. na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych (rowniez w formie elektroniczne;j).

p. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

q. Na wniosek Zamawiajacego wystgpienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zamdéwienia powinny byé
przekazane w formie opisowej i graficznej:

a. papierowej:
ETAP I:

e opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1
egz.

e oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych (w
kolorze)

e dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.

e inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) - 2 szt.

e wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

e ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - po 4 egz.

e opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

e inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

e projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

e operat dendrologiczny - 3 egz. (w razie koniecznosci jego sprzadzenia);

 kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznoéci uzyskania decyzji DUS) wraz z zatacznikami, w tym z
dokumentacja niezbedna do ztozenia wniosku o DUS, wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku- 1 egz.

e kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznosci uzyskania
decyzji DUS) - 1 egz.

e ostateczna decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na $rodowisko
(ewentualnie karta informacyjna planowanego przedsiewziecia) w przypadku koniecznosci uzyskania DUS
lub opinia o braku koniecznosci uzyskiwania decyzji DUS w przypadku, gdy nie bedzie wymagana - 4 egz.

e raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

e wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia). Zestawione w
tabelke z wypisanymi datami waznosci.

e analiza stanu prawnego - 1 egz

e kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacjg niezbedng do ztozenia wniosku o
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ZRID/PnB/zaswiadczenie (rowniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) wraz z potwierdzeniem
ztozenia wnioskéw do Wydziatu GD i GS - 1 egz.

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1
egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej/PnB

Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

Projekt budowlany - pozostate egzemplarze - po 2 egz.

Operat dendrologiczny - 3 egz.

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - 3 egz.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci.

. elektronicznej x 2.

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I:

- cze$¢ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;

- cze$¢ opisowa: w formacie Word 97 lub pdzniejszym /*. Doc/ oraz PDF;

raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycjg drzew, w formacie
elektronicznym (1 egz. - na oddzielnym nosniku):

- w formacie dwg;

- w formacie shp;

C. papierowej:

ETAPII:

projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako zataczniki
do decyzji ZRID/PnB)

projekty techniczne - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy wraz z oswiadczeniami projektanta i
sprawdzajacego zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane;

projekty techniczne (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujgcego z projektowana
inwestycjg - w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw.
,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.
wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrebnymi
opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla
Zamawiajacego) - w osobnej teczce oryginaty lub poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez organ
wydajacy.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci;
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dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z zatgcznikami lub w przypadku odwotann ostateczna decyzja
ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacjg projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zatacznikami.

projekt matej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzen (miejsca i rodzaju roslin),
dodatkowych podswietlen (jako elementu dekoracyjnego), tawek itp. stanowigcych catosé
architektoniczna. - 3 egz. (papier + elektronicznie).

przedmiar i kosztorys inwestorski projektu matej architektury dla inwestycji - 4 egz. (papier +
elektronicznie)

d. elektronicznej x 2.

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il (czes$¢ graficzna
w formacie * .dwg oraz PDF, cze$¢ opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc oraz PDF).
przedmiary  robét i  kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w  ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajgcych opcje eksportowania i importowania plikéw w
réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym
szczegbtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym

skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej
wraz ze wszystkimi zatacznikami.

VI. Harmonogram prac

1. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajgcemu szczegdtowy
harmonogram prac projektowych w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zawarcia Umowy.

2. Poziom uszczegoétowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajacym i musi uzyskad
jego akceptacje. Wykonawca zastosuje sie do wymagan sformutowanych przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesiagca kalendarzowego lub na
kazdorazowe Zadanie Zamawiajgcego.

4. Harmonogram winien zawiera¢ w szczegdlnosci:

I. Czes$¢ Opisowa, zawierajaca:

1)

4)

zatozenia wyjsciowe (w szczegdlnosci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji poszczegdlnych
czynnosci itp.),

katalog zaistniatych zmian objetych aktualizacjg (w przypadku aktualizacji),

dla kazdej wykazanej zmiany: charakterystyke przeszkéd/przyczyn stanowigcych podstawe do aktualizacji
oraz skutki jakie wywotata zmiana,

propozycje zminimalizowania skutkéw zmiany np. warianty, alternatywne rozwiazania, itp.

Il. Czes¢ graficzna, uwzgledniajaca:

1)

Zestawienie w uktadzie tabelarycznym zawierajace:
a) kolumne uwzgledniajaca wyodrebnione pozycje dla poszczegélnych czynnosci Przedmiotu umowy
(poszczegdlne pozycje zostang uzgodnione z Zamawiajgcym),
b) kolumne uwzgledniajaca termin rozpoczecia dla poszczegdlnych czynnosci,
) kolumne uwzgledniajaca termin zakonczenia dla poszczegdlnych czynnosci,
d) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zosta¢ przypisany numer,
) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostal przypisany czas trwania czynnosci wyrazony w
dziennych modutach czasowych,
f) Sciezke krytyczna;
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2) Whykres, w ktérym jedna o$ wspotrzednych jest osig czasu (pozioma), a druga odzwierciedla zakres
rzeczowy Przedmiotu umowy, przedstawiajgcy korelacje pomiedzy pierwotnym harmonogramem, a
harmonogramem po zmianie (w przypadku aktualizacji majacej wptyw na harmonogram).

Uwagi:
1. llos$¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajagcego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych
do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Woykaz zatacznikdw stanowiacych integralng czes$c niniejszego zakresu rzeczowego:
e Zatacznik nr 1: Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych;
e Zatacznik nr 2: Mapa pogladowa z naniesionym orientacyjnym zakresem zadania;
e Zatacznik nr 3: Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym;
e Zatacznik nr 4: Wzor etykiety do oznaczania nowo nasadzanych drzew oraz instrukcja jej montazu;

Osoba do kontaktu: Nikodem Duda tel. 7225
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