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B-0 Kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Specyfikacja techniczna na budowe ogrodzenia zewngtrznego kompleksu pokazowego dla zubrow w Kopnej Gorze
zamowiona przez: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Supra$l z siedziba
w Supraslu, 16-030 Suprasl, ul. Konarskiego 8a.

1.2 Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej technicznej na wykonanie ogrodzenia
zewnetrznego kompleksu pokazowego dla zubréw w Kopnej Gorze.

Zakres:
e OGRODZENIE ZEWNETRZNE PANELOWE
o ROBOTY ZIEMNE — wykonanie wykopow pod fundamenty
o ROBOTY BETONOWE — wykonanie fundamentow
o ROBOTY MONTAZOWE — montaz stupéw stalowych i siatki stalowej ocynkowanej, montaz i
regulacja skrzydet i bram

e OGRODZENIE ZEWNETRZNE DREWNIANE
o ROBOTY ZIEMNE — wykonanie wykopdéw pod fundamenty
o ROBOTY BETONOWE — wykonanie fundamentow
o ROBOTY MONTAZOWE — montaz ogrodzenia na miejscu budowy gotowych stupéw drewnianych,
mocowanie desek, zawiasow i drewnianych elementow, stuzgcych zamykaniu,
o ROBOTY MALARSKIE — pokrycie elementow drewnianych lakierobejcag w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa

e OGRODZENIE ZEWNETRZNE Z SIATKI OGRODZENIOWEJ
o ROBOTY ZIEMNE — wykonanie wykopoéw pod fundamenty
o ROBOTY BETONOWE — wykonanie fundamentow
o ROBOTY MONTAZOWE — montaz stupéw stalowych i siatki stalowej ocynkowanej, montaz i
regulacja skrzydet i bram

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymeczasowych
Prace towarzyszace obejmujg:
—  kierowanie budowg i prowadzenie dokumentacji budowy,
— wykonanie przedsiewzi¢¢ wynikajacych z zalecen i warunkéw udostepnienia terenu do prowadzenia prac przez
zarzadcg terenu.
Roboty tymczasowe obejmuja:
— ogrodzenie placu budowy lub jego oznaczenie (w zaleznos$ci od potrzeb),
— ustawienie 1 wykonanie obiektéw zaplecza budowy,
— transport wewngtrzny na terenie budowy,
— wykonanie deskowan i zabezpieczen,
— wykonanie rob6t ziemnych.

1.4 Informacja o terenie budowy
Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ na dziatkach nr geod. 384, 385 w Kopnej Gorze w gminie Suprasl.

1.4.1. Organizacja robot budowlanych
Roboty konstrukcyjno-budowlane mozna podzieli¢ na zasadnicze etapy:
- roboty ziemne
- roboty fundamentowe



- wykonanie ogrodzenia panelowego, z siatki ogrodzeniowej i drewnianego.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wlasno$ci publicznej. Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada
za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robot budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli
instalacji i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie
uszkodzenia. Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogélnodostgpne powinny by¢ utrzymywane we wlasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowac materiatow
ani sprzetu.

1.4.3. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie
bez wody stojacej oraz podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie i wokoét terenu budowy, a takze bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na:
a/ lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed mozliwoscia pozaru.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujacych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robot, sposobami demontazu, a takze
powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wydaé odziez i obuwie
robocze, a takze Srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢
poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych §rodkéw ochrony osobiste;.
Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczefistwa i powinny byé oznaczone tym
znakiem. Do $§rodkéw ochrony osobistej naleza: kaski ochronne, regkawice ochronne,
a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty
odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty latwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
Wykonawca ma obowigzek spelnia¢ wymagania okre§lone w rozporzadzeniach:
-Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);
-Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym.



1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Na czas wykonywania ogrodzen, Wykonawca w celu wykonania inwestycji bgdzie komunikowac si¢ istniejacymi ciggami
pieszo-jezdnymi.

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy
Nie dotyczy.

1.5 Nazwy i kody grup i kategorii robot wedlug Wspolnego Stlownika Zamoéwien
Grupa robot
Klasa robot
Kategoria robot Kody CPV sa nastepujace:
45000000-7 Roboty budowlane
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.6 OKkreslenie podstawowe
Stosowaé si¢ do okreSlen i sformutowan zawartych w ustawie — prawo budowlane /Dz. U. 03.207.2016/ oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 109 z dnia 12 maja 2004 r./ oraz Ustawg o
wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004.92.881/
Uzyte w Specyfikacji technicznej, wymienione ponizej definicje i poj¢cia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
= Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke;

= Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
. Certyfikacja zgodno$ci — dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace,

ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong normg lub wlasciwymi przepisami prawnymi;

. Deklaracja zgodnos$ci — o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrob,
proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

= Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w
trakcie realizacji robot (budowy);

= Dziennik budowy — opatrzony pieczg¢cia zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, wykonawca i
projektantem;

. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
. Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania

przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

= Obciazenie dynamiczne — obcigzenie dziatajace udarowo lub cyklicznie, wywolujace sity bezwtadnosci w
konstrukeji;

= Obciazenie temperatura — roznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz rdéznica temperatury
konstrukceji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

. Obcigzenie statyczne — obcigzenie, ktérego warto$¢ przyrasta powoli, nie wywotujac silty bezwladnosci w
konstrukcji;

. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; obiekt malej architektury;

budowlg stanowigcg cato$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

] Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju
robot;

. Parametry geotechniczne — wielkosci okreslajace cechy gruntoéw budowlanych;

. Podloze gruntowe — strefa, w ktorej wlasciwosci gruntow maja wplyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli;

. Podloze jednorodne — podtoze stanowiagce jedna warstwe geotechniczng do glebokosci roéwnej co najmniej 2B

(B- szeroko$¢ najwigkszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;



] Podloze warstwowe — podtoze, w ktorym do glgbokosci rownej 2B ponizej poziomu posadowienia wystepuje
wigcej niz jedna warstwa geotechniczna;

= Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

. Powierzchnia po$lizgu — powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepuja naprezenia styczne rowne
wytrzymatosci gruntu na §cinanie;

. Pozwolenie na budowe¢ — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

= Projektant — autor Dokumentacji Projektowej;

= Rysunki — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany obiektu

bedacego przedmiotem robot;
] Stan graniczny — stan podtoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podtozu, po osiagnieciu, ktdrego
uwaza si¢, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie spetnia okreslonych wymagan uzytkowych;

. Stan graniczny napr¢zenia w podtozu gruntowym — stan, w ktorym w kazdym punkcie danego obszaru wystepuje
naprezenie styczne rowne wytrzymalosci na §cinanie;
. Wiasciwosci charakterystyczne — $rednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane w normach. Symbole

charakterystycznych obcigzen uzupehia si¢ indeksem ,n” umieszczonym u dotu, a symbole charakterystycznych
warto$ci parametrow geotechnicznych indeksem ,,n” u gory;

. Wartosci obliczeniowe — wartosci uwzgledniajace mozliwe odchylenia od wartosci charakterystycznych; w
przypadku parametrow geotechnicznych uwzglgdniajace niejednorodnos$¢ gruntéw oraz niedoktadnos¢ ich badania.
Symbole obliczeniowych wartosci obciazen uzupehnia si¢ indeksem ,,r”” umieszczonym u dohu, a symbole obliczeniowych
warto$ci parametrow geotechnicznych indeksem ,r” u gory. Warto§¢ obliczeniowa obciazen ustala si¢ przez
przemnozenie warto$ci charakterystycznej przez wspotczynnik obcigzenia gf, a warto$¢ obliczeniowa parametru
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geotechnicznego — przez przemnozenie przez wspolczynnik materiatlowy gm;

. Wyrdb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos$¢
uzytkowa.

Skroéty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow

Skroéty uzyte w opracowaniu:

ST — Specyfikacje Techniczne

PN - Polska Norma

BN — Branzowa norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace materialow i wyrobow

Nalezy stosowa¢ wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych spetniajacych wymogi art.5 — prawa
budowlanego, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie takze zgodne z wymogami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegélowe informacje o zrodle
produkcji 1 zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot- wiasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Wykonawca jest zobowigzany przez okres wykonywania robdt przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania.

Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowania i kontrola
jakoS$ci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie materialdéw na plan budowy. Tymczasowe miejsce sktadowania powinny by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego i dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekc;ji.
Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatow lub w nieodpowiednich warunkach konieczna jest akceptacja
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty i wyroby wbudowywane lub instalowane w trakcie robot
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 — prawa budowlanego oraz w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.



Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw do wykonania robot a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskujg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem moze pozwolié
Wykonawcy na wykorzystanie materialow lub wyrobow nieodpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen materiatéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
materiaty lub wyroby budowlane Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczna i
kosztowa.

Wariantowe stosowanie materialow

Wykonawca chcac zamieni¢ material na inny musi to uzgodni¢ z autorem projektu i mie¢ zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego material nie moze by¢ ponownie
zmieniony bez jego zgody.

Niedopuszczalnym jest zmiana kolorystyki pomieszczen bez zgody autora projektu i akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wszystkie wariantowe rozwiagzania wymagaja formy pisemne;.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreSlonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnego rodzaju robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacje umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna na stan i jakosé
transportowanych materiatow.

Z uwagi na zasiedlenie budynku szczegdlnej starannosci wymaga dobdr srodkow transportu pionowego / zbocza, liny,
zurawie przyscienne/.

Srodki transportu Wykonawca powinien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Dobor $rodkow transportu kotowego i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca musi dostosowac si¢ do obowiazujacych lokalnych ograniczen co do
gabarytow i obcigzenia na o$. Ladunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem si¢. Inspektor nadzoru
inwestorskiego powinien zabroni¢ stosowania srodkow transportu, ktore zagrazaja bezpieczenstwu oraz poszanowaniu
uzasadnionych interesow o0sob trzecich lub naruszaja lokalng infrastruktur¢, w tym wypadku chodniki 1 ogrodki
przydomowe.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wykonanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty ostatecznego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.
Wszystkie roboty objete zamowieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowa, wymaganiami ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu robot zostana, jesli tego wymagac
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robot wchodzacych
w sktad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika
budowy, sporzadzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz protokotu odbioru robot.

5.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczego6lnos$ci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

5.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu budowy. Uporzadkowanie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku i nie wymaga dodatkowej zaptaty a
miesci si¢ w kosztach ogdlnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 11 marca 2006r. / Dz. U.
720051 Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiada¢ karte przekazania odpadow do miejsc do tego przeznaczonych.
W przedmiarze robdt nalezy przyja¢ wywiezienie ztomu stalowego do najblizszego skupu a gruz i inne odpady dna
najblizsze wysypisko §mieci z uwzglednieniem ich utylizacji.
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6.1 Zasady kontroli i jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot, jakoSci materiatéw i elementow. Zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek, badania materiatow i robot.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatéw i robot z cze¢stotliwo$cia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych a jesli nie
zostaty ustalone to w sposdb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone na zewnatrz
beda obcigzaé kosztowo Wykonawce.

6.2 Pobieranie probek
Probki do badan bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami producentéw
materiatéw lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wyniki pomiaréw lub badan w uzgodnionym terminie.

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli probek i badania materiatdéw u zrodta ich
wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwos¢ co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang usuni¢te przez Wykonawce z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z normami



lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy wynika z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego oraz tresci zawartej umowy o roboty budowlane z
Wykonawca. W tym wypadku nalezy prowadzi¢ ksigzke¢ obmiaru robot oraz gromadzi¢ certyfikaty ma znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne. Niezaleznie od tego nalezy wykorzysta¢ protokoty
koniecznosci dotyczace robot zamiennych i dodatkowych i kosztorysy na te roboty na warunkach okreslonych w umowie
pomigdzy stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej na wlasciwie zabezpieczonym
miejscu oraz udostgpnianiu do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. przedmiar robdt powinien zawieraé
zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegolnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dzialow przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych w
danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowac¢ wedhug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
nakltadow rzeczowych.
Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.
Ogolne zasady obmiaru robo6t dotyczy wynagrodzenia objgtego kosztorysem powykonawczym. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robdt wyliczony w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego terminie i zakresie obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nastapi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisane sa do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezb¢dna do udokumentowania
wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz robot rozbiorkowych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie
w iloéciach podanych w przedmiarze robot lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
wykonania tych rob6t. Korekta ewentualnych btedéow lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystapienia Wykonawecy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zawarta umowa nie stanowi inacze;j.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Na podstawie katalogéw nakladoéw rzeczowych w jednostkach tam przyjetych.

7.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt pomiarowy
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywany w naleznym stanie przez caty okres
trwania robot.
Urzadzenie i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt wymagaja akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robdt a takze w przypadku wystepujacej
dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione do ksigzki obmiaréw, wzglgdnie umieszczonych
na karcie obmiarowe;j.



8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Odbior robot budowlanych ma odbywac¢ si¢ zgodnie z postanowieniami umowy pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

8.1 Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: cze$ciowy, etapowy, robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior
koncowy, po okresie rekojmi, ostateczny /pogwarancyjny/.
Zasady odbioru robdt okresla umowa o roboty budowlane pomiedzy stronami.

8.2 Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbior ten polega na ocenia ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym okresie realizacji robot
nie bedzie mozna ustali¢. Odbidr taki musi by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca w formie pisemnej do siedziby Zamawiajacego z
roéwnoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje inspektor w terminie
uzgodnionym w umowie pomiedzy stronami w formie pisemne;.

8.3 Odbior czesciowy i etapowy
Umowa pomigdzy stronami reguluje ewentualne odbiory czgsciowe i etapowe.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbiodr etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci robot stanowigcych techniczna catosc.
Roboty do czgsciowego lub etapowego odbioru zglasza Wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego i formie
pisemnej do siedziby Zamawiajacego

8.4 Odbior techniczny
Odbiodr koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie pomiedzy stronami.
Odbioér koncowy powinien by¢ dokonany przez komisje wyznaczong przez Zamawiajacego z udzialem inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym nalezy odnies¢ si¢ do warunkow zawartych w umowie oraz dokumentacji
technicznej. Ponadto nalezy numerycznie wymieni¢ zgtoszone do usunigcia przez Wykonawce wady 1 usterki wraz z
podaniem terminoéw na to przeznaczonych.
W czasie odbioru Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zglasza w zakresie wykonanych robot uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub uzupetniajacych,
komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru konicowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganych dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng ( z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5 Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rgkojmi”. Odbior taki
wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:
-umowy pomiedzy stronami;
-protokotu odbioru koncowego;
-dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego;
-dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunig¢cia tych wad.

8.6 Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub / oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jako odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.



Zgodnie z prawem budowlanym w sktad dokumentacji powykonawczej wchodza:

-projekt budowlany, wykonawczy;

-protokoty z odbioréw robot;

-protokoly z badan, pomiaréw i ustalen;

-dokumentacja powykonawcza uwiarygodniona przez inspektora nadzoru inwestorskiego w razie potrzeby przez
projektanta;

-o$wiadczenie kierownika budowy o:

zgodno$ci wykonania rob6t zgodnie z umowa i dokumentacja techniczng;
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

-aprobaty techniczne certyfikaty na wyroby i materiaty budowlane.
Jezeli w trakcie realizacji robot zajdzie potrzeba wykonania majacych znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii
Iub dokumentow, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawczej.
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Podstawa do rozliczenia robot sa:

-protokoty odbioru robot;

-warunki okre$lone pomiedzy stronami w umowie.

Podstawa ptatnosci sa faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiajacego.

10

DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

10.1 Szczegolowe specyfikacje techniczne
45000000-7 Roboty budowlane
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

10.2 Akty prawne, normy i aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

ustawa- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku- tekst ostatni zmieniony /Dz. U. 06.12.63/

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego /Dz. U. 04.202.2072- tekst pierwotny z dnia 16.09.2004r/.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.
U. Nr 108 poz. 953/.

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terendw/Dz. U. Nr 80 poz. 2563/.
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogo6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. /Dz. U. Nr 47 poz. 401/ w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

dokument integracyjny do Dyrektywy 89/106/EWG dotyczacej wyrobow budowlanych. Wymagania
podstawowe/ thumaczenie ITB W- wa 1995/.

ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami/.
ustawa z dnia 2002 roku o systemie zgodnos$ci /z dnia 24 sierpnia 2004r./ Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087/.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690z 2003r. Nr 33 poz. 270 oraz Dz. U. Nr
109 z 2004r. poz. 1156/.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” - poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru opracowany przez zespot autoréw pod redakcjg dr inz. Adama Ujmy /wydawnictwo Verlag
Dashofer-Warszawa 2004r./.

10.3 Dokumentacja projektowa:

na budowe kompleksu pokazowego dla zubréw, ze zjazdami i infrastrukturg techniczng
a) projekty wykonawcze




Opracowany przez jednostke projektowa:

,,ATM” Krzysztof Miklaszewicz ustugi budowlane
15-399 Biatystok, ul. Sktadowa 12 lok. 107

tel. (085) 742-40-08

email — atm9933 @interia.pl




B-1 Kod CPV — 45261100-5 -WZNOSZENIE OGRODZEN

1. Czes¢ ogolna

W przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ trzy rodzaje ogrodzen zewng¢trznych:
e panelowe systemowe,
e drewniane,
e 7z siatki ogrodzeniowej.

Zakres robot:
e OGRODZENIE ZEWNETRZNE PANELOWE
o ROBOTY ZIEMNE — wykonanie wykopoéw pod fundamenty
o ROBOTY BETONOWE — wykonanie fundamentow
o ROBOTY MONTAZOWE — montaz stupéw stalowych i siatki stalowej ocynkowanej, montaz i
regulacja skrzydet i bram

e OGRODZENIE ZEWNETRZNE DREWNIANE
o ROBOTY ZIEMNE — wykonanie wykopdéw pod fundamenty
o ROBOTY BETONOWE — wykonanie fundamentow
o ROBOTY MONTAZOWE — montaz ogrodzenia na miejscu budowy gotowych stupéw drewnianych,
mocowanie desek, zawiasow i drewnianych elementow, stuzacych zamykaniu,
o ROBOTY MALARSKIE — pokrycie elementow drewnianych lakierobejcag w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym na etapie realizacji

e OGRODZENIE ZEWNETRZNE Z SIATKI OGRODZENIOWEJ
o ROBOTY ZIEMNE — wykonanie wykopéw pod fundamenty
o ROBOTY BETONOWE — wykonanie fundamentow
o ROBOTY MONTAZOWE — montaz stupéw stalowych i siatki stalowej ocynkowanej, montaz i
regulacja skrzydet i bram

2. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci materialow budowlanych

1) OGRODZENIE PANELOWE - fundamenty pod shupki stalowe nalezy wykona¢ w wykopanym dotku o
0,20x0,20x0,83 m. Stupek z rury prostokatnej o wym. 40x60 mm nalezy zabetonowaé z betonu C12/15. W celu
niedopuszczenia do zawilgocenia fundamentow nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego z betonu C8/10. Panele
ogrodzeniowe z drutu o $r. 4,00 mm. Wysoko$§¢ ogrodzenia ponad poziomem terenu wynosi +2,09 m oraz +1,22m.
Wysoko$¢ ogrodzenia 1,98 m ponad pustakiem przelotowym. Brama wykonana réwniez z paneli zgrzewanych o
wymiarach 4,12x1,98 m oraz furtka o wymiarach 1,46x1,98 m i 1,00x2,00 m powinny zosta¢ zgodnie z zaleceniami
producenta ogrodzen panelowych systemowych.

Wszystkie elementy ogrodzenia siatkowego powinny by¢ odporne na korozje i szkodliwe dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

2) OGRODZENIE DREWNIANE - fundamenty pod stupy drewniane nalezy wykona¢ w wykopanym dotku o
0,30x0,30x1,30 m. Stupek z drewna klasy C-24 o wym. 200x200 mm nalezy zabetonowac¢ z betonu C20/25. W celu
niedopuszczenia do zawilgocenia fundamentow nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego z betonu C8/10. Stupy
drewniane powinny zosta¢ zwienczone daszkiem o dt. 30 cm i wys. 20 cm. Deski petnigce funkcje przgset powinny by¢
poprzecznego przekroju naturalnego. Jedno przesto powinno zawieraé 6 desek.

Wszystkie drewniane elementy ogrodzenia powinny zosta¢ pokryte impregnatem do drewna w kolorze wybranym przez
Zamawiajacego na etapie realizacji. Impregnat powinien zapewni¢ pelng ochrong przed wplywem czynnikow
atmosferycznych oraz korozja biologiczna.

3) OGRODZENIE Z SIATKI OGRODZENIOWEJ - fundamenty pod stupy drewniane nalezy wykona¢ w wykopanym
dotku o 0,20x0,20x0,80 m. Stupek stalowy o wym. 40x60 mm nalezy zabetonowa¢ z betonu C12/15. W celu
niedopuszczenia do zawilgocenia fundamentow nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego z betonu C8/10. Stupy
stalowe powinny zosta¢ zwienczone kapturkiem. Przgsta powinny by¢ rozmieszczone w rozstawie max, 2,50 m ( ew.
rozstawy stupkoéw ogrodzeniowych powinny zosta¢ dopasowane do istniejacego uksztattowania terenu) i by¢ wykonane
z drutu o $r. 3,20 mm. Kolor ogrodzenia zostanie przedstawiony Zamawiajacemu w trakcie realizacji zaméwienia.



Wszystkie elementy ogrodzenia siatkowego powinny by¢ odporne na korozj¢ i szkodliwe dzialanie czynnikoéw
atmosferycznych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem, ktdrego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie opakowanie.
Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciami i utratg statecznosci. Wykonawca na biezaco i na wlasny koszt
bedzie usuwaé wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robot.

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. Wykonanie robot
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz ponizszymi wskazéwkami.

1) OGRODZENIE PANELOWE SYSTEMOWE
a. Przekro6j oraz widok aksonometryczny shupka podporowego wraz z elementami montazowymi.

przekroj A-A aksonometria:

1 stupek 40602 0=H [mm] o)
2. panel ogrodzeniowy ]

: A_A
3. obejma montazowa 40«60 <

4 sruba zamkowa MB8=25/A2
5. nakretka zrywalna /A2
6. dystans /PE-H

7. kapturek nawierzchniowy /PE
8 koputa maskujaca srube /PE (opdja)
9. koputa maskujaca nakretke /PE (opgja)

b. Sposob rozwiazan montazowych w zaleznosci od rodzaju shupka.



C.
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2) OGRODZENIA Z SIATKI OGRODZENIOWE]J

a.

Schematyczny widok
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6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Wykonaweca jest zobowiazany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace prawidtowe wykonanie robot.

Zasady kontroli jakosci:

Za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow odpowiada Wykonawca.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia



. zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j,

. prawidtowo$¢ wykonania wykopow,

. prawidtowo$¢ wykonania fundamentow stupkow,
. poprawnos¢ ustawienia stupkow,

. prawidlowos$¢ montazu paneli.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowe;.

8. Odbior robot
Odbidr robot budowlanych powinien sktada¢ si¢ z nastgpujacych etapow:
— Odbiory, badania i kontrole migdzy fazowe,

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— Odbiory elementow, obiektow lub robdt budowlanych,

Odbidr koncowy (obiektu lub zakresu umownego),

Czynnosci z dwoch pierwszych odbiorow sg dokumentowane w dzienniku budowy wraz z dokumentami dotgczanymi do
dokumentacji budowy. Pozostale rodzaje odbioréw sa dokumentowane protokotami. Odbioréw dokonuje si¢ na podstawie
sprawdzenia stanu fatycznego w obiekcie, dokumentacji budowy, zapisow w dzienniku budowy oraz dokumentéw i
dowodow z czynnosci poprzedzajacych odbior. Sprzet niezbgdny do dokonania odbioréw zabezpiecza kierownik budowy.

Odbidr materiatow

Odbidér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr materialow powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatdow musi by¢ potwierdzona
wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat CE,

3) certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klas¢, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory migdzyfazowe (czgsciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu): odbior migdzy fazowy powinien
obejmowac poszczegdlne czesci ogrodzenia. Odbidr miedzyfazowy powinien obejmowac:

1) prawidtowos$ci osadzenia i obetonowania stupkow,

2) sprawdzenie poprawnosci zamontowania przesta (panela) ogrodzeniowego

Odbiér koncowy
Odbidr koncowy obejmuje:
1) sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp, sprawdzenia nalezy dokonac¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow odbioréow migdzyfazowych i zapisow w dzienniku
budowy,
2) sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatdbw na podstawie protokotéw odbioru materiatow
3) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robdt (cieplnych i wilgotnosciowych) na podstawie
zapisoOw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,
4) sprawdzenie prawidtowosci wykonania i osadzenia krat powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez kraty
pelnych wlasciwos$ci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,
— sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w stopie betonowe;.
Odrgbnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czes$¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu. Z kazdego odbioru
1 proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja budowy.
Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na podstawie protokotdéw odbioréw czgsciowych elementow
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

9. Rozliczenie robot



Wg warunkow umowy.

10. Dokumenty odniesienia

Podstawe wykonania robdt budowlanych stanowia nastgpujace dokumenty odniesienia:
— niniejsza specyfikacja techniczna,
—  projekty wykonawcze,
— umowai SIWZ.



